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Smlouva o dílo  č. OIN/000011/2021/DIL
 

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady 
města Chrudimi č. R/247/2021 ze dne 07. 06. 2021          

 
1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: 
 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 
537 16 Chrudim I 

 
 Zastoupen:   Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim 

 
IČO   00270211                                    
DIČ   CZ00270211                            
Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             
Číslo účtu:   104 109 190/0300 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)    smluvních  Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140 
b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: 469 657 120 
    Zdeněk Karas    telefon: 469 657 124  
  

Doručovací adresa:              MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim 
    (dále jen objednatel) 

 

1.2 Zhotovitel (dodavatel): 
Název:    VHS technology a.s. 
Sídlo společnosti   Chotějovice 166, 418 04 Světec 
Doručovací adresa   Chotějovice 166, 418 04 Světec   

  
Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)   smluvních  Mgr. Lenka Ostrčilová, členka představenstva   
b)   technických     
c)  odpovědný zástupce živnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování (odborně způsobilá 
osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. v oboru vodního hospodářství a krajinného inženýrství)  

d)  hlavní stavbyvedoucí - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. v oboru 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství  
e) stavbyvedoucí / technik odpovědný za odborné vedení stavby 
                 
 

Telefon:   +420   
E-mail:    info@vhstechnology.cz 
IČ:      27347753     
DIČ:    CZ27347753                       

 
Bankovní spojení:  ČSOB  
Číslo účtu:   219118345/0300  

    (dále jen zhotovitel) 
 
 
 

Stavba: Medlešice – Vestec – kanalizační výtlak, oprava metodou relining 
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1.3 Úvodní ustanovení 
 
1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle 

spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku. 
 

2. Předmět a podmínky plnění 
 

2.1 Účelem této smlouvy o dílo (dále též jen smlouva, nebo „SOD“) je dodávka, provedení a obstarání 
veškerých prací, včetně zhotovení děl nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby 
„Medlešice – Vestec – kanalizační výtlak, oprava metodou relining“, v rozsahu specifikovaném 
projektovou dokumentací pro provedení stavby „Medlešice – Vestec – kanalizační výtlak“ z prosince 
2020 zpracovanou Vodárenskou společností Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, 
zodpovědný projektant Ing. Martin Soudek, Ph.D. a dalšími zpracovateli jednotlivých odborných 
profesí, včetně smluv a vyjádření dotčených orgánů, čili dotčených orgánů státní správy (dále též 
DOSS) a dotčených vlastníků a správců inženýrských sítí, zásad organizace výstavby a BOZP (dále 
jen PD), dále závazným návrhem smlouvy o dílo a zadávací dokumentací. Dle sdělení místě 
příslušného speciálního stavebního úřadu, kterým je Odbor životního prostředí, MěÚ Chrudim, 
nepodléhá tato stavba stavebnímu povolení, ani ohlášení, neboť se jedná o změnu dokončené stavby, 
konkrétně o stavební úpravy ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 písm. c) stavebního zákona. S ohledem 
na skutečnost, že se nemění trasa kanalizace (výtlaku), nevyžadují podle ustanovení § 15 odst. 2 
vodního zákona tyto stavební úpravy stavební povolení ani ohlášení. 

 
 
2.2. Předmětem a účelem této veřejné zakázky je provedení zejména následujících prací: 

- Celá stavba bude prováděna metodou relining 
- V místě startovacích jam bude potrubí zajištěno proti posunu 
- Trasa kanalizačního výtlaku je určena polohou jednotlivých šachet a lomových bodů, které jsou 

uvedeny v systému JTSK 
- Stavba obsahuje vzdušníky a proplachovací soupravy, podrobnosti viz PD 
- Pro výtlak je navržen min. standart potrubí z PE 100 RC, DN 110x6,6 
- Součástí prací je obnova povrchů do stávajícího stavu 
- Ornice na polích bude odstraněna, deponována a použita na zpětný zásyp nejsvrchnější části výkopu 
- Práce na jednotlivých půdních blocích budou časově prováděny tak, aby byly prováděny mimo dobu, 

kdy je na polích plodina, a mimo dobu, kdy jsou osetá, a to vč. přejezdů techniky; pokud zhotovitel 
nedodrží, či i např. z technických důvodů nebude moci dodržet toto ustanovení, bude nucen uhradit 
dotčeným zemědělcům náhrady zvýšené o hodnotu poničených plodin. Zemědělci jsou i s touto 
variantou srozuměni. 

- Provádění prací bude pokud možno zkoordinováno s následujícím plánem hospodaření na 
jednotlivých půdních blocích: 
a) Půdní blok č.7802/2 - naseta řepka oz., termín sklizně konec července 2021 a 

následná plodina pšenice oz., termín setí konec září 2021 
b) Půdní blok č.6802/2 - naseta sója, termín slizně říjen 2021 a následná plodina 

kukuřice, termín setí duben 2022 
c) Blok 8702/3 je travní porost možno vstoupit kdykoliv s vědomím hospodařícího subjektu, který 

musí dotčenou část vyjmout z dotací 
d) Bloky 8703/1, 8701/2 osev cukrovka - bude požadována náhrada škody podle termínu vstupu, 

sklizeň naplánována na konec září, osetí v roce 2022 
e) Blok 7802/1 osev pšenice - bude požadována náhrada škody podle termínu vstupu, sklizeň 

naplánována do konce července 2021, osetí v roce 2022 
Pozn: Přehled půdních bloků vč. vlastníků je veřejně přístupný zde: 
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/ , pod odkazem spustit veřejný registr půdy. 

- Zahájení realizace na jednotlivých půdních blocích a přejezdu mechanizace po jednotlivých půdních 
blocích, bude zhotovitelem předem předjednáno s hospodařícími subjekty, tj. První zemědělskou a.s. 
Tuněchody a Střední školou zemědělskou a Vyšší odbornou školou Chrudim. Zhotovitel je povinen 
respektovat pokyny těchto společností ohledně určení míst vstupů a příjezdů ke staveništi. 

- Náhrady za poškození zemědělských pozemků se vypočítají podle velikosti plochy dotčené stavbou, 
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vč. případného poničení oseté plochy a způsobu zpracování pozemku jako je podrývání a orba. 
Všechny práce spojené s kultivací dotčených pozemků budou řešeny podle míry poškození a 
utužení všech dotčených ploch. Pokud zhotovitel zajistí v místě výkopu návrat ornice o dostatečné 
mocnosti, může se na dalších úpravách zemědělskou technikou dohodnout za úplatu (v rámci 
náhrad) s hospodařícími subjekty. 
 

2.3 Součástí díla dle této smlouvy jsou veškeré matriály, dodávky, práce a výkony potřebné pro řádné a 
včasné zhotovení díla, jakož i veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které jsou pro 
úplné věcné a odborné provedení smluvních prací a výkonů, resp. jejich funkčnost, nezbytné, a to i 
v souvislosti s ostatními dodávkami, pracemi a výkony, které zhotovitel ocenil do své nabídky 
v zadávacím řízení.  
Dále jsou součástí předmětu plnění veškeré nezbytné práce a související výkony (zásady organizace 
výstavby, ujednání této smlouvy o dílo, potřebné k řádnému provedení a dokončení díla a jeho 
uvedení do trvalého provozu. Výše již uvedené dokumenty, včetně všech dokladů, vyjádření vlastníků 
a správců inženýrských sítí, DOSS, společně s nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který je považován 
za úplný ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedení díla závazné. Tímto však není dotčeno ustanovení 
§ 36 odst. (3) zákona č. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajistí případná prodloužení platnosti 
vyjmenovaných vyjádření. 

 
2.4 Součástí díla je rovněž případná ostraha staveniště (dle uvážení zhotovitele), zajištění bezpečnosti při 

provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí, jakož i dodržování 
pracovně právních předpisů, vč. např. umístění WC v dostupné vzdálenosti od pracoviště. Dále 
pak soustavný úklid prostor dotčených činností zhotovitele, především dotčených komunikací, ochrana 
dotčených a sousedních nemovitostí (např. ochrana vzrostlé zeleně) a případná protiprašná opatření. 
Likvidace odpadů vzniklých během stavby – objednatel preferuje předání odpadů oprávněné 
osobě, která zajistí jejich opětovné materiálové využití, popř. na skládku, vše v souladu se zákonem 
o odpadech. 
 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a předmětem díla a že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a zákonné podmínky nezbytné k provedení díla. Dále, že je 
schopen dle výše uvedených dokumentů kompletní předmět smlouvy dle čl. 2. této smlouvy realizovat 
za cenu, kterou uvedl v ceně smluvní ve smyslu zákona číslo 526/90 Sb., o cenách. Zhotovitelem 
oceněný nabídkový položkový rozpočet vč. sumáře rekapitulace rozpočtů je samostatnou přílohou č. 1 
této smlouvy o dílo. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými výrobními technickými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Práce, které nejsou obsaženy 
v jednotlivých položkách rozpočtu, ale jsou součástí ujednání dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve 
vedlejších rozpočtových nákladech. 

 
2.6 Zhotovitel je povinen dodržet veškerá ustanovení týkajících se zhotovitele a přiměřeně i ustanovení 

týkajících se stavebníka / objednatele, vyplývající z vyjádření dotčených orgánů, vlastníků a správců 
sítí a dále podmínek uvedených v projektové dokumentaci. Případné náklady vyplývající z nedodržení 
tohoto ustanovení jdou na vrub zhotovitele, popř. z pojistky zhotovitele. 

 
2.7 Kompletní předmět plnění této smlouvy bude proveden z materiálů se zaručenou kvalitou odpovídající 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky a platným ČSN/EN/ISO (odkaz na ČSN/EN/ISO v této smlouvě uvedený je totožný 
s odkazem na normy, nebo technické dokumenty dle § 90 zákona č. 134/2016 Sb., přičemž se tyto 
normy a technické dokumenty použijí v pořadí dle tohoto uvedeného § 90). Zhotovitel je povinen pro 
provedení díla použít jen nové výrobky (popř. certifikovaný recyklovaný zásypový materiál, či nové 
výrobky vzniklé materiálovou recyklací), které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu 
předpokládané existence stavby jen při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a 
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost 
při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Zadavatel zároveň v souladu s tímto § 90 umožňuje 
použití rovnocenného řešení. Kvalitu celého díla bude zhotovitel dále průběžně objednateli deklarovat, 
a to originálními doklady od výrobce, nebo výhradního dodavatele. Tyto doklady může objednatel a 
technický dozor stavebníka / investora (dále jen TDS) požadovat předložit k prověření i autorskému 
dozoru projektanta (dále jen AD). 
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2.8 Součástí díla je zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí a umožnění správcům těchto sítí 

provedení potřebných oprav na jimi spravovaných zařízeních, jakož i geodetické vytyčení vlastní 
stavby a geometrické zaměření provedené stavby (vč. úseků, které kopírují původní trasu stavby), 
v digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy. Dále vyhotovení geometrického 
plánu věcného břemene, který splňuje veškeré náležitosti pro vklad věcných břemen do katastru 
nemovitostí, pokud již v dílčích částech stavby toto věcné břemeno neexistuje a dále krom pozemků 
pouze v soukromém vlastnictví, u kterých zároveň věcné břemeno vyplývá z platné právní úpravy. 
Předání viz bod 5.4 této smlouvy. 

 
2.9 Součástí díla je zajištění veškerých povolení pro stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu, 

zvláštního užívání silnic nebo místních komunikací a záboru veřejných prostranství a komunikací (vč. 
náhrad za zásah do pozemku komunikace a nájemného u krajských a státních silnic I., II. a III. třídy) , 
dle platných zákonů a předpisů, dále stanovení přechodného dopravního značení po dobu stavby, 
osazení a údržba dopravních značek, včetně úhrady s tím spojené a zajištění informovanosti dotčených 
osob právnických i fyzických. 

 
2.10 Dílo budou provádět pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci pro danou činnost. Pracovník, který 

na pracovišti nebude schopen prokázat svojí kvalifikaci a proškolení (např. vč. předpisů BOZP, 
likvidace odpadů apod.), může být ze stavby TDS, nebo koordinátorem bezpečnosti a zdraví při práci 
(dále jen BOZP), nebo zástupcem objednatele, okamžitě vykázán. O takovém kroku bude ihned 
srozuměn stavbyvedoucí osobně a není - li přítomen, zápisem do stavebního deníku. 

 
2.11 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli, vlastníkům stavebních objektů a pozemků i za 

škody způsobené třetím osobám při provádění díla, nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází 
nebezpečí škody na díle jeho protokolárním převzetím. 

 
2.12 Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelně a písemně informovat vlastníka dotčených 

nemovitostí minimálně 7 dní předem o opatřeních, které omezí vlastnická práva k užívání nemovitostí. 
V případě obhospodařovaných půdních bloků postačí informovat hospodařící subjekty. Zhotovitel je 
dále povinen informovat TDS a objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech, které mají 
vztah k termínům provádění prací, k ceně prací, k jejich rozsahu a kvalitě a o skutečnostech, které 
mohou mít vliv na plnění podmínek veřejnoprávních orgánů a správců komunikací vydaných 
k předmětu díla podle této smlouvy. 

 
2.13 Zhotovitel bude postupovat podle podmínek objednatele a dle této smlouvy a dále bude při provádění 

stavebních prací, dodávek a stavebně montážních prací postupovat v souladu s platnými zákony ČR, 
souvisejícími vyhláškami a platnými příslušnými ČSN/EN/ISO pro výstavbu, včetně montážních 
předpisů výrobců a výhradních dodavatelů.  

 Dále bude zhotovitel postupovat dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při 
práci. Zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a souvisejících vyhlášek a zákonů a 
to včetně zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Veškeré škody, způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel. 

 
2.14 Dojde – li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, 

dle bodu 4.3. této smlouvy o dílo (tedy v limitech, které platné právní předpisy o zadávaní veřejných 
zakázek umožňují), je objednatel povinen předat zhotoviteli (případně zhotovitel objednateli) soupis 
těchto změn, případně zákres nebo projektovou dokumentaci. Cena těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření díla bude stanovena podle jednotkových cen použitých v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, 
dle kterého byla dohodnuta cena díla. Jedná - li se o položky, které nebyly součástí původní nabídky, 
ale v původní nabídce jsou uvedeny práce obdobné, např. jiné tloušťky KZS, zdících materiálů, 
potrubí, dlažby, obkladových materiálů a podobně, bude jednotková cena procentuálně odvozena a 
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dopočítána dle procentního rozdílu původní jednotkové ceny od nové jednotkové ceny, dle ceníku 
stavebních prací URS, rozpočítáno dle tloušťky, plochy, objemu. Jedná-li se o práce a dodávky u 
kterých nelze zásadně využít původních jednotkových cen k odvození nové jednotkové ceny, je možné 
k ocenění využít výhradně ceníku stavebních prací dle URS. Pokud nepůjde práce ocenit dle ceníku, 
bude cena stanovena dle ceny materiálu + marže max. 10%, hodinové dotace (max. 400,- Kč bez 
DPH / hod) a celková cena za tuto práci nepřesáhne cenu v místě a čase obvyklou. Tato změna 
předmětu díla musí být před zahájením realizace vzájemně odsouhlasena formou písemného dodatku 
k této smlouvě. Neodsouhlasené nebo neobjednané stavební práce není objednatel povinen uhradit a 
byly-li provedeny, může požadovat jejich odstranění. Vícepráce je zhotovitel oprávněn provést až po 
uzavření dodatku k původní smlouvě o dílo, který objednatel uzavře se zhotovitelem po předchozím 
schválení změny předmětu díla nebo ceny díla, Radou města Chrudim. Součástí návrhu dodatku bude 
nabídkový položkový rozpočet schválený projektantem, technickým dozorem stavebníka a 
objednatelem. Veškeré vícepráce vyúčtuje zhotovitel objednateli odděleně od vyúčtování za původně 
smluvené stavební práce. Tzn., že jedním soupisem provedených prací nebude zhotovitel účtovat 
objednateli práce dle SOD a dle dodatku k SOD současně a z faktury bude zřejmé, co je účtováno dle 
původní ceny a co dle dodatku. Příslušné dodatky ke smlouvě, uzavřené v rámci možností daných 
zákonem, mohou obsahovat i změnu termínu plnění, ale pouze za předpokladu, že toto prodloužení 
prací bude objektivně způsobeno dodatečnými pracemi tak podstatnými, že by v právech a 
povinnostech stran vznikl zvlášť hrubý nepoměr, nebo jinými okolnostmi tak podstatnými, že by 
v právech a povinnostech stran vznikl zvlášť hrubý nepoměr, tzn. požadavek na prodloužení termínu 
by objektivně vznikl nezávisle na vybraném dodavateli a zároveň dojde k naplnění § 1765 zákona č. 
89/2012 Sb. (NOZ), přičemž argumenty pro naplnění tohoto § 1765 předloží zhotovitel objednateli, 
který je posoudí. 

 
2.15 Zhotovitel do stavby zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém rozpočtu. Tento 

výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musí dodržet minimální standart 
technických, rozměrových a vzhledových parametrů výrobku specifikovaného v PD, nebo bude mít 
vlastnosti lepší. Pokud je v projektové dokumentaci a výkazu výměr jmenován konkrétní výrobek, či 
výrobce, nebo fotka, je to pouze z důvodu orientačního stanovení minimálního standartu a jsou dle 
projektové dokumentace závazné jenom rozměrové a technické parametry výrobku, tj., minimální 
standart technických vlastností, a tento jmenovaný výrobek lze v nabídkovém rozpočtu, popř. při 
vlastní stavbě, nahradit jiným výrobkem, minimálně stejných parametrů, nebo lepším. O přijatelnosti 
vzhledových parametrů rozhoduje vždy autorský dozor (dále jen AD), pokud si objednatel toto právo 
ve specielním případě nevyhradí. V případě, že alternativní výrobek vykazuje některé parametry lepší 
a jiné pouze zanedbatelně horší, rozhodne o případné náhradě takového výrobku objednatel na základě 
kladného vyjádření ze strany AD a technického dozoru stavebníka (dále jen TDS). Zhotovitel bude 
předkládat objednateli na vyžádání k odsouhlasení vzorky, případně obrazovou nebo technickou 
dokumentaci všech materiálů, předmětů a technologií použitých při realizaci díla. Objednatel se ve 
spolupráci s AD a TDS zavazuje sdělit své stanovisko vždy do 10ti kalendářních dnů po jejich 
předložení, jinak se má za to, že s použitím materiálů (předmětů, technologie) podle předloženého 
souhlasí. 

 
2.16 Zhotovitel zajistí na svůj náklad dopravu všech materiálů, stavebních hmot, strojů a zařízení 

staveniště. Zhotovitel je při provádění prací povinen použít takovou techniku, která je schopná 
pracovat ve ztížených podmínkách na zemědělsky obdělávaných pozemcích. Pokud takovou techniku 
nemá zhotovitel k dispozici, je součástí smluvní ceny i příslušná úprava pozemků pro zajištění 
přístupu techniky zhotovitele, vč. obnovy původního stavu. 

 
2.17 Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto 

smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit pracemi bezvadnými. Výrobky, materiály a 
stavební dílce, které neodpovídají ustanovením této smlouvy nebo nevyhoví zkouškám, musejí být na 
základě žádosti objednatele a TDS vč. stanovení lhůty ze stavby na náklad zhotovitele odstraněny. 
Neučiní–li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, může zajistit jejich odstranění na náklad zhotovitele 
objednatel. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou vč. jejích dodatků a obecně závaznými 
předpisy. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 
dokumentaci, či dodatečně ujednaným pracím. 
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3. Termín zhotovení díla - doba plnění 
 
 

3.1  Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v těchto termínech: 
 

Termín zahájení přípravných prací (např. 
vyřízení DIO, průzkumy, zaměření, výroba 
na dílně apod.) 

Kdykoliv po nabytí právní moci smlouvy o 
dílo a předání staveniště k zahájení 
přípravných prací  

Termín zahájení vlastní realizace Nejpozději 18. 8. 2021 (lze dříve) 
Termín ukončení kompletního díla Nejpozději 3. 12. 2021 (lze dříve) 
 

3.2 Zhotovitel bude dodržovat časový a platební HMG předložený do zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby, případně upřesněný před zahájením prací, nebo v průběhu výstavby. Harmonogram bude 
pokud možno respektovat termíny stanovené hospodařícími subjekty v bodě 2.2. této smlouvy. 
Aktuální platný HMG musí být vždy označen datem počátku platnosti a odsouhlasen a podepsán 
zástupci obou smluvních stran. Oboustranně neodsouhlasený a nepodepsaný HMG je neplatný. 
Změnový HMG jsou oprávněni podepsat všechny osoby uvedené v bodě 1.1. či 1.2. této smlouvy, a to 
i samostatně. Změnou HMG se však nemění smluvní termíny uvedené v bodě 3.1 této smlouvy. 

 
3.3 Předávací řízení stavby, která je předmětem této smlouvy, bude zahájené nejpozději 3. 12. 2021 a bude 

ukončeno až předáním dokladů uvedených v této smlouvě, podpisem přejímacího protokolu oběma 
smluvními stranami, a to včetně zjišťovacího protokolu o odstranění všech zjištěných vad a nedodělků 
bránících užívání. Vady a nedodělky nebránící užívání (vč. předání dílčích částí dokladové části) 
mohou být odstraněny a doplněny i po předání dokončeného díla, a to na základě jejich soupisu, 
včetně uvedení termínů jejich odstranění. V předávacím protokole bude uveden i dohodnutý termín 
vyklizení staveniště zhotovitelem. 

 
3.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude předmět díla 

dokončen a připraven k zahájení přejímacího řízení. V případě, že zhotovitel provede stavbu po 
předchozí dohodě s objednatelem v čase kratším než smluvním, zavazuje se objednatel řádně 
provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu. 

 
3.5 Předáním a převzetím předmětu smlouvy se rozumí protokolární předání a převzetí díla vč. předání 

dokladů dle obecně platných a závazných zákonů, předpisů a platných norem ČSN/EN/ISO a 
doporučených nebo závazných metodik a postupů výrobců a výhradních dodavatelů. Zejména 
zhotovitel předá doklady požadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.  
Nedokončený předmět smlouvy není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo i tehdy, 
jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky, které ani samy o sobě, ani ve spojení 
s jinými, nebrání úplnému užívání díla a rovněž nejsou v rozporu s předpisy na ochranu zdraví, života, 
nebo majetku. Právo na úhradu smluvní ceny však vzniká až po předání díla bez veškerých vad a 
nedodělků, včetně předání všech zákonem předepsaných a ve smlouvě uvedených dokladů. Objednatel 
se však může rozhodnout uhradit konečnou fakturu i v případě, že dílo bude vykazovat ojedinělé 
drobné vady a nedodělky, na základě jejich soupisu, vč. stanovení termínu odstranění. Protokolární 
zápis pořizuje zhotovitel po prohlídce díla s objednatelem a jeho nedílnou součástí bude oboustranně 
potvrzený soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně zápisu o odstranění. Součástí zápisu je rovněž 
seznam všech předávaných dokladů s číselným značením jednotlivých položek a stran listů položek a 
seznam jednotlivých záručních lhůt, potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele - viz. 
odst. 5.4 této smlouvy. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po 
odstranění případných nedostatků, pro které odmítl objednatel dodávku převzít, se předání a převzetí 
opakuje.   

 
3.6.   Termín řádného dokončení díla a dílčí termíny budou prodlouženy: 
 - jestliže překážku v práci zavinil objednatel 

    - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí (např. zemětřesení a mobilizace postihující 
pracovníky zhotovitele, či válka na území ČR; za vyšší moc se ve smyslu této smlouvy považuje i 
období mrazů, za kterých z technologických důvodů není možné práce provádět a epidemiologická 
opatření, při kterých nebude umožněna činnosti zhotovitele po dobu delší než jeden týden, tzn. 
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zejména uzavření stavebních firem, či výrobců stavebních materiálů v ČR použitých ve stavbě, vlivem 
těchto opatření, popř. karanténa pracovníků zhotovitele, po dobu delší než jeden týden.) 
 - V případě naplnění bodu 2.13 této smlouvy 

 
3.7   Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a písemným předáním 

objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící užívání a 
v tomto případě není v prodlení, v prodlení je však zhotovitel. 

 
4. C e n a 

 
 

4.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli cenu 
podle vzájemně odsouhlasené nabídky (rozpočtu) takto: 

 
4.1.1 Smluvní cena: 

 
 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

Smluvní cena: 3 495 556,15 734 066,79 4 229 622,94 
 
4.1.2  Tato cena za kompletní předmět díla dle článku 2 této smlouvy byla stanovena na základě cenové 
nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
změn a doplňků. Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) v souladu s podmínkami uvedenými 
v zadávací dokumentaci a je platná a neměnná po celou dobu realizace díla, nejpozději do 30. 06. 2022. 
Jsou v ní obsaženy veškeré známé a předpokládané náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně 
nákladů na dopravu, skládkovné, zařízení staveniště (vč. jeho vybavení, nákladů na provoz a údržbu, 
likvidace a uvedení ploch do původního stavu), včetně odběrů potřebných medií (vč. případného zřízení 
přípojek – napojení na média objednatel nezajišťuje), náklady na pojištění rizik při realizaci stavby, 
náklady na účast na kontrolních dnech stavby, předání dokladů min. v rozsahu specifikovaných touto 
smlouvou, vč. dokladů o zaškolení, vč. projektové dokumentace skutečného provedení, vč. případné 
dílenské a výrobní projektové dokumentace, kompletační činnost zhotovitele, tj. všechny další práce a 
výkony nutné pro zajištění správné funkce a bezpečného provozu díla a plnění podmínek dotčených 
orgánů, vlastníků a správců sítí a pozemků, provádění zkoušek hutnění zásypových vrstev a pláně pod 
konstrukčními vrstvami komunikací, zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, 
pokud se vyskytují, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele, které zhotovitel ocenil např. ve 
vedlejších rozpočtových nákladech stavby. Do 30. 06. 2022 je změna smluvní ceny (jak zvýšení, tak 
snížení), možná pouze a jenom z iniciativy objednatele, a to v případě jeho požadavku na zvětšení nebo 
zmenšení předmětu plnění oproti rozsahu vymezeném v zadávací dokumentaci, nebo na základě změn 
daňových předpisů, nebo na základě uplatnění vyhrazených změn závazku plnění. 
 

4.2 Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v zadávacím výkazu výměr, 
v SOD, nebo zadávacích podkladech, musí být vždy projednány a písemně odsouhlaseny smluvními 
stranami, a to formou uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Jiný způsob změny předmětu díla a ceny 
(např. zápisem do stavebního deníku), je touto smlouvou předem vyloučen. 
 

4.3 Smluvní cenu stejně jako předmět díla lze změnit v rámci možností daných platnou legislativou a touto 
smlouvou o dílo. V těchto uvedených případech uzavře objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy. 

 
 

5.  Předání a převzetí stavby a staveniště  
 
5.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště v termínu dle vzájemné dohody, po nabytí účinnosti 

smlouvy o dílo, nejpozději však do 18.8.2021. Podání žádostí např. na Odbor dopravy apod. lze i před 
tímto termínem. Převzetí staveniště zhotovitel objednateli písemně potvrdí v protokolárním zápisu, 
který pořizuje objednatel. Staveniště je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Objednatel nebude 
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zajišťovat pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické energie, užitkové vody, další media, 
skladovací prostory ani zvláštní užívání komunikací. 

 
5.2 Zhotovitel zajistí a zabezpečí staveniště neprodleně po zahájení stavby proti vstupu nepovolaných 

osob. Zabezpečení staveniště bude takového stupně, aby nedošlo ke škodám na majetku, zdraví nebo 
životě např. zajištění provizorních nájezdů a lávek v průběhu stavby, výstražné tabule, zábrany. 
Zhotovitel zajistí postupné stanovování přechodné úpravy provozu v souladu s harmonogramem 
výstavby, dále žádosti o zvláštní užívání místní komunikací a provedení přechodného dopravního 
značení po dobu stavby. 

 
5.3 Zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště do termínu předání díla, popř. do termínu dohodnutého 

v předávacím protokolu, na své náklady, včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky, které nebyly 
součástí předmětu plnění, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel do původního nedotčeného a 
nepoškozeného stavu. Pro realizaci stavby a zařízení staveniště bude zhotovitel používat pozemky a 
objekty ve vlastnictví objednatele, pokud není projektovou dokumentací určeno jinak. Objednatel 
předpokládá možnost využití části pozemku 215/1 v k.ú. Medlešice, které není pokryta stromy (vč. 
jejich ochranného pásma) pro zařízení staveniště, pokud bude mít zhotovitel o využití tohoto pozemku 
zájem a požádá Radu města Chrudim o jeho využití. Na staveništi a při dopravě na staveniště je 
zhotovitel povinen respektovat veškeré podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a platných 
normách ČSN/EN/ISO a předpisech vztahujících se na předmět smlouvy.  

 
5.4 Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení následující doklady, jejichž 

pořízení je součástí díla: 
 

a) číslovaný seznam 
b) 1 ks všech dokladů a 1 ks kopií všech dokladů veškerých předaných dokladů s uvedením pořadového 

čísla dokladu a počtu jednotlivých listů každého dokladu, kdy každý doklad bude označen svým 
pořadovým číslem. Všechny předávané doklady, s výjimkou objemných složek PD skutečného 
provedení stavby v tištěné podobě, budou vloženy do šanonu bez použití plastikových obalů 
(např. euroobalů), s připojeným jedním nosičem (např. CD/DVD), na kterém budou podobně 
strukturovaně popsány doklady předávané pouze elektronicky 

c) 2 ks vyhotovení projektové dokumentace v tištěné formě se zakreslením skutečného provedení 
stavby do DPS, označené zhotovitelem „Skutečné provedení stavby“ datem a razítkem zhotovitele 
s podpisem stavbyvedoucího / hlavního stavbyvedoucího na každé jednotlivé složce této PD, které 
vyhotoví na své náklady zhotovitel stavby 

d) geodetická dokumentace všech stavebních objektů, včetně akceptačního protokolu v tištěné podobě 
4x a v elektronické podobě 1x na CD 

e) geometrický plán na zřízení věcného břemene v rozsahu dle bodu 2.8. této smlouvy o dílo, který 
splňuje veškeré náležitosti pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí, v tištěné podobě 6x a 
v elektronické podobě 1x na CD 

f) zápisy o kontrole konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, potvrzené zástupcem objednatele a 
budoucího vlastníka a provozovatele, vč. protokolů o provedených kontrolách objektů 

g) zápisy o komplexním vyzkoušení a odzkoušení smontovaného zařízení a dodávek a odzkoušení 
technologických zařízení 

h) 1x stavební deníky potvrzené zástupcem objednatele 
i) doklady o svářečských zkouškách pracovníků dodavatele, pokud jsou relevantní vzhledem 

k prováděným pracím 
j) dle platných norem a předpisů: revize, atesty, doklady o předepsaných zkouškách (např. tlakových, 

zkouškách těsnosti), prohlášení o shodě, doklady o vhodnosti použitých materiálů - o kvalitě a 
původu použitých hmot a materiálů, výše neuvedené 

k) doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů, v souladu s vyjádřením 
OŽP MěÚ Chrudim č.j.: CR 0042892019/2019 ze dne 24.1.2019; odpady budou mj. tříděny 
s ohledem na jejich využitelnost a recyklovatelnost a přednostně předány k materiálovému 
využití 

l) návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce a záruční listy 
m) protokoly o hutnění dle ČSN 72 1006 vystavené akreditovanou osobou (zásypové vrstvy a pláň 

komunikací) 
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n) doklad o zaškolení určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě a provozování 
zařízení, které údržbu a zaškolení vyžaduje. 

 
Z environmentálních důvodů budou výše uvedené doklady přednostně předány objednateli 
v elektronické podobě (na pouze jednom nosiči, např. CD/DVD), a to zejména ty, které 
objednatel získá elektronickou cestou a dále kopie těchto dokladů, pokud je to možné 
z legislativních důvodů. Na tištěné doklady použije zhotovitel přednostně recyklovaného papíru.  
 
V případě požadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen předložit doklady i v průběhu 
výstavby, a to zejména z důvodu provedení kontroly. 

 
5.5  Hluk na staveništi nesmí překročit povolené hygienické normy, eventuálně hodnoty uvedené 

v projektové dokumentaci stavby. 
 

6.  Stavební deník, technický dozor objednatele a koordinátor BOZP 
 
6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve 

smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a příslušných vyhlášek. Pokud je na to zhotovitel 
uzpůsoben, preferuje zadavatel vedení stavebního deníku v elektronické podobě v příslušném 
elektronickém nástroji; v takovém případě bude stavební deník obsahovat i modul pro AD, 
TDS, koo BOZP a objednatele a umožní předání celého deníku (či jeho kopie) po dokončení 
prací objednateli. Během pracovní doby stavby musí být stavební deník, pokud je veden analogově, 
fyzicky uložen na staveništi a přístupný k prohlídce a zápisům objednateli, autorskému dozoru 
projektanta (AD), TDS a dalším oprávněným osobám. Do deníku zapisuje zhotovitel všechny 
skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku 
a k zápisům připojovat svá stanoviska, námitky, apod. do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s 
obsahem zápisů souhlasí. Jestliže stavbyvedoucí / hlavní stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí 
s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření. Jinak se 
má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva má i technický dozor stavebníka a objednatel. 
TDS (objednatel) je povinen na základě zápisu ve stavebním deníku se zúčastnit převzetí nebo 
kontroly konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 
NOZ TDS (objednatele) písemně vyzvat. Tato výzva musí být učiněna písemně minimálně 5 
pracovních dnů před zmíněným zakrytím konstrukce a zhotovitel je povinen připravit ke kontrole vždy 
ucelenou část zakrývaných konstrukcí. V případě připomínek je objednatel povinen zjištěné 
skutečnosti uvést ve stavebním deníku.  
 

6.2 Technickým dozorem stavebníka/investora (TDS) a koordinátorem BOZP může objednatel pověřit 
provádět osoby oprávněné na základě zmocnění dle příkazní smlouvy a smlouvy o kontrole, nebo 
objednávky. Tyto osoby a osoby objednatele a AD mají právo trvalého vstupu na staveniště, v souladu 
s podmínkami BOZP. Prostředky BOZP je povinen (krom reflexních vest, respirátorů, obuvi a přileb), 
poskytnout či zapůjčit těmto osobám zhotovitel. 

  
6.3 Činnost technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP objednatele v žádném případě nesnímá 

povinnosti a odpovědnost odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani 
odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a 
dodržení technologických postupů. 

 
6.4 Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny stavby minimálně jednou za týden (nebude-li dohodnuto 

jinak, např. 1x za 14 dní).  
 

6.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na technologickém celku 
doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. Zhotovitel dále zajistí vypracování plánu BOZP před 
zahájením prací, za jehož správnost a dodržování přebírá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude 
ihned po vypracování předložen koordinátorovi BOZP a bude po celou dobu stavby přístupný 
na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit. 
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6.6 Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP a TDS součinnost potřebnou pro 
plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny 
koordinátora BOZP a  TDS, zúčastnit se zpracování plánu BOZP předložením rizik a rovněž je 
povinen tento plán BOZP dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření. Pokud to bude 
nutné z epidemiologických důvodů, může objednatel, TDS, či koordinátor BOZP nařídit 
používání ochranných roušek, dodržování min. 2 m rozestupů zaměstnanců, zakázat 
shromažďování více jak 4 zaměstnanců a nařídit používání desinfekčních prostředků pro mytí 
rukou. 

 
6.7 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů, včetně výše 

jejich podílu na díle. Tento seznam všech poddodavatelů je zhotovitel povinen na vyžádání 
bezodkladně předložit objednateli a koordinátorovi BOZP. 

 
 

7.  Finanční a platební podmínky a sankce 
 
7.1  Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Zhotovitelem provedené práce na předmětu díla budou 

fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek.  
 

7.2  Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele - TDS, vždy nejpozději do 5. dne následujícího 
měsíce soupis provedených prací, oceněných podle položek nabídkového rozpočtu. Kontrolu 
provedených prací nutnou pro fakturaci provede zástupce objednatele (TDS) nejpozději do 5ti 
pracovních dnů od obdržení písemných podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou nadepsány 
„Soupis provedených prací na objektu (dle SOD), za období (tj. uplynulé měsíční období) a podepsány 
osobou dle SOD oprávněnou. Soupis bude strojopisný nebo PC výpis provedených prací a dodávek 
v položkách řazených a značených dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této 
SOD. Řazení a značení jednotlivých položek rozpočtů musí odpovídat řazení a značení jednotlivých 
položek výkazu výměr k projektové dokumentaci. Bez předchozího písemného odsouhlasení soupisu 
provedených prací není možno provádět fakturaci. Po odsouhlasení soupisu prací vystaví zhotovitel 
fakturu - daňový doklad, jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací. 
Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den každého kalendářního měsíce. Pokud 
příslušné potvrzující osoby disponují elektronickým podpisem, lze soupis prací potvrdit a předat 
pouze elektronicky, což objednatel preferuje. 
 

7.3  Zhotovitel bude dodržovat zhotovitelem a objednatelem projednaný a oboustranně schválený 
časový a platební HMG. 

 
7.4  Nedojde - li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhů dokončených prací, 

je objednatel oprávněn vrátit soupis k doplnění a odsouhlasit jej v nové lhůtě, a to nejpozději do pěti 
kalendářních dnů. 

 
7.5  Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: označení 

faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně čísla SOD, registrační 
číslo a název projektu, cenu díla, fakturovanou částku bez DPH (daň odvede objednatel), zakázkové 
číslo objednatele, fakturované období, jména a podpisy oprávněných osob zhotovitele z hlediska 
fakturace dle SOD a ustanovení o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, že se jedná o plnění 
dle SOD číslo, stavební objekt číslo a další údaje dle požadavku objednatele. Objednatel může daňový 
doklad vrátit do data splatnosti v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Neučiní-li tak, je 
oprávněn na zhotoviteli požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou částku zhotovitel odečetl v příští 
faktuře, nebo vystavil opravný daňový doklad. Zhotovitel je povinen tento požadavek splnit.  Přílohou 
každé faktury bude soupis provedených prací a dodávek. Objednatel přijímá faktury i 
v elektronické podobě. 

 
7.6  Platby budou probíhat výhradně v Kč. Lhůta splatnosti faktur je 21 dnů ode dne doručení faktury 

objednateli. Objednatel je však oprávněn pozastavit úhradu faktur v případech, kdy zhotovitel přeruší 
práce bez rozhodnutí (souhlasu) nebo důvodu na straně objednatele, nebo pokud zhotovitel přes 
písemné upozornění technického dozoru stavebníka (objednatele), popř. AD, provádí práce v rozporu 
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s projektem stavby, či porušuje technologickou kázeň vč. zanedbávání kontrolních činností a absence 
odborného vedení zhotovitele. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele. Bude-li prodlení s úhradou faktur delší jak 30 dnů a nedojde-li k dohodě mezi 
objednatelem a zhotovitelem, může zhotovitel přerušit práce a požadovat na objednateli úhradu 
nákladů bezprostředně tímto přerušením vzniklých. O dobu, po kterou byly práce přerušeny, se 
prodlužuje termín dokončení díla.     

 
7.7  Poslední faktura musí být označena názvem „Konečná faktura“. 
 
7.8  Objednatel, v případě plnění vyplývající z této smlouvy, je osobou povinnou k dani a plnění je 

částečně určeno k ekonomickým činnostem města. 
 

7.9  Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům 
dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen 
uhradit svému poddodavateli, smluvnímu partnerovi (např. ve sdružení) apod. za práce (části 
prací), které byly řádně provedeny (byly provedeny a k jejich kvalitě nemá objednatel / TDS 
výhrady, popř. pouze výhrady drobné, které nebránily tomu, aby za tyto práce objednatel 
zhotoviteli již zaplatil), a to bez zbytečného odkladu od obdržení platby za tyto stejné práce 
od objednatele. Stejným způsobem zaváže zhotovitel k platbám i své poddodavatele a další 
smluvní partnery, aby došlo ke včasnému plnění finančních závazků v celém dodavatelském 
řetězci. Pokud objednatel obdrží podnět na neplnění tohoto bodu od člena dodavatelského 
řetězce, je zhotovitel povinen zjednat neprodleně nápravu a pokud dle mínění zhotovitele 
nedošlo k porušení tohoto ustanovení, tyto skutečnosti objednateli hodnověrně doložit. 
Jestliže zhotovitel nezjedná nápravu, může objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dořešení 
tohoto problému další platby, nebo od něho požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 
částky vč. DPH, kterou zhotovitel, či jeho smluvní partner, zadržuje oprávněnému členu 
dodavatelského řetězce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 
kalendářních dní od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelně uplatnil. Doloží – li však 
zhotovitel v této době 15 kalendářních dní objednateli, že dlužnou částku člen 
poddodavatelského řetězce obdržel, pohlíží se na tuto konkrétní výzvu k úhradě pokuty, jako 
by nebyla vystavena (stává se od počátku neplatná). 

 
7.10  Sankce za neplnění dohodnutých termínů: 

Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací dle bodu 3.1 o více než 7 kalendářních 
dní, nebo s dokončením stavebních prací o více než 7 kalendářních dní, vč. smluvních dílčích termínů 
plnění, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý, i jen 
započatý, den zpoždění. Dále zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vznikly vlivem 
nesplnění závazného termínu dokončení díla, či jeho části, dle této SOD. 

 
7.11  Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době: 

Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle podmínek stanovených v bodě 8.5. této smlouvy o 
dílo, počítaných ode dne doručení, či obdržení reklamace od objednatele nebo provozovatele, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu a za každý den 
prodlení. 
 
V případě prodlení ze zaplacením faktury dle bodu 8.5. této smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý, i jen započatý, den 
prodlení se splněním tohoto závazku. 
 
Jestliže zhotovitel nejpozději do 15ti pracovních dní od obdržení reklamace nepředá poštovní 
doručovací službě nebo elektronicky datovou schránkou neodešle oznámení pro objednatele, že 
reklamované vady uznává, nebo odmítá, a současně ani nenastoupí k odstraňování uvedených vad, 
zaplatí za každý další den prodlení po tomto termínu 1.000,- Kč smluvní pokutu za nereagování na 
reklamaci. 
 

7.12  Smluvní pokuta za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí: 
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Pokud nepřizve zhotovitel zástupce objednatele ke kontrole konstrukcí, které se zakryjí postupem 
dalších prací, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ, když 
náklady na odkrytí zakrytých konstrukcí jdou k tíži zhotovitele. To neplatí, jestliže zástupce 
objednatele se ke kontrole nedostaví, i když v termínu 5 dní předem byl prokazatelně vyzván. 
 

7.13 Za každé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu BOZP, opakované 
neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů požární ochrany, 
předpisů pracovně právních a životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho subdodavatelem 
(poddodavatelem), zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí, inspektorátem 
práce apod. a BOZP, eventuálně TDS, objednatelem, nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokázaný případ. 

         Zaplacení pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony a uhradit 
případné další náklady objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce ze strany 
kontrolních orgánů. 

 
7.14  Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo splátky proti sjednanému termínu je 
povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, z důvodu 
nedodržení sjednaného termínu je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 
0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury se pro tento účel 
stanovuje na 21 dní. 

 
7.15  Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.) vzniklé na 

základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové 
sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká. Pokud však 
sankcionovaná skutečnost stále trvá, nebo v posledních 90 dnech trvala, lze uplatnit smluvní pokutu a 
případné další sankce, max. však za období posledních 90 dnů. 

 
7.16  V případě nesplnění závazků uvedených v bodech 6.6, 9.2. a), 9.2. b), 9.6 této smlouvy o dílo uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ceny díla, za každý prokázaný případ a za každý, i 
jen započatý, den prodlení se splněním závazku. 

 
7.17 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. 
zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, ITI, Ministerstva financí, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.    

 
7.18  Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let 
od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2033. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit 
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 
této smlouvy. 
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8.  Záruční podmínky a odpovědnost za vady 
 
8.1  Odpovědnost za vady díla 

a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době, na které se záruční doba vztahuje. 

b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a materiálů 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
vhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit. 

c) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny až po předání a převzetí díla 
objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. 

 
8.2  Délka záruční doby 

Záruka na jakost díla a kvalitu provedených prací, které jsou předmětem smlouvy, bude poskytnuta 
zhotovitelem v délce 60 měsíců od data předání a převzetí díla na celý předmět plnění. Záruční doba 
začíná běžet dnem předání hotového díla zhotovitelem a převzetí objednatelem. Záruční doba se 
pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět smlouvy užívat pro vady, za které zhotovitel 
zodpovídá. 
 
 

8.3  Výjimky ze záruky 
U dodaných technologických zařízení a materiálů, u kterých jejich výrobci, výhradní dodavatelé, 
ČSN/EN/ISO nebo příslušný právní předpis stanoví záruku kratší než 60 měsíců, bude zhotovitelem 
poskytnuta záruka v délce nejméně 24 měsíců, s výjimkou tzv. spotřebního materiálu, např. žárovky, 
zářivky, pojistky atd. Seznam všech těchto výrobků a materiálů s kratší záruční dobou je nedílnou 
součástí této smlouvy o dílo. Později zhotovitelem předaný seznam výrobků s kratší zárukou je 
neplatný, tedy není smluvně a právně relevantní a objednatel k němu nebude přihlížet. 

 
8.4  Způsob uplatnění reklamace 

a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na doručovací adresu zhotovitele, uvedenou v oddíle Smluvní 
strany (vč. e-mailové adresy), popř. do datové schránky zhotovitele. V reklamaci musí být vady 
popsány nebo uvedeno, kde jsou a jak se projevují.  

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

c) Během záruční doby je objednatel povinen zajistit řádnou údržbu předmětu smlouvy v souladu 
s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a s prokazatelně předaným seznamem na údržbu a užívání, 
který objednateli při přejímce stavby předal zhotovitel. Zároveň je objednatel povinen písemně 
reklamovat zjištěné vady bez odkladu po jejich zjištění. Reklamace vad díla může provádět i 
zástupce provozovatele. Za písemnou reklamaci a odpověď na ni je považována i reklamace či 
odpověď uplatněná a odeslaná e-mailem na adresy uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné 
do doby, dokud jedna smluvní strana prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu adresy. 
 

8.5  Podmínky odstranění reklamovaných vad 
a) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 20 dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou osobu nebo fyzickou osobu. 
Veškeré náklady vzniklé objednateli takovýmto odstraněním vady uhradí objednateli zhotovitel 
nejpozději do 21 dní od obdržení faktury objednatele zhotovitelem. V případě neproplacení takovéto 
faktury uhradí zhotovitel objednateli ještě smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za 
každý den prodlení.   

b) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré účelně 
vynaložené náklady na odstranění vady. Náklady prokáže zhotovitel objednateli účetními doklady 
dle platných zákonů a předpisů.  
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c) V případě, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávněně reklamované vady díla, uhradí 
zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady, a to 
včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit k prokázání 
oprávněnosti reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle platných zákonů a 
předpisů. 

d) Odstraňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život, bude zahájeno nejpozději do 2 dnů od 
obdržení oznámení – škoda, která vznikne porušením této povinnosti, jde k tíži zhotovitele.  

e) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádání přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný. Pokud 
tak prokazatelně neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani 
s termínem pro odstranění vady a neodpovídá za škody, které v důsledku včasného neodstranění vad 
vzniknou. 

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstranění vady prokazatelně písemně, 
e-mailem, požádat alespoň 5 dní předem, u vady ohrožující majetek, zdraví nebo život telefonicky 
obratem. 

 
Do doby sepsání písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzení oprávněným a 
dohodnutým zástupcem objednatele není vada pokládána za odstraněnou. To neplatí v případě 
neoprávněného odmítnutí převzetí odstranění vad a potvrzení zápisu zástupcem objednatele. 
 
 

9.  Ostatní ujednání 
 
9.1 V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést veškeré 

stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, řádně a včas, ve stanoveném termínu dílo dokončit 
a odevzdat objednateli, který je povinen jej převzít a zaplatit smluvní cenu za jeho provedení. 

 
9.2 Odpovědnost za škodu 

a) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla až do 
převzetí předmětu díla objednatelem bez vad, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností 
vylučujících jeho odpovědnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dále odpovídá za škody způsobené 
při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, životu a zdraví a to po celou dobu realizace 
díla až do jeho převzetí bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá za škodu, která byla způsobena 
činností jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho souhlasem či vědomím na realizaci díla 
podílejí. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku objednatele či třetí osoby (např. objektů, 
prostranství, komunikací, inženýrských sítí atd.), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit, a není li to možné, tak poskytnut finanční náhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 
NOZ vlastníkem zhotovované věci. 

b) Po celou dobu realizace díla dle této smlouvy bude dílo pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí 
rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“, nebo obdobným, a to až do 
výše ceny díla. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti 
s realizací tohoto díla. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající 
z činnosti všech účastníků výstavby, včetně eventuálních subdodavatelů smluvního zhotovitele a 
dalších subjektů pracujících ve prospěch zhotovitele. 

 
9.3 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno z důvodů na 

straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě dodatkem smlouvy o dílo nově 
sjednají a lhůta se prodlouží o dobu, po kterou byly práce pozastaveny. Trvá-li zastavení prací více jak 
60 dní a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, může zhotovitel od smlouvy 
jednostranně odstoupit; v takovém případě má zhotovitel právo na náhradu veškerých prokázaných 
nákladů, ušlých odměn a případných škod v důsledku takového zastavení vzniklých. To však neplatí 
v případě zastavení stavby z důvodů na straně zhotovitele, např. porušování bezpečnostních, 
hygienických a technologických předpisů a norem nebo zapracování vadných materiálů a zařízení do 
stavby. 

 
9.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že 

se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na soud a požádat o 
vydání rozhodnutí ve sporné věci.  
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9.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze za následujících podmínek: 

a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem neplní podmínky smlouvy, zejména pokud překračuje 
termíny dílčího plnění a předání díla jak vyplývá z této smlouvy o dílo o dobu delší než 30 dnů, 
nebo nerespektuje oprávněné požadavky koordinátora BOZP a TDS, či požadavky této smlouvy 
(např. ohledně nedodržení technologické kázně a odborného vedení stavby) a byl na existenci vůle 
objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu ani do 10 
dnů od doručení výstrahy, nebo 

b) jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz, či je v likvidaci, nebo úpadku, nebo 
zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nebo 

c) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zákona č. 
134/2016 Sb. 

Přitom je zhotovitel povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech – vstupu 
zhotovitele do likvidace, vstupu zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho 
úpadku, či zániku zhotovitele bez likvidace a o jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění 
tohoto smluvního závazku a ve spolupráci s objednatelem tuto situaci řešit. 

 
9.6 V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně poddodavatele (subdodavatele), prostřednictvím 

kterého zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace, musí nový 
poddodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní 
poddodavatel. Splnění této podmínky musí zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřením 
smlouvy s novým poddodavatelem, přičemž tato smlouva bude doložena objednateli nejpozději do 5 
dnů ode dne jejího uzavření. Ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým poddodavatelem musí 
vyplývat závazek nového poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k realizaci díla zhotovitelem či 
k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci realizace díla, a to 
alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal splnění kvalifikace. 

 
9.7 Budoucí provozovatel a budoucí vlastník předané stavby je oprávněn uplatňovat reklamace záručních 

vad díla přímo u zhotovitele a odstraněné vady díla rovněž od zhotovitele přejímat. Osoby oprávněné 
jednat za objednatele, za budoucího provozovatele a budoucího vlastníka při uplatňování reklamací 
vad v záruční době budou zhotovitelem zapsány do předávacího protokolu po ukončení a předání 
stavby, nebo bude dodatečně jejich seznam zhotoviteli prokazatelně předán. 

 
9.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových stránkách 

objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb jak v případě, že to 
bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle 
českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu 
zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim. 

 
9.9 Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon technického dozoru stavebníka nesmí provádět dodavatel, ani 

osoba s ním právně propojená. 
 

9.10 Komunikace v průběhu realizace díla bude v maximální možné míře probíhat elektronicky, 
např. pomocí e-mailů, či telefonicky. 

 
9.11 Tato smlouva o dílo je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti 

okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
 
9.12 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět pouze 

písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením dodatku. Také účinnost dodatků 
této smlouvy nevyhnutelně nastupuje až s jejich uveřejněním v souladu se zákonem 340/2015 Sb.  
 

Vzhledem k tomu, že dodatek může být uzavřen po skončení platnosti smluvních termínů dle této 
smlouvy a zpětná účinnost je v případě vkladování do registru vyloučena, bude dodatek v takovém 
případě obsahovat ustanovení, kterým budou odstraněny sankce, ke kterým by jinak mohlo docházet, 
protože nelze sjednat zpětnou účinnost dodatku a kdy v reakci na reálnou změnu situace by docházelo 
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k časovým prodlevám nezbytně spojeným s dobou potřebnou pro zákonným způsobem provedené 
rozhodovací procesy u smluvních stran (projednání v radě města, ap.). 

 
9.13 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám o všech skutečnostech, o nichž se 

dozví u objednatele při plnění závazků dle smlouvy (zhotovení díla) nebo v souvislosti s ním. To platí 
zejména o osobních údajích, citlivých údajích a o bezpečnostních opatřeních definovaných podle 
platných právních norem, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních a citlivých údajů ve 
smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
 

Zhotovitel prohlašuje, že přijal bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních a citlivých údajů 
zpřístupněné objednavatelem před jejich zneužitím nebo únikem prostřednictvím svých zaměstnanců 
nebo smluvních partnerů. 
 

Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a smluvní partneři přicházející při výkonu své práce do 
styku s osobními a citlivými údaji zpřístupněnými objednavatelem byli náležitě poučeni o povoleném 
způsobu nakládání s takovými údaji a byli seznámeni s následky jednání, které by bylo v rozporu se 
zákonnou úpravou. 

 
9.14 Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného 

naplnění skutkové podstaty jakéhokoliv z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to 
bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, 
které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku. 

 
9.15 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do této doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.  

 
9.16 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuelní právní nástupce obou smluvních stran. 
 
9.17 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí zejména zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 
 
9.18 Tato smlouva je vyhotovena zejména v elektronické podobě a uložena (uchovávána) na nosičích v 

souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy 
budou vyhotoveny v počtu čtyř kusů - dvou pro každou smluvní stranu. 

 
9.19 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuelní právní nástupce obou smluvních stran. 
 
 

 
V  Chrudimi dne                                                         Ve Světci, dne  
 

Za objednatele:                                                           Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
……………………………………….  ……..……………………………………….. 
   Ing. František Pilný, MBA              Mgr. Lenka Ostrčilová 
            starosta města                členka představenstva 

Mgr. Lenka 

Ostrčilová

Digitálně podepsal 

Mgr. Lenka Ostrčilová 

Datum: 2021.06.22 

08:40:57 +02'00'

Ing. František 

Pilný, MBA

Digitálně podepsal Ing. 

František Pilný, MBA 

Datum: 2021.06.24 

13:21:12 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 827 2 CC-CZ:
Místo: Medlešice, Chrudim Datum: 21.V

Zadavatel: IČ:
Město Chrudim DIČ:

Uchazeč: IČ: 27347753
DIČ: CZ27347753

Projektant: IČ:
Vodárenská společnost Chrudm, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MedlesiceKanVytlak
Medlešice - Vestec - kanalizační výtlak

VHS technology a.s., Chotějovice 166

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

3 495 556,15

Sazba daně Základ daně Výše daně
3 495 556,15 734 066,7921,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 4 229 622,94
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: MedlesiceKanVytlak

Stavba:

Místo: Medlešice, Chrudim Datum:

Zadavatel: Město Chrudim Projektant:

Uchazeč: VHS technology a.s., Chotějovice 166 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

21.05.2021

Vodárenská společnost 
Chrudm, a.s.

422 967,60349 560,00
VONMedl
KanVytlak

Medlešice - Vestec - kanalizační výtlak

3 495 556,15 4 229 622,94

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 806 655,343 145 996,15
Medlesice
KanVytlak

Medlešice - Vestec - kanalizační přivaděč

Medlešice - Vestec - kanalizační výtlak
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 2 CC-CZ:
Místo: Medlešice, Chrudim Datum: 21.05.2021

Zadavatel: IČ:
Město Chrudim DIČ:

Uchazeč: IČ: 27347753
DIČ: CZ27347753

Projektant: IČ:
Vodárenská společnost Chrudm, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 145 996,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 145 996,15 21,00% 660 659,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 806 655,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Medlešice - Vestec - kanalizační výtlak

MedlesiceKanVytlak - Medlešice - Vestec - kanalizační přivaděč

VHS technology a.s., Chotějovice 166
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Medlešice, Chrudim Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Město Chrudim Projektant:
Vodárenská 
společnost Chrudm, 
a.s.

Uchazeč: VHS technology a.s., Chotějovice 166 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 145 996,15

HSV - Práce a dodávky HSV 3 145 996,15

    1 - Zemní práce 283 232,69

    4 - Vodorovné konstrukce 16 445,15

    8 - Trubní vedení 2 783 119,76

    997 - Přesun sutě 26 245,45

    998 - Přesun hmot 36 953,10

MedlesiceKanVytlak - Medlešice - Vestec - kanalizační přivaděč

Medlešice - Vestec - kanalizační výtlak
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Medlešice, Chrudim Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Město Chrudim Projektant:
Vodárenská 
společnost Chrudm, 
a.s.

Uchazeč: VHS technology a.s., Chotějovice 166 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 145 996,15

D HSV Práce a dodávky HSV 3 145 996,15

D 1 Zemní práce 283 232,69

1 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 1000 l/min hod 100,000 125,00 12 500,00

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 10,000 43,90 439,00

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

3 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 75,000 50,40 3 780,00

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "trávník"
VV 2,5*1,5*5 18,750
VV 2,5*2,5*9 56,250
VV Součet 75,000

4 K 121151105
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 300 mm 
strojně m2 35,000 65,40 2 289,00

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 
do 300 mm

VV "pole"
VV 2,5*1,5*6 22,500
VV 2,5*2,5*2 12,500
VV Součet 35,000

5 K 131151203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně m3 70,055 274,00 19 195,07

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
přes 50 do 100 m3

VV "jámy"
VV "Trávník"
VV (2,5*2,7*1,87-2,5*2,7*0,1)*8 95,580
VV "pole"
VV (2,5*2,7*1,87-2,5*2,7*0,3)*3 31,793
VV hljam Součet 127,373
VV hljam*0,55 70,055

6 K 131251203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 50,949 461,00 23 487,49

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
50 do 100 m3

VV hljam*0,4 50,949

7 K 131351201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 6,369 1 090,00 6 942,21

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 
20 m3

VV hljam*0,05 6,369

8 K 132154202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 m3 42,706 465,00 19 858,29

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

VV "jámy"
VV "Trávník"
VV (2,5*1,7*1,87-2,5*1,7*0,1)*5 37,613
VV "pole"
VV (2,5*1,7*1,87-2,5*1,7*0,3)*6 40,035
VV hlryh Součet 77,648
VV hlryh*0,55 42,706

Medlešice - Vestec - kanalizační výtlak

MedlesiceKanVytlak - Medlešice - Vestec - kanalizační přivaděč

Strana 5 z 13



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 m3 31,059 743,00 23 076,84

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV hlryh*0,4 31,059

10 K 132354201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 m3 3,882 1 290,00 5 007,78

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

VV hlryh*0,05 3,882

11 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 211,750 165,00 34 938,75

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

VV 2,5*1,87*2*11 102,850
VV 2,5*1,98*2*11 108,900
VV Součet 211,750

12 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 211,750 109,00 23 080,75

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

VV 2,5*1,87*2*11 102,850
VV 2,5*1,98*2*11 108,900
VV Součet 211,750

13 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 53,296 256,00 13 643,78

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

P
Poznámka k položce: 
uvažována skládka Nasavrky

VV (hljam+hlryh-148,92)*0,95 53,296

14 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 426,368 19,40 8 271,54

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 53,296*8 426,368

15 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 2,805 296,00 830,28

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

VV (hljam+hlryh-148,92)*0,05 2,805

16 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 22,440 22,80 511,63

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 2,805*8 22,440

17 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 56,101 18,50 1 037,87

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV hljam+hlryh-148,92 56,101

18 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 148,920 133,00 19 806,36

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
VV hljam+hlryh-lože-obsyp 148,920
VV Součet 148,920

19 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 45,101 517,00 23 317,22

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV "v jamách"
VV 2,5*1,5*0,41*11 16,913
VV 2,5*2,5*0,41*11 28,188
VV obsyp Součet 45,101

20 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 90,202 316,00 28 503,83

PP štěrkopísek frakce 0/4
VV obsyp*2 90,202

21 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 75,000 76,00 5 700,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "trávník"
VV 2,5*1,5*5 18,750
VV 2,5*2,5*9 56,250
VV Součet 75,000

22 K 181351005
Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 35,000 125,00 4 375,00

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

VV "pole"
VV 2,5*1,5*6 22,500
VV 2,5*2,5*2 12,500
VV Součet 35,000

23 K 181451131
Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 75,000 14,40 1 080,00

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "trávník"
VV 2,5*1,5*5 18,750
VV 2,5*2,5*9 56,250
VV Součet 75,000

24 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 15,000 104,00 1 560,00

PP osivo směs travní krajinná-rovinná
VV 75/5 15,000

D 4 Vodorovné konstrukce 16 445,15

25 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 11,000 1 210,00 13 310,00

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
VV "v jamách"
VV 2,5*1,5*11*0,1 4,125
VV 2,5*2,5*11*0,1 6,875
VV lože Součet 11,000

26 K 452313131
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 0,761 2 820,00 2 146,02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15

VV 0,761 0,761

27 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 2,078 476,00 989,13
PP Bednění podkladních bloků otevřený výkop

P
Poznámka k položce: 
viz. příloha č.  D.2.6 Betonové zajišťovací bloky

VV 0,761*2,73 2,078

D 8 Trubní vedení 2 783 119,76

28 K 852261122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
normálních délek otevřený výkop DN 100 kus 3,000 974,00 2 922,00

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových  normálních délek 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

29 M 55252242 trouba přírubová TT PN 10/16 DN 100 dl 1000mm kus 3,000 2 971,14 8 913,42

PP trouba přírubová TT PN 10/16 DN 100 dl 1000mm

30 K 871265301
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený 
výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6,6 mm m 44,000 106,00 4 664,00

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 
svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % 
SDR 17/PN 10 D 110 x 6,6 mm

VV "počítáno 2m na jámu"
VV 22*2 44,000

31 M 28613445_R
potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou 
SDR 17, 110x6,6mm dl 100 m

m 2 486,400 345,00 857 808,00

PP
potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR 17, 
110x6,6mm dl 100 m

32 K 877261101_R
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 110

kus 52,000 299,00 15 548,00

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 17/PN10 spojek, oblouků nebo redukcí d 110

33 M 28615977_R elektrospojka SDR 17 PE 100 PN 10 D 110mm kus 56,000 295,44 16 544,64

PP elektrospojka SDR 17 PE 100 PN 10 D 110mm

VV "ve stavebních jámách"
VV "počítáno 2ks na jámu"
VV 22*2 44,000
VV "pro spoje potrubí"
VV 12 12,000
VV Součet 56,000

34 K 857264122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 100 kus 1,000 1 060,00 1 060,00

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 M 55253516
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou PN 10/16 T-kus DN 100/100 kus 1,000 1 938,90 1 938,90

PP
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/16 
T-kus DN 100/100

36 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100 kus 5,000 770,00 3 850,00

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 100

37 M 55253617
přechod přírubový litinový PN 10/16 FFR-kus dl 
200mm DN 150/100

kus 1,000 1 513,16 1 513,16

PP přechod přírubový litinový PN 10/16 FFR-kus dl 200mm DN 150/100

38 M 55254027
koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN 
10/16 DN 100

kus 1,000 1 293,06 1 293,06

PP koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN 10/16 DN 100

39 M 31951004
Potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 
100

kus 3,000 5 826,00 17 478,00

PP Potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 100

40 K 857262159_R Montáž distančních kroužků kus 498,000 50,00 24 900,00

41 M 56652689 Distanční kroužky DN110/200 kus 498,000 188,70 93 972,60

VV "počítáno po 5m"
VV 2486,4/5 497,280
VV 498 498,000

42 K 877265201_R
Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE 
trub d 110

kus 11,000 299,00 3 289,00

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 17/PN10 spojek nebo oblouků d 110

43 M 28614913_R oblouk 22,5° SDR 17 PE 100 RC PN 10 D 110mm kus 4,000 1 020,12 4 080,48

PP oblouk 22,5° SDR 17 PE 100 RC PN 10 D 110mm

44 M 28614912_R oblouk 30° SDR 17 PE 100 RC PN 10 D 110mm kus 2,000 1 060,44 2 120,88

PP oblouk 30° SDR 17 PE 100 RC PN 10 D 110mm

45 M 28614911 oblouk 45° SDR 17 PE 100 RC PN 10 D 110mm kus 2,000 1 060,44 2 120,88

PP oblouk 45° SDR 17 PE 100 RC PN 10 D 110mm

46 M 28614881 oblouk 90° SDR 17 PE 100 RC PN 10 D 110mm kus 3,000 1 101,72 3 305,16

PP oblouk 90° SDR 17 PE 100 RC PN 10 D 110mm

47 K 899104489_R Osazení segmentových těsnění kus 3,000 1 000,00 3 000,00
PP Osazení segmentových těsnění

48 M 552410250_R Segmentové těsnění pro potrubí DN 110 kus 3,000 3 000,00 9 000,00

PP Segmentové těsnění pro potrubí DN 110
VV "vzdušníková šachta"
VV 2 2,000
VV "výúsť výtlaku"
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

49 K 891262122 Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 2,000 1 080,00 2 160,00

PP
Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu 
nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100

50 M 42291074
souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 
1,5m

kus 2,000 1 479,46 2 958,92

PP souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m

51 M 42221454_R
šoupátko odpadní voda litina  PN10/16 DN 100 určené 
pro zásyp

kus 2,000 8 240,33 16 480,66

PP šoupátko odpadní voda litina  PN10/16 DN 100 určené pro zásyp

52 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 451,00 902,00
PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

53 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 
do terénu a do vozovky

kus 2,000 948,00 1 896,00

PP
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do 
vozovky

54 K 857264892_R Demontáž a montáž vzdušníku na kanalizačním výtlaku kus 1,000 1 080,00 1 080,00

PP Demontáž a zpětná montáž vzdušníku na kanalizačním výtlaku v šachtě

55 K 899698567_R
Sanace relining stávající potrubí OC, PE DN200 
potrubím PE DN 110

m 2 486,400 675,00 1 678 320,00

PP

Sanace - relining, cena obsahuje:
Výřezy na potrubí
Vyčištění tlakosacím vozem
Kamerová prohlídka po vyčištění
Manipulace s materiálem v návinech
Svaření návinů eletrotvarovkami do požadované délky
Zatažení potrubí, montáž propojů (fixační body, elektrotvarovky, kolena)
Tlaková zkouška, dezinfekce

D 997 Přesun sutě 26 245,45

56 K 997211536_R
Přemístění a doprava vyřezaného ocelového potrubí na 
sběrný dvůr vzdálenosti do 10 km kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP
Přemístění a doprava vyřezaného ocelového potrubí  na sběrný dvůr 
vzdálenosti do 10 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce: 
Likvidaci materiálu zajistí zhotovitel

57 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 112,202 225,00 25 245,45

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV (hljam+hlryh-148,92)*2 112,202

D 998 Přesun hmot 36 953,10

58 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 123,177 300,00 36 953,10

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 2 CC-CZ:
Místo: Medlešice, Chrudim Datum: 21.05.2021

Zadavatel: IČ:
Město Chrudim DIČ:

Uchazeč: IČ: 27347753
DIČ: CZ27347753

Projektant: IČ:
Vodárenská společnost Chrudm, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 349 560,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 349 560,00 21,00% 73 407,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 422 967,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Medlešice - Vestec - kanalizační výtlak

VONMedlKanVytlak - Medlešice - Vestec - kanalizační výtlak

VHS technology a.s., Chotějovice 166
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Medlešice, Chrudim Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Město Chrudim Projektant:
Vodárenská 
společnost Chrudm, 
a.s.

Uchazeč: VHS technology a.s., Chotějovice 166 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 349 560,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 349 560,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 255 060,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 54 500,00

    VRN6 - Územní vlivy 20 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 20 000,00

VONMedlKanVytlak - Medlešice - Vestec - kanalizační výtlak

Medlešice - Vestec - kanalizační výtlak
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Medlešice, Chrudim Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Město Chrudim Projektant:
Vodárenská 
společnost Chrudm, 
a.s.

Uchazeč: VHS technology a.s., Chotějovice 166 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 349 560,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 349 560,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 255 060,00

1 K 011434086_R
Zajištění povolení čerpání a vypouštění podzemní vody 
po dobu výstavby

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 011434088_R
Ohlášení, příprava staveniště, záchranné prácem 
zabezpečení archeologických nálezů na místě kpl 1,000 40,00 40,00

3 K 011434089_R Havariní čerpání podzemních a povrchových vod kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce: 
při živelných pohromách, intenzivních deštích, či letních bouřkách

4 K 011434095_R
Oprava, znovuzřízení objektů (oplocení, zídky, potrubí, 
apod) poškozené, nebo zbořené během výstavby kpl 1,000 20,00 20,00

P

Poznámka k položce: 
s ohledem na technologii výstavby, Tam, kde není zohledněno v jiných 
částech výkazů výměr. Např. oprava a znovuzřízení objektů kdy dojde 
při výstavbě ke změně trasy, technologie pokládky. Dále případné 
podchycení stávajícího potrubí při křížení, jinde neuvedené (podélné 
profili, situace) - jedná se o přípojky zjištěné během provádění 
stavebních prací atd.

5 K 011503001_R

Vypracování kontrolního a zkušebního plánu, 
provádění předepsaných zkoušek dle kontrolního 
zkušebního plánu, např. kvality práce, dodávaných 
materiálů a konstrukcí

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP
Vypracování kontrolního a zkušebního plánu, provádění předepsaných 
zkoušek dle kontrolního zkušebního plánu, např. kvality práce, 
dodávaných materiálů a konstrukcí

6 K 01200200_1R
Vytýčení prostorové polohy stavebních objektů, 
vytýčení hranic pozemků, vytýčení obvodu staveniště kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

PP
Vytýčení prostorové polohy stavebních objektů, vytýčení hranic 
pozemků, vytýčení obvodu staveniště

7 K 012103001_R
Vytýčení stávajících inženýrských sítí, vč. kopání sond 
pro jejich zjištění, vč. ručních výkopů. Zajištění 
aktualizace vyjádření správců sítí k existenci sítí.

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

PP
Vytýčení stávajících inženýrských sítí, vč. kopání sond pro jejich zjištění, 
vč. ručních výkopů. Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí k 
existenci sítí.

8 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Geodetické práce při provádění stavby

P

Poznámka k položce: 
Doměření stavby pro účely výstavby (doměření polohopisu, vytyčování 
kanalizačních šachet a objektů na stokové síti v případě změny jejich 
umístění oproti projektu, vč. ČOV a ostatních objektů)

9 K 012303000.1 Geodetické práce po výstavbě kpl… 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Geodetické práce po výstavbě

P

Poznámka k položce: 
Vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavu - ve 3 
vyhotoveních v listinné a 1 na CD nosiči v digitálníé formě předepsaného 
formátu (včetně přeložek, přípojek NN atd.)

10 K 012303001_R
Vypracování geometrického plánu v rozsahu 
ustanovení smlouvy o dílo

kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

PP Vypracování geometrického plánu v rozsahu ustanovení smlouvy o dílo

P
Poznámka k položce: 
Geometrický plán bude vypracován v 3 vyhotoveních v listinné podobě.

11 K 013254001_R Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

P
Poznámka k položce: 
Vyhotovení 2x v papírové podobě + 1x elektronicky ny CD ve formátech 
.doc,  .xls, .dwg, .dxf.

12 K 013274001_R Plán zásad organizace výstavby (ZOV) kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Plán zásad organizace výstavby (ZOV)

Medlešice - Vestec - kanalizační výtlak

VONMedlKanVytlak - Medlešice - Vestec - kanalizační výtlak
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 
vč. dokukmentace technického stavu stávajících komunikací, budov a 
objektů (technická zpráva, video, fotodokumentace, zákresy) před 
zahájením výstavby a sledování vlivů stavby na okolní objekty v 
průběhu stavby. Členění po stavebních objektech.

13 K 013294001_R
Návrhy Provozních, Havarijních, Povodňových, 
Požárních a jiných řádů a předpisů nutných pro 
realizaci a předání díla

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Návrhy Provozních, Havarijních, Povodňových, Požárních a jiných řádů 
a předpisů nutných pro realizaci a předání díla

P

Poznámka k položce: 
Návrhy Provozních, Havarijních, Povodňových, Požárních a jiných řádů 
a předpisů a jejich odsouhlasení s pracovníky správními orgány - pro 
trvalý provoz (se zapracováním připomínek).

14 K 013303001_R
Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a 
organizací nutných před započetím výstavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP
Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných 
před započetím výstavby

P
Poznámka k položce: 
obsažených v dokladové části: např. kácení zeleně, dopravní trasy, 
zvláštní užívání komunikací, správní poplatky, ohlášení stavby

15 K 03110300_1R
Zařízení staveniště - příprava, zřízení, provozování, 
odstranění staveniště kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

PP
Zařízení staveniště - příprava, zřízení, provozování, odstranění 
staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 54 500,00

16 K 043002001_R
Komplexní zkoušky včetně inženýrské činnosti, 
zkoušek a ostatního měření kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP
Komplexní zkoušky včetně inženýrské činnosti, zkoušek a ostatního 
měření

17 K 043002002_R
Komplexní a technologické zkoušky dle příslušných 
ČSN kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Komplexní a technologické zkoušky dle příslušných ČSN

P

Poznámka k položce: 
dle obecných podmínek technických specifikací a zápisů ve stavebních 
denících (např. výchozí revize, revizní knihy, zkoušky hutnění apod.) 
neuvedené v jiných částech výkazů výměr.

18 K 043002003_R

Manipulační předpisy, prohlášení o shodě, tlakové 
zkoušky jinde neuvedené, revize elektro, zkoušky 
těsnosti nádrží, provozní zkoušky, které budou 
prováděny za součinnosti obsluhy (zaškolování 
obsluhy)

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Manipulační předpisy, prohlášení o shodě, tlakové zkoušky jinde 
neuvedené, revize elektro, zkoušky těsnosti nádrží, provozní zkoušky, 
které budou prováděny za součinnosti obsluhy (zaškolování obsluhy)

19 K 045303100_R Znovuoslovení majitelů pozemků kpl 1,000 1 500,00 1 500,00
PP Koordinační činnost

20 K 045303200_R Kopaná sonda kus 8,000 1 000,00 8 000,00
PP Koordinační činnost

21 K 045303300_R
Náhrady škod na zemědělských pozemcích, vč. 
případných škod na plodinách kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce: 
Náhrady za poškození zemědělských pozemků se vypočítají podle 
velikosti plochy dotčené stavbou, vč. případného poničení oseté plochy 
(provádění prací bude pokud možno zkoordinováno s plánem 
hospodaření na jednotlivých půdních blocích, viz SOD) a způsobu 
zpracování pozemku jako je např. podrývání a orba. Všechny práce 
spojené s kultivací dotčených pozemků budou řešeny podle míry 
poškození a utužení všech dotčených ploch. 

D VRN6 Územní vlivy 20 000,00
22 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Územní vlivy

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00
23 K 07000100_2R Provozní vlivy po celou dobu stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Provozní vlivy po celou dobu stavby
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