A L 4

Smlouva o dilo : omvooosssersmi

uzaviend podle zdkona ¢ 89/20128b., obéanského zdakoniku (dile jen NOZ) a navazujicich predpisii a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢, R/135 /2018 ze dne 26. 3. 2018

1.1

1. Smluvni strany

Objednatel:
Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77

537 16 Chrudim I

Zastoupen: Mgr. Petrem Rezni¢kem starostou mésta Chrudim

Telefon: 469 657 125

E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz

1CO 00270 211

DIC CZ00 270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo t¢tu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Mgr. Petr Rezni&ek, starosta telefon: 469 657 140

b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: 603 871 923
Ing. Sobéslav Dusek telefon: 731 672 601

Doruéovaci adresa: MéU Chrudim

QOdbor investic
Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(ddle jen objednatel)
1.2 Zhotovitel: Pluto, spol. s r.o.
Sidlo spole¢nosti Horka 121, 538 51 Chrast
Dorucovaci adresa Horka 147, 538 51 Chrast
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich Jan Sindler
b) technickych Jan Sindler
c) realizace Jan Sindler
d) stavbyvedouci Ing. Vladimir Nepivoda

(gdborné zplisobila osoba dle § 160 zdkona &. 183/2006 Sb. pro pozemni stavby
Cislo autorizace: 9895)

Telefon: 606 602 111
FAX: =
E-mail: sindler.pluto@seznam.cz
IC 62060881
DIC CZ62060881
Bankovni spojent: Cesk4 spofitelna a.s.
Cislo uétu: 1144982319/0800
(dale jen zhotovitel)
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1.3

Stavba: ,ZS Dr. Malika — rekonstrukce elektroinstalace
v u¢ebnim pavilonu I. etapa

Uvodni ustanoveni

1.3.1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Smluvni strany prohla3uji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazné, jako projev oboustranné
vile spolupracovat pfi provadéni niZze uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Utelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veSkerych
praci, véetn€ zhotoveni dél nutnych k Gplnému provedeni, dokonéeni a zprovoznéni stavby ,,ZS
Dr. Malika — rekonstrukee elektroinstalace v u¢ebnim pavilonu I etapa®, dle projektové
dokumentace ,,VYMENA ELEKTROINSTALACE — UCEBNI PAVILON, vypracované Ing.
Josefem Dvoiakem, Méstsky park 274, 537 01 Chrudim, zodpovédny projektant Ing. Josef
Dvorak zpracované v 1/2016.

Soucasti dila jsou veSkeré prace a dodavky obsaZené v projektové dokumentaci, a to jak
v textové, vykresové a dokladoveé Easti, tak i ve vykazu vymér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim Fizeni.

Déle jsou soucasti pfedmétu plnéni veSkeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné viech dokladi, vyjadieni
vlastnikd a spravel inZenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpoétem zhotovitele,
ktery je povaZovan za Gplny ve smyshu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zivazné. Timto
v3ak neni dotfeno ustanoveni § 36 odst. (3) zdkona &. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
pfipadna prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni. :

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a pfedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zdkonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
ze je schopen dle vyse uvedenych dokumenti kompletni pfedmét smlouvy dle &l 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zakona &islo 526/90 Sb., o
cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy poloZkovy rozpocet je samostatnou piilohou ¢. 1 této
smlouvy o dilo a to véetné rekapitulace nabidkového rozpoétu. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze
disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoétu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoétovych
nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materialii se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
poZadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
pribézné objednateli deklarovat, a to origindlnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady miZe objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat piedlozit k provéfeni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi vytyceni v terénu pred zahdjenim praci u spravci inZenyrskych siti a
umoZznéni témto spravciim provedeni potfebnych oprav na jimi spravovanych zafizenich.
Soucasti dila je zajisténi veskerych pfipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné upravy

provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakond a
piedpist, dale stanoveni pfechodného dopravniho znadeni po dobu stavby, osazeni a udrzba
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2.

2.8

2.9

2.10

2.kl

2.12

dopravnich znagek, vCetné thrady stim spojené a zajisténi informovanosti dotéenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vyskoleni pracovnici pro danou &innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, mize byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpeénosti a zdravi pfi praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamziteé vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zptsobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objektti a pozemki
i za Skody zpilisobené tfetim osobam pfi provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
pfechazi nebezpedi Skody na dile jeho protokolarnim pfevzetim.

Pfedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotéenych nemovitosti minimalné 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnickd prava
k uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodivek a stavebné montaznich praci postupovat v souladu
s platnymi zdkony CR, souvisejicimi vyhlagkami a platnymi pfislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, véetné montaZznich predpist vyrobei a vyhradnich dodavateli.

Déle bude zhotovitel postupovat dle piislusnych pfedpist o bezpecnosti prace a ochrané zdravi
pii praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakonl a to vletné zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, a dle obecné zavaznych a doporudenych predpisi a metodik. Veskeré skody,
zplsobené nedodrzenim predpisii o bezpe€nosti prace a ochrané zdravi pfi praci zhotovitelem
zpiisobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo rozsifeni pfedmétu
dila, dle bodu 4.3. této smlouvy o dilo, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis téchto
zmén, pfipadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, dopliiki nebo
rozSifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoétu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu dila musi byt pred
zahdjenim realizace vzdjemné odsouhlasena formou pisemného dodatku ktéto smlouvé.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, miZe pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku k pivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
pfedchozim schvaleni zmény pfedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soudasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpolet schvileny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli oddélené od vyuétovani za plvodné
smluvené stavebni prace. Tzn., Zze jednim dafiovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD souasné, nebo bude z faktury zfejmé,
co je uctovano dle plivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoé&tu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrZet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lep3i. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, &i vyrobce, je to pouze z divodu orientaéniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zdvazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoltu, popf. pfi vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametrt, nebo lepdim. O piijatelnosti vzhledovych parametrd
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
pfipadé nevyhradi. V pfipad¢, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
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3.5

pouze zanedbatelné horsi, rozhodne o ptipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zakladé kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel predlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
kovani, obkladd, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobki a materialii minimalné 30 dni pifed
terminem nutnym pro jejich objednani, eventudlné montazi do stavby. Opozdéné predloZeni je
k tizi zhotovitele.

Zhotovitel predloZi objednateli k odsouhlaseni nejpozdé&ji do 7 dni po pfedani a prevzeti
staveniSté navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a poéty zkouSek
provadénych v pribéhu stavby a eventualné po jejim dokonéeni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkil, provedenych praci a materialii. Dale zhotovitel pfedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pfed zahajenim stavebnich a montaZnich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou prfedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrabény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikity dle platnych pfedpisi. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pied zahajenim montaznich praci zhotovitel pfedlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvaleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zistupcem
objednatele, eventualné predlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
predchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje proveést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin piredani
stavebnich praci dokoncencého dila
Datum 22.6.2018 24.8.2018

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG piedlozeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pfipadné upfesnény pied zahdjenim praci, nebo v pribéhu vystavby.
Aktualni platny HMG musi byt vzdy oznalen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat viechny osoby uvedené v bodé 1.1. &i 1.2.
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se v8ak neméni smluvni terminy uvedené v bodé
3.1 této smlouvy.

Dne 24. 8. 2018 bude zahajeno piedavaci fizeni stavby, je pfedmétem této smlouvy, predanim
veSkerych dokladti uvedenych v této smlouvé, podpisem piejimaciho protokolu obéma
smluvnimi stranami a to vetné zji§fovaciho protokolu o odstranéni vech zjidténych vad a
nedodélki, nebranicich uzivani, véetné termint odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdé&ji 7 dni predem, kdy bude predmét
dila dokonfen a pfipraven k zahajeni piejimaciho Fizeni. V pfipadé, Zze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohodé s objednatelem v ¢ase krat$im neZ smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokonéené dilo pievzit a zaplatit smluvni cenu.

Pfeddnim a prevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni pfedani a pfevzeti dila bez vad
a nedodélki, pripadné jejich odstranéni, vyklizeni staveniité a predani viech dokladud, dle
obecné platnych a zdvaznych zikoni, piedpist a platnych norem CSN/EN/ISO a doporugenych
nebo zavaznych metodik a postupd vyrobei a vyhradnich dodavatelii. Zejména zhotovitel pfeda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.
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3.6.

3.7

4.1.

Nedokonceny pfedmét smlouvy neni objednatel povinen pievzit. Objednatel mtze prevzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedinélé drobné nedodélky, které ani samy o sobé,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uZivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na tthradu smluvni ceny v8ak vznika az po piedani
dila bez veskerych vad a nedodé€lki, véetné predani viech zdkonem piedepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladi. Protokolarni zapis pofizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
Jjeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélki, véetné
zéapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam viech piedavanych dokladi
s ¢iselnym znacenim jednotlivych poloZek a stran listi poloZek a seznam jednotlivych zaruénich
Ihiit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni pfipadnych
nedostatk, pro které¢ odmitl objednatel dodavku pievzit, se predani a prevzeti opakuje.

Termin fadného dokonéeni dila a diléi terminy budou prodlouZeny:
- jestlize pfekazku v praci zavinil objednatel
- jestlize preruseni praci bylo zavinéno vy$§i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazii neni nepfiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace ¢&i valka na uzemi
CR.
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym predanim

objednateli. Objednatel neni povinen pfevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pfipad€ neni v prodleni, v prodleni je viak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzdjemné odsouhlasené nabidky (rozpoétu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vé. DPH

Smluvni cena: 1.197.769,- K¢ 251 531,- Ké 1.449.300,- K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle €lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjsich zmén a dopliiki. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pFipustna, se
zapoctenim veSkerych nakladi, rizik, zisku a finanénich vlivi (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platnd a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 31. 12. 2018. Jsou v ni obsaZeny veskeré znamé a pfedpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila véetné ndkladi na dopravu, skladkovné, zafizeni
stavenisté, véetné odbéra potiebnych medii, jakoZ i viechny dalsi reZijni ndklady zhotovitele. Do
31. 12. 2018 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak sniZeni), moZné pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v pfipadé jeho poZzadavku na zvétSeni nebo zmenSeni pfedmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé zmén dafiovych pfedpisi. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni pfedmeétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vsechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, vletné
pozadavki a podminek vyplyvajicich ze zaddvaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovéany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani
dokladd dle obvyklych pozadavki mistné pfislugného stavebniho Gfadu a poZadavku objednatele
pro predavaci fizeni, napf. zkousky, revize, zaskoleni atd.
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4.2 Jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozsifeni predmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymér,

v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vizdy projedniny a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zplisob zmény
predmétu dila a ceny (napf. zdpisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou predem vylougen.

4.3 Smluvni cenu lze zménit v ptipadg, ze:

a) zhotovitel bude pozadovat provedeni jinych praci nez téch, které jsou uvedeny v zadavaci

dokumentaci a jejichZ rozsah mu nebyl pfi vypsani zadavaciho fizeni zndm

b) objednatel bude pozadovat jinou kvalitu praci a dodavek nez je uvedeno v zadavaci

dokumentaci

¢) dojde ke zméné rozsahu realizace dila dle odst. 7.1
d) dojde ke zméné terminu realizace, tj. dokonéeni a pfedani bude az po 31. 12. 2018
e) dojde ke zméné sazby DPH

V téchto uvedenych pfipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterym bude
sjednana nova vyse smluvni ceny.

501

5.2

5.3

54

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisSté

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté nejpozd&ji do 22. 6. 2018. Prevzeti staveni3td
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. StaveniSté je poskytnuto zhotoviteli bezuplatné. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moZnost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uZivini komunikaci. Dohodu o odbéru energii a
skladovacich prostorach miiZze zhotovitel uzavfit s provozovatelem objektu.

Zhotovitel zajisti a zabezpeCi stavenisté neprodlené po zahajeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke skodam
na majetku, zdravi nebo Zivoté napf. zajisténi provizornich najezdd a lavek v prib&hu
stavby, vystrazné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni prechodné Gipravy provozu,
dale zadost o zvlastni uzivani MK, provedeni pfechodného dopravniho znaleni po dobu
stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté do terminu pfedani dila na své naklady, véetné likvidace
zafizeni staveniSt€. Pozemky, které nebyly soudasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotéeny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveni§t¢ bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim uréeno jinak. Na
staveniiti a pfi dopravé na staveniSté je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel pfedd objednateli nejpozd&ji pfi zahajeni prejimaciho fizeni nasledujici doklady,
Jjejichz porizeni je soucasti dila:
a) Cislovany seznam
b) I ks vSech dokladi a 1 ks kopii v8ech dokladi veskerych piedanych dokladd, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim pofadového &isla dokladu a poétu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude ozna&en svym pofadovym ¢&islem. Viechny
pfedavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skutedného provedeni stavby v ti§téné
podobé&, budou vloZeny do svazané, eventuelné vazané slozky nebo slozek s pevnymi deskami.
¢) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v ti§téné formé se zakreslenim skute¢ného provedeni
stavby, oznacené zhotovitelem ,,Skutedné provedeni stavby* datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.
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d) 1 ks vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni stavby na CD
ve formatu DWG a ve formatu .PDF.

e) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zdstupcem
objednatele.

f) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.

g) dle platnych norem a ptedpisil: revize, atesty, doklady o pfedepsanych zkouskach, prohlaseni
o shodé, doklady o vhodnosti pouZitych materiald.

h) doklady o likvidaci a uloZeni odpadii a nakladéani s nimi dle platnych zakond.

i) navody k uzivani, k obsluze a (drzbé v éeském jazyce a zaruéni listy.

j) doklad o zaskoleni urenych pracovniki objednatele a provozovatele k Gdrzbé a provozovani
zatizeni, které udrzbu a zaSkoleni vyzaduje.

Hluk na stavenisti nesmi prekrocit povolené hygienické normy, eventualné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a pfislusnych vyhlaSek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na staveni$ti a pfistupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal$im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel vSechny skute€nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dnu, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele, je povinen piipojit
do 5 pracovnich dni své vyjadieni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se zucastnit pfevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem
dalSich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt ucinéna pisemné minimalné 5 pracovnich dnii pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou &ast
zakryvanych konstrukei. V pfipadé pripominek je objednatel povinen zjisténé skuteénosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP miuZe objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle pfikazni smlouvy.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v Zadném pfipadé nesnima povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovniki zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalSich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou uplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupi.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pted zahdjenim praci na technologickém celku
doloZit, ze informoval koordinitora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soudinnost potfebnou pro
plnéni jeho tkoli po celou dobu pfipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zii¢astnit se zpracovani planu BOZP ptedloZenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.
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7.2

1.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7. Finan¢ni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Objednatel si vyhrazuje pravo na zménu rozsahu
realizace dila v zdvislosti na platebnich podminkéach objednatele a to az do vyse 50 % z v této
smlouvé predpokladaného rozsahu dila. V takovém piipadé se smluvni strany zavazuji uzaviit
dodatek k této smlouvé, v némz bude vySe uvedend zména rozsahu upravena. Zhotovitelem
provedené price na piedmétu dila budou fakturovany meési¢né na zakladé vzajemné
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen piedlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle poloZzek nabidkového
rozpo¢tu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zistupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dni od obdrzeni pisemnych podkladi od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj.
uplynulé mési¢ni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, fazenych a znaCenych dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele, ktery je piilohou & 1 této SOD. Razeni a znadeni
jednotlivych polozek rozpoctli musi odpovidat fazeni a znaleni jednotlivych polozek vykazu
vymér kprojektové dokumentaci. Bez predchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni moZzno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - dafovy doklad, jejiz nedilnou soulasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskuteénéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kaZdého
kalendainiho mésice.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, e objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi, ruditelem za
nezaplacenou darn z pfidané hodnoty z plnéni, které je pfedmétem této smlouvy. V pfipadé, ze
objednatel bude mit v dobé thrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, Ze by
mohl byt vbudoucnu spravcem dané vyzvan kdhradé nezaplacené dané ztitulu rudeni,
vsouladu s § 171 odst. 3 dafiového fadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z pfidané hodnoty pfimo spravci dané dle § 109a zdkona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Déle zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH piimo spravci dan&, nebude na
stran¢ objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli Fadné a v&as
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrZovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnoZstvi nebo druht dokonéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové Ihité, a to
nejpozdéji do péti kalendainich dnd.

Datiovy ucetni doklad musi spliiovat zakonem piedepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznageni
faktury a jeji ¢islo, ndzev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo véetné &isla SOD, cenu
dila, fakturovanou castku bez a véetné DPH suvedenim procentni sazby, zakazkové &islo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jednd o
pInéni dle SOD ¢&islo, stavebni objekt &islo a dalsi udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
mize dafiovy doklad vratit do data splatnosti v pfipadé, Ze obsahuje nespravné nebo neuplné
Udaje. Neucini li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou
¢astku zhotovitel odecetl v piisti faktufe, nebo vystavil opravny dafiovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento poZadavek splnit. Ptilohou ka?dé faktury bude soupis provedenych praci a
dodavek.

Platby budou probihat vyhradné v K¢&. Lhita splatnosti faktur je 14 dnli ode dne dorudeni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované &astky z uétu objednatele.
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7.8

7.9

7.10

7.11

T2

7.13

Bude-li prodleni s thradou faktur deldi jak 30 dnt a nedojde-li k dohod& mezi objednatelem a
zhotovitelem, miize zhotovitel pferusit prace a pozadovat na objednateli Ghradu nakladi
bezprostfedné timto pierusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pferuseny, se
prodluZuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena nizvem , Koneéna faktura®.

Objednatel, v ptipadé plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
plnéni neni uréeno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Sankce za neplnéni dohodnutych termini:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahdjenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendafnich dni, nebo s dokonéenim stavebnich praci (u dokonceného dila bez vad a
nedodélki, véetné predani vSech dokladid), o vice nez 5 kalendafnich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i jen zapodaty den
zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazneho terminu dokonceni Easti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v ziruéni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.5 této
smlouvy o dilo, poéitanych ode dne dorudeni, & obdrZeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % zcelkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V piipadé prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kaZdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrZeni reklamace nepiedd postovni
doruCovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruenym podpisem neodesle oznameni pro
objednatele, Ze reklamované vady uznavd, nebo odmita, a souasné ani nenastoupi
k odstratiovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dal3i den prodleni po tomto terminu 1.000,- K&
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud neptizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukei, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy§i 5.000,- K& za
kazdy piipad a (nebo pficemz) naklady na odkryti zakrytych konstrukei jdou k tiZi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyZ v terminu 5 dni pfedem
byl prokazatelné vyzvan.

Za kazdé poruSeni predpisi BOZP (zikona ¢&. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle poZadavkd v zipisech koordinatora BOZP), piedpisi
pozarni ochrany a zivotniho prostiedi zhotovitelem, eventudlné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem poZarni ochrany, Zivotniho prostfedi a BOZP,
eventualné TDS, objednatelem, nebo koordinitorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokizany piipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené piedpisy a zdkony a
uhradit ptipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako naptiklad sankce ze
strany kontrolnich organd.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s tthradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s Ghradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
Jje povinen zaplatit zhotoviteli trok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.
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b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s ihradou smluvni pokuty, z ditvodu
nedodrZeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané urok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné astky za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
udel stanovuje na 21 dni.

7.15 Dle vyslovné dohody smluvnich stran, 1ze sankce (smluvni pokuty, droky z prodleni, apod.)

vzniklé na zikladé této smlouvy, uplatnit nejpozdé€ji do 90 dnli ode dne, kdy narok na
vylctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud v3ak sankcionovana skuteénost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, lze
uplatnit smluvni pokutu a pfipadné dalsi sankce, max. vSak za obdobi poslednich 90 dni.

7.16 'V pfipadé nesplnéni zavazki uvedenych v bodech 6.4, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo

uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokazany piipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

7.17 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve

vefejné spravé a o zméné nékterych zakont, ve znéni pozdgjsich predplsu, osobou povinou
spolupiisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s ihradou zboZi nebo sluzeb
z vefejnych vydaji, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnanciim nebo zmocnéncim povéfenych organi (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského tucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho dfadu, pfisluiného
finan¢niho Ufadu a dalSich opravnénych organi statni spravy) a vytvofit vySe uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
sou¢innost.

7.18 Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatki, originaly

8.1

8.2

8.3

ucetnich dokladid a dalsich dokladd vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné viak do roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoZznit osobam opravnénym kvykonu kontroly projektd provest kontrolu dokladia
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zaruéni podminky a odpovédnost za vady

Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobg jeho pfedani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni dobg, na které se zaruéni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouZitim véci a
materiali pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel ani pfi
vynalozeni odborné péfe vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
aobjednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpisobené
dodrZzenim nevhodnych pokynli danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynili pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péée nemohl zjistit.

¢) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpisobeny az po piedani a prevzeti dila
objednatelem, teti osobou nebo vyssi moci.

Délka zaruéni doby

Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésici od data predani a pievzeti dila na cely pfedmét plnéni.
Zaruéni doba zaina b&zet dnem piedani hotového dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem.
Zaruéni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemize pfedmét smlouvy uZivat pro
vady, za které zhotovitel zodpovida.

Vyjimky ze zaruky
U dodanych technologickych zafizeni a materidld, u kterych jejich vyrobci, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo pfislusny pravni predpis stanovi zaruku krat$i nez 60 mésici, bude
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8.4

8.5

zhotovitelem poskytnuta zaruka v délce nejméné 24 mésicl, svyjimkou tzv. spotiebniho
materialu, napf. zarovky, zafivky, pojistky atd. Seznam vSech téchto vyrobki a materiali s krat§i
zaruéni dobou je nedilnou soudasti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem piedany seznam
vyrobki s krat§i zarukou je neplatny, tedy neni smluvné a privné relevantni a objednatel
k nému nebude p¥ihlizet.

Zpusob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na dorudovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pfi€emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihiity se povaZzuje za v¢as uplatnénou.

c) Béhem zarucni doby je objednatel povinen zajistit fadnou udrzbu predmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a s prokazatelné pfedanym seznamem na Udrzbu a
uzivani, ktery objednateli pfi pfejimce stavby predal zhotovitel. Zaroveri je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila mtize
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povaZzovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnénd a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené vtéto smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazatelné neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dnt od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdé€ji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V piipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

b) ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze vadu
zpisobil nevhodnym uZivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veSkeré 1Celné vynaloZené naklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel
objednateli i¢etnimi doklady dle platnych zdkoni a pfedpis.

¢) V ptipadg, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazatelné a ti¢elné vynaloZené naklady na odstranéni
vady, a to vetné znaleckych posudkd, sond, vykopi a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Néklady prokdZe objednatel wcetnimi doklady dle
platnych zakonii a predpisi.

d) Odstratiovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo Zivot, bude zahéjeno nejpozdéji do 2 dni
od obdrZeni oznameni — $koda, ktera vznikne poruSenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soudinnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazatelné neulini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za skody, které v dusledku
vasného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alespofi 5 dni pfedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo Zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To
neplati v pfipadé neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zépisu zastupcem
objednatele.
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9.2
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9.3

9.4

9.5

9.6

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které jsou predmétem této smlouvy, fadné a véas, ve stanoveném
terminu dilo dokon¢it a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za S$kodu

Zhotovitel odpovida za $kody zpisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do pievzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, Ze ke $kodé doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zpflisobené pii realizaci dila objednateli nebo tfeti osob& na majetku, Zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
skodu, ktera byla zptisobena ¢innosti jeho zaméstnanci &i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V pfipadé jakéhokoli naruSeni ¢i poSkozeni majetku
objednatele ¢i tieti osoby (napf. objektd, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbytetného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finan¢ni ndhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poskozeni, pfipadné zniCeni budovaného dila systémem , ALL RISK®“, nebo
obdobnym, a to az do vyse ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici zcinnosti viech u¢astniki vystavby, vcetné eventualnich
subdodavateld smluvniho zhotovitele a dalsich subjekti pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel mize nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z divodl na stran¢ zhotovitele, pivodni lhiity a terminy se v takovém pfipadé nové sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem,
mitiZze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokdzanych nakladd, uslych odmén a piipadnych Skod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To v8ak neplati v pfipadé zastaveni stavby z diivodii na strané zhotovitele,
napf. porusovani bezpecnostnich, hygienickych a technologickych piedpisi a norem nebo
zapracovani vadnych material a zatizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Z¢ veskeré pfipadné spory budou fesit vzijemnou dohodou.
V piipadé, Ze se pfedmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zpisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a pfedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu del3i nez 30
dni, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
viile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnii od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohladen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

¢) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona &.
134/2016 Shb.

V pfipadé, Ze v priibe¢hu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel v zaddvacim fizeni prokazoval splnéni chybé&jici Casti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliiovat kvalifika¢ni pfedpoklady minimélné ve stejném rozsahu, jako plivodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pfi¢emz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
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k realizaci dila zhotovitelem ¢&i k poskytnuti véci &i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alespofi v rozsahu, v jakém pivodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

9.7 Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu viemi smluvnimi stranami a nabyva Gcinnosti
okamZikem uvetejnéni v registru smluv dle zdkona &. 340/2015 Sb.

9.8 Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, 1ze provadét

pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkdl této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvefejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.
Vzhledem k tomu, Ze dodatek mtize byt uzavien po skonceni platnosti smluvnich terminu dle
této smlouvy a zpétna ucinnost je v piipadé vkladovani do registru vyloucena, bude dodatek
v takovém pfipadé obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochézet, protoze nelze sjednat zpétnou Géinnost dodatku a kdy v reakci na realnou
zménu situace by dochazelo k ¢asovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potiebnou pro
zdkonnym zplsobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé
mésta, ap.)

9.9  Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i neddinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zistavaji platna a G¢inna. Smluvni strany se v tomto
pfipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/meiiCinné novym ustanovenim
platnym/G¢innym, které nejlépe odpovida pivodné zamyslenému tucéelu ustanoveni
neplatného/neucinného. Do této doby plati odpovidajici uprava obecné zavaznych pravnich
predpisii Ceské republiky.

9.10 Smluvni ujednéni jsou zdvazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

9.11 Prava a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
zakonem ¢&. 89/2012 Sb., obéansky zakonik a dal§imi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy.

9.12 Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

9.13 Smluvni ujednani jsou zdvazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

V Chrudimi dne V Horce dne  5.dubna 2018

40 -04- 208

Za objednatele: Za zhotovitele:

IMESTO ®
CHRUDIM

/E/&M?/

Mgr. Petr Reznigek Jan Sindler
starosta mést statutarni zastupce zhotovitele
PLUTO spol. s r.o.
Horka 147

538 51 Chrast
DI&: cz62060881 @
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