I/ 2/ 75/ o

Smlouva 0 dﬂO &. OIN/000004/2019/DIL

uzaviend podle zdkona ¢. 89/20128b., obéanského zdkoniku (dale jen NOZ) a navazujicich predpisii a dle

usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/111 /2019 ze dne 8. 4. 2019

1.1 Objednatel:

Nazev :
Adresa :

Zastoupen:

Telefon:
E-mail:

ICO

DIC

Bank. Spojeni:
Cislo uétu:

1. Smluvni strany

Mésto Chrudim
Resselovo nameésti 77
537 16 Chrudim I

Ing. FrantiSkem Pilnym MBA starostou mésta Chrudim

469 657 125
S e R
00270 211

CZ00 270 211

CSOB Chrudim

104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich
b) technickych

Doruéovaci adresa:

1.2 Zhotovitel:

Sidlo spole¢nosti

Doruc¢ovaci adresa

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

telefon: 469 657 140
telefon: Fﬁq’w}% e

telefon: ﬁ;ﬁ-‘-';. it

Ing. FrantiSek Pilny MBA, starosta
Ing. Petr Pecina
Ing. Sobéslav Dusek

M&U Chrudim
Odbor investic
Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim
(ddle jen objednatel)

Kienek, s.r.o.

Do Nového 101, 530 03 Pardubice
Do Nového 101, 530 03 Pardubice

a) smluvnich L A e B B B e

b) technickych ?ﬁi”“&kﬁﬁ{'{ﬁag +‘§,"“‘ _'?‘r:'”'

¢) realizace i

d) stavbyvedouci L :
(odborné zplisobila osoba dle § 160 zakona ¢. 183;’2006 Sb. pro pozemni stavby
Cislo autorizace: Fas

Telefon: R S

FAX: 4..3;:: ?}é‘ ﬁf‘j

E-mail: 1-'\- g ,,_ ,,.a.

IC 26013002

DIC C726013002

Bankovni spojeni: KB Pardubice

Cislo ugtu: 78-9214650237/0100

(ddle jen zhotovitel)

Stranka 1 z 13



1.3

Stavba: ,Oprava stiechy a vyména stie$ni krytiny MS
| Sladkovského*

Uvodni ustanoveni
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2.6

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazné, jako projev oboustranné
vile spolupracovat pfi provadéni nize uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Utelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, véetné zhotoveni dél nutnych k Gplnému provedeni, dokonéeni a zprovoznéni stavby
~Oprava stiechy a vyména stfe¥ni krytiny MS Sladkovského®, dle projektové
dokumentace .MS Sladkovského 31, Chrudim. oprava stfechy objektu®. vypracované

firmou Ing. EAAN T r el i R P S s R R SRR Zpracované v 6/2018, ¢.z.:
1313/06/2018.

Soucasti dila jsou veSkeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
v textové, vykresové a dokladové ¢asti, tak i ve vykazu vymér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Diéle jsou soucasti predmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k radnému provedeni a dokon¢eni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty. vietné vsech dokladu. vyjadieni
vlastnikit a spravei inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpoétem zhotovitele,
ktery je povazovan za Gplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zavazné. Timto
viak neni doteno ustanoveni § 36 odst. (3) zdkona ¢. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
pfipadna prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadreni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a predmétem dila a zc jsou
mu znamy vesker¢ technické. kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dile,
ze je schopen dle vyse uvedenych dokumenti kompletni predmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zikona cislo 526/90 Sb., o
cendch. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou €. 1 této
smlouvy o dilo a to v¢etné rekapitulace nabidkového rozpo¢tu. Dale zhotovitel prohlasuje. ze
disponuje potiebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace. které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoétu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoétovych
nakladech.

Kompletni predmét plnéni této smlouvy bude proveden z materiali se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb.. v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
pribézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce. nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady muze objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat piedlozit k provéreni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi vytyceni v terénu pred zahajenim praci u spravea inzenyrskych siti a
umoznéni témto spraveum provedeni potiebnych oprav na jimi spravovanych zarizenich.

Soucasti dila je zajisténi veskerych pripadnych povoleni pro stanoveni mistni piechodné tpravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru verejnych prostranstvi, dle platnych zakonu a
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predpist. dale stanoveni piechodného dopravniho znaceni po dobu stavby. osazeni a (drzba
dopravnich znacek. vcetné dhrady s tim spojené a zajiSténi informovanosti dotéenych osob
pravinickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vy$koleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, miize byt ze stavby
TDS. nebo koordinatorem bezpe¢nosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP). nebo zastupcem
objednatele, okamzite vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni li pritomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zpiisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objektii a pozemkii
i za Skody zpusobeng tretim osobam pii provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
piechéazi nebezpeti skody na dile jeho protokolarim prevzetim.

Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotéenvch nemovitosti minimalné 7 dni predem o opatienich, které omezi vlastnicka prava
k uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci. dodavek a stavebné montaznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR. souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu. veetné montaznich predpisa vyrobeu a vyhradnich dodavateli.

Dile bude zhotovitel postupovat dle prislusnych predpisti 0 bezpecnosti prace a ochrané zdravi
pii praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb.. v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakonu a to véetné zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, a dle obecné zavaznych a doporuc¢enych predpisti a metodik. Veskeré Skody,
spusobené nedodrzenim piedpistu o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii praci zhotovitelem
zptisobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pri realizaci predmétu dila k jakymkoliv zmenam. doplnkim nebo rozsifeni predmétu
dila. dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto
zmén, pripadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplikia nebo
rozsireni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména predmétu dila musi byt pred
zahdjenim realizace vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku Kk této smlouve.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny. muze pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku K puvodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
predchozim schvaleni zmény predmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyucétuje zhotovitel objednateli oddélené od vyuctovani za puavodné
smluvené stavebni prace. Tzn., Ze jednim danovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
aétovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury ziejmeé.
co je (étovano dle pavodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek. ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni  standart technickych.  rozmérovych a  vzhledovych parametri  vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymeér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobee. je to pouze zduvodu orientacniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmérove
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti. a tento
jmenovany vyrobek lze vnabidkovém rozpoctu, popi. pri vlastni stavbé. nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametra. nebo lepsim. O prijatelnosti vzhledovych parametrt
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD). pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
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pripadé nevyhradi. V pfipadé. Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbatelné horsi, rozhodne o pripadné niahradé takového vyvrobku objednatel na
zaklade kladného vyjadreni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (ddle jen TDS).

Zhotovitel predlozi zistupciim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni.
kovani, obkladi, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobka a material minimalné 30 dni pred
terminem nutnym pro jejich objednani. eventualné montazi do stavby. Opozdéné piedlozeni je
k tizi zhotovitele.

Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnt po piedani a prevzeti
stavenisté navrh zkusebnich pland. ve kterych budou specifikovany druhy a poéty zkousek
provadénych v pribéhu stavby a eventudlné po jejim dokongeni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkii. provedenych praci a materialii. Déle zhotovitel predlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pfed zahajenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na viechny
vyrobky. které¢ budou pfedmétem pinéni dle této smlouvy a které nejsou vyrabény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych predpisti. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pied zahajenim montaznich praci zhotovitel predlozi vzdy jeden vzorek
kazdeho takoveho vyrobku ke schvaleni zastupcim objednatele. Bez schvileni zastupcem
objednatele. eventudlné piedlozeni certifikace vyrobku. nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
predchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby. je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést piedmét dila fadné v terminu:

( ; Terrnin_zahzijeni " Termin predani

‘ L stavebnich _m‘aci duknnécné_ho dila

‘ Datum 1.7.2019 26.8.2019
o I N L o

Zhotovitel bude dodrzovat casovy a platebni HMG piedlozeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pripadné upresnény pred zahdjenim praci. nebo v prabéhu vystavby.
Aktualni platny HMG musi byt vzdy oznacen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opraviéni podepsat viechny osoby uvedené v bodé 1.1 ¢i 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se viak neméni smluvni terminy uvedené v bodé
3.1 této smlouvy.

Dne 26. 8. 2019 bude zahajeno preddvaci fizeni stavby. kterd je predmétem této smlouvy.
predanim veskerych dokladii uvedenych v této smlouvé. podpisem prejimaciho protokolu
obéma smluvnimi stranami a to véetné zjistovaciho protokolu o odstranéni viech zjisténych vad
a nedodélki. nebranicich uzivani, véetné termini odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti predem. kdy bude predmét
dila dokoncen a pFipraven k zahdjeni prejimaciho Fizeni. V piipadé, Ze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohodé s objednatelem v ¢ase kratsim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokonéené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a prevzetim predmétu smlouvy se rozumi protokolarni predani a prevzeti dila bez vad

a nedodelki, piipadne jejich odstranéni. vyklizeni staveni§té a piedani vsech doklada, dle
obecné platnych a zavaznych zakonu. predpist a platnych norem CSN/EN/ISO a doporuéenych
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nebo zavaznych metodik a postupt vyroben a vyhradnich dodavatelii. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonéeny predmét smlouvy neni objednatel povinen prevzit. Objednatel miize prevzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedin¢lé drobné vady a ojedinélé drobné nedodélky, které ani samy o sobg,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani aplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi. zivota. nebo majetku. Pravo na thradu smluvni ceny vsak vznika az po predani
dila bez veskerych vad a nedodélku. véetné predani viech zakonem piedepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladii. Protokolarni zapis porizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélku, véetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vsech predavanych dokladi
s ¢iselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listi polozek a seznam jednotlivych zaruénich
Ihut, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit. je povinen uvést divody. Po odstranéni pripadnych
nedostatk, pro které¢ odmitl objednatel dodavku prevzit, se predani a prevzeti opakuje.

Termin tadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:
- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel
- jestlize preruseni praci bylo zavinéno vyssi moci - nepriznivé  klimatické podminky
(zejména povodné a jine katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazii neni nepfiznivou
Klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétfeseni a mobilizace ¢i valka na uzemi
CR.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym predanim

objednateli. Objednatel neni povinen pievzit dilo. které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pripadé neni v prodleni. v prodleni je viak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemne odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vé. DPH

Smluvni cena: 1.547.992.- K¢ 325.078.,- K¢ 1.873.070,- K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni predmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zaklade
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich zmén a dopliki. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustni, se
zapoltenim veSkeryeh nakladu, rizik, zisku a financnich vliva (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a je platha a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 31. 12, 2019. Jsou v ni obsazeny vesker¢ znamé a predpokladane
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila véetné nakladi na dopravu. skladkovné. zarizeni
staveniste, véetné odbérii potiebnych medii, jakoz i viechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
31. 12. 2019 je zména smluvni ceny (jak zvyseni. tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v piipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenseni predmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci. nebo na zaklade zmén danovych predpisti. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni predmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek. dale vsechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu. véetné
pozadavku a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby sklddkovné a rovnéz zpracovani
dokladu dle obvyklych pozadavki mistné prislusného stavebniho Gfadu a pozadavku objednatele
pro piedavaci fizeni, napf. zkousky, revize, zaskoleni atd.
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4.2 Jakékoliv zmény, dopliky nebo rozsireni predmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymeér,

v SOD, nebo zadavacich podkladech. musi byt vzdy projednany a pisemn¢ odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpisob zmény
predmétu dila a ceny (napi. zapisem do stavebniho deniku). je touto smlouvou piedem vyloucen.

Smluvni cenu lze zménit v piipade, ze:
a) zhotovitel bude pozadovat provedeni jinych praci nez téch. které jsou uvedeny v zadavaci

dokumentaci a jejichz rozsah mu neby! pri vypsani zadavaciho Fizeni znam

b) objednatel bude pozadovat jinou kvalitu praci a dodavek nez je uvedeno v zadavaci

dokumentaci

¢) dojde ke zméne rozsahu realizace dila dle odst. 7.1
d) dojde ke zmeéné terminu realizace, tj. dokonceni a predani bude az po 31. 12. 2019
e) dojde ke zméné sazby DPH

V téchto uvedenych pripadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy. Kktervm bude
sjednana nova vvse smluvni ceny.

5.1

54

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisSté

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 28. 6. 2019. Prevzeti stavenisté
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle 1SO 9001/2001). ktery
pofizuje objednatel. Staveniste je poskytnuto zhotoviteli beziplatn¢. Objednatel nebude
zajistovat pro zhotovitele moznost napojeni na odber elektrické energie, uzitkové vody. dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a
skladovacich prostorach miize zhotovitel uzaviit s provozovatelem objektu.

Zhotovitel zajisti a zabezpeCi stavenisté neprodlen¢ po zahajeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné. aby nedoslo ke skodam
na majetku, zdravi nebo zivoté napi. zajisténi provizornich nédjezdia a lavek v prubéhu
stavby. vystrazné tabule. zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni prechodné tpravy provozu,
dale zadost o zvlastni uzivani MK, provedeni prechodného dopravniho znaceni po dobu
stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté do terminu predani dila na své naklady. véetn¢ likvidace
zafizeni staveniste. Pozemky, které nebyly soucdsti predmétu plnéni. ale budou stavbou
dotéeny. uvede zhotovitel do ptivodniho nedoté¢eného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni stavenist¢ bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim uréeno jinak. Na
staveniSti a pii dopravé na stavenisté je zhotovitel povinen respektovat vesker¢ podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji pii zahajeni prejimaciho fizeni nasledujici doklady.
Jjejichz potizeni je soucasti dila:
a) cislovany seznam
b) 1 ks vSech dokladi a 1 ks kopii vSech dokladi veskerych predanych dokladd, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim pofadového ¢isla dokladu a poctu jednotlivych
list kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym poradovym cislem. Viechny
predavan¢ doklady. s vyjimkou objemnych slozek PD skute¢ného provedeni stavby v tisténé
podobé, budou vlozeny do svazané. eventuelné vazané slozky nebo slozek s pevnymi deskami,
¢) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé form¢ se zakreslenim skute¢ného provedeni
stavby, oznacené zhotovitelem ..Skute¢né provedeni stavby™ datem a razitkem zhotovitcle
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD. které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.
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d) 1 ks vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni stavby na CD
ve formatu .DWG a ve formatu .PDF.

e) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci. potvrzené zistupcem
objednatele.

) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.

2) dle platnych norem a predpisu: revize, atesty, doklady o pfedepsanych zkouskach, prohlaSeni
o shodé, doklady o vhodnosti pouzitych materiali.

h) doklady o likvidaci a ulozeni odpadi a nakladani s nimi dle platnych zakonu.

i) navody k uzivani, k obsluze a 4dr7bé v teském jazyce a zarucni listy.

j) doklad o zaskoleni uréenych pracovniku objednatele a provozovatele k udrzbé a provozovani
zatizeni. které 0drzbu a zaSkoleni vyzaduje.

Iluk na stavenisti nesmi prekrocit povolené hygienické normy, eventudlné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

]

0.

(o]
L]

6.4

6.6

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi. stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a prislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyvzicky ulozen na stavenisti a pristupny k prohlidce a
zapisim objednateli. autorskému dozoru projektanta. TDS a dal$im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel viechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pripojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dni. jinak se ma za to. ze s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele. je povinen pripojit
do 5 pracovnich dnu své vyjadieni. Jinak se ma za to. ze s obsahem zaznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé¢
zapisu ve stavebnim deniku se zGcastnit prevzeti nebo kontroly konstrukef zakrytych postupem
dal3ich praci. ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat, Tato vyzva musi byt u¢inéna pisemné minimalné 5 pracovnich dni pfed zminénym
zakrvtim Konstrukce a zhotovitel je povinen pripravit ke kontrole vzdy ucelenou Cast
zakryvanych konstrukei, V pripadé piipominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvest
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordindtorem BOZP mze objednatel povérit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocenéni dle prikazni smlouvy.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném piipadé nesnima povinnosti a
odpovédnost odbornych  pracovnikii  zhotovitele v souvislosti s provadénim  dila, ani
odpovédnost dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou Gplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupt.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pred zahdjenim praci na technologickém celku
dolozit, ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS souc¢innost potiebnou pro
plnéni jeho kol po celou dobu pifpravy a realizace stavby. zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS. zi¢astnit se zpracovani planu BOZP predlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.
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7.2

7.4
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7.6

7. Financ¢ni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Objednatel si vyhrazuje pravo na zménu rozsahu
realizace dila v zavislosti na platebnich podminkach objednatele a to az do vvse 50 % 7 v této
smlouvé predpokladaného rozsahu dila. V takovém pripadé se smluvni strany zavazuji uzaviit
dodatek k této smlouvé. v némz bude vyse uvedena zména rozsahu upravena. Zhotovitelem
provedené price na predmétu dila budou fakturovany mésiéné na zakladé vzajemné
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen predlozit zastupci objednatele, (TDS). vzdy nejpozdéji do S. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci. ocenénych podle polozek nabidkového
rozpo¢tu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dni od obdrzeni pisemnych podkladi od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ..Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD). za obdobi (tj.
uplynulé mésicni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkach. razenych a znacenych dle
nabidkového rozpoctu zhotovitele, ktery je prilohou ¢ 1 této SOD. Razeni a znaceni
jednotlivych polozek rozpoctlii musi odpovidat fazeni a znaceni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez predchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - danovy doklad. jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendamiho meésice.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo. ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb.. o dani z pridané hodnoty. ve znéni pozdé&jsich piedpist. rucitelem za
nezaplacenou daii z pridané hodnoty 7 plnéni, které je predmétem této smlouvy. V piipadé, ze
objednatel bude mit v dobé¢ uhrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, ze by
mohl byt v budoucnu spravecem dané vyzvan k dhradé nezaplacené dané ztitulu ruceni.
vsouladu s § 171 odst. 3 danového radu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
7 pridané hodnoty pfimo spravei dané dle § 109a zikona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, ze uhrazeni DPH piimo spravei dané, nebude na
stran€ objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné a véas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druht dokonéenych
praci. je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhité, a to
nejpozdeji do péti kalendarnich dnua.

Danovy ucetni doklad musi splnovat zakonem pfedepsané ndlezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo. ndazev a sidlo zhotovitele. piedmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu
dila, fakturovanou ¢astku bez a véetné DPH s uvedenim procentni sazby. zakazkové &islo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno. Ze se jedna o
plnéni dle SOD ¢islo, stavebni objekt ¢islo a dalsi udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
muze danovy doklad vratit do data splatnosti v pripadé. ze obsahuje nespravné nebo neuplné
udaje. Neucini li tak. je opravnén na zhotoviteli pozadovat. aby neopravnéné vyfakturovanou
Castku zhotovitel odecetl v piisti fakture, nebo vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento pozadavek sphit. Prilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a
dodavek.
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Platby budou probihat vyhradné v K&. Lhata splatnosti faktur je 14 dni ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované Castky z (¢tu objednatele.
Bude-li prodleni s thradou faktur delsi jak 30 dnu a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a
zhotovitelem, muze zhotovitel prerusit prace a pozadovat na objednateli thradu nakladi
bezprostiedné timto prerusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace preruseny. se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznac¢ena nazvem ..Konecna faktura™.

Objednatel, v pripadeé plnéni vyplyvajici z této smlouvy. neni osobou povinnou k dani a
plnéni nenf uréeno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Sankce za neplnéni dohodnutych termint:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendainich dni. nebo s dokon¢enim stavebnich praci (u dokoncencho dila bez vad a
nedodélki, véetne piedani vsech dokladu), o vice nez 5 kalendainich dni. uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0.2 % z celkové ceny dila za kazdy 1 jen zapocaty den
zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokong&eni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobeé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.5 této
smlouvy o dilo, pocitanvch ode dne doruceni. ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluyni pokutu 0.1 % zcelkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V pripadé prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0.2 % z fakturované ¢astky za kazdy. i jen
zapocaty. den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdeji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepfeda postovni
dorucovaci sluzbé ncbo clektronicky se zaru¢enym podpisem neodesle oznameni pro
objednatele, ze reklamované vady uznava. ncbo odmita, a soucasné ani nenastoupi
k odstranovéani uvedenych vad. zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud neprizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole Konstrukci, které se zakryji
postupem dalsich praci. uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000.- K¢ za
kazdy piipad a (nebo pri¢emz) naklady na odkryti zakrytych konstrukei jdou k tizi zhotovitele.
To neplati. jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi. i kdyz v terminu 5 dni piedem
byl prokazatelné vyzvan.

Za kazd¢ poruseni piedpisi BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni. planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavki v zapisech koordiniatora BOZP), predpisi
pozarni ochrany a zivotniho prostiedi zhotovitelem, eventudlné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem). zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany. zivotniho prostiedi a BOZP,
eventualné TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP. zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 5.000.- K¢ za kazdy prokazany pripad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zakony a
uhradit pripadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako napiiklad sankce ze
strany kontrolnich organu.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou
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a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
Je povinen zaplatit zhotoviteli turok z prodleni ve vvsi 0.2% z dluzné ¢astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodieni s thradou smluvni pokuty, z davodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluyni strané arok z prodleni ve
vySi 0,1% z dluzné castky za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
acel stanovuje na 21 dni.

7.15 Die vyslovné dohody smluvnich stran. lze sankce (smluvni pokuty. troky z prodleni. apod.)
vzniklé na zékladé této smlouvy. uplatnit nejpozdéji do 90 dnt ode dne. kdy ndrok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této IThiity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vsak sankcionovana skutecnost stile trva. nebo v poslednich 90 dnech trvala. 1ze
uplatnit smluvni pokutu a pripadné dalsi sankce, max. viak za obdobi poslednich 90 dnti.

7.16 'V pripadé nesplnéni zavazki uvedenych v bodech 6.4, 9.2 a). 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1.000.- K& za kazdy prokazany piipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

7.17  Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb.. o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi, osobou povinou
spoluplisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb
z vetejnych vydaji, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnancam nebo zmocnéncum poveérenych organi (CRR, MMR, Ministerstva financi.
Evropské komise, Evropského tcetniho dvora. Nejvy$siho kontrolniho Gfadu. piislusného
finan¢niho Gfadu a dalSich opravnénych organd statni spravy) a vytvofit vyse uvedenym
organum podminky k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

7.18  Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatki, originaly
- Gcetnich dokladii a dalsich dokladi vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy. minimalné viak do roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym Kk vykonu Kkontroly projektd provést  kontrolu  dokladt
souvisejicich s pInénim této smlouvy.

8. Zaruéni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady. jez ma dilo v dobé jeho piedéni a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni dobé, na kieré se zaruéni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplisobeny pouzitim véci a
materiali predanych mu ke zpracovani objednatelem v pripadé, Ze zhotovitel ani pfi
vynalozeni odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit. nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz necodpovida za vady zpiisobené
dodrzenim nevhodnych pokyni danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokyni pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval. nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

¢) Zhotovitel neodpovida za vady dila. které byly zplsobeny az po predini a prevzeti dila
objednatelem, treti osobou nebo vys§i moci.

8.2 Delka zaruéni doby
Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které¢ jsou piedmétem smlouvy

. bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésica od data predani a pievzeti dila na cely predmét plnéni.
Zarucni doba zacind bézet dnem predani hotového dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem.
Zarucni doba se pozastavuje po dobu. po kterou objednatel nemiize predmét smlouvy uzivat pro
vady. za které zhotovitel zodpovida.
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Vviimky ze zaruky

U dodanych technologickych zafizeni a materialt, u kterych jejich vyrobei, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo piislusny pravnf predpis stanovi zaruku kratsi nez 60 mésicli, bude
zhotovitelem poskytnuta zaruka v délce nejméné 24 mesict, s vyjimkou tzv. spotiebniho
materialu, napf. zarovky. zatrivky, pojistky atd. Seznam vSech téchto vyrobkii a materialu s kratsi
zarueni dobou je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem predany seznam
vyvrobku s kratsi zarukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné relevantni a objednatel
k nému nebude prihlizet.

Zpusob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno. kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihuty. pricemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zarucni lhiity se povazuje za veas uplatnénou.

¢) Béhem zaruéni doby je objednatel povinen zajistit fadnou Gdrzbu predmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a s prokazatelné predanym seznamem na udrzbu a
uzivani. ktery objednateli pri prejimce stavby predal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila mize
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpoved’ uplatnéna a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouve. Tyto adresy jsou platné do doby., dokud jedna smluvni strana
prokazatelné neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dnu od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
tyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V pripadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vys§i 0.2 % z fakturované castky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych pripadech. Zze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré ucelné vynalozené naklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel
objednateli Gcetnimi doklady dle platnyeh zakonu a predpisi.

¢) V piipade, 7e zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,

uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazatelné a ucelné vynalozené naklady na odstranéni

vady, a to v¢etné znaleckych posudki, sond, vykopli a méreni, které bylo nutno poridit

k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaze objednatel ucetnimi doklady dle

platnych zakonut a predpist.

Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot. bude zahajeno nejpozdéji do 2 dni

od obdrzeni oznameni — skoda. ktera vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

¢) Objednatel je povinen umoznit pracovnikim zhotovitele na jejich pozadani pristup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady. pokud bez sou¢innosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazatelné neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstrancni vady a neodpovida za skody, které v dusledku
véasneho neodstranéni vad vzniknou.

) Zhotovitel je povinen objednatele o zpFistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alespon 5 dni predem. u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.

d

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To
neplati v pripadé neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.
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9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veSkeré stavebni prace. které jsou predmétem této smlouvy. Fadné a véas. ve stanoveném
terminu dilo dokon¢it a odevzdat objednateli. ktery je povinen jej prevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti predmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal. ze ke skodé doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
skody zpusobené pii realizaci dila objednateli nebo treti osobé na majetku. zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho pievzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida 7a
Skodu, ktera byla zpiisobena Cinnosti jeho zaméstnanct ¢&i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V piipadé jakéhokoli naruseni ¢i poSkozeni majetku
objednatele Ci tieti osoby (napf. objekti, prostranstvi. komunikaci, inzenyrskych siti atd.). je
zhotovitel povinen bez zbytetného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné. tak
poskytnut finan¢ni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci,
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poSkozeni. pfipadné zni¢eni budovaného dila systémem .,ALL RISK™, nebo
obdobnym. a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z¢innosti vsech ucastnikii vystavby, véetné eventudlnich
subdodavatelii smluvniho zhotovitele a dalsich subjektii pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel muze nafidit docasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z duvodu na strane zhotovitele. plvodni Ihity a terminy se v takovém piipadé nové sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem,
muze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit: v takovém piipadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokazanych nakladu. uslych odmén a piipadnych skod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To vsak neplati v pripadé zastaveni stavby z diivodii na strané zhotovitele.
napf. porusovani bezpeCnostnich, hygienickych a technologickych piedpisit a norem ncbo
zapracovani vadnych materidlu a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly. ze veSkeré pripadné spory budou resit vzajemnou dohodou.
V pripade. Ze se predmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda zc smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) Jjestlize zhotovitel hrubym zpiisobem neplni podminky smlouvy. zejména pokud prekracujc
terminy dil¢iho plnéni a predani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnu, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS. byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dni od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetck zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

¢) byly splnény ziakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ. nebo § 223 zakona ¢.
134/2016 Sb.

V piipade, ze v pribéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zadévacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici ¢asti kvalifikace. musi novy
subdodavatel spliovat kvalifikacni pfedpoklady minimalné ve stejném rozsahu. jako pivodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem. pii¢emz tato smlouva bude dolozena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
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k realizaci dila zhotovitelem &i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alespoil v rozsahu, v jakém plvodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva Gcinnosti
okamZikem uvefejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, lze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjddfenou uzavienim dodatku. Také
uc¢innost dodatki této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvefejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, Ze dodatek miize byt uzavien po skonceni platnosti smluvnich termini dle
této smlouvy, bude v takovém pripadé obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény zavazky
a tedy i divody pro dopady sankéni povahy, ke kterym by jinak v reakci na redlnou zménu
situace mohlo dochéazet z divodu Casové prodlevy spojené nezbytné s dobou potfebnou pro
zakonnym zptisobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i neucinné, nedotykd se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera ziistavaji platna a G¢inna. Smluvni strany se v tomto
piipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neGinné novym ustanovenim
platnym/G¢innym, které nejlépe odpovidd pavodné zamySlenému ucelu wustanoveni
neplatného/netdinného. Do této doby plati odpovidajici Giprava obecné zavaznych pravnich
piedpisti Ceské republiky.

Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluynich stran.

Prava a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
zékonem ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zikonik a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.
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