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Smlouva o dilo : omeooooszo19mir

uzaviend podle zdakona ¢ 89/20128b., obéanského zdakoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich predpisit a dle
usneseni Radv mésta Chrudimi ¢, R/173 /2019 ze dne 13. 5. 2019

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim I

Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym MBA starostou mésta Chrudim

Telefon: 469 657 125

E-mail: g :

ICO 00270 211

DIC CZ00 270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo t&tu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Ing. Frantiek Pilny MBA, starosta telefon: 469 657 140

b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: ﬁ,.L.?;‘
Ing. Sobéslav Dusek telefon: &‘ﬁ ﬁL 4

Dorucovaci adresa: M&U Chrudim

Odbor investic
Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(ddle jen objednatel)
1.2 Zhotovitel: D&D PROFI s.r.o.
Sidlo spolecnosti Palackého 485, 533 03 DaSice
Dorucovaci adresa Ostiesany 77, 530 02 Pardubice

Osoby opreivnénéjednal ve vécech

a) smluvnich 'F',:Ff e
b) technickych ’Eiﬁ-,-w ‘1*5'-1
¢) realizace ,:-'-&-“. #@:}h 5
d) stavbyvedouci g

(odborné zplisobild osoba dle § 160 zékona ¢. 183/2006 Sb. pro pozemni stavby
Cislo autorizace: &I%s3%Y)

Telefon: ey

FAX: ——

E-mail: ; 3

IC 25250167

DIC CZ25250167
Bankovni spojeni: CSOB Chrudim
Cislo uétu: 108334694/0300

(ddle jen zhotovitel)
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Stavba: »Rekonstrukce socialnich zarizeni u télocvi¢ny ZS U

1.3

Stadionu*

Uvodni ustanoveni

1.3.1

!--J

28]
[

2.4

2.5

Smluvni strany prohladuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazné, jako projev oboustranné
ville spolupracovat pii provadéni nize uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Ugelem této smlouvy o dilo (déle jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, véetné zhotoveni dél nutnych k aplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby
~Rekonstrukee socidlnich zafizeni u télocviény ZS U Stadionu®, dle projektové
dokumentace ,.Rekonstrukce $aten a umyvéren objektu télocviény ZS U Stadionu 756,
Chrudim®, vypracované firmou Ing. Josef Dvorak, Méstsky park 274, 537 01 Chrudim
zpracované v 10/2018, ¢.z.: 1330/10/2018.

Souéasti dila jsou veskeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
v textové, vykresové a dokladové dasti, tak i ve vykazu vymeér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim rizeni.

Déle jsou soucasti piedmétu plnéni veSkeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné vsech dokladi, vyjadieni
vlastnikti a spravel inzenyrskych siti, DOSS, spoleéné s nabidkovym rozpoctem zhotovitele,
ktery je povazovan za Gplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zavazné. Timto
viak neni dotéeno ustanoveni § 36 odst. (3) zakona ¢. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
pripadna prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a ptedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zdkonné podminky nezbytné k provedeni dila. Déle,
ze je schopen dle vyse uvedenych dokumenti kompletni predmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zdkona ¢islo 526/90 Sb., o
cendch. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou ¢&. 1 této
smlouvy o dilo a to véetné rekapitulace nabidkového rozpoétu, Dale zhotovitel prohlaSuje, Ze
disponuje potiebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
jsou souéasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejsich rozpoctovych
nikladech.

Kompletni predmét plnéni této smlouvy bude proveden z materiall se zaruéenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
pribézné objednateli deklarovat, a to origindlnimi doklady od vyrobee, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady miZe objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (déle jen
TDS) pozadovat predlozit k provéfeni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soudasti dila je zajidténi vytyceni v terénu pied zahajenim praci u spravel inZenyrskych siti a
umoznéni témto spravetim provedeni potiebnych oprav na jimi spravovanych zatizenich.

Soucasti dila je zajisténi veskerych pfipadnych povoleni pro stanoveni mistni prechodné (pravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zékon( a
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2.7

2.8

2.9

2.11

piedpisti, dale stanoveni prechodného dopravniho zna¢eni po dobu stavby, osazeni a (drzba
dopravnich znacek, véetné thrady stim spojené a zajisténi informovanosti dotCenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, miize byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpeénosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zpusobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objektl a pozemki
i za Skody zplsobené tietim osobam pfi provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
piechézi nebezpe¢i Skody na dile jeho protokolarnim prevzetim.

Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotéenych nemovitosti minimalné 7 dni predem o opatienich, které omezi vlastnicka prava
k uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodavek a stavebné montaznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piisluSnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, véetné montaznich piedpisii vyrobet a vyhradnich dodavateli.

Dale bude zhotovitel postupovat dle pfislusnych predpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi
pii prici. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakont a to véetné zakona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych piedpisi a metodik. Veskeré Skody,
zplisobené nedodrzenim predpisi o bezpe¢nosti prace a ochrané zdravi pii prici zhotovitelem
zpusobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pii realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikiim nebo rozsiteni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen predat zhotoviteli soupis téchto
zmén, piipadné zikres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplikii nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu dila musi byt pred
zahdjenim realizace vzéjemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouvé.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, miize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku k pivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
piedchozim schvéleni zmény piedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpoget schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprice vyhétuje zhotovitel objednateli oddélené od vyactovani za plvodné
smluvené stavebni prace. Tzn., ze jednim dafovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
Gétovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury ziejmé,
co je uctovano dle pavodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoétu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych. rozmérovych a vzhledovych parametri  vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobee, je to pouze z divodu orientatniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zdvazné jenom rozmeérove
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoCtu, popt. pfi vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametri, nebo lepsim. O piijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
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3.1

3.3

34

35

piipadé nevyhradi. V piipadé, ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbatelné horsi, rozhodne o pripadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zakladé kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (déle jen TDS).

Zhotovitel predlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
kovani, obkladii, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobki a materiali minimalné 30 dni pred
terminem nutnym pro jejich objednani, eventualné montazi do stavby. Opozdéné predloZeni je
k tizi zhotovitele.

Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dni po predani a prevzeti
stavenisté navrh zkusebnich planid, ve kterych budou specifikovany druhy a pocty zkousek
provadénych v prabéhu stavby a eventudlné po jejim dokonéeni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobki, provedenych praci a materiali. Dale zhotovitel predlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pied zahdjenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou pfedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrabény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych pfedpisii. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pred zahdjenim montaznich praci zhotovitel piedlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvaleni zastupciim objednatele. Bez schvdleni zistupcem
objednatele, eventudlné predlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
pfedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmeét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin predini
stavebnich praci dokonceného dila
Datum 1.7.2019 23.8.2019

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG predlozeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pripadné upfesnény pied zahajenim praci, nebo v pribéhu vystavby.
Aktualni platny HMG musi byt vzdy oznaten datem pocatku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat viechny osoby uvedené v bodé 1.1 ¢i 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se viak neméni smluvni terminy uvedené v bodé
3.1 této smlouvy.

Dne 23. 8. 2019 bude zahijeno predavaci fizeni stavby, ktera je predmétem této smlouvy,
predanim veskerych dokladd uvedenych v této smlouveé, podpisem pfejimaciho protokolu
obéma smluvnimi stranami a to véetné zjist'ovaciho protokolu o odstranéni vSech zjisténych vad
a nedodélki, nebranicich uzivani, véetné termint odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnii predem, kdy bude predmét
dila dokoncen a pripraven k zahdjeni prejimaciho fizeni. V pfipadé, Zze zhotovitel provede
stavbu po piedchozi dohodé s objednatelem v ¢ase kratSim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokoncéené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Piedanim a prevzetim predmétu smlouvy se rozumi protokolarni pfedani a prevzeti dila bez vad

a nedodélku, pfipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveniSt¢ a predani vSech dokladi, dle
obecné platnych a zavaznych zakont, piedpist a platnych norem CSN/EN/ISO a doporucenych
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4.1.

nebo zavaznych metodik a postuptl vyrobet a vyhradnich dodavateld. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokong&eny predmét smlouvy neni objednatel povinen pievzit. Objednatel mize pievzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedinélé drobné nedodélky, které ani samy o sobg,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani Gplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi. zivota, nebo majetku. Pravo na thradu smluvni ceny vSak vznika az po predani
dila bez veskerych vad a nedodélkii, véetné predani viech zdkonem piedepsanych a ve smlouve
uvedenych dokladti, Protokolarni zdpis pofizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
jeho nedilnou soudasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélka, véetné
zépisu o odstranéni. Soucasti zdpisu je rovnéz tiskopisny seznam vSech predavanych doklad
s &iselnym znadenim jednotlivych polozek a stran listii polozek a seznam jednotlivych zaruénich
lhait, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, je povinen uvést diivody. Po odstranéni piipadnych
nedostatk, pro které odmitl objednatel dodavku prevzit, se piedani a pfevzeti opakuje.

Termin fadného dokonéeni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:
- jestlize piekazku v praci zavinil objednatel
- jestlize preruseni praci bylo zavinéno vysS§i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazii neni nepfiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace ¢i valka na Gzemi
CR.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym pfedanim

objednateli. Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pfipadé neni v prodleni, v prodleni je v3ak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v &lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemn¢ odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vé. DPH

Smluvni cena: 1.305.073,82 K¢ 274.065,50 K& 1.579.139,32 K¢&

4.1.2 Tato cena za kompletni predmét dila dle €lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zéaklade
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zikona ¢. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjsich zmén a dopliiki. Cena je stanovena jako maximdlni a nejvyse piipustni, se
zapoétenim velkerych nakladi, rizik, zisku a finanénich vlivii (napF. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a je platnd a neménnd po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 31. 12. 2019. Jsou v ni obsaZeny veskeré znamé a predpokladané
néklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila veetn& nakladi na dopravu, skladkovné, zafizeni
stavenists, véetné odbérii potiebnych medii, jakoZ i viechny dal3i rezijni naklady zhotovitele. Do
31. 12. 2019 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak sniZeni), moznd pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v pifpadé jeho poZadavku na zvétSeni nebo zmenseni piedmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zékladé zmén daftovych piedpisi. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni predmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dile viechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, vcetn¢
pozadavki a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Déle zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani
dokladi dle obvyklych pozadavki mistné piislusného stavebniho Gfadu a pozadavku objednatele
pro piedavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaSkoleni atd.
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4.2 Jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozsifeni predmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projedniany a pisemné odsouhlaseny
smluynimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpisob zmény
predmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vyloucen.

4.3

Smluvni cenu lze zménit v pfipadé, ze:

a)
b)

¢)
d)

e)

zhotovitel bude pozadovat provedeni jinych praci nez téch, které jsou uvedeny v zadavaci
dokumentaci a jejichz rozsah mu nebyl pfi vypsani zadavaciho fizeni znam

objednatel bude pozadovat jinou kvalitu praci a dodavek nez je uvedeno v zadavaci
dokumentaci

dojde ke zméné rozsahu realizace dila dle odst. 7.1

dojde ke zméné terminu realizace, tj. dokondeni a piedani bude az po 31. 12. 2019

dojde ke zméné sazby DPH

V téchto uvedenych piipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterym bude
sjednana nova vyse smluvni ceny.

§:1

32

53

54

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisSté

Objednatel odevzda zhotoviteli staveni§té nejpozdéji do 28. 6. 2019. Prevzeti stavenisté
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokoldrnim zapisu (dle 1ISO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. Staveniité je poskytnuto zhotoviteli beziplatné. Objednatel nebude
zajistovat pro zhotovitele moZnost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a
skladovacich prostordch miZe zhotovitel uzaviit s provozovatelem objektu.

Zhotovitel zajisti a zabezpe&i stavenisté neprodlené po zahdjeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpedeni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke $kodam na
majetku, zdravi nebo Zivoté napf. zajisténi provizornich nijezdi a livek v priibéhu stavby,
vystrazné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni prechodné apravy provozu, dale zadost o
zvlastni uzivani MK, provedeni prechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté do terminu pfedani dila na své naklady, vcetné likvidace
zafizeni stavenisté. Pozemky, které nebyly soulasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotéeny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveni§té bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim ureno jinak. Na
stavenisti a pii dopravé na staveni$té je zhotovitel povinen respektovat veSkeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji pfi zahdjeni piejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz potizeni je soucasti dila:

a) Cislovany seznam

b

) 1 ks vsech dokladi a 1 ks kopii vSech dokladii veskerych predanych dokladu, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim pofadového Cisla dokladu a poctu jednotlivych
listh kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude ozna¢en svym poradovym cislem. VSechny
piedavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skute¢ného provedeni stavby v tidténé
podobé, budou vlozeny do svazané, eventuelné vazané slozky nebo slozek s pevnymi deskami.

¢) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v ti§téné formé se zakreslenim skutedného provedeni

stavby, oznadené zhotovitelem ,,Skutené provedeni stavby datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.
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5.5

d) 1 ks vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni stavby na CD

ve formatu .DWG a ve formatu .PDF.

e) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené¢ zastupcem

objednatele.

f) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.
g) dle platnych norem a piedpisti: revize, atesty, doklady o pfedepsanych zkouskach, prohlaseni

o shodé, doklady o vhodnosti pouzitych materialii.

h) doklady o likvidaci a uloZeni odpadi a nakladani s nimi dle platnych zékon.

i)

navody k uzivani, k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce a zarudni listy.

j) doklad o zaskoleni uréenych pracovnikl objednatele a provozovatele k Gdrzbé a provozovani

zafizeni, které udrzbu a zaskoleni vyzaduje.

Hluk na staveni$ti nesmi prekrodit povolené hygienické normy, eventudlné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a prislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na stavenisti a pristupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dalsim opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel viechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisiim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dnd, jinak se ma za to, ze s obsahem zdpisii souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zéznamem objednatele, je povinen pfipojit
do 5 pracovnich dni své vyjadfeni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se zi¢astnit prevzeti nebo kontroly konstrukei zakrytych postupem
dalsich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat, Tato vyzva musi byt uéinéna pisemné minimalné 5 pracovnich dnii pred zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou &ést
zakryvanych konstrukei. V pfipadé pripominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP mizZe objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle piikazni smlouvy.

Cinnost technického dozoru a koordindtora objednatele v Zidném pFipadé nesnima povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovniki  zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupi.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pred zahdjenim praci na technologickém celku
dolozit, Zze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soucinnost potfebnou pro
plnéni jeho tkold po celou dobu piipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zudastnit se zpracovani planu BOZP pifedlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.
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7.1

T2

7.3

7.4

7.6

7. Finané¢ni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Objednatel si vyhrazuje pravo na zménu rozsahu
realizace dila v zavislosti na platebnich podminkach objednatele a to az do vySe 50 % z v této
smlouvé piedpokladaného rozsahu dila. V takovém piipadé se smluvni strany zavazuji uzavfit
dodatek k této smlouvé, v némz bude vySe uvedend zména rozsahu upravena. Zhotovitelem
provedené prace na predmétu dila budou fakturovany mésicné na zdkladé vzijemné
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen predlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpoétu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zistupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dnii od obdrzeni pisemnych podkladi od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,.Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (1.
uplynulé mési¢ni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, fazenych a znaCenych dle
nabidkového rozpoctu zhotovitele, ktery je prilohou & 1 této SOD. Razeni a znadeni
jednotlivych poloZek rozpoéti musi odpovidat fazeni a znaceni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez predchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadeét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskuteSnéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdé¢ho
kalendarniho mésice,

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo. Ze objednatel (piijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zik. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdgjsich predpist, rucitelem za
nezaplacenou dan z pridané hodnoty z plnéni, které je predmétem této smlouvy. V pfipadé, ze
objednatel bude mit v dobé thrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, ze by
mohl byt vbudoucnu spravcem dané vyzvan k Ghradé nezaplacené dané ztitulu rudeni,
vsouladu s § 171 odst. 3 danového radu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z pidané hodnoty piimo spravei dané dle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH piimo spravci dané, nebude na
strané objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné a vcas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhii dokonéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové Ihité, a to
nejpozdéji do péti kalendarnich dni.

Danovy G¢etni doklad musi spliovat zakonem predepsané naleZitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, ndzev a sidlo zhotovitele, piedmét smlouvy o dilo véetné &isla SOD, cenu
dila, fakturovanou &astku bez a véetné DPH s uvedenim procentni sazby, zakazkové cCislo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jedné o
plnéni dle SOD ¢&islo, stavebni objekt &islo a dalsi adaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
mize danovy doklad vratit do data splatnosti v pripadé, Zze obsahuje nespravné nebo netiplné
adaje. Neudini li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou
éastku zhotovitel odecetl v pFisti faktufe, nebo vystavil opravny dafovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a
dodavek.
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7.8

79

7.10

7.12

7.13

Platby budou probihat vyhradné v K¢&. Lhita splatnosti faktur je 14 dni ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované &astky z ctu objednatele.
Bude-li prodleni s ihradou faktur del3i jak 30 dnd a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a
zhotovitelem, mize zhotovitel pierusit price a pozadovat na objednateli thradu nakladii
bezprostiedné timto pieruSenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace preruSeny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznac¢ena nazvem ,,Koneéna faktura™.

Objednatel, v pfipadé plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
plnéni neni uréeno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Sankce za neplnéni dohodnutych termind:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahdjenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendainich dni, nebo s dokon¢enim stavebnich praci (u dokon¢eného dila bez vad a
nedodélki, véetné piedani vSech dokladi), o vice nez 5 kalendarnich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i jen zapocaty den
zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonéeni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobeé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.5 této
smlouvy o dilo, po¢itanych ode dne doruceni, ¢i obdrZeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % zcelkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V piipadé prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované Castky za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se¢ splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrZeni reklamace nepieda poStovni
doruovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruenym podpisem neodesle oznameni pro
objednatele, ze reklamované vady uznava, nebo odmitd, a soucasné ani nenastoupi
k odstraiiovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud nepfizve zhotovitel zistupce objednatele ke kontrole konstrukei, které¢ se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za
kazdy pripad a (nebo pfi¢emz) naklady na odkryti zakrytych konstrukei jdou k tiZzi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz v terminu 5 dni predem
byl prokazatelné vyzvan.

Za kazdé porudeni predpisit BOZP (zakona ¢&. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavki v zapisech koordinatora BOZP), predpist
pozarni ochrany a Zzivotniho prostiedi zhotovitelem, eventualné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokdzané organem pozarni ochrany, zivotniho prostiedi a BOZP,
eventualné TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy prokazany piipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené piedpisy a zdkony a
uhradit pripadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako napiiklad sankce ze
strany kontrolnich organt.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s (thradou
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7.16

7.17

7.18

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné castky za kazdy i
zapocaty den prodlenti.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z divodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané trok z prodleni ve
vy§i 0,1% z dluzné castky za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni, apod.)
vzniklé na zakladé této smlouvy, uplatnit nejpozdeji do 90 dni ode dne, kdy narok na
vyuétovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud v3ak sankcionovana skute¢nost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, lze
uplatnit smluvni pokutu a pfipadné dalsi sankce, max. vak za obdobi poslednich 90 dna.

V pfipadé nesplnéni zavazki uvedenych v bodech 6.4, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vys$i 1.000,- K& za kazdy prokéazany pfipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisii, osobou povinou
spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zboZzi nebo sluzeb
z vefejnych vydaju, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnancim nebo zmocnéncim povérenych organi (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho afadu, ptislusného
finanéniho Gfadu a dalSich opravnénych organii statni spravy) a vytvofit vySe uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu dila a poskytnout jim
sou€innost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatki, originaly
ucetnich dokladi a dalSich dokladt vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné v8ak do roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu dokladi
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zaruc¢ni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a dile odpovida za vady dila

zjisténé v zarucni dobé, na které se zaru¢ni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci a

materiali predanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pii
vynaloZzeni odborné péée vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednate] na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpiisobené
dodrzenim nevhodnych pokyni danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynti pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

¢) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny az po predani a pievzeti dila

objednatelem, tieti osobou nebo vy§si moci.

8.2 Délka zaruéni doby
Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou predmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésict od data piedani a pievzeti dila na cely predmét plnéni.
Zaruéni doba zacina bézet dnem predani hotového dila zhotovitelem a prevzeti objednatelem.
Zaruéni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemize predmét smlouvy uzivat pro
vady, za které zhotovitel zodpovida.

Stranka 10z 13



8.3 Vyjimky ze zaruky

U dodanych technologickych zafizeni a materiald, u kterych jejich vyrobci, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo piislusny pravni piedpis stanovi zaruku kratsi nez 60 mésicl, bude
zhotovitelem poskytnuta ziruka v délce nejméné 24 mésicli, svyjimkou tzv. spotiebniho
materidlu, napf. zarovky, zarivky, pojistky atd. Seznam vSech téchto vyrobki a materidli s kratsi
zaruéni dobou je nedilnou soudésti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem predany seznam
vyrobkii s krat$i zirukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné relevantni a objednatel
k nému nebude prihliZet.

8.4 Zpusob uplatnéni reklamace
a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po

jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou

v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se

projevuji.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni Ihity, pficemz i reklamace

odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihiity se povazuje za véas uplatnénou.

¢) Béhem zaruéni doby je objednatel povinen zajistit fadnou Gdrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a s prokazatelné pfedanym seznamem na udrzbu a
uzivani, ktery objednateli pfi piejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroveii je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjiiténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila miize
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovéna i reklamace ¢ odpovéd’ uplatnénd a odesland e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazatelné neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

b

S’

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dni od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré ndklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V ptipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze vadu
zptisobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré Ucelné vynalozené néaklady na odstranéni vady. Naklady prokize zhotovitel
objednateli G¢etnimi doklady dle platnych zékont a piedpist.

¢) V pripadé, ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazatelné a icelné vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to véetné znaleckych posudki, sond, vykopi a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokdzani opravnénosti reklamace. Naklady prokaze objednatel cetnimi doklady dle
platnych zakont a predpist.

d) Odstratiovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo Zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dnii
od obdrzeni oznameni — $koda, kterd vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

¢) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani piistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento pristup mozny.
Pokud tak prokazatelné neudini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za skody, které v dusledku
v¢asného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alespoii 5 dni predem, u vady ohroZujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zéstupcem objednatele neni vada poklddina za odstranénou. To
neplati v piipadé neopravnéného odmitnuti pievzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.
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9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které jsou predmétem této smlouvy, fadné a vcas, ve stanoveném
terminu dilo dokon¢it a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovednost za Skodu

Zhotovitel odpovida za skody zpiisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti predmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skodé doslo za
okolnosti vylu€ujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
§kody zplsobené pfi realizaci dila objednateli nebo tieti osobé na majetku, Zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
skodu, ktera byla zptisobena ¢innosti jeho zaméstnancii ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V pripadé jakéhokoli naruseni &i poSkozeni majetku
objednatele &i tieti osoby (napi. objekti, prostranstvi, komunikaci, inZenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finanéni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poSkozeni, piipadné zniCeni budovaného dila systémem ,ALL RISK®, nebo
obdobnym, a to aZz do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici zé&innosti vsech ucastnikii vystavby, véetné eventudlnich
subdodavatelt smluvniho zhotovitele a dalich subjekt pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel mize nafidit doasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z diivodli na strané zhotovitele, piivodni lhity a terminy se v takovém pripadé nové sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem,
muze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém pripadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokazanych naklada, uslych odmeén a piipadnych $kod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To viak neplati v piipadé zastaveni stavby z diivod(i na stran¢ zhotovitele,
napf. porudovani bezpecnostnich, hygienickych a technologickych predpisi a norem nebo
zapracovani vadnych material(i a zarizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, ze veskeré pripadné spory budou feSit vzdjemnou dohodou.
V piipadé, Ze se predmét sporu nepodafi odstranit, mé kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné veci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a predani dila jak vyplyvé z této smlouvy o dilo o dobu del3i nez 30
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
ville objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnt od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

¢) byly splnény zikonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zikona ¢.
134/2016 Sb.

V piipadé, Ze v pribéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici Casti kvalifikace, musi novy
subdodavatel splitovat kvalifikacni pfedpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako plvodni
subdodavatel. SpInéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novvm subdodavatelem, pficemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdg;i
do 5 dnt ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
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9.7

9.8

2.9

k realizaci dila zhotovitelem ¢&i k poskytnuti véci ¢i prdv, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alespoii v rozsahu, v jakém pilvodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Tato SOD je uzaviena okamzZikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva G¢innosti
okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se m&ni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, lze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
G¢innost dodatki této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvefejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, Ze dodatek miize byt uzavien po skonéeni platnosti smluvnich terminii dle
této smlouvy, bude v takovém pfipadé obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény zavazky
a tedy i divody pro dopady sankéni povahy, ke kterym by jinak v reakci na redlnou zménu
situace mohlo dochéazet z diivodu &asové prodlevy spojené nezbytné s dobou potfebnou pro
zdkonnym zptisobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i netcinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, kterd zistdvaji platna a G¢inna. Smluvni strany se v tomto
pifipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neacinné novym ustanovenim
platnym/Géinnym, které nejlépe odpovidda pilvodné zamyslenému Gcelu ustanoveni
neplatného/meicinného. Do této doby plati odpovidajici Gprava obecné zdvaznych pravnich
piedpisti Ceské republiky.

9.10 Smluvni ujednani jsou zdvazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

9.11

9.12

9.13

Prava a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravend se fidi zejména
zakonem &, 89/2012 Sb., obCansky zakonik a dalSimi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

V Chrudimi dne 7 7 -05- 209 V Dagicichdne 27 -05- 209

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing.

starosta mésta jednatel spole&nosti

Stranka 13 z 13



