Wp%z/fyyoa

Smlouva o dilo & omoo00072019D1L

uzavrend podle zdkona ¢. 89/20128b., obcanského zdkoniku (dale jen NOZ) a navazujicich pFedpisi a dle
usnesent Rady mésta Chrudimi & R/93/2019 zedne 5. 4. 2019

1. Smluvni strany
1.1 Objednatel:
Nézev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim I
Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym MBA starostou mésta Chrudim
Telefon: 469 657 125
E-mail: e A Ty
1CO 00270 21T
DIC CZ00 270 211
Bank. Spojeni: CSOB Chrudim
Cislo G&tu: 104 109 190/0300
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich Ing. FrantiSek Pilny MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: :es;fi'&bi
Ing. Sobéslav Dusek telefon: iviym i it

Doruéovaci adresa: M&U Chrudim

Odbor investic

Resselovo nam. 77

537 16 Chrudim

(ddle jen objednatel)
1.2 Zhotovitel: RITUS s.r.o.

Sidlo spole¢nosti Krasné 1, 538 25 Nasavrky
Dorudovaci adresa Kréasné 1, 538 25 Nasavrky

Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich %1@'}*“”'% ,
b) technickych

e R O 3“}.-_- :
. » L 5 :I' i
. *‘f'? uﬁ%ﬁ?ﬂﬁﬁ%ﬁﬂ*ﬁ, i
¢) realizace gﬁ ST bR
d) stavbyvedouci AN P

(odborné zpiisobila osoba dle § 160 zakona &. 183/2006 Sb. pro pozemni stavby
Cislo autorizace: 354

Telefon:

FAX:

E-mail: ac :

IC 27501345

DIC CZ27501345
Bankovni spojent: KB Chrudim
Cislo udtu: 35-7527710297

(dale jen zhotovitel)
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1.3

Stavba:  ,,Chrudimska beseda ¢.p. 85 oprava piedniho a
zadniho venkovniho schodisté«

Uvodni ustanoveni

1.3:1

2.1

22

Z:3

24

25

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazné, jako projev oboustranné
ville spolupracovat pii provadéni nize uvedeného dila v souladu se zdsadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Ukelem této smlouvy o dilo (dile jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, véetné zhotoveni dél nutnych k uplnému provedeni, dokonéeni a zprovoznéni stavby
»Chrudimskia beseda ¢.p. 85 oprava piedniho a zadniho venkovniho schodisté“, dle
projektové dokumentace ,.Chrudimskda beseda — Oprava zadniho dvouramenného
schodist&“, zpracované v 12/2018, &.z.: 2018/038/600 a ,.Chrudimska beseda — Uprava
najezdové rampy a schodu u hlavniho vchodu®, zpracované v 1/2018, ¢.z.: 2018/001/500.
Obé projektové dokumentace vypracované firmou CODE, spol. s r.0., Na Vrtalné 84, 530 00
Pardubice,

Soucasti dila jsou veSkeré prace a dodavky obsaZené v projektové dokumentaci, a to jak
v textové, vykresové a dokladové Casti, tak i ve vykazu vymeér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Dale jsou soutasti pfedmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potfebné k fadnému provedeni a dokon&eni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné viech dokladi, vyjadreni
vlastnik( a spraveil inZenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpodtem zhotovitele,
ktery je povazovan za aplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zdvazné. Timto
viak neni dotfeno ustanoveni § 36 odst. (3) zékona ¢&. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
pripadna prodlouZeni platnosti vyjmenovanych vyjadreni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a pfedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zdkonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
Ze je schopen dle vySe uvedenych dokument(i kompletni pfedmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zdkona ¢&islo 526/90 Sb., o
cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpoéet je samostatnou piilohou &. 1 této
smlouvy o dilo a to vCetné rekapitulace nabidkového rozpo&tu. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze
disponuje potrebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoétu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoétovych
nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materiald se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢&. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
pribézn¢ objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady mize objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (déle jen
TDS) pozadovat piedlozit k provéfeni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajiSténi vyty€eni v terénu pred zahdjenim praci u spravei inZenyrskych siti a
umoznéni témto spraveum provedeni potfebnych oprav na jimi spravovanych zatizenich.
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Soucasti dila je zajiSténi veskerych pfipadnych povoleni pro stanoveni mistni prechodné Gpravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru verejnych prostranstvi, dle platnych ziakonu a
pfedpisii, déle stanoveni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znacek, véetné uhrady stim spojené a zajisténi informovanosti dotéenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, maze byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpecnosti a zdravi pri praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zplisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objekta a pozemk
i za Skody zplisobené tretim osobam pfi provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
piechazi nebezpeci Skody na dile jeho protokolarnim pievzetim.

Piedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotéenych nemovitosti miniméalné 7 dni predem o opatrenich, které omezi vlastnicka prava
k uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dile bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodavek a stavebné montaznich praci postupovat v souladu
s platnymi zdkony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, v¢etné montaznich predpisti vyrobeii a vyhradnich dodavateli.

Dale bude zhotovitel postupovat dle pfislusnych predpist o bezpe¢nosti prace a ochrané zdravi
pii praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakonti a to véetné zakona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, a dle obecné zavaznych a doporuenych piedpisi a metodik. Veskeré $kody,
zpusobené nedodrzenim predpisii o bezpe¢nosti prace a ochrané zdravi pfi praci zhotovitelem
zpusobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pii realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo rozsireni pfedmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto
zmén, piipadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, dopliiki nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoétu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména piedmétu dila musi byt pied
zahdjenim realizace vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouve.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, muze pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku k ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
pfedchozim schvileni zmény predmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soudasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpodet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskere viceprace vyuCtuje zhotovitel objednateli oddélené od vytcétovani za pilivodne
smluvené stavebni prace. Tzn., Zze jednim danovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury ziejmé,
co je uctovano dle piivodni ceny a co dle dodatku,

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoéctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimélni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri  vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze zdiivodu orientacniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zdvazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoctu, popi. pii vlastni stavbé, nahradit jinym
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vyrobkem, minimalné stejnych parametrii, nebo lepsim. O pfijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy autorsky dozor (déle jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
pfipadé nevyhradi. V pfipadé, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbatelné horsi, rozhodne o piipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zakladé kladného vyjadreni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel piedlozi zastupciim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
kovani, obkladi, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobki a materialli minimalné 30 dni pred
terminem nutnym pro jejich objednani, eventualné montazi do stavby., Opozdéné piedloZeni je
k tizi zhotovitele.

Zhotovitel pfedlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dni po predani a prevzeti
staveniSté navrh zkuSebnich planti, ve kterych budou specifikovany druhy a poéty zkousek
provadénych v priibéhu stavby a eventualné po jejim dokonéeni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkii, provedenych praci a materiali. Dale zhotovitel predlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pred zahajenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na viechny
vyrobky, které budou pfedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrabény béZnou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené¢ certifikaty dle platnych predpisi. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pfed zahdjenim montaznich praci zhotovitel predlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvdleni zastupcim objednatele. Bez schvileni zastupcem
objednatele, eventualné predloZeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
piedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

o Termin zahsjeni Termin predini |
stavebnich praci dokonceného dila _
Datum 1.7.2019 7.10. 2019 ‘

Zhotovitel bude dodrzovat casovy a platebni HMG predlozeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pfipadné upfesnény pred zahdjenim praci, nebo v pribéhu vystavby.
Aktualni platny HMG musi byt vzdy oznaen datem pocéatku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bodé 1.1 ¢i 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se vSak neméni smluvni terminy uvedené v bodé
3.1 této smlouvy.

Dne 7. 10. 2019 bude zahajeno piedavaci fizeni stavby, ktera je predmétem této smlouvy,
piedanim veskerych dokladi uvedenych v této smlouveé, podpisem piejimaciho protokolu
obéma smluvnimi stranami a to véetné zjiSt'ovaciho protokolu o odstranéni viech zjisténych vad
a nedodélka, nebranicich uzivani, véetné termin(i odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dni predem, kdy bude predmét
dila dokoncen a pripraven k zahdjeni piejimaciho fizeni. V piipadé, ze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohodé s objednatelem v ¢ase krat$im nez smluvnim, zavazuje se
objednatel Fadné provedené a dokon¢ené dilo pievzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a pfevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolami predani a pievzeti dila bez vad
a nedod¢lkl, ptipadné jejich odstranéni, vyklizeni stavenis$té a predani vsech dokladi, dle
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4.1.

obecné platnych a zavaznych zakont, predpisi a platnych norem CSN/EN/ISO a doporucenych
nebo zavaznych metodik a postupti vyrobeu a vyhradnich dodavatelii. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.,

Nedokonceny predmét smlouvy neni objednatel povinen prevzit. Objednatel miize prevzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedinél¢ drobné nedodélky, které ani samy o sobé,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani Oplnému uzivani dila a rovnéZ nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na Ghradu smluvni ceny viak vznika az po predani
dila bez veskerych vad a nedodélki, véetné predani viech zakonem piedepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladi. Protokolarni zapis pofizuje zhotovitel po prohlidee dila s objednatelem a
Jjeho nedilnou soucsti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélki, véetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam viech predavanych dokladi
s ¢iselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listli poloZek a seznam jednotlivych zaruénich
Ihiit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni piipadnych
nedostatkii, pro které odmitl objednatel dodavku prevzit, se predani a prevzeti opakuje.

Termin fadného dokonéeni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:
- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel
- jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vy$§i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazii neni nepfiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace ¢i valka na Gizemi
CR.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym pieddnim

objednateli. Objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pfipadé neni v prodleni, v prodleni je v3ak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoétu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢, DPH

Smluvni cena: 3.202.280,00 K¢ 672.478,80 K¢ 3.874.758,80 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona &. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni

- pozd&jsich zmén a dopliikii. Cena je stanovena jako maximilni a nejvySe pFipustni, se

zapoltenim veSkerych nikladi, rizik, zisku a finan¢nich vlivi (napf. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a je platnd a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdé€ji do 31. 12. 2019. Jsou v ni obsazeny veskeré znamé a predpokladané
néklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila véetné nakladi na dopravu, skladkovné, zaiizeni
staveniSté, véetné odbérhi potiebnych medii, jakoZ i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
31. 12. 2019 je zména smluvni ceny (jak zvy$eni, tak snizeni), moZnd pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v piipadé jeho poZzadavku na zvétSeni nebo zmen3eni predmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zikladé zmén danovych predpisii. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni predmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vechny okolnosti a podminky. které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véetné
pozadavkll a podminek vyplyvajicich ze zad4dvaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahmul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani
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4.3

dokladii dle obvyklych pozadavki mistné pfislusného stavebniho ufadu a pozadavku objednatele
pro predavaci fizeni, napf. zkousky, revize, zaSkoleni atd.

Jakékoliv zmény, doplitky nebo rozsireni predmeétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpisob zmény
pfedmétu dila a ceny (napf. zdpisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou predem vyloucen.

Smluvni cenu lze zménit v pfipadé, Ze:

a) zhotovitel bude pozadovat provedeni jinych praci nez téch, které jsou uvedeny v zadavaci
dokumentaci a jejichZ rozsah mu nebyl pii vypsani zadavaciho Fizeni znam

b) objednatel bude pozadovat jinou kvalitu praci a dodavek nez je uvedeno v zadavaci
dokumentaci

c) dojde ke zmeéné rozsahu realizace dila dle odst. 7.1

d) dojde ke zméné terminu realizace, tj. dokonceni a pfedani bude az po 31. 12. 2019

e) dojde ke zméné sazby DPH

V téchto uvedenych pripadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterym bude
sjednana nové vyse smluvni ceny.

5.1

5.2

5.3

54

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisté

Objednatel odevzda zhotoviteli staveni$té nejpozdéji do 28. 6. 2019. Pfevzeti stavenisté
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolirnim zépisu (dle ISO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. Stavenisté je poskytnuto zhotoviteli beziplatné. Objednatel nebude
zajist'ovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a
skladovacich prostorach maze zhotovitel uzaviit s provozovatelem objektu.

Zhotovitel zajisti a zabezpeci staveniSté neprodlené po zahajeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke §kodam na
majetku, zdravi nebo Zivoté napf. zajiSténi provizornich najezdi a lavek v priibéhu stavby,
vystrazné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné Gpravy provozu, dile zadost o
zvlastoi uzivani MK, provedeni piechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté do terminu pfedani dila na své naklady, véetné likvidace
zafizeni stavenisté. Pozemky, které nebyly soucasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotéeny, uvede zhotovitel do plvodniho nedotéen¢ho a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveni§t¢ bude zhotovitel pouZivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim urceno jinak. Na
staveniSti a pfi dopravé na staveniité je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych norméach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se
na pfedmét smlouvy.

Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji pii zahajeni pfejimaciho Fizeni nasledujici doklady,
jejichz pofizeni je soudasti dila:
a) cislovany seznam
b) 1 ks vSech dokladli a 1 ks kopii vSech dokladi veskerych predanych dokladi, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim potadového ¢&isla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdé¢ho dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym poradovym ¢islem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skute¢ného provedeni stavby v tisténé
podobg, budou vlozeny do svazané, eventuelné vazané slozky nebo slozek s pevnymi deskami,
c¢) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skute¢ného provedeni
stavby, oznacené zhotovitelem ,,Skutecné provedeni stavby* datem a razitkem zhotovitele
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s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
ndklady zhotovitel stavby.

d) 3 ks zavéretné restauratorské zpravy na kamenné a dfevéné prvky.

€) 1 ks vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni stavby na CD
ve formatu .DWG a ve forméatu .PDF,

f) zépisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zistupcem
objednatele.

g) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.

h) dle platnych norem a predpisi: revize, atesty, doklady o predepsanych zkougkach, prohlaseni
o shodé, doklady o vhodnosti pouzitych materiali.

i) doklady o likvidaci a ulozeni odpadii a nakladani s nimi dle platnych zakond.

J) navody k uzivani, k obsluze a (idrzb¢ v Ceském jazyce a zaruéni listy.

k) doklad o zaSkoleni urenych pracovniki objednatele a provozovatele k (idrzbé a provozovani
zafizeni, kter¢ udrzbu a zaskoleni vyzaduje.

Hluk na stavenisti nesmi pfekrocit povolené hygienické normy, eventuilné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik. technickv dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni§té o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zikona ¢. 183/2006 Sb., v platném znénf a pfislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na staveniti a pfistupny k prohlidce a
zapistim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal$im oprdvnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zéastupce
objednatele je povinen sledovat obsah denfku a k zapisim pripojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dni, jinak se ma za to, 7e s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen pfipojit
do 5 pracovnich dni své vyjadreni. Jinak se ma za to, 7e s obsahem zaznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se ziéastnit prevzeti nebo kontroly konstrukei zakrytych postupem
dalSich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt u¢inéna pisemné minimalné¢ 5 pracovnich dnl pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou ¢ast
zakryvanych konstrukei. V piipadé pfipominek je objednatel povinen zjisténé skutednosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP miize objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle pfikazni smlouvy.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v Zadném pFipadé nesniméa povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovnikli zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalSich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou uplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupi.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnt pred zahdjenim praci na technologickém celku
dolozit, ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo

technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soudinnost potfebnou pro
plnéni jeho tkoli po celou dobu pfipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny

Stranka 7 z 13



7.1

7.3

7.4

T2

7.6

koordinatora BOZP a TDS, zicastnit se zpracovani planu BOZP piedlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zilohu. Objednatel si vyhrazuje pravo na zménu rozsahu
realizace dila v zavislosti na platebnich podminkach objednatele a to az do vyse 50 % z v této
smlouvé predpokladaného rozsahu dila. V takovém pripadé se smluvni strany zavazuji uzaviit
dodatek k této smlouvé, v némz bude vyse uvedena zména rozsahu upravena. Zhotovitelem
provedené prace na pfedmétu dila budou fakturovany mésitné na zakladé vzajemné
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen predloZit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénvch podle polozek nabidkoveho
rozpo¢tu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dni od obdrzeni pisemnych podkladii od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj.
uplynulé mésic¢ni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a doddvek v polozkach, fazenych a znaCenych dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele, ktery je piilohou & 1 této SOD. Razeni a znaleni
jednotlivych polozek rozpocétd musi odpovidat fazeni a znaceni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez piedchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni moZzno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou souéasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskuteénéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendainiho mésice.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, Ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi, rucitelem za
nezaplacenou dan z pridané hodnoty z plnéni, které je predmétem této smlouvy. V pfipadé, ze
objednatel bude mit v dobé tthrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zdvéru, ze by
mohl byt vbudoucnu spravcem dané vyzvan k Ghradé nezaplacené dané ztitulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 dafiového fadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit daf
z pridané hodnoty pfimo spravci dané dle § 109a ziakona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dile zhotovitel prohlasuje, ze uhrazeni DPH pfimo spravci dané, nebude na
strané objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné a vcas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
¢asovy HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pti odsouhlaseni mnozstvi nebo druhii dokonéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhité, a to
nejpozdéji do péti kalendainich dnui.

Danovy tcetni doklad musi spliiovat zakonem predepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo véetné cisla SOD, cenu
dila, fakturovanou ¢astku bez a véetné DPH suvedenim procentni sazby, zakézkové &islo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jedna o
pInéni dle SOD ¢islo, stavebni objekt islo a dalsi udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
muze dainovy doklad vratit do data splatnosti v pfipadé, Ze obsahuje nespravné nebo neuplné
udaje. Neucini li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou
castku zhotovitel odecetl v pfiSti faktufe, nebo vystavil opravny dafovy doklad. Zhotovitel je

Stranka 8 z 13



7.7

7.8

7.9

7.10

Tl

7.12

713

povinen tento pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a
dodavek.

Platby budou probihat vyhradné v K&. Lhiita splatnosti faktur je 14 dnl ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepséni fakturované ¢astky z uétu objednatele.
Bude-li prodleni s tthradou faktur del$i jak 30 dnii a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a
zhotovitelem, miuze zhotovitel prerusit prace a pozadovat na objednateli uhradu nakladi
bezprostfedné timto preruSenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pferuseny, se
prodluzuje termin dokonéeni dila.

Posledni faktura musi byt ozna¢ena nazvem ,,Koneéna faktura®.

Objednatel, v ptipadé plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a plnéni
neni ur¢eno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Sankce za neplnéni dohodnutych termint:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendainich dni, nebo s dokon&enim stavebnich praci (u dokoncené¢ho dila bez vad a
nedodélki, véetné piedani vSech dokladil), o vice nez 5 kalendainich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i jen zapocaty den
zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veSkeré Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonceni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.5 této
smlouvy o dilo, poéitanych ode dne doruc¢eni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % zcelkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V piipadé prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované castky za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se spInénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepieda postovni
dorucovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruCenym podpisem neodeSle ozndmeni pro
objednatele, Ze reklamované vady uznavd, nebo odmita, a soucasné ani nenastoupi
k odstrafiovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud nepfizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy piipad a (nebo pfi¢emz) ndklady na odkryti zakrytych konstrukei jdou k tizi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz v terminu 5 dni pfedem
byl prokazatelné vyzvan.

Za kazdé poruseni pfedpisi BOZP (zdkona &. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavki v zapisech koordinidtora BOZP), predpisi
pozarni ochrany a Zivotniho prostredi zhotovitelem, eventualné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, zivotniho prostiedi a BOZP,
eventualné TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazany pripad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené piedpisy a zakony a
uhradit pfipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako napiiklad sankce ze
strany kontrolnich organu.
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7.18

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
Je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s ihradou smluvni pokuty, z diivodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané trok z prodleni ve
vy$i 0,1% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
el stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, 1ze sankce (smluvni pokuty, roky z prodleni, apod.)
vzniklé na zdkladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnii ode dne, kdy narok na
vytétovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud v8ak sankcionovana skute¢nost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, 1ze
uplatnit smluvni pokutu a piipadné dalsi sankce, max. viak za obdobi poslednich 90 dnui.

V piipadé nesplnéni zavazki uvedenych v bodech 6.4, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy prokazany piipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjSich predpisii, osobou povinou
spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s uhradou zbozi nebo sluzeb
z verejnych vydaju, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zamestnancim nebo zmocnéncliim povéfenych organt (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho afadu, pfislusného
finan¢niho Gfadu a dalSich opravnénych organu statni spravy) a vytvofit vyse uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatki, originaly
ucetnich dokladi a dalSich dokladd vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po dobu
10 let od zéniku této smlouvy, minimalné vSak do roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu dokladu
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni dobé, na které se zaru¢ni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpusobeny pouzitim véci a
material predanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, ze zhotovitel ani pfi
vynalozeni odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpiisobené
dodrzenim nevhodnych pokynii danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokyni pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

c) Zhotovitel neodpovidd za vady dila, které byly zptisobeny az po pfedani a pfevzeti dila
objednatelem, tieti osobou nebo vyssi moci.

8.2 Délka zaru¢ni doby
Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésici od data pfedani a prevzeti dila na cely predmét plnéni.
Zaruni doba zadind b&zet dnem predani hotového dila zhotovitelem a pfevzeti objednatelem.
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Zarutni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemize predmét smlouvy uzivat pro
vady, za které zhotovitel zodpovida.

Vyijimky ze zéruky

U dodanych technologickych zafizeni a materiald, u kterych jejich vyrobei, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo pfislusny pravni piedpis stanovi zaruku kratsi nez 60 mésicd. bude
zhotovitelem poskytnuta zaruka v délce nejméné 24 mésicl, s vyjimkou tzv, spotiebniho
materialu, napf. zarovky, zarivky, pojistky atd. Seznam vSech téchto vyrobki a materiald s krat$i
zarucni dobou je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem piedany seznam
vyrobkii s kratSi zarukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné relevantni a objednatel
k nému nebude prihlizet.

Zpusob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na dorufovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pficemz i reklamace
odeslané objednatelem v posledni den zaruéni lhiity se povazuje za v€as uplatnénou.

¢) Béhem zaruéni doby je objednatel povinen zajistit fadnou udrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a s prokazatelné predanym seznamem na Gdrzbu a
uzivani, ktery objednateli pfi pfejimce stavby predal zhotovitel. Zaroveil je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjidténé¢ vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila miize
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd” na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnéna a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazatelné neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dni od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povérit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré néklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V pripadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované Castky za kazdy den prodleni.

b) Prokéze-li se ve spornych piipadech, Zze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Zze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veSkeré ucelné vynaloZzené naklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel
objednateli ucetnimi doklady dle platnych zakont a predpisti.

¢) V pripadé, Zze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli vedkeré prokazatelné a ucelné vynalozené ndklady na odstranéni
vady, a to v¢etné znaleckych posudkd, sond, vykopti a méfeni, které bylo nutno poridit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaze objednatel ucetnimi doklady dle
platnych zakoni a ptedpis.

d) Odstratiovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo Zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dni
od obdrzeni ozndmeni — 8koda, ktera vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikim zhotovitele na jejich pozadani pristup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazatelné neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za skody, které v dusledku
v¢asného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alespon 5 dni pfedem, u vady ohroZujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.
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9.1

a)

b)

2.3

9.4

9.5

9.6

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladina za odstranénou. To
neplati v piipadé neopravnéného odmitnuti pievzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které jsou predmétem této smlouvy, fadné a véas, ve stanoveném
terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pievzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za skodu

Zhotovitel odpovidé za Skody zplsobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do pfevzeti predmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokézal, Ze ke $kodé dodlo za
okolnosti vylu¢ujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zplisobené pii realizaci dila objednateli nebo tfeti osobé na majetku, Zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zptisobena ¢innosti jeho zaméstnanci ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V piipadé jakéhokoli narudeni &i poSkozeni majetku
objednatele ¢i tieti osoby (napf. objekt, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finanéni ndhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poskozeni, ptipadné zni¢eni budovaného dila systémem ,ALL RISK¥, nebo
obdobnym, a to az do vyse ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z€innosti vSech u&astniki vystavby, véetné eventualnich
subdodavateli smluvniho zhotovitele a dalSich subjekta pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel miize nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z dlvodii na stran¢ zhotovitele, pivodni lhity a terminy se v takovém piipadé nové sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem,
muze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém pfipadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokazanych nakladu, uslych odmén a pfipadnych skod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v piipadé zastaveni stavby z diivodii na strané zhotovitele,
napi. poruSovani bezpeCnostnich, hygienickych a technologickych predpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materialii a zatizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, ze veskeré piipadné spory budou fesit vzajemnou dohodou.
V piipadé, Ze se pfedmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je oprdvnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zplsobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud prekracuje
terminy dil¢iho pInéni a predani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
ville objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnii od doruéeni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohldSen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

¢) byly splnény zakonné moZnosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zikona ¢.
134/2016 Sb.

V pfipadé, Ze v priibéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim Fizeni prokazoval splnéni chybé&jici &asti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliiovat kvalifikaéni pfedpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako pivodni
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subdodavatel. Spinéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jest® pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pfiemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zivazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
k realizaci dila zhotovitelem & k poskytnuti véci & prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat vramci realizace dila, a to alespoil v rozsahu, v jakém piivodni subdodavatel
prokézal splnéni kvalifikace.

9.7 Tato SOD je uzavfena okamZikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva G&innosti
okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle zdkona &. 340/2015 Sb.

9.8 Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, lze provadét

pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadienou uzavienim dodatku. Také
uginnost dodatki této smlouvy nevyhnutelné nastupuje aZ s jejich uvefejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sh.
Vzhledem k tomu, Ze dodatek miiZze byt uzavien po skondeni platnosti smluvnich termint dle
této smlouvy, bude v takovém pfipadé obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény zavazky
a tedy i diivody pro dopady sankéni povahy, ke kterym by jinak v reakci na redlnou zménu
situace mohlo dochézet z divodu Casové prodlevy spojené nezbytné s dobou potfebnou pro
zakonnym zplisobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran.

9.9  Je-li nebo stane-li se n&€které ustanoveni této smlouvy neplatné, &i nendinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, kterd ziistivaji platna a G€innd. Smluvni strany se v tomto
piipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/meiéinné novym ustanovenim
platnym/0¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamySlenému udelu ustanoveni
neplatného/neti¢inného. Do této doby plati odpovidajici prava obecné& zavaznych pravnich
predpisii Ceské republiky.

9.10 Smluvni ujednani jsou zdvazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

9.11 Prava a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
zékonem ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik a dal$imi obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

9.12 Tato smlouva je vyhotovena ve {tyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

9.13 Smluvni ujednani jsou zdvazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

V Chrudimidne 31 -05- 2019 VKrasnémdne 3 1-05- 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Frantis¢k Pilny MB :
starosta mésta jednatelé
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