
Smlouva o dílo č.UpR/.&f!š!f/20.4L/DIL

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dálejen NOZ) a navwujicich předpisů a dle
usneseníRa(ty města Chrudimi č. R'g',u/20:Ĺs. ze dne :9á U20..ĺq

l. Smluvní strany
1.1 Objednatel:

Název :
Adresa :

Zastoupen:
IČO
DIČ
Bank. Spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné
a) smluvních
b) technických

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I

Ing. Františkem Pi]nýnl, MBA, starostou města Chrudim
00270 211
CZ00 270 211
ČSOB Chrudim
104 109 190/0300

jednat ve věcech:
Ing. František pilný, m BA, starosta
Ing. Petr Kopecký
Zdeněk Karas

telefon: 469 657 140
telefon: 469 657 450
telefon: 469 657 124

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Sídlo společnosti
Doručovací adresa

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Píšt'ovy 820, 537 01 Chrudim
Píšt'ovy 820, 537 01 Chrudim

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, Ing. jiří Vala,

jednatelé společnosti telefon: 469 682 303-5
b) technických Ihg. Josef Drahokoupil telefon: 469 682 303-5

E-mail:
IČ
DIČ

ekomonitor@ekomonitor.cz
15053695
CZ15053695

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 272199033/0300

(dálejen zhotovitel)

Název předmětu smlouvy:

Separační dvůr Chrudim - průzkumný hydrogeologický vrt a
vrtaná studna
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2. Předmět a podmínky plnění

2.1 Předmětem plnění je provedení průzkumného hydrogeologického vrtu, VC. následného
zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami
pro tento vrt (vrtanou studnu), z důvodu zásobování souběžně projektovaného
,,Separačního dvora Chrudim" užitkovou vodou. Konkrétní prostorové umístění vrtu na
pozemkových parcelách v majetku objednatele č. 957/1, 3262, 3263, 3264, 2746/2,
3265, 960/60, 960/61 a 960/52 v k.ú. Chrudim bude předem dohodnuto se
zpracovatelem části veřejné zakázky ,,Separační dvůr Chrudim - projektová
dokumentace" a bude v souladu s územně plánovací dokumentací, vC. záměru čerpat
vodu. Dokončený vrt (studna) umožní bezproblémové osazení čerpadla průměru 4"
s tím, že mezi ponorným čerpadlem a výstroji vrtu musí zbýt min. 2 cm na zásobu
čerpané vody. Objednatel preferuje použiti zárubnic bez hrdel (z důvodu snadnější
manipulace s čerpadlem), spojované na závit s těsněním. Od výše popsaných
technických parametrů se může zhotovitel odchýlit pouze v případě předchozího
odsouhlasení technicky a kvalitativně srovnatelného řešení objednatelem, v rámci
projednání na výrobním výboru, nemůže se však odchýlit od závazné normy ČSN 75
5115 v platném znění. Součástí díla není dodávka a montáž čeípadla a potrubí pro trvalý
odběr vody. Vrt (povolené a zrealizované stavební dílo vC. finálního provedení
zárubnic, obsypú, těsněni, převlečného zhlaví, manipulační šachtice apod.), bude po
dokončeni prací zhotovitelem technicky zajištěn takovým způsobem, aby bylo možné
dodatečné bezproblémové osazení čerpadla a potrubí - předpoklad do 5ti let.

2.2 V případě potřeby je zhotovitel povinen spolupracovat se zpracovatelem části veřejné
zakázky ,,Separační dvůr Chrudim - projektová dokumentace" a poskytnout mu veškeré
potřebné podklady pro projektování návazných technických řešení a pro zpracování
dokumentace posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

2.3 Zhotovitel zajistí realizaci průzkumného hydrogeologického vrtu se záměrem
budoucího odběru podzemní vody ze střednoturonských slínovců a prachovců -
kolektoru B, včetně veškeré související projektové a inženýrské činnosti. Tato část díla
mj. zahrnuje zpracování dokumentace geologických prací, které vypracuje odborně
způsobilá osoba podle vyhlášky č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti
projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů,
v obom hydrogeologie (popř. i ve spolupráci s dalšími odborně způsobilými osobami,
např. v oboru inženýrské geologie), v souladu se zákonem č. 62/1988, o geologických
pracích, ve znění pozdějších předpisů, administrativní činnost konanou před zahájením
technických (vrtných) prací vC. zaevidování geologického průzkumu u České
geologické služby a technické (vrtné) práce, včetně zajištění a likvidace prací spojených
se zásahem do pozemku, a to včetně likvidace vytěžené zeminy. Součásti prací je
spolehlivé odtěsnění etáže 0,0 m - 40,0 (50,0) m přípovrchového kolektoru (mj.
z důvodu zbytků reziduí po zlikvidované ekologické zátěži nacházejících se východně
od tohoto vrtu), zajištění souhlasu k provedení prací od vodoprávního úřadu formou
rozhodnutí, provedení karotážního měření, ověřovací hydrodynamické zkoušky (vC.
čerpací zkoušky a stoupací zkoušky), dle návrhu hydrogeologa v dokumentaci
geologických prací, z důvodu prověření dostatečných kvalitativních a kvantitativních
parametrů přítoků vody cca 0,5 l/s, včetně potřebné délky této zkoušky (předpokládá se
dlouhodobá délky 14 dní, zda vydatnost nebude s časem čerpání klesat), včetně
vyhodnocení (protokolace) a odběru vzorku vody pro zajištění jejího rozboru. Pokud
nebude vydatnost dostatečná, nebude rozbor vody kolektoru B a další práce popsané
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v tomto bodě SOD provedeny a bude postupováno dle bodu 2.4. této smlouvy o dílo -
tyto práce budou provedeny až v kolektoru A. Rozbor vody bude proveden v tzv.
úplném rozsahu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění a dále budou zjištěny
hodnoty zejména pro sodík, tvrdost vody, alkalita, chloridy, sírany, kovy, nepolárně
extrahovatelné látky NEL, trichlorethen TCE, tetrachlorethen PCE, cis-dich1orethen cís-
DCE, dichlorethan, tetrachlormethan CC14 a chloroform CHCl3 Následně dojde
k vyhodnocení geologického průzkumu formou vypracování závěrečné zprávy
hydrogeologického průzkumu. Veškeré práce na díle musí být provedeny plně
v souladu se všemi příslušnými platnými právními předpisy, zejména zákonem
č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho
prováděcími právními předpisy a všemi příslušnými českými a harmonizovanými
českými technickými normami, které se vztahují k provádění díla, a to jak závaznými,
tak doporučenými a v souladu s vyjádřením hydrogeologa č. VZ/0375/19 ze dne
16.4.2019.

2.4 Pokud se prokážou dostatečné kvalitativní, kvantitativní a další parametry kolektoru B
jako vyhovující, nebudou práce specifikované v tomto bodě smlouvy o dílo (nebo jejich
Část) provedeny a jejich cena bude z celkové ceny díla odečtena, v souladu s
vyhrazenou změnou závazku dle § 100 odst. (l) zákona 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek. V opačném případě dojde k provedení (prohloubení) průzkumného
hydrogeologického vrtu se záměrem budoucího odběru podzemní vody z cenomanské
nádrže (v křídových vrstvách je vyvinut pouze kolektor A, který tvoří průlino-puklinově
propustné pískovce perucko-korycanského souvrství Cermanu; průtočnost kolektoru A
je střední až vysoká), VC. veškerých dalších souvisejících prací, zkoušek, měření a
povolení popsaných v bodě 2.3 této smlouvy. Předpokladem správného provedení
těchto prací je dokonalé konstrukČní odtěsnění kolektorů C a B, aby se 100% zamezilo
možné kontaminaci kolektoru A, který je významným z důvodu odběru podzemní vody
pro vodovod pro veřejnou potřebu v Markovicich. S ohledem na předpokládané
hodnoty vydatnosti kolektoru A se předpokládá provedení ověřovací hydrodynamické
zkoušky v kratším časovém rozsahu, než v případě kolektoru B, tj. 7 dní. Ovčřovaci
hydrodynamická zkouška musí být nastavena tak, aby se minimalizoval vliv na jímací
území Markoviče a vtr Transporta ART-I.

2.5 Zhotovitel je dále povinen zajistit:
a) Informování dotčených správců sítí a případně i vytyčení těchto sítí, pokud bude pro

provedení prací nutné. Zpracovatel bude vycházet z ověření polohy všech
stávajících inženýrských síti, které má za povinnost zajistit zpracovatel části veřejné
zakázky ,,Separační dvůr Chrudim - projektová dokumentace".

b) Připojení na veškerá média, která bude zhotovitel pro provedení prací potřebovat -
např. odběr elektrické energie.

c) Odevzdání závěrečné zprávy do Cgs - Geofondu.
d) Zaměření skutečné polohy vrtu a předání těchto dat do technické mapy města -

zhotovitel předloží akceptační protokol o provedeném zápise do GIS.
e) Zajištění likvidace čerpané a další používané vody v souladu s platnou legislativou.

Pro informaci objednatel uvádí, že na pozemkové parcele č. 957/1 v k.ú. Chrudim se
nachází velkokapacitní dešt'ová kanalizace v majetku a správě obchodní společnosti
ONIVON a.s., tedy nikoliv objednatele.

D Zařízení staveniště a jeho zabezpečení.
g) Uvedeni stavu pozemků v místě průzkumů a na příjezdu k němu do stavu před

zahájením díla.
h) Odvoz a likvidaci vytěženého materiálu, v souladu s platnými předpisy.
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i) Zajištění vyhodnocení geologického průzkumu formou závěrečné zprávy
hydrogeologického průzkumu v počtu 6ti tištěných parě a lkát v elektronické
formě), které vypracuje odborně způsobilá osoba podle vyhlášky č. 206/2001 Sb., o
osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické
práce, ve znění pozdějších předpisů, v oboru hydrogeologie, v souladu se zákonem
zákona č. 62/1988, o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.
V elektronické verzi bude volně přístupná závěrečná zpráva ve formátu PDF.

j) Vypracování projektové dokumentace (včetně promítnutí veškerých případných
vyjádření a stanovisek dotčených orgánů veřejné správy, správců inženýrských sítí,
nebo jiných osob, které budou připojeny v dokladové části, vC. případných vyjádření
OŽP Krajského úřadu a Báňského úřadu) v podrobnostech nezbytných pro vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení na vrtanou studnu v počtu 6ti parě a
lkát v elektronické formě. V elektronické verzi bude volně přístupný projekt ve
formátu PDF a DWFX (platí pro části do tohoto fomiátu převoditelné), které
vypracuje odborně způsobilá osoba podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru
vodohospodářské stavby (IV 00, popř. TV 02), s praxí v navrhování vrtaných
studen.

k) svoji účast na výrobních výborech nad zpracovávanou projektovou dokumentací
,,Separační dvůr Chrudim - projektová dokumentace", zejména v úvodních
projekčních fázích, do doby dokončení vrtané studny, které se budou konat v sídle
objednatele. Připomínky zástupců objednatele, které budou odsouhlaseny oběma
smluvními stranami na těchto výborech, budou zhotovitelem vypořádány a zaneseny
do projektové dokumentace. Opisy záznamu z výrobních výborů obdrží zhotovitel
emailem, nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání výrobních výborů.
Jestliže žádný z účastníků do tří pracovních dnů od obdržení neodešle na adresu
odesilatele připomínky s konkrétním návrhem na změnu, bude zápis pokládán za
schválený všemi adresáty. Schválený zápis je pro smluvní strany závazný. Ujednání
v zápisech nepovažuji smluvní strany za dodatky ke smlouvě o dílo. Zápisy a
záznamy z výrobních výborů, vyjádření městského architekta a případná další
vyjádření osob dle tohoto bodu smlouvy předaná zhotoviteli budou součástí
dokladové části projektové dokumentace.

l) Provádění prací v souladu s platnými předpisy a normami vztahujícími se k BOZP.
m) Inženýrská činnost pro zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů, vlastníků a

správců sítí, jakož i kladných správních rozhodnutí a jiných povolení, a to VC.
správních a jiných podobných poplatků hrazených zhotovitelem za tuto inženýrskou
činnost. Inženýrskou činností k zajištění přísluŠného správního rozhodnutí se rozumí
komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního
rozhodnutí, resp. stavebního povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí
(nakládání s vodami), zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného
správního rozhodnutí. Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty,
majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, formulace a podáni žádostí s
cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádřeni, rozhodnuti (VC. doložky právní moci),
souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, a to v
souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného
správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek,
sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání územního
rozhodnutí, stavebního povolení, o nakládání s vodami apod. a jejich podání u
příslušného úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného
úřadu v rámci těchto řízení, účast na jednáních vyvolaných projednánín) stavby,

l
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apod. Veškerá vyjádření, stanoviska a zejména správní rozhodnutí budou vydána na
jméno objednatele.

n) Vybudování manipulační šachtice těchto minimálních parametrů: Manipulační
šachtice bude vodonepropustná, min. vnitřního průměru 1,2 m, dno uvnitř
manipulační šachtice bude min. 1,3 m pod terénem, strop manipulační šachtice
min. 0,3 m nad terénem, s připravenými prostupy pro přívod elektrické energie a
odvod čerpané vody DN40. Strop šachtice bude dále opatřen vodonepropustným a
uzamykatelným vstupem l poklopem normových rozměrů pro vstup pracovníků
údržby. Přístup na dno šachtice bude zajištěn pomocí normových stupaček. Vedle
šachtice bude v betonové patce osazena výtyčka (trasírka) nadzemní výšky min.
2 m.

2.6 Všechny části projektové dokumentace a průzkumy, které to vyžadují, budou
vypracovány a provedeny či dozorovány autorizovanými osobami zhotovitele
oprávněnými k provádění dané činnosti. Stejně budou dozorovány i práce pTobíhající
v terénu. Na každém výrobním výboru se předpokládá účast autorizované osoby
zhotovitele podle zákona č. 62/1988, o geologických pracích, ve znění pozdějších
předpisů, v oboru hydrogeologie a autorizované osoby zhotovitele podle zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povoláni
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
v obom vodohospodářské stavby (IV 00, popř. TV 02), s praxí v navrhování vrtaných
studen, pokud již došlo k vydání závěrečné zprávy hydrogeologického průzkumu. Další
autorizované osoby zhotovitele budou účastni výrobního výboru, pokud bude třeba řešit
problémy a požadavky, které jsou součástí díla a odpovídají jejich profesi.

2.7 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště (místo provádění průzkumného
hydrogeologického vrtu a vrtané studny) v terminu dle potřeby zhotovitele. Převzetí
staveniště zhotovitel objednateli písemně potvrdí v protokolárním zápisu (dle ISO
9001/2001), který pořizuje objednatel. Staveniště je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně.
Objednatel nebude zajišt'ovat pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické
energie, užitkové vody, další media, skladovací prostory ani zvláštní užívání
komunikací. Zhotovitel zajistí a zabezpečí staveniště neprodleně po zahájeni stavby
proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení staveniště bude takového stupně, aby
nedošlo ke škodám na majetku, zdraví nebo životě např. zajištění provizorních nájezdů,
lávek a stříšek v průběhu stavby, výstražné tabule, zábrany. Zhotovitel zajistí v případě
potřeby stanovení přechodné úpravy provozu, dále žádost o zvláštní užíváni MK,
provedeni přechodného dopravního značení po dobu stavby.

2.8 Kompletní předmět plnění této smlouvy bude proveden z materiálů se zaručenou
kvalitou odpovídající nařízení vlády Č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a platným ČSN/EN/ISO
(odkaz na ČSN/EN/ISO v této smlouvě uvedený je totožný s odkazem na normy, nebo
technické dokumenty dle § 90 zákona č. 134/2016 Sb., přičemž se tyto normy a
technické dokumenty použijí v pořadí dle tohoto uvedeného § 90). Tuto kvalitu bude
zhotovitel průběžně objednateli deklarovat, a to originálními doklady od výrobce, nebo
výhradního dodavatele.

2.9 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli, vlastníkům stavebních objektů a
pozemků i za škody způsobené třetím osobáni při provádění díla, nebo v souvislosti
s nim. Na objednatele přechází nebezpečí Škody na díle jeho protokolárním převzetím.
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2.10 Zhotovitel bude postupovat podle podmínek objednatele a dle této smlouvy a dále bude

při provádění stavebních prací, dodávek a stavebně montážních prací postupovat
v souladu s platnými zákony ČR, souvisejícími vyhláškami a platnými příslušnými
ČSN/EN/ISO pro výstavbu, včetně montážních předpisů výrobců a výhradních
dodavatelů.
Dále bude zhotovitel postupovat dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně
zdraví při práci. Zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a
souvisejících vyhlášek a zákonů a to včetně zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dle obecně závazných a
doporučených předpisů a metodik. Veškeré škody, způsobené nedodržením předpisů o
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel.
Pokud v průběhu provádění prací zhotovitel dojde k závěru, že se na provádění prací má
dle platných předpisů podílet koordinátor BOZP, oznámí tuto skutečnost neprodleně
objednateli, který zajistí jeho objednání.

2.11 Dokončené dílo (dokončenou ucelenou část díla) předá zhotovitel pověřenému zástupci
objednatele v sídle objednatele (resp. stavební dílo na místě stavby), po uskutečnění
prezentace odevzdávané části díla. Prezentace může být spojena s projednáním
dokumentace v rámci výrobního výboru. Dílo či jeho část je provedeno(a), je-li
dokončeno(a) a předáno(a). Za dokončené dílo se považuje takové dílo, které
nevykazuje vady a nedodělky, které samy o osobě nebo ve spojeni s jinými vadami a
nedodělky nebrání řádnému užívání díla. O předáni a převzetí dílčích částí díla bude
sepsán podrobný předávací protokol s výsledky prací předávanými objednateli. Tento
protokol vypracovaný zhotovitelem bude potvrzen oběma smluvními stranami.
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, které samy o sobě
nebo ve spojení s jinými vadami a nedodělky brání řádnému užívání díla, přičemž v
tomto případě není v prodlení se splněním své povinnosti k převzetí díla či jeho části.
Bude-li se na díle či jeho části v době, kdy má dojit k jeho předání, vyskytovat některá z
vad či nedodělků dle předchozí věty, urči objednatel nový termín k předání a převzetí
díla prostého zjištěných vad či nedodělků. K předání a převzetí díla dojde předáním a
převzetím díla prostého vad či nedodělků ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy o dílo.
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo (ucelenou část díla) převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle této smlouvy. Vlastnické právo k jednotlivým uceleným částem díla
(p'ojektovým dokumentacím a dalším dokumentům) a hmotným výstupům, které jsou
předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí
objednatelem. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám, než objednateli.

2.12 Pokud bude zhotovitel potřebovat k provádění inženýrské, popř. i jiné činnosti
v souladu s touto smlouvou zmocnění od objednatele, zavazuje se jej objednatel
v nezbytně nutném rozsahu vystavit, nebo zhotoviteli alternativně potvrdit přímo právni
úkon (např. podání, žádost apod.), ke kterému je jinak zmocnění třeba. Bude-li
zmocněnec jménem zmocnitele v mezích oprávnění zastupovat, vzniknou tím práva a
povinnosti přímo zmocniteli. Překročí-li zmocněnec své oprávnění vyplývající z plné
moci udělené v souvislosti s touto smlouvou, není z tohoto právního jednání zmocnitel
vázán, leda by toto překročení dodatečně schválil. Neschválí-li zmocnitel překročení
plné moci nebo jednání bez plné moci, může osoba, se kterou bylo jednáno, na
zmocněnci požadovat bud' splnění závazku, nebo náhradu škody způsobené tímto
jednáním.

2.13 Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) zajistit dozorováni" prováděného díla
technický dozor stavebníka (dále jen TDS). Zhotovitel je povinen poskytnout TDS a

\
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koordinátorovi BOZP (pokud bude třeba) součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů
po celou dobu přípravy a realizace díla, zejména respektovat pokyny TDS a
koordinátora BOZP vydávané jménem objednatele. Případná činnost TDS a
koordinátora BOZP v žádném případě nesnímá povinnosti a odpovědnost odborných
pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost dalších osob
zhotovitele za technickou a dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení
technologických postupů.

2.14 Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny stavby v době provádění vrtných prací a
v době prováděni stavby vrtané studny, VC. obsypu a těsnění. Harmonograin prováděni
prací je zhotovitel povinen předložit předem objednateli a TDS, byl - ii ustanoven, a
nadto min. 7 dní předem informovat o přesném datu provádění zásadních prací, jakými
jsou např. vrtné práce, práce na obsypu a tčsnční, práce na karotážním měřeni na místě
apod.

3. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena za zhotovení díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ust.
§ 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách za zpracování, obstarání a dodání předmětu smlouvy
v platném znění, a činí:

Dokončená a předaná Cena bez DPH Cena vC.
ucelená Část díla DPH DPH
Průzkumný hydrogeologický
vrt do hloubky kolektoru B vč· 465.600,- 97.776,-
veškerých souvisej!cíchv Prací: KČ KČ 563.376,- Kc
krom dlouhodobě cerpaci
zkoušky
Dlouhodobá čerpací zkoušk" 76.660,- 16.098,60
v kolektoru B, 0,5 l/s, v délce 92.758,60 Kc
trvání 14 dní, VC likvidace vod Kc Kc
Průzkumný hydrogeologický
vrt do hloubky kolektoru A VC.
veškerých souvisejících prací
(navýšení ceny za hloubku 345.800,- 72.618,- 418.418,- Kcmezi kolektorem B a A), kom Kc Kc
dlouhodobé čerpací zkoušky -
vyhrazená změna závazku na
neprovedení těchto prací
Dlouhodobá čerpací zkouška
v kolektoru A, 0,5 l/s, v délce 34.980,- 7.345,80
trvání 7 dn!, vC; likv!dace vod KČ KČ 42.325,80 Kc
— vyhrazena zmena zavazku na
neprovedení těchto prací
Stavebním úřadem povolená a
zhotovitelem zrealizovaná 55.000,- 11.550,-
vrtaná . sYdna ?ybudov?"á Kč Kč 66.550,- Kc
z dokonceneho průzkumného
hydrogeologického vrtu do
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"mhloubky kolektoru B

Stavebním úřadem povolená a
zhotovitelem zrealizovaná
vrtaná studna vybudovaná
z dokončeného průzkumného
hydrogeologického vrtu do . V .

.V , O,- Kc O,- Kc O,- Kchloubky kolektoru A (navyseni
ceny za hloubku mezi
kolektorem B a A) - vyhrazená
změna závazku na neprovedeni
těchto prací
CELKEM 978.040,- 205.338,40 1.183.428,40

Kč Kč Kč

Ň

3.2 Objednatel neposkytuje zálohové platby. Fakturace předmětu této smlouvy bude
zhotovitelem provedena a objednatelem uhrazena pouze při provedení díla (dílčích částí
díla) dle této smlouvy, tj. po úspěšném předání a převzetí předmětu plnění dle této
SOD. Termíny fakturace po odevzdání díla jsou stanoveny takto:

Dokončená a předaná Fakturace
ucelená Část díla
Průzkumný hydrogeologický Po předání dokončené a s objednatelem
vrt projednané ucelené části díla - závěrečné

zprávy hydrogeologického průzkuníu 100%
z ceny ucelené části díla, dle dosaženého
kolektoru (hloubky).

Stavebním úřadem povolená Po předání dokončeného a s objednatelem
a zhotovitelem zrealizovaná projednaného celého díla 100% z ceny ucelené
vrtaná studna vybudovaná části díla, dle dosaženého kolektoru (hloubky).
z dokončeného průzkumného
hydroEeologického vrtu

3.3 Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat:
označení faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně
čísla SOD, cenu díla, fakturovanou částku bez a včetně DPH s uvedením procentní
sazby, popřípadě pouze bez DPH (kdy daň odvede zákazník), zakázkové číslo
objednatele, fakturované období, jména a podpisy oprávněných osob zhotovitele
z hlediska fakturace dle SOD a ustanovení o identifikaci projektu, Na dokladu bude
uvedeno, že se jedná o plnění dle SOD číslo, stavební objekt číslo a další údaje dle
požadavku objednatele. Objednatel (zadavatel) může daňový doklad vrátit do data
splatnosti v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Neučiní-li tak, je
oprávněn na zhotoviteli požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou částku zhotovitel
odečetl v příští faktuře, nebo vystavil opravný daňový doklad. Zhotovitel (dodavatel) je
povinen tento požadavek splnit. Na faktuře bude uveden soupis provedených prací a
dodávek.
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l 3.4 Splatnost faktur vystavených zhotovitelem bude 21 kalendářních dnů od jejich vystavení.

, Zhotovitel zašle faktury vystavené dle odstavce 3.2 tohoto článku objednateli v den jejich
vystavení v elektronické podobě e-niailem na adresu podatelna@chrudim-city.cz nebo

' doporučeně poštou na adresu sídla objednatele, nebo zajisti osobní předání v sídle
objednatele. V případě pochybností o doručení faktury objednateli se faktura považuje za
doručenou dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání jedním z uvedených
způsobů.

3.5 Zhotoviteli je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu § 109 zák.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za
nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy.
V případě, že objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny hodnověrné informace
vedoucí k závěru, že by mohl být v budoucnu správcem daně vyzván k úhradě
nezaplacené daně z titulu ručení, v souladu s § 171 ods. 3 daňového řádu, je objednatel
oprávněn za zhotovitele uhradit daň z přidané hodnoty přímo správci daně dle § 109a
zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem výslovně souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje,
že uhradí DPH přímo správci daně, nebude na straně objednatele požadováno za prodlení
se splněním závazku uhradit Zhotoviteli řádně a včas smluvní cenu.

3.6 Cenu díla je možné překročit z následujících důvodů:
pokud budou zhotovitelem provedeny práce (vícepráce), které nebyly součástí díla dle
ČI. 2 této smlouvy, tj. ty, které vyplynou z požadavků objednatele či jeho oprávněných
zástupců či potřeb provádění a zdárného dokončeni díla. Cenu díla je možné snížit o
cenu prací, které byly zahrnuty v obsahu a rozsahu díla a které nebude zhotovitel po
dohodě s objednatelem provádět, případně se jejich provedení ukázalo jako
bezpředmětné - viz vyhrazená změna závazku.

3.7 Postup při změně díla
a) Vícepráce dle bodu 3.6., resp. méněpráce vyznačí objednatel či zhotovitel formou
změnového listu - změnový list musí obsahovat:
- výši nárůstu resp. snížení ceny díla, které představují změny prací dle požadavku ve
smyslu bodu 3.6
- termín provedení těchto prací včetně případného dopadu na termín dokončeni díla,
nebo jeho dílčí části
- další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně smlouvy;
b) druhá smluvní strana se k tomuto změnovému listu bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 20 pracovních dní vyjádří;
C) vícepráce zhotovitel provede po jejich odsouhlasení objednatelem formou uzavření
dodatku smlouvy o dílo, a to jak z hlediska věcného, tak z hlediska cenového, a to,
pokud není dohodnuto jinak, do 15 pracovních dní ode dne uzavření dodatku k této
smlouvě. Nárok na úhradu těchto víceprací vzniká zhotoviteli okamžikem provedeni
těchto změn a předání díla objednateli;
d) jsou-li vícepráce takového charakteru, že bez provedení není možné pokračovat
v plnění dle této smlouvy a objednatel se k předložené změně v dohodnuté lhůtě
nevyjádří, je zhotovitel oprávněn přerušit práce až do dosažení shody s objednatelem o
navržených vícepracích. Bez uzavřeni dodatku nevzniká zhotoviteli povinnost
požadované vícepráce dle předchozí věty tohoto odstavce provést;
e) zhotovitel se zavazuje při oceňování případných víceprací (méněprací) vycházet
z obecně uznávaných sazebníků a cen v místě a čase obvyklých.
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f) vícepráce shora uvedené zhotovitel vyúčtuje v samostatné faktuře.

3.8 Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za
dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny.

3.9 Zhotovitel je povinen nést na vlastní náklady (zakalkulované v ceně díla) případné
poplatky za práci dalších osob, které má zhotovitel právo přizvat k realizaci díla.
Zhotovitel je rovněž povinen nést náklady na cestovné své i dalších osob podílejících se
na zhotovení díla, jakož i poštovné, správní poplatky, poplatky za vyjádření apod.,
související se zhotovením díla a náklady spojené účastí na výrobních výborech.

3.10 Kromě dohodnuté smluvní ceny díla je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit vedlejší
náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při plnění předmětu díla. Vynaložení a rozsah
vedlejších nákladů bude oběma smluvními stranami předem projednáno a dohodnuto,
přičemž bude vycházeno z cen v daném místě a čase obvyklých. Účtování vedlejších
nákladů bude prováděno odděleně od sjednané smluvní ceny.

Za vedlejší náklady se považují:
- náklady na rozmnožování dokumentace nad smlouvou stanovený rámec
- náklady na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů vyžádaných objednatelem nad
stanovený rámec

- odměny za výkony, které nejsou předmětem plnění dle ČI. 2 této smlouvy, avšak byly
zabezpečeny zhotovitelem na žádost objednatele.

3.11 V případě, že dojde ke zniěně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny
ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH, či DPH
v rozporu s platnými právními předpisy, .je povinen uhradit objednateli veškerou škodu,
která mu v souvislosti s tím vznikla.

)

4. Způsob a doba plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo objednateli v dohodnutém rozsahu a
obsahu dle ČI. 2. této smlouvy.

4.2 Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

Přípravné práce - projednání:

Zahájení prací nejpozději:

ihned po podpisu smlouvy, dle výrobních výborů
konaných ve spolupráci se zpracovatelem části veřejné
zakázky ,,Separační dvůr Chrudim - projektová
dokumentace"

ihned po předání podkladů od zpracovatele části
veřejné zakázky ,,Separační dvůr Chrudim -
projektová dokumentace" - poloh sítí a po
vydiskutováni umístění vrtu

Dokončení hydrogeologického nejpozději do osmi měsíců od zahájení prací - od
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l průzkumu (odevzdání závěrečné vydiskutování umístění vrtu po prověřeni poloh síti

zprávy):

Předání kompletního předmětu nejpozději do 15. 12. 2021

Objednatel může z objektivních důvodů, na základě žádosti zhotovitele, prodloužit výše
uvedený dílčí termín v rámci projednání požadavku na výrobním výboru, za účasti
statutárního zástupce objednatele, nebo uzavřením dodatku k této smlouvě.

4.3 Místem plnění díla je sídlo objednatele a pozemkové parcely č. 957/1, 3262, 3263,
3264, 2746/2, 3265, 960/60, 960/61 a 960/52 v k.ú. Chrudim

4.4 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho dokončením a osobním předáním díla
objednateli. O předání díla, případně jeho jednotlivých částí bude vyhotoven a podepsán
předávací protokol.

4.5 Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení a předáni díla bude posunut zejména
v následujících případech:

· došlo-li ke vzniku překážky na straně objednatele, např. dílčí nesplnění
smluvené součinnosti objednatele,

· došlo k překážce mající charakter vyšší moci, která znemožňuje provádění díla
či jeho části v dohodnutém čase či kvalitě - za vyšší moc je považována
překážka nezávislá na vůli obou smluvních stran, jako např. zaplaveni, požár,
vichřice, nepříznivé klimatické podmínky, zásah státního orgánu, zásadní změna
legislativy apod.,

· strany se dohodnou na provedení víceprací, jejichž hodnota přesahuje ve svém
souhrnu více než 5 % z celkové ceny díla.

Ve všech výše uvedených případech se termíny posunují:

· o dobu trvání překážky na straně objednatele,
· o dobu trvání vyšší moci,
· o dobu nutnou k provedení víceprací.

5. Odpovědnost za vady

5.1 Záruka zhotovitele za jakost provedeného díla (ucelené části díla) je v délce min. 60
měsíců. Záruční doba počíná plynout dnem řádného předání díla (ucelené části díla) dle
této smlouvy.

5.2 Zhotovitel odpovídá za vady díla existující v době jeho předáni, za vady vzniklé později
jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. Pokud bude zjištěna vada díla,
má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zejména bezplatné odstranění vady, je - ii
tento způsob možný.

5.3 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo zhotovené na základě této smlouvy bude mít
vlastnosti předpokládané touto smlouvou, bude zhotoveno v souladu s technickými
normanii, které se na provádění díla vztahují a v souladu s příslušnými právními
předpisy platnými ke dni odevzdání díla objednateli. Objednateli přísluší práva a nároky
z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla za předpokladu, že takové vady
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objednatel uplatnil v souladu s touto smlouvou.

5.4 Zhotovitel je povinen objednatele písemně a důvodně upozornit na nevhodnost
předaných podkladů, sdělených informací či požadavků na zapracování do
dokumentace. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu tím objednateli způsobenou. Pokud
bude objednatel trvat na provádění prací dle jeho pokynů a podkladů, ohledně kterých
byl zhotovitelem upozorněn na jejich nevhodnost, nenese zhotovitel odpovědnost za
škodu způsobenou provedením díla dle takových podkladů a informací. Zhotovitel
nenese odpovědnost i za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů
poskytnutých objednatelem nebo nevhodných pokynů objednatele, jejichž nevhodnost
nemohl při vynaložení veškeré odborné péče zjistit.

5.5 Zhotovitel nenese odpovědnost za prodlení, opominutí a škody způsobené rozhodnutími
orgánů veřejné správy.

5.6 Objednatel uplatní odpovědnost zhotovitele za vady písemným oznámením vad,
učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 21 dní po jejich
zjištěni. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu zhotovitele uvedenou v
oddíle Smluvní strany. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny údajů pro
doručování po dobu trvání záruční doby (změna sídla, názvu, telefonních či faxových čísel,
e-mailové adresy apod.) tuto změnu oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu.
Za písemnou reklamaci a odpověď' na ni je považována i reklamace či odpověď uplatněná
a odeslaná emailem na e-mailové adresy uvedené v této smlouvě a v předávacím
protokole dokončeného díla. Tyto adresy či čísla jsou platné do doby, dokud jedna smluvní
strana prokazatelně neoznámí druhé smluvní strmě změnu uvedených údajů. Reklamace
může být oznámena i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů.

5.7 Zhotovitel je povinen při reklamaci vad, po obdržení písemné reklamace od objednatele,
dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad, v závislosti na povaze
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději
do 15 dnů ode dne prokazatelného obdrŽení reklamace zhotovitelem, vyjma vad
vyplývajících z dotazů uchazečů o veřejnou zakázku ohledně odevzdaného díla, které je
třeba odstranit následovně:
Po předání díla, v době výběru dodavatele stavby, je zhotovitel povinen v pracovni dny
do 24 hodin od odeslání e-mailu objednatele s dotazy uchazečů o veřejnou zakázku
ohledně odevzdaného díla, odeslat objednateli podrobně, odborně, srozumitelně a
přehledně zpracované odpovědi na tyto dotazy. Pokud bude dotaz odeslán v den, který
není pracovním dnem, počíná běžet lhůta první následující pracovní den v 8.00 hod.
Lhůta k odesláni odpovědi neběží od 16.00 hod. posledního pracovního dne,
předcházejícího dni pracovního volna nebo dni pracovního klidu do 8.00 hod prvního
pracovního dne, který následuje po dni pracovního volna nebo dni pracovního klidu.

5.8 Zhotovitel odpovídá za jednání nebo chyby všech poddodavatelů stejně, jako by šlo o
jednání nebo chyby zhotovitele.

5.9 Pokud v důsledku chyby v projektové dokumentaci vznikne objednateli škoda, zaplatí
zhotovitel objednateli finanční částku ve výši zhotovitelem způsobeňé škody.

\
)
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l 6. Ukončení smlouvy

l
6.1 Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek

stanovených v ust. § 2001 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění.

6.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy dále za následujících podmínek:
a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem (podstatně) neplní podmínky smlouvy,

zejména pokud překračuje termíny dílčího plnění a předání díla jak vyplývá z této
smlouvy o dobu delší než 30 dnů, nebo nerespektuje oprávněné požadavky
objednatele a dotčených orgánů a byl na existenci vůle objednatele odstoupit od
smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu ani do 10 dnů od
doručení výstrahy, nebo

b) jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil
oprávněni k podnikatelské činnosti, nebo

c) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle občanského
zákoníku, nebo dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb., nebo

d) vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízeni nepravdivé či zkreslené
informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
nebo

e) jestliže je jednání zhotovitele v rozporu s dobrými mravy, nebo
f) probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek
zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo byl konkurs
zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel vstoupí do
likvidace.

6.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy dále za následujících podmínek:
a) jestliže objednatel hrubým způsobem (podstatně) neplní podmínky smlouvy,
zejména pokud bude objednatel v prodlení s úhradou ceny díla nebo její části po dobu
delší než 30 dnů a byl na existenci vůle zhotovitele odstoupit od smlouvy upozorněn
písemnou výstrahou a nesjednal nápravu ani do 10 dnů od doručení výstrahy, nebo
b) jestliže je jednání objednatele v rozporu s dobrými mravy, nebo
c) objednatel nevydáním pokynu nebo zanedbáním spolupůsobeni se zhotovitelem
způsobil, že již celých dvanáct kalendářních měsíců neprobíhají žádné práce

6,4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této
smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé
straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupeni bylo doručeno do 5 pracovních dnů
od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno
i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

6.5 Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zhotovitele k úhradě smluvních pokut a
jiných sankcí sjednaných v této smlouvě, pokud tento nárok ke dni odstoupení od
smlouvy existuje.

6.6 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastaveni prací nebylo provedeno
z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a terminy se v takovém případě nově
sjednají. Trvá-li zastavení prací více jak 60 dní a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a
zhotovitelem, může zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit; v takovém případě má
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zhotovitel právo na náhradu veškerých prokázaných nákladů,
škod v důsledku takového zastavení vzniklých. To však
projekčních prací z důvodů na straně zhotovitele.

\

ušlých odměn a případných

\

neplatí v případě zastavení
)

6.7 Smluvní strany se dohodly, že zánikem účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu není
dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato před účinností
odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plněni.

6.8 V případě, že dojde k ukončení této smlouvy nebo k odstoupení od ní ze strany
objednatele, bude zhotovitel fakturovat práce rozpracované, tzn. i splněné z části, ke dni
ukončení, nebo odstoupení od této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že i částečné
plnění (byť se nejedná o ucelenou část díla) má pro věřitele význam, tedy na smluvní
vztah založený mezi stranami touto smlouvu se neaplikuje ust. § 2004 odst. 2 druhá věta.

7. Smluvní pokuty, sankce a náhrada Škody

7.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla, resp. jeho jednotlivých částí
sjednaný touto smlouvou, má objednatel právo vyúčtovat a zhotovitel povinnost uhradit
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, resp. jeho části, ohledně které je zhotovitel
v prodlení bez DPH za každý započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu je objednatel
oprávněn odečíst od fakturované částky za dílo formou zápočtu.

7.2 V případě prodlení objednatele s placením faktury má zhotovitel právo vyúčtovat a
objednatel povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za
každý započatý den prodlení.

7.3 Pokud zhotovitel neodstraní vady zjištčnc objednatelem či jinou oprávněnou osobou
v této smlouvě v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 500,- KČ za každou vadu a za každý den prodlení až do okamžiku jejich
odstranění.

7.4 Zhotovitel není
objednateli proti
smlouvy.

oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vůči
pohledávkám objednatele za zhotovitelem vzniklým na základě této

7.5 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele své
pohledávky za objednatelem vzniklé na základě této smlouvy postoupit třetí osobě.

7.6 Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné ve lhůtě lSti dnů ode dne doručeni
písemné výzvy k jejich úhradě. Smluvní pokuta může být zhotoviteli zaslána i
prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

7.7 Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění
zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke
kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

7.8 Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení,
apod.) vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy
nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím" této lhůty nárok na
zaplaceni sankce zaniká. Pokud však sankcionovaná skutečnost stále trvá, nebo
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v posledních 90 dnech trvala, lze uplatnit smluvní pokutu a případné další sankce, max.
však za období posledních 90 dnů. Toto ujednání se v žádném případně netýká
uplatněni nároků v souvislosti s náhradou škody.

7.9 Povinnost nahradit škodu se dle výslovné dohody smluvních stran týká též porušení,
která jsou zároveň sankcionována smluvní pokutou. Povinnost nahradit škodu se dále
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví - ii tato smlouva jinak.
Zejména se jedná o náhradu škody ve smyslu § 2630 občanského zákoníku.

8. Autorská doloŽka a licenČní ujednání

8.1 Zhotovitel je povinen dílo zhotovit tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob
z hlediska ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,autorský zákon")

8.2 Zhotovitel je povinen informovat všechny osoby, které se budou podílet na zhotoveni
díla pro objednatele, o obsahu a účelu této smlouvy a k čemu bude dílo objednatelem
využito, o rozsahu oprávnění objednatele užívat dílo, jakož i o rozsahu licence udělené
zhotovitelem objednateli.

8.3 Zhotovitel je povinen získat od všech nositelů práv k předmětům ochrany podle
autorského zákona, kteří se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy nebo jeho
části či budou jiným způsobem působit při plnění této smlouvy, licenci k užití díla nebo
jeho části v rozsahu, v jakém tuto licenci uděluje zhotovitel objednateli dle této
smlouvy, a to zejména v neomezeném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj.
pro účely přípravy a zhotovení stavby ,,Separační dvůr Chrudim" na základě díla, nebo
jeho části (tj. zejména k příslušným správním řízením, k výběru zhotovitele stavby vC.
uveřejnění anonymizované projektové dokumentace, nebo její části, na profilu zadavatele,
ke stavbě samotné, k získání dotace na stavbu, k veřejné prezentaci stavby a rovněž k
vytváření dalších stupňů projektové dokumentace stavby - s ohledem na to je objednatel
oprávněn bezúplatně dílo rozmnožovat a kopírovat, jiným subjektům poskytovat nebo i
jinak využívat). Licence musí zahrnovat dále svolení, že kromě účelů souvisejících s
realizaci projektované stavby je objednatel rovněž oprávněn umožnit do díla nahlížet a
jinak zákonným způsobem konat osobám oprávněným ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb. v platném znění o svobodném přístupu k informacím a studentům z důvodu
zpracování prací, v souvislosti s jejich přípravou na budoucí povolání. Licence musí
zahrnovat též svolení ke zpracování či jiné změně díla nebo jeho části, spojení díla nebo
jeho části s jinými díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence
třetí osobě dle § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,občanský
zákoník") a k postoupení licence třetí osobě dle § 2364 občanského zákoníku.
Zhotovitel je povinen uhradit nositelům práv odměny za poskytnutí takových licencí.

8.4 Zhotovitel je povinen zajistit oprávnění disponovat s dílem nebo jeho částí ve smyslu
§ 58 odst. l a § 59 autorského zákona, t.j. upravit svůj vztah ke všem osobám, které se
budou podílet na vytvoření díla nebo jeho části tak, aby tyto nemohly vznášet vůči
objednateli žádné oprávněné nároky a požadavky z titulu autorství, resp. spoluautorství,
k dílu nebo jeho části.
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8.5 Zhotovitel poskytuje tímto objednateli výhradní licenci k užití díla nebo jeho části v
neomezeném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. pro účely přípravy a
zhotovení stavby na základě díla nebo jeho části, a to ke všem způsobům užiti díla. Tj.
zejména k příslušným správním ňzeníni, k výběru zhotovitele stavby vC. uveřejněni
anonymizované projektové dokumentace na profilu zadavatele, ke stavbě samotné, k
získání dotace na stavbu, k veřejné prezentaci stavby a rovněž k vytváření dalších stupňů
projektové dokumentace stavby. S ohledem na to je objednatel oprávněn bezúplatně dílo
rozmnožovat a kopírovat, jiným subjektům poskytovat nebo i jinak využívat. Výhradní
licence dále zahrnuje svolení, že kromě účelů souvisejících s realizací projektované
stavby je objednatel rovněž oprávněn umožnit do díla nahlížet a jinak zákonným
způsobem konat osobám oprávněným ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. v platném
znění o svobodném přístupu k informacím. Vzhledem k povaze díla a jeho účelu,
kterým je provedeni stavby na základě projektové dokumentace, je časový rozsah
licence neomezen. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k účelu smlouvy, není
zhotovitel oprávněn udělenou licenci vypovědět.

8.6 Licence zahrnuje též svolení ke zpracování či jiné změně díla nebo jeho části, spojeni
díla s jinými díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí
osobě a k postoupení licence třetí osobě dle § 2363 a § 2364 občanského zákoníku.

8.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen licenci využít.

8.8 Cena díla uvedená v článku 3 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovněž i odměnu za užití
díla k účelu, ke kterému si nechává objednatel dílo zpracovat, a také odměnu za udělení
výhradní licence dle této smlouvy.

8.9 Dále se ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí
českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními zákona o přestupcích, popřípadě
trestního zákona.

8.10 V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, odpovídá
objednateli za vzniklou škodu, kterou je povinen objednateli uhradit.

\\
l

9. pojištění

9.1 Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností,
které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím z
takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny díla dle této smlouvy.

9.2 Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné
pojišt'ovny, příp. potvrzení pojišt'ovacího zprostředkovatele (insurance broker),
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této
Smlouvy.

9.3 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž
zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen
zajistit, aby obdobné pojištěni v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho
subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb podle této
Smlouvy.
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10. VŠeobecná ujednání

10.1 Tato smlouva včetně jejích příloh může být měněna pouze písemnými dodatky s
číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými
oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použiti
§ 582 odst. 2 občanského zákoníku, smluvní strany tedy mohou namítnout neplatnost
změny této smlouvy, která nebude učiněna v souladu s tínito článkem smlouvy, i když
již bylo plněno. Odpověď zhotovitele, nebo objednatele s dodatkem nebo odchylkou dle
§ 1740 odst. 3 občanského zákoníku, která podstatně nemění podmínky nabídky, není
přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo jejího dodatku.

10.2 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze
provádět pouze písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením
dodatku. Také účinnost dodatků této smlouvy nevyhnutelně nastupuje až s jejich
uveřejněním v souladu se zákonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, že dodatek může být uzavřen po skončeni platnosti smluvních
termínů dle této smlouvy a zpětná účinnost je v případě vkladování do registru
vyloučena, bude dodatek v takovém případě obsahovat ustanovení, kterým budou
odstraněny sankce, ke kterým by jinak mohlo docházet, protože nelze sjednat zpětnou
účinnost dodatku a kdy v reakci na reálnou změnu situace by docházelo k časovým
prodlevám nezbytně spojeným s dobou potřebnou pro zákonným způsobem provedené
rozhodovací procesy u smluvních stran (projednání v radě města, ap.).

10.3 Smluvní strany se dohodly řešit případné spory vzniklé při plnění této smlouvy
přednostně smírnou cestou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má
každá ze smluvních stran právo obrátit se soud a požádat o vydání rozhodnutí ve sporné
věci.

10.4 Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto smlouvou založeny, avšak
nejsou výslovně upraveny v této smlouvě, se řídí především pňslušnými ustanoveními
občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany bud'
výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této smlouvě.
Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují
použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou,
vyjma těch, ve smlouvě výslovně uvedených.

10.5 Zhotovené dílo se stává vlastnictvím objednatele v té miře, nakolik objednatel již uhradil
zhotoviteli sjednanou cenu.

10.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2, písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s
úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj., je povinen poskytnout požadované
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR,
MMR, Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se
k předmětu stavby a poskytnout jim součinnost.
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10.7 Zhotovitel (dodavatel) souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh
na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák.
č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v
případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že
smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

10.8 V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím
kterého zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace,
musí nový poddodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném
rozsahu, jako původní poddodavatel. Splnění této podmínky musí zhotovitel objednateli
prokázat ještě před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem, přičemž tato smlouva
bude doložena objednateli nejpozději do 5 dnů ode dne jejího uzavření. Ze smlouvy
uzavřené mezi zhotovitelem a novým poddodavatelem musí vyplývat závazek nového
poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k realizaci díla zhotovitelem či k
poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci realizace
díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal splnění
kvalifikace.

10.9 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám o všech
skutečnostech, o nichž se dozvi u objednatele při plněni závazků dle smlouvy
(zhotovení díla) nebo v souvislosti s ním. To platí zejména o osobních údajích, citlivých
údajích a o bezpečnostních opatřeních definovaných podle platných právních norem,
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních a citlivých údajů ve smyslu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů.

Zhotovitel prohlašuje, že přijal bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních a
citlivých údajů zpřístupněné objednavatelem před jejich zneužitím nebo únikem
prostřednictvím svých zaměstnanců nebo smluvních partnerů.

Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a smluvní partneři přicházející při výkonu
své práce do styku s osobními a citlivými údaji zpřístupněnými objednavatelem byli
náležitě poučeni o povoleném způsobu nakládáni s takovými údaji a byli seznámeni s
následky jednání, které by bylo v rozporu se zákonnou úpravou.

10.10 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrŽí objednatel a 2 zhotovitel.

10.11 Zhotovitel přebírá riziko, že po uzavření této smlouvy dojde k podstatné zrněně okolností
ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. Objednatel však dohodne se zhotovitelem změnu
závazku, změní - ii se po uzavření smlouvy výchozí podklady, rozhodné pro uzavření této
smlouvy, nebo vzniknou nové požadavky objednatele.

10.12 Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku
sjednávají promlčecí lhůtu v délce 10 let ve vztahu k pohledávkám objednatele za
zhotovitelem.

'\
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10.13Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, pododstavce nebo
ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této
smlouvy. Je-li nebo stane-li se tedy některé ustanovení této smlouvy neplatné, či
neúčinné, nedotýká se to ostatních ustaňovení této smlouvy, která zůstávají platná a
účinná. Smluvní strany se v tomto případč zavazují dohodou nahradit ustanoveni
neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá
původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do této doby platí
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

10.14Práva a povinnosti vyplývající ze závazků obsažených v této smlouvě přecházejí na
případné právní nástupce obou smluvních stran.

10.15 Na požádání předloží zhotovitel objednateli kopie, nebo originály k nahlédnuti následně
uvedených dokladů: výpis z obchodního rejstříku, osvědčeni projektantů k projektování -
doklad o členství v ČKAIT, doklad o odborné způsobilosti v hydrogeologii apod., pro
všechny dotčené profese a doklady o pojištění projektanta.

10.17 Zhotovitel prohlašuje, Že při jednání o uzavření této smlouvy mu byly sděleny všechny
pro něj relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto
smlouvu dle § 1728 občanského zákoníku a že neočekává ani nepožaduje od
objednatele žádné další informace v této věci.

10.18 Smluvní strany se dohodly, že návrh této smlouvy lze přijmout pouze ve znění
navrhovaném objednatelem s vyloučením možného přijeti návrhu této smlouvy
s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku. Smluvní strany se
dohodly, že tímto vylučují případnou aplikací ustanovení § 1799 a 1800 občanského
zákoníku ohledně smluv uzavíraných adhezním způsobem.

10.19 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné a
vážné vůle, nikoliv v tísni, či na základě nevýhodných podmínek, Žádná ze stran
neuzavřela tuto smlouvu v pozici slabší strany, a na důkaz toho připojují své podpisy.

10.20 Tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá
účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

20 -01- 2020
V Chrudimi dne ..................

Za objednatele:

M

,MBA

starosta m ta
=-:,:

V Chrudimi dne

z' 'v'° :l,:j

Mgr. Pavel ' ura, osef D pil
atel ečnost
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