J7e/ 2 20/ 2f

Smlouva 0 dﬂO & OIN/000004/2020/DIL

uzavrend podle zdkona ¢. 89/20128b., obéanského zdkoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich predpisii a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi é. R/165/2020 ze dne 27. 4. 2020

1. Smluvni strany

] Objednatel:

% Nazev : Mésto Chrudim
% Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim 1

Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym MBA starostou mé&sta Chrudim

Telefon: 469 657 125

E-mail: SO

ICO 00270 211

DIC CZ00 270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo Gétu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Ing. FrantiSek Pilny MBA, starosta telefon: 469 657 140

b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: efiernd k3
Ing. Sobéslav Dusek telefon: WFimuafirs

Dorucovaci adresa: M&U Chrudim

Qdbor investic

Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim
(ddle jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: Ing. Vliadimir Neméok
Sidlo spole¢nosti Levského 3205/15, 143 00 Praha 4
Dorudovaci adresa Levského 3205/15, 143 00 Praha 4

Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich e S
b) technickych ?ﬁﬁw e

L l|.:'I.".' ﬁﬁiﬂ%k‘-.'?&"-

¢) realizace e

Telefon;
FAX:
E-mail:
IC

DIC CZ5812030004

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.
Cislo tétu: 0106442309/0800

(ddle jen zhotovitel)
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1.3

Stavba: »MS Sv. Cecha — solna jeskyné«

: Uvodni ustanoveni

2.1

2
i)

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazné, jako projev oboustranné
ville spolupracovat pii provadéni nize uveden¢ho dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Utelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, véetné zhotoveni dél nutnych k Gplnému provedeni, dokoneni a zprovoznéni stavbz‘
»MS Sv. Cecha — solna jeskyné*, dle projektové dokumentace SOLNA JESKYNE MS
Chrudim 111, Sv. Cecha®, vypracované firmou Hies e bakiSpd S Sl B df Sy
Chrudim zpracované v 2/2019, ¢.z.: 1347/02/2019.

Soucasti dila jsou veskeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
v textové, vykresové a dokladové ¢asti, tak i ve vykazu vymér, ktery zhotovitel acenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Déle jsou soufasti predmétu pinéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednéni této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonéeni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné viech dokladi, vyjadreni
vlastniki a spravea inzenyrskych siti, DOSS, spolecné s nabidkovym rozpoétem zhotovitele,
kterv je povaZzovin za uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zadvazné. Timto
viak neni dotéeno ustanoveni § 36 odst. (3) zakona ¢. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
pfipadna prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadreni.

Zhotovitel prohlaSuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a pfedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické. kvalitativni a zakonné podminky nezbytne k provedeni dila. Dile,
ze je schopen dle vyse uvedenych dokumentii kompletni predmét smlouvy dle ¢l 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zakona &islo 526/90 Sb., o
cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou prilohou €. 1 této
smlouvy o dilo a to véetné rekapitulace nabidkového rozpottu. Dale zhotovitel prohlasuje. ze
disponuje poticbnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, kter¢ jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpogtovych
nakladech.

Kompleini predmét plnéni této smlouvy bude proveden zmateriali se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sh., v platném znéni, kterym se stanovi technicke
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
pribézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobee, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady miize objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat predlozit k provéreni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soutasti dila je zajisténi vytyceni v terénu pred zahdjenim praci u spravet inzenyrskych siti a
umoznéni témto spraveim provedeni potiebnych oprav na jimi spravovanych zarizenich.

Souéésti dila je zajisténi veskervch pripadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné upravy
provozu. zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zdkoni a
predpist, dale stanoveni prechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a tdrzba
dopravnich znacek. véetné thrady s tim spojené a zajiSténi informovanosti dotcenych osob
pravnickych i fyzickych.
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2
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Dilo budou provadeét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, muze byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpecnosti a zdravi pfi praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni li pritomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za $kody zpusobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objekti a pozemki
i za skody zpusobené tretim osobam pii provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpeéi skody na dile jeho protokolarnim prevzetim.

Pfedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotéenych nemovitosti minimalné 7 dni pfedem o opatfcnich, které omezi vlastnicka prava
k uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dile bude pri
provadéni stavebnich praci. dodavek a stavebné montaznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi prislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, véetné montaznich predpist vyrobet a vyhradnich dodavateli.

Dale bude zhotovitel postupovat dle prislusnych predpisti o bezpeénosti prace a ochrané zdravi
pri praci. Zejména zakoniku prace €. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakonu a to véetné zakona €. 309/2006 Sb.. o zajisténi dalsich podminck bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, a dle obecné zavaznych a doporu¢enych predpisti a metodik. Veskeré Skody.
zpusobené nedodrzenim pfedpisi o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pri praci zhotovitelem
zpusobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pri realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsifeni pfedmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen predat zhotoviteli soupis téchto
zmén, pfipadné zikres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplikli nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu dila musi byt pred
zahajenim realizace vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku K této smlouvé.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni priace neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, muze pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku k pivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
pfedchozim schvaleni zmény predmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soudasti
navrhu dodatku bude nabidkovy poloZkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyucétuje zhotovitel objednateli oddélené od vyuctovani za pivodné
smluvené stavebni prace. Tzn., ze jednim danovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD sou¢asn¢, nebo bude z faktury ziejmé,
co je uctovano dle pavodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje &i osadi konkrétni vyrobek, ktery uved! v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni  standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri  vyrobku
specifikovaného v PD. nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovan konkréini vyrobek, ¢i vyrobece, je to pouze z duvodu orientaniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
Jjmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoctu, popf. pfi vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametru, ncbo lepsim. O prijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
piipadé nevyhradi. V pfipadé. ze alternativni vvrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbatelné horsi, rozhodne o pripadn¢ ndhradé takového vyrobku objednatel na
zakladé kladného vyjadreni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).
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3.4

— CananNA[ZVAVI T _dle

Zhotovitel predlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorku viech nové
dodanych vyrobku a materiali minimalné 30 dni pred terminem nutnym pro jejich objednani,
eventualné montazi do stavby. Opozdéné piedlozeni je k tizi zhotovitele.

Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnt po pfedani a prevzeti
stavenisté navrh zkuSebnich planii, ve kterych budou specifikovany druhy a pocty zkousek
provadénych v prabéhu stavby a eventuélné po jejim dokonéeni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobki, provedenych praci a materialii. Dale zhotovitel predlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pred zahajenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na viechny
vyrobky, které budou predmétem pinéni dle této smlouvy a které nejsou vyrdbény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych predpisi. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pred zahajenim montaznich praci zhotovitel predlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvaleni zastupeim objednatele. Bez schvaleni zistupcem
objednatele, eventualné predlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
predchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadn¢ v terminu:

[ Termin zahajeni | Termin predini
! stavebnich praci | dokonéeného dila

l Datum N 18. 5. 2020 _l 207.2000 |

I

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG predloZzeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pripadné upresnény pred zahajenim praci, nebo v pribéhu vystavby.
Aktualni platny HMG musi byt vzdy oznacen datem poéitku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zastupcei obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat viechny osoby uvedené v bod¢ 1.1 ¢i 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se viak neméni smluvni terminy uvedené v bod¢
3.1 této smlouvy.

Dne 20. 7. 2020 bude zahajeno predavaci fizeni stavby, Klerd je pfedmctem této smlouvy,
predanim veskerych doklada uvedenych v této smlouveé, podpisem piejimaciho protokolu
obéma smluvnimi stranami a to véetné zjiStovaciho protokolu o odstranéni vSech zjisténych vad
a nedodélkii. nebranicich uzivani, véetné terminu odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnli predem. kdy bude predmet
dila dokoncen a pfipraven k zahdjeni prejimaciho fizeni. V pripadé, Ze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohodé s objednatelem v Case kratdim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné proveden¢ a dokoncené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Preddnim a prevzetim predmeétu smlouvy se rozumi protokolarni predani a prevzeti dila bez vad
a nedodelki, pripadné jejich odstranéni, vyklizeni stavenisté a predani vSech dokladu, dle
obecné platnych a zdvaznych zakonil, piedpisii a platnych norem CSN/EN/ISO a doporuéenych
nebo zavaznych metodik a postupli vyrobeu a vyhradnich dodavatelii. Zejména zhotovitel predd
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonéeny predmét smlouvy neni objednatel povinen prevzit. Objednatel mize prevzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedinélé drobné nedodélky, kieré ani samy o sobg,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s piedpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na thradu smluvni ceny v3ak vznika az po predani
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dila bez veskerych vad a nedodélki, véetné predani viech zakonem predepsanych a ve smlouve
uvedenych dokladi. Protokoldrni zapis pofizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
jeho nedilnou souéasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélkil. véetn¢
zapisu o odstranéni. Souéasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vsech predavanych dokladii
s ¢iselnym znacenim jednotlivych poloZek a stran listii polozek a seznam jednotlivych zaruénich
Ihiit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni pfipadnych
nedostatku, pro které odmitl objednatel dodavku prevzit, se pfedani a prevzeti opakuje.

3.6. Termin fadného dokonéeni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:

- jestlize prekazku v prici zavinil objednatel,

- jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vy38i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy: dedtivé obdobi a obdobi mrazii neni nepfiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétreseni a mobilizace &i vilka na izemi
CR,

- dobu terminu dodani dila i termint dil¢ich lze ve smyslu tohoto ¢lanku prodlouzit
pouze o ¢asovy interval, kdy v¥3e uvedend prekdzka nebo plisobeni vySSi moci trva.

3.7 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym zhotovenim a pisemnym pfedanim

objednateli. Objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pfipadé neni v prodleni, v prodleni je viak zhotovitel.

4.Cena

4.1.  Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpo¢tu) takto:

4.1.] Smluvni cena:
Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢. DPH
Smluvni cena: 449.000 K¢ 94.290 K¢ 543.290 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni predmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zikona ¢, 526/90 Sb.. o cendch, ve znéni
pozdéjsich zmén a doplikii. Cena je stanovena jako maximilni a nejvySe pFipustna, se
zapoctenim veSkerych nakladu, rizik, zisku a finan¢nich vlivi (napfr. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platna a neménna po cclou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 31. 12. 2020. Jsou v ni obsazeny veskeré znamé a predpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila véetné nakladii na dopravu, skladkovné, zatizeni
stavenisté, véetné odbért potiebnych medii, jakoz i vSechny dalsi rezijni ndklady zhotovitele. Do
31. 12. 2020 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v pripadé jeho pozadavku na zvétSeni necbo zmenseni predmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci. nebo na zakladé zmén danovych predpisi. Do ceny
zhotovitel zahrnul vedkeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni predmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale viechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véetn¢
pozadavki a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a t€to SOD a tyto okolnosti jsou
v ceng dila zakalkulovany. Déle zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani
dokladi dle obvyklych pozadavki mistné prisluSného stavebniho Gfadu a pozadavku objednatele
pro predavaci fizeni, napf. zkousky, revize. zaskoleni atd,

4.2 Jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozsiteni predmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymeér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
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smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zptisob zmeény
predmeétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vyloucen.

Smluvni cenu lze zménit v pripade, ze:

a)
b)
)

d)

e)

zhotovitel bude pozadovat provedeni jinych praci nez téch, které jsou uvedeny v zadavaci
dokumentaci a jejichz rozsah mu nebyl pfi vypsani zadavaciho fizeni znam

objednatel bude pozadovat jinou kvalitu praci a dodavek nez je uvedeno v zadavaci
dokumentaci

dojde ke zméné rozsahu realizace dila dle odst. 7.1

dojde ke zméné terminu realizace. tj. dokonceni a predani bude az po 31. 12. 2020

dojde ke zméné sazby DPI

V téchto uvedenyeh pripadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy. kterym bude
sjednana nova vyse smluyni ceny.

5.3

54

5. Predani a prevzeti stavbv a staveniSté

Objednate]l odevzda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 15. 5. 2020. Prevzeti stavenisté
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), kiery
pofizuj¢ objednatel. Stavenisté je poskytnuto zhotoviteli beziplatné. Objednatel nebude
zajistovat pro zhotovitele moznost napojeni na odber clektrické energie. uzitkové vody. dalsi
media. skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a
skladovacich prostorach miize zhotovitel uzavfit s provozovatelem objektu.

Zhotovitel zajisti a zabezpe€i stavenisté neprodlen¢ po zahajeni stavbhy proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke skodam
na majetku. zdravi nebo zivoté napf, zajiSténi provizornich ndjezdu a lavek v pribéhu
stavby. vystrazné tabule, zabrany, Zhotovitel zajisti stanoveni prechodné upravy provoczu.
dale zadost o zvlastni uzivani MK, provedeni prechodn¢ho dopravniho znaceni po dobu
stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté do terminu predani dila na své naklady, veetné likvidace
zarizeni slaveni$t¢é. Pozemky. kieré ncbyly souéasti predmétu plnéni. ale budou stavbou
dotéeny, uvede zhotovitel do plivodniho nedotéeného a neposkozencho stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni stavenisté bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim uréeno jinak. Na
staveniSti a pri dopravé na stavenisté je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a predpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji pii zahajeni prejimaciho fizeni nasledujici doklady.

Jejichz porizeni je soucasti dila:

a) cislovany seznam
b) 1 ks vech dokladi a 1 ks kopii vSech dokladi veskerych predanych dokladu, potvrzeny

opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového éisla dokladu a poctu jednotlivych
listu kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznalen svym pofadovym éislem. VSechny
predavané doklady budou vlozeny do svazané, eventuelné vdzané slozky nebo slozek
s pevnymi deskami.

¢) zapisy o kontrole Kkonstrukci zakrvtvch postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem

d

f—

objednatele.
dle platnych norem a predpisu: revize, atesty, doklady o predepsanych zkouskach. prohlaseni
o shodé¢, doklady o vhodnosti pouzitych materialii.

e¢) doklady o likvidaci a ulozeni odpadu a nakladani s nimi dle platnych zakoni.

navody k uzivani, k obsluze a Gdrzbé v Ceském jazyce a zarudni listy.
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6.1

6.6

g) doklad o zaskoleni uréenych pracovniku objednatele a provozovatele k idrzbé a provozoviani
zatizeni, které udrzbu a zaskoleni vyzaduje.

Hluk na stavenisti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventualné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

6. Finan¢ni a platebni podminky a sankce
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany mésicné na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
dodavek.

Zhotovitel je povinen predlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujictho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpoCtu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozddji do 5. pracovnich dnii od obdrzeni pisemnych podkladii od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,.Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj.
uplynulé mésiéni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodiavek v polozkach, fazenych a znacenych dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele, ktery je prilohon &. 1 této SOD. Razeni a znaleni
jednotlivych polozek rozpo¢ti musi odpovidat razeni a znaceni jednotlivych poloZek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez predchoziho pisemného  odsouhlaseni  soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovite! fakturu - danovy doklad. jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskuteénéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendainiho mésice.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, ze objednatel (prijemee zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu, rucitelem za
nezaplacenou dan z pridané¢ hodnoty z plnéni, kieré je predmétem teto smlouvy. V piipadé, ze
objednatel bude mit v dobé thrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, ze by
mohl byt v budoucnu spraveem dané vyzvan k dhradé nezaplacené dané 7z titulu ruéeni,
v souladu s § 171 odst. 3 danového Fadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z pridan¢ hodnoty primo spravei dané dle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovne souhlasi. Dale zhotovitel prohlaiduje. z¢ uhrazeni DPH pfimo spravei dané, nebude na
stran¢ objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli Fadné a véas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy HMG.

Nedojde - i mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhi
dokonéenych praci. je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové
Ihiite, a to nejpozdeji do péti kalendainich dni.

Dafiovy G¢etni doklad musi spliiovat zikonem predepsané nalezitosti a mj. obsahovat:
oznac¢eni faktury a jeji Cislo, nazev a sidlo zhotovitele, predmét smlouvy o dilo véetné &isla
SOD. cenu dila, fakturovanou ¢astku bez a véetné DPH s uvedenim procentni sazby.
zakizkové &islo objednatele. fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob
zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu
bude uvedeno, Ze se jedna o plnéni dle SOD ¢islo, stavebni objekt ¢islo a dalsi ddaje dle
pozadavku objednatele. Objednatel miize danovy doklad vritit do data splatnosti v piipadg,
ze obsahuje nespravné nebo nelplné Gdaje. Neucini 1i tak, je opravnén na zhotoviteli
pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou &astku zhotovitel odeéet! v piisti faktufe, nebo
vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je povinen tento pozadavek splnit. Prilohou
kazdeé faktury bude soupis provedenych praci a dodavek.
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6.8

6.9

6.10

6.12

6.13

Platby budou probihat vyhradné v K¢, Lhita splatnosti faktur je 14 dnu ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované cCastky zuctu
objednatele. Bude-li prodleni s uhradou faktur del3i jak 30 dni a nedojde-li k dohodé mezi
objednatelem a zhotovitelem, miZe zhotovitel prerusit prace a pozadovat na objednateli
thradu nakladii bezprostredné timto prerusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace
preruseny, s¢ prodluzuje termin dokonéeni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena nazvem ,Konecna faktura®™.

Objednatel, v piipadé plnéni vyplyvajici z(éto smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
plnéni neni uréeno k ekonomickym &innostem mésta.

Sankce za neplnéni dohodnutych termina:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahdjenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendainich dni. nebo s dokongenim stavebnich praci (u dokonceného dila bez vad a
nedodélkii, vietné predani viech doklad(), o vice nez 5 kalendanich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0.2 % z celkové ceny dila za Kazdy i jen zapocaty den
zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré $kody. které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokon&eni &asti nebo celého dila dle t¢to SOD.

Sankce za neodstran¢ni reklamovanych vad v zarucni dob¢:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminck stanovenych v bodé 8.5 teto
smlouvy o dilo, poéitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % 7z celkove ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V piipad¢é prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dilo. se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturovane Castky za kazdy. ijen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepieda postovni
dorucovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruCenym podpisem neodeSle oznameni pro
objednatele. 7e reklamované vady uzndvd, nebo odmita, a soufasné ani nenastoupi
k odstraftovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000.- K&
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupee objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud nepfizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukei, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000.- K¢ za
kazdy pripad a (nebo pricemz) naklady na odkryti zakrytych konstrukei jdou k tizi
zhotovitele. To neplati, jestlize zastupce objednatcle se ke kontrole nedostavi, i kdyz
v terminu 5 dni pfedem byl prokazatelné vyzvan.

Za kazdé poruseni predpisti BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni. planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkii v zépisech koordinitora BOZP), predpisu
pozarni ochrany a Zivotniho prostiedi zhotovitelem. eventudlné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, Zivotniho prostredi a BOZP,
eventualng TDS. objednatelem, nebo koordindtorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000.- K& za kazdy prokazany pripad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zakony a
uhradit piipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako napfiklad sankce ze
strany kontrolnich orgéni.

6.14 Urok z prodleni a majetkové sankee za prodleni s ahradou
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6.15

6.16

6.17

6.18

a) Pokud bude objednatel v prodleni s Ghradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli trok z prodleni ve vysi 0.2% z dluzne Castky 7a kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s (hradou smluvni pokuty, 7 divodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané trok z prodleni ve
vvdi 0,1% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smiuvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty. uroky z prodleni, apod.)
vzniklé na zakladé této smlouvy. uplatnit nejpozdgji do 90 dni ode dne, kdy narok na
vyldtovani majetkové sankee vznikl. Marnym uplynutim této Ihuty narok na zaplaceni sankce
zaniké. Pokud vsak sankcionovana skuteénost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, 1ze
uplatnit smluvni pokutu a pfipadné dalsi sankce, max. viak za obdobi poslednich 90 dnu.

V pripadé nesplnéni zavazki uvedenych v bodech 6.4, 9.2 a). 9.2 b). 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za Kazdy prokazany pripad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona & 320/2001 Sb.. o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakoni. ve znéni pozdéjsich predpisi, osobou povinou
spoluptisobit pii vikonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb
z vefejnych vydaji. tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnanciim nebo zmocnénciim povérenych organt (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského téetniho dvora. Nejvyssiho kontrolnihe ufadu, prislusného
finanéniho Giadu a daldich opravnénych organd stitni spravy) a vytvorit vySe uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat origindlni vyhotoveni smlouvy véetn¢ jejich dodatka, originaly
aéetnich dokladd a dalsich dokladi vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné v8ak do roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu - dokladu
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

7. Zaruéni podminky a odpovédnost za vady

7.1 Odpovednost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida 7a vady, jez ma dilo v dob¢ jeho predani a dale odpovida za vady dila

zjisténé v zaruéni dobé. na které se zaruéni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zpusobeny pouzitim véci a

materiali predanych mu ke spracovani objednatelem v pripad¢. Ze zhotovitel ani pri
vynaloZeni odborné péée vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovidd za vady zplsobené
dodrzenim nevhodnych pokynii danych mu objednatelem. jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynu pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynalozeni odborné péte nemohl zjistit.

¢) Zhotovitel neodpovidd za vady dila, kieré byly zpusobeny az po predani a prevzeti dila

objednatelem, tfeti osobou nebo vy3si moci.

7.2 Délka zaruéni doby
Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésici od data predani a pfevzeti dila na cely predméet pinéni.
Zaruéni doba za¢inad bézet dnem predani hotového dila zhotovitelem a prevzeti objednatelem.
Zaru¢ni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemuze predmét smlouvy uZzivat pro
vady, za které zhotovitel zodpovida.
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Vyjimky ze zaruky

U dodanych technologickych zafizeni a materialt, u kterych jejich vyrobei, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO  nebo  prislusny pravni predpis stanovi zaruku kratdi nez 60 mésicl, bude
zhotovitelem poskytnuta zaruka v délce nejméné 24 mésicu, svyjimkou tzv. spotiebniho
materialu, napr. zarovky, zarivky, pojistky atd. Seznam vsech téchto vyrobku a materialu s kratsi
raruéni dobou je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem predany seznam
vyrobku s kratdi zirukou je neplatny, tedy neni smluvné a priavné relevantni a objednatel
k nému nebude prihlizet.

Zpusob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytetného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhuaty, pricemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zarucni Ihuty se povazuje za véas uplatnénou.

¢) Behem zaruéni doby je objednatel povinen zajistit Fadnou udrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a s prokazatelné predanym seznamem na Gdrzbu a
uzivani, ktery objednateli pfi piejimee stavby predal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemn¢ reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi, Reklamace vad dila muaze
provadet 1 zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpoved’ uplatnéna a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedene v teéto smlouveé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln¢ neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dnu od doruceni pisemné reklamace

zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo

fyzickou osobu, Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi

objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.

V piipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve

vysi 0.2 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni,

Prokaze-li se ve spornych pripadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu

zplisobil nevhodnym uzivanim dila objednatel. je objednatel povinen uhradit zhotoviteli

veskeré ucelné vynalozené naklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel

objednateli Gcetnimi doklady dle platnych zakona a predpisu.

¢) V ptipadé. ze zhotovitel odmitne odstraneni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazatelné a ucelné vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to véetn¢ znaleckych posudki, sond, vykopi a méreni, které bylo nutno poridit
k prokiazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaze objednatel ucetnimi doklady dle
platnych zakont a predpisii.

d) Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dnu
od obdrzeni oznameni — $koda. ktera vznikne porusenim (éto povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

¢) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani pristup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady. pokud bez sou¢innosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazateln¢ ncucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za skody, které v disledku
vCasneho neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpFistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné. e-mailem, faxem, pozadat alespon 5 dni predem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.

I

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jcho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To
neplati v pfipadé neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.
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92

a)

9.4

9.6

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které jsou predmétem této smlouvy, fadné a véas, ve stanovencém
terminu dilo dokonéit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej prevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni,

Odpovédnost za skodu

Zhotovitel odpovida za skody zpusobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti predmétu dila objednatelem bez vad. ledaze by prokazal, ze ke skode doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel déle odpovida za
skody zpisobené pri realizaci dila objednateli nebo treti osob& na majetku. zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
skodu. ktera byla zpusobena ¢innosti jeho zaméstnancu ¢i jinych osob. které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V pripadé jakéhokoli naruseni ¢&i poskozeni majetku
objednatele ¢i tieti osoby (napf. objektii, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit. a neni li to mozné, tak
poskytnut finanéni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované vécei.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poskozeni, pripadné zniceni budovaného dila systémem . ALL RISK™, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici zcinnosti vsech uUcastniku vystavby, vcetné eventualnich
subdodavatelu smluvniho zhotovitele a dalgich subjekta pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel miize nafidit docasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
2 divodu na strané zhotovitele, plivodni Thuty a terminy s¢ v takovém pripadé nove sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem,
muze zhotovitel od smlouvy jednostrann¢ odstoupit; v takovém pripadé ma zholovitel pravo na
nahradu veskerych prokazanych nakladi, uslych odmén a pripadnych skod v dusledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v pripad¢ zastaveni stavby z duvodd na strané zhotovitele,
napi. poruSovani bezpecnostnich, hygienickych a technologickych predpisit a norem nebo
zapracovani vadnych malteriala a zarizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, 7e veSkeré pripadné spory budou icdit vzijemnou dohodou.
V pripadé. 7e se predmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zpisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud prekracuje
terminy dil¢iho plnéni a predani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnil. nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordindtora BOZP a TDS, byl na existenci
ville objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnt od doruceni vystrahy.

b) Jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

¢) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona ¢,
134/2016 Sb.

V pfipad¢, ze v pribéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zaddvacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici Casti kvalifikace, musi novy
subdodavatel splitovat kvalifikacni piedpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako piivodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pricemz tato smlouva bude dolozena objednateli nejpozdéii
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
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k realizaci dila zhotovitelem ¢&i k poskytnuti véci &i prév, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v rdmci realizace dila, a to alespoii v rozsahu, v jakém phvodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva G&innosti
okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle zakona &. 340/2015 Sb.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, lze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadienou uzavienim dodatku, Také
a¢innost dodatki této smlouvy nevyhnutelng nastupuje aZ s jejich uvetejnénim v souladu se
zdkonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, Zze dodatek miiZze byt uzavien po skondeni platnosti smluvnich terminti dle
této smlouvy, bude v takovém pripadé obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény zévazky
a tedy i divody pro dopady sankéni povahy, ke kterym by jinak v reakci na redlnou zmé&nu
situace mohlo dochazet z diivodu &asové prodlevy spojené nezbytné s dobou potiebnou pro
zakonnym zpusobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, &i neiiéinné, nedotykd se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zistavaji platnd a G¢inna. Smluvni strany se v tomto
piipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neiéinné novym ustanovenim
platnym/a€innym, které nejlépe odpovida pilivodné zamySlenému uéelu ustanoveni
neplatneho/ncuémneho Do této doby plati odpovidajici Gprava obecné zavaznych pravnich
predpisii Ceské republiky.

Smluvni yjednani jsou zdvazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

Prava a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
zakonem &. 89/2012 Sb., obansky zdkonik a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele,

Smluvni ujednani jsou zdvazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

V' Chrudimi dne 172-05- AN V Praze dne 3 5.20 &f's)

Za objednatele'

4 / Za zhot vrteie
ik T
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starosta mésta - Jednatel spoiecnostl
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