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[bookmark: _GoBack]odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce „Medlešice – Vestec – kanalizační výtlak, oprava metodou relining“

	Aspekty odpovědného veřejného zadávání či inovací, které je možné zohlednit ve veřejné zakázce
	Vyhodnocení možnosti
zohlednění OVZ a inovací
	Jaká opatření budou přijata?
Případně proč aspekt OVZ či inovace
zadavatel nevyužil?


	Mohou při plnění veřejné zakázky získat práci osoby znevýhodněné na trhu práce?
	Nepředpokládá se, že by pro provádění prací přijímal zhotovitel nové zaměstnance.
	Žádná, nerelevantní, viz předchozí sloupec.

	Mohou při plnění veřejné zakázky noví zaměstnanci, zejména znevýhodnění na trhu práce, získat nebo si zvýšit kvalifikaci? Je možné v rámci plnění veřejné zakázky uspořádat exkurze pro školy nebo veřejnost? Je možné, aby se na plnění zakázky podíleli žáci SŠ/VŠ?
	Zadavatel vyhodnotil, že s ohledem na délku provádění prací není možné, aby se na zakázce podíleli žáci připravující se na budoucí povolání v odborných profesích a noví zaměstnanci. Exkurze nejsou vzhledem k charakteru stavby (liniová stavba vesměs v blátivém terénu polí) vhodné z hlediska BOZP.
	Žádná, nerelevantní, viz předchozí sloupec.

	Existuje zvýšené riziko, že při plnění veřejné zakázky bude docházet k porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP? Případně je relevantní v rámci veřejné zakázky hodnotit lepší pracovní podmínky osob podílejících se na plnění, nad rámec zákonného standardu pracovních podmínek?
	Zadavatel vyhodnotil, že zvýšené riziko v tomto ohledu nehrozí. Drobná rizika budou ošetřena.
	Běžná rizika ve vztahu k BOZP, k opožděným platbám poddodavatelům, pracovněprávním předpisům apod. jsou zohledněna v návrhu smlouvy o dílo. Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky. Na stavbě bude působit koordinátor BOZP externě zajištěný objednatelem. Riziko nedodržení vzdálenosti WC od pracoviště ošetřeno ve smlouvě. Podrobnosti viz SOD.

	Existuje zvýšené riziko, že při plnění veřejné zakázky může docházet k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU?
	Zadavatel vyhodnotil, že zvýšené riziko v tomto ohledu nehrozí.
	Žádná, zadavatel při plnění zakázek porušování v tomto směru doposud nezaznamenal.

	Mohou plnění veřejné zakázky (nebo její části) poskytnout sociální podniky, případně se na plnění podílet jako poddodavatelé?
	Dle webu https://ceske-socialni-podnikani.cz/ neexistují ani v širším regionu sociální podniky, které by byly schopny realizovat stavební práce.
	Žádná, nerelevantní.

	Mohou veřejnou zakázku nebo její část plnit malé a střední podniky (případně se na plnění podílet jako poddodavatelé)? Je vhodné přijmout taková opatření, aby se zlepšil jejich přístup k účasti ve veřejné zakázce?



	Je dokonce předpoklad, že se na plnění zakázky budou podílet malé a střední podniky, pokud však mají s obdobnými zakázkami zkušenosti, popř. jako poddodavatelé.
	I malé a střední podniky jsou schopny podat nabídku, pokud však mají s obdobnými zakázkami zkušenosti a budou – li schopny doložit požadované doklady v rámci podlimitního zadávacího řízení.

	Existuje ekonomicky přijatelné řešení, které umožní získat plnění šetrnější k životnímu prostředí, zejména které povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy, omezení uhlíkové stopy apod.?
	Zvolená metoda relining je šetrná k životnímu prostředí.
	Přijatelné řešení šetrnější k životnímu prostředí je navrženo v projektové dokumentaci stavby - zvolená metoda relining je šetrná k životnímu prostředí.

	Existuje ekonomicky přijatelné řešení, které umožní využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení množství odpadu, zohlednění nákladů životního
cyklu či zapojení jiných aspektů cirkulární ekonomiky?
	Zadavatel smluvně umožňuje a upřednostňuje (ale nenařizuje) použití recyklovaných materiálů, kde je to vzhledem k charakteru díla možné.
Využití je možné pouze drobně, ve způsobu komunikace mezi zadavatelem (objednatelem) a dodavatelem a ve formě předávání dokladů. Materiály a postupy navržené v projektové dokumentaci odpovídají běžným požadavkům při obdobných rekonstrukcích.
	Zadavatel preferuje elektronickou (popř. telefonickou – v době realizace) komunikaci po celou dobu výběru dodavatele i v průběhu provádění stavebních prací, vč. vedení stavebního deníku. Doklady, které je nutné předat v tištené formě, budou přednostně dodány na recyklovaném papíře. Konkrétní požadavky v tomto směru jsou zapracovány do smlouvy o dílo. Zadavatel rovněž smluvně umožňuje a upřednostňuje použití recyklovaných materiálů, kde je to vzhledem k charakteru díla možné. Tento požadavek však vzhledem k možné horší dostupnosti těchto materiálů nenařizuje.

	Existuje ekonomicky přijatelné řešení pro inovaci, tedy pro implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky?
	Ano, ale pouze ve vztahu k již výše uvedenému. Zadavatel dále umožňuje vedení stavebního deníku v elektronické podobě, pokud je na to zhotovitel uzpůsoben.
	Za inovaci lze považovat požadavek na větší množství dokladů předávaných pouze elektronicky, popř. na předávání dokladů na recyklovaném papíře a další zejména sociální aspekty zapracované do smlouvy o dílo v souladu s výše uvedeným. Zadavatel dále umožňuje vedení stavebního deníku v elektronické podobě, pokud je na to zhotovitel uzpůsoben. Tento aspekt však nenařizuje, neboť by pro mnohé dodavatele mohl být diskriminační.



