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               Smlouva o dílo  č. OIN/000035/2021/DIL
 

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle 

usnesení Rady města Chrudimi č. R/485/2021 ze dne 6.12.2021  

 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 

537 16 Chrudim I 
 

 Zastoupen:   Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim 

IČO   00270 211                                    

DIČ   CZ00 270 211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             

Číslo účtu:   104 109 190/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)    smluvních  Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140 

b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: 469 657 120 

    Zdeněk Karas    telefon: 469 657 124 

     

  

    (dále jen objednatel) 

 

1.2 Zhotovitel:            DUBSKYATELIER s.r.o. 
 

Sídlo společnosti  Větrná 415, 53825 Nasavrky 

Doručovací adresa  Větrná 415, 538 25 Nasavrky 

  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

Smluvních:   Ing. Aleš Dubský  telefon: 773802302 

Technických:  Ing. Aleš Dubský   telefon: 773802302 

          

 

E-mail:   dubsky@dubskyatelier.cz 

IČ    08819050   

DIČ   CZ08819050 

Spisová značka:  45163 C, Krajský soud v Hradci Králové 

 

Bankovní spojení:  ČSOB 

Číslo účtu:   291522158/0300 

    (dále jen zhotovitel) 

     

     
 

 

 

 

 

Název předmětu smlouvy: 

 

    Jednostupňová PD k územnímu řízení a stavebnímu povolení 

akce „Rekonstrukce č.p. 1114, ul. Tovární, Chrudim, vč. 

přístavby a nástavby azylového domu s ošetřovatelskou službou“ 
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2. Předmět a podmínky plnění 

 

2.1 Předmětem plnění této smlouvy je vypracování projektové dokumentace akce 

„Rekonstrukce č.p. 1114, ul. Tovární, Chrudim, vč. přístavby a nástavby azylového 

domu s ošetřovatelskou službou“ ve stupni pro společné územní řízení a stavební 

povolení, vč. vyjádření správců sítí a dotčených orgánů a propočtu (odhadu) nákladů 

stavby dle kubatur (nikoliv položkového rozpočtu). Podkladem pro plnění dle této 

smlouvy jsou pasport stávajícího stavu, IGP, STP, statické posouzení, plánované 

komunikační schéma, popis předmětu plnění v této SOD a související normy a právní 

předpisy. 

 

2.2  Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci DSP – dokumentace ve stupni pro 

společné územní řízení a stavební povolení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu v platném znění, a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

DSP bude projednána na min. 3 výrobních výborech v sídle objednatele, popř. online. 

DSP bude dále zpracována ve smyslu platných předpisů a vyhlášek, tj. zejména: vyhl. č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 8, vyhl. č. 268/2009 

Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, vyhl. č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

v platném znění a všemi příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými 

normami, které se vztahují k provádění díla, a to jak závaznými, tak doporučenými. 

 

 DSP bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění pozdějších předpisů.  Součástí projektové dokumentace bude plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný 

s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření 

z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, vše v rozsahu a podrobnostech 

odpovídajících zpracovávanému stupni projektové dokumentace – DSP. 

 

 Součástí DSP bude kompletní dokladová část, včetně souhlasných vyjádření dotčených 

orgánů státní správy, správců a vlastníků sítí k této dokumentaci ve formě originálů a 

dále kopie všech dokladů, včetně těchto vyjádření dotčených orgánů státní správy, 

správců a vlastníků sítí do každého výtisku (paré) DSP. Předmětem smlouvy je i 

zapracování požadavků dotčených orgánů státní správy a správců sítí do DSP. Rovněž 

je předmětem smlouvy zajištění všech dalších dokladů vyžadovaných stavebním 

úřadem pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve sloučeném řízení a 

zastupování stavebníka před stavebním úřadem. Objednatel nepřipouští navýšení ceny 

díla z důvodu nutnosti přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska 

dotčeného orgánu k projektové dokumentaci. 

 

2.3 Předmětem plnění, pokud nevyplyne z projednání s dotčenými orgány a v rámci 

výrobních výborů jinak, je kompletní rekonstrukce objektu, zajištění bezbariérovosti 

(výstavba výtahu), vybudování druhého odděleného vchodu a nástavba dalšího podlaží. 

Projekt lze rozdělit do třech částí: a) rekonstrukce 1. nadzemního podlaží – noclehárna a 
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nízkoprahové denní centrum (způsobilý výdaj); b) rekonstrukce 2. a 3. nadzemního 

podlaží – stávající ubytovna (nezpůsobilý výdaj); c) nástavba dalšího nadzemního 

podlaží + výtah a druhý vchod – nové schodiště (způsobilý výdaj). 

Cílové skupiny: a) noclehárna - lidi bez přístřeší, ve špatné sociální situaci; b) denní 

centrum - soběstační muži  a ženy starší 18 let, kteří se nachází v nepříznivé sociální 

situaci spojené se ztrátou bydlení; c) zázemí pro poskytování pečovatelské služby - lidi 

bez domova, jejichž zdravotní a sociální stav vyžaduje dočasně (po dobu max. 3 

měsíců) pravidelnou péči druhé osoby, kterou nelze zajistit jiným způsobem a jinde. 

Projekt by se měl pokusit vyřešit následující: a) 1. NP – (rozšíření ambulantních služeb) 

noclehárna a nízkoprahové denní centrum – navýšení počtu klientů a modernizace 

prostředí, kde jsou služby poskytovány. Kapacita: zvýšení z 18 na 23 klientů – 

nepředpokládá se provádění dispozičních změn, krom požadavků norem a dotčených 

orgánů – stávající prostory jsou pro navýšení kapacity dostatečně veliké; b) 2. – 3. NP – 

ubytovna (pouze ubytování) – modernizace prostředí ubytovacích jednotek, WC a 

chodeb, kapacita zůstane zachována. c) 4. NP – zázemí pro novou ošetřovatelskou 

službu pro lidi bez domova – vybudování nového patra. Kapacita:  6-8 klientů (pokoje 

ideálně po 2 klientech – velikost pro umístění postele, skříně, malé ledničky a TV), 

sociální zázemí společné vč. sprch, zázemí pro personál – sesterna vč. KK a soc. 

zařízení, místnost pro převazování klientů, sklad obvazů a léků, nejnutnější zázemí dle 

norem pro výdej dováženého jídla a mytí nádobí, sklady čistého a špinavého prádla. 

Obdobnou službu poskytuje např.: https://www.csspraha.cz/azylovy-dum-s-

osetrovatelskou-sluzbou 

Krom již výše popsaného by projektová dokumentace měla řešit dále zejména výměnu 

výplní otvorů, zateplení pláště budovy, řízení spotřeby tepla, min. částečnou (možná 

úplnou) výměnu vnitřních rozvodů a elektroinstalace, dle jejich aktuálního 

stavebnětechnického stavu posouzeného zpracovatelem projektové dokumentace, vč. 

doplnění měření tak, aby se spotřeba dala snadno spravedlivě rozúčtovat po 

jednotlivých ubytovacích jednotkách. Rovněž se předpokládá zejména rekonstrukce 

stávajících sociálních zařízení v celém objektu (WC, sprchy, …), výměna dožilých 

podlahových krytin a kompletní výmalba vnitřních prostor. Konkrétní optimální řešení 

z energetického hlediska, vč. možného doplnění FVE (preferováno), bude diskutováno 

s energetickým manažerem města Chrudim. Dispoziční změny ve stávající části objektu 

budou pokud možno minimální, pouze takové, aby se vyhovělo striktním nařízením 

stávajících předpisů a vyjádřením dotčených orgánů, případně vynucené přístavbou 

výtahu. 

 

2.4 Součástí zpracování projektové dokumentace a smluvní ceny projektové přípravy je 

inženýrská činnost pro zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů, vlastníků a 

správců sítí, jakož i kladných správních rozhodnutí a jiných povolení, vyjma správních 

poplatků. Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí 

komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení ve sloučeném řízení, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění 

pravomocného správního rozhodnutí. Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými 

subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, formulace a podání 

žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 

moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, a to v 

souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného správního 

rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu 

účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení 

ve sloučeném řízení a jejich podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění 

dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci sloučeného 

https://www.csspraha.cz/azylovy-dum-s-osetrovatelskou-sluzbou
https://www.csspraha.cz/azylovy-dum-s-osetrovatelskou-sluzbou
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územního a stavebního řízení, účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, apod. 

Veškerá správní rozhodnutí budou vydána na jméno objednatele. 
 

2.5 Součástí zpracování projektové dokumentace a smluvní ceny je rovněž pracovní účast 

zhotovitele na výrobních výborech k vytvářené projektové dokumentaci, v místě sídla 

objednatele a za účasti zástupců objednatele. Zhotovitel zakalkuloval náklady za účast 

na výrobních výborech do ceny za zpracování díla. 

Zhotovená projektová dokumentace bude v souladu se všemi informacemi a požadavky 

objednatele a oprávněnými připomínkami městského architekta, Odboru sociálních věcí 

MěÚ Chrudim, provozovatele, DOSS (dotčených orgánů státní správy), vlastníků a 

správců staveb a sítí, které jsou součástí předmětu díla dle této smlouvy, nebo budou 

uplatněny a začleněny do předmětu díla v souladu s touto smlouvou. 

Podklady pro tyto výrobní výbory budou objednateli poskytnuty v předstihu před 

konáním každého výboru, nebo jako součást zápisu. Z výrobních výborů bude 

zhotovitel pořizovat zápis a prezenční listinu. Připomínky zástupců objednatele, které 

budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami na těchto výborech, budou 

zhotovitelem vypořádány a zaneseny do projektové dokumentace. Opisy záznamu z 

výrobních výborů odešle zhotovitel e-mailem, nejpozději do tří pracovních dnů ode dne 

konání výrobních výborů všem přítomným účastníkům. Jestliže žádný z účastníků do tří 

pracovních dnů od obdržení neodešle na adresu odesílatele připomínky s konkrétním 

návrhem na změnu, bude zápis pokládán za schválený všemi adresáty. Schválený zápis 

je pro smluvní strany závazný. Ujednání v zápisech nepovažují smluvní strany za 

dodatky ke smlouvě o dílo. Zápisy a záznamy z výrobních výborů, vyjádření městského 

architekta a případná další vyjádření osob dle tohoto bodu smlouvy předaná zhotoviteli 

budou součástí dokladové části projednávaného stupně projektové dokumentace. 
 

2.6 Všechny části projektové dokumentace, které to vyžadují, budou vypracovány a 

provedeny či dozorovány autorizovanými osobami oprávněnými k provádění dané 

činnosti. Na každém výrobním výboru se předpokládá účast autorizované osoby 

zhotovitele podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů, v oboru pozemní stavby. Další autorizované osoby zhotovitele 

budou účastni výrobního výboru, pokud bude třeba řešit problémy a požadavky, které 

jsou součástí díla a odpovídají jejich profesi. 
 

2.7 Jednotlivé části předmětu smlouvy budou vypracovány a předány včetně dokladové 

části v počtu 4 tištěných paré a 1x krát v elektronické formě. V elektronické verzi bude 

volně přístupný projekt ve formátu PDF. Dále pak bude odevzdán i kompletní projekt 

ve formátu typu CAD (např. DWG), který bude na CD/DVD umístěn do samostatné 

složky. CD/DVD bude zhotovitelem před předáním objednateli přehledně popsáno a 

označeno, aby bylo zřejmé, co je obsahem CD/DVD. 

 

 Hlavní desky paré díla budou obsahovat kompletní seznam všech výkresů a zpráv 

včetně jejich čísel. Pokud jsou v hlavních deskách umístěny desky pro dílčí část, bude 

na hlavních deskách uveden jejich název a číslo a podrobný seznam bude uveden na 

deskách dílčí části. Min. první tři tištěná paré budou označena autorizačním razítkem 

zhotovitele projektové dokumentace, včetně provedení autorizace všech profesí. 
 

2.8 Dokončené dílo (dokončenou ucelenou část díla) předá zhotovitel pověřenému 

zástupci objednatele v sídle objednatele, po uskutečnění prezentace odevzdávané 

části díla. Prezentace může být spojena s projednáním dokumentace v rámci 

výrobního výboru. Dílo či jeho část je provedeno(a), je-li dokončeno(a) a 
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předáno(a). Za dokončené dílo se považuje takové dílo, které nevykazuje vady a 

nedodělky, které samy o osobě nebo ve spojení s jinými vadami a nedodělky 

nebrání řádnému užívání díla. O předání a převzetí dílčích částí díla bude sepsán 

podrobný předávací protokol s výsledky prací předávanými objednateli. Tento 

protokol vypracovaný zhotovitelem bude potvrzen oběma smluvními stranami. 

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, které samy o 

sobě nebo ve spojení s jinými vadami a nedodělky brání řádnému užívání díla, 

přičemž v tomto případě není v prodlení se splněním své povinnosti k převzetí díla 

či jeho části. Bude-li se na díle či jeho části v době, kdy má dojít k jeho předání, 

vyskytovat některá z vad či nedodělků dle předchozí věty, určí objednatel nový 

termín k předání a převzetí díla prostého zjištěných vad či nedodělků. K předání a 

převzetí díla dojde předáním a převzetím díla prostého vad či nedodělků ve smyslu 

tohoto ustanovení smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo 

(ucelenou část díla) převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu dle této smlouvy. 

 Vlastnické právo k jednotlivým uceleným částem díla (projektovým dokumentacím 

a dalším dokumentům) a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a 

nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí 

objednatelem. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám, než 

objednateli. 

 

2.9 Pokud bude zhotovitel potřebovat k provádění inženýrské, popř. i jiné činnosti 

v souladu s touto smlouvou zmocnění od objednatele, zavazuje se jej objednatel 

v nezbytně nutném rozsahu vystavit, nebo zhotoviteli alternativně potvrdit přímo 

právní úkon (např. podání, žádost o sloučené územní a stavební řízení apod.), ke 

kterému je jinak zmocnění třeba. Bude-li zmocněnec jménem zmocnitele v mezích 

oprávnění zastupovat, vzniknou tím práva a povinnosti přímo zmocniteli. Překročí-

li zmocněnec své oprávnění vyplývající z plné moci udělené v souvislosti s touto 

smlouvou, není z tohoto právního jednání zmocnitel vázán, leda by toto překročení 

dodatečně schválil. Neschválí-li zmocnitel překročení plné moci nebo jednání bez 

plné moci, může osoba, se kterou bylo jednáno, na zmocněnci požadovat buď 

splnění závazku, nebo náhradu škody způsobené tímto jednáním. 
 

 

3. Cena díla a platební podmínky 
 

3.1  Cena za zhotovení díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ust. 

§ 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách za zpracování, obstarání a dodání předmětu smlouvy 

v platném znění, a činí: 

  

CELKEM bez DPH 480 000 Kč 

DPH 21% z ceny CELKEM 100 800Kč 

CELKEM vč. DPH 580 800 Kč 

 

3.2  Objednatel neposkytuje zálohové platby. Fakturace předmětu této smlouvy bude 

zhotovitelem provedena a objednatelem uhrazena pouze při provedení díla (dílčích částí 

díla) dle této smlouvy, tj. po úspěšném předání a převzetí předmětu plnění dle této 

SOD. Termíny fakturace po odevzdání díla jsou stanoveny takto: 
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Dokončená a předaná 

ucelená část díla 

Fakturace 

DSP v podrobnostech 

kapitoly 2 této smlouvy 

po vypracování a dodání DSP 90% z ceny 

ucelené části díla; 

po vydání a nabytí právní moci stavebního 

povolení 10% z ceny ucelené části díla 

 

3.3   Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: 

označení faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně 

čísla SOD, cenu díla, fakturovanou částku bez a včetně DPH s uvedením procentní 

sazby, popřípadě pouze bez DPH (kdy daň odvede zákazník), zakázkové číslo 

objednatele, fakturované období, jména a podpisy oprávněných osob zhotovitele 

z hlediska fakturace dle SOD a ustanovení o identifikaci projektu. Na dokladu bude 

uvedeno, že se jedná o plnění dle SOD číslo a další údaje dle požadavku objednatele. 

Objednatel (zadavatel) může daňový doklad vrátit do data splatnosti v případě, že 

obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Neučiní-li tak, je oprávněn na zhotoviteli 

požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou částku zhotovitel odečetl v příští faktuře, 

nebo vystavil opravný daňový doklad. Zhotovitel (dodavatel) je povinen tento 

požadavek splnit.  Na faktuře bude uveden soupis provedených prací a dodávek. 

 

3.4  Splatnost faktur vystavených zhotovitelem bude 20 kalendářních dnů od jejich vystavení. 

Zhotovitel zašle faktury vystavené dle odstavce 3.2 tohoto článku objednateli v den jejich 

vystavení v elektronické podobě e-mailem na adresu podatelna@chrudim-city.cz nebo 

doporučeně poštou na adresu sídla objednatele, nebo zajistí osobní předání v sídle 

objednatele. V případě pochybností o doručení faktury objednateli se faktura považuje za 

doručenou dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání jedním z uvedených 

způsobů. 

 

3.5 Zhotoviteli je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu § 109 zák. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za 

nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy. 

V případě, že objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny hodnověrné informace 

vedoucí k závěru, že by mohl být v budoucnu správcem daně vyzván k úhradě 

nezaplacené daně z titulu ručení, v souladu s § 171 ods. 3 daňového řádu, je objednatel 

oprávněn za zhotovitele uhradit daň z přidané hodnoty přímo správci daně dle § 109a 

zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem výslovně souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, 

že uhradí DPH přímo správci daně, nebude na straně objednatele požadováno za prodlení 

se splněním závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas smluvní cenu. 

 

3.6  Cenu díla je možné překročit z následujících důvodů: 

 pokud budou zhotovitelem provedeny práce (vícepráce), které nebyly součástí díla dle 

čl. 2 této smlouvy, tj. ty, které vyplynou z požadavků objednatele či jeho oprávněných 

zástupců či potřeb provádění a zdárného dokončení díla. Cenu díla je možné snížit o 

cenu prací, které byly zahrnuty v obsahu a rozsahu díla a které nebude zhotovitel po 

dohodě s objednatelem provádět, případně se jejich provedení ukázalo jako 

bezpředmětné. 
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3.7 Postup při změně díla 

a) Vícepráce dle bodu 3.6., resp. méněpráce vyznačí objednatel či zhotovitel formou 

změnového listu – změnový list musí obsahovat: 

 - výši nárůstu resp. snížení ceny díla, které představují změny prací dle požadavku ve 

smyslu bodu 3.6 

 - termín provedení těchto prací včetně případného dopadu na termín dokončení díla, 

nebo jeho dílčí části 

 - další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně smlouvy; 

b) druhá smluvní strana se k tomuto změnovému listu bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 20 pracovních dní vyjádří; 

c) vícepráce zhotovitel provede po jejich odsouhlasení objednatelem formou uzavření 

dodatku smlouvy o dílo, a to jak z hlediska věcného, tak z hlediska cenového, a to, 

pokud není dohodnuto jinak, do 15 pracovních dní ode dne uzavření dodatku k této 

smlouvě. Nárok na úhradu těchto víceprací vzniká zhotoviteli okamžikem provedení 

těchto změn a předání díla objednateli; 

d) jsou-li vícepráce takového charakteru, že bez provedení není možné pokračovat 

v plnění dle této smlouvy a objednatel se k předložené změně v dohodnuté lhůtě 

nevyjádří, je zhotovitel oprávněn přerušit práce až do dosažení shody s objednatelem 

o navržených vícepracích. Bez uzavření dodatku nevzniká zhotoviteli povinnost 

požadované vícepráce dle předchozí věty tohoto odstavce provést;  

e) zhotovitel se zavazuje při oceňování případných víceprací (méněprací) vycházet 

z obecně uznávaných sazebníků – např. http://www.cenyzaprojekty.cz/sazebnik.html 

nebo UNIKA; 

f) vícepráce shora uvedené zhotovitel vyúčtuje v samostatné faktuře. 

g) zhotovitel si je vědom, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu a objednatel 

je vázán zákonem 134/2016 Sb. v platném znění, o zadávání veřejných zakázek. 

 

3.8 Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za 

dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 

v rámci méněprací nebudou provedeny. 

 

3.9 Zhotovitel je povinen nést na vlastní náklady (zakalkulované v ceně díla) případné 

poplatky za práci dalších osob, které má zhotovitel právo přizvat k realizaci díla. 

Zhotovitel je rovněž povinen nést náklady na cestovné své i dalších osob podílejících se 

na zhotovení díla, jakož i poštovné apod., související se zhotovením díla a náklady 

spojené účastí na výrobních výborech. Zhotovitel nenese náklady spojené se správními 

poplatky vydanými dotčenými orgány státní správy a stavebním úřadem. Tyto jsou 

k tíži objednatele. 

 

3.10 V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla 

bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny 

ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH, či DPH 

v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, 

která mu v souvislosti s tím vznikla. 

 

 

http://www.cenyzaprojekty.cz/sazebnik.html


993/2/21/08 

Stránka 8 z 16 

 

4. Způsob a doba plnění 
 

4.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo objednateli v dohodnutém rozsahu a 

obsahu dle čl. 2. této smlouvy. 

 

4.2 Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění: 

 

Zahájení prací na projektu nejpozději                              ihned po podpisu smlouvy 

Předání kompletního předmětu smlouvy nejpozději do termínů dle následujícího 

harmonogramu: 
 

Ucelená část díla Způsob / termín 

zahájení prací 

Termín pro dokončení 

prací 

DSP v podrobnostech 

bodu 2.3. této smlouvy 

Po podpisu smlouvy 

Zpracování do 

30.7.2021, následně 

proběhne sloučené 

územní a stavební 

řízení 
  

Nepředá-li zhotovitel dokladovou část projektové dokumentace z důvodů prokazatelně 

nezaviněných zhotovitelem, tj. zejména z důvodu nedodržení zákonných nebo 

obvyklých lhůt pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové 

dokumentaci dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci inženýrských sítí, 

či z důvodu nevyřešení majetkoprávních vztahů a jiných právních vztahů, které dle této 

smlouvy zajišťuje objednatel, prodlouží se výše uvedené dílčí termíny o dodatečnou 

dobu nezbytnou k získání všech včas nezajištěných dokladů do dokladové části 

příslušného stupně projektové dokumentace. Za dobu obvyklou pro vydání rozhodnutí, 

stanoviska či vyjádření k projektové dokumentaci dotčenými orgány státní správy, 

organizacemi a správci inženýrských sítí se považuje doba 60 dní, přičemž, pokud 

nedojde k vydání do 30 dní, je zhotovitel povinen vydání příslušného dokladu 

prokazatelně urgovat a zároveň informovat o této skutečnosti objednatele. 

 

4.3  Místem plnění díla je sídlo objednatele. 

 

4.4 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho dokončením a osobním předáním díla 

objednateli. O předání díla, případně jeho jednotlivých částí bude vyhotoven a podepsán 

předávací protokol. 

 

4.5 Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení a předání díla bude posunut zejména 

v následujících případech: 

 došlo-li ke vzniku překážky na straně objednatele, např. dílčí nesplnění 

smluvené součinnosti objednatele,  

 došlo k překážce mající charakter vyšší moci, která znemožňuje provádění díla 

či jeho části v dohodnutém čase či kvalitě – za vyšší moc je považována 

překážka nezávislá na vůli obou smluvních stran, jako např. lockdown 

postihující dané odvětví, zaplavení, požár, vichřice, nepříznivé klimatické 

podmínky, zásah státního orgánu, zásadní změna legislativy, zdržení vyvolané 

aktivitou ekologické iniciativy nebo organizace na úseku provádění díla podle 

této smlouvy apod., 

Ve všech výše uvedených případech se termíny posunují:  
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 o dobu trvání překážky na straně objednatele, 

 o dobu trvání vyšší moci, 

 

5. Odpovědnost za vady 
 

5.1  Záruka zhotovitele za jakost provedeného díla (ucelené části díla) je v délce min. 60 

měsíců a zahrnuje v sobě dobu realizace stavby a záruční dobu zhotovitele stavby 

poskytovanou na realizovanou stavbu. Záruční doba počíná plynout dnem řádného 

předání díla (ucelené části díla) dle této smlouvy a končí stejným dnem, jako záruční 

doba poskytnutá na stavbu realizovanou dle projektové dokumentace zpracované na 

základě této smlouvy, nejdříve však za 60 měsíců, pokud nebylo do této doby 

s realizací stavby započato. 

 

5.2 Zhotovitel odpovídá za vady díla existující v době jeho předání, za vady vzniklé později 

jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. Pokud bude zjištěna vada díla, 

má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zejména bezplatné odstranění vady, je – li 

tento způsob možný. 

 

5.3 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo zhotovené na základě této smlouvy bude mít 

vlastnosti předpokládané touto smlouvou, bude zhotoveno v souladu s technickými 

normami, které se na provádění díla vztahují a v souladu s příslušnými právními 

předpisy platnými ke dni odevzdání díla objednateli. Objednateli přísluší práva a nároky 

z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla za předpokladu, že takové vady 

objednatel uplatnil v souladu s touto smlouvou. 

 

5.4 Zhotovitel je povinen objednatele písemně a důvodně upozornit na nevhodnost 

předaných podkladů, sdělených informací či požadavků na zapracování do 

dokumentace. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu tím objednateli způsobenou. Pokud 

bude objednatel trvat na provádění prací dle jeho pokynů a podkladů, ohledně kterých 

byl zhotovitelem upozorněn na jejich nevhodnost, nenese zhotovitel odpovědnost za 

škodu způsobenou provedením díla dle takových podkladů a informací. Zhotovitel 

nenese odpovědnost i za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých objednatelem nebo nevhodných pokynů objednatele, jejichž nevhodnost 

nemohl při vynaložení veškeré odborné péče zjistit.  

 

5.5 Zhotovitel nenese odpovědnost za prodlení, opominutí a škody způsobené rozhodnutími 

orgánů veřejné správy. 

 

5.6 Objednatel uplatní odpovědnost zhotovitele za vady písemným oznámením vad, 

učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 21 dní po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu zhotovitele uvedenou v 

oddíle Smluvní strany. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny údajů pro 

doručování po dobu trvání záruční doby (změna sídla, názvu, telefonních čísel, e-mailové 

adresy apod.) tuto změnu oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Za 

písemnou reklamaci a odpověď na ni je považována i reklamace či odpověď uplatněná a 

odeslaná e-mailem na e-mailové adresy uvedené v této smlouvě a v předávacím protokole 

dokončeného díla. Tyto adresy či čísla jsou platné do doby, dokud jedna smluvní strana 

prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu uvedených údajů. Reklamace může 

být oznámena i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 

předpisů. 



993/2/21/08 

Stránka 10 z 16 

 

 

5.7 Zhotovitel je povinen při reklamaci vad, po obdržení písemné reklamace od objednatele, 

dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad, v závislosti na povaze 

a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 

odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději 

do 15 dnů ode dne prokazatelného obdržení reklamace zhotovitelem. 
 

 

5.8 Zhotovitel odpovídá za jednání nebo chyby všech poddodavatelů stejně, jako by šlo o 

jednání nebo chyby zhotovitele. 

 

5.9 Pokud v důsledku chyby v projektové dokumentaci vznikne objednateli škoda, zaplatí 

zhotovitel objednateli finanční částku ve výši zhotovitelem způsobené škody. 
 

 

6. Ukončení smlouvy 
 

6.1 Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek 

stanovených v ust. § 2001 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 

znění. 

 

6.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy dále za následujících podmínek: 

a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem (podstatně) neplní podmínky smlouvy, 

zejména pokud překračuje termíny dílčího plnění a předání díla jak vyplývá z této 

smlouvy o dobu delší než 30 dnů, nebo nerespektuje oprávněné požadavky 

objednatele a dotčených orgánů a byl na existenci vůle objednatele odstoupit od 

smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu ani do 10 dnů od 

doručení výstrahy, nebo 

b) jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil 

oprávnění k podnikatelské činnosti, nebo 

c) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle občanského 

zákoníku, nebo dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb., nebo 

d) vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené 

informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy, 

nebo 

e) jestliže je jednání zhotovitele v rozporu s dobrými mravy, nebo 

f) probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 

zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo byl konkurs 

zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel vstoupí do 

likvidace. 

 

6.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy dále za následujících podmínek: 

a) jestliže objednatel hrubým způsobem (podstatně) neplní podmínky smlouvy, 

zejména pokud bude objednatel v prodlení s úhradou ceny díla nebo její části po dobu 

delší než 30 dnů a byl na existenci vůle zhotovitele odstoupit od smlouvy upozorněn 

písemnou výstrahou a nesjednal nápravu ani do 10 dnů od doručení výstrahy, nebo 

b) jestliže je jednání objednatele v rozporu s dobrými mravy, nebo  

c) objednatel nevydáním pokynu nebo zanedbáním spolupůsobení se zhotovitelem 

způsobil, že již celých šest kalendářních měsíců neprobíhají žádné projekční práce 
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6.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 

smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé 

straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 pracovních dnů 

od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno 

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

6.5 Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost objednatele ani zhotovitele k úhradě 

smluvních pokut a jiných sankcí sjednaných v této smlouvě, pokud tento nárok ke dni 

odstoupení od smlouvy existuje. 

 

6.6 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno 

z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě nově 

sjednají. Trvá-li zastavení prací více jak 60 dní a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a 

zhotovitelem, může zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit; v takovém případě má 

zhotovitel právo na náhradu veškerých prokázaných nákladů, ušlých odměn a případných 

škod v důsledku takového zastavení vzniklých. To však neplatí v případě zastavení 

projekčních prací z důvodů na straně zhotovitele. 

 

6.7 Smluvní strany se dohodly, že zánikem účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu není 

dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato před účinností 

odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění. 

  

6.8 V případě, že dojde k ukončení této smlouvy nebo k odstoupení od ní ze strany 

objednatele, bude zhotovitel fakturovat práce rozpracované, tzn. i splněné z části, ke dni 

ukončení, nebo odstoupení od této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že i částečné 

plnění (byť se nejedná o ucelenou část díla) má pro věřitele význam, tedy na smluvní 

vztah založený mezi stranami touto smlouvu se neaplikuje ust. § 2004 odst. 2 druhá věta. 

 

7. Smluvní pokuty, sankce a náhrada škody 
 

7.1  V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla, resp. jeho jednotlivých částí 

sjednaný touto smlouvou, má objednatel právo vyúčtovat a zhotovitel povinnost uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, resp. jeho části, ohledně které je zhotovitel 

v prodlení bez DPH za každý započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu je objednatel 

oprávněn odečíst od fakturované částky za dílo formou zápočtu. 

 

7.2 V případě prodlení objednatele s placením faktury má zhotovitel právo vyúčtovat a 

objednatel povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 %z dlužné částky bez DPH za 

každý započatý den prodlení. 

 

7.3  Pokud zhotovitel neodstraní vady zjištěné objednatelem či jinou oprávněnou osobou 

v této smlouvě v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 500,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení až do okamžiku jejich 

odstranění. 

 

7.4  Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vůči 

objednateli proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem vzniklým na základě této 

smlouvy. 
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7.5 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele své 

pohledávky za objednatelem vzniklé na základě této smlouvy postoupit třetí osobě. 

 

7.6 Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné ve lhůtě 15ti dnů ode dne doručení 

písemné výzvy k jejich úhradě. Smluvní pokuta může být zhotoviteli zaslána i 

prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

7.7 Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 

zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke 

kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. 

 

7.8 Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, 

apod.) vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy 

nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na 

zaplacení sankce zaniká. Pokud však sankcionovaná skutečnost stále trvá, nebo 

v posledních 90 dnech trvala, lze uplatnit smluvní pokutu a případné další sankce, max. 

však za období posledních 90 dnů. Toto ujednání se v žádném případně netýká 

uplatnění nároků v souvislosti s náhradou škody. 

 

7.9 Povinnost nahradit škodu se dle výslovné dohody smluvních stran týká též porušení, 

která jsou zároveň sankcionována smluvní pokutou. Povinnost nahradit škodu se dále 

řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví – li tato smlouva jinak. 

Zejména se jedná o náhradu škody ve smyslu § 2630 občanského zákoníku. 

 

8. Autorská doložka a licenční ujednání 
 

8.1  Zhotovitel je povinen dílo zhotovit tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob 

z hlediska ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „autorský zákon“) 

 

8.2 Zhotovitel je povinen informovat všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení 

díla pro objednatele, o obsahu a účelu této smlouvy a k čemu bude dílo objednatelem 

využito, o rozsahu oprávnění objednatele užívat dílo, jakož i o rozsahu licence udělené 

zhotovitelem objednateli. 

 

8.3 Zhotovitel je povinen získat od všech nositelů práv k předmětům ochrany podle 

autorského zákona, kteří se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy nebo jeho 

části či budou jiným způsobem působit při plnění této smlouvy, licenci k užití díla nebo 

jeho části v rozsahu, v jakém tuto licenci uděluje zhotovitel objednateli dle této 

smlouvy, a to zejména v neomezeném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. 

pro účely přípravy a zhotovení dalších stupňů projektové dokumentace stavby, 

zhotovení stavby na základě díla nebo jeho části (tj. zejména k příslušným správním 

řízením, k vytvoření projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele, 

k výběru zhotovitele stavby vč. uveřejnění anonymizované (anonymizaci zajistí 

objednatel) projektové dokumentace na profilu zadavatele, ke stavbě samotné, k získání 

dotace na stavbu, k veřejné prezentaci stavby a rovněž k vytváření dalších stupňů 

projektové dokumentace stavby - s ohledem na to je objednatel oprávněn bezúplatně dílo 

rozmnožovat a kopírovat, jiným subjektům poskytovat nebo i jinak využívat). Licence 

musí zahrnovat dále svolení, že kromě účelů souvisejících s realizací projektované 
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stavby je objednatel rovněž oprávněn umožnit do díla nahlížet a jinak zákonným 

způsobem konat osobám oprávněným ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. v platném 

znění o svobodném přístupu k informacím a studentům z důvodu zpracování prací, 

v souvislosti s jejich přípravou na budoucí povolání. Licence musí zahrnovat též svolení 

ke zpracování či jiné změně díla nebo jeho části, spojení díla nebo jeho části s jinými 

díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí osobě dle § 

2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník") a k 

postoupení licence třetí osobě dle § 2364 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen 

uhradit nositelům práv odměny za poskytnutí takových licencí. 

 
8.4 Zhotovitel je povinen zajistit oprávnění disponovat s dílem nebo jeho částí ve smyslu 

§ 58 odst. 1 a § 59 autorského zákona, t.j. upravit svůj vztah ke všem osobám, které se 

budou podílet na vytvoření díla nebo jeho části tak, aby tyto nemohly vznášet vůči 

objednateli žádné oprávněné nároky a požadavky z titulu autorství, resp. spoluautorství, 

k dílu nebo jeho části. 

 
8.5 Zhotovitel poskytuje tímto objednateli výhradní licenci k užití díla nebo jeho části v 

neomezeném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. pro účely přípravy a 

zhotovení dalších stupňů projektové dokumentace stavby, zhotovení stavby na základě 

díla nebo jeho části, a to ke všem způsobům užití díla. Tj. zejména k příslušným 

správním řízením, k výběru zhotovitele stavby vč. uveřejnění anonymizované projektové 

dokumentace na profilu zadavatele, ke stavbě samotné, k získání dotace na stavbu, k 

veřejné prezentaci stavby a rovněž k vytváření dalších stupňů projektové dokumentace 

stavby, zejména projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele. S 

ohledem na to je objednatel oprávněn bezúplatně dílo rozmnožovat a kopírovat, jiným 

subjektům poskytovat nebo i jinak využívat. Výhradní licence dále zahrnuje svolení, že 

kromě účelů souvisejících s realizací projektované stavby je objednatel rovněž oprávněn 

umožnit do díla nahlížet a jinak zákonným způsobem konat osobám oprávněným ve 

smyslu zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění o svobodném přístupu k informacím. 

Vzhledem k povaze díla a jeho účelu, kterým je provedení stavby na základě projektové 

dokumentace, je časový rozsah licence neomezen. Smluvní strany se dohodly, že 

vzhledem k účelu smlouvy, není zhotovitel oprávněn udělenou licenci vypovědět. 

 

8.6  Licence zahrnuje též svolení ke zpracování či jiné změně díla nebo jeho části, spojení 

díla s jinými díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí 

osobě a k postoupení licence třetí osobě dle § 2363 a § 2364 občanského zákoníku. 

 

8.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen licenci využít. 

 

8.8  Cena díla uvedená v článku 3 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovněž i odměnu za užití 

díla k účelu, ke kterému si nechává objednatel dílo zpracovat, a také odměnu za udělení 

výhradní licence dle této smlouvy. 

 

8.9 Dále se ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými 

mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 

českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními zákona o přestupcích, popřípadě 

trestního zákona. 

 

8.10 V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, odpovídá 

objednateli za vzniklou škodu, kterou je povinen objednateli uhradit. 
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9. Pojištění 

 
9.1 Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, 

které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím z 

takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny díla dle této smlouvy. 

9.2  Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 

žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 

pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 

prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této 

Smlouvy. 

9.3  Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž 

zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen 

zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho 

subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb podle této 

Smlouvy. 

 

10. Všeobecná ujednání 
 

10.1 Tato smlouva včetně jejích příloh může být měněna pouze písemnými dodatky s 

číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými 

oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití 

§ 582 odst. 2 občanského zákoníku, smluvní strany tedy mohou namítnout neplatnost 

změny této smlouvy, která nebude učiněna v souladu s tímto článkem smlouvy, i když 

již bylo plněno. Odpověď zhotovitele, nebo objednatele s dodatkem nebo odchylkou dle 

§ 1740 odst. 3 občanského zákoníku, která podstatně nemění podmínky nabídky, není 

přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo jejího dodatku. 

 

10.2 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze 

provádět pouze písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením 

dodatku. Také účinnost dodatků této smlouvy nevyhnutelně nastupuje až s jejich 

uveřejněním v souladu se zákonem 340/2015 Sb.  

 

Vzhledem k tomu, že dodatek může být uzavřen po skončení platnosti smluvních 

termínů dle této smlouvy a zpětná účinnost je v případě vkladování do registru 

vyloučena, bude dodatek v takovém případě obsahovat ustanovení, kterým budou 

odstraněny sankce, ke kterým by jinak mohlo docházet, protože nelze sjednat zpětnou 

účinnost dodatku a kdy v reakci na reálnou změnu situace by docházelo k časovým 

prodlevám nezbytně spojeným s dobou potřebnou pro zákonným způsobem provedené 

rozhodovací procesy u smluvních stran (projednání v radě města, ap.). 

 

10.3 Smluvní strany se dohodly řešit případné spory vzniklé při plnění této smlouvy 

přednostně smírnou cestou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má 

každá ze smluvních stran právo obrátit se soud a požádat o vydání rozhodnutí ve sporné 

věci. 

 

10.4 Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto smlouvou založeny, avšak 

nejsou výslovně upraveny v této smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď 

výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této smlouvě. 

Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují 
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použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou, 

vyjma těch, ve smlouvě výslovně uvedených. 

 

10.5 Zhotovené dílo se stává vlastnictvím objednatele v té míře, nakolik objednatel již uhradil 

zhotoviteli sjednanou cenu. 

  

10.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2, písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s 

úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj., je povinen poskytnout požadované 

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, 

MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k předmětu stavby a poskytnout jim součinnost. 

 

10.7 Zhotovitel (dodavatel) souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh 

na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. 

č. 340/2015 Sb.  jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v 

případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní 

strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich 

užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že 

smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim. 

 

10.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám o všech 

skutečnostech, o nichž se dozví u objednatele při plnění závazků dle smlouvy 

(zhotovení díla) nebo v souvislosti s ním. To platí zejména o osobních údajích, citlivých 

údajích a o bezpečnostních opatřeních definovaných podle platných právních norem, 

jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních a citlivých údajů ve smyslu 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů. 

 

Zhotovitel prohlašuje, že přijal bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních a 

citlivých údajů zpřístupněné objednavatelem před jejich zneužitím nebo únikem 

prostřednictvím svých zaměstnanců nebo smluvních partnerů. 

 

Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a smluvní partneři přicházející při výkonu 

své práce do styku s osobními a citlivými údaji zpřístupněnými objednavatelem byli 

náležitě poučeni o povoleném způsobu nakládání s takovými údaji a byli seznámeni s 

následky jednání, které by bylo v rozporu se zákonnou úpravou. 

 

10.9 Tato smlouva je vyhotovena zejména v elektronické podobě a uložena (uchovávána) na 

nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. 

Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu čtyř kusů - dvou pro každou 

smluvní stranu. 

 

10.10 Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku 

sjednávají promlčecí lhůtu v délce 10 let ve vztahu k pohledávkám objednatele za 

zhotovitelem. 
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10.11 Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, pododstavce nebo 

ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této 

smlouvy. Je-li nebo stane-li se tedy některé ustanovení této smlouvy neplatné, či 

neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a 

účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení 

neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá 

původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do této doby platí 

odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

 

10.12 Práva a povinnosti vyplývající ze závazků obsažených v této smlouvě přecházejí na 

případné právní nástupce obou smluvních stran. 

 

10.13 Na požádání předloží zhotovitel objednateli kopie, nebo originály k nahlédnutí následně 

uvedených dokladů: výpis z obchodního rejstříku, osvědčení projektantů k projektování – 

doklad o členství v ČKAIT pro všechny dotčené profese a doklady o pojištění 

projektanta. 

 

10.14 Do doby dokončení stavebního díla nesmí zhotovitel poskytnout kopii díla třetí straně, 

pokud s tím nevysloví souhlas objednatel. To se vztahuje i na část díla, nebo na dílo 

rozpracované. Tento bod se netýká případných poddodavatelů, kteří však mají stejné 

povinnosti dle této smlouvy, včetně tohoto bodu. Dále se tento bod netýká poskytování 

dokumentací z důvodu získání veškerých vyjádření do dokladové části a stážistů a 

studentů, z důvodu jejich přípravy na budoucí povolání. 

 

10.15 Zhotovitel prohlašuje, že při jednání o uzavření této smlouvy mu byly sděleny všechny 

pro něj relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto 

smlouvu dle § 1728 občanského zákoníku a že neočekává ani nepožaduje od 

objednatele žádné další informace v této věci. 

 

10.16 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné a 

vážné vůle, nikoliv v tísni, či na základě nevýhodných podmínek, žádná ze stran 

neuzavřela tuto smlouvu v pozici slabší strany, a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

10.17 Tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá 

účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

 

 

 

 

V Chrudimi dne 14.12.2021                      V Chrudimi dne 7.12.2021 

  

Za objednatele:             Za zhotovitele: 

 

 

 

..........................................                                         ................................................. 

Mgr. František Pilný, MBA                                               Ing. Aleš Dubský 

     starosta města                        jednatel společnosti                    


