
Smlouva o dílo
uzayřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/20/2 Sb., Občanského zákoníku, ve znění
pozdě/'ších předpisů, a na základě veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle § 27 zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

1. Smluvní strany
1.1 Objednatel:

Název :
Adresa :

Zastoupen:

Telefon:
E-mail:
IČO
DIČ
Bank. Spojeni:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve
a) smluvních
b) technických

Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.
V Průhonech 503,
537 03 Chrudim III

Mgr. Lud'kem Marouskem jednatelem společnosti

469 669 261
l.marousek@sportovistechmdim.cz
27485013
CZ27485013
ČSOB Chrudim
198 783 329 /0300
věcech:

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Sídlo společnosti
Doručovací adresa

D&D PROFI s.r.o.

Ostřešany 401, 530 02 Ostřešany
Ostřešany 401, 530 02 Ostřešany

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních
b) technických
C) realizace
d) stavbyvedoucí
(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby jiří Dymák
Číslo autorizace: ČKAIT 0701153 autorizovaný technik pro obor pozemní stavby)

Telefon:
E-mail:
IČO
DIČ
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

dymak@ddprofi.cz
25250167
CZ25250167
ČSOB Chrudim
108 334 694/0300

(dálejen zhotovitel)

Stavba: ,,Oprava budovy stadionu FK Novoměstská"
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1.3 Úvodní ustanovení

1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné
vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého
obchodního styku.

2. Předmět a podmínky plnění

2.1 Účelem této smlouvy o dílo (dále jen ,,smlouva") je dodávka, provedení a obstarání veškerých
prací, včetně zhotovení děl nutných k úplnému dokončení stavby ,,Oprava budovy stadionu
FK Novoměstská", " na adrese: Novoměstská 230, 537 01 Chrudim I.

2.2 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené ve výzvě k podání nabídek. Dále jsou
součástí předmětu plnění veškeré nezbytné práce a související výkony (zásady organizace
výstavby, ujednání této SOD) potřebné k řádnému provedení a dokončení díla a jeho uvedení do
trvalého provozu.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a předmětem díla a že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a zákonné podmínky nezbytné k provedení díla. Dále,
že je schopen dle výše uvedených dokumentů kompletní předmět smlouvy dle ČI. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v ceně smluvní ve smyslu zákona číslo 526/1990 Sb.,
o cenách. Zhotovitelem oceněný nabídkový položkový rozpočet je samostatnou přílohou č. l
této smlouvy o dílo. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými výrobními
technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Práce,
které nejsou obsaženy v jednotlivých položkách rozpočtu, ale jsou součástí ujednání dle této
smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejších rozpočtových nákladech.

2.4 Kompletní předmět plnění této smlouvy bude proveden z materiálů se zaručenou kvalitou
odpovídající nařízení vlády Č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky a platným ČSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
průběžně objednateli deklarovat, a to originálními doklady od výrobce, nebo výhradního
dodavatele. Tyto doklady může objednatel a technický dozor stavebníka l investora (dále jen
TDS) požadovat předloŽit k prověření i autorskému dozoru projektanta (dále jen AD).

2.7 Dílo budou provádět pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci pro danou Činnost. Pracovník,
který na pracovišti nebude schopen prokázat svojí kvalifikaci a proškolení, může být ze stavby
TDS, nebo koordinátorem bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen BOZP), nebo zástupcem
objednatele, okamžitě vykázán. O takovém kroku bude ihned srozuměn stavbyvedoucí osobně a
není ii přítomen, zápisem do stavebního deníku.

2.8 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli, vlastníkům stavebních objektů a pozemků
i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla, nebo v souvislosti s ním. Na objednatele
přechází nebezpečí škody na díle jeho protokolárním převzetím.

2.9 Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelně a písemně informovat vlastníka
dotčených nemovitostí minimálně 7 dní předem o opatřeních, které omezí vlastnická práva
k užíváni nemovitostí.

2.10 Zhotovitel bude postupovat podle podmínek objednatele a dle této smlouvy a dále bude při
provádění stavebních prací, dodávek a stavebně montážních prací postupovat v souladu
s platnými zákony ČR, souvisejícími vyhláškami a platnými příslušnými ČSN/EN/ISO pro
výstavbu, včetně montážních předpisů výrobců a výhradních dodavatelů.
Dále bude zhotovitel postupovat dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví
při práci. Zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a souvisejících vyhlášek
a zákonů a to včetně zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Veškeré
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škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci
zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel.

2.11 Dojde - ii při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu
díla, dle bodu 4.3 této smlouvy o dílo, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto
změn, případnč zákres nebo projektovou dokumentaci. Cena těchto změn, doplňků nebo
rozšíření díla bude stanovena podle jednotkových cen použitých v nabídkovém rozpočtu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena díla. Tato změna předmětu díla musí být před
zahájením realizace vzájemně odsouhlasena formou písemného dodatku k této smlouvě.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavební práce není objednatel povinen uhradit a byly-li
provedeny, může požadovat jejich odstranění. Vícepráce je zhotovitel oprávněn provést až po
uzavření dodatku k původní smlouvě o dílo, který objednatel uzavře se zhotovitelem po
předchozím schválení změny předmětu díla nebo ceny díla, jednatelem společnosti. Součástí
návrhu dodatku bude nabídkový položkový rozpočet schválený p'ojektantem a objednatelem.
Veškeré vícepráce vyúčtuje zhotovitel objednateli odděleně od vyúčtování za původně
smluvené stavební práce. Tzn., že jedním daňovým dokladem - fakturou nebude zhotovitel
účtovat objednateli práce dle SOD a dle dodatku k SOD současně, nebo bude z faktury zřejmé,
co je účtováno dle původní ceny a co dle dodatku.

2.12 Zhotovitel do stavby zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém rozpočtu.
Tento výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musí dodržet
minimální standart technických, rozměrových a vzhledových parametrů výrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mít vlastnosti lepší. Pokud je v projektové dokumentaci
a výkazu výměr jmenován konkrétní výrobek, či výrobce, je to pouze z důvodu orientačního
stanovení minimálního standartu a jsou dle projektové dokumentace závazné jenom rozměrové
a technické parametry výrobku, tj., minimální standart technických vlastností, a tento
jmenovaný výrobek lze v nabídkovém rozpočtu, popř. při vlastní stavbě, nahradit jiným
výrobkem, minimálně stejných parametrů, nebo lepším. O přijatelnosti vzhledových parametrů
rozhoduje vždy autorský dozor (dále jen AD), pokud si objednatel toto právo ve specielním
případě nevyhradí. V případě, že alternativní výrobek vykazuje některé parametry lepší a jiné
pouze zanedbatelně horší, rozhodne o případné náhradě takového výrobku objednatel na
základě kladného vyjádření ze strany AD a technického dozoru stavebník (dále jen TDS).

2.13 Zhotovitel předloží zástupcům objednatele k posouzení a odsouhlasení vzorky všech nově
dodaných výrobků a materiálů minimálně 30 dní před termínem nutným pro jejich objednání,
eventuálně montáží do stavby. Opožděné předložení je k tíži zhotovitele.

3. Termín zhotovení díla - doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:
Předání a převzetí řádně dokončeného díla objednatelem nejpozději do 31. 12. 2022

3.2 Dne 31. 12. 2022 bude zahájeno předávací řízení stavby, která je předmětem této smlouvy,
předáním veškerých dokladů uvedených v této smlouvě, podpisem přejímacího protokolu
oběma smluvními stranami a to včetně zjišťovacího protokolu o odstranění vŠech zjištěných vad
a nedodělků, nebránících užívání, včetně termínů odstranění.

3.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude předmět
díla dokončen a připraven k zahájení přejímacího řízení. V případě, že zhotovitel provede
stavbu po předchozí dohodě s objednatelem v čase kratším než smluvním, zavazuje se
objednatel řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.

3.4 Předáním a převzetím předmětu smlouvy se rozumí protokolární předání a převzetí díla bez vad
a nedodělků, případně jej ich odstranění, vyklizení staveniště a předáni vŠech dokladů, dle
obecně platných a závazných zákonů, předpisů a platných norem ČSN/EN/ISO a doporučených
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nebo závazných metodik a postupů výrobců a výhradních dodavatelů. Zejména zhotovitel předá
doklady požadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.
Nedokončený předmět smlouvy není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo
i tehdy, jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky, které ani samy o sobě,
ani ve spojení s jinými, nebrání úplnému užívání díla a rovněž nejsou v rozporu s předpisy na
ochranu zdraví, života, nebo majetku. Právo na úhradu smluvní ceny však vzniká až po předání
díla bez veškerých vad a nedodělků, včetně předání všech zákonem předepsaných a ve smlouvě
uvedených dokladů. Protokolární zápis pořizuje zhotovitel po prohlídce díla s objednatelem
a jeho nedílnou součástí bude oboustranně potvrzený soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně
zápisu o odstranění. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po
odstranění případných nedostatků, pro které odmítl objednatel dodávku převzít, se předání
a převzetí opakuje.

3.5 Termín řádného dokončení díla a dílčí termíny budou prodlouženy:
- jestliže překážku v práci zavinil objednatel,
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí - nepříznivé
(zejména povodně a jiné katastrofý; deštivé období a období mrazů
klimatickou podmínkou ve smyslu této SOD), dále zemětřesení a
území ČR),

klimatické podmínky
není nepříznivou
mobilizace či válka na

- dobu termínu dodání díla i termínů dílčích lze ve smyslu tohoto Článku prodloužit pouze
o časový interval, kdy výše uvedená překážka nebo působeni vyšší moci trvá.

3.6 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a písemným předáním
objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící
užíváni a v tomto případč není v prodlení, v prodlení je však zhotovitel.

4.Cena

4.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2.1 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli
cenu podle vzájemně odsouhlasené nabídky (rozpočtu) takto:

4. l .l Smluvní cena:

Cena bez DPH DPH 21 % Cena vC. DPH

Smluvní cena: 858 133,-KČ 180 207,93 KČ l 038 340,93KČ

4.1.2 Tato cena za kompletní předmět díla dle článku 2 této smlouvy byla stanovena na základě
cenové nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve
znění pozdějších zrněn a doplňků. Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, se
započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) v souladu
s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a je platná a neměnná po celou dobu
realizace díla. Změna smluvní ceny (jak zvýšení, tak snížení) je možná pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v případě jeho požadavku na zvětšení nebo zmenšení předmětu plnění oproti
rozsahu vymezeném v zadávací dokumentaci, nebo na základě změn daňových předpisů. Do ceny
zhotovitel zahrnul veŠkeré práce a dodávky nezbytné pro splnění předmětu díla dle platných norem
a vyhlášek, dále všechny okolnosti a podmínky, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu, včetně
požadavků a podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v ceně díla zakalkulovány.

4.2 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířeni předmětu díla
na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn,
případně jejich zákres. Cena těchto změn, doplňků nebo rozšíření díla bude stanovena podle
jednotkových cen použitých v nabídkovém rozpočtu, dle kterého byla dohodnuta cena díla. Jedná-
ii se o položky, které nebyly součástí původní nabídky, ale v původní nabídce jsou uvedeny práce
obdobné, bude jednotková cena procentuálně odvozena a dopočítána dle procentního rozdílu
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původní jednotkové ceny od nové jednotkové ceny dle ceníku stavebních prací URS. Jedná-li se
o práce a dodávky, u kterých nelze zásadně využít původních jednotkových cen k odvození nové
jednotkové ceny, je možné k ocenění využít výhradně ceníku stavebních prací dle URS.

4.3 Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v zadávacím výkazu výměr,
v SOD, nebo zadávacích podkladech, musí být vždy projednány a písemně odsouhlaseny
smluvními stranami a to formou uzavřeni dodatku ke smlouvě o dílo. jiný způsob změny
předmětu díla a ceny (např. zápisem do stavebního deníku), je touto smlouvou předem vyloučen.
Neodsouhlasené nebo neobjednané práce není objednatel povinen uhradit a byly-li provedeny,
může požadovat jejich odstranění.

5. Předání a převzetí díla

5.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště kdykoliv po účinnosti smlouvy. Převzetí staveniště
zhotovitel objednateli písemně potvrdí v protokolárním zápisu (dle ISO 9001/2001), který
pořizuje objednatel. Staveniště je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Objednatel nebude
zajišt'ovat pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické energie, užitkové vody, další
media, skladovací prostory ani zvláštní užívání komunikací.

5.2 Zhotovitel zajistí a zabezpečí staveniště neprodleně po zahájení stavby proti vstupu
nepovolaných osob. Zabezpečení staveniště bude takového stupně, aby nedošlo ke škodám na
majetku, zdraví nebo životě např. zajištění provizorních nájezdů a lávek v průběhu stavby,
výstražné tabule, zábrany. Zhotovitel zajistí stanoveni přechodné úpravy provozu, dále žádost
o zvláštní užívání MK, provedení přechodného dopravního znaČení po dobu stavby.

5.3 Zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště do termínu předání díla na své náklady, včetně likvidace
zařízení staveniště. Pozemky, které nebyly součástí předmětu plnění, ale budou stavbou
dotčeny, uvede zhotovitel do původního nedotčeného a nepoškozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zařízení staveniště bude zhotovitel používat pozemky a objekty ve vlastnictví
objednatele, pokud není projektovou dokumentací a stavebním povolením určeno jinak. Na
staveništi a při dopravě na staveniště je zhotovitel ,povinen respektovat veškeré podmínky
uvedené v zadávací dokumentaci a platných normách CSN/EN/ISO a předpisech vztahujících se
na předmět smlouvy.

5.4 Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení následující doklady,
jejichž pořízení je součástí díla:

a) lx stavební deníky potvrzené zástupcem objednatele.
b) Doklady dle platných norem a předpisů: revize, atesty, doklady o předepsaných zkouškách,

prohlášení o shodě, doklady o vhodnosti použitých materiálů.
C) doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů a dále odpady

budou mj. tříděny s ohledem na jejich využitelnost a recyklovatelnost a přednostně předány
k materiálovému využití.

V případě požadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen předložit doklady
i v průběhu výstavby, a to zejména z důvodu provedení kontroly a dále kompletní doklady pro
vydání předběžného užívání stavby nebo kolaudačního souhlasu, pro již dokončenou část
(stavební objekt) stavby.

5.5 Hluk na staveništi nesmí překročit povolené hygienické normy, eventuálně hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavební deník, technický dozor objednatele a koordinátor BOZP

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník
· ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a příslušných vyhlášek. Během pracovní
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doby stavby musí být stavební deník fýzicky uložen na staveništi a přístupný k prohlídce
a zápisům objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dalším oprávnčným osobám. Do
deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce
objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska, námitky,
apod. do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Jestliže
stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit
do 5 pracovních dnů své vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná
práva má i technický dozor stavebníka a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na základě
zápisu ve stavebním deníku se zúčastnit převzetí nebo kontroly konstrukcí zakrytých postupem
dalších prací, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) písemně
vyzvat. Tato výzva musí být učiněna písemně minimálně 5 pracovních dnů před zmíněným
zakrytím konstrukce a zhotovitel je povinen připravit ke kontrole vždy ucelenou část
zakrývaných konstrukcí. V případě připomínek je objednatel povinen zjištěné skutečnosti uvést
ve stavebním deníku.

6.2 Technickým dozorem stavebníka/investora a koordinátorem BOZP může objednatel pověřit
provádět osobu oprávněnou na základě zmocnění dle příkazní smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednávky.

6.3 Činnost technického dozoru a koordinátora objednatele v Žádném případě nesnímá povinnosti
a odpovědnost odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani
odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací
a dodržení technologických postupů.

6.4 Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny stavby minimálně jednou za týden (nebude-li
dohodnuto jinak).

6.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na
doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících
technologických postupech, které zvolil.

technologickém celku
při pracovních nebo

6.6 Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP a TDS součinnost potřebnou pro
plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinátora BOZP a TDS, zúčastnit se zpracování plánu BOZP předložením rizik a rovněž je
povinen tento plán BOZP dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatřeni.

7. Finanční a platební podmínky a sankce

7.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohové platby. Zhotovitel bude objednateli fakturovat
provedené práce a dodávky po řádném provedení díla, tedy objednatel dílo uhradí po jeho
řádném dokončení a převzetí od zhotovitele. Splatnost faktury je 15 dní od jejího předání
objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu
k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

7.2 Plnění dle této smlouvy o dílo (dále jen SOD) je určeno k ekonomickým činnostem objednatele
a podléhá režimu přenesené daňové povinnosti.

7.3 Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: označeni
faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně čísla SOD, cenu
díla, fakturovanou částku bez DPH, zakázkové číslo objednatele, jména a podpisy oprávněných
osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD. Na každém originálu daňového dokladu bude
uvedeno, že daň odvede zákazník a dodavatel provede zatřídění fakturovaného plnění dle
číselníku CZ-CPA 41-43. Dále bude na každém daňovém dokladu uveden název akce: ,,Oprava
budovy stadionu FK Novoměstská". Objednatel může daňový doklad vrátit do data splatnosti
v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Neučiní-li tak, je oprávněn na zhotoviteli
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požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou částku zhotovitel odečetl v příští faktuře, nebo
vystavil opravný daňový doklad. Zhotovitel je povinen tento požadavek splnit.

7.4 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou v zápise
o předáni a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit
pozastavenou částku do 10 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění
vad a nedodělků.

7.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat
nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či
jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

7.6 Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči vŠem účastníkům
dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen uhradit
svému poddodavateli, smluvnímu partnerovi (např. ve sdružení) apod. za práce (části prací),
které byly řádně provedeny (byly provedeny a k jejich kvalitě nemá objednatel l TDS výhrady,
popř. pouze výhrady drobné, které nebránily tomu, aby za tyto práce objednatel zhotoviteli již
zaplatil), a to bez zbytečného odkladu od obdržení platby za tyto stejné práce od objednatele.
Stejným způsobem zaváže zhotovitel k platbám i své poddodavatele a další smluvní partnery,
aby došlo ke včasnému plnění finančních závazků v celém dodavatelském řetězci. Pokud
objednatel obdrží podnět na neplnění tohoto bodu od člena dodavatelského řetězce, je zhotovitel
povinen zjednat neprodleně nápravu a pokud dle mínění zhotovitele nedošlo k porušení tohoto
ustanovení, tyto skutečnosti objednateli hodnověrně doložit. Jestliže zhotovitel nezjedná
nápravu, může objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dořešeni tohoto problému další platby,
nebo od něho požadovat uhrazeni smluvní pokuty ve výši částky vC. DPH, kterou zhotovitel, či
jeho smluvní partner, zadržuje oprávněnému členu dodavatelského řetězce. Tuto pokutu je
povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendářních dní od doby, kdy tuto sankci
objednatel prokazatelně uplatnil. Doloží-li však zhotovitel v této době 15 kalendářních dní
objednateli, Že dlužnou Částku člen poddodavatelského řetězce obdržel, pohlíží se na tuto
konkrétní výzvu k úhradě pokuty, jako by nebyla vystavena (stává se od počátku neplatná).

7.7 Sankce za neplnění dohodnutých termínů:
Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením stavebních prací (u dokončeného díla bez vad
a nedodělků, včetně předání všech dokladů), o více než 5 kalendářních dní, uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i jen započatý den
zpoždění. Dále zhotovitel uhradí veškeré Škody, které objednateli vznikly vlivem nesplnění
závazného termínu dokončení části nebo celého díla dle této SOD.

7.8 Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době:
Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem
1.000 KČ za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode
převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní ve
pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný
odpovědnosti za vady.

v záruční době činí
dne následujícího od
stanovené lhůtě nebo
nárok objednatele z

7.13 Za každé porušeni předpisů BOZP (zákona Č. 309/2006 Sb., v platném znční, plánu BOZP,
opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů
požární ochrany a životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí a BOZP,
eventuálně TDS, objednatelem, nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli
smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý prokázaný případ.
Zaplacení pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony
a uhradit případné další náklady objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce
ze strany kontrolních orgánů.

7.14 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
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a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo splátky proti sjednanému termínu
je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý
i započatý den prodlení.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, z důvodu
nedodrženi sjednaného termínu je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve
výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury se pro tento
účel stanovuje na 21 dní.

7.15 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením místa plnění po dokončení díla Činí
3.000 kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

7.16 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí místa plnění a veřejné komunikace
a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní
pokutu ve výši 3.000 Kč za každý případ.

7.17 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo
nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

7.18 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) je ve výši až
100 % ujednané ceny příslušného materiálu.

7.19 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností nebo povinností touto smlouvou
sjednaných zhotovitele činí 1.000 KČ za každý případ.

7.20 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoli z nich započíst
s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

7.21 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od
smlouvy.

7.22 Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.)
vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na vyúčtování
majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká. Pokud
však sankcionovaná skutečnost stále trvá, nebo v posledních 90 dnech trvala, lze uplatnit smluvní
pokutu a případné další sankce, max. však za období posledních 90 dnů.

8. ZáruČní podmínkY a odpovědnost za väďY

8.1 Odpovědnost za vady díla
a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla

zjištěné v záruční době, na které se záruční doba vztahuje.
b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí

a materiálů předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při
vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil
a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené
dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost
těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

c) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny až po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

8.2 Délka záruční doby
Záruka na jakost díla, kvalitu provedených prací, které jsou předmětem smlouvy a stejně tak na
jakost a kvalitu všech souČástí ä7a bude poskytnuta zhotovitelem v délce 24 měsíců od data
předání a převzetí díla na celý předmět plnění. Záruční doba začíná běžet dnem předáni hotového
díla zhotovitelem a převzetí objednatelem. Záruční doba se pozastavuje po dobu, po kterou
objednatel nemůže předmět smlouvy užívat pro vady, za které Zhotovitel zodpovídá.
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8.3 Způsob uplatnění reklamace
a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po

jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na doručovací adresu zhotovitele, uvedenou
v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevují.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

C) Během záruční doby je objednatel povinen zajistit řádnou údržbu předmětu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a s prokazatelně předaným seznamem na údržbu
a užívání, který objednateli při přejímce stavby předal zhotovitel. Zároveň je objednatel
povinen písemně reklamovat zjištěné vady bez odkladu po jejich zjištění. Reklamace vad díla
může provádět i zástupce provozovatele objektu. Za písemnou reklamaci a odpověď' na ni je
považována i reklamace či odpověď' uplatněná a odeslaná e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvní strana
prokazatelně neomámí druhé smluvní straně změnu adresy.

8.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad
a) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 20 dnů od doručeni písemné reklamace

zhotoviteli, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou osobu nebo
fýzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli takovýmto odstraněním vady uhradí
objednateli zhotovitel nejpozději do 21 dní od obdržení faktury objednatele zhotovitelem.
V případě neproplacení takovéto faktury uhradí zhotovitel objednateli ještě smluvní pokutu ve
výši 0,2 % z fakturované Částky za každý den prodlení.

b) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že vadu
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veŠkeré účelně vynaložené náklady na odstranění vady. Náklady prokáže zhotovitel
objednateli účetními doklady dle platných zákonů a předpisů.

C) V případě, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávněně reklamované vady díla,
uhradí zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění
vady, a to včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit
k prokázání oprávněnosti reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle
platných zákonů a předpisů.

d) Odstraňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život, bude zahájeno nejpozději do 2 dnů
od obdržení oznámení - škoda, která vznikne porušením této povinnosti, jde k tíži zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádání přístup do prostor
nezbytných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný.
Pokud tak prokazatelně neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady a neodpovídá za Škody, které v důsledku
včasného neodstranění vad vzniknou.

D Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstranění vady prokazatelně
písemně, emailem, faxem, požádat alespoň 5 dní předem, u vady ohrožující majetek, zdraví
nebo život telefonicky obratem.

Do doby sepsání písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzení
oprávněným a dohodnutým zástupcem objednatele není vada pokládána za odstraněnou. To
neplatí v případě neoprávněného odmítnutí převzetí odstranění vad a potvrzení zápisu zástupcem
objednatele.

9. Ostatní ujednání

9.1 V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veškeré stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, řádně a včas, ve stanoveném
termínu dílo dokončit a odevzdat objednateli, který je povinen jej převzít a zaplatit smluvní
cenu za jeho provedení.

9.2 Odpovědnost za škodu
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu prováděni díla až
do převzetí předmětu díla objednatelem bez vad, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za
okolností vylučujících jeho odpovědnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dále odpovídá za
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škody způsobené při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, životu a zdraví a to
po celou dobu realizace díla až do jeho převzetí bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá za
škodu, která byla způsobena činností jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho souhlasem
či vědomím na realizaci díla podílejí. v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku
objednatele či třetí osoby (např. objektů, prostranství, komunikací, inženýrských sítí atd.), je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není ii to možné, tak
poskytnut finanční náhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastníkem zhotovované věci.

9.3 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno
z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě nově sjednají.
Trvá-li zastavení prací více jak 60 dní a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a Zhotovitelem,
může zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit; v takovém případě má zhotovitel právo na
náhradu veškerých prokázaných nákladů, ušlých odměn a případných škod v důsledku takového
zastavení vzniklých. To však neplatí v případě zastavení stavby z důvodů na straně zhotovitele,
např. porušování bezpečnostních, hygienických a technologických předpisů a norem nebo
zapracování vadných materiálů a zařízení do stavby.

9.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou.
V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se
na soud a požádat o vydání rozhodnutí ve sporné věci.

9.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze za následujících podmínek:
a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem neplní podmínky smlouvy, zejména pokud překračuje

termíny dílčího plnění a předání díla jak vyplývá z této smlouvy o dílo o dobu delší než 30
dnů, nebo nerespektuje oprávněné požadavky koordinátora BOZP a TDS, byl na existenci
vůle objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu
ani do 10 dnů od doručení výstrahy.

b) jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil oprávnění
k podnikatelské činnosti.

c) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zákona
Č. 134/2016 Sb.

9.6 V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého
zhotovitel ve výběrovém řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace, musí nový
subdodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní
subdodavatel. Splnění této podmínky musí zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřením
smlouvy s novým subdodavatelem, přičemž tato smlouva bude doložena objednateli nejpozději
do 5 dnů ode dne jejího uzavření. Ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým
subdodavatelem musí vyplývat závazek nového subdodavatele k poskytnutí plnění určeného
k realizaci díla zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn
disponovat v rámci realizace díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní subdodavatel
prokázal splnění kvalifikace.

10. ZávěreČné ustanovení

10.1 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní
objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění
tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.

10.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv,

10.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv
dalších podmínek.
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10.4 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět
pouze písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením dodatku. Také
účinnost dodatků této smlouvy nevyhnutelně nastupuje aŽ s jejich uveřejněním v souladu se
zákonem 340/2015 Sb.

10.5 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám o všech skutečnostech,
o nichž se dozví u objednatele při plnění závazků dle smlouvy (zhotovení díla) nebo
v souvislosti s ním. To platí zejména o osobních údajích, citlivých údajích a o bezpečnostních
opatřeních definovaných podle platných právních norem, jejichž zveřejnění by ohrozilo
zabezpečení osobních a citlivých údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zhotovitel prohlašuje, že přijal bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních a citlivých
údajů zpřístupněné objednavatelem před jejich zneužitím nebo únikem prostřednictvím svých
zaměstnanců nebo smluvních partnerů.

Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a smluvní partneři přicházející při výkonu své práce
do styku s osobními a citlivými údaji zpřístupněnými objednavatelem byli náležitě poučeni
o povoleném způsobu nakládání s takovými údaji a byli seznámeni s následky jednání, které by
bylo v rozporu se zákonnou úpravou.

10.6 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení
neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních
předpisů České republiky.

10.7 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

10.8 Nedílnou součást této smlouvy tvoří položkový rozpočet.

10.9 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou
obdrží každá smluvní strana,

10.10 Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že tato nebyla uzavřena v tísni ani za jinak
nápadně nevýhodných podmínek, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují podpisy
oprávněných zástupců smluvních stran.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet

V Chrudimi dne 19. 9. 2022

Za objednatele:

V Ostřešanech dne 12. 9. 2022

jednatel společnosti

Za zhotovitele:

. . . .. . ..
jiří Dymák
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