
Smlouva o dílo č. oin/000041/2023/dil
uzavřená podle zákona č. 89'2012Sb., občanského zákoníku (dálejen .VOZ) a nm'azujicich předpisu a dle

usneseni Radv města Chrudinii č. R"5/8 ""2023 ze dne OJ. /2. 2023

l. Smluvní stranv
1.1 Objednatel:

Název :
Adresa :

Zastoupen:

Telefon:
E-mail:
IČO
DIČ
Bank. Spojeni:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve
a) smluvních
b) technických

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I

Ing. Františkem Pilným MBA starostou mčsta Chrudim

469 657 128
maqdakna.stmadova'(/.chrudinl-cit\'.cz
00270 211
CZ00 270 211
ČSOB Chrudim
104 109 190/0300
věcech:
Ing. František pilný mba. starosta telefon: 469 657 140
Ing. Petr Pecina telefon: 603 871 923
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: 730 811 337

Doručovací adresa: MěU Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

(c/á/e.jen objednaiel)

1.2 Zhotovitel: CAVATOR s.r.o.

Sídlo společnosti: Bylany 141. 538 01 Bylany
Doručovací adresa: Bylanv 141. 538 01 Bylany
Osoby oprávněné jednat ve včcech:
a) smluvních
b) technických
C) realizace
d) stavbyvedoucí
(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb.
Číslo autorizace:
e) odpovědný zástupce:
(odbomč způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb.

Telefon:
E-mail: marketa(äcavator.cz
IČ 0519777Š
DIČ CZ05197775
Bankovní spojeni: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 285031272/0300
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném '
spisová značka: C 37358

(dále jen zho/ovi/e/)

v oboru niosty a inženýrské konstrukce

v oboru dopravní stavby. Číslo autorizace:

u Krajského soudu v Hradci Králové.

Stavba: ,,Lávka L03, ul. V Průhonech, Chrudim"
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1.3 Úvodní ustanovení

1.3.1 Smluvní strany prohlašuji. že tuto smlouvu uzavírají svobodnč a vážně. jako projev oboustranné
vůle spolupracovat při provádčni níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého
obchodního styku.

2. Předmět a podmínky plnění

2.1 Učelem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je dodávka. provedeni a obstaráni veškerůch
prací. včetně zhotovení děl nutní'ch k úplnému provedeni. dokončeni a zprovoznění stavby
,,Lávka L03, úl. V Průhonech, Chrudim"'. dle projektové dokumentace ..Oprava lávky L 03
v úl. V Průhonech. Chrudim"'. vypracované MDS Projekt s.r.o.. FOrsterova č. p. 175. 566 01
Vysoké Mýto. odpovědný pro.jektant: pod z. č. 2766-22-3 z 03/2023.

2.2 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci. a to .jak
v textové. výkresové a dokladové části. tak l ve výkazu výničr. který zhotovitel ocenil do svC
nabídky v zadávacím řízeni.
Dále jsou součástí předmčtu plněni veškeré nezbytné práce a související vYkony (zásady
organizace výstavby. ujednáni této SOD) potřebné k řádnému provedení a dokončení díla a jeho
uvedeni do trvalého provozu. VYše již uvedené dokumenty. včetně všech dokladu. vyjádřeni
vlastníku a správců inženýrských síti. DOSS. společně s nabídkovým rozpočtem zhotovitele.
kteří' .je považován za úplní' ve smyslu § 2621 NOZ. jsou pro provedeni díla závazné. Tímto
vší není dotčeno ustanoveni § 36 odst. (3) zákona č. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zaiisti
případná prodlouženi platnosti vyjmenovaných vyjádřeni.

2.3 Zhotovitel prohlašuje. že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a předmětem díla a že jsou
mu známv veškeré technické. kvalitativní a zákonné podmínky nezbytné k provedení díla. Dále.
že je schopen dle výše uvedených dokumentu kompletní předmět smlouvy dle ČI. 2. této
smlouvy realizovat za cenu. kterou uvedl v ceně smluvní ve smyslu zákona číslo 526/1990 Sb..
o cenách. Zhotovitelem ocenčný nabídkový položkoví' rozpočet .je samostatnou přílohou č, l
této smlouvy o dílo a to včetně rekapitulace nabidkov(Šho rozpočtu. Dále zhotovitel prohlašuje.
že disponuje potřebnými vYrobnimi technickými kapacitami a odbornými znalostmi. které jsou
k provedení díla nezbytné. Práce. které nejsou obsaženv v jednotlivých položkách rozpočtu. ale
jsou součástí ujednání dle této smlouvy. ocenil Ĺhotovitel ve vedlejších rozpočtových
nákladech.

2.4 Kompletní předmět plněni této smlouvv bude proveden z materiálů se zamčenou kvalitou
odpovídající nařízeni vlády č. l63/200Í Sb.. v platném znění. kterým se stanovi technické
požadavky na vybrané stavební výrobky a platní'm ČSN/EN/ISO. Dílo bude dále dodáno min.
v takové jakosti. jako je stanoveno v politice jakosti pozemních komunikaci zde:
http://u \1'\\ .pjpk,cz/ . Tuto kvalitu bude zhotovitel průběžně objednateli deklarovat. a to např.
originálními doklady od výrobce. nebo výhradního dodavatele. Tyto doklady muže objednatel a
technický dozor stavebníka l investora (dále jen TDS) požadovat předložit k provčřeni
i autorskému dozoru projektanta (dále jen AD).

2.5 Součásti díla .je zajištčni vytí'čení v terénu před zahájením prací u správců inženýrských sítí a
umožnčni tčmto správcum provedení potřebných oprav na jimi spravovaných zařízeních.

2.6 Součásti díla je zajištěni veškeň'ch případných povolení pro stanovení místní přechodné úpravy
provozu. zvláštního užívání komunikací a záboru veřejných prostranství. dle platných zákonu a
předpisu. dák stanoveni přechodného dopravního značeni po dobu stavby. osazeni a údržba
dopravních značek. včetnč úhrady s tím spo.jenC a zajištčni informovanosti dotčených osob
právnických i R'zických.

2.7 Dílo budou provádčt pouze kvalifikovaní a vyškoleni pracovnici pro danou činnost. Pracovník.
kteří' na pracovišti nebude schopen prokázat svoji kvalifikaci a proškoleni. může být ze stavby
TDŠ. nebo koordinátorem bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen BOZP). nebo zástupcem
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objednatele, okamžitč vykázán. O takovém kroku bude ihned srozuměn stavbyvedoucí osobně a
není-li přítomen. zápisem do stavebního deníku.

2.8 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli. vlastníkům stavebních objektu a pozemků
i za škody způsobené třetím osobám při prováděni díla. nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
přechází nebezpečí Škody na díle jeho protokolárním převzetím.

2.9 Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelnč a pisemnč informovat vlastníka
dotčených nemovitosti minimálnč 7 dni předem o opatřeních, které omezí vlastnická práva
k užíváni nemovitosti.

2.10 Zhotovitel bude postupovat podle podmínek objednatele a dle této smlouvy a dále bude při
prováděni stavebních prací. dodávek a stavebně montážních prací postupovat v souladu
s platnými zákony Cr. souvisejícími vyhláškami. platnými příslušnými ČSN/EN/ISO pro
vYstavbu a předpisv a nietodikami uvedeními v politice jakosti pozemních komunikaci zde:
l]ttp://\\\\\\ .p,ipk.cz/ . včetně montážních pře"dpisu výrobců a výhradních dodavatelů.
Dák bude zhotovitel postupovat dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví
při práci. Ze.jména zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platnCm znčni a souvisejících vyhlášek a
zákonu. a to včetně zákona č. 309/2006 Sb.. o zajištčni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. a dle obecnč závazných a doporučených předpisu a metodik. Veškeré škody.
zpusobenC nedodržením předpisu o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem
způsobené. hradí zhotovitel.

2.11 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýnikoliv změnám. doplňkům nebo rozšířeni předmčtu
díla. dle bodu 4.3 této smlouvy o dílo. je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto
zmčn. případně zákres nebo projektovou (iokumentaci. Cena těchto změn. doplňku nebo
rozšíření díla bude stanovena podle jednotkových cen použitých v nabídkovém rozpočtu
zhotovitele. dle kterého byla dohodnuta cena díla. Tato změna předmětu díla musí být před
zahájením realizace vzájemně odsouhlasena formou písemného dodatku k této smlouvě.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavební práce není objednatel povinen uhradit a byly-li
provedeny, může požadovat jejich odstranění. Vícepráce .je zhotovitel oprávněn provést až po
uzavřeni dodatku k původní smlouvě o dílo. který objednatel uzavře se zhotovitelem po
předchozini schváleni změny předmčtu díla nebo ceny díla. Radou města Chrudim. Součásti
návrhu dodatku bude nabídkový položkový rozpočet schválený pro.jektantem a objednatelem.
Veškeré vícepráce vyúčtuje zhotovitel objednateli oddčlenč od vyúčtováni za původně
smluvené stavební práce. Tzn.. že jedním daňovYm dokladem - fakturou nebude zhotovitel
účtovat objednateli práce dle SOD a dle dodatku k SOD současně. nebo bude z faktury zřejmC.
co je účtováno dle původní ceny a co dle dodatku.

2. 12 Zhotovitel do stavby zamontuje či osadí konkrétní výrobek. kteří' uvedl v nabídkovém rozpočtu.
Tento výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové doŔumentaci. tzn., musí dodržet
minimální standart technických, rozměrových a vzhledových parametrů výrobku
specifikovaného v PD. nebo bude mít vlastnosti lepší. Pokud je v prQiektové dokumentaci
a výkazu výměr jmenován konkrétni ví'robek. či výrobce, je to pouze z důvodu orientačního
stanoveni minimálního standartu a jsou"dle prqjektovC dokumentace závazné jenom rozmčrové
a technické parametry výrobku. tj.. minimálni standart technických vlastnosti. a tento
jmenovaný výrobek lze v nabídkovém rozpočtu. popř. při vlastní stavbě, nahradit jiným
výrobkem. minimálně stejných parametru. nebo lepším. O přijatelnosti vzhledových parametru
rozhoduje vždy autorský dozor (dále jen AD). pokud si objednatel toto právo ve specielnim
připadč nevvhradí. V případě. že alternativní vYrobek vykazuje některé parametry lepši a jiné
pouze zaneĹibatelně horší. rozhodne o připaäné náhradě takového výrobku objednatel na
základě kladného vyjádření ze strany AD a technického dozoru stavebník (dále jen TDS).

2. 13 Zhotovitel předloží zástupcům otj!iednatele k posouzení a odsouhlaseni vzorky osvčtlení,
kováni. obkladů. dlažeb a všech nově dodaných výrobku a materiálů minimálně 30 dni před
termínem nutným pro jejich objednáni, eventuálně montáži do stavby. Opožděné předloženi je
k tíži zhotovitele.
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2.14 Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlaseni nejpozději do 7 dnu po předáni a převzetí
staveniště návrh zkušebních plánů. ve kterých budou specifikovánv druhy a počty zkoušek
provádčných v průběhu stavby a eventuálně po jejím dokončení. pro Ŕontrolu kvality dodaných
výrobku. provedení.'ch prací a materiálů. Dále zhotovitel předloží objednateli. po podpisu této
smlouvy a před záájenim stavebních a niontážnich prací výrobni dokumentaci na všechny
výrobky. které budou předmětem plněni dle této smlouvy a které nejsou vyráběny běžnou
tovární výrobou a nemaii schválené certifikátv dle platných předpisů. Po projednáni vYrobni
dílenské dokumentace a před zahájením montŮních prací zhotovitel předloží vždy jeden vzorek
každého takového výrobku ke schválení zástupcům objednatele. Bez schválení zástupcem
objednatele. eventuálně předloženi certifikace vYrobku. nebude zhotovitel vŕrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové výrobky do stavby osazeny bez získáni prokazatelného
předchozího souhlasu objednatele zhotovitelem stavby. je zhotovitel povinen tyto výrobky na
požádáni objednatele ze stavby odstranit.

3. Termín zhotovení díla - doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provCst předmět díla řádnč v terminu:

Termín zahájení Termín předání
stavebních prací dokončeného díla

Datum od 15. 12. 2023 do 15. 07. 2024

3.2 Zhotovitel bude dodržovat časový a platební HMG předložení' do zadávacího řízeni na
zhotovitele stavby. případně upřesněný před zahájením prací. nebo v průběhu výstavby.
Aktuální platný HMG musí být vždy označen datem počátku platnosti a odsouhlasen a
podepsán zástupci obou smluvních stran. Oboustranně neodsouhlasený a nepodepsaný HMG je
neplatný. Změnový HMG jsou oprávněni podepsat všechnv osoby uvedené v bodě 1.1 či 1.2
této smlouvy. a to i samostatně. Změnou HMG se však nemini smluvní termíny uvedené v bodě
3. l této smlouvy.

3.3 V termínu od 15. 12. 2023 bude zahájeno předávací řízeni stavby. která je předmětem této
smlouvy. předáním veškerých dokladu uvedených v této smlouvě. podpisem přejímacího
protokolu oběma smluvními stranami. a to včetně zjišt"ovaciho protokolu o odstraněni všech
zjištěných vad a nedodělku. nebránících užívání. včetně terminů odstraněni.

3.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem. kdy bude předmčt
díla dokončen a připraven k zahájeni přejímacího řízení. V případč. že zhotovitel provede
stavbu po předchozí dohodě s objednatelem v čase kratším než smluvním. zavazuje se
objednatel řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.

3.5 Předáním a převzetím předmčtu smlouvy se rozumí protokolárni předáni a převzetí díla bez vad
a nedodělků. případně jejich odstraněni. vyklizeni staveniště a předáni všech dokladů. dle
obecně platných a závazných zákonu. předpisů a platných norem Csn/en/iso a doporučených
nebo závazných metodik a postupů výrobců a výhradních dodavatelů. Zejména zhotovitel předá
doklady požadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.
Nedokončený předmět smlouvy není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo
i tehdy. jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky. které ani sarny o sobě.
ani ve spojeni s jinými. nebrání úplnému užívání díla a rovněž nejsou v rozporu s předpisv na
ochranu zdraví. života. nebo majetku. Právo na úhradu smluvní ceny však vzniká až po přeäáni
díla bez veškerých vad a nedodělků. včetně předáni všech zákonem předepsaných a ve smlouvě
uvedených dokladu. Protokolární zápis pořizuje zhotovitel po prohlídce díla s objednatelem
a jeho nedílnou součásti bude oboustranně potvrzený soupis zjištěných vad a nedodělku. včetnč
zápisu o odstraněni. Součástí zápisu je rovněž tiskopisný seznam všech předávaní'ch dokladů

Stránka 4 z 14



s číselným značením jednotlivých položek a stran listú položek a seznam jednotlivých záručních
lhůt. potvrzený a podepsaní' oprávněním zástupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestliže objednatel odmítne dílo převzít. je povinen uvést dúvodv. Po odstrančni případných
nedostatku. pro které odmítl objednatel dodávku převzít, se předáni" a převzetí opakuje.

3.6 Objednatel si vYslovně vvhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plněni díla v případě, že
nebude možné" plnit v (iusledku klimatických či technologických podmínek znemožňujících
prováděni prací. zejména povodně. zemětřesení, mobilizace či válka na území ČR.a jiné
katastrofý: deštivé období a období mrazu není nepříznivou klimatickou podmínkou ve smyslu
této SOD. Doba plněni (a všechny navázané termíny) se pak prodlužuje o dobu, po kterou trvá
překážka. pro kterou nelze provádět dílo.

3.7 Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plněni díla v připadč. že
při realizaci díla vyvstane potřeba nepředpokládaných prací. dodávek nebo služeb. které budou
mít vliv na termín dokončeni díla, případně překážku v práci zavinil sám objednatel. Doba
plnění (vC. všech navázaných terminů) se pak prodlouží přiměřeně k povaze těchto víceprací.

3.8 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a pisemní'm předáním
objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo. které vykazuje vach' a nedoäělky bránící
užíváni a v tomto připadč není v prodlení. v prodlení je však zhotovitel. "

4.Cena

4.1. Za provedeni díla v rozsahu uvedeném v článku 2. l této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli
cenu podle vzájemnč odsouhlasené nabídky (rozpočtu) takto:

4. 1.1 Smluvní cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vC. DPH

Smluvní cena: 7.148.076,04 KČ 1.501.095,97 KČ 8.649.172,01 KČ

4.1.2 Tato cena za kompletní předmět díla dle článku 2 tCto smlouvy byla stanovena na základě
cenové nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. ve
znění pozdějších změn a doplňku. Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, se
započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) v souladu
s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a je platná a neměnná po celou dobu
realizace díla. nejpozději do 31. 12. 2024. Jsou v ní obsaženy veškeré známé a předpokládané
náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládkovné, zařízeni
staveniště. včetně odběrů potřebných medii, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele. Do
3 l. 12. 2024 je zmčna smluvní ceny (jak zvýšeni. tak snížení), možná pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v případě jeho požadavku na zvětšeni nebo zmenšeni předmětu plněni oproti
rozsahu vymezeném v zadávací dokumentaci, nebo na základě změn daňových předpisu. Do ceny
zhotovitel zahrnul veškeré práce a dodávky nezbytné pro splněni předmětu díla dle platných norem
a vyhlášek. dále všechny okolnosti a podmínky, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu, včetně
požadavku a podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v ceně díla zakalkulovány. Dále zhotovitel zahrnul do ceny stavby skládkovné a rovněž zpracování
dokladu dle obvyklých požadavků místně příslušného stavebního úřadu a požadavku objednatele
pro předávací řízeni. např. zkoušky, revize. zaškoleni atd.

4.2 Jakékoliv změnv. doplňkv nebo rozšířeni předmětu díla, které nebyly v zadávacím výkazu výměr.
v SOD. nebo Ĺadávacic"h podkladech. musí bít vždv projednány a písemně odsouhlaseny
smluvními stranami, a to formou uzavření doĹĹatku ke smlouvě o dílo. jiný způsob změny
předmětu díla a ceny (např. zápisem do stavebního deníku). je touto smlouvou předem vyloučen.
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4.3 Smluvní cenu stejně jako předmět díla lze zmčnit v rámci možnosti daných platnou legislativou a
touto smlouvou o dílo. V tčchto uvedených případech uzavře objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.

4.4 V případč. že dojde ke zničnč zákonné sazby DPH, .je zhotovitel povinen k ceně díla bez DPH
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly. že v připadč změny ceny díla v důsledku
změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to. že sazba
daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platní'mi právními předpisy. V připadč. že
zhotovitel stanoví sazbu DPH. či DPH v rozporu s platní'mi právními předpisy. je povinen uhradit
objednateli veškerou Škodu, která mu v souwslosti s tím vznikla.

5. Předání a převzetí stavbv a staveniště

5.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště nejpozdčji do 15. 12. 2023, Převzetí staveništč
zhotovitel objednateli písemně potvrdí v protokolárním zápisu (dle ISO 9001/2001). který
pořizuje objednatel. Staveniště je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Objednatel nebude
zajišt"ovat pro zhotovitele možnost napojeni na odbčr elektrické energie, užitkové vody. další
media. skladovací prostory ani zvláštní užívání komunikaci.

5.2 Zhotovitel zajistí a zabezpečí staveniště neprodleně po zahájeni stavby proti vstupu
nepovolaných osob. Zabezpečení staveniště bude takového stupně. abv nedošlo ke Škodám na
mqjetku, zdraví nebo životě např, zajištěni provizorních nájezdu a Ĺávek v prúbČhu stavby.
ví'stražné tabule. zábrany. Zhotovitel zajisti stanoveni přechodné úpravy provozu. dále žádost o
zvláštní užíváni MK. provedeni přechodného dopravního značeni po dobu stavby.

5.3 Zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště do termínu předáni díla na své náklady. včetně likvidace
zařízení staveniště. Pozemky. které nebyly součástí předmětu plněni. ale budou stavbou
dotčeny. uvede zhotovitel do původního nedotčeného a nepoškozeného stavu. Pro reahzaci
stavby a zařízeni staveništč bude zhotovitel používat pozemky a objekty ve vlastnictví
objednatele, pokud není projektovou dokumentaci a stavebním povolením určeno .jinak. Na
staveništi a při dopravč na staveniště je zhotovitel povinen respektovat veškeré podmínky
uvedené v zadávací dokumentaci a platní'ch normách ČSN/EN/ISO a předpisech vztahujících sc
na předmět smlouvy.

5.4 Zhotovitel předá objednateli nejpozdčji při zahájení přejímacího řízení následující doklady.
jejichž pořízeni je součástí díla:

a) číslovaní' seznam
b) l ks všech dokladů a l ks kopii všech dokladů veškerŕch předaných dokladů. potvrzení"

oprávněním zástupcem zhotovitele s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivýcil
listú kažĹŔho dokladu. kdy každí" doklad bude označen svým pořadoví"m Číslem. VŠechny
předávané doklady, s výjimkou objemných složek PD skutečného provedení stavby
v tiŠtěné podobě, budou vloženy do Šanonu bez použití plastikových obalů (např.
euroobalů), s připojeným jedním nosičem (např. CD/DVD), na kterém budou podobně
strukturovaně popsány doklady předávané pouze elektronicky.

C) 4 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tištěné formě se zakreslením skutečného provedeni
stavby. označené zhotovitelem .,Skutečné provedeni stavby" datem a razítkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedoucího na každé jednotlivC složce této PD. které vyhotoví na své
náklady zhotovitel stavby.

d) l ks vyhotovení pro.jektové dokumentace se zakreslením skutečného provedeni stavby na CD
ve formátu.DWG a ve formátu. PDF.

e) geodetická dokumentace skutečného provedení včetně akceptačního protokolu v tištěné
podobě 4x a v elektronické podobě lx na CD.

f) geometrickí" plán.
g) zápisy o Ŕontrole konstrukcí zakrytých postupem dalších prací. potvrzené zástupcem

objednatele.
h) lx stavební deníky potvrzené zástupceni objednatele.
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l) dle platní"ch norem a předpisů: revize, atesty. doklady o předepsaní.'ch zkouškách, prohlášeni
o shodě, doklady o vhodnosti použit("ch materiálu.

j) doklady o likvldacl a uloženi odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů. v souladu se
závazní'ni stanoviskeni a dále odpady budou mj. tříděny s ohledem na jejich využitelnost a
recyklovatelnost a přednostně předány k materiálovému využití

k) návodv k užíváni. k obsluze a údržbě v českém jazyce a záruční listy.
l) dokÚ o zaškoleni určenYch pracovníku objednatele a provozovatele k údržbě a provozováni

zařízeni, které údržbu a zaškoleni vyžadu.je.

Z environmentálních důvodů budou výše uvedené doklady přednostně předány
objednateli v elektronické podobě (na pouze jednom nosiči, např. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel získá elektronickou cestou a dále kopie těchto dokladů,
pokud je to možné z legislativních důvodů. Na tiŠtěné doklady použije zhotovitel
přednostně recyklovaného papíru.

V případě požadavku objednatele. nebo TDS. je zhotovitel povinen předložit doklady i
v průběhu ví'stavby, a to zejména z důvodu provedeni kontrolv a dále konipletni doklady pro
vydáni před"běžného užívání stavby nebo kolaudačního souůasu, pro již dokončenou část
(stavební objekt) stavby.

5.5 Hluk na staveništi nesmí překročit povolené hygienické normy, eventuálnč hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavební deník, technickY dozor objednatele a koordinátor BOZP

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník
ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.. v platném znění a přislušnYch vyhlášek. Během pracovní
doby stavby musí bí"t stavební deník R"zicky uložen na staveništi a přístupný k prohlídce a
zápisům objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dalším oprávněním osobám. Do
deníku zapisuje zhotovitel všechnv skutečnosti. rozhodné pro plněni této smiouvv. Zástupce

ď .

objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisuní připojovat svá stanoviska, námitky
apod. do 5 pracovních dnů. jinak se má za to. že s obsahem zápisů souhlasí. Jestliže
stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele. je povinen připojit
do 5 pracovních dníi své vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná
práva má l technický dozor stavebníka a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na základč
zápisu ve stavebním deníku se zúčastnit převzetí nebo kontroly konstrukcí zakryiých postupem
dalších prací, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) písemně
vvzvat. Tato vÝzva musí bít učiněna písenmč minimänč 5 pracovních dnů před zmíněním
zárýtim konstrukce a zhotovitel je povinen připravit ke kontrole vždy ucelenou část
zakrývaní'ch konstrukcí. V případě připomínek je objednatel povinen zjištěné skutečnosti uvést
ve stavebním deníku.

6.2 Technickí'm dozoreni stavebníka/investora a koordinátorem BOZP muže objednatel pověřit
provádět osobu oprávnčnou na základě zmocnění dle příkazní smlouvy a smlouvy o kontrole.
nebo objednávky.

6.3 Činnost technického dozoru a koordinátora objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a
odpovědnost odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani
odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a
dodržení technologických postupů.

6.4 Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny stavby minimálně jednou za týden (nebude-li
dohodnuto jinak).
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6.5 Zhotovitel je povinen nejpozdě.ji do 8 dnu před zahájením prací na
doložit. že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících
technologickí'ch postupech. které zvolil.

technologickém celku
při pracovních nebo

6.6 Zhotovitel stavbv je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP a TDS součinnost potřebnou pro
plněni jeho úkĹlu po celou dobu přípravy a realizace stavby. zejména respektovat pokyny
koordinátora BOZP a TDS. zúčastnit se zpracováni plánu BOZP předložením rizik a rovněž je
povinen tento plán BOZP dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření.

7. Finanční a platební podmínkv a sankce

7.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Zhotovitelem provedené práce na předmětu díla
budou fakturovány měsíčně na základě vzájemnč odsouhlaseného soupisu provedených prací a
dodávek.

7.2 Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele. (TDS). vždy nejpozději do 5. dne
následujícího měsíce soupis provedení'ch prací. oceněných podle položek nabídkového
rozpočtu. Kontrolu provedení'ch prací nutnou pro fakturaci provede zástupce objednatele
nejpozději do 5. pracovních dnu od obdrženi písemných podkladu od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsány ..Soupis provedených prací na objektu (dle SOD). za období (ti.
uplvnulé měsíční období) a podepsány osobou dle SOD oprávněnou. Soupis bude strojopisný
ne4o PC výpis provedených prací a dodávek v položkách. řázených a značených dle
nabídkového rozpočtu zhotovitele. kte'ý je přílohou č. l této SOD. Řazeni a značeni
jednotliv'č'ch položek rozpočtů musí odpovídat řazeni a značeni jednotlivých položek výkazu
výměr i: projektové dokumentaci, Bez předchozího písemného odsouhlaseni soupisu
provedených prací není možno provádět fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu prací vystaví
zhotovitel fakturu - daňový doklad. jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis
provedených prací. Datum uskutečněni zdanitelného plněni .je vždy poslední den každého
kalendářního měsíce. Pokud příslušné potvrzující osoby disponují elektronickým podpisem,
lze soupis prací potvrdit a předat pouze elektronicky, což objednatel preferuje.

7.3 Dodavateli (zhotoviteli) je známo. že objednatel (příjemce zdanitelného plněni) je ve smyslu
§109 zák. č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty. ve znění pozdějších předpisu. ručitelem za
nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plněni. které je předmětem této smlouvy. V případě. Ze
objednatel bude mít v době úhrady smluvní cenv hodnověrné informace vedoucí k závčru. že by
mohl být v budoucnu správcem daně vyzvÍn k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení.
v souladu s § 171 odst. 3 daňového řádu. je objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň
z přidané hodnoty přímo správci daně dle § 109 a zákona o DPH, Zhotovitel s tímto postupem
výslovně souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje. že uhrazeni DPH přímo správci daně. nebude na
straně objednatele považováno za prodlení se splněním závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas
smluvní cenu.

7.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhú dokončených
prací. je objednatel oprávněn vrátit soupis k doplněni a odsouhlasit jej v nové lhůtě. a to
nejpozději do pěti kalendářních dnu.

7.5 Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: označení
fakturv a její číslo. název a sídlo zhotovitele. předmět smlouvy o dílo včetně čísla SOD. cenu
díla. Ěakturovanou částku bez a včetně DPH s uvedením procentní sazby. zakázkové číslo
objednatele. fakturované období. jména a podpisv oprávnční'ch osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projeŔtu. Na dokĹadu bude uvedeno. že se jedná o
plněni dle SOD číslo. stavební objekt číslo a další údaje dle požadavku objednatele. Objednatel
může daňový doklad vrátit do data splatnosti v připadč. že obsahuje nesprávné nebo neúplné
údaje. Neučiní-li tak. je oprávněn na zhotoviteli požadovat. aby neoprávněnč vvfakturovanou
částku zhotovitel odečetl v příští faktuře. nebo vystavil opravní' daňoví' doklad Zhotovitel je
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povinen tento požadavek splnit. Přílohou každé faktury bude soupis provedení'ch prací a
dodávek. Objednatel přijímá faktury i v elektronické podobě.

7.6 Platby budou probíhat vYhradně v KČ. Lhůta splatnosti faktur je 14 dnu ode dne doručení
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsáni fakturované Částky z účtu objednatele.
Bude-li prodlení s úhradou faktur delší jak 30 dnů a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a
zhotovitelem, může zliotovňd přerušit práce a požadovat na objednateli úhradu nákladů
bezprostředně tímto přerušením vzniklí'ch. O dobu, po kterou byly práce přerušeny, se
prodlužuje termín dokončeni díla.

7.7 Poslední faktura musí být označena názvem ..Konečná faktura".

7.8 Objednatel. v případě plněni vvplí'vajici z této smlouvy. není osobou povinnou k dani a
plněni není určeno k ekonomickí"m činnostem mčsta.

7.9 Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům
dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnímu partnerovi (např. ve sdružení) apod. za práce
(části prací), které byly řádně provedeny (byly provedeny a k jejich kvalitě nemá
objednatel l TDS výhrady, popř. pouze výhrady drobné, které nebránily tomu, aby za
tyto práce objednatel zhotoviteli již zaplatil), a to bez zbytečného odkladu od obdržení
platby za tyto stejné práce od objednatele. Stejným způsobem zaváže zhotovitel
k platbám i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke včasnému plnění
finančních závazků v celém dodavatelském řetězci. Pokud objednatel obdrží podnět na
neplnění tohoto bodu od člena dodavatelského řetězce, je zhotovitel povinen zjednat
neprodleně nápravu a pokud dle mínění zhotovitele nedošlo k poruŠení tohoto
ustanovení, tyto skutečnosti objednateli hodnověrně doložit. Jestliže zhotovitel
nezjedná nápravu, může objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dořešení tohoto
problému další platby, nebo od něho požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši částky
vC. DPH, kterou zhotovitel, či jeho smluvní partner, zadržuje oprávněnému Členu
dodavatelského řetězce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15
kalendářních dni od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelně uplatnil. Doloží-li
však zhotovitel v této době 15 kalendářních dní objednateli, že dlužnou Částku Člen
poddodavatelského řetězce obdržel, pohlíží se na tuto konkrétní výzvu k úhradě
pokuty, jako by nebyla vystavena (stává se od poČátku neplatná).

7.10 Sankce za neplnění dohodnutí'ch temiinú:
Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací dle bodu 3.1 o více než
7 kalendářních dni. nebo s dokončením stavebních prací (u dokončeného díla bez vad a
nedodělků, včetnč předání všech dokladů), o vice než 5 kalendářních dní, uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve vYši 0,2 % z celkové cenv díla za každý i jen započatý den
zpožděni. Dále zhotovitel uhradí veškeré Škody, které oi)jednateli vznikly vlivem nesplněni
závazného terminu dokončení části nebo celého díla dle této SOD.

7.11 Sankce za neodstranční reklamovaných vad v záruční době:

Pokud zhotovitel neodstraní vady v terminech dle podmínek stanovených v bodě 8.4 této
smlouvy o dílo, počitaní'ch ode dne doručeni. či obdrženi reklamace od objednatele nebo
provozovatele. zaplatí objednateli smluvní pokutu 0.1 % z celkové ceny díla bez DPH za každou
reklamovanou vadu a za každý den prodlení.

V případě prodlení ze zaplaceni faktury dle bodu 8.4 této smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výší 0.2 % z fakturované Částky bez DPH za každí', i jen
započatý, den prodlení se splnčním tohoto závazku.

Jestliže zhotovitel ncjpozději do 15 pracovních dni od obdrženi rcklamace nepředá poštovni
doručovací službČ nebo elektronicky se zaručeným podpisem neodešle oznámení pro
objednatele, že reklamované vady uznává, nebo odmítá, a současně ani nenastoupí
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k odstraňováni uvedených vad. zaplatí za každý další den prodlení po tomto terminu 1.000.- KČ
smluvní pokutu za nereagováni na reklamaci.

7.12 Smluvní pokuta za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí:
Pokud nepřizve zhotovitel zástupce objednatele ke kontrole konstrukci. které se zakryjí
postupem dalších prací. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000.- KČ za
každí' případ a (nebo přičemž) náklady na odkrytí zakiytých konstrukci jdou k tíži zhotovitele.
To neplatí. jestliže zástupce objednatele se ke kontrole nedostaví. i když v terminu 5 dní přédem
byl prokazatelnč vyzván.

7.13 Za každé porušeni předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb.. v platném znění. plánu BOZP.
opakované neprovedeni nápravy dle požadavku v zápisech koordinátora BOZP). předpisů
požární ochrany a životního prostředí zhotovitelem. eventuálně jeho subdodavatelem
(poddodavatelem). zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany. životního prostředí a BOZP.
eventuálně TDS. objednatelem. nebo koordinátorem BOZP. zaplatí zhotovitel objednateli
smluvní pokutu ve výši 5.000.- KČ za každí' prokázaný případ.
Zaplaceni pokutv nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisr' a zákony a
uhradit případné "další náklady objednatele s tímto zjištěním vzniklí'ch. jako napříŔlad sankce ze
strany kontrolních orgánu.

7.14 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo splátky proti sjednanému terminu

je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.2 % z dlužné Částky bez DPH za
každí' i započatí' den prodlení.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty. z důvodu
nedodržení sjednanCho terminu je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve
výši 0.1 % z dlužné Částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury se
pro tento účel stanovuje na 21 dni.

7.15 Dle výslovné dohody smluvních stran. lze sankce (smluvní pokuty. úrokv z prodlení apod.)
vzniklé na základě této smlouvy. uplatnit nejpozději do 90 dnů ode äne. kdy nárok na
vyúčtováni majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplaceni sankce
zaniká. Pokud však sankcionovaná skutečnost stále trvá. nebo v posledních 90 dnech trvala. lze
uplatnit smluvní pokutu a případné další sankce. max. však za období posledních 90 dnů.

7.16 V případě nesplnění závazku uvedených v bodech 6.4. 6.6. 9.2 a). 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dílo
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu vc výši 1.000.- kč za každý prokázaní' případ a za
každý i jen započatí' den prodlení se splněním závazku.

7.17 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.. o finanční kontrole ve
veřejné správč a o zmčně některých zákonu. ve znění pozdějších předpisů. osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných výdaju. tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánu (CRR. MMR. Ministerstva financí.
Evropské komise. Evropského účetního dvora. Nejvyššího kontrolního úřadu. příslušného
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným
orgánům podmínky k provedeni kontroly vztahující se k předmětu díla a poskyinout .jim
součinnost.

7. 18 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotoveni smlouvy včetně jejích dodatku. originály
účetních dokladu a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmčtu tCtO smlouvy po dobu
10 let od zániku této smlouvy. minimálně však do roku 2033. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním této smlouvy.

8. Záruční podmínkv a odpovědnost za vadv
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8.1 Odpovědnost za vady díla
a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v dobč jeho předáni a dále odpovídá za vady díla

zjištěné v záruční době. na které se záruční doba vztahuje.
b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věci a

materiálu předaných mu ke zpracováni objednatelem v případč. že zhotovitel ani při
vynaloženi odborné péče vhodnost tčchto včci nemohl zjistit, nebo na ně upozornil
a objednatel na jejich použiti trvaj. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené
dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost
těchto pokynú písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval. nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani při vynaloženi odborné péče nemohl zjistit.

C) Zhotovitel neodpovídá za vady dila které byly způsobeny až po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou nebo vyŠŠí mocí.

8.2 Délka záruční dQby
Záruka na jakost díla. kvalitu provedených prací. které jsou předniětem smlouvv a stejně tak na
jakost a kvalitu všech součástí díla bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60" měsíců od data
předáni a převzetí díla na celí' předmčt plněni. Záruční doba začíná běžet dnem předáni hotového
díla zhotovltelen1 a převzetí objednatelem. Záruční doba se pozastavuje po dobu, po kterou
objednatel nemůže předmět smlouvy užívat pro vady, za které zhotovitel zodpovídá.

8.3 Způsob uplatnění reklamace
a) Objednatel je povinen vadv pisemnč reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po

jejich zjištěni. Oznámeni (reklamaci) odešle na doručovací adresu zhotovitele, uvedenou
v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí bít vady popsány nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevují.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty. přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

C) Během záruční doby je objednatel povinen zajistit řádnou údržbu předmětu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a s prokazatelně předáním seznamem na údržbu a
užíváni, který objednateli při přejímce stavby předal zhotovitel. Zároveň je objednatel povinen
písemně reklamovat zjištěné vady bez odkladu po jejich zjištění. Reklamace vad díla může
provádět i zástupce provozovatele objektu. Za písemnou reklamaci a odpověď' na ni je
považována i reklamace či odpověď' uplatněná a odeslaná e-maileni nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné do doby. dokud jedna smluvní strana
prokazatelně neoznámi druhé smluvní straně změnu adresy.

8.4 Podmínky odstranční reklamovaných vad
a) Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněni vady do 20 dnů od doručeni písemné reklamace

zhotoviteli, je objednatel oprávnčn pověřit odstraněním vady jinou právnickou osobu nebo
fvzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli takovYnito odstraněním vady uhradí
Ĺbjednateli zhotovitel nejpozději do 21 dní od obdržení faĹÁry objednatele zhotoviteleni.
V připadč neproplacení takovéto fakturv uhradí zhotovitel objednateli ještě smluvní pokutu ve
výši 0,2 % z fakturované Částky za každý den prodlení.

b) Prokáže-li se ve spomí'ch případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že vadu
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veškeré účelně vynaložené náklady na odstraněni vady. Náklady prokáže zhotovitel
objednateli účetními doklady dle platných zákonu a předpisů.

C) V případě, že zhotovitel odmítne odstraněni objednatelem oprávněně reklamované vady díla,
uhradí zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění
vady, a to včetně znaleckí'ch posudku, sond, výkopu a měřeni. které bylo nutno pořídit
k prokázáni oprávnčnosti reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle
platnYch zákonů a předpisu.

d) Odstraňováni vadv ohrožující niajetek, zdraví nebo život, bude zahájeno nejpozději do 2 dnů
od obdržení oznádiení - škoda, která vznikne porušením této povinnosti, jde k tíži zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádáni přístup do prostor
nezbvtných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný.
Pokjd tak prokazatelnč neučiní. není zhotovitel v prodlení s terminem nastoupeni na

Stránka 11 z 14



odstraněni vady ani s termínem pro odstranční vady a neodpovídá za škody. které v důsledku
včasného neodstranční vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstraněni vady prokazatelně
písemně, e-mailem, faxem. požádat alespoň 5 dní předem. u vady ohrožující mqjetek. zdraví
nebo život telefonicky obratem.

Do dobv sepsáni písemného dokladu o odstranční vadv díla zhotovitelem a jeho potvrzeni
oprávněným a dohodnutým zástupcem objednatele není vada pokládána za odstraněnou. To
neplatí v případě neoprávněného odniítnuti převzetí odstranční vad a potvrzeni zápisu zástupcem
objednatele.

9. Ostatní ujednání

9.1 V tomto smyslu se niže uvedením dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veškeré stavební práce. které jsou předmčtem této smlouvy. řádnč a včas. ve stanoveném
termínu dílo dokončit a odevzdat objednateli, kteří' je povinen jej převzít a zaplatit smluvní
cenu za jeho provedeni.

9.2 Odpovčdnost za Škodu
a) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu prováděni díla až

do převzetí předmětu díla objednatelem bez vad. ledaže by prokázal. že ke škodě došlo za
okolnosti vylučujících .jeho odpovědnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dále odpovídá za
škody způsobené při realizaci díla objednateli nebo třetí osobč na mq,jetku. životu a zdraví a to
po celou dobu realizace díla až do jeho převzetí bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá za
škodu. která byla zpusobena činnosti jeho zaměstnancu či jiných osob. které se s jeho souhlasem
či vědomím na realizaci díla podílejí. V případč jakéhokoli narušení či poškození majetku
objednatele či třetí osoby (např. objektu. prostranství. komunikací. inžení'rských sítí atd.). je
zhotovitel povinen bez zbr1ečného odkladu tuto škodu odstranit, a není ii to možné. tak
poskytnut finanční náhradu."Objednate1 je ve smvslu § 2599 NOZ vlastníkem zhotovované včel.

b) Po celou dobu realizace díla dle této smlouvy Gude dílo pojištčno. pojištčni bude sjednáno na
krvtí rizik poškozeni. případně mlčení budovaného díla systémem .,ALL RISK"". nebo
o4dobným. a to až do výše ceny díla. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto díla. pojištční bude uzavřeno zhotovitelem díla a
bude krýt rizika vyplí'vajici z Činnosti všech účastníků výstavby. včetně eventuálních
subdodavatelů smluvního zhotovitele a dalších subjektu pracujících ve prospěch zhotovitele.

9.3 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastaveni prací nebylo provedeno
z důvodu na straně zhotovitele. původní lhútv a termíny se v takovém případě nově sjednají.
Trvá-li zastaveni prací více jak 60 dni a nedojĹie-li k dohodč mezi objednatelem a zhotovitelem.
může zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit: v takovém případč má zhotovitel právo na
náhradu veškerých prokázaní'ch nákladů. ušlí'ch odničn a případní'ch škod v důsledku takového
zastaveni vzniklých. To však neplatí v případč zastavení stavby z důvodu na straně zhotovitele.
např. porušování bezpečnostních. hygienických a technologických předpisů a norem nebo
zapracováni vadných materiálů a zařízení do stavby.

9.4 Smluvní strany se dohodly. že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou.
V případě. že se předmčt sporu nepodaří odstranit. má každá ze smluvních stran právo obrátit se
na soud a požádat o vydání rozhodnutí ve sporné věci.

9.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze za následujících podmínek:
a) jestliže zhotovitel hrubřm způsobem neplní podmínky smlouvy, zejména pokud překračuje

terminy dílčího plněni a předáni díla jak vyplYvá z této smlouvy o dílo o dobu delší než 30
dnů. nebo nerespektuje oprávněné požadavky koordinátora BOZP a TDS, byl na existenci
vůle objednatele odstoupit od smlouvy upozomčn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu
ani do 10 dnu od doručeni ví'strahy.

b) jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil oprávnčni
k podnikatelské Činnosti.
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C) byh' splněnv zákonné možnosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ. nebo § 223 zákona
Č. Ĺ34/2016"Sb.

9.6 V připadč. že v prubčhu realizace díla dojde ke změně subdodavatele. prostřednictvím kterého
zhotovitel v zadávacím řízeni prokazoval splněni chybějící části kvalifikace. musí nový
subdodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu. jako původní
subdodavatel. Splněni této podmínky musí zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřením
smlouvv s novým subdodavatelem. přičemž tato smlouva bude doložena objednateli nejpozději
do 5 änu ode dne jejího uzavřeni. Ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým
subdodavatelem musí vyplývat závazek nového subdodavatele k poskvtnuti plnění určeného
k realizaci díla zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv. s nimiž buäe zhotovitel oprávněn
disponovat v rámci realizace díla. a to alespoň v rozsahu. v jakém původní subdodavatel
prokázal splněni kvalifikace.

9.7 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvv včetnč všech jejich příloh na webových
stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Ŕegistru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v
případě. že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybnosti. zda to je
či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašuji. že skutečnosti uvedené v
této smlouvě nepovažuji za obchodní taiemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zákona č. 89/2012
Sb. a udělují svoleni k jejich užiti a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoliv podmínek. Smluvní
strany sjednávají. že smlouvu zveřejni zástupci smluvní strany Město Chrudim.

9.8 Objednatel poZaduje, aby se na plnění zakázky podíleli i noví zaměstnanci, kteří si při této
akci zvýší kvalifikaci. V případě žádosti o exkurzi se bude žádost projednávat se
zhotovitelem stavby a koordinátorem BOZP, kdy se urČí pravidla možnosti exkurze.
Z hlediska BOZP se předpokládá spíše s účastí menší skupiny l skupin vážných zájemců
(studentů) o studium technických oborů z 8. a 9. tříd, případně Středních odborných škol.

9.9 Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon technického dozoru stavebníka nesmí provádět dodavatel.
ani osoba s ním právně propojená.

9.10 Komunikace v průběhu realizace díla bude v maximální možné míře probíhat
elektronicky, např. pomocí e-mailů, či telefonicky.

9.11 Tato SOD je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti
okamžikem uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

9.12 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ni vyplývajici, lze provádět
pouze písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením dodatku. Také
účinnost dodatků této smlouvy nevyhnutdnč nastupuje až s jejich uveřejněním v souladu se
zákonem 340/2015 Sb.
Vzhledem k tomu. že dodatek muže být uzavřen po skončeni platnosti smluvních terminů dle
této smlouvy a zpětná účinnost je v případě vkladováni do registru vyloučena, bude dodatek
v takovém připadč obsahovat ustanovení, kterým budou odstraněny sankce, ke kterým by jinak
mohlo docházet. protože nelze sjednat zpětnou účinnost dodatku a kdy v reakci na reálnou
změnu situace by docházelo k časovým prodlevám nezbytně spojením s dobou potřebnou pro
zákonným způsobem provedenC rozhodovací procesy u smiuvních stran (projednáni v radě
města. ap.).

9.13 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám o všech skutečnostech,
o nichž se dozvi u objednatele při plněni závazků dle smlouvy (zhotoveni díla) nebo v
souvislosti s nim. To pIati zejména o osobních údajích, citlivých údajích a o bezpečnostních
opatřeních definovaných podle platných právních norem. jejichž zveřejněni by ohrozilo
zabezpečení osobních a citlivých údajů ve smyslu Nařízeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
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Zhotovitel prohlašuje, že přijď bezpečnostní opatření k zajištěni ochrany osobních a citlivých
údajů zpřístupněné objednavatelem před jejich zneužitím nebo únikem prostřednictvím svých
zaměstnanců nebo smluvních partnerů.

Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a smluvní partneři přicházející při výkonu své práce
do styku s osobními a citlivími údaji zpřístupněnými objednavatelem byli náležitě poučeni
o povoleném zpusobu nakládání s takovými údaji a byli seznámeni s následky jednání, které by
bylo v rozporu se zákonnou úpravou.

9. 14 Je-li nebo stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné, či neúčinné, nedotí'ká se to
ostatních ustanoveni této smlouvv. která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto
případě zavazují dohodou nahradit ustanoveni neplatnC/neúčinné novím ustanovením
platnYm/účinným. které nejlépe odpovídá původně zamí'šlenému iičeiu ustanoveni
neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních
předpisů České republiky.

9.15 Smluvní ujednáni jsou závazná i pro eventuelní právní nástupce obou smluvních stran.

9.16 Práva a povinnosti vvplí'vajíci z této snilouvv a ji vYslovnč neupravená se řídí zejména
zákonem č. 89/2012 Sb.. občanskí" zákoník a dal"šími obccnč závaznými právními předpisy.

9. 17 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

V Chrudimi dne 2 O, 12. 2023 V Bylanech dne 2 O. 12. 2Ô2J

\1ESi()""°'j'7" ",l" ("11R[ DI

.

Za zhotovitele:

jednatel společnosti

Přílohy:
Příloha č. l - Nabídkoví" položkový rozpočet

,
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