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Smlouva o dílo  č. OIN/000015/2024/DIL 

 

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle 

usnesení Rady města Chrudimi č. R/ 193/2024  ze dne 15.04.2024 

 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 

537 16 Chrudim I 

 

 Zastoupen:   Ing. Františkem Pilným, MBA starostou města Chrudim 

 

Telefon:   469 657 125 

E-mail:   frantisek.pilny@chrudim-city.cz 

IČO   00270 211                                    

DIČ   CZ00 270 211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             

Číslo účtu:   104 109 190/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)    smluvních  Ing. František Pilný MBA, starosta telefon: 469 657 140 

b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: XXX 

    Ing. Emil Melnik               telefon: XXX 

     

Doručovací adresa:              MěÚ Chrudim 

                                             Odbor investic 

                                             Resselovo nám. 77 

                                             537 16 Chrudim 

    (dále jen objednatel) 
 

1.2 Zhotovitel:                           BcA. Zdeněk Šmahel       

 

Sídlo společnosti              Vaňkova 1336, 537 01 Chrudim 

Doručovací adresa  Husova 777, 53701 Chrudim    

  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)   smluvních  BcA. Zdeněk Šmahel        telefon: XXX 

b)   technických  BcA. Zdeněk Šmahel        telefon: XXX 

c)   realizace  BcA. Zdeněk Šmahel        telefon: XXX 

d)   stavbyvedoucí             BcA. Zdeněk Šmahel        telefon: XXX 

(odborně způsobilá osoba dle třídníku specializací restaurátorských prací MKCR pro  

sochařská umělecká díla 2b Číslo autorizace: XXX 
uměleckořemeslná díla 3g Číslo autorizace: XXX 

 

Telefon:                XXX  

E-mail:                                 XXX    

IČ                             657 04 771     

DIČ                            CZ 7505053600    

 

Bankovní spojení:              FIO   

Číslo účtu:               2201158110/ 2010  

    (dále jen zhotovitel) 
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Stavba: „Oprava technologie fontány, vyložení olověných van a 

restaurování pískovcových prvků kašny“ 

  
1.3 Úvodní ustanovení 

 

1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné 

vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého 

obchodního styku. 

 

 

2. Předmět a podmínky plnění 
 

2.1 Účelem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je dodávka, provedení a obstarání veškerých prací, 

včetně zhotovení děl nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby „Oprava 

technologie fontány, vyložení olověných van a restaurování pískovcových prvků kašny“, dle 

projektové dokumentace  „Oprava technologie fontány a olověných van na Resselově nám. 

v Chrudimi“, Ing. Josefem Dvořákem, Městský park 274, 537 01 Chrudim z 12/2023. Při 

restaurování budou dodrženy podmínky Rozhodnutí vydaného Městským úřadem 

Chrudim, Odborem školství, kultury, sportu a památkové péče, úsekem památkové péče 

ze dne 08.11.2023, Č.j.: CR 088745/2023 OŠK/AK a opravného rozhodnutí Č.j.: CR 

014167/2024 OŠK/AK ze dne 20.02.2024.  
 

2.2 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci a položkovém 

rozpočtu z 12/2023 a to jak ve výkresové části, tak i ve výkazu výměr, který zhotovitel ocenil do 

své nabídky ve výběrovém   řízení. 

Dále jsou součástí předmětu plnění veškeré nezbytné práce a související výkony (zásady 

organizace výstavby, ujednání této SOD) potřebné k řádnému provedení a dokončení díla a jeho 

uvedení do trvalého provozu. Výše již uvedené dokumenty, včetně všech dokladů, vyjádření 

vlastníků a správců inženýrských sítí, DOSS, společně s nabídkovým rozpočtem zhotovitele, 

který je považován za úplný ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedení díla závazné. Tímto však 

není dotčeno ustanovení § 36 odst. (3) zákona č. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajistí případná 

prodloužení platnosti vyjmenovaných vyjádření. 

 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a předmětem díla a že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a zákonné podmínky nezbytné k provedení díla. Dále, že 

je schopen dle výše uvedených dokumentů kompletní předmět smlouvy dle čl. 2. této smlouvy 

realizovat za cenu, kterou uvedl v ceně smluvní ve smyslu zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách. 

Zhotovitelem oceněný nabídkový položkový rozpočet je samostatnou přílohou č. 1 této smlouvy 

o dílo a to včetně rekapitulace nabídkového rozpočtu. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje 

potřebnými výrobními technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 

díla nezbytné. Práce, které nejsou obsaženy v jednotlivých položkách rozpočtu, ale jsou součástí 

ujednání dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejších rozpočtových nákladech. 

 

2.4 Zhotovitel je povinen dodržet veškerá ustanovení týkajících se zhotovitele a přiměřeně i 

ustanovení týkajících se stavebníka / objednatele, vyplývající z vyjádření dotčených orgánů, 

vlastníků a správců sítí. Případné náklady vyplývající z nedodržení tohoto ustanovení jdou na 

vrub zhotovitele, popř. z pojistky zhotovitele. 

 

2.5 Kompletní předmět plnění této smlouvy bude proveden z materiálů se zaručenou kvalitou 

odpovídající nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické 

požadavky na vybrané stavební výrobky a platným ČSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel 

průběžně objednateli deklarovat, a to originálními doklady od výrobce, nebo výhradního 
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dodavatele. Tyto doklady může objednatel a technický dozor stavebníka / investora (dále jen 

TDS) požadovat předložit k prověření i autorskému dozoru projektanta (dále jen AD). 

 

2.6 Součástí díla je zajištění vytýčení v terénu před zahájením prací u správců inženýrských sítí 

a umožnění těmto správcům provedení potřebných oprav na jimi spravovaných zařízeních. 

 

2.7 Součástí díla je zajištění veškerých případných povolení pro stanovení místní přechodné úpravy 

provozu, zvláštního užívání komunikací a záboru veřejných prostranství, dle platných zákonů 

a předpisů, dále stanovení přechodného dopravního značení po dobu stavby, osazení a údržba 

dopravních značek, včetně úhrady s tím spojené a zajištění informovanosti dotčených osob 

právnických i fyzických. 

 

2.8 Dílo budou provádět pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci pro danou činnost. Pracovník, 

který na pracovišti nebude schopen prokázat svojí kvalifikaci a proškolení, může být ze stavby 

TDS, nebo koordinátorem bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen BOZP), nebo zástupcem 

objednatele, okamžitě vykázán. O takovém kroku bude ihned srozuměn stavbyvedoucí osobně 

a není-li přítomen, zápisem do stavebního deníku. 

 

2.9 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli, vlastníkům stavebních objektů a pozemků 

i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla, nebo v souvislosti s ním. Na objednatele 

přechází nebezpečí škody na díle jeho protokolárním převzetím. 

 

2.10 Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelně a písemně informovat vlastníka 

dotčených nemovitostí minimálně 7 dní předem o opatřeních, které omezí vlastnická práva 

k užívání nemovitostí. 

 

2.11 Zhotovitel bude postupovat podle podmínek objednatele a dle této smlouvy a dále bude při 

provádění stavebních prací, dodávek a stavebně montážních prací postupovat v souladu 

s platnými zákony ČR, souvisejícími vyhláškami a platnými příslušnými ČSN/EN/ISO pro 

výstavbu, včetně montážních předpisů výrobců a výhradních dodavatelů.  

 Dále bude zhotovitel postupovat dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 

při práci. Zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a souvisejících vyhlášek 

a zákonů a to včetně zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Veškeré škody, 

způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem 

způsobené, hradí zhotovitel. 

 

2.12 Dojde – li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 

díla, dle bodu 4.3 této smlouvy o dílo, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 

případně zákres nebo projektovou dokumentaci. Cena těchto změn, doplňků nebo rozšíření díla 

bude stanovena podle jednotkových cen použitých v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, dle 

kterého byla dohodnuta cena díla. Tato změna předmětu díla musí být před zahájením realizace 

vzájemně odsouhlasena formou písemného dodatku k této smlouvě. Neodsouhlasené nebo 

neobjednané stavební práce není objednatel povinen uhradit a byly-li provedeny, může požadovat 

jejich odstranění. Vícepráce je zhotovitel oprávněn provést až po uzavření dodatku k původní 

smlouvě o dílo, který objednatel uzavře se zhotovitelem po předchozím schválení změny 

předmětu díla nebo ceny díla, Radou města Chrudim. Součástí návrhu dodatku bude nabídkový 

položkový rozpočet schválený projektantem a objednatelem. Veškeré vícepráce vyúčtuje 

zhotovitel objednateli odděleně od vyúčtování za původně smluvené stavební práce. Tzn., že 

jedním daňovým dokladem - fakturou nebude zhotovitel účtovat objednateli práce dle SOD a dle 

dodatku k SOD současně, nebo bude z faktury zřejmé, co je účtováno dle původní ceny a co dle 

dodatku. 
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2.13 Zhotovitel do stavby zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém rozpočtu. 

Tento výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musí dodržet 

minimální standart technických, rozměrových a vzhledových parametrů výrobku specifikovaného 

v PD, nebo bude mít vlastnosti lepší. Pokud je v projektové dokumentaci a výkazu výměr 

jmenován konkrétní výrobek, či výrobce, je to pouze z důvodu orientačního stanovení 

minimálního standartu a jsou dle projektové dokumentace závazné jenom rozměrové a technické 

parametry výrobku, tj., minimální standart technických vlastností, a tento jmenovaný výrobek lze 

v nabídkovém rozpočtu, popř. při vlastní stavbě, nahradit jiným výrobkem, minimálně stejných 

parametrů, nebo lepším. O přijatelnosti vzhledových parametrů rozhoduje vždy autorský dozor 

(dále jen AD), pokud si objednatel toto právo ve speciálním případě nevyhradí. V případě, že 

alternativní výrobek vykazuje některé parametry lepší a jiné pouze zanedbatelně horší, rozhodne 

o případné náhradě takového výrobku objednatel na základě kladného vyjádření ze strany AD a 

technického dozoru stavebník (dále jen TDS). 

 

2.14 Zhotovitel předloží zástupcům objednatele k posouzení a odsouhlasení vzorky obkladů a všech 

nově dodaných výrobků a materiálů minimálně 30 dní před termínem nutným pro jejich 

objednání, eventuálně montáží do stavby. Opožděné předložení je k tíži zhotovitele. 

 

2.15 Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí 

staveniště návrh zkušebních plánů, ve kterých budou specifikovány druhy a počty zkoušek 

prováděných v průběhu stavby a eventuálně po jejím dokončení, pro kontrolu kvality dodaných 

výrobků, provedených prací a materiálů. Dále zhotovitel předloží objednateli, po podpisu této 

smlouvy a před zahájením stavebních a montážních prací výrobní dokumentaci na všechny 

výrobky, které budou předmětem plnění dle této smlouvy a které nejsou vyráběny běžnou tovární 

výrobou a nemají schválené certifikáty dle platných předpisů. Po projednání výrobní dílenské 

dokumentace a před zahájením montážních prací zhotovitel předloží vždy jeden vzorek každého 

takového výrobku ke schválení zástupcům objednatele. Bez schválení zástupcem objednatele, 

eventuálně předložení certifikace výrobku, nebude zhotovitel výrobky do stavby osazovat. Pokud 

budou takové výrobky do stavby osazeny bez získání prokazatelného předchozího souhlasu 

objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto výrobky na požádání objednatele ze 

stavby odstranit. 

 

2.16  Zhotovitel zajistí na svůj náklad dopravu všech materiálů, stavebních hmot, strojů a zařízení 

staveniště. Zhotovitel je při provádění prací povinen na své náklady přivést techniku i opakovaně, 

pokud její opakovaná potřeba vyplyne z požadavků dotčených orgánů, vlastníků a správců sítí 

apod. 

2.17 Práce či služby, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, nebo jsou prováděny 

v rozporu s touto smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit pracemi či službami 

bezvadnými. Výrobky, materiály a stavební dílce, které neodpovídají ustanovením této smlouvy 

nebo nevyhoví zkouškám, musejí být na základě žádosti objednatele vč. stanovení lhůty ze stavby 

na náklad zhotovitele odstraněny. Neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, může zajistit jejich 

odstranění na náklad zhotovitele objednatel. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka 

v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených restaurátorským záměrem, touto smlouvou 

vč. jejích dodatků a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí 

nedokončená práce oproti restaurátorskému záměru, či dodatečně ujednaným pracím či službám. 

2.18 Zhotovitel je povinen pořídit fotodokumentaci stávajících stavů všech stavebních objektů, budov, 

dotčených a přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou a stromů sousedících se 

stavbou, před zahájením prací na daném úseku, či před zahájením dopravy materiálu přes daný 

úsek, a její předání objednateli na elektronickém nosiči dat, přičemž ze snímků bude patrné místo 

jejich pořízení a datum pořízení. Fotodokumentaci může zhotovitel doplnit i o videozáznam. 

Nezajištění této dokumentace jde k tíži zhotovitele 
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3. Termín zhotovení díla - doba plnění 
 
 

3.1     Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:  
 

 

 
Termín možného 

zahájení stavebních prací 

Termín nejzazšího 

předání 

dokončeného díla 
Datum 06. 05. 2024 30. 09. 2024 

Práce nemohou probíhat v termínu příprav a během Salvátorské pouti od 07.08.2024 do 

12.08.2024 včetně. 

           Pokud dojde k posunutí termínu z důvodu zdržení stavby, na kterou bude předmět této 

smlouvy navazovat, tak bude termín realizace prodloužen dodatkem této smlouvy. 

  

3.2 Zhotovitel bude dodržovat časový a platební HMG předložený do výběrového řízení na 

zhotovitele stavby, případně upřesněný před zahájením prací, nebo v průběhu výstavby. Aktuální 

platný HMG musí být vždy označen datem počátku platnosti a odsouhlasen a podepsán zástupci 

obou smluvních stran. Oboustranně neodsouhlasený a nepodepsaný HMG je neplatný. Změnový 

HMG jsou oprávněni podepsat všechny osoby uvedené v bodě 1.1 či 1.2 této smlouvy, a to i 

samostatně. Změnou HMG se však nemění smluvní termíny uvedené v bodě 3.1 této smlouvy. 

 

3.3 Nejdéle 30. 09. 2024 bude zahájeno předávací řízení stavby, která je předmětem této smlouvy, 

předáním veškerých dokladů uvedených v této smlouvě, podpisem přejímacího protokolu oběma 

smluvními stranami a to včetně zjišťovacího protokolu o odstranění všech zjištěných vad a 

nedodělků, nebránících užívání, včetně termínů odstranění. 

 

3.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude předmět 

díla dokončen a připraven k zahájení přejímacího řízení. V případě, že zhotovitel provede stavbu 

po předchozí dohodě s objednatelem v čase kratším než smluvním, zavazuje se objednatel řádně 

provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu. 

 

3.5 Předáním a převzetím předmětu smlouvy se rozumí protokolární předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků, případně jejich odstranění, vyklizení staveniště a předání všech dokladů, dle obecně 

platných a závazných zákonů, předpisů a platných norem ČSN/EN/ISO a doporučených nebo 

závazných metodik a postupů výrobců a výhradních dodavatelů. Zejména zhotovitel předá 

doklady požadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.  

Nedokončený předmět smlouvy není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo 

i tehdy, jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky, které ani samy o sobě, 

ani ve spojení s jinými, nebrání úplnému užívání díla a rovněž nejsou v rozporu s předpisy na 

ochranu zdraví, života, nebo majetku. Právo na úhradu smluvní ceny však vzniká až po předání 

díla bez veškerých vad a nedodělků, včetně předání všech zákonem předepsaných a ve smlouvě 

uvedených dokladů. Protokolární zápis pořizuje zhotovitel po prohlídce díla s objednatelem 

a jeho nedílnou součástí bude oboustranně potvrzený soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně 

zápisu o odstranění. Součástí zápisu je rovněž tiskopisný seznam všech předávaných dokladů 

s číselným značením jednotlivých položek a stran listů položek a seznam jednotlivých záručních 

lhůt, potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy. 

Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění případných 

nedostatků, pro které odmítl objednatel dodávku převzít, se předání a převzetí opakuje.   

 

 

3.6.   Termín řádného dokončení díla a dílčí termíny budou prodlouženy: 

  - jestliže překážku v práci zavinil objednatel 

     - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí - nepříznivé  klimatické podmínky 
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      (zejména povodně a jiné katastrofy; deštivé období a období mrazů není nepříznivou   

klimatickou podmínkou ve smyslu této SOD) a zemětřesení a mobilizace či válka na území 

ČR, 

- dobu termínu dodání díla i termínů dílčích lze ve smyslu tohoto článku prodloužit 

pouze o časový interval, kdy výše uvedená překážka nebo působení vyšší moci trvá. 
 

3.7   Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a písemným předáním 

objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící 

užívání a v tomto případě není v prodlení, v prodlení je však zhotovitel. 

 

 

4. C e n a 
 

 

4.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2.1 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli 

cenu podle vzájemně odsouhlasené nabídky (rozpočtu) takto: 

 

• Smluvní cena: 

 

 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

Smluvní cena: 1707751,77 Kč 358 627,87 Kč 2 066 379,64 Kč 

 

4.1.2  Tato cena za kompletní předmět díla dle článku 2 této smlouvy byla stanovena na základě 

cenové nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších změn a doplňků. Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, se 

započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) v souladu 

s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a je platná a neměnná po celou dobu realizace 

díla, nejpozději do 31. 12. 2024. Jsou v ní obsaženy veškeré známé a předpokládané náklady 

zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládkovné, zařízení staveniště, 

včetně odběrů potřebných medií, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele. Do 31. 12. 2024 

je změna smluvní ceny (jak zvýšení, tak snížení), možná pouze a jenom z iniciativy objednatele, a to 

v případě jeho požadavku na zvětšení nebo zmenšení předmětu plnění oproti rozsahu vymezeném 

v zadávací dokumentaci, nebo na základě změn daňových předpisů. Do ceny zhotovitel zahrnul 

veškeré práce a dodávky nezbytné pro splnění předmětu díla dle platných norem a vyhlášek, dále 

všechny okolnosti a podmínky, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu, včetně požadavků a 

podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou v ceně díla 

zakalkulovány. Dále zhotovitel zahrnul do ceny stavby skládkovné a rovněž zpracování dokladů dle 

obvyklých požadavků místně příslušného stavebního úřadu a požadavku objednatele pro předávací 

řízení, např. zkoušky, revize, geom. zaměření atd. 

 

4.2 Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v zadávacím výkazu výměr, 

v SOD, nebo zadávacích podkladech, musí být vždy projednány a písemně odsouhlaseny smluvními 

stranami a to formou uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Jiný způsob změny předmětu díla a ceny 

(např. zápisem do stavebního deníku), je touto smlouvou předem vyloučen. 

 

4.3 Smluvní cenu stejně jako předmět díla lze změnit v rámci možností daných platnou legislativou 

a touto smlouvou o dílo. V těchto uvedených případech uzavře objednatel se zhotovitelem dodatek 

smlouvy. 

 

 

 

5. Předání a převzetí stavby a staveniště  
 

5.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště nejdéle do 06. 05. 2024. Převzetí staveniště zhotovitel 
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objednateli písemně potvrdí v protokolárním zápisu (dle ISO 9001/2001), který pořizuje 

objednatel. Staveniště je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Objednatel nebude zajišťovat pro 

zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické energie, užitkové vody, další media, 

skladovací prostory ani zvláštní užívání komunikací.  

 

5.2 Zhotovitel zajistí a zabezpečí staveniště neprodleně po zahájení stavby proti vstupu 

nepovolaných osob. Zabezpečení staveniště bude takového stupně, aby nedošlo  ke škodám na 

majetku, zdraví nebo životě např. zajištění provizorních nájezdů a lávek v průběhu stavby, 

výstražné tabule, zábrany. Zhotovitel zajistí žádost o zvláštní užívání MK.  

 

5.3 Zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště do termínu předání díla na své náklady, včetně likvidace 

zařízení staveniště. Pozemky, které nebyly součástí předmětu plnění, ale budou stavbou 

dotčeny, uvede zhotovitel do původního nedotčeného a nepoškozeného stavu. Pro realizaci 

stavby a zařízení staveniště bude zhotovitel používat pozemky a objekty ve vlastnictví 

objednatele, pokud není projektovou dokumentací a stavebním povolením určeno jinak. Na 

staveništi a při dopravě na staveniště je zhotovitel povinen respektovat veškeré podmínky 

uvedené v zadávací dokumentaci a platných normách ČSN/EN/ISO a předpisech vztahujících 

se na předmět smlouvy.  

 

5.4 Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení následující doklady, 

jejichž pořízení je součástí díla: 
 

• číslovaný seznam, 

• 1 ks všech dokladů a 1 ks kopií všech dokladů veškerých předaných dokladů, potvrzený 

oprávněným zástupcem zhotovitele s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých 

listů každého dokladu, kdy každý doklad bude označen svým pořadovým číslem. Všechny 

předávané doklady, s výjimkou objemných složek, budou vloženy do šanonu bez použití 

plastikových obalů (např. euroobalů), s připojeným jedním nosičem (např. CD/DVD), na 

kterém budou podobně strukturovaně popsány doklady předávané pouze elektronicky, 

• zápisy o kontrole konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, potvrzené zástupcem 

objednatele, 

• 1x stavební deníky potvrzené zástupcem objednatele, 

• dle platných norem a předpisů: revize, atesty, doklady o předepsaných zkouškách, prohlášení o 

shodě, doklady o vhodnosti použitých materiálů, 

• doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů a dále odpady 

budou mj. tříděny s ohledem na jejich využitelnost a recyklovatelnost a přednostně 

předány k materiálovému využití, 

• návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce a záruční listy, 

• doklad o zaškolení určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě a provozování 

zařízení, které údržbu a zaškolení vyžaduje. 

 

Z environmentálních důvodů budou výše uvedené doklady přednostně předány 

objednateli v elektronické podobě (na pouze jednom nosiči, např. CD/DVD), a to zejména 

ty, které objednatel získá elektronickou cestou a dále kopie těchto dokladů, pokud je to 

možné z legislativních důvodů. Na tištěné doklady použije zhotovitel přednostně 

recyklovaného papíru.  

 

5.5   Hluk na staveništi nesmí překročit povolené hygienické normy, eventuálně hodnoty uvedené 

v projektové dokumentaci stavby. 

 

 

 

6. Stavební deník, technický dozor objednatele a koordinátor BOZP 
 

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
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ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a příslušných vyhlášek. Během pracovní 

doby stavby musí být stavební deník fyzicky uložen na staveništi a přístupný k prohlídce 

a zápisům objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dalším oprávněným osobám. Do 

deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce 

objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska, námitky, 

apod. do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Jestliže 

stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit 

do 5 pracovních dnů své vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná 

práva má i technický dozor stavebníka a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na základě 

zápisu ve stavebním deníku se zúčastnit převzetí nebo kontroly konstrukcí zakrytých postupem 

dalších prací, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) písemně 

vyzvat. Tato výzva musí být učiněna písemně minimálně 5 pracovních dnů před zmíněným 

zakrytím konstrukce a zhotovitel je povinen připravit ke kontrole vždy ucelenou část 

zakrývaných konstrukcí. V případě připomínek je objednatel povinen zjištěné skutečnosti uvést 

ve stavebním deníku.  

 

6.2 Technickým dozorem stavebníka/investora  a koordinátorem BOZP může objednatel pověřit 

provádět osobu oprávněnou na základě zmocnění dle příkazní smlouvy a smlouvy o kontrole, 

nebo objednávky.  

  

6.3 Činnost technického dozoru a koordinátora objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti 

a odpovědnost odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani 

odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací 

a dodržení technologických postupů. 

 

6.4 Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny stavby minimálně jednou za týden (nebude-li 

dohodnuto jinak).  

 

6.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na technologickém celku 

doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo 

technologických postupech, které zvolil. 

 

6.6 Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP a TDS součinnost potřebnou pro 

plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny 

koordinátora BOZP a  TDS, zúčastnit se zpracování plánu BOZP předložením rizik a rovněž je 

povinen tento plán BOZP dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření. 

 

 

7. Finanční a platební podmínky a sankce 
 

7.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Zhotovitelem provedené práce na předmětu díla 

budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací 

a dodávek.  

 

7.2 Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele, (TDS), vždy nejpozději do 5. dne 

následujícího měsíce soupis provedených prací, oceněných podle položek nabídkového 

rozpočtu. Kontrolu provedených prací nutnou pro fakturaci provede zástupce objednatele 

nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení písemných podkladů od zhotovitele. Tyto podklady 

budou nadepsány „Soupis provedených prací na objektu (dle SOD), za období (tj. uplynulé 

měsíční období) a podepsány osobou dle SOD oprávněnou. Soupis bude strojopisný nebo PC 

výpis provedených prací a dodávek v položkách, řazených a značených dle nabídkového 

rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této SOD. Řazení a značení jednotlivých položek 

rozpočtů musí odpovídat řazení a značení jednotlivých položek výkazu výměr k projektové 

dokumentaci. Bez předchozího písemného odsouhlasení soupisu provedených prací není možno 

provádět fakturaci. Po odsouhlasení soupisu prací vystaví zhotovitel fakturu - daňový doklad, 
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jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Datum uskutečnění 

zdanitelného plnění je vždy poslední den každého kalendářního měsíce. Pokud příslušné 

potvrzující osoby disponují elektronickým podpisem, lze soupis prací potvrdit a předat 

pouze elektronicky, což objednatel preferuje. 

 

7.3 Dodavateli (zhotoviteli) je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu 

§109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za 

nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy. V případě, že 

objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny hodnověrné informace vedoucí k závěru, že 

by mohl být v budoucnu správcem daně vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení, 

v souladu s § 171 odst. 3 daňového řádu, je objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň 

z přidané hodnoty přímo správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem 

výslovně souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, že uhrazení DPH přímo správci daně, nebude na 

straně objednatele považováno za prodlení se splněním závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas 

smluvní cenu. 

 

7.4 Nedojde - li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhů dokončených 

prací, je objednatel oprávněn vrátit soupis k doplnění a odsouhlasit jej v nové lhůtě, a to 

nejpozději do pěti kalendářních dnů.    

 

7.5 Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: označení 

faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně čísla SOD, cenu 

díla, fakturovanou částku bez a včetně DPH s uvedením procentní sazby, zakázkové číslo 

objednatele, fakturované období, jména a podpisy oprávněných osob zhotovitele z hlediska 

fakturace dle SOD a ustanovení o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, že se jedná 

o plnění dle SOD číslo, stavební objekt číslo a další údaje dle požadavku objednatele. 

Objednatel může daňový doklad vrátit do data splatnosti v případě, že obsahuje nesprávné nebo 

neúplné údaje. Neučiní li tak, je oprávněn na zhotoviteli požadovat, aby neoprávněně 

vyfakturovanou částku zhotovitel odečetl v příští faktuře, nebo vystavil opravný daňový doklad. 

Zhotovitel je povinen tento požadavek splnit. Přílohou každé faktury bude soupis provedených 

prací a dodávek. Objednatel přijímá faktury i v elektronické podobě.     

 

7.6 Platby budou probíhat výhradně v Kč. Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů ode dne doručení faktury 

objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Bude-li 

prodlení s úhradou faktur delší jak 30 dnů a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a 

zhotovitelem, může zhotovitel přerušit práce a požadovat na objednateli úhradu nákladů 

bezprostředně tímto přerušením vzniklých. O dobu, po kterou byly práce přerušeny, se 

prodlužuje termín dokončení díla.     

 

7.7 Poslední faktura musí být označena názvem „Konečná faktura“. 

 

7.8 Objednatel, v případě plnění vyplývající z této smlouvy, není osobou povinnou k dani a 

plnění není určeno k ekonomickým činnostem města. 

 

7.9 Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům 

dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen 

uhradit svému poddodavateli, smluvnímu partnerovi (např. ve sdružení) apod. za práce 

(části prací), které byly řádně provedeny (byly provedeny a k jejich kvalitě nemá 

objednatel / TDS výhrady, popř. pouze výhrady drobné, které nebránily tomu, aby za tyto 

práce objednatel zhotoviteli již zaplatil), a to bez zbytečného odkladu od obdržení platby 

za tyto stejné práce od objednatele. Stejným způsobem zaváže zhotovitel k platbám i své 

poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke včasnému plnění finančních závazků 

v celém dodavatelském řetězci. Pokud objednatel obdrží podnět na neplnění tohoto bodu 

od člena dodavatelského řetězce, je zhotovitel povinen zjednat neprodleně nápravu 

a pokud dle mínění zhotovitele nedošlo k porušení tohoto ustanovení, tyto skutečnosti 
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objednateli hodnověrně doložit. Jestliže zhotovitel nezjedná nápravu, může objednatel 

zhotoviteli pozastavit do doby dořešení tohoto problému další platby, nebo od něho 

požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši částky vč. DPH, kterou zhotovitel, či jeho 

smluvní partner, zadržuje oprávněnému členu dodavatelského řetězce. Tuto pokutu je 

povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendářních dní od doby, kdy tuto sankci 

objednatel prokazatelně uplatnil. Doloží–li však zhotovitel v této době 15 kalendářních dní 

objednateli, že dlužnou částku člen poddodavatelského řetězce obdržel, pohlíží se na tuto 

konkrétní výzvu k úhradě pokuty, jako by nebyla vystavena (stává se od počátku 

neplatná). 

 

7.10 Sankce za neplnění dohodnutých termínů: 

Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací dle bodu 3.1 o více než             7 

kalendářních dní, nebo s dokončením stavebních prací (u dokončeného díla bez vad a nedodělků, 

včetně předání všech dokladů), o více než 5 kalendářních dní, uhradí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i jen započatý den zpoždění. Dále 

zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vznikly vlivem nesplnění závazného termínu 

dokončení části nebo celého díla dle této SOD. 

 

7.11 Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době: 

 

Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle podmínek stanovených v bodě 8.4 této smlouvy 

o dílo, počítaných ode dne doručení, či obdržení reklamace od objednatele nebo provozovatele, 

zaplatí objednateli smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu a za 

každý den prodlení. 

 

V případě prodlení se zaplacením faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý, i jen započatý, 

den prodlení se splněním tohoto závazku. 

 

Jestliže zhotovitel nejpozději do 15ti pracovních dní od obdržení reklamace nepředá poštovní 

doručovací službě nebo elektronicky se zaručeným podpisem neodešle oznámení pro objednatele, 

že reklamované vady uznává, nebo odmítá, a současně ani nenastoupí k odstraňování uvedených 

vad, zaplatí za každý další den prodlení po tomto termínu 1.000,- Kč smluvní pokutu za 

nereagování na reklamaci. 

 

7.12 Smluvní pokuta za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí: 

Pokud nepřizve zhotovitel zástupce objednatele ke kontrole konstrukcí, které se zakryjí postupem 

dalších prací, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a 

(nebo přičemž) náklady na odkrytí zakrytých konstrukcí jdou k tíži zhotovitele. To neplatí, jestliže 

zástupce objednatele se ke kontrole nedostaví, i když v termínu 5 dní předem byl prokazatelně 

vyzván. 

 

7.13 Za každé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu BOZP, 

opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů požární 

ochrany a životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho subdodavatelem (poddodavatelem), 

zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí a BOZP, eventuálně TDS, 

objednatelem, nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč za každý prokázaný případ. 

         Zaplacení pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony 

a uhradit případné další náklady objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce ze 

strany kontrolních orgánů. 

 

7.14  Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

• Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo splátky proti sjednanému termínu je 

povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý 
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den prodlení.  

• Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, z důvodu 

nedodržení sjednaného termínu je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve 

výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury se pro tento 

účel stanovuje na 21 dní. 

 

7.15  Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.) 

vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na vyúčtování 

majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká. Pokud 

však sankcionovaná skutečnost stále trvá, nebo v posledních 90 dnech trvala, lze uplatnit smluvní 

pokutu a případné další sankce, max. však za období posledních 90 dnů. 

 

7.16  V případě nesplnění závazků uvedených v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dílo 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý prokázaný případ a za 

každý i jen započatý den prodlení se splněním závazku. 

 
7.17 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 

nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a 

dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k 

provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.    

 

7.18  Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 

let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2034 Po tuto dobu je zhotovitel povinen 

umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících 

s plněním této smlouvy. 

 

8. Záruční podmínky a odpovědnost za vady 
 

8.1  Odpovědnost za vady díla 

• Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době, na které se záruční doba vztahuje. 

• Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a materiálů 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 

péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití 

trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 

mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 

objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 

odborné péče nemohl zjistit. 

• Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny až po předání a převzetí díla 

objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. 

 

 

8.2  Délka záruční doby 

Záruka na jakost díla a kvalitu provedených prací, které jsou předmětem smlouvy, bude poskytnuta 

zhotovitelem v délce 60 měsíců od data předání a převzetí díla na celý předmět plnění. Záruční doba 

začíná běžet dnem předání hotového díla zhotovitelem a převzetí objednatelem. Záruční doba se 

pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět smlouvy užívat pro vady, za které 

zhotovitel zodpovídá. 
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8.3  Způsob uplatnění reklamace 

• Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na doručovací adresu zhotovitele, uvedenou v oddíle 

Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, kde jsou a jak se projevují.  

• Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

• Během záruční doby je objednatel povinen zajistit řádnou údržbu předmětu smlouvy v souladu 

s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a s prokazatelně předaným seznamem na údržbu 

a užívání, který objednateli při přejímce stavby předal zhotovitel. Zároveň je objednatel povinen 

písemně reklamovat zjištěné vady bez odkladu po jejich zjištění. Reklamace vad díla může 

provádět i zástupce provozovatele objektu. Za písemnou reklamaci a odpověď na ni je 

považována i reklamace či odpověď uplatněná a odeslaná e-mailem nebo faxem na adresy 

uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvní strana 

prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu adresy. 

 

8.4  Podmínky odstranění reklamovaných vad 
• Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 20 dnů od doručení písemné reklamace 

zhotoviteli, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou osobu nebo 

fyzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli takovýmto odstraněním vady uhradí 

objednateli zhotovitel nejpozději do 21 dní od obdržení faktury objednatele zhotovitelem. 

V případě neproplacení takovéto faktury uhradí zhotovitel objednateli ještě smluvní pokutu ve 

výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení.   

• Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že vadu 

způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 

účelně vynaložené náklady na odstranění vady. Náklady prokáže zhotovitel objednateli účetními 

doklady dle platných zákonů a předpisů.  

• V případě, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávněně reklamované vady díla, 

uhradí zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění 

vady, a to včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit 

k prokázání oprávněnosti reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle platných 

zákonů a předpisů. 

• Odstraňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život, bude zahájeno nejpozději do 2 dnů od 

obdržení oznámení – škoda, která vznikne porušením této povinnosti, jde k tíži zhotovitele.  

• Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádání přístup do prostor 

nezbytných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný. 

Pokud tak prokazatelně neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění 

vady ani s termínem pro odstranění vady a neodpovídá za škody, které v důsledku včasného 

neodstranění vad vzniknou. 

• Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstranění vady prokazatelně 

písemně, e-mailem, faxem, požádat alespoň 5 dní předem, u vady ohrožující majetek, zdraví 

nebo život telefonicky obratem. 
 

Do doby sepsání písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzení 

oprávněným a dohodnutým zástupcem objednatele není vada pokládána za odstraněnou. To neplatí 

v případě neoprávněného odmítnutí převzetí odstranění vad a potvrzení zápisu zástupcem 

objednatele. 

9. Ostatní ujednání 
 

9.1 V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést 

veškeré stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, řádně a včas, ve stanoveném 

termínu dílo dokončit a odevzdat objednateli, který je povinen jej převzít a zaplatit smluvní cenu 

za jeho provedení. 

 

9.2 Odpovědnost za škodu 
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a) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla 

až do převzetí předmětu díla objednatelem bez vad, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za 

okolností vylučujících jeho odpovědnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dále odpovídá za 

škody způsobené při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, životu a zdraví a 

to po celou dobu realizace díla až do jeho převzetí bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá 

za škodu, která byla způsobena činností jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho 

souhlasem či vědomím na realizaci díla podílejí. V případě jakéhokoli narušení či poškození 

majetku objednatele či třetí osoby (např. objektů, prostranství, komunikací, inženýrských sítí 

atd.), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není li to možné, 

tak poskytnut finanční náhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastníkem zhotovované 

věci. 

b) Po celou dobu realizace díla dle této smlouvy bude dílo pojištěno. Pojištění bude sjednáno na 

krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“, nebo 

obdobným, a to až do výše ceny díla. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 

vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem 

díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně eventuálních 

subdodavatelů smluvního zhotovitele a dalších subjektů pracujících ve prospěch zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen předložit kopii pojistné smlouvy na vyžádání objednatele kdykoliv 

v průběhu plnění smlouvy.  

 

9.3 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno 

z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě nově sjednají. 

Trvá-li zastavení prací více jak 60 dní a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, 

může zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit; v takovém případě má zhotovitel právo na 

náhradu veškerých prokázaných nákladů, ušlých odměn a případných škod v důsledku takového 

zastavení vzniklých. To však neplatí v případě zastavení stavby z důvodů na straně zhotovitele, 

např. porušování bezpečnostních, hygienických a technologických předpisů a norem nebo 

zapracování vadných materiálů a zařízení do stavby. 

 

9.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. 

V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit 

se na soud a požádat o vydání rozhodnutí ve sporné věci.  

 

9.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze za následujících podmínek: 

a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem neplní podmínky smlouvy, zejména pokud překračuje 

termíny dílčího plnění a předání díla jak vyplývá z této smlouvy o dílo o dobu delší než 30 

dnů, nebo nerespektuje oprávněné požadavky koordinátora BOZP a TDS, byl na existenci 

vůle objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu 

ani do 10 dnů od doručení výstrahy. 

b) jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil oprávnění 

k podnikatelské činnosti. 

c) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zákona 

č. 134/2016 Sb. 

 

9.6 V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého 

zhotovitel ve výběrovém  řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace, musí nový 

subdodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní 

subdodavatel. Splnění této podmínky musí zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřením 

smlouvy s novým subdodavatelem, přičemž tato smlouva bude doložena objednateli nejpozději 

do 5 dnů ode dne jejího uzavření. Ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým 

subdodavatelem musí vyplývat závazek nového subdodavatele k poskytnutí plnění určeného 

k realizaci díla zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn 

disponovat v rámci realizace díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní subdodavatel 

prokázal splnění kvalifikace. 
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9.7 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových 

stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.  jak 

v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to 

je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 

v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 

Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní 

strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.  

 

 

9.8 Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon technického dozoru stavebníka nesmí provádět dodavatel, ani 

osoba s ním právně propojená. 

 

9.9 Komunikace v průběhu realizace díla bude v maximální možné míře probíhat elektronicky, 

např. pomocí e-mailů, či telefonicky. 

 

Tato SOD je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti 

okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

9.8 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět pouze 

písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením dodatku. Také účinnost 

dodatků této smlouvy nevyhnutelně nastupuje až s jejich uveřejněním v souladu se zákonem 

340/2015 Sb. 

 

Vzhledem k tomu, že dodatek může být uzavřen po skončení platnosti smluvních termínů dle této 

smlouvy a zpětná účinnost je v případě vkladování do registru vyloučena, bude dodatek 

v takovém případě obsahovat ustanovení, kterým budou odstraněny sankce, ke kterým by jinak 

mohlo docházet, protože nelze sjednat zpětnou účinnost dodatku a kdy v reakci na reálnou změnu 

situace by docházelo k časovým prodlevám nezbytně spojeným s dobou potřebnou pro zákonným 

způsobem provedené rozhodovací procesy u smluvních stran (projednání v radě města, ap.). 

 

9.9 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám o všech skutečnostech, o nichž 

se dozví u objednatele při plnění závazků dle smlouvy (zhotovení díla) nebo v souvislosti s ním. 

To platí zejména o osobních údajích, citlivých údajích a o bezpečnostních opatřeních 

definovaných podle platných právních norem, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 

osobních a citlivých údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů. 

 

Zhotovitel prohlašuje, že přijal bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních a citlivých 

údajů zpřístupněné objednavatelem před jejich zneužitím nebo únikem prostřednictvím svých 

zaměstnanců nebo smluvních partnerů. 

 

Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a smluvní partneři přicházející při výkonu své práce 

do styku s osobními a citlivými údaji zpřístupněnými objednavatelem byli náležitě poučeni 

o povoleném způsobu nakládání s takovými údaji a byli seznámeni s následky jednání, které by 

bylo v rozporu se zákonnou úpravou. 

 

9.10 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 

neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 

předpisů České republiky. 

 

9.11 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuální právní nástupce obou smluvních stran. 
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9.12   Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí zejména zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

 

9.13 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech tištěných originálech, dva pro zhotovitele a dva pro 

objednatele. V případě, že se tak obě smluvní strany dohodnou, je též možné uzavřít smlouvu 

pouze v elektronické podobě (s autorizovaným elektronickým podpisem). Pak bude tato smlouva 

a uložena (uchovávána) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními 

předpisy. Případné listinné stejnopisy poté budou vyhotoveny v počtu dvou kusů – jednom pro 

každou smluvní stranu.  

 

Příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet  

Příloha č. 2 – Časový harmonogram stavby 

 

 

 

 

 

V  Chrudimi dne 17.04.2024       V Chrudimi dne 17.04.2024 
 

 

 

 

Za objednatele:                                                           Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

                                     

………………………………..    ……..…………………………………… 
   Ing. František Pilný, MBA                                  BcA. Zdeněk Šmahel       

           starosta města                                                                     jednatel společnosti 


