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Smlouva o dilo : omvoo00252024/m1L

uzaviend podle zakona ¢. 89/20128b., obcanského zdakoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich pFedpisit a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/225 /2024 ze dne 22. 04. 2024

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:
Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim I

Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym MBA starostou mé&sta Chrudim

Telefon: 469 657 128

E-mail: magdalena.strnadova@chrudim-city.cz

ICO 00270 211

DIC CZ00 270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo uétu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich lng Frantiek Pilny MBA, starosta telefon: :-;Gi-ﬁql”ﬁ:?ﬁf&o

b) technickych R A T telefon; &% A Z T A
) g “z“ .'"l“{ﬁ\gi}ii 1?:5 zﬂ%’ﬁ i telefon: ?&s ":“-‘- :

Doruéovaci adresa: Me&U Chrudim
Odbor investic
Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(ddle jen objednatel)
1.2 Zhotovitel: Dlazba Vysoké Myto, s.r.o.
Sidlo spole¢nosti: Husova 437, 566 01 Vysoké Myto
Doru¢ovaci adresa: Husova 437, 566 01 Vysoké Myto
Osoby opravnéné jednat ve vejech - o
a) smluvnich h#ﬁ;: ﬂ.,-ip.}}jin jednatelka tel.: ﬁ.ﬁ‘i
b) technickych ] 53.*‘3.“’%. i ‘jednatel tel 1
c) realizace i Eﬁ‘:‘ iBjednatel el s
tel [ FARRE

d) stavbyvedouci
e) odpovédny zastupce

tel.:

Telefon:

E:mail: e ,

IC 259538 18

DIC CZ25953818

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., Vysoké Myto
Cislo Gétu: 86-708200227/0100

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové,

spisova znacka: C17037
(dale jen zhotovitel)

Stavba: sAutobusovy zaliv u Detskeho domova, Chrudim a Autobusovy
zaliv v ulici Caslavska Chrudim*
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Uvodni ustanoveni
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2.5

2.6

2.7

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazné, jako projev oboustranné
ville spolupracovat pfi provadéni nize uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Ukelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, véetné zhotoveni dél nutnych k Gplnému provedeni, dokonéeni a zprovoznéni stavby
wAutobusovy ziliv u Détského domova, Chrudim a Autobusovy ziliv v ulici Caslavska,
Chrudim®, dle projektovych dokumentaci ,,Autobusovy zliv u Détského domova, Chrudim a
Autobusovy zaliv v ulici Caslavska, Chrudim “, vypracované firmou DI PROJEKT sr.o.,
Chelcického 686, 533 51 Pardubice - Rosice, z 12/2022 a 01/2023.

Soucasti dila jsou veskeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
v textove, vykresové a dokladové ¢asti, tak i ve vykazu vymér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Déle jsou sou&asti pfedmétu plnéni veSkeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potfebné k fadnému provedeni a dokonéeni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné vSech dokladi, vyjadieni
vlastniki a spravci inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpodtem zhotovitele,
ktery je povazovan za plny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zavazné. Timto
viak neni dotéeno ustanoveni § 36 odst. (3) zdkona &. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
pfipadna prodlouZeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a pfedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zdkonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dile,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumenti kompletni predmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/1990 Sb.,
o cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozZkovy rozpodet je samostatnou ptilohou &. 1
této smlouvy o dilo a to véetné rekapitulace nabidkového rozpoétu. Dale zhotovitel prohlasuje,
ze disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsaZeny v jednotlivych polozkach rozpoétu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejsich rozpo&tovych
nakladech.

Kompletni predmét plnéni této smlouvy bude proveden z materiali se zaruenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Dilo bude dale dodano min.
v takové jakosti, jako je stanoveno v politice jakosti pozemnich komunikaci zde:
http://www.pipk.cz/ . Tuto kvalitu bude zhotovitel priibézné objednateli deklarovat, a to napft.
originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho dodavatele. Tyto doklady miiZze objednatel a
technicky dozor stavebnika / investora (dale jen TDS) pozadovat piedlozit k provéfeni
i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Souéasti dila je zajisténi vytyCeni v terénu pred zahdjenim praci u spravcid inZenyrskych siti a
umoznéni témto spraveiim provedeni potfebnych oprav na jimi spravovanych zafizenich.

Soucasti dila je zajisténi veSkerych ptipadnych povoleni pro stanoveni mistni prechodné apravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakoni a
piedpist, dale stanoveni prechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znadek, véetné (ihrady stim spojené a zajisténi informovanosti dotéenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vyskoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovi$ti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, mize byt ze stavby
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DS, nebo koordinatorem bezpecnosti a zdravi pit praci (dile jen BOZP), nebo zastupeem
objednatele. okamzité vy kizan. O takovém kroku bude ilined srozumén stavbyvedouci osobn€ a
neni-l pritomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovidi za Skody zptisobené objednateli, viastnikiim stavebnich objekta a pozemki
i za shody zpusobend tictim osobdm pii provadeni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechizi nebezpedci skody na dile jeho protokolarnim prevzetim,

Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotcenyeh nemovitosti minimaln¢ 7 dni piedem o opaticnich, které omezi vlastnicka prava
K uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dile bude pri
provadéni stavebnich praci. doddvek a stavebné montdznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR. souvisejicimi vyhlaskami. platnymi prislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu a piedpisy a metodikami uvedenymi v politice jukosti pozemnich komunikaci zde:
http://www.pipk.cz/ . veemne montaznich predpist vyrobea a vyhradnich dodavateld,

Dile bude zhotovitel postupovat dle prislusnych piedpistt o bezpecnosti prace a ochrané zdravi
pii prici. Zejmena zikoniku prace ¢ 262/2006 Sb., v platném znéni a souviscjicich vyhlasck a
sakont, a to véetné zakona ¢. 309/2006 Sb.. o zajisteni dalsich podminek bezpeénosti a ochrany
sdravi pii praci. a dle obeené zavaznyeh a doporucenych predpisti a metodik. Veskere skody,
spusobené nedodrzenim piredpisti o bezpeénosti prace a ochran¢ zdravi pii praci zhotovitelem

spusobene, hradi zhotovitel,

Dojde-1i pii realizaci piedmétu dila k jakymkoliv zménam. doplikiim nebo rozsifeni predmctu
dila, dle bodu 4.3 t¢10 smlouvy o dilo, je objednatel povinen predat zhotoviteli soupis téchto
s/mén, pripadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, dopliki nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovyeh cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu
shotovitele, dle ktercho byla dohodnuta cena dila. Tato zména predmétu dila musi byt pred
sahdjenim realizace vzajemnd  odsouhlasena  formou  pisemného dodatku k (¢to smlouve.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly-li
provedeny. maze pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravaén provést aZ po
uzavieni dodatku k pavodni smlouve o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
predchozim schvaleni zmény predmctu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvialeny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprice vyactuje zhotovitel objednateli oddélene od  vyGctovani za piavodné
smluvend stavebni prace. Tzn. ze jednim danovym dokladem — fakturou nebude zhotovitel
actovat objednateli price die SOD a dle dodatku kK SOD soucasné. nebo bude 7 faktury zicjme,
¢ je nctovino dle pivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkeétni vyrobek. ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektove dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni  standart  technickych.  rozmérovych a  vzhledovyeh  parametrd  vyrobku
specifikovancho v PD. nebo bude mit vlastnosti Iepsic Pokud je v projektové dokumentaci
a vykazu vymer jmenovan konkrétni vyrobek. & vyrobee. je o pouze 2 divodu orientaéniho
stanoveni minimaluiho standartu a jsou dle projektove dokumentace zavazné jenom rozmeérove
a technick¢ parametry  vyrobku, (.. minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoCtu, popf. pii viastni stavb¢, nahradit jinym
vyrobkem. minimaln¢ stejnych parametra, nebo lepsim. O prijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dile jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve speciclnim
pripad¢ nevyhradi. V pripade. Zze alternativni vyrobek vykazuje nckteré parametry lepSi a jiné
pouze zancdbatelné hordi. rozhodne o pripadné nahrad¢ takového vyrobku objednatel na
saklade kladncho vyjadieni ze strany AD a technick¢ho dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel piedlozi zdstupeim  objednatele K posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
kovani. obkladi. dlazch a viech nove dodanyeh vyrobki a materidld minimaln¢ 30 dni pred
terminem nutnym pro jejich objednani. eventualné montazi do stavby. Opozdéne predlozeni je
k tizi zhotovitele.
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Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdcji do 7 dnu po predani a preyzet
stavenisté navrh zkuschnich plani, ve kteryeh budou specifikovany druhy a pocly zkouscek
provadénych v prithéhu stavby a eventualné po jejim dokonéeni. pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkil, provedenych praci a materialu, Dale zhotovitel predlozi objednateli. po podpisu této
smlouvy a pred zahdjenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na viechny
vyrobky. které budou predmétem plnéni dle této smlouvy a Které nejsou vyrabény héznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych predpisii. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pred zahajenim montaznich praci zhotovite! predlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvileni zastupcum objednatele. Bez schvialeni zastupeem
objednatele, cventualné predlozeni certifikace vyrobku. nebude zhotovitel vyrobky do stavhy
osazoval. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
piedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je Zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba pInéni

Zhotovitel se zavazuje provest predmét dila fFadne v terminu:

Termin zahdjeni Termin predani
stavebnich praci dolkandeného dila
, T
' i nejdrive od
Datum : e
'; | 20. 05. 2024

do 200 11,2024

Zhotovitel bude dodrzovat ¢asovy a platebni HIMG piedlozeny do zaddvaciho Fizeni na
zhotovitele stavby, pFipadné upiesnény pred zahdjenim praci. ncbo v pribchu vystavby.
Aktuaini platny TIMG musi byt vzdy oznacen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a
poadepsin zastupei obou smluvnich stran. Oboustranné neodsovhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy TIMG jsou opravnéni podepsat viechny osoby uvedenc v bodé 1.1 ¢ 1.2
1éto smlouvy. a to i samostatné, Zménou HMG se viak neméni smluvni terminy uveden¢ v bode
3.1 téo smlouvy.

V terminu nejdiive od 20. 05, 2024 bude zahajeno predavaci fizeni stavby. Klerd je predmétem
této smlouvy, pfedanim veskeryeh doklada uvedenych v této smlouve, podpisem picjimaciho
protokolu obéma smluvnimi stranami. a to véetn¢ zjistovaciho protokolu o odstrancni vsech
zjisténych vad a nedodélkii. nebranicich uzivani. vEetné terminit odstrancni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdeji 7 dnu predem. kdy bude predmct
dila dokonéen a piipraven k zahdjeni prcjimaciho fizeni. 'V piipade, 7¢ zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohodé s objednatelem v case kratiim nez smluvnim, zavazuje sc
objednatel Fadné proveden¢ a dokonéené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a prevzetim picdmétu smlouvy se rozumi protokolirmi predani a prevzeti dila bez vad
a nedodelka, piipadné jejich odstranéni. vyklizeni stavenisté a predani viech dokladi. dle
obeené platnyeh a zavaznych zakont. predpisi a platnych norem CSN/EN/ISO a doporucenych
nebo zavaznych metodik a postupi vyrobeti a vyhradnich dodavateli. Zejména zhotovitel pieda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonéeny predmét smlouvy neni objednatel povinen pievzit. Objednatel muze prevzit dilo
i tchdy. jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedin¢lé drobné nedodelky. které ani samy o sobg.
ani ve spojeni s jinvmi. nebréni Gplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s piedpisy na
ochranu zdravi. Zivota, nchbo majetku. Pravo na thradu smluvni ceny viak vznika az po pedani
dila bez veskerych vad a nedodélki, véetné predani viech zikonem predepsanych a ve smlouve
uvedenych dokladii, Protokoldrni zapis pofizuje zhotovitel po prohlidee dila s objednatelem
a jcho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodelku. véetne
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Zapisu 0 odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam viech predavanych dokladd
s Giselnym snacenim jednotivyeh polozek a stran listi polozek a seznam jednotlivyeh zaruénich
[hiit. potvizeny a podepsany oprivnénym zastupeem zhotovitele — viz odst. 5.4 1¢to smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni pripadnych
nedostatkit, pro kter¢ odmitl objednatel dodavku prevzit, se predani a prevzeti opakuje.

3.6 Objednatel si vyslovne vyhrazuje pravo prodiouzit zhotoviteli dobu pro plnéni dila v pipadc. 7e
nebude mozné phnit v dusledku Klimatickyeh ¢i technologickych podminek znemoziujicich
provadeni praci. zciména povodné, zeméticseni. mobilizace ¢ valka na uzemi CR.a jin¢
katastroly: destive obdobi a obdobi mrazt neni nepriznivou Klimatickou podminkou ve smystu
té10 SOD. Doba plnéni (a viechny navizané terminy) se pak prodluzuje o dobu, po kterou trvi
pickazka. pro Kterou nelze provadét dilo.

7 Objednatel si vyslovng vyhrazuje pravo prodlouzit zhotoviteli dobu pro plnéni dila v piipadé¢, z¢
pii realizaci dila vyvstane potieba nepiedpokladanych praci, dodivek nebo sluzeb, kterd budou
mit vliv na termin dokonceni dila, piipadné piekazku v praci zavinil sam objednatel. Doba
plncni (vE. viech navizanych termind) se pak prodlouzi piimciend k povaze téchto vicepraci.

8 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym predanim

objednateli, Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pripadé neni v prodleni, v prodleni je viak zhotovitel.

4,.Cena

4.1, Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 o smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzdjemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Smluvni cena Cena bez DPH DPI 21% Cena vé. DPII

Autobusovy valiv 2.628.097.32 K& 551.900.44 K& 3.179.997.76K¢
u Detského domova

/\ ; s , o .

utobysovy valiv 2.101.525.12 K& 441.320.28 K& 2.542.845.40 K&
v ulict Caslavska

“elkova smluvni
ol “::I::f““‘ o 1.729.622,44 K& 993.220,72 K& 5.722.843,16 K&

4.1.2 lato cena za kompletni predmét dila dle ¢lanku 2 t¢to smlouvy byla stanovena na zéklade
cenove nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zikona ¢. 526/1990 Sb.. o cenich. ve
/néni pozdéjsich zmén a doplikii. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pFipustna, se
zapoctenim veskeryeh naklada, rizik, zisku a finanénich vliva (napr. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je plaind a neménnd po celou dobu
realizace dila, nejposdéji do 31, 12, 2024, Jsou v ni obsazeny vesker¢ zndmé a predpokladanc
naklady zhotovitele nezbyiné K realizaci dila véené ndkladii na dopravu, skladkovne. zafizeni
staveniste, veetnd odbéra potichnych medii, jakoz i viechny dalsi rezijni néklady zhotovitele. Do
31.12. 2024 je #ména smluvni ceny (jak zvyeni, tak snizeni), moznd pouze a jenom z iniciativy
objednatele. a to v piipad¢ jeho pozadavku na zvétseni nebo zmenseni predmétu plnéni oproti
rozsaliu vymezeném v zadavaci dokumentaci. nebo na zaklade zmén danovych predpisii. Do ceny
shotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni predmétu dila dle platnych norem
a vyhlasck. dale vechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, veeinc
pozadavku a podminck vyplyvajicich z¢ zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkuloviany . Dile zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéZ zpracovini
dokladii dle obvyklyeh pozadavki mistné prislusncho stavebniho Gfadu a pozadavku objednatele
pro predivaci Fizeni, napi. ZKousky, revize, zaskoleni atd.
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Jakckoliv zmény, doplitky nebo rozsireni predmetu dila. které nebyly v zadivacim vykazu vymér,
v SOD, nebo rzadavacich podkladech. musi byt vzdy projednany a pisemn¢ odsoublaseny
smluvnimi stranami, a to lormou vzavieni dodatku ke smlouve o dilo. Jiny zpusob zmeény
predmétu dila a ceny (napf. zipisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou predem vyloucen.

Smluvni cenu stené jako predmdt dila lze zmeénit v ramei moznosti danveh platnou legislativou a
touto smlouvou o dilo. V (¢chto uvedenyeh pripadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.

V pripadc, 7e dojde ke zmeénc zakonné sazby DPILL je zhotovitel povinen K cen¢ dila bez DPIH
ictovat DPHE v platné vy&i. Smluvni strany se dohodly. ze v pripad¢ zmény ceny dila v dusledku
mény sazby DPL neni nutno ke smlouve uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to. 7¢ sazba
dan¢ 7 piidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi piedpisy. V pfipade. 7¢
zhotovitel stanovi sazbu DPLL ¢ DPL v rozporu s platnymi pravnimi predpisy. je povinen uhradit
objednateli veskerou Skodu ktera mu v souvislosti s tim vznikla,

5. Predani a prevzeti stavby a staveniste

Objednatel odevzda zhotoviteli stavemiSte nejpozdéji do 200 11. 2024, Prevzeti staveniSie
zhotovitel objednateli pisemne potvrdi v protokolarnim zapisu (dle 1SO 9001/2001). kiery
pofizuje objednatel. Stavenisté je poskytnuto zhotoviteli bezdplatné. Objednatel nebude
zajistovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér clektricke energie. uzitkoveé vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvIasini vzivani komunikaci.

Zhotovitel  zajisti a  zabezpeci staveniSte  neprodlenc po zahajeni stavby  proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni staveniste bude takovcho stupne. aby nedoslo ke Skodam na
majetku, zdravi ncbo Zivote napi. zajisteni provizomich najezdi a lavek v pribchu stavby.
vystrazn¢ tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni prechodné tpravy provozu. dale zidost o
zvlasini uzivani MK. provedeni piechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi staveni§t¢ do terminu predani dila na sve naklady, véene likvidace
zarizeni staveniSté. Pozemky, Které nebyly soucdasti predmcétu plnéni. ale budou stavbou
dotéeny. uvede zhotovitel do puvedniho nedotéencho a neposkozencho stavu, Pro realizaci
stavby a zafizeni staveniste bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve viastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim uréeno jinak. Na
stavenisti a pit dopraveé na staveniSté je zhotovitel povinen respektovat veskere podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel pieda objednateli nejpozd¢ji pii zahajent prejimaciho Fizeni nasledujici doklady.
jejichz potizeni je soucdst dila:
a) cislovany seznam
b) 1 ks viech dokladii a 1 ks kopii viech dokladi veskerveh predanyeh dokladi. potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradoveého cisla dokladu a poctu jednotlivych
listti kazdého dokladu. kdy kazdy doklad bude oznacen svym poradovym cislem. Viechny
predavané doklady, svyjimkou objemnych slozek PD skuteéného provedeni stavby
v ti§téné podobé, budou vlozeny do Sanonu bez pouziti plastikovych obalu (napf.
curoobali), s pfipojenym jednim nosi¢em (napf. CD/DVD), na kterém budou podobné
strukturované popsany doklady predavanc pouze elektronicky.
¢) 4 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skuteéncho provedeni
stavby, oznadené zhotovitelem Skuteéné provedeni stavby™ datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlive slozee teto PDL které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.
d) 1 ks vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skuteéncho provedeni stavby na CD
ve formatu. DWG a ve formatu. PDIE.
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gcodetickd  dokumentace skutecncho  provedeni véetne akceptacniho  protokolu v tistén¢
podobé 4x a v elehtronické podobé Ix na CD.

gcometricky plan.

zapisy o kontrole konstrukei zakrytych postupem  dalSich praci, potvrzené  zastupeem
objednatele.

Ix stavebni deniky potvizené zastupeem objednatele.

dle platnych norem a predpisu: revize. atesty, doklady o predepsanych zkouskich. prohlaseni
o shodé. doklady o vhodnosti pouzitych materialu.

doklady o likvidaci & ulozeni odpadt a nakladini s nimi dle platnyeh zikonu. v souladu se
zavaznym stanovishein o dale odpady budou mj. tiidény s ohledem na jejich vyuzitelnost a
recyklovatelnost a pirednostné prediny k materidlovému yyuziti

navody K uzivéni, k obsluze a Gdrzb& v ¢eském jazycee a zirucni listy.

doklad o zaskoleni uréenyeh pracovnikii objednatele a provozovatele k adrzb¢ a provozovini
zarizeni. které adrzbu a zaskoleni vyzaduje.

7 environmentilnich  duvodu budou vySe uvedené doklady prednostné prediny
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosic¢i, napr. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dile kopie téchto doklada,
pokud je to mozné zlegislativnich duvodu. Na (iSténé¢ doklady pouZije zhotovitel
pirednostné recyklovancho papiru.

V pripadé pozadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen predlozit doklady i
v pribéhu vystavby. a to zejména z diivodu provedeni kontroly a dale kompletni doklady pro
vydani piedbézného uzivani stavby nebo kolaudacnibo souhlasu. pro jiz dokoncenou Cast
(stavebni objekt) stay by,

[Hluk na stavenisti nesmi pickrocit povolené hygienick¢é normy. eventudlné hodnoty uvedenc
v projektové dokumientaci stavby.

. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti staveniste o pracich, Kter¢ provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢ 183/2006 Sb.. v platném znéni a pisluSnych vyhlasck. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky ulozen na stavenist a pristupny k prohlidee a
zapisum objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dalsim opravaénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel viechny skuteénosti. rozhodné pro plnéni t¢to smlouvy. Zastupee
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pripojovat sva stanoviska. namitky
apod. do 5 pracovnich dnt. jinak se ma za to, ze s obsahem zdpisa souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotov iiele nesouhlasi s provedenym ziznamem objednatele, je povinen pfipojit
do 5 pracovnich dnii své vyjadieni. Jinak se mi za to, z¢ s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma i wchnicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zdklade
zapisu ve stavebnim deniku se za¢astnit pievzeti nebo kontroly konstrukei zakrytych postupem
dalsich praci, ke kier¢ je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemne
vyzval. lato vyzva musi byt ucinéna pisemné miniméaln¢ 5 pracovnich dnd pred zminénym
sakrytim konstrukee o zhotovitel je povinen pripravit ke kontrole vzdy ucelenou cast
sakryvanyeh Konstrukei. V piipadé pripominek je objednatel povinen zjisteéné skutecnosti uvest
ve stavebnim deniku,

Fechnickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP muze objednatel poverit
provadet osobu opriavnénou na zakladé zmocnéni dle prikazni smlouvy a smlouvy o kontrole.
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zidném pripad¢ nesnima povinnosti a
odpovédnost  odbornsch  pracovniki hotovitele v souvislosti s provadénim - dila, —ani
odpovédnost dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou aplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupt.
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6.4

6.5

6.6

7.1

h.3

7.4

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimaln¢ jednou za tyden (nebude-h
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdeji do 8 dni pred zahajenim praci na technologickem celku
dolozit, 7¢ informoval koordindtora BOZP o rizicich vznikajicich pii pracovnich ncbo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskyvinout Koordinatorovi BOZP 2 TDS souéinnost potichnou pro
plnéni jcho (ikolit po cclon dobu piipravy a realizace stavby. sz¢jména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, za€astnit s¢ zpracovani planu BOZP piedlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finanéni a platcbni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu., Zhotovitelem provedené prace na predmdétu dila
budou fakturovany mésicne na zakladé vzijemné odsouhlasencho soupisu provedenych praci a
dodavek.

Zhotovitel je povinen piedlozit zastupei objednatele, (TDS). vzdy nejpozdcji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci. ocenénych podle polozek nabidkového
rozpoctu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupee objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dnu od obdrzeni pisemnyeh podkladi od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ..Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD). za obdobi ().
uplynulé mésiéni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opraviénou. Soupis bude strojopisny
ncho PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkich. fazenych a znacenyeh dle
nabidkovcho rozpoétu zhotovitele, ktery je piilohou ¢ I t¢to SOD. Razeni a /naceni

jednotlivych polozek rozpoéta musi odpovidat fazeni a znaceni jednotlivych polozek vykazu

vymér  k projektové  dokumentaci.  Bez  predehoziho  pisemncho  odsouhlaseni  soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlasent soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu — danovy doklad. jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskuteénéni zdanitelncho plnéni je vzdy posledni den kazdcho
kalendaimiho mésice. Pokud pfislusné potvrzujici osoby disponuji clektronickym podpisem,
lze soupis praci potvrdit a piredat pouze clektronicky, coz objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo. 7c objednatel (prijemee zdanitelncho plnéni) je ve smyslu
§109 zak. €. 235/2004 Sb.. o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpisi. rucitelem za
nezaplacenou dai 2 pridanc hodnoty 7 pInéni, kier¢ je piedmétem teto smlouvy. V piipade, 7e
objednatel bude mit v dobé thrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, ze by
mohl byt v budoucnu spraveem dané vyzvan k dhradé nezaplacené dané ztitulu ruceni.
v souladu s § 171 odst. 3 danovcho Fadu. je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
7 pridan¢ hodnoty primo spravei dan¢ dle § 109 a zakona o DPIL Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, 7e ubrazeni DPI piimo spravei danc. nebude na
strané objednatele povazovino za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadn¢ a véas
smluvni cenu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhi dokoncenych
praci. je objednatel opravnén vritit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nove Ihite, a to
nejpozdéji do péti kalendafnich dn.

Danovy uéetni doklad musi splitovat zakonem piedepsanc nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji €islo. nizev a sidlo zhotovitele. pfedmét smlouvy o dilo véetné ¢ista SOD, cenu
dila, fakturovanou &astku bez a véetné DPH s uvedenim procentni sazby. zakazkove cislo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravncnych osob zhotovitele 7 hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno. 7¢ sc jednd o
plnéni dle SOD &islo. stavebni objekt ¢islo a dalsi adaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
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[

7.8

7.9

7.10

miize daiovy doklad vratit do data splatnosti v pripadé, 7¢ obsahuje nespravn¢ nebo neaplng
adaje. Neucini-l tak. je oprdvnén na zhotoviteli pozadovat. aby ncopravnéné vylakturovanou
castku zhotovitel odecetl v pristi Taktafe, nebo vystavil opravny daiovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento pozadavek sphnit. Prilohou kazd¢ faktury bude soupis provedenych praci a
dodivek. Objednatel prijima faktury i v elektronicke podobé.

Platby budou probihat vyhradne v K& Lhuta splatnosti faktur je 14 dnii ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsiani fakturované Castky 7 uctu objednatele.
Bude-1i prodleni s thradou faktur delsi jak 30 dnd a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a
shotovitelem. mize shotovitel pierusit prace a pozadovat na objednateli Ohradu nakladu
bezprostiedné timto prerusenim vzniklych. O dobu, po kierou byly prace preruSeny, sc¢
prodluzuje termin dokonceni dila,

Posledni faktura must byt oznacena nazvem oKonecna faktura®,

Objednatel. v pripade plnéni vyplyvajici z t¢to smlouvy. neni osobou povinnou k dani a
pInéni nent urceno k chonomickym ¢innostem mesta.

Objednatel vyzaduje Fadné a véasné plnéni financnich zavazka vudi vSem ucastnikum
dodavatelského Fetézee podilejicim se na plnéni verejné zakazky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (napf. ve sdruzeni) apod. za price
(Casti praci), které byly iadné provedeny (byly provedeny a k jejich Kvalité nema
objednatel / TDS vyhrady, popi. pouze vyhrady drobnd, které nebranily tomu, aby za
tyto price objednatel zhotoviteli jiz zaplatil), a to bez zbyteéného odkladu od obdrzeni
platby za tyto stejué price od objednatele. Stejnym zpusobem zaviaze zhotovitel
Kk platbam i své poddodavatele a dalsi smluvni partnery, aby doslo ke véasnému plnéni
financnich ziavazkuo v celém dodavatelském fFetézei. Pokud objednatel obdrZzi podndét na
neplnéni tohoto bodu od ¢élena dodavatelského Fetézee, je zhotovitel povinen zjednat
neprodlené napravu a pokud dle minéni zhotovitele nedoslo k poruseni tohoto
ustanoveni, tyto  skuteénosti objednateli hodnovérné  dolozit.  Jestlize  zhotovitel
nezjedna ndpravu, muze objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dofeSeni tohoto
problému dalsi platby, ncbo od ného pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vySi Castky
vé, DPHL Kterou zhotovitel, € jeho smluvni partner, zadrzuje oprivoénému ¢lenu
dodavatelského fetézee. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15
kalendarnich dni od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelné uplatnil. DoloZzi-li
viak zhotovitel v této dobé 15 kalendafnich dni objednateli, ze dluznou astku clen
poddodavatelského Fetézee obdrzel, poblizi se na tuto Konkrétni vyzvu K idhradé
pokuty, jako by ncbyla vystavena (stava se od poéiatku neplatna).

Sankce za neplnéni dohodnutyeh termind:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahdjenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendarnich dni, nebo s dokoncéenim stavebnich praci (u dokoncencho dila bez vad a
nedodélki. véetne predani vsech dokladi), o vice nez 5 Kalendarnich dni. uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0.2 % zcelkové ceny dila za Kazdy | jen zapocaty den
spozdeni. Dale zhotovitel ubradi veskeré skody. které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazncho terminu dokonéeni Casti nebo celého dila dle této SOD.

Sankee za neodstrancni reklamovanyceh vad v zaruéni dob¢:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.4 1co
smlouvy o dilo. pocitanych ode dne doru¢eni. & obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smiuvni pokutu 0.1 % 2 celkové ceny dila bez DPH za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodieni.

V piipade prodleni z¢ zaplaceni fuktury dle bodu 8.4 této smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smtuvii pokutu ve vysi 0.2 % 2 fakturovand Castky bez DPH za kazdy, i jen

zapocaty. den prodleni se splncnim tohoto zdvazku.
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Jestlize zhotovitel nejpozdeji do 15 pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepreda poStovni
dorutovaci  sluzbé ncho  clektronicky  se zaruéenvm  podpisem  neodesSle  oznameni pro
objednatele, 7¢  reklamovane vady uznava, nebo odmita. a souCasné ani  nenastoupi
k odstranovani uvedenyeh vad. zaplati za kazdy dalsi den prodieni po tomto terminu 1.000.- K¢
smluvni pokutu za nercagovini na reklamaci.

Smluvni pokuta za neprizvani zastupee objednatele ke kontrole zakrytyeh konstruket:

Pokud nepfizve zhotovitel zistupee objednatele ke kontrole Konstrukei, kiere se o zakryji
postupem dalich praci. uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000.- K& za
kazdy pripad a (ncho pricemz) naklady na odkeyti zakrytych Konstrukei jdou Kk tizi zhotovitele,
To neplati, jestlize zastupee objednatele se ke kontrole nedostavic i@ kdyz v terminu 5 dni piedem
byl prokazateIne vyzvin.

Za kazd¢ porudeni predpisti BOZP (zikona ¢. 309/2006 Sb.. v plainém snéni. planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavki v zapiscch koordinatora BOZP). predpisi
pozarni ochrany a Zzivotniho prostredi  hotovitelem.  eventudlng  jeho  subdodavatelem
(poddodavatelem), Zjistenc a prokiazané organem pozarni ochrany. zivotniho prostredi a BOZP.
eventualng TDS. objednatelem. nebo koordinatorem BOZP. zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000.- K¢ za kazdy prokazany pripad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zikony a
uhradit pripadné daldi niklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako napfiklad sankce ze
strany kontrolnich organt.

7.14 Urok 7 prodleni a majetkove sankee za prodleni s thradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s dhradou faktury nebo splitky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodieni ve vysi 0.2 % 2 dluzn¢ Castky bez DPH za
kazdy i zapocaty den prodleni.

b) Pokud budc zhotovitel nebo objednatel v prodleni s uhradou smluvni pokuty, 2 divodu
nedodrzeni sjednancho terminu je povinen zaplatit druhé smluvni stran¢ trok 2 prodleni ve
vvii 0,1 % 7z dluzné castky bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se
pro tento ucel stanovuje na 21 dni.

7.15 Dle vyslovné dohody smluvnich stran. lze sankce (smluvni pokuty, troky 7 prodleni apod.)

7.16

7.17

7.18

vzniklé na zaklade této smlouvy, uplatnit nejpozdcii do 90 dnt ode dne. kdy narok na
vyvactovani majetkove sankee vznikl, Marnym uplynutim této Thuty narok na zaplaceni sankec
zanika. Pokud viak sankcionovana skuteénost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala. lze
uplatnit smluvni pokutu a pripadné daldi sankee, max. vak za obdobi poslednich 90 dnii.

V piipadé nesplnéni zavaski uvedenych v bodech 6.4, 6.6. 9.2, 9.2 b). 9.6 t¢to smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000.- K¢ za kazdy prokazany pripad a za
kazdy 1 jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. ¢) zakona €. 320/2001 Sb.. o financni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nckteryeh zakonti. ve znéni pozdg¢jSich predpisti, osobou povinou
spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb
z veiejnych vydajii. tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnanciim nebo  zmocenéneiim povéienyeh organtt (CRR. MMR, Ministerstva linanci,
Evropské komise. Lvropského acetniho dvora. Nejvyssiho kontrolniho dfadu, prislusncho
financéniho Gfadu a dalsich opravnénych orgdnii statni spravy) a vytvorit vyse uvedenym
organum podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatki. originaly
acetnich dokladt a dalgich dokladi vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po dobu
10 let od 7zaniku této smlouvy. minimalné viak do roku 2033, Po tito dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym  k vykonu  kontroly  projekti provést  kontrolu - dokladu
souviscjicich § pInénim této smlouvy.

Stranka 10 2 14



8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila
a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ jeho piedani a dale odpovida za vady dila

b)

<)

Zjisténé v zarucni dobg, na Které se zarucni doba vztahuje.

Zhotovitel neodpovida za vady dila. jestlize tyto vady byly zpiisobeny pouzitim véci a
materidly predanyeh mu ke zpracovini objednatelem v pripadé. Ze zhotovitel ani pri
vynalozeni odborné peée vhodnost téchto véei nemohl zjistit. nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovndz ncodpovida za vady zplsobené
dodrzenim nevhodnych pokyni danyeh mu objednatelem. jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynti pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval. nebo jestli zhotovitel
wto nevhodnost ani pii vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpisobeny az po predani a prevzeti dila
objednatelent. tieti osobou nebo vySssi moci.

8.2 Délka zarudni doby
Zaruka na jukost dila, kvalitu provedenych praci. kter¢ jsou predméiem smlouvy a stejné tak na
jakost a kvalitu viech soucdasti dila bude poskytnuta zhotovitelem v délee 60 mesicu od data
piedani a prevzeti dila na cely predmét pinéni. Zaruéni doba zacind bézet dnem predéni hotoveho
dila zhotovitelem a prevzeti objednatelem. Zarucni doba se pozastavuje po dobu, po kierou
objednatel nemaze piedmet smlouvy uzivat pro vady, za Kter¢ zhotovitel zodpovida.

8.3 Zpusob uplainéni reklamuace

i)

b)

—

(Y

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
jejich zjisteni. Ozndmeni (reKlamaci) odesle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

Reklamaci lze uplatnit nejposdéji do posledniho dne zarucni lhity, piicemz i reklamace
odesland objednatelem v posledni den zaruéni Thuty se povazuje za véas uplatnénou.

Béhem zarucni doby je objednatel povinen zajistit fadnou adrzbu predmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a s prokazateln¢ predanym seznamem na udrzbu a
uzivani. ktery objednateli pii piejimee stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila muze
provadét i zastupce provozovatele objektn. Za pisemnou reklamaci a odpoved na ni je
povazovana i reklamace ¢ odpoved uplatnéna a odesland c-mailem nebo faxem na adresy
uvedend v této smlouve. Tyto adresy jsou platn¢ do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateIné neoznami druh¢ smluvai stran¢ zménu adresy.

8.4 Podminky odstranéni reklamovanych vad

i)

b)

¢)

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dnio od doruceni pisemn¢ reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravinén poverit odstranénim vady jinou pravinickou osobu nebo
lyzickou osobu. Veskeré naklady vznikle objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdeji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V pitpad¢ neproplaceni takovéto taktury uhradi zhotovitel objednateli jeste smluvni pokutu ve
vyS§i 0.2 % 7 Lakturovand astky za kazdy den prodleni.

Prokaze-li se ve spornych piipadech. 7¢ objednatel reklamoval ncopravnéné, tzn., ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivinim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré aéelne vynalozen¢ ndklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel
objednateli acetnimi doklady dle platnych zikonu a piedpisi.

V pripade, 7¢ zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazatelné a Géein¢ vynalozené niaklady na odstrancni
vady. a to véemné znaleckych posudki. sond, vykopt a méieni, které bylo nutno poridit
k prokdzani opravncnosti reklamace. Naklady prokaze objednatel Gcetnimi doklady dle
platnych zakonu a predpisu.
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9.1

b)

9.3

0.4

0.5

d) Odstrainovani vady ohrozujici majetek. zdravi neho zivot, bude zahdjeno nejpozdéji do 2 dnd
od obdrzeni oznameni - skoda. kierd vznikne porusenim t¢to povinnosti. jde k tizi zhotovitele.

¢) Objednatel je povinen umoznit pracovnikum zhotovitele na jejich pozadani pristup do prostor
nezbyvinyeh pro odstranéni vady, pokud bez sou¢innosti objednatele neni tento pristup mozny.
Pokud tak prokazateIné neucini. neni zhotovitel v prodleni s terminem  nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za Skody, ktere v diisledku
vEasncho neodstranéni vad vzniknou.

[) Zhotovitel je povinen objednatele o zpiistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelne
pisemné. c-mailem, faxem, pozadat alespon 5 dni predem. u vady ohrozujici majetek. zdravi
ncho 7ivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemncho dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstrancnou. To
neplati v pripad¢ ncopravnéncho odmitnuti pievzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupeem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenvm dnem platnosti t¢to smlouvy zhotovitel zavazuje provest
veskeré stavebni prace. které jsou predmétem (¢to smlouvy. fadné a veas. ve stanoveném
terminu dilo dokondit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pievzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedent,

Odpovednost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zpuisobenc na zhotovovanem dile po celou dobu provadéni dila az
do picvzeti piedmétu dila objednatelem bez vad. ledaze by prokizal, 7¢ ke Skode doslo za
okolnosti vvluéujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dile odpovida za
skody zphsobenc pii realizaci dila objednateli nebo tieti osob¢ na majetku. zivotu a zdravi. a to
po cclou dobu realizace dila az do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
skodu. ktera byla zpisobena Einnosti jeho zaméstnanc( ¢i jinych osob, ktere se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V pripade jakchokoli naruSeni & poskozeni majetku
objednatele €i ticti osoby (napr. objekti. prostranstvi, komunikaci. inzenyrskyeh siti atd,), je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tito Skodu odstranit. a neni-li to mo7né. tak
poskytnut [inanéni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ viastnikem zhotovovane veci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisteni bude sjednino na
kryti rizik poSkozeni, pripadn¢ zniceni budovancho dila systémem ALL RISK™. nebo
obdobnym, a to a7 do vysc ceny dila. Ddle bude sjednano pojisténi odpoveédnost za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizact tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici 7 Cinnosti viech acastnika  vystavby. véetné  cventualnich
subdodavatelt smluvniho zhotovitele a dalsich subjektu pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel muze nafidit docasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
7 divodu na stran¢ zhotovitele, pavodni lhity a terminy se v takovem pripad¢ nove sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-1i k dohod¢ mezi objednatelem a zhotovitelem.
muize zhotovitel od smlouvy jednostrann¢ odstoupit: v takovém pripadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskeryeh prokazanych naklada, uslych odmen a pripadnych Skod v disledku takového
zastaveni vzniklyeh. To viak neplati v piipadc zastaveni stavby 2 diivodi na strané zhotovitele,
napf. porusovani bezpecnostnich, hygicnickych a technologickych predpisii a norem ncbo
zapracovani vadnych materialii a zafizeni do stavby,

Smluyni strany sc¢ dohodly, 7c veskeré piipadné spory budou iesit vziajemnou dohodou.
V piipadé. 7e se piedmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda z¢ smluvnich stran pravo obratit s
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporn¢ véei.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za ndsledujicich podminck:
a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy. zejmeéna pokud pickracuje
terminy diléiho plnéni a piedani dila jak vyplyva z t¢to smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
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0.6

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

dnti. nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordindtora BOZP a TDS. byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dna od dorucent vystrahy.

b) jestlize na majetek shotovitele byl prohldsen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravncni
k podnikatelske cinnosti.

¢) byly splnény zikoun¢ moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, ncbo § 223 zakona
¢. 1342016 Sb.

V piipade, z¢ v prabehu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostiednictvim kterc¢ho
shotovitel v zadavacim Fizeni prokazoval spinéni chybdjici Casti kvalilikace, musi novy
subdodavatel spliovat kvalifikaéni piedpoklady minimaln¢ ve stejném rozsahu, jako pavodni
subdodavatel. Splncni 1¢to podminky musi zhotovitel objednateli prokézat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, piicemz tato smlouva bude dolozena objednateli nejpozdg)i
do 5 dnt ode dne jejilo uzavieni. Ze smlouvy uzaviend mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele K poskytnuti plnéni ur€encho
k realizaci dila zhotovitelem ¢i K poskytnuti véei ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravncn
disponovat v ramei realizace dila. a 10 alespon v rozsahu, v jakém plvodni subdodavatel
prokizal spinéni kvalitikace.

Zhotovitel souhlasi s¢ zvereinénim ¢t smlouvy véetne viech jejich priloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluy dle zak. & 340/2015 Sb. jak v
piipad¢. Z¢ 1o bude podie ceskeho pravaiho fadu zapotiebi tak i v pFipadé pochybnosti. zda to je
¢i neni podle ¢eského pravaiho Fadu tieba. Smluvni strany prohlasuji. ze skutecnosti uvedené v
1éto smlouve nepovazuji za obehodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zikona €. 89/2012
Sb. a udéluji svoleni K jejich uziti a zverejneni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji. z¢ smlouvu zverejni zastupel smluvni strany Mésto Chrudim.

Objednatel pozaduje, aby se na plnéni zakazKky podileli i novi zaméstnanci, Kteri si pri této
akei zvySi kvalifikaci. V pripad¢ ziadosti o exkurzi se bude Zidost projednivat sc
rhotovitelem stavby a koordindtorem BOZP, kdy se urci pravidla moZnosti exkurze.
7 hlediska BOZP se piredpokliada spiSe s acasti menSi skupiny / skupin viaznych zijemeu
(studeati) o studium technickych oboru z 8. a 9. tfid, pripadn¢ Strednich odbornych Skol.

/hotovitel souhlasi s tim, z¢ vvkon teehnického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel,
ani osobi s nim pravnd propojend.

Komunikace v prabchu  realizace  dila bude v maximilni mozné mire probihat
clektronicky, napi. pomoci e-mailu, ¢i telefonicky.

Tato SOD je wzaviena okamzikem podpisu vsemi smluvnimi stranami a nabyvd acCinnosti
okamzikem uveiejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.

/Zmény v obsahu smilouvy. kterymi se méni priva a povinnosti 7 ni vyplyvajici, lze provadét
pouze piscmnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadienou uzavienim dodatku. Take
acinnost dodatka téo smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uveiejnénim v souladu se
zikonem 340/2015 Sb.

Vzhledem K tomu. 7z¢ dodatek muze byt uzavien po skonceni platnosti smluvnich terminu die
t¢to smlouvy a zpétna Gcinnost je v pripad¢ vkladovani do registru vyloucena. bude dodatek
v takovém piipad¢é obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankee, ke kierym by jinak
mohlo dochizet. prowze nelze sjednat zpétnou Gcinnost dodatku a kdy v reakei na realnou
/ménu situace by dochizelo k casovym prodleviam nezbytné spojenym s dobou poticbnou pro
sakonnym zpiisobeni provedend rozhodovact procesy u smluvnich stran (projednani v rad¢
mesta. ap.).

Zhotovitel s¢ zavazuje zachovavat mléenlivost vici tretim stranam o vech skutecnostech,
o nichz s¢ dozvi u objednatele pii plnéni zavazku dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo v
souvislosti s nim. To plati z¢jména o osobnich tdajich. citlivyeh ddajich a o bezpednostnich
opatienich  delinovanyeh podle platnyeh pravaich norem. jejichz zverejnéni by ohrozilo
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zabezpeéeni osobnich a citlivyeh udaji ve smyslu Nafizeni Lvropsk¢ho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 7c dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti s¢ zpracovanim
osobnich Gdajt a o volnem pohybu téchto adaju.

Zhotovitel prohlasuje. 7¢ piijal bezpenostni opatieni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
adajii zpfistupnéné objednavatelem pied jejich zncuZitim ncbo tnikem prostiednictvim svych
zaméstnanct nebo smluvnich partner.

Zhotovitel prohlasuje, 7¢ jecho zaméstnanci a smluvni partnefi prichazcjici pii vykonu sve price
do styku s osobnimi a citlivymi udaji zpfistupnénymi objednavatelem byli nélezité pouceni
o povoleném zpisobu nakladani s takovymi Gdaji a byli seznameni s nasledky jednéni, kiere by
bylo v rozporu se zdkonnou tapravou.

9.14 Je-li ncbo stanc-li sc nékteré ustanoveni této smlouvy neplatng, €i neucinné, nedotyka sc 1o
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zistavaji platna a u¢inna. Smluvni strany sc v tomto
piipad¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neuéinné novym ustanovenim
platnym/Géinnym, kter¢ ncjlépe  odpovida plvodné  zamyvslenému  Géelu  ustanoveni
nceplatného/neicinného. Do této doby plati odpovidajici Gprava obcené zavaznych pravnich
piedpisti Ceské republiky.

9.15 Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

9.16 Prava a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné ncupravena sc fidi zcjména
zakonem €. 89/2012 Sh., obcansky zakonik a dal§imi obeen€ zavaznymi pravnimi piedpisy.

9.17 Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objcdnatcle.
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