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         Smlouva o dílo  
č. OIN/000012/2024/DIL

 

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a 
dle usnesení Rady města Chrudimi č. R/275/2024 ze dne 20. 5. 2024          

 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 

 537 16 Chrudim 
 

 Zastoupen:   Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim 
 

IČO   00270211                                    

DIČ   CZ00270211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             
Číslo účtu:   104 109 190/0300 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)    smluvních  Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140 

b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: 469 657 120 

    Zdeněk Karas    telefon: 469 657 124  
  

Doručovací adresa:              MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim 

    (dále jen objednatel) 
 

1.2 Zhotovitel: 
Název:    VIKTORSTAV s.r.o. 

Sídlo společnosti   Dašická 409, 537 01 Chrudim 

Doručovací adresa   Dašická 409, 537 01 Chrudim   
  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)   smluvních   Ing. Vitaliy Kozar    telefon: 

b)   technických     telefon: 

d)   hlavní stavbyvedoucí - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) pro pozemní stavby, popř. pro techniku 
prostředí staveb – elektrotechnická zařízení  

 

e) šéfmontér s elektrotechnickým vzděláním 

f) zástupce šéfmontéra s elektrotechnickým vzděláním 

 

 

Telefon:    602 429 490   

E-mail:    info@viktorstav.cz 

IČ:      25618091     

DIČ:    CZ25618091                         

 

Bankovní spojení:   Raiffeisenbank a.s.   

Číslo účtu:    1086028200/5500  

    (dále jen zhotovitel) 
 

 

Akce: Rekonstrukce elektroinstalace v 1. patře budovy čp. 67, Pardubická ulice 
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1.3 Úvodní ustanovení 
1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle 

spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku. 
 

2. Předmět a podmínky plnění 
 

2.1 Účelem této smlouvy o dílo (dále jen SOD) je dodávka, provedení a obstarání veškerých prací, včetně 
zhotovení děl nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby „Rekonstrukce 

elektroinstalace v 1. patře budovy čp. 67, Pardubická ulice“, v rozsahu specifikovaném v příslušné části 
projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce elektroinstalace, č. p. 67, Chrudim“ 
kterou zpracovala v 12/2020 Ing. Hana Bezstarosti, Belveder 168, 518 01 Dobruška a v rozsahu úprav 
a doplnění této projektové dokumentace, které včetně kompletního výkazu výměr této akce vypracoval 

Ing. Patrik Boguaj, Kameničky 41, 539 41, Kameničky, ve spolupráci s dalšími zpracovateli odborných 
profesí, včetně smluv a vyjádření DOSS a dotčených vlastníků a správců inženýrských sítí, zásad 
organizace výstavby a BOZP (dále jen PD), dále závazným návrhem SOD a zadávací dokumentací. 
Stavba nevyžaduje stavební povolení (povolení stavby), ani ohlášení. 

 

2.2. Základní popis technického řešení, předmětu a účelu této SOD: 

 

 1) Jedná se o řešení elektroinstalace ve 2. NP (1.patře) budovy č. p. 67, ul. Pardubická, Chrudim, a to 
jak slaboproudých, tak silnoproudých rozvodů a dále popsaných dílčích úprav a doplnění 
elektroinstalace. Akce bude zahájena provedením pasportizace dotčené části objektu, vč. přístupových 
tras, výtahu a vč. dokumentace technického stavu vybavení na předaném staveništi, jako např. stolů a 
skříní (veškerého nábytku ponechaného objednatelem na místě staveniště), žaluzií, oken, parapetů, 
světel, která budou demontována za účelem zpětné montáže, podlahových krytin, vč. jejich ukončení u 
stěn, radiátorů a rozvodů UT (technická zpráva, video či fotodokumentace, popř. zákresy; forma jako u 
znaleckého posudku, ale nemusí vyhotovovat soudní znalec) před zahájením stavby a sledování vlivů 
stavby na objekt a jeho vybavení. Předání 3x na elektronickém nosiči. Včasné nezajištění této 
dokumentace jde k tíži zhotovitele. 

   

 2) Následně dojde na předaném staveništi ke srolování a zakrytí / zabalení žaluzií proti poškození. Před 
zahájením stavebních prací dojde ke kompletnímu zakrytí podlah, interiérového vybavení apod., dle 
požadavků dalších samostatných položek rozpočtu a dle požadavků SOD a projektové dokumentace. 
Před zahájením stavebních prací v dané místnosti dojde ke kontrole provedení ochran interiérového 
vybavení, podlah apod., proti poškození, ze strany objednatele, nebo TDS, tato kontrola však nesnímá 
odpovědnost zhotovitele z případného poškození interiérového vybavení. 

 

 3) Před zahájením vlastních prací dojde k odpojení veškerých dotčených sítí, zejména vnitřních rozvodů 
elekto, na předaném staveništi a k průzkumu potvrzujícímu, že je tak učiněno. Vyvolávací systém 
v daném patře bude v rámci akce zdemontován bez náhrady. Rozvody ve zbytku budovy, mimo prostor 

předaného staveniště, musí zůstat plně funkční, stejně jako provoz v dalších částech souboru budov 

mimo staveniště nesmí být narušen a omezen, vyjma výjimek dohodnutých v rámci kontrolních dní 
stavby. V této souvislosti upozorňuje objednatel zhotovitele na vedení sítí na předaném staveništi, vč. 
kabelů EZS; na vedení konkrétních tras bude zhotovitel na místě stavby upozorněn. Hlučné práce budou 
prováděny přednostně mimo pracovní dobu úřadu, podrobnosti viz bod 5.5 této SOD. Investor souhlasí 
s používáním výtahu určeného i pro zaměstnance a klienty úřadu za těchto podmínek: Výtah lze využít 
i pro navážení materiálu, které je však umožněno pouze mimo pracovní dobu úřadu a po jeho 
zabezpečení stěn a podlahy proti poškrábání a jinému poškození. Výtah dále nebude moci být využíván 

vůbec ve dnech voleb (v roce 2024 jsou 3 termíny) + v dalších 9 dnech (3 dny pro každé volby), ve 
kterých budou probíhat školení a navážení objemných materiálů. Přesná data budou upřesněna v rámci 
předání staveniště, popř. později v rámci kontrolních dní stavby. 

 

 4) Pro potřeby stavby, popř. pro uskladnění demontovaného materiálu určeného k opětovné montáži, 
poskytne objednatel zhotoviteli dvougaráž vedle přístupu k výtahu a další malý skládek ve dvoře 
(velikost cca poloviny garáže, nižší strop). Žádné další prostory, krom předaného staveniště, nebudou 
zhotoviteli k dispozici. Případné další skladové prostory si musí zajistit zhotovitel sám, mimo areál 
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úřadu. Řádně zakryté interiérové vybavení, v souladu s požadavky výkazu výměr a této SOD, může být 
ponechané v jednotlivých kancelářích. Objednatel však požaduje, aby místnost, ve které budou probíhat 
práce, byla prostá interiérového vybavení. To je možné vždy přestěhovat do místností, ve kterých se 
nepracuje, nebo do externího skladu zhotovitele. Tuto manipulaci s interiérovým vybavením i v průběhu 
stavby zakalkuloval zhotovitel do vedlejších rozpočtových nákladů, včetně rozložení a složení nábytku, 
demontáže a zpětné montáže poliček a šatních stěn. Na všech obalech nábytku bude proveden popis, ze 
kterého bude zřejmé, kam který nábytek nastěhovat. 

 

 5) Ve stejném patře - 2. NP, (1.patro), dojde v závěru stavby k doplnění slaboproudých rozvodů do 
dalších osmi místností a části chodby v propojené budově č.p. 68, s využitím již provedených a 
předpřipravených tras formou chrániček. 

 

 6) Slaboproudé rozvody budou provedeny kabelem s těmito minimálními parametry: CAT6 UPT awg23 

bezhalogenový, s výztužným plastovým křížem, popř. podobným vyztužením. Uchycení krytu 
slaboproudých zásuvek bude provedeno min. 2ma šroubky proti vytržení, složení zásuvky bude z krytu 
a masky, v jedné zásuvce budou osazeny tři vývody RJ45. Pokud bude s ohledem na konkrétní instalaci 
šroubek dodaný dodavatelem dílů zásuvky příliš krátký (týká se jak slaboproudých, tak silnoproudých 
zásuvek), je dodavatel díla povinen jej nahradit šroubkem shodným, ale delším. Patch panel bude od 

stejného výrobce, jako ukončení slaboproudých kabelů, vč. ukončení kabelů v zásuvkách. Na všech 
slaboproudých rozvodech proběhne měření parametrů stálého spoje (permanent link), vč. kompletních 

protokolů o měření vyžadovaných normami ČSN EN 50173-1 ed. 4 a ČSN EN 50173-2 ed. 2, přičemž 
z protokolů o měření bude zřejmé, že jsou splněny parametry požadované pro třídu (class) E. Chráničky, 
tzv. husí krky, budou ukončeny až v elektroinstalačních krabicích, nikoliv před nimi, aby bylo 
umožněno popotažení kabelu. Kabely budou instalovány s drobnou rezervou, umožňující provedení 
opravy zapojení i při zkrácení kabelu. Dojde k fyzickému označení všech přípojek přímo na straně 
zásuvek (slaboproudých i silnoproudých), patch palelů a v rozvaděči. Popis přípojek musí odpovídat 
popisu v pláncích – výkresech skutečného provedení a musí být proveden v logickém sledu. Instalační 
žlaby, popř. trasy vedení kabelů budou vedeny v normových vzdálenostech tak (mj. dle ČSN EN 50173-

1 ed. 4 a ČSN EN 50173-2 ed. 2), aby nedocházelo k rušení slaboproudých rozvodů silnoproudými 
rozvody. Silnoproudé zásuvky budou použité bez clonek, design rámečků i zásuvek (vč. slaboproudých) 
se zaoblenými rohy. Většina světel kanceláří bude použita původních. Původní osvětlení bude šetrně 
demontováno a bezpečně uloženo k opětovné montáži. Při zpětné montáži budou v jedné kanceláři, či 
jiné místnosti vždy použita pouze světla nová, popř. pouze světla původní. Kombinace nových a 
původních světel v jedné místnosti není smluvně možná. Případné ks navíc původních světel budou 
předány objednateli. Umístění vypínačů bude v každé místnosti shodné. Preferovány jsou 
dvouvypínače, v případě třech okruhů dvouvypínač a vypínač. Např. tlačítko nejblíže ke dveřím bude 
ovládat řadu / řady nejblíže u oken, ostatní tlačítka v tomto logickém sledu – bude odsouhlaseno v rámci 
kontrolních dní stavby. Na hlavním schodišti dojde k výměně i světel NO s modulem běžného svícení s 
integrovaným spínáním na čidlo, ve všech patrech, resp. mezipodestách. Tato původní světla budou 
šetrně zdemontována a předána objednateli. Náhradou budou dodána nová světla NO, dle specifikace 
v PD, s integrovaným modulem běžného svícení, který bude spínán nově dodaným samostatným 
čidlem, umístěným vede tohoto světla. Čidlo bude vhodně osazeno a seštelováno, aby reagovalo na 
vstupy na schodiště z jednotlivých pater. Rozvody na sociálních zařízeních budou provedeny dle 

požadavků PD s využitím původní světel a odvětrání. 
 

 7) Součástí díla je též provedení nejprve pouze jedné vzorové místnosti se zapojením (bez začištění stěn 
a bez dokončených podhledů), aby bylo zřejmé dokončené vedení a ukončení kabelů, na kterých bude 
provedeno měření. Dle takto odsouhlasené vzorové místnosti dojde k provedení veškerých ostatních 
místností. V případě připomínek objednatele k provedení vzorové místnosti se tento postup opakuje, než 
dojde k odsouhlasení. Za účelem provedení měření je současně nutné nainstalovat i příslušný patch panel 
– zhotovitel je povinen jej dodat v dostatečném časovém předstihu pro řádné odsouhlasení vzorové 
místnosti. Včasné nezajištění patch panelu jde k tíži zhotovitele. 

 

8) Součástí díla je dále i označení jednotlivých okruhů silnoproudých a slaboproudých rozvodů zásuvek, 

dle jejich skutečného zapojení a označení v rozvaděči a serverovně (patch panelech), které bude 
provedeno v logickém sledu. V této položce je nutné ocenit i fyzické označení všech přípojek přímo na 
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straně zásuvek (slaboproudých i silnoproudých), patch palelů a v rozvaděči. Popis přípojek musí 
odpovídat popisu v pláncích – výkresech skutečného provedení a musí být proveden v logickém sledu. 
 

9) Další související práce jsou popsány v PD. Jedná se např. o provedení sádrokartonových podhledů 
v kvalitě Q3, příček, o další drobné stavební úpravy, jako např. zmenšení odvětrávacích mřížek apod. 
Součástí díla je též položení nové podlahové krytiny v místnostech, kde dochází k demolici příčky. 
Součástí prací je též provedení rozbroušení a nátěrů dveří a zárubní v dotčené části budovy. Za kvalitní 
provedení zásuvek a vypínačů pokládá objednatel takové, které je provedeno v jedné rovině, jak 
vodorovné (přesná výška bude upřesněna v rámci kontrolních dní stavby), tak v ploše stěny (nesmí zde 
být kolébka, prohlubeň apod). Případné výraznější nerovnosti je třeba vyřešit zednicky a malířsky „do 
ztracena“ mimo plochu zásuvek a vypínačů, tedy v ploše vedle nich. Montáž koncových prvků bude 
provedena až do vymalovaných místností – světla, rámečky, krycí části zásuvek a vypínačů (strojky 
budou osazeny před výmalbou). Výmalba bude provedena jako dvojnásobná, s částečným škrábáním (v 

místech, kde je to nezbytné), jedna místnost bude přeštukována. Štuky, zejména ty na rýhách, budou 
zjemněny přebroušením mřížkou. U předělávaných příček dojde k doplnění PVC ukončovacích 
podlahových lišt. Požární ucpávky budou provedeny v souladu s PD. 

 

2.3 Součástí díla dle této SOD jsou veškeré materiály, dodávky, práce a výkony potřebné pro řádné a včasné 
zhotovení díla, jakož i veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které jsou pro úplné 
věcné a odborné provedení smluvních prací a výkonů, resp. jejich funkčnost, nezbytné, a to 
i v souvislosti s ostatními dodávkami, pracemi a výkony, které zhotovitel ocenil do své nabídky 
v zadávacím řízení. 
Dále jsou součástí předmětu plnění veškeré nezbytné práce a související výkony - zásady organizace 
výstavby, ujednání této SOD, potřebné k řádnému provedení a dokončení díla a jeho uvedení do trvalého 
provozu. Výše již uvedené dokumenty, společně s nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který je 
považován za úplný ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedení díla závazné. Tímto však není dotčeno 
ustanovení § 36 odst. (3) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

2.4 Součástí díla je rovněž, dle uvážení zhotovitele a požadavků plánu BOZP, zajištění bezpečnosti při 
provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí, jakož i dodržování 
pracovně právních předpisů. Dále pak soustavný úklid prostor dotčených činností zhotovitele, 
především dotčených chodeb, komunikačních prostor vč. výtahu a komunikací, ochrana dalších částí 
souborů budov provizorními příčkami a případná protiprašná opatření. Likvidace odpadů vzniklých 
během stavby – objednatel preferuje předání odpadů oprávněné osobě, která zajistí jejich opětovné 
materiálové využití, popř. na skládku, vše v souladu se zákonem o odpadech. Přípustné a preferované je 
i případné druhotné využití likvidovaných materiálů, pokud je to s ohledem na platné předpisy a kvalitu 

díla popsanou v PD možné. 

Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti 
z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 541/2020 Sb., v platném 
znění vč. vyhlášky č. 273/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Současně se 
zhotovitel zavazuje, že při výstavbě bude respektována stanovená hierarchie způsobu nakládání 
s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění, a to: a) předcházení vzniku odpadů, b) příprava 
k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 
e) odstranění odpadů. Zhotovitel bude dále dodržovat zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na 
úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet 
a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení 
těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady 
s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování 
nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností. 

 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a předmětem díla a že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a zákonné podmínky nezbytné k provedení díla. Dále, že je schopen dle 
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výše uvedených dokumentů kompletní předmět SOD dle čl. 2. této SOD realizovat za cenu, kterou uvedl 

v ceně smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitelem 
oceněný nabídkový položkový rozpočet je samostatnou a nedílnou přílohou č. 1 této SOD. Dále 
zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými výrobními technickými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Pokud je to pro provedení prací nezbytné, zajistí si 
zhotovitel na základě předané PD zpracování dodavatelské projektové dokumentace, např. dílenské 
dokumentace, dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technické dokumentace, 
dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy výztuže, či výkresy prefabrikátů, montážní 
dokumentace apod. Práce, které nejsou obsaženy v jednotlivých položkách rozpočtu, ale jsou součástí 
ujednání dle této SOD, ocenil zhotovitel ve vedlejších rozpočtových nákladech. 

 

2.6 Zhotovitel je povinen dodržet veškerá ustanovení týkajících se zhotovitele a přiměřeně i ustanovení 
týkajících se stavebníka / objednatele, vyplývající z předpisů, ČSN/EN/ISO, případných vyjádření 
dotčených orgánů, vlastníků a správců sítí a dále podmínek uvedených v projektové dokumentaci. 
Případné náklady vyplývající z nedodržení tohoto ustanovení jdou na vrub zhotovitele, popř. z pojistky 

zhotovitele. 

 

2.7 Kompletní předmět plnění této SOD bude proveden z materiálů se zaručenou kvalitou odpovídající 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky a platným ČSN/EN/ISO (odkaz na ČSN/EN/ISO v této SOD uvedený je totožný 
s odkazem na normy, nebo technické dokumenty dle § 90 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) přičemž se tyto normy a technické dokumenty 
použijí v pořadí dle tohoto uvedeného § 90 ZZVZ). Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku 
stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen 
stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, 
způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny odkazy na základní ČSN týkající se 
předmětných stavebních prací. Zhotovitel je povinen pro provedení díla použít jen nové výrobky (popř. 
certifikované recyklované výrobky, např. zásypový materiál, či nové výrobky vzniklé materiálovou 
recyklací), které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti stavby jen při běžné 
údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora 
energie. Zadavatel zároveň v souladu s tímto § 90 ZZVZ umožňuje použití rovnocenného řešení. 
Kvalitu celého díla bude zhotovitel dále průběžně objednateli deklarovat, a to originálními doklady od 
výrobce, nebo výhradního dodavatele, či obchodní společnosti zabývající se materiálovou recyklací. 
Tyto doklady může objednatel a technický dozor stavebníka / investora (dále jen TDS) požadovat 
předložit k prověření i autorskému dozoru projektanta (dále jen AD). 

 

2.9 Součástí díla je zajištění veškerých případných povolení pro stanovení místní nebo přechodné úpravy 
provozu, zvláštního užívání silnic nebo místních komunikací a záboru veřejných prostranství a 
komunikací, dle platných zákonů a předpisů, dále stanovení přechodného dopravního značení po dobu 
stavby, osazení a údržba dopravních značek, včetně úhrady s tím spojené a zajištění informovanosti 
dotčených osob právnických i fyzických. 

 

2.10 Dílo budou provádět pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci pro danou činnost, pod stálým 
dohledem šéfmontéra nebo jeho zástupce (požadována je trvalá přítomnost alespoň jedné z těchto osob, 
v době provádění prací a silnoproudé a slaboproudé elektroinstalaci, vč. stavebních přípomocí).  
Odpovídající kvalifikaci pracovníků je na vyžádání zhotovitel povinen prokázat předložením 
příslušných certifikátů, oprávnění, dokladů o proškolení, apod. Pracovník, který na pracovišti nebude 
schopen prokázat svojí kvalifikaci a proškolení, může být ze stavby TDS, nebo koordinátorem 
bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen BOZP), nebo zástupcem objednatele, okamžitě vykázán. O 
takovém kroku bude ihned srozuměn stavbyvedoucí osobně a není-li přítomen, zápisem do stavebního 
deníku. 

 

2.11 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli, vlastníkům stavebních objektů a pozemků i za 
škody způsobené třetím osobám při provádění díla, nebo v souvislosti s ním, a to včetně škod (např. i 
poškrábání) způsobených na interiérovém vybavení, oknech, podlahách apod. (dále možno pro účely 
této SOD označovat i pouze souhrnně jako“ interiérové vybavení“). I drobné poškození interiérového 
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vybavení může objednatel vyhodnotit jako nepřijatelné a je oprávněn požadovat jeho náhradu. 

V takovém případě je zhotovitel povinen poškozený kus interiérového vybavení nahradit a poškozené 
vybavení si odebrat, buď k likvidaci, případě i k dalšímu jinému využití zhotovitelem. Na objednatele 

přechází nebezpečí škody na díle jeho protokolárním převzetím. 
 

2.12 Předmětem SOD je povinnost zhotovitele prokazatelně a písemně informovat objednatele minimálně 7 
dní předem o opatřeních, které omezí vlastnická a uživatelská práva k užívání nemovitostí. Zhotovitel 
je dále povinen informovat TDS a objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech, které 
mají vztah k termínům provádění prací, k ceně prací, k jejich rozsahu a kvalitě a o skutečnostech, které 
mohou mít vliv na plnění podmínek veřejnoprávních orgánů a správců sítí a komunikací vydaných 
k předmětu díla podle této SOD. 

 

2.13 Zhotovitel bude postupovat podle podmínek objednatele a dle této SOD a dále bude při provádění 
služeb, stavebních prací, dodávek a stavebně montážních prací postupovat v souladu s platnými zákony 
ČR, souvisejícími vyhláškami a platnými příslušnými ČSN/EN/ISO pro výstavbu, včetně montážních 
předpisů výrobců a výhradních dodavatelů. Instalace a kontrola provedení instalace slaboproudých 

rozvodů bude provedena v souladu s ČSN EN 50173-1 ed. 4 a ČSN EN 50173-2 ed. 2, přičemž kvalita 
slaboproudé kabeláže bude odpovídat třídě (class) E. 

 Dále bude zhotovitel postupovat dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. 
Zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a souvisejících vyhlášek a zákonů a to včetně 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dle 
obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Veškeré škody, způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel. 

 

2.14 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, dle 

bodu 4.3. této SOD (tedy v limitech, které platné právní předpisy o zadávaní veřejných zakázek 
umožňují), je objednatel povinen předat zhotoviteli (případně zhotovitel objednateli) soupis těchto 
změn, případně zákres nebo projektovou dokumentaci. Cena těchto změn, doplňků nebo rozšíření díla 
bude stanovena podle jednotkových cen použitých v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, dle kterého byla 
dohodnuta cena díla. Jedná - li se o položky, které nebyly součástí původní nabídky, ale v původní 
nabídce jsou uvedeny práce obdobné, např. jiné tloušťky KZS, zdících materiálů, potrubí, dlažby, 
obkladových materiálů a podobně, bude jednotková cena procentuálně odvozena a dopočítána dle 
procentního rozdílu původní jednotkové ceny od nové jednotkové ceny, dle ceníku stavebních prací 
URS, rozpočítáno dle tloušťky, plochy, objemu. Jedná-li se o práce a dodávky, u kterých nelze zásadně 
využít původních jednotkových cen k odvození nové jednotkové ceny, je možné k ocenění využít 
výhradně ceníku stavebních prací dle URS. Pokud nepůjde práce ocenit dle ceníku, bude cena stanovena 
dle ceny materiálu + marže max. 10%, hodinové dotace (max. 630,- Kč bez DPH / hod) a celková cena 
za tuto práci nepřesáhne cenu v místě a čase obvyklou. Tato změna předmětu díla musí být před 
zahájením realizace vzájemně odsouhlasena formou písemného dodatku k této SOD. Neodsouhlasené 
nebo neobjednané stavební práce není objednatel povinen uhradit a byly-li provedeny, může požadovat 
jejich odstranění. Vícepráce je zhotovitel oprávněn provést až po uzavření dodatku k původní SOD, 

který objednatel uzavře se zhotovitelem po předchozím schválení změny předmětu díla nebo ceny díla, 
Radou města Chrudim. Součástí návrhu dodatku bude nabídkový položkový rozpočet schválený 
projektantem, technickým dozorem stavebníka a objednatelem. Veškeré vícepráce vyúčtuje zhotovitel 
objednateli odděleně od vyúčtování za původně smluvené stavební práce. Tzn., že jedním soupisem 

provedených prací nebude zhotovitel účtovat objednateli práce dle SOD a dle dodatku k SOD současně 
a z faktury bude zřejmé, co je účtováno dle původní ceny a co dle dodatku. Příslušné dodatky ke SOD, 

uzavřené v rámci možností daných zákonem, mohou obsahovat i změnu termínu plnění, ale pouze za 
předpokladu, že toto prodloužení prací bude objektivně způsobeno dodatečnými pracemi tak 

podstatnými, že by v právech a povinnostech stran vznikl zvlášť hrubý nepoměr, nebo jinými 
okolnostmi tak podstatnými, že by v právech a povinnostech stran vznikl zvlášť hrubý nepoměr, tzn. 
požadavek na prodloužení termínu by objektivně vznikl nezávisle na vybraném dodavateli a zároveň 
dojde k naplnění § 1765 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ), přičemž argumenty pro naplnění tohoto § 1765 
předloží zhotovitel objednateli, který je posoudí. 

 

2.15 Zhotovitel do stavby zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém rozpočtu. Tento 
výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové dokumentaci a v této SOD, tzn. musí dodržet 



Stránka 7 z 23 

 

minimální standard technických, rozměrových a vzhledových parametrů výrobku specifikovaného 
v PD, popř. i ve SOD, nebo bude mít vlastnosti lepší. Pokud je v projektové dokumentaci a soupisu 
prací, dodávek a služeb jmenován konkrétní výrobek, či výrobce, nebo fotka, je to pouze z důvodu 
orientačního stanovení minimálního standardu a jsou dle projektové dokumentace závazné jenom 
rozměrové a technické parametry výrobku, tj. minimální standard technických vlastností, a tento 
jmenovaný výrobek lze v nabídkovém rozpočtu, popř. při vlastní stavbě, nahradit jiným výrobkem, 
minimálně stejných parametrů, nebo lepším. Tj. vymezení technických podmínek v rámci zadávacích 
podmínek a nic, co je objednatelem z doby zadávání veřejné zakázky v položkovém rozpočtu uvedeno, 
nelze chápat jako snahu objednatele (zadavatele) zvýhodňovat nebo naopak znevýhodňovat určitého 
dodavatele nebo konkrétní výrobek. Pokud je případně dokonce použit přímý nebo nepřímý odkaz na 
určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky 
nebo označení původu, je to vždy jen kvůli zřetelnější srozumitelnosti nebo (případně a) přesnosti 
požadavku na příslušnou funkci zařízení a dodavatel a účastník zadávacího řízení je výslovně oprávněn 
nabídnout jakékoli rovnocenné řešení plnící požadovanou funkci. V případě, že alternativní výrobek 
vykazuje některé parametry lepší a jiné pouze zanedbatelně horší, rozhodne o případné náhradě 
takového výrobku objednatel na základě kladného vyjádření ze strany AD a TDS. Objednatel si 
vyhrazuje právo na vyvzorkování barevnosti veškerých nátěrů, obkladů, dlažeb, podlahových krytin, lišt 
a jiných pohledových prvků před jejich objednáním. V případě změny barvy v rozsahu výrobcem 
standardně vyráběné a shodně oceněné barevné řady, nebude mít takováto případná změna vliv na cenu 
díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli na vyžádání k odsouhlasení vzorky, případně obrazovou 
nebo technickou dokumentaci všech materiálů, předmětů a technologií použitých při realizaci díla, 
zejména kabeláží a koncových prvků slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace. Objednatel se ve 

spolupráci s TDS zavazuje sdělit své stanovisko vždy do deseti kalendářních dnů po jejich předložení. 
 

2.16 Zhotovitel zajistí na svůj náklad dopravu všech materiálů, stavebních hmot, strojů a zařízení staveniště, 

případně i složení interiérového vybavení v meziskladu mimo areál úřadu, pokud se pro tuto variantu 

rozhodne namísto pracného zabezpečení interiérového vybavení proti poškození. Zhotovitel je při 
provádění prací povinen na své náklady přivést techniku i opakovaně, pokud její opakovaná potřeba 
vyplyne z požadavků dotčených orgánů, vlastníků a správců sítí. V této souvislosti objednatel 
předpokládá průběžné provádění měření slaboproudých rozvodů. 

 

2.17 Práce či služby, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, nebo jsou prováděny v rozporu 

s touto SOD, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit pracemi či službami bezvadnými. Výrobky, 
materiály a stavební dílce, které neodpovídají ustanovením této SOD nebo nevyhoví zkouškám, musejí 
být na základě žádosti objednatele nebo TDS, vč. stanovení lhůty, ze stavby na náklad zhotovitele 
odstraněny. Neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, může zajistit jejich odstranění na náklad 
zhotovitele objednatel. Vadou se pro účely této SOD rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto SOD vč. jejích dodatků a obecně 
závaznými předpisy. Nedodělkem se pro účely této SOD rozumí nedokončená práce oproti projektové 
dokumentaci, či dodatečně ujednaným pracím či službám. 

 

2.21 Zhotovitel je v souladu s § 12 odst. (6) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě povinen 

k zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě přizvat autorizované, či jinak 
specializované osoby. Pokud tyto činnosti přesahují rozsah oboru, popřípadě specializace, 
k jejímuž výkonu byla autorizované osobě (např. stavbyvedoucímu) autorizace udělena, je 
zhotovitel povinen zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popřípadě jinou 
specializací. Pokud budou v daném období na stavbě prováděny takového speciální činnosti, 
budou se kontrolních dní účastnit i další autorizované, či jinak specializované osoby. Zhotovitel je 

povinen přizvat na své náklady další osoby s příslušnou autorizací a členstvím v ČKAIT, nebo 
jiné specializované osoby vždy, když odborné schopnosti, znalosti a dovednosti stavbyvedoucího 
(nebo jeho zástupce, v době, kdy nebude stavbyvedoucí přítomen) nebudou pro provedení řádné 
koordinační a kontrolní činnosti dostatečné. Nepřizvání dalších autorizovaných osob jde k tíži 
zhotovitele. Přílohou zápisu předání staveniště bude seznam těchto osob s příslušnou autorizací, 
či jinou specializací, vč. e-mailového a telefonního kontaktu. V seznamu budou uvedeny zejména 
tyto osoby – stavbyvedoucí (autorizace pro pozemní stavby, nebo pro techniku prostředí staveb – 

elektrotechnická zařízení), osoba zastupující stavbyvedoucího s příslušnou autorizací, pokud 
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bude stavbyvedoucí dlouhodobě nepřítomen (nemoc / dovolená, apod.), šéfmontér 
s elektrotechnickým vzděláním a zástupce šéfmontéra s elektrotechnickým vzděláním, oba též 
s příslušnou praxí, dle požadavku zadávacího řízení. Dále případně další osoby (i bez autorizace), 
mající na starosti management stavby, či její části, jako např. rozpočtář / přípravář, jednatel 
apod. 

 Zhotovitel se zavazuje, že na stavbě bude v potřebném rozsahu pro zajištění veškeré koordinace 
prací zaměstnán stavbyvedoucí s příslušnou autorizací, popř. zástupce tohoto stavbyvedoucího, 

šéfmontér a popř. jeho zástupce. Všechny tyto osoby budou zároveň schopni odborně 
komunikovat v českém, nebo slovenském jazyce, a to na komunikativní úrovni alespoň B2 podle 
společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

 

2.22 Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště 
návrh zkušebních plánů, ve kterých budou specifikovány druhy a počty zkoušek prováděných v průběhu 
stavby a eventuálně po jejím dokončení, pro kontrolu kvality dodaných výrobků, provedených prací a 
materiálů. Po dohodě s TDS lze případě provádění zkoušek hlásit TDS i průběžně, min. však 7 dní 
předem. Kontroly budou mj. obsahovat všechny potřebné zkoušky a měření pro provedení díla dle PD, 
ČSN/EN a požadavků SOD – např. měření parametrů stálého spoje (permanent link), vč. kompletních 
protokolů o měření vyžadovaných normami ČSN EN 50173-1 ed. 4 a ČSN EN 50173-2 ed. 2, přičemž 
z protokolů o měření bude zřejmé, že jsou splněny parametry požadované pro třídu (class) E.  

  

 Dále zhotovitel předloží objednateli, po podpisu této SOD a před zahájením stavebních a montážních 
prací, výrobní dokumentaci na všechny výrobky, které budou předmětem plnění dle této SOD a které 
nejsou vyráběny běžnou tovární výrobou a nemají schválené certifikáty dle platných předpisů. Po 
projednání výrobní dílenské dokumentace a před zahájením montážních prací zhotovitel předloží vždy 
jeden vzorek každého takového výrobku ke schválení zástupcům objednatele. Bez schválení zástupcem 
objednatele, eventuálně předložení certifikace výrobku, nebude zhotovitel výrobky do stavby osazovat. 
Pokud budou takové výrobky do stavby osazeny bez získání prokazatelného předchozího souhlasu 
objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto výrobky na požádání objednatele ze stavby 
odstranit. 

 

2.23 Po dokončení stavebních prací bude zhotovitelem proveden čistý úklid, tj. úklid umožňující 
okamžité nastěhování – zahrnuje: mytí oken, vč. rámů, dokonalé vytření podlah v kvalitě = 
čistota po provedení běžného úklidu vytíráním, čisté stoly a nábytek, vč. vnitřních částí a vč. 
jeho rozmístění po kancelářích dle požadavků objednatele, čistá a nezaprášená světla, hrany 
v místnosti apod. 

 

3. Termín zhotovení díla - doba plnění 
 
 

3.1  Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v těchto termínech: 
 

Termín zahájení vlastní realizace Předáním staveniště, nejpozději do 14 dnů 
od nabytí právní moci SOD (lze dříve) – 

předpoklad červen – červenec 2024 

Termín pro provedení vzorové místnosti 
dle bodu 2.2. 7) této SOD 

Nejpozději za 60 dní od předání staveniště 

Termín ukončení elektroinstalačních, 
montážních a stavebních prací 

Nejpozději za 110 dní od předání 
staveniště; zároveň bude zahájeno 
předávací řízení dokončeného díla 

Termín ukončení čistého úklidu v rozsahu 

bodu 2.23 této SOD a předání kompletní 
dokladové části 

Nejpozději za 120 dní od předání staveniště 

 

3.2 Předávací řízení dokončeného díla, které je předmětem této SOD, bude zahájeno nejpozději za 110 dní 
od předání staveniště a bude ukončeno až dokončením čistého úklidu v rozsahu bodu 2.23 této SOD a 

předáním dokladů uvedených v této SOD, podpisem přejímacího protokolu (zápisu o předání a převzetí 
díla – předmětu plnění) oběma smluvními stranami, a to včetně zjišťovacího protokolu o odstranění 
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všech zjištěných vad a nedodělků bránících užívání. Vady a nedodělky nebránící užívání (vč. předání 
dílčích částí dokladové části a vč. dokončení dílčích a ojedinělých částí čistého úklidu) mohou být 
odstraněny a doplněny i po předání dokončeného díla a uhrazení ceny díla, a to na základě jejich soupisu, 
včetně uvedení termínů jejich odstranění. Staveniště vyjma garáží musí být vyklizeno ke dni předání 
dokončeného díla, o vyklizení garáží bude v předávacím protokolu uveden dohodnutý termín jejich 

vyklizení zhotovitelem. 
 

3.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude předmět díla 
dokončen a připraven k zahájení předávacího řízení. V případě, že zhotovitel provede stavbu po 
předchozí dohodě s objednatelem v čase kratším než smluvním, zavazuje se objednatel řádně provedené 
a dokončené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu. 

 

3.4 Předáním a převzetím předmětu SOD se rozumí protokolární předání a převzetí díla vč. předání dokladů 
dle obecně platných a závazných zákonů, předpisů a platných norem ČSN/EN/ISO a doporučených nebo 
závazných metodik a postupů výrobců a výhradních dodavatelů. Zejména zhotovitel předá doklady 
požadované a vyjmenované objednatelem v této SOD. 
Nedokončený předmět dle SOD není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo i tehdy, 
jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky, které ani samy o sobě, ani ve spojení 
s jinými, nebrání úplnému užívání díla a rovněž nejsou v rozporu s předpisy na ochranu zdraví, života, 
nebo majetku. Právo na úhradu smluvní ceny však vzniká až po předání díla bez veškerých vad 
a nedodělků, včetně předání všech zákonem předepsaných a ve SOD uvedených dokladů. Objednatel se 
však může rozhodnout uhradit konečnou fakturu i v případě, že dílo bude vykazovat ojedinělé drobné 
vady a nedodělky, na základě jejich soupisu, vč. stanovení termínu odstranění.  
Pokud zhotovitel ani po výzvě neodstraní vady a nedodělky, které po převzetí díla zůstaly ještě 
neodstraněné, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním takových vad jinou právnickou osobu nebo 
fyzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli takovýmto odstraněním vad a nedodělků uhradí 
objednateli zhotovitel nejpozději do 21 dní od obdržení faktury objednatele zhotovitelem. V případě 
neproplacení takovéto faktury uhradí zhotovitel objednateli ještě smluvní pokutu ve výši 0,2 % z 
fakturované částky za každý den prodlení. 
Protokolární zápis pořizuje zhotovitel po prohlídce díla s objednatelem a jeho nedílnou součástí bude 
oboustranně potvrzený soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně zápisu o odstranění. Součástí zápisu 
je rovněž seznam všech předávaných dokladů s číselným značením jednotlivých položek a stran listů 
položek a seznam jednotlivých záručních lhůt, potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem 
zhotovitele - viz. odst. 5.4 této SOD. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. 
Po odstranění případných nedostatků, pro které odmítl objednatel dílo převzít, se předání a převzetí 
opakuje. 

 

3.5     Termín řádného dokončení díla a dílčí termíny budou prodlouženy: 
- jestliže překážku v práci zavinil objednatel 
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí (např. zemětřesení a mobilizace postihující 
pracovníky zhotovitele, či válka na území ČR; dále pak situace, za kterých zároveň z technologických 
důvodů není možné provádět práce dle harmonogramu prací a epidemiologická opatření, při kterých 
nebude umožněna činnost zhotovitele po dobu delší než dva týdny, tzn. zejména uzavření stavebních 
firem, či výrobců stavebních materiálů v ČR použitých ve stavbě, vlivem těchto opatření, popř. 
karanténa pracovníků zhotovitele, po dobu delší než dva týdny.) 

 

3.6   Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a písemným předáním 
objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící užívání 
a v tomto případě není v prodlení, v prodlení je však zhotovitel. 

 

 

4. C e n a 
  

 

4.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2. této SOD zaplatí objednatel zhotoviteli cenu podle 

vzájemně odsouhlasené nabídky (rozpočtu) takto: 
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4.1.1 Smluvní cena: 

 

 Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH 

Smluvní cena: 3 390 000,00 711 900,00 4 101 900,00 

 

4.1.2 Tato cena za kompletní předmět díla dle článku 2 této SOD byla stanovena na základě cenové 
nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších změn a doplňků. Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, se 
započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů, v souladu s podmínkami 
uvedenými v zadávací dokumentaci. Cena je platná a neměnná po celou dobu realizace díla, 
nejpozději do 15. 12. 2024. Jsou v ní obsaženy též veškeré známé a předpokládané náklady 
zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládkovné, zařízení staveniště 
(vč. jeho vybavení, nákladů na provoz a údržbu, likvidace a uvedení ploch do původního stavu), 
včetně odběrů potřebných medií (napojení na média objednatel nezajišťuje), náklady na pojištění 
rizik při realizaci, náklady na účast na kontrolních dnech stavby, předání dokladů min. v rozsahu 

specifikovaných touto SOD, vč. dokladů o zaškolení, vč. realizační projektové dokumentace, 
kompletační činnost zhotovitele, tj. všechny další práce a výkony nutné pro zajištění správné 
funkce a bezpečného provozu díla, zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských 
práv, pokud se vyskytují, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele, které zhotovitel ocenil 
např. ve vedlejších rozpočtových nákladech. 

 

4.1.3 V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude cena změněna o příslušnou změnu sazby 
DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. Za této situace není třeba uzavírat dodatek ke 
SOD, postačuje uvedení správné sazby DPH na faktuře. 
 

4.1.4 Krom výše popsaných výjimek je do 15. 12. 2024 změna smluvní ceny (jak zvýšení, tak snížení), 
možná pouze a jenom z iniciativy objednatele, a to v případě jeho požadavku na zvětšení nebo 
zmenšení předmětu plnění oproti rozsahu vymezenému v zadávací dokumentaci, nebo na základě 
změn daňových předpisů, nebo na základě uplatnění vyhrazených změn závazku plnění. 

 

4.2 Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v zadávacím soupisu stavebních 
prací a dodávek, v SOD, nebo zadávacích podkladech, musí být vždy projednány a písemně odsouhlaseny 
smluvními stranami, a to formou uzavření dodatku ke SOD. Jiný způsob změny předmětu díla a ceny 

(např. zápisem do stavebního deníku), je touto SOD předem vyloučen. 
 

4.3 Smluvní cenu stejně jako předmět díla lze změnit v rámci možností daných platnou legislativou a touto 
SOD. V těchto uvedených případech uzavře objednatel se zhotovitelem dodatek této SOD. 

 

4.4 Objednatel si vyhrazuje, že po dohodě se zhotovitelem díla, s ohledem na potřebu provedení, či 
neprovedení (nemožnosti provedení) konkrétních prací, rozsah oceněných prací snížit v každé jednotlivé 

relevantní položce oceněného díla až o 20%, popř. zvýšit až o 20%, přičemž jednotková cena těchto prací 
zůstane zachována. Jedná se o tyto konkrétní práce: provedení jiného množství kabeláže vč. chrániček, 

jiného množství zásuvek a vypínačů, jiného množství kabelových žlabů, jiného množství lišt, podlahových 
krytin, výmaleb, vč. nátěrů dveří, provedení rýh ve stěnách, vč. jejich zapravení a o rozsah provedení 
štuků. 

 

5.  Předání a převzetí stavby a staveniště  
 

5.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště v termínu dle vzájemné dohody, po nabytí účinnosti SOD, 

nejpozději však do čtrnácti dnů od nabytí právní moci SOD. Podání případných žádostí, např. ohledně 
záboru veřejného prostranství, lze i před tímto termínem. Převzetí staveniště zhotovitel objednateli 
písemně potvrdí v protokolárním zápisu, který pořizuje objednatel. Staveniště je poskytnuto zhotoviteli 
bezúplatně. Objednatel nebude zajišťovat pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické energie, 
užitkové vody, další media, skladovací prostory (vyjma specifikovaných v této SOD) ani zvláštní 
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užívání komunikací. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění 
díla. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré oprávněné požadavky vlastníků a uživatelů dotčených 
staveb a pozemků a respektovat neomezený provoz zbytku úřadu. Tyto vlastníky a uživatele je 
zhotovitel povinen informovat o provádění prací v průběhu kontrolních dní stavby. Dohodu o odběru 
energií však může zhotovitel uzavřít s provozovatelem objektu. 

 

5.2 Zhotovitel zajistí a zabezpečí staveniště neprodleně po zahájení stavby proti vstupu nepovolaných osob. 
Zabezpečení staveniště bude takového stupně, aby nedošlo ke škodám na majetku, zdraví nebo životě 
např. zajištění provizorních příček, nájezdů a lávek v průběhu stavby, výstražné tabule, zábrany. 

 

5.3 Zhotovitel vyklidí a do čista, v rozsahu bodu 2.23 SOD, uklidí staveniště do termínu předání díla, popř. 
v ojedinělých dílčích případech do termínu dohodnutého v předávacím protokolu, na své náklady, 
včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky, které nebyly součástí předmětu plnění, ale budou stavbou 
dotčeny, uvede zhotovitel do původního nedotčeného a nepoškozeného stavu. Pro realizaci stavby a 
zařízení staveniště bude zhotovitel používat pozemky a objekty ve vlastnictví objednatele, vyjma 

uvedených v této SOD. Na staveništi a při dopravě na staveniště je zhotovitel povinen respektovat 
veškeré podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a platných normách ČSN/EN/ISO a předpisech 
vztahujících se na předmět této SOD.  

 

5.4 Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení předávacího řízení následující doklady, jejichž 
pořízení je součástí díla: 

 

a) číslovaný seznam veškerých předaných dokladů 

b) 1 ks všech dokladů a 1 ks kopií veškerých předaných dokladů, potvrzený oprávněným zástupcem 
zhotovitele, s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých listů každého dokladu, kdy 
každý doklad bude označen svým pořadovým číslem. Všechny předávané doklady, s výjimkou 
objemných složek PD skutečného provedení stavby v tištěné podobě, budou vloženy do šanonu 
bez použití plastikových obalů (např. euroobalů), s připojeným jedním nosičem (např. 
CD/DVD/Flash disk), na kterém budou podobně strukturovaně popsány doklady předávané 
pouze elektronicky 

c) 3 ks vyhotovení projektové dokumentace v tištěné formě + digitálně. Jedná se o samostatně kompletně 
vypracovanou a autorizovanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. Podkladem pro 
zpracování je digitální verze v rozsahu uveřejněném na profilu zadavatele již v době výběru dodavatele. 

Zároveň bude objednateli předána i dodavatelská projektová dokumentace, jako např. dílenská 
dokumentace, dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, 
dokumentace výrobků dodaných na stavbu, montážní dokumentace apod., pokud byla pro realizaci díla 
zhotovitelem vytvořena. 

d) stavební deník potvrzený TDS, 

e) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a zkušebním provozu vyžadované zákonem, normami či 
investorem jako (pokud jsou relevantní – došlo k zásahu na tomto zařízení): 
 

- revize el. rozvodů a zařízení vč. slaboproudů a nouzového osvětlení, vč. kontroly provozuschopnosti 
PBŘ - NO, 

- revize elektro zařízení klimatizace a vzduchotechniky, 
- protokol o uvedení protipožárních klapek do provozu, vč. kontroly provozuschopnosti PBŘ, pokud 

jsou instalovány 

- revize elektronických komunikací, měření a regulací, vč. dokladů vyžadovaných normami ČSN EN 
50173-1 ed. 4 a ČSN EN 50173-2 ed. 2 pro kabeláže třídy (class) E, pro počítačové rozvody, 

- měření slaboproudé kabeláže certifikačním testerem s platnou certifikací, (v případě sporu / požadavku 
objednatele nezávislou obchodní společností) - předání výsledků měření v elektronické podobě, a to 
jak ve formě zdrojových dat testeru, tak ve formátu měřicího protokolu v PDF, v rozsahu 100%. 

- certifikáty montážní firmy pro montáž konkrétní instalované kabeláže 

- certifikáty jednotlivých prvků kabeláže 

- protokol o zkoušce těsnosti kanalizace, pokud dojde k zásahu na tomto zařízení 
- protokol o tlakové zkoušce vodovodu, pokud dojde k zásahu na tomto zařízení 
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- protokol o tlakové zkoušce požárního vodovodu, pokud dojde k zásahu na tomto zařízení 
- revize výtoků požárních vodovodů - hydrantů, pokud dojde k zásahu na tomto zařízení 
- kontrola provozuschopnosti PBZ – vodovodních hydrantů + související doklady pro HZS, 
- zpráva o měření tlaku v požárních výtocích, pokud dojde k zásahu na tomto zařízení 
- další doklady dle požadavků odpovědného pracovníka hasičského záchranného sboru, zejména 

označení požárních ucpávek, vč. souvisejících dokladů o jejich montáži, vč. proškolení konkrétních 
pracovníků zhotovitele, obdobně doklady k montáži požárních sádrokartonů, pokud budou osazovány 

apod. 

- protokol o tlakových zkouškách rozvodů ÚT (zkoušce těsnosti), pokud dojde k zásahu na tomto 
zařízení 

- protokol o topné zkoušce, pokud dojde k zásahu na tomto zařízení 
- zápis o odborné zkoušce zařízení na vytápění, pokud dojde k zásahu na tomto zařízení 
- pasporty instalovaných zařízení, 
- revize a odborné prohlídky instalovaných zařízení – např. kusová zkouška rozvaděče 

 

f) zápisy o kontrole konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, potvrzené zástupcem objednatele, vč. 
protokolů o provedených kontrolách stavebních objektů, 

g) doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§153 stavebního 
zákona č. 283/2021 Sb.), zejména atesty, prohlášení o shodě a doklady o vhodnosti použitých materiálů, 

h) návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce, včetně klíčů, ovládání a uzávěrů a vč. návodu ke 
stavbě jako celku 

i) číslovaný seznam záručních listů a záruční listy, 
j) doklad o zaškolení určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě a provozování zařízení, 

které údržbu a zaškolení vyžaduje, popř. vyplývá z platných předpisů a norem, 

k) doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů,; odpady budou mj. 

tříděny s ohledem na jejich využitelnost a recyklovatelnost a přednostně předány 
k materiálovému využití 

l) další závažné doklady týkající se výstavby a vzniklé v souvislosti s ní, jako např. revize, atesty, doklady 
o předepsaných zkouškách, prohlášení o shodě, doklady o vhodnosti použitých materiálů – o kvalitě 
a původu použitých hmot a materiálů prokazující jejich jakost, fyzikální vlastnosti, vhodnost 
a nezávadnost, výše neuvedené, 

m) dodavatelskou projektovou dokumentaci, jako např. dílenskou dokumentaci, dokumentaci pro pomocné 
práce a konstrukce, výrobně technickou dokumentaci, dokumentaci výrobků dodaných na stavbu, 
montážní dokumentaci apod., pokud byla pro realizaci díla zhotovitelem vytvořena. 

 

Z environmentálních důvodů budou výše uvedené doklady přednostně předány objednateli 
v elektronické podobě (na pouze jednom nosiči, např. CD/DVD/Flash disk), a to zejména ty, které 
objednatel získá elektronickou cestou a dále kopie těchto dokladů, pokud je to možné 
z legislativních důvodů. Na tištěné doklady použije zhotovitel přednostně recyklovaného papíru.  
 

V případě požadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen předložit doklady i v průběhu 
provádění prací, a to zejména z důvodu provedení kontroly. 

 

5.5 Hluk na staveništi nesmí překročit povolené hygienické normy, eventuálně hodnoty uvedené 
v projektové dokumentaci stavby. Hlučné práce jako vrtání a sekání budou prováděny přednostně mimo 
pracovní dobu úřadu (UT, ST, PA po 14:00 a o víkendech), v jiných časech pouze po dohodě 
s objednatelem, v rámci kontrolních dní stavby. 

 

6.  Stavební deník, technický dozor objednatele a koordinátor BOZP 

 

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve smyslu 
stavebního zákona v platném znění a příslušných vyhlášek. Objednatel požaduje vedení stavebního 
deníku v elektronické podobě v trvale zálohovaném elektronickém nástroji, který zajistí a bude 
vést zhotovitel. Stavební deník musí být přístupný i k nahlížení a zápisům zástupcům objednatele, 
vč. TDS a koordinátora BOZP. Elektronický nástroj, ve kterém bude stavební deník veden, 
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umožní po dokončení stavby předání celého deníku (či jeho kopie) objednateli, např. ve formátu 
pdf. Veškeré stránky stavebního deníku budou průběžně, nejpozději s měsíčním zpožděním, 
uzamykány a deník bude objednateli odevzdán jako kompletně uzamčený. Během pracovní doby 
stavby musí být zajištěn přístup ke stavebnímu deníku přímo ze staveniště, a to pomocí počítače, 
notebooku, či tabletu v majetku zhotovitele (použití chytrých telefonů je z pohledu jejich velikosti 

pro využití objednatele a jeho zástupců nedostatečné, mohou však sloužit jako doplňková zařízení 
pro potřeby stavby - zhotovitele) a toto technické zabezpečení (zařízení) umožní i dálkové přístupy 
k prohlídce a zápisům objednateli, TDS a dalším oprávněným osobám (např. koordinátor BOZP). 
Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této SOD. Stavební deník 
bude dále veden v souladu s přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění a po skončení její platnosti dle vyhlášky, popř. jiného právního předpisu, který 
tuto vyhlášku nahradí. Pokud nebude schválen nový právní předpis, bude se deník vést dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb i po skončení její účinnosti a platnosti. Postupy 

popsané ve stanovisku MMR (Ministerstva pro místní rozvoj ČR) „Stavební deník – změny od 1. 
ledna 2021“ se použijí obdobně, zejména ve způsobu připojování podpisu autorizovaných osob. 
Stanovisko „Stavební deník – změny od 1. ledna 2021“ je součástí zadávací dokumentace této akce. 
Zástupce objednatele (myšleno TDS) je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá 
stanoviska, námitky, apod. do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Jestliže 
stavbyvedoucí / zástupce stavbyvedoucího zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, 
je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 
Stejná práva má i TDS a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na základě zápisu ve stavebním deníku 
se zúčastnit převzetí nebo kontroly konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke které je zhotovitel 
povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) písemně vyzvat. Tato výzva musí být učiněna 
písemně minimálně 5 pracovních dnů před zmíněným zakrytím konstrukce a zhotovitel je povinen 
připravit ke kontrole vždy ucelenou část zakrývaných konstrukcí. Zhotovitel má dále povinnost zvát 
TDS minimálně 5 pracovních dnů předem i ke všem zkouškám kvality, které budou probíhat na 
staveništi. V případě připomínek je objednatel (TDS) povinen zjištěné skutečnosti uvést ve stavebním 
deníku. 
 

6.2 TDS a koordinátorem BOZP může objednatel pověřit provádět osoby oprávněné na základě zmocnění 
dle příkazní smlouvy a smlouvy o kontrole, nebo objednávky. Tyto osoby a osoby objednatele mají 
právo trvalého vstupu na staveniště, v souladu s podmínkami BOZP. Prostředky BOZP je povinen (krom 
reflexních vest, respirátorů, obuvi a přileb), poskytnout či zapůjčit těmto osobám zhotovitel. Tyto a další 
pověřené osoby objednatele mají právo provádění díla, ve všech jeho fázích, průběžně kontrolovat. 
V této souvislosti je zhotovitel povinen na výzvu objednatele, nebo TDS, nebo koordinátora BOZP, 
průběžně informovat o stavu rozpracovaného díla, předkládat jim dílčí výsledky a konzultovat s nimi 

rozpracované dokumenty. Tyto osoby jsou zároveň oprávněny kontrolovat, že jsou dané činnosti 
prováděny odpovědnými a zodpovědnými osobami s příslušnou kvalifikací, či autorizací, v souladu 

s touto SOD, což je zhotovitel povinen kdykoliv na výzvu těchto osob doložit. Finální písemné výstupy 
budou označeny příslušným autorizačním razítkem, pokud to bude vyplývat z platných prvních 
předpisů, nebo požadavku TDS. 

  

6.3 Činnost TDS a koordinátora BOZP objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a odpovědnost 
odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost dalších osob 
zhotovitele za technickou a dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení technologických postupů. 
Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této SOD 

vylučují ustanovení § 2630 odst. 1 písm. c) NOZ. 
 

6.4 Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny stavby minimálně jednou za týden (nebude-li dohodnuto 

jinak, např. 1x za 14 dní, nebo i častěji, dle potřeby). 
 

6.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na technologickém celku doložit, 
že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil. Plán BOZP, který bude zpracován i v rozsahu přístupových cest a 
v rozsahu křížení stavby s běžným provozem úřadu, bude vypracován před zahájením prací. Za 

jeho dodržování přebírá plnou zodpovědnost zhotovitel. Plán BOZP bude po celou dobu stavby 
přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit. 
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6.6 Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP a TDS součinnost potřebnou pro 
plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny 
koordinátora BOZP a TDS, zúčastnit se zpracování plánu BOZP předložením rizik a rovněž je 
povinen tento plán BOZP dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření. Pokud to bude 
nutné z epidemiologických důvodů, může objednatel, TDS, či koordinátor BOZP nařídit 
používání ochranných roušek, dodržování min. 2 m rozestupů zaměstnanců, zakázat 
shromažďování více jak 4 zaměstnanců a nařídit používání desinfekčních prostředků pro mytí 
rukou apod. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů, včetně výše 
jejich podílu na díle. Tento seznam všech poddodavatelů je zhotovitel povinen na vyžádání bezodkladně 
předložit objednateli a koordinátorovi BOZP. 

 

 

7.  Finanční a platební podmínky a sankce 

 

7.1  Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Zhotovitelem provedené práce na předmětu díla budou 
fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací 
a uskutečněných dodávek na stavbu. Na stavební objekt obsahující nátěry dveří, dodávku a montáž 
podlahové krytiny a související práce, bude vystavena samostatná faktura, po dokončení prací na tomto 
stavebním objektu (důvodem je platba těchto prací z jiné rozpočtové kapitoly). 
 

7.2  Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele – TDS, vždy nejpozději do 5. dne následujícího 
měsíce soupis provedených prací, oceněných podle položek nabídkového rozpočtu, který však nebude 
obsahovat stavební objekt obsahující nátěry dveří, dodávku a montáž podlahové krytiny a související 
práce – na tento objekt bude po dokončení prací na tomto objektu vystavena samostatná faktura. 

Kontrolu provedených prací nutnou pro fakturaci provede zástupce objednatele (TDS) nejpozději do 5 

pracovních dnů od obdržení písemných podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou nadepsány 
„Soupis provedených prací na objektu (dle SOD), za období (tj. uplynulé měsíční období) a podepsány 
osobou dle SOD oprávněnou. Soupis bude strojopisný nebo PC výpis provedených prací a dodávek 
v položkách řazených a značených dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této 
SOD. Řazení a značení jednotlivých položek rozpočtů musí odpovídat řazení a značení jednotlivých 
položek soupisu prací k projektové dokumentaci. Bez předchozího písemného odsouhlasení soupisu 
provedených prací není možno provádět fakturaci. Po odsouhlasení soupisu prací vystaví zhotovitel 
fakturu - daňový doklad, jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací. 
Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den každého kalendářního měsíce. Pokud 

příslušné potvrzující osoby disponují elektronickým podpisem, lze soupis prací potvrdit a předat 
pouze elektronicky, což objednatel preferuje. 
 

7.3  Zhotovitel bude dodržovat zhotovitelem a objednatelem projednaný a oboustranně schválený časový 
a platební harmonogram (HMG). Dle postupu prací bude tento harmonogram zhotovitelem průběžně 
aktualizován a předkládán objednateli k odsouhlasení. 

 

7.4  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhů dokončených prací, 
je objednatel oprávněn vrátit soupis k doplnění a odsouhlasit jej v nové lhůtě, a to nejpozději do pěti 
kalendářních dnů. 
 

7.5  Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: označení faktury 
a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět SOD včetně čísla SOD, fakturovanou částku bez DPH a 
vč. DPH, popřípadě jen bez DPH, v případě režimu přenesené daňové povinnosti, zakázkové číslo 
objednatele, fakturované období, jména a podpisy oprávněných osob zhotovitele z hlediska fakturace 

dle SOD. Na dokladu bude uvedeno, že se jedná o plnění dle SOD číslo, stavební objekt číslo a další 
údaje dle požadavku objednatele. Objednatel může daňový doklad vrátit do data splatnosti v případě, že 
obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Neučiní-li tak, je oprávněn na zhotoviteli požadovat, aby 

neoprávněně vyfakturovanou částku zhotovitel odečetl v příští faktuře, nebo vystavil opravný daňový 
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doklad. Zhotovitel je povinen tento požadavek splnit.  Přílohou každé faktury bude soupis provedených 
prací a dodávek. Objednatel přijímá faktury i v elektronické podobě. 

 

7.6  Platby budou probíhat výhradně v Kč. Lhůta splatnosti faktur je 21 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. Objednatel je však oprávněn pozastavit úhradu faktur v případech, kdy zhotovitel přeruší 
práce bez rozhodnutí (souhlasu) nebo důvodu na straně objednatele, nebo pokud zhotovitel přes písemné 
upozornění TDS provádí práce v rozporu s projektem stavby, či porušuje technologickou kázeň vč. 
zanedbávání kontrolních činností, zanedbávání předávání dokladů ke kontrole, oprávněně 
požadovaných TDS a absence odborného vedení zhotovitele, vč. šéfmontéra, nebo jeho zástupce. 

Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Bude-li prodlení s úhradou 
faktur delší jak 30 dnů a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, může zhotovitel 
přerušit práce a požadovat na objednateli úhradu nákladů bezprostředně tímto přerušením vzniklých. O 
dobu, po kterou byly práce přerušeny, se prodlužuje termín dokončení díla. 

 

7.7  Poslední faktura musí být označena názvem „Konečná faktura“. Pokud bude dílo dokončeno až 
v průběhu 11/2024, budou konečný soupis prací a faktura vystaveny obratem. 

 

7.8  Objednatel, v případě plnění vyplývající z této SOD, je osobou povinnou k dani a plnění je částečně 
určeno k ekonomickým činnostem města. 

 

7.9  Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům 
dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění předmětu dle této SOD. Zhotovitel je povinen 

uhradit svému poddodavateli, smluvnímu partnerovi (např. ve sdružení) apod. za práce/služby 
(části prací/služeb), které byly řádně provedeny (byly provedeny a k jejich kvalitě nemá 
objednatel / TDS výhrady, popř. pouze výhrady drobné, které nebránily tomu, aby za tyto 
práce/služby objednatel zhotoviteli již zaplatil), a to bez zbytečného odkladu od obdržení platby 
za tyto stejné práce od objednatele. Stejným způsobem zaváže zhotovitel k platbám i své 
poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke včasnému plnění finančních závazků 
v celém dodavatelském řetězci. Pokud objednatel obdrží podnět na neplnění tohoto bodu od člena 
dodavatelského řetězce, je zhotovitel povinen zjednat neprodleně nápravu a pokud dle mínění 
zhotovitele nedošlo k porušení tohoto ustanovení, tyto skutečnosti objednateli hodnověrně doložit. 
Jestliže zhotovitel nezjedná nápravu, může objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dořešení 
tohoto problému další platby, nebo od něho požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši částky vč. 
DPH, kterou zhotovitel, či jeho smluvní partner, zadržuje oprávněnému členu dodavatelského 
řetězce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendářních dní od doby, 
kdy tuto sankci objednatel prokazatelně uplatnil. Doloží-li však zhotovitel v této době 
15 kalendářních dní objednateli, že dlužnou částku člen poddodavatelského řetězce obdržel, 
pohlíží se na tuto konkrétní výzvu k úhradě pokuty, jako by nebyla vystavena (stává se od počátku 
neplatná). 
 

7.10  Dodavateli (zhotoviteli) je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu §109 zák. 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za nezaplacenou daň 
z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této SOD. V případě, že objednatel bude mít v době 
úhrady smluvní ceny hodnověrné informace vedoucí k závěru, že by mohl být v budoucnu správcem 
daně vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení, v souladu s § 171 odst. 3 daňového řádu, je 
objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň z přidané hodnoty přímo správci daně dle § 109a zákona 
o DPH. Zhotovitel s tímto postupem výslovně souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, že uhrazení DPH 
přímo správci daně, nebude na straně objednatele považováno za prodlení se splněním závazku uhradit 
zhotoviteli řádně a včas smluvní cenu. 

 

7.11  Sankce za neplnění dohodnutých termínů, vč. dílčích: 
 

1) Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních a montážních prací od stanoveného 
termínu zahájení vlastní realizace (bude odmítat převzít staveniště, nebo po předání staveniště 
nedojde k zahájení prací), nebo bude v prodlení se splněním termínu pro provedení vzorové 
místnosti dle bodu 2.2. 7) této SOD, uvedených v bodě 3.1 této SOD o více než 7 kalendářních dní, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH, a to 
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za každý, i jen započatý, den zpoždění, ať už takový den zpoždění uplynul v rámci uvedených 7 

kalendářních dní nebo po sedmém dní.  
 

2) Pokud bude zhotovitel v prodlení s ukončením elektroinstalačních, montážních a stavebních 
prací uvedeném v bodě 3.1 této SOD o více než 7 kalendářních dní, uhradí zhotovitel 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 15% z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Obě 
smluvní strany výslovně považují tuto „skokovou“ smluvní pokutu za daných okolností za 
přiměřenou a to s ohledem na to, že včasné ukončení zmíněných prací je mimořádně důležité, 
aby umožnilo provoz veřejné správy objednatele, když objednatel je v regionu velmi 

důležitým úřadem s rozšířenou působností. Pokud by byl zhotovitel i nadále v prodlení, tak 
by za každý další kalendářní den prodlení s ukončením elektroinstalačních, montážních a 
stavebních prací byl povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny 
díla v Kč bez DPH, a to za každý, i jen započatý, další den zpoždění.  

 

3)  Objednatel může od uplatnění sankcí upustit pouze v případě drobných a dílčích nesplnění 
ukončení elektroinstalačních, montážních a stavebních prací, majících charakter vad a 
nedodělků nebránících užívání díla.  

 

4) Pokud bude zhotovitel v prodlení s ukončením čistého úklidu v rozsahu bodu 2.23 této SOD, nebo 

s předáním takových dokladů z dokladové části dle bodu 5.4 této SOD, které brání řádnému užívání 
díla, o více než 7 kalendářních dní oproti termínům stanovených v bodě 3.1 této SOD, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH, a to za 
každý, i jen započatý, den zpoždění, ať už takový den zpoždění uplynul v rámci uvedených 
7 kalendářních dní nebo po sedmém dní. 

 

5) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním kompletní dokladové části dle bodu 5.4 dle toto SOD, 

o více než 45 kalendářních dní oproti termínům stanovených v bodě 3.1 této SOD, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH, a to za každý, i jen 
započatý, den zpoždění, ať už takový den zpoždění uplynul v rámci uvedených 45 kalendářních 
dní nebo po čtyřicátém pátém dní. 

 

7.12  Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době: 
Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle podmínek stanovených v bodě 8.4. této SOD, 
počítaných ode dne doručení, či obdržení reklamace od objednatele nebo provozovatele, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu 0,05 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH za každou reklamovanou vadu 
a za každý den prodlení. 
 

V případě prodlení se zaplacením faktury dle bodu 8.4. této SOD, se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky bez DPH za každý, i jen započatý, den 
prodlení se splněním tohoto závazku. 
 

Jestliže zhotovitel nejpozději do patnácti pracovních dní od obdržení reklamace nepředá poštovní 
doručovací službě nebo elektronicky datovou schránkou neodešle oznámení pro objednatele, že 
reklamované vady uznává, nebo odmítá, a současně ani nenastoupí k odstraňování uvedených vad, 
zaplatí za každý další den prodlení po tomto termínu 1.000,- Kč smluvní pokutu za nereagování na 
reklamaci. 

 

7.13  Smluvní pokuta za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí: 
Pokud nepřizve zhotovitel zástupce objednatele ke kontrole konstrukcí, které se zakryjí postupem 
dalších prací, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ, když 
náklady na odkrytí zakrytých konstrukcí jdou k tíži zhotovitele. To neplatí, jestliže zástupce objednatele 
se ke kontrole nedostaví, i když v termínu 5 dní předem byl prokazatelně vyzván. 
 

7.14 Za každé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu BOZP, opakované 
neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů požární ochrany, 
předpisů pracovně právních a životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho poddodavatelem, 
zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí, inspektorátem práce apod. a BOZP, 
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eventuálně TDS, objednatelem, nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokázaný případ, v případě závažných pochybení v oblasti BOZP 

– pohyb pracovníků po staveništi pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, špatné vázání 
a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků, porušení bezpečnostních pravidel pro 
práci ve výškách (neprovedené ochranné zábradlí, nezajištění hrany pádu při pracích ve výšce, 
nezajištěný pracovník při pracích ve výšce, nezakrytí otvorů proti pádu předmětů z výšky, pohyb 
zaměstnanců v nezapažených výkopech), pokutu ve zvýšené výši 10.000,- Kč. Zaplacení pokuty 
nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony a uhradit případné další náklady 

objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce ze strany kontrolních orgánů. 
 

7.15  Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo splátky proti sjednanému termínu je 
povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, z důvodu nedodržení 
sjednaného termínu je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury se pro tento účel stanovuje na 21 dní. 

 

7.16   Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.) vzniklé na 
základě této SOD, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce 
vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká. Pokud však sankcionovaná 
skutečnost stále trvá, nebo v posledních 90 dnech trvala, lze uplatnit smluvní pokutu a případné další 
sankce, max. však za období posledních 90 dnů. 

 

7.17  V případě nesplnění závazků uvedených v bodech 6.6, 9.2. a), 9.2. b), 9.6 a 9.15 této SOD uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny díla v Kč bez DPH, za každý prokázaný 
případ a za každý, i jen započatý, den prodlení se splněním závazku. 

 

7.18 V celé budově úřadu a na celém předaném staveništi, včetně zapůjčených skladů a garáží, je zakázáno 
kouřit. Za každé porušení tohoto zákazu kouření zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý prokázaný případ a za každou přistiženou osobu. V případě nedodržení zákazu 
kouření je navíc zhotovitel povinen zakouřenou místnost, ze které nelze kouř vyvětrat oškrabat, malířsky 
vyspravit, nebo vyštukovat a opatřit min. dvojnásobným novým nátěrem. 

 

7.19 V případě nedodržení požadavků objednatele ohledně využívání výtahu uvedených v bodě 2.2. 3) této 
SOD uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč, za každý prokázaný případ 

porušení tohoto ustanovení. 
 

7.20 V případě nesplnění dalších samostatně jinde nesankcionovaných závazků vyplývajících z této SOD 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ceny díla v Kč bez DPH, za každý 
prokázaný případ a za každý, i jen započatý, den prodlení se splněním závazku. 

 

 

8.  Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

 

8.1  Odpovědnost za vady díla 

a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době, na které se záruční doba vztahuje. 

b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a materiálů 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
vhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit. 

c) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny až po předání a převzetí díla objednatelem, 
třetí osobou nebo vyšší mocí. 
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8.2  Délka záruční doby 

Záruka na jakost díla, kvalitu provedených prací, které jsou předmětem této SOD a stejně tak na jakost 
a kvalitu všech součástí díla bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 měsíců od data předání a převzetí 
díla na celý předmět plnění. Záruční doba začíná běžet dnem předání hotového díla zhotovitelem a převzetí 
objednatelem. Záruční doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět této SOD užívat 
pro vady, za které zhotovitel zodpovídá.  
 

8.3  Způsob uplatnění reklamace 

a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na doručovací adresu zhotovitele, uvedenou v oddíle Smluvní 
strany (vč. e-mailové adresy), popř. do datové schránky zhotovitele. V reklamaci musí být vady 
popsány nebo uvedeno, kde jsou a jak se projevují.  

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

c) Za písemnou reklamaci a odpověď na ni je považována i reklamace či odpověď uplatněná a odeslaná 
e-mailem na adresy uvedené v této SOD. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvní strana 

prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu adresy. 
 

8.4  Podmínky odstranění reklamovaných vad 

a) Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen před započetím odstraňování reklamované vady 
předložit objednateli k písemnému odsouhlasení technologický postup a rozsah opravy, soupis 
materiálů, které hodlá použít, apod. Pro případ, že zhotovitel provede odstranění reklamované vady 
bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je zhotovitel srozuměn s tím, že objednatel je 
oprávněn neuznat opravu jako správnou a dostačující. 

b) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 20 dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou osobu nebo fyzickou osobu. Veškeré 
náklady vzniklé objednateli takovýmto odstraněním vady uhradí objednateli zhotovitel nejpozději do 
21 dní od obdržení faktury objednatele zhotovitelem. V případě neproplacení takovéto faktury uhradí 
zhotovitel objednateli ještě smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.   

c) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré účelně 
vynaložené náklady na odstranění vady. Náklady prokáže zhotovitel objednateli účetními doklady dle 
platných zákonů a předpisů.  

d) V případě, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávněně reklamované vady díla, uhradí 
zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady, a to 
včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit k prokázání oprávněnosti 
reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle platných zákonů a předpisů. 

e) Odstraňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život, bude zahájeno nejpozději do 2 dnů od 
obdržení oznámení – škoda, která vznikne porušením této povinnosti, jde k tíži zhotovitele.  

f) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádání přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný. Pokud 
tak prokazatelně neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani 
s termínem pro odstranění vady a neodpovídá za škody, které v důsledku včasného neodstranění vad 
vzniknou. 

g) Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstranění vady prokazatelně písemně, 
e-mailem, požádat alespoň 5 dní předem, u vady ohrožující majetek, zdraví nebo život telefonicky 
obratem. 

 

Do doby sepsání písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzení oprávněným 
a dohodnutým zástupcem objednatele, není vada pokládána za odstraněnou. To neplatí v případě 
neoprávněného odmítnutí převzetí odstranění vad a potvrzení zápisu zástupcem objednatele. 
 

9.  Ostatní ujednání 
 

9.1 V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této SOD zhotovitel zavazuje provést veškeré stavební 
práce, montážní práce a dodávky, které jsou předmětem této SOD, řádně a včas, ve stanoveném termínu 
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dílo dokončit a odevzdat objednateli, který je povinen jej převzít a zaplatit smluvní cenu za jeho 
provedení. 

 

9.2 Odpovědnost za škodu a vlastnická práva 

 

a) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla až do 
převzetí předmětu díla objednatelem bez vad, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností 
vylučujících jeho odpovědnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dále odpovídá za škody způsobené 
při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, životu a zdraví a to po celou dobu realizace 

díla až do jeho převzetí bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá za škodu, která byla způsobena 
činností jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho souhlasem či vědomím na realizaci díla 
podílejí. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku objednatele či třetí osoby (např. objektů, 
prostranství, komunikací, inženýrských sítí atd.), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit, a není li to možné, tak poskytnut finanční náhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 
NOZ vlastníkem zhotovované věci. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo 
k zabudovanému materiálu na objednatele. Objednatel se stává vlastníkem i nezabudovaného 
materiálu, pokud byl dodán zhotovitelem na stavbu a objednatel již jeho dodání uhradil; zhotovitel je 

však odpovědný za škody na tomto materiálu až do doby, než dojde k jeho zabudování. 
 

b) Po celou dobu realizace díla dle této SOD bude dílo pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik 
poškození, případně zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“, nebo obdobným, a to až do 
výše ceny díla, nejméně však 3 mil. Kč. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou 
jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt 
rizika vyplývající z činnosti všech účastníků díla a výstavby, včetně eventuálních poddodavatelů 
smluvního zhotovitele a dalších subjektů pracujících ve prospěch zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, 
že pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této SOD, což je zhotovitel 
povinen na požádání objednatele prokázat. Doklad o stavebně-montážním pojištění díla a doklad o 
pojištění odpovědnosti za škodu předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení díla. 

 

9.3 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno z důvodů na 
straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě dodatkem této SOD nově sjednají a 
lhůta se prodlouží o dobu, po kterou byly práce pozastaveny. Trvá-li zastavení prací více jak 60 dní 
a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, může zhotovitel od této SOD jednostranně 
odstoupit; v takovém případě má zhotovitel právo na náhradu veškerých prokázaných nákladů, ušlých 
odměn a případných škod v důsledku takového zastavení vzniklých. To však neplatí v případě zastavení 
stavby z důvodů na straně zhotovitele, např. porušování bezpečnostních, hygienických 
a technologických předpisů a norem nebo zapracování vadných materiálů a zařízení do stavby. 

 

9.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že 
se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na soud a požádat 
o vydání rozhodnutí ve sporné věci.  

 

9.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od této SOD pouze za následujících podmínek: 
a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem neplní podmínky této SOD, zejména pokud překračuje termíny 

dílčího plnění a předání díla jak vyplývá z této SOD o dobu delší než 30 dnů, nebo nerespektuje 
oprávněné požadavky koordinátora BOZP a TDS, či požadavky této SOD (např. ohledně nedodržení 
technologické kázně a odborného vedení stavby, vč. stálé přítomnosti šéfmontéra, nebo jeho 
zástupce) a byl na existenci vůle objednatele odstoupit od této SOD upozorněn písemnou výstrahou 
a nesjednal nápravu ani do 10 dnů od doručení výstrahy, nebo 

b) jestliže insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro zhotovitele 
z důvodu jeho platební neschopností úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena 
exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení jakéhokoliv 
jiného svého práva odstoupit od této SOD písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo 
správci, nebo 

c) uvedl-li zhotovitel ve své nabídce nesprávné nebo neplatné informace, na základě kterých mu byla 
přidělena zakázka, nebo 

d)  použije-li zhotovitel pro plnění této SOD poddodavatele v rozporu s touto SOD, 
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e) v případě, že objednatel nebude mít zajištěné finanční prostředky 

f) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od SOD dle NOZ, nebo § 223 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

Přitom je zhotovitel povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech – vstupu 

zhotovitele do likvidace, vstupu zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho 
úpadku, či zániku zhotovitele bez likvidace a o jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění 
tohoto smluvního závazku a ve spolupráci s objednatelem tuto situaci řešit. 

 

9.6 V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace, musí nový poddodavatel 
splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní poddodavatel. Splnění 
této podmínky musí zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřením smlouvy s novým 
poddodavatelem, přičemž tato smlouva bude doložena objednateli nejpozději do 5 dnů ode dne jejího 
uzavření. Ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým poddodavatelem musí vyplývat závazek 
nového poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k realizaci díla zhotovitelem či k poskytnutí věcí či 
práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci realizace díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
původní poddodavatel prokázal splnění kvalifikace.  

Osoba hlavního stavbyvedoucího, šéfmontéra a zástupce šéfmontéra musí být totožná s osobami, 

kterými zhotovitel prokazoval v rámci hodnocení nabídek příslušnou kvalifikaci. V případě nutné 
personální změny u těchto osoby je vybraný dodavatel povinen o této změně prodleně informovat 
zadavatele a prokázat, že nová osoba splňuje technickou kvalifikací vymezenou v zadávacím řízení, a to 
včetně min. shodného počtu realizovaných obdobných stavebních či montážních prací, které byly 
předmětem hodnocení pro nahrazovanou osobu. Se změnou osoby hlavního stavbyvedoucího, 

šéfmontéra a zástupce šéfmontéra musí zadavatel vyslovit souhlas, který bez objektivních důvodů 
nemůže zadavatel odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy minimálně ve lhůtě 5 dnů 
před požadovanou změnou. 

 

9.7 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel 
je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (NSA, MŠMT, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a jiných oprávněných orgánů) a vytvořit 
výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim 
součinnost. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření 
k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán a objednatele. 

 

9.8  Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení této SOD včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této SOD po dobu 10 let od 

zániku této SOD, minimálně však do roku 2036. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této SOD. 

 

9.9 Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace 
související s předmětem této SOD, a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 

 

9.10 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této SOD včetně všech jejích příloh na webových stránkách 
objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění, jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě 
pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této SOD nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní 
strany sjednávají, že SOD zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim. 

 

9.11 Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon TDS nesmí provádět zhotovitel, ani osoba s ním právně propojená. 
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9.12 Komunikace v průběhu realizace díla bude v maximální možné míře probíhat elektronicky, např. 
pomocí e-mailů, či telefonicky. 

 

9.13 Objednatel deklaruje, že nevylučuje a naopak mu přijde s ohledem na společenskou odpovědnost 
vhodné, pokud zhotovitel základě zájmu školy umožní uskutečnění exkurze. Pokud se studenti 
SŠ/VŠ obrátí na zhotovitele či objednatele se žádostí o uskutečnění exkurze, je zhotovitel povinen 
těmto požadavkům vyhovět, a to v rozsahu, který bude přijatelný z pohledu dodržování BOZP – 

předem musí být podmínky zkonzultovány s koordinátorem BOZP. Počet exkurzí, které nemůže 
zhotovitel objednateli odmítnout, se stanovuje na dvě, za celou dobu realizace díla. Dále 
objednatel deklaruje, že nevylučuje a naopak mu přijde s ohledem na společenskou odpovědnost 
vhodné, pokud zhotovitel přijme do dělnických profesí i osoby po výkonu trestu, pokud bude 
přijetí souvisejícího možného rizika pro zhotovitele přijatelné – toto riziko na sebe objednatel 

nepřejímá. 
 

9.14 Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této SOD bude dbát o dodržování důstojných 
pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet. Zhotovitel se proto zavazuje 
po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto SOD zajistit dodržování veškerých 
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku 
mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na 
to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez 
ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny 
z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky 
a pomůckami dle účinné legislativy. Zhotovitel se zavazuje kdykoliv v průběhu plnění poskytnout 
objednateli, na základě jeho žádosti, doklady a údaje týkající se jeho činnosti ve smyslu prokázání 
naplňování sociálních a environmentálních aspektů uvedených v této SOD, a to bez zbytečného 
odkladu. 

 

9.15 Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho 

činnosti, z platných právních předpisů, rozhodnutí a nařízení Rady Evropské unie apod. 
v souvislosti se sankcemi přijatými v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny, a to i pokud 
jejich vyhlášení, platnost a účinnost nastane až po uzavření této SOD. 

 

Zhotovitel bere na vědomí, že se zejména zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou 
zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 
zakázek: 

 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu 
se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně poddodavatelů 
(subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic 
o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně 
s nimi. Tato sankce se uplatní bez ohledu na to, zda se jedná o jinou osobu, prostřednictvím které 
zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ poddodavatele kdekoli v poddodavatelském 
řetězci. 

 

Podrobnější výklad aktuálních sankcí s dopadem do oblasti veřejných zakázek, který vypracovalo 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, je k dispozici zde: Dopad-sankcí-proti-Rusku-a-Bělorusku-

do-oblasti-veřejných-zakázek.pdf (portal-vz.cz) – (konkrétní link: https://portal-vz.cz/wp-

content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-

ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf) 

https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
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Pokud objednatel v průběhu plnění dle této SOD zjistí, že poddodavatel účastníka zadávacího 
řízení je osobou, na kterou se vztahují ekonomické sankce, objednatel na zhotovitele mezinárodní 
sankce uplatní. Objednatel bude v takovém případě požadovat po zhotoviteli nahrazení 
poddodavatele (obdobně jako podle § 85 odst. 2 ZZVZ). Pokud zhotovitel nahrazení 
poddodavatele odmítne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu dle bodu 7.17. této SOD a 

nahradit objednateli veškeré škody, které objednateli v souvislosti s tímto porušením zhotovitele 

vznikly. 

 

Objednatel, nad rámec stanovený sankcemi, zapovídá zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv část 
veřejné zakázky prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu, které 
jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto 
odstavce, včetně poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je 
využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, i pokud představují méně než 10 % 
hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. Toto omezení se uplatní bez ohledu na to, zda se jedná 
o jinou osobu, prostřednictvím které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ 
poddodavatele kdekoli v poddodavatelském řetězci. Pokud zhotovitel nahrazení poddodavatele 
odmítne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu dle bodu 7.17. 

 

Stejným způsobem zaváže zhotovitel i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke 
smluvnímu uplatnění těchto závazků v celém dodavatelském řetězci.) 
 

9.16   Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění předmětu dle této SOD, aby smluvní podmínky 
sjednané s jeho případnými poddodavateli/podzhotoviteli byly srovnatelné s podmínkami sjednanými 
v této SOD na plnění předmětu díla, a to zejména v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby, 
přičemž uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka 
záruční doby shodná s touto SOD. Za tímto účelem a účelem kontroly plnění závazků o férových 
platebních podmínkách v dodavatelském řetězci, si objednatel vyhrazuje oprávnění požadovat 
předložení příslušených poddodavatelských smluv uzavřených mezi zhotovitelem a jeho případnými 
poddodavatelem/podzhotovitelem. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení 
obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a skutečnosti 
vztahující se k cenotvorbě. 

 

9.17 Tato SOD je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti okamžikem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

9.18 Změny v obsahu SOD, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět pouze 
písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením dodatku. Také účinnost dodatků 
této SOD nevyhnutelně nastupuje až s jejich uveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.  
 

Vzhledem k tomu, že dodatek může být uzavřen po skončení platnosti smluvních termínů dle této SOD 

a zpětná účinnost je v případě vložení do registru vyloučena, bude dodatek v takovém případě obsahovat 
ustanovení, kterým budou odstraněny sankce, ke kterým by jinak mohlo docházet, protože nelze sjednat 
zpětnou účinnost dodatku a kdy v reakci na reálnou změnu situace by docházelo k časovým prodlevám 
nezbytně spojeným s dobou potřebnou pro zákonným způsobem provedené rozhodovací procesy u 
smluvních stran (projednání v radě města, ap.). 

 

9.19 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám o všech skutečnostech, o nichž se 
dozví u objednatele při plnění závazků dle této SOD (zhotovení díla) nebo v souvislosti s ním. To platí 
zejména o osobních údajích, citlivých údajích a o bezpečnostních opatřeních definovaných podle 
platných právních norem, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních a citlivých údajů ve 
smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
 

Zhotovitel prohlašuje, že přijal bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních a citlivých údajů 
zpřístupněné objednavatelem před jejich zneužitím nebo únikem prostřednictvím svých zaměstnanců 
nebo smluvních partnerů. 
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Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a smluvní partneři přicházející při výkonu své práce do styku 
s osobními a citlivými údaji zpřístupněnými objednavatelem byli náležitě poučeni o povoleném způsobu 
nakládání s takovými údaji a byli seznámeni s následky jednání, které by bylo v rozporu se zákonnou 
úpravou. 
 

Zhotovitel bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje je možné zhotovitelem využít pouze a jedině za 
účelem realizace předmětu dle této SOD. 

 

9.20 Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití 
v neomezeném rozsahu nevýhradní licence, a to bez další úplaty nad rámec celkové smluvní ceny dle 
bodu 4.1.1. této SOD. 

 

9.21 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této SOD pořizovat 
fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem propagačních, 
medializace projektu, dodržení podmínek provedení díla, doložení dotačních podmínek, apod. 

 

9.22 Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného 
naplnění skutkové podstaty jakéhokoliv z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to 
bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, 
které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku. 

 

9.23 V případě rozporu mezi touto SOD a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení sjednaná v této 
SOD. 

 

9.24 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této SOD neplatné, či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této SOD, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do této doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.  

 

9.25 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuální právní nástupce obou smluvních stran. 
 

9.26 Práva a povinnosti vyplývající z této SOD a jí výslovně neupravená se řídí zejména zákonem č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 
 

9.27 Tato SOD je vyhotovena zejména v elektronické podobě a uložena (uchovávána) na nosičích v souladu 

s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou 
vyhotoveny v počtu dvou kusů – jednom pro každou smluvní stranu. 

 

9.28 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuální právní nástupce obou smluvních stran. 
 

 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet vč. sumáře rekapitulace rozpočtů 

 

 

 

V Chrudimi dne                                                    V Chrudimi dne 
 

Za objednatele:                                                    Za zhotovitele: 

 

 

 

……………………………………….   ……..……………………………………….. 
   Ing. František Pilný, MBA       Ing. Vitaliy Kozar 

       starosta města             jednatel 

 

Vitaliy 

Kozar

Digitálně podepsal 

Vitaliy Kozar 

Datum: 2024.06.11 

13:53:02 +02'00'

Ing. 

František 

Pilný, MBA

Digitálně podepsal 

Ing. František Pilný, 

MBA 

Datum: 2024.06.13 

13:09:22 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 537 01 Chrudim IČ: 25618091
 DIČ: CZ25618091

Projektant: IČ: 287 80 736
 Kameničky 41, 539 41 Kameničky DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 04/2024_VZ_2

Stavba:

Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim IDatum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.

budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I 26.04.2024

Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM                                                                                                
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

Případné uvedené konkrétní typy výrobku určují standard zařízení, mohou být nahrazeny výrobky se stejnými, případně lepšími vlastnostmi.

3 390 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 3 390 000,00 711 900,00

0,0015,00%

SO.17 silnoproud 12 403,40 15 008,11

SO.14 2.n.p._data
SO.16 stavební práce 1 559 898,821 289 172,58

796 519,80658 280,83
SO.11 nouzové osvětlení

Cena s DPH [CZK]

590 147,83
SO.09

Popis

2.n.p._kanceláře
2.n.p._chodby

Kód

SO.05

3 390 000,00 4 101 900,00

89 848,9174 255,30

0,00

4 101 900,00CZK

529 290,31

Cena bez DPH [CZK]

487 725,48

26.04.2024

 

640 441,28

04/2024_VZ_2
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM                                                                                                
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

301 135,24
108 900,00

SO.18
SO.19

dveře,podlaha
VRN

248 872,10
90 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I Datum: 26.04.2024

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

Projektant: BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o. IČ: 287 80 736
 Kameničky 41, 539 41 Kameničky DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 487 725,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 487 725,48 21,00% 102 422,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 590 147,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I Datum: 26.04.2024

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 487 725,48

PSV - Práce a dodávky PSV 441 804,68
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 441 804,68

M - Práce a dodávky M 10 970,80
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 10 970,80

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 24 950,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00
    VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

SO.05 - 2.n.p._chodby

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM                                                                                                
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

SO.05 - 2.n.p._chodby

 

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM                                                                                                
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I Datum: 26.04.2024

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 487 725,48

D PSV Práce a dodávky PSV 441 804,68

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 441 804,68

1 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do 60 mm

m 50,000 101,00 5 050,00 CS ÚRS 2023 01

2 M 34571010 lišta elektroinstalační vkládací 18x13mm m 52,500 24,10 1 265,25 CS ÚRS 2023 01
VV 50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 52,500

3 K 741110513
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do přes 120 do 180 mm

m 47,000 152,50 7 167,50 CS ÚRS 2023 01

4 M 1652671 DRATENY ZLAB+SPOJKA 110X150 3M m 54,050 307,00 16 593,35 R položka
VV 47*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 54,050

5 K 741110521
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích bez 
víčka, šířky do 60 mm

m 12,000 72,50 870,00 CS ÚRS 2023 01

6 M 1141553 PERFOROVANÝ KAB. ZLAB 3M 60X50X1.00 S, se 
vzdáleností podpěr 2,5m m 12,000 229,00 2 748,00 R položka

7 K 741112101

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici 
zapuštěných plastových kruhových

kus 30,000 211,50 6 345,00 CS ÚRS 2023 01

8 M 34571521 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem a svorkovnicí kus 30,000 44,50 1 335,00 CS ÚRS 2023 01

9 K 741120301

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) 
průřezu žíly 0,55 až 16 mm2

m 52,000 56,50 2 938,00 CS ÚRS 2023 01

10 M 34141029 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2 m 59,800 65,50 3 916,90 CS ÚRS 2023 01

VV 52*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 59,800

11 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x1,5 mm2

m 570,000 45,90 26 163,00 CS ÚRS 2023 01

12 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 655,500 16,70 10 946,85 CS ÚRS 2023 01

VV 570*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 655,500

13 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x2,5 až 6 mm2

m 1 278,000 48,10 61 471,80 CS ÚRS 2023 01

14 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 1 469,700 27,60 40 563,72 CS ÚRS 2023 01

VV 1278*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 469,700

15 K 741122032
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x4 až 6 mm2

m 5,000 63,50 317,50 CS ÚRS 2023 01

16 M 34111098 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x4mm2 m 5,750 73,50 422,63 CS ÚRS 2023 01

VV 5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5,750

17 K 741130001 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 75,000 27,00 2 025,00 CS ÚRS 2023 01

18 K 741130001 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 211,000 27,00 5 697,00 CS ÚRS 2023 01

19 K 741130005 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2 kus 9,000 48,70 438,30 CS ÚRS 2023 01

20 K 741210003 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg kus 1,000 22 280,00 22 280,00 CS ÚRS 2023 01

21 M 10.641.27R rozvodnice zapuštěná 144M s průhl kus 1,000 10 332,38 10 332,38 R položka

22 K 741320101 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn 
do 25 A bez krytu kus 17,000 110,50 1 878,50 CS ÚRS 2023 01

23 M 35822109 jistič 1pólový-charakteristika B 10A kus 14,000 165,50 2 317,00 CS ÚRS 2023 01
24 M 3582210R pomocný kontakt kus 2,000 86,50 173,00 R položka

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM                                                                                                
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

SO.05 - 2.n.p._chodby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 M 35822107 jistič 1pólový-charakteristika B 6A kus 3,000 212,00 636,00 CS ÚRS 2023 01

26 K 741320101 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn 
do 25 A bez krytu kus 18,000 110,50 1 989,00 CS ÚRS 2023 01

27 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 18,000 144,00 2 592,00 CS ÚRS 2023 01

28 K 741320111 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn 
do 63 A bez krytu kus 1,000 169,00 169,00 CS ÚRS 2023 01

29 M 11.016.258 jistič 3pólový-charakteristika B 63A kus 1,000 2 480,00 2 480,00 R položka

30 K 741320161 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 
A bez krytu kus 1,000 202,00 202,00 CS ÚRS 2023 01

31 M 35822401 jistič 3pólový-charakteristika B 16A kus 1,000 613,50 613,50 CS ÚRS 2023 01

32 K 741321001 Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů 
dvoupólových nn do 25 A bez krytu kus 33,000 169,00 5 577,00 CS ÚRS 2023 01

33 M 850014108R Chránič proudový s jističem, 10 kA, 2pól, 16A kus 33,000 1 859,50 61 363,50 R položka

P
 Poznámka k položce:

 charakteristika A

34 K 741321041 Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů 
čtyřpólových nn do 63 A bez krytu kus 3,000 333,00 999,00 CS ÚRS 2023 01

35 M 3588920R chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 
0,03A kus 3,000 1 732,50 5 197,50 R položka

P  Poznámka k položce:
charakteristika A

36 K 741322122
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů 
svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových dvoudílných s 
vložením modulu

kus 1,000 350,50 350,50 CS ÚRS 2023 01

37 M 8501510916 Kombinovaný svodič blesk.proudů a přepětí T1+T2/4, 
12,5kA kus 1,000 10 340,00 10 340,00 R položka

38 K 741330741 Montáž relé nezávislých bez zapojení vodičů časových kus 3,000 559,00 1 677,00 CS ÚRS 2023 01

39 M 1199829 IMPULZNI RELE 20A, 230V kus 3,000 671,00 2 013,00 R položka

40 M 1199833 BLOK pro víceúrovňové centrální ovládání impulsního 
relé kus 3,000 1 003,00 3 009,00 R položka

41 K 741310201

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 8,000 78,00 624,00 CS ÚRS 2023 01

42 M 34539000 přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové 
svorky kus 8,000 121,00 968,00 CS ÚRS 2023 01

43 K 741310214

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
ovladačů, řazení 1/0So-tlačítkových zapínacích s 
orientační doutnavkou

kus 6,000 89,50 537,00 CS ÚRS 2023 01

44 M 34539009 přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So 
šroubové svorky kus 6,000 132,50 795,00 CS ÚRS 2023 01

45 K 741313012

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, 
pro prostředí normální, provedení 2P + PE dvojí 
zapojení pro průběžnou montáž

kus 4,000 232,00 928,00 CS ÚRS 2023 01

46 M 34555240 přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka bez 
clonek, šroubové svorky kus 4,000 139,50 558,00 CS ÚRS 2023 01

47 K 741313041
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P + PE

kus 2,000 144,50 289,00 CS ÚRS 2023 01

48 M 34555240 přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka  bez 
clonek, šroubové svorky kus 5,000 139,50 697,50 CS ÚRS 2023 01

25 M 34555244
přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou 
přepěťovou ochranou, krytka bez clonek, bezšroubové 
svorky

kus 2,000 921,50 1 843,00 CS ÚRS 2023 01

49 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 8,000 41,90 335,20 CS ÚRS 2023 01
50 M 34539051 kryt spínače jednoduchý, s průzorem kus 6,000 61,50 369,00 CS ÚRS 2023 01

51 M 34539027 doutnavka orientační 0,5 mA (univerzální), světlo 
oranžové kus 6,000 34,30 205,80 CS ÚRS 2023 01

52 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 20,000 26,70 534,00 CS ÚRS 2023 01

53 K 741313085
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 3P 
+ N + PE

kus 1,000 316,50 316,50 CS ÚRS 2023 01

54 M 35811477 zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, 
šroubové svorky kus 1,000 174,00 174,00 CS ÚRS 2023 01

55 K 741371002
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností stropních 
přisazených 1 zdroj s krytem

kus 11,000 448,50 4 933,50 CS ÚRS 2023 01

56 M 123385R SVITIDLO NÁSTĚNNÉ A STROPNÍ kus 11,000 1 906,00 20 966,00 R položka

P  Poznámka k položce:
B_nástěnné svítidlo, LED, 28W, 4270lm, 4000K, 

57 K 741372012
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových 
nebo společenských místností přisazených nástěnných 
reflektorových bez pohybového čidla

kus 4,000 315,00 1 260,00 CS ÚRS 2023 01

58 M 123387R Svítidlo nástěnné se smerovatelným světelnýmtokem kus 4,000 1 982,00 7 928,00 R položka

P  Poznámka k položce:
G_nástěnné svítidlo, LED, 2,5W
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 K 741372021
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových 
nebo společenských místností přisazených nástěnných 
panelových, obsahu do 0,09 m2

kus 8,000 359,50 2 876,00 CS ÚRS 2023 01

60 M 123386R SIGNALIZACE VSTUPOVAT_NESVTUPOVAT kus 8,000 5 575,00 44 600,00 R položka

P  Poznámka k položce:
B_nástěnné svítidlo, LED, 28W, 4270lm, 4000K, 

61 K 741372022
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových 
nebo společenských místností přisazených nástěnných 
panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2

kus 2,000 541,00 1 082,00 CS ÚRS 2023 01

62 M 34774110 panel osvětlovací LED dl 600mm kus 2,000 2 175,00 4 350,00 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

C_LED svítidlo, vč. rámečku pro přisazení, 17W, 1750lm, 3800K,  
600x300mm, IP20

63 K 741374841
Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti v bytových 
nebo společenských místnostech se standardní paticí 
(E27, T5, GU10) přisazených, ploše do 0,09 m2

kus 16,000 81,50 1 304,00 CS ÚRS 2023 01

64 K 741910101
Montáž výložníků bez kabelových lávek a osazení 
úchytných prvků typových, šířky do 400 mm nástěnných 
svařovaných se stojinou a 1 ramenem

kus 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2023 01

65 M 114112R KAB. ZLAB 3M perforovaný _uchytový materiál kus 8,000 222,50 1 780,00 R položka

66 K 741910101
Montáž výložníků bez kabelových lávek a osazení 
úchytných prvků typových, šířky do 400 mm nástěnných 
svařovaných se stojinou a 1 ramenem

kus 25,000 91,00 2 275,00 CS ÚRS 2023 01

67 M 1618612 PODPERA ZLABU DRÁTĚNÉHO 150 GC ZAR.ZINEK kus 25,000 240,50 6 012,50 R položka

D M Práce a dodávky M 10 970,80

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 10 970,80
68 K 460941111 Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech 

hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 48,000 89,60 4 300,80 CS ÚRS 2023 01

69 K 468081314 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 
m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm kus 13,000 250,00 3 250,00 CS ÚRS 2023 01

70 K 468091311
Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení 
kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení 
cihelném, velikosti 7x7x5 cm

kus 45,000 28,00 1 260,00 CS ÚRS 2023 01

71 K 468101411 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 48,000 45,00 2 160,00 CS ÚRS 2023 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 24 950,00
72 K HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací elektrikář odborný hod 15,000 350,00 5 250,00 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

 Prověření vývodů, přepojení do staveništního rozvaděče

73 K HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný hod 7,000 350,00 2 450,00 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

 Demontáž rozvaděče sociálních prostor

74 K HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný hod 5,000 350,00 1 750,00 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Úprava rozvaděče ve vedlejším objektu (odjištění varovného systému)

75 K HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný hod 10,000 350,00 3 500,00 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Demontáž stávající instalace

76 K HZS223R Pojízdné lešení, výška pracovní plochy 2,4m hod 150,000 35,00 5 250,00 R položka

77 K HZS4211 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 
kontrolní činnost revizní technik hod 15,000 450,00 6 750,00 CS ÚRS 2023 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00
78 K 030001000  Zařízení staveniště (2,5%) 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01

Strana 4 z 4



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I Datum: 26.04.2024

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

Projektant: BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o. IČ: 287 80 736
 Kameničky 41, 539 41 Kameničky DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 529 290,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 529 290,31 21,00% 111 150,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 640 441,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I Datum: 26.04.2024

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 529 290,31

PSV - Práce a dodávky PSV 441 006,41
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 441 006,41

M - Práce a dodávky M 60 033,90
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 60 033,90

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 28 250,00

SO.09 - 2.n.p._kanceláře

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM                                                                                                
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

SO.09 - 2.n.p._kanceláře

 

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM                                                                                                
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I Datum: 26.04.2024

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 529 290,31

D PSV Práce a dodávky PSV 441 006,41

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 441 006,41

1 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 318,000 45,80 14 564,40 CS ÚRS 2023 01

2 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 318,000 6,60 2 098,80 CS ÚRS 2023 01

3 K 741112071
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových lištových plastových jednoduchých

kus 22,000 90,00 1 980,00 CS ÚRS 2023 01

4 M 34571475 krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm 
mělká kus 22,000 28,40 624,80 CS ÚRS 2023 01

5 K 741112101

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici 
zapuštěných plastových kruhových

kus 95,000 201,50 19 142,50 CS ÚRS 2023 01

6 M 34571521 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem a svorkovnicí kus 95,000 44,50 4 227,50 CS ÚRS 2023 01

7 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x1,5 mm2

m 670,000 43,70 29 279,00 CS ÚRS 2023 01

8 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 770,500 16,00 12 328,00 CS ÚRS 2023 01

VV 670*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 770,500

9 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x2,5 až 6 mm2

m 830,000 45,80 38 014,00 CS ÚRS 2023 01

10 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 954,500 26,30 25 103,35 CS ÚRS 2023 01

VV 830*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 954,500

11 K 741122031
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 19,000 58,50 1 111,50 CS ÚRS 2023 01

12 M 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 21,800 28,20 614,76 CS ÚRS 2023 01

VV 19*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 21,800

13 K 741310121

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-
sériových

kus 25,000 77,50 1 937,50 CS ÚRS 2023 01

14 M 34539002 přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubové svorky kus 25,000 165,50 4 137,50 CS ÚRS 2023 01

15 K 741310201

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 9,000 74,50 670,50 CS ÚRS 2023 01

16 M 34539000 přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So 
šroubové svorky kus 9,000 121,00 1 089,00 CS ÚRS 2023 01

19 K 741310238

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých

kus 4,000 169,50 678,00 CS ÚRS 2023 01

20 M 34539007 přístroj přepínače dvojitého střídavého, řazení 
6+6(6+1) šroubové svorky kus 4,000 219,00 876,00 CS ÚRS 2023 01

21 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 15,000 41,90 628,50 CS ÚRS 2023 01
22 M 34539050 kryt spínače dělený kus 24,000 51,50 1 236,00 CS ÚRS 2023 01

23 K 741313042

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí 
zapojení pro průběžnou montáž

kus 313,000 164,00 51 332,00 CS ÚRS 2023 01

24 M 34555240 přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka bez 
clonek, šroubové svorky kus 148,000 139,50 20 646,00 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
bílá

25 M 34555244
přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou 
přepěťovou ochranou, krytka bez clonek, bezšroubové 
svorky

kus 2,000 921,50 1 843,00 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
bílá

26 M 34555240 přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka bez 
clonek, šroubové svorky kus 107,000 139,50 14 926,50 CS ÚRS 2023 01

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM                                                                                                
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

SO.09 - 2.n.p._kanceláře
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P  Poznámka k položce:
ne-bílá

27 M 34555244
přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou 
přepěťovou ochranou, krytka bez clonek, bezšroubové 
svorky

kus 56,000 921,50 51 604,00 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
ne-bílá

28 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 66,000 26,70 1 762,20 CS ÚRS 2023 01

29 M 34539060 rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou 
montáž kus 8,000 48,70 389,60 CS ÚRS 2023 01

30 M 34539061 rámeček trojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž kus 2,000 71,50 143,00 CS ÚRS 2023 01

31 M 34539063 rámeček pětinásobný, pro vodorovnou i svislou 
montáž kus 51,000 132,50 6 757,50 CS ÚRS 2023 01

32 K 741370002
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností stropních 
přisazených 1 zdroj se sklem

kus 2,000 223,00 446,00 CS ÚRS 2023 01

33 M 3481821R svítidlo bytové nástěnné plastové IP41, 18, 26W kus 2,000 572,00 1 144,00

34 K 741371004
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností stropních 
přisazených 2 zdroje s krytem

kus 116,000 506,00 58 696,00 CS ÚRS 2023 01

35 R741-01 zářivkové svítidlo  stropní typu dle stávajících svítidel - 
zářivka komplet vč. trubice kus 16,000 2 175,00 34 800,00

36 K 741374823

Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti v 
bytových nebo společenských místnostech 
modulového systému zářivkových, délky přes 1100 
mm

kus 100,000 244,00 24 400,00 CS ÚRS 2023 01

37 K 741374841

Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti v 
bytových nebo společenských místnostech se 
standardní paticí (E27, T5, GU10) přisazených, ploše 
do 0,09 m2

kus 10,000 77,50 775,00 CS ÚRS 2023 01

38 R741-02
Přesun světel do skladů mimo stavbu v prostorách 
uživatele do 50m přes dvě podlaží objektu (sklad ve 
dvoře)

soub 1,000 1 100,00 1 100,00

39 R741-03 Očištění krytů světel z vnitřní a vnější strany před 
zpětnou montáží soub 1,000 9 900,00 9 900,00

D M Práce a dodávky M 60 033,90

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 60 033,90
40 K 460941111 Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech 

hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 357,000 89,60 31 987,20 CS ÚRS 2023 01

41 K 468081311 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 
m2 a tloušťky do 15 cm kus 29,000 77,30 2 241,70 CS ÚRS 2023 01

42 K 468081314 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 
m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2023 01

43 K 468091311
Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení 
kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení 
cihelném, velikosti 7x7x5 cm

kus 330,000 28,00 9 240,00 CS ÚRS 2023 01

44 K 468101411 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 357,000 45,00 16 065,00 CS ÚRS 2023 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 28 250,00
45 K HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací elektrikář odborný hod 40,000 350,00 14 000,00

P  Poznámka k položce:
Demontáž stávající instalace

45 K HZS223R Pojízdné lešení, výška pracovní plochy 2,4m hod 150,000 35,00 5 250,00

46 K HZS4211 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 
kontrolní činnost revizní technik hod 20,000 450,00 9 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.04.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

Projektant: IČ: 287 80 736
 Kameničky 41, 539 41 Kameničky DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 74 255,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 74 255,30 21,00% 15 593,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 89 848,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I Datum: 26.04.2024

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 74 255,30

PSV - Práce a dodávky PSV 69 426,80
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 69 426,80

M - Práce a dodávky M 3 028,50
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 3 028,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 800,00

SO.11 - nouzové osvětlení

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM                                                                                                
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

SO.11 - nouzové osvětlení

 

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM                                                                                                
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.

Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I Datum: 26.04.2024

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 74 255,30

D PSV Práce a dodávky PSV 69 426,80

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 69 426,80

1 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x1,5 mm2

m 103,000 43,70 4 501,10 CS ÚRS 2023 01

2 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 118,450 16,00 1 895,20 CS ÚRS 2023 01

VV 103*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 118,450

3 741122031
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x1,5 mm2

m 50,000 58,50 2 925,00 CS ÚRS 2023 01

4 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 50,000 28,20 1 410,00 CS ÚRS 2023 01

5 K 741371032
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností nástěnných 
přisazených 1 zdroj kompaktní

kus 6,000 458,50 2 751,00 CS ÚRS 2023 01

6 M 3483810R svítidlo LED  dočasné nouzové osvětlení, IP40, 1x3W, 
3h kus 6,000 2 740,00 16 440,00

VV 2.n.p.
VV 6 6,000

7 K 741371032
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností nástěnných 
přisazených 1 zdroj kompaktní

kus 1,000 458,50 458,50 CS ÚRS 2023 01

8 M 3483811R svítidlo LED  dočasné nouzové osvětlení s 
piktogramem, IP40, 1x3W, 3h kus 1,000 2 740,00 2 740,00

VV 2.n.p.
VV 1 1,000

9 K 741371032
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností nástěnných 
přisazených 1 zdroj kompaktní

kus 8,000 458,50 3 668,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3.n.p. + 4.n.p.
VV 4 4,000
VV 2.n.p.
VV 4 4,000

10 M R741-01
svítidlo přisazené s pohybovým čidlem a nouzovým 
modulem, plastový opál LED, 28 W, 4270 Im, 3800K, 
IP20, 400x400x60mm

kus 8,000 3 205,00 25 640,00

11 R741-02 D+M samostatného pohybového čidla kus 8,000 836,00 6 688,00

12 R741-03 Demontáž  světel nouzového osvětlení na schodišti 
3.np a 4.np kus 4,000 77,50 310,00

D M Práce a dodávky M 3 028,50

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 028,50
13 K 460941111 Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech 

hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 22,500 89,60 2 016,00 CS ÚRS 2023 01

14 K 468101411 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 22,500 45,00 1 012,50 CS ÚRS 2023 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 800,00
15 K HZS4211 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 

kontrolní činnost revizní technik hod 4,000 450,00 1 800,00 CS ÚRS 2023 01

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM                                                                                                
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

SO.11 - nouzové osvětlení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.04.2024

Zadavatel: IČ:
MÚ Chrudim DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

Projektant: IČ: 287 80 736
 Kameničky 41, 539 41 Kameničky DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 658 280,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 658 280,83 21,00% 138 238,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 796 519,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I Datum: 26.04.2024

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 658 280,83

PSV - Práce a dodávky PSV 616 661,83
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 112 709,83

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 503 952,00

M - Práce a dodávky M 29 544,00
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 29 544,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 12 075,00

SO.14 - 2.n.p._data

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM                                                                                                
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I Datum: 26.04.2024

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 658 280,83

D PSV Práce a dodávky PSV 616 661,83

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 112 709,83

1 K 741110062
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 162,000 45,80 7 419,60 CS ÚRS 2023 01

2 M 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 170,100 21,30 3 623,13 CS ÚRS 2023 01
VV 162*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 170,100

3 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do 60 mm

m 55,000 96,00 5 280,00 CS ÚRS 2023 01

4 M 1384266R DRATENY ZLAB+SPOJKA 60X60 3M m 55,000 204,50 11 247,50

5 K 741110514
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do přes 180 do 250 mm

m 77,000 169,50 13 051,50 CS ÚRS 2023 01

6 M 1384274R   DRATENY ZLAB+SPOJKA 110X200 3M m 77,000 417,00 32 109,00

7 K 741110521
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích bez 
víčka, šířky do 60 mm

m 15,000 69,00 1 035,00 CS ÚRS 2023 01

8 M 1141553R PERFOROVANÝ KAB. ZLAB 3M 60X50X1.00 S, se 
vzdáleností podpěr 2,5m m 15,000 218,00 3 270,00

9 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do 60 mm

m 100,000 96,00 9 600,00 CS ÚRS 2023 01

10 M 34571012 lišta elektroinstalační vkládací 40x15mm m 63,000 72,00 4 536,00 CS ÚRS 2023 01
VV 60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 63,000

11 M 34571002 lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm m 42,000 126,50 5 313,00 CS ÚRS 2023 01
VV 40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,000

12 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 76,000 45,80 3 480,80 CS ÚRS 2023 01

13 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 76,000 7,20 547,20 CS ÚRS 2023 01

14 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 72,000 25,40 1 828,80 CS ÚRS 2023 01

15 M 34539060 rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou 
montáž kus 2,000 46,40 92,80 CS ÚRS 2023 01

16 K 741910101
Montáž výložníků bez kabelových lávek a osazení 
úchytných prvků typových, šířky do 400 mm 
nástěnných svařovaných se stojinou a 1 ramenem

kus 8,000 86,50 692,00 CS ÚRS 2023 01

17 M 114112R KAB. ZLAB 3M perforovaný _uchytový materiál kus 8,000 212,00 1 696,00

18 K 741910101
Montáž výložníků bez kabelových lávek a osazení 
úchytných prvků typových, šířky do 400 mm 
nástěnných svařovaných se stojinou a 1 ramenem

kus 25,000 86,50 2 162,50 CS ÚRS 2023 01

19 M 1618612 PODPERA ZLABU DRÁTĚNÉHO 150 GC ZAR.ZINEK kus 25,000 229,00 5 725,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 503 952,00
20 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu 

žil do 15 m 8 520,00 28,90 246 228,00 CS ÚRS 2023 01

21 M 341000 datový kabel s jádrem Cu plné, plášť PVC, kat.6 
(specifikace CAT6 UTP awg 23 - bezhalogenový m 9 400,000 14,00 131 600,00

22 K 742330041
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod 
omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo 
podlahové krabice jednozásuvky

kus 15,000 369,50 5 542,50 CS ÚRS 2023 01

23 M 1232878 ZASUVKA 2xRJ45 Cat. 6 UTP , komplet kus 15,000 289,00 4 335,00

24 K 742330042
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod 
omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo 
podlahové krabice dvouzásuvky

kus 61,000 404,50 24 674,50 CS ÚRS 2023 01

25 M R742-01 TROJNÁSOBNÁ DATOVÁ ZÁSUVKA 3xRJ45 kus 61,000 842,00 51 362,00
26 M R742-02 Patch panel 24portů nestíněný, kat.6 kus 9,000 2 350,00 21 150,00
27 K R742-03 Měření koncových prvků soub 1,00 19 060,00 19 060,00

Bude provedeno měření všech instalovaných kabelových spojů 
dle platné ČSN. Výsledky měření budou investorovi předány 
formou písemného protokolu - systémová záruka

D M Práce a dodávky M 29 544,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 29 544,00
28 K 460941111 Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech 

hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 150,000 89,60 13 440,00 CS ÚRS 2023 01

29 K 468081311 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 
m2 a tloušťky do 15 cm kus 20,000 77,30 1 546,00 CS ÚRS 2023 01

30 K 468081314 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 
m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm kus 16,000 250,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 01

31 K 468091311
Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení 
kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení 
cihelném, velikosti 7x7x5 cm

kus 136,000 28,00 3 808,00 CS ÚRS 2023 01

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 468101411 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 150,000 45,00 6 750,00 CS ÚRS 2023 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 075,00
33 K HZS223R Pojízdné lešení, výška pracovní plochy 2,4m hod 45,000 35,00 1 575,00

34 K HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný hod 30,000 350,00 10 500,00

P  Poznámka k položce:
Demontáž stávající instalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.04.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 287 80 736
 Kameničky 41, 539 41 Kameničky DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 289 172,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 289 172,58 21,00% 270 726,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 559 898,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I Datum: 26.04.2024

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 289 172,58

HSV - Práce a dodávky HSV 1 086 745,54
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 086 745,54

PSV - Práce a dodávky PSV 202 427,04
Práce PSV 202 427,04

SO.16 - stavební práce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I Datum: 26.04.2024

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 289 172,58

D HSV Práce a dodávky HSV 1 086 745,54

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 086 745,54
1 K 1111111R Podhled chodby - protipožární EI30 m2 112,200 1 035,00 116 127,00

P  Poznámka k položce:
2.n.p.
sdk podhled na pozinkovaném roštu s povrchovou úpravou - 
stupeň kvality Q3

VV 2.n.p.
VV 112,2 112,200

2 K 1111112R podhled chodby - protipožární EI30 kus 4,000 625,00 2 500,00
P  Poznámka k položce:

Revizní otvor
revizní otvor do sdk podhledu

VV 2.n.p.
VV 4 4,000

3 K 1111113R 2.n.p. podhled kanceláře - klasik m2 462,900 985,00 455 956,50
sdk podhled na pozinkovaném roštu s povrchovou úpravou - 
stupeň kvality Q3

VV 201a, 201
VV 27,9+22 49,900
VV 203, 203a
VV 28,5+13,4 41,900
VV 205+205a
VV 17,1+19,5 36,600
VV 207, -
VV 18,5 18,500
VV 211a, 211
VV 15,7+6+16,4 38,100
VV 200b, 200a, 200
VV 14,3+16,5+17,7 48,500
VV 202, 204
VV 16+16 32,000
VV 206, 208
VV 16+16 32,000
VV 210, 212, 214
VV 16+16+16 48,000
VV 216, 218
VV 16+34,8 50,800
VV 220, 222
VV 15,4+17,6 33,000
VV 222a, -
VV 33,6 33,600
VV Součet 462,900

4 K 763111361 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x 
akustická 12,5 s izolací EI 45 Rw do 50 dB m2 40,560 1 342,00 54 431,52 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
2.n.p.
sdk příčka s povrchovou úpravou - stupeň kvality Q3

VV 2.n.p. - m.č.200a-200b
VV 5,2*3,9*2 40,560

5 K 763111362 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x 
akustická 12,5 s izolací EI 45 Rw do 53 dB m2 45,240 1 331,00 60 214,44 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
2.n.p.
sdk příčka s povrchovou úpravou - stupeň kvality Q3

VV 2.n.p. - m.č.203-203a, m.č.205-205a
VV 5,8*3,9*2 45,240

6 K 763121449 SDK stěna předsazená tl 90 mm profil CW+UW 75 
deska 1x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 25 dB m2 17,550 972,00 17 058,60 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
2.n.p.
sdk stěna s povrchovou úpravou - stupeň kvality Q3

VV 2.n.p. - m.č.211
VV 4,5*3,9 17,550

7 K 763164541

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 
ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 
do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 
12,5 mm

m 8,000 830,00 6 640,00 CS ÚRS 2023 01

kastlík  pro zakrytí kabelů vedoucí do serverovny přes 
úklidovou místnost

8 1111114R

Dočasná stavební dělící příčka z SDK, jednoduchá -  
mezi starou a novou budovou ve 2.np (nutno 
zabezpečit zamezení průniku prachu) celkově 1kus 
příčky

m2 8,000 610,00 4 880,00

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 1111115R
Dočasná stavební  dělící příčka z SDK, jednoduchá -  
oddělující  chodbu v 2.np  od staveniště,  (nutno 
zabezpečit zamezení průniku prachu)

m2 19,000 610,00 11 590,00

10 K 611325122 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech 
šířky do 300 mm m2 0,440 1 200,00 528,00 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce: 
2.n.p.

VV 2.n.p.-chodba - po vybourání  příčky
VV 2,2*0,2 0,440

11 K 612325122 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách 
šířky do 300 mm m2 0,880 1 010,00 888,80 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
2.n.p.

VV 2.n.p.-chodba - po vybourání příčky
VV 2,2*0,2*2 0,880

12 K 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 0,440 639,00 281,16 CS ÚRS 2023 01
13 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 0,880 562,00 494,56 CS ÚRS 2023 01

14 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm m2 148,980 125,00 18 622,50 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce: odstraněný dřevěný obklad
2.n.p.
v položce zohlednit požadavek na přebroušení štuku ručně 
brusnou mřížkou pro sjednocení povrchu

VV 2.n.p.-m.č.203,203a  - po odstranění dřevěného obkladu 
obkladu

VV 5,8*3,9*2+1,1*(0,5+2,9) 48,980
2.n.p. - bez rozlišení místa
100 100,000

15 K 612315412
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, 
tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy 
přes 10 do 30%

m2 48,980 267,00 13 077,66 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
2.n.p.
v položce zohlednit požadavek na přebroušení štuku ručně 
brusnou mřížkou pro sjednocení povrchu

VV 2.n.p.-m.č.203,203a  - po odstranění dřevěného obkladu
VV 5,8*3,9*2+1,1*(0,5+2,9) 48,980

16 1111116R Zednické zapravení větracích mřížek , včetně začištění 
štukem ks 9,000 250,00 2 250,00

v položce zohlednit požadavek na přebroušení štuku ručně 
brusnou mřížkou pro sjednocení povrchu

17 1111117R
Zednické zapravení otvorů po odstraněných 
stávajících elektroinstalačních krabicích včetně 
začištění štukem

ks 82,000 75,00 6 150,00

18 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 535,190 15,00 8 027,85 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
2.n.p.

VV 2.n.p. - kanceláře
VV 462,9*1,1 509,190
VV výtah podlaha+stěny
VV 6+20 26,000

19 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 
přelepením páskou

m2 570,000 15,00 8 550,00 CS ÚRS 2023 01

raiátory, nábytek
220+350 570,000

20 K 619991021
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí rámů oken a dveří, keramických 
soklů oblepením malířskou páskou

m 650,000 6,32 4 108,00 CS ÚRS 2023 01

okna,dveře
350+300 650,000

21 1111118R
Obalení žaluzií fólií včetně přelepení lepící páskou  - 
1kus= 1 okno = 6samostatných otevíravých dílů okna= 
6 žaluzií)

ks 29,000 69,00 2 001,00

22 K 619996117
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků 
včetně pozdějšího odstranění  z OSB  desek tl.8mm 
podlahy

m2 468,900 145,00 67 990,50 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
2.n.p.

VV 2.n.p. - kanceláře
VV 462,9 462,900
VV výtah
VV 6 6,000

23 K 619996145
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků 
včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií 
samostatných konstrukcí a prvků

m2 515,790 56,00 28 884,24

VV 2.n.p. - kanceláře - podlahy
VV 462,9*1,1 509,190
VV výtah
VV 6*1,1 6,600

24 K 1111119R Vybourání příček z dřevotřísek m2 83,070 100,00 8 307,00
P  Poznámka k položce:

2.n.p.
VV 2.n.p.- m.č. 200a -200b; m.č.203-203a; m.č.205-205a
VV 5,2*3,9+5,8*3,9*2+4,5*3,9 83,070

25 K 1111120R Bourání příček tl.do 150mm (beton+cihly) m2 4,510 200,00 902,00
P  Poznámka k položce:

2.n.p.
VV 2.n.p. - chodba
VV 2,2*2,05 4,510

26 K 1111121R Rozebrání  dřevěného obkladu, bez zpětného použití, 
včetně likvidace-m.č.203, 203a m2 50,800 90,00 4 572,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 kus 4,000 150,00 600,00 CS ÚRS 2023 01

28 1111122R Demontáž stávajících nefunkčních elektroinstalačních 
krabic ve zdivu kanceláří kus 82,000 5,00 410,00

29 1111123R Požární ucpávky  2ks - 100x150mm ( rozvod 
silnoproudu) soub 1,000 3 000,00 3 000,00

30 K 751398825 Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 
průřezu přes 0,200 m2 kus 9,000 90,00 810,00 CS ÚRS 2023 01

31 K 751398025 Montáž ostatních zařízení  větrací mřížky stěnové, 
průřezu přes 0,200 m2 kus 9,000 851,00 7 659,00 CS ÚRS 2023 01

32 1111125R D větracích mřížek s ochranou sítí proti hmyzu kus 9,000 560,00 5 040,00

33 K 1111126R Vysekání, začištění drážky  - drážky pro elektroinstalaci m 20,000 135,00 2 700,00 CS ÚRS 2023 01

34 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s omezením mechanizace t 11,218 1 510,00 16 939,18 CS ÚRS 2023 01

35 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 11,218 296,00 3 320,53 CS ÚRS 2023 01

36 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 78,526 5,00 392,63 CS ÚRS 2023 01

37 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

t 10,011 450,00 4 504,95 CS ÚRS 2023 01

38 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 1,207 560,00 675,92 CS ÚRS 2023 01

39 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání  budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 810,000 86,00 69 660,00 CS ÚRS 2023 01

40 K 1111128R

Vystěhování a zpětné nastěhování nábytku 
jednotlivých kanceláří, včetně rozložení a složení 
nábytku, demontáže a zpětné montáže poliček a 
šatních stěn

kus 32,000 2 000,00 64 000,00

41 K 1111129R
Vystěhování a zpětné nastěhování nábytku z chodby 
2.np, včetně rozložení a složení nábytku, demontáže a 
zpětné montáže nástěnek

soub 1,000 2 000,00 2 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 202 427,04

Práce PSV 202 427,04
42 K 1111130R Demontáž podhledu minerálního  na stávajícím roštu m2 12,250 50,00 612,50

2.np-sociální zař.
12,25 12,250

43 K 1111131R Montáž podhledu minerálního  na stávající rošt m2 12,250 250,00 3 062,50
2.np-sociální zař.
12,25 12,250

44 1111135R Zajištění průchodů dveří z chodby do kanceláří PVC 
fólií, proti prašnosti v průběhu stavby (fólie na zip) kus 30,000 50,00 1 500,00

45 1111136R D+M revizního otvoru SDK podhledu na chodbách kus 3,000 625,00 1 875,00

46 1111137R D+M ocelové zárubně vel. 800x1970mm dočasného 
stavebního uzávěru kus 3,000 750,00 2 250,00

47 1111138R
D+M dveří plné obyčejné dýhované, vel.800mm do 
dočasného stavebního uzávěru, opatřit klikou-klikou a 
zámkem

kus 3,000 750,00 2 250,00

48 1111141R Oprava keramických obkladů v sociálním zařízení m2 4,000 950,00 3 800,00

49 K 784181113 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 5,00 m m2 687,300 20,00 13 746,00 CS ÚRS 2023 01

Podhledy
VV 2.n.p. - chodba
VV 112,2 112,200
VV 2.n.p.- kanceláře
VV 462,9 462,900
VV 3.n.p.- chodba
VV 112,2 112,200

50 K 784211103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m (SDK 
podhled)

m2 687,300 56,00 38 488,80 CS ÚRS 2023 01

51 K 784181113 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 5,00 m (stěny) m2 1 774,240 20,00 35 484,80 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
2.n.p.
Stěny

VV 2.n.p.
200a,200b

VV 5,2*3,9*4+2,6*3,9*2+3*3,9*2 124,800
203,203a,205,205a

VV 5,8*3,9*8+4,9*3,9*2+2,4*3,9*2+3*3,9*2+3,3*3,9*2 287,040
201,201a
(5,8+3,7)*3,9*2+(4,4+4,1)*3,9*2 140,400
200,202,204,206,208,210,212,214,216
5,8*3,9*18+(3,1+2,9*8)*2*3,9 612,300
218,220,222,222a
5,8*3,9*10+(6+2,7+3,2+3*2)*2*3,9 365,820
207

VV 5,8*3,9*2+3,2*3,9*2 70,200
211,211a,213
4,3*3,9*4+(5,1+3,9)*2*3,9 137,280
3.n.p.
30 30,000
SDK kastlík
8*0,8 6,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1 774,240

52 K 784211103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m (stěny) m2 1 620,030 56,00 90 721,68 CS ÚRS 2023 01

VV 2.n.p.
200a,200b

VV 5,2*3,9*2+2,6*3,9*2+3*3,9*2 84,240
203,203a,205,205a

VV 5,8*3,9*4+4,9*3,9*2+2,4*3,9*2+3*3,9*2+3,3*3,9*2 196,560
201,201a
(5,8+3,7)*3,9*2+(4,4+4,1)*3,9*2 140,400
200,202,204,206,208,210,212,214,216
5,8*3,9*18+(3,1+2,9*8)*2*3,9 612,300
218,220,222,222a
5,8*3,9*10+(6+2,7+3,2+3*2)*2*3,9 365,820
207

VV 5,8*3,9*2+3,2*3,9*2 70,200
211,211a,213
4,3*3,9*3+(5,1+3,9)*2*3,9 120,510
3.n.p.
30 30,000

VV Součet 1 620,030

53 K 784211103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m (SDK 
stěny )

m2 154,210 56,00 8 635,76 CS ÚRS 2023 01

VV 2.n.p.
200a,200b

VV 5,2*3,9*2 40,560
203,203a,205,205a

VV 5,8*3,9*4 90,480
211,211a,213
4,3*3,9 16,770
Obklad kastlíků
8*0,8 6,400

VV Součet 154,210
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.04.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

Projektant: IČ: 287 80 736
 Kameničky 41, 539 41 Kameničky DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 403,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 403,40 21,00% 2 604,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 008,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.04.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 403,40

PSV - Práce a dodávky PSV 12 403,40
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 12 403,40

budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I

Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.

SO.17 - Silnoproud 

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM                                                                                                
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I

Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM                                                                                                
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

SO.17 - Silnoproud 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.04.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 403,40

D PSV Práce a dodávky PSV 12 403,40

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 12 403,40
Elektroinstalace sociálního zařízení na 2.np

1 R741-03 Montáž  připojení nových stávajících svítidel WC na 
nový kabelový rozvod- zapojení  stávajících svítidel ks 6,000 275,00 1 650,00

2 R741-04 D+M kabel CYKY 3Cx1,5 m 20,000 61,00 1 220,00
3 R741-05 Zjištění směru stávajících světelných obvodů h 3,000 495,00 1 485,00

4 R741-06
Montáž připojení nových stávajících ventilátorů na 
nový kabelový rozvod - zapojení ventilátorů  s 
časovým doběhem

ks 2,000 313,50 627,00

5 R741-07 D+M kabel CYKY 5Cx1,5 m 13,000 88,00 1 144,00
6 R741-08 D+M kabel CYKY 2Ax1,5 m 12,000 57,00 684,00
7 R741-09 D+M kabel CYKY 3Cx2,5 m 50,000 73,00 3 650,00
8 R741-10 D+M krabice KR 68 ks 4,000 54,50 218,00
9 R741-11 D+M krabice KP 68 ks 2,000 54,50 109,00
10 R741-12 D+M vypínač 1.pól pod omítku ks 6,000 240,50 1 443,00
11 R741-13 D+M rámeček jednonásobný ks 6,000 28,90 173,40

P

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.

budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I

Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM                                                                                                
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

SO.17 - Silnoproud 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.04.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 287 80 736
 Kameničky 41, 539 41 Kameničky DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 248 872,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 248 872,10 21,00% 52 263,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 301 135,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I Datum: 26.04.2024

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 248 872,10

PSV - Práce a dodávky PSV 248 872,10
Práce PSV 248 872,10

 

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM                                                                                                
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

SO.16 - stavební práce

budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I

Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM                                                                                                
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

SO.16 - stavební práce

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I Datum: 26.04.2024

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 248 872,10

D PSV Práce a dodávky PSV 248 872,10

Práce PSV 248 872,10

1 1111111R

D+M dveřních křídel otevíravých jednokřídlových 
š.800mm do dřevěné obložkové zárubně (včetně 
kování) - plné CPL včetně kování, klika-klika, zámek 
(m.č.200a-200b; m.č.203-203a; m.č.205-205a)

kus 3,000 4 770,00 14 310,00

2 1111112R D+M obložkové zárubně  CPL pro světlou š.800mm-
(m.č.200a-200b; m.č.203-203a; m.č.205-205a) kus 3,000 3 780,00 11 340,00

3 1111113R

Demontáž a zpětná montáž dveřních křídel (dřevěná 
plná _z kanceláří na chodbu) včetně manipulace na 
vzdálenost do 50m_ odnešení  na dvůr do vzdálenosti 
50m přes 2 podlaží objektu, skladování mimo stavbu v 
prostorách sídla zhotovitele,  přinešení a zpětná 
manipulace

kus 30,000 450,00 13 500,00

4 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 22,000 66,90 1 471,80 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
2.n.p.

VV v položce zohlednit likvidaci stávající podlahoviny z PVC
5 1111114R Chemické odstranění stávajícího lepidla m2 22,000 25,00 550,00

P  Poznámka k položce:
2.n.p.

VV podlaha m.č.211

6 776111116 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího 
podkladu pro odstranění lepidla m2 22,000 65,20 1 434,40 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
2.n.p.

VV podlaha m.č.211
7 776141112 Příprava podkladu broušení samonivelační stěrky m2 22,000 72,00 1 584,00 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
2.n.p.

VV podlaha m.č.211

8 1111115R Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 20 MP tl.přes 3 do 5mm m2 22,000 242,00 5 324,00

P  Poznámka k položce:
2.n.p.

VV podlaha m.č.211

9 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý 
podklad podlah m2 22,000 22,00 484,00 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
2.n.p.

VV podlaha m.č.211

10 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů standardních m2 22,000 220,00 4 840,00 CS ÚRS 2023 01

11 K 28411142

PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a 
výztuž. vrstvou, elektroistaticky vodivá tl 2.00mm 
nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 
34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, 
protiskluznost R10

m2 26,400 769,00 20 301,60

P  Poznámka k položce:
2.n.p.

VV podlaha m.č.211 - podrobněji viz technická zpráva
12 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80mm m 21,000 87,50 1 837,50 CS ÚRS 2023 01
13 1111116R D -   PVC sokl L 50/50 m 25,200 99,00 2 494,80

P  Poznámka k položce:
2.n.p.

VV podlaha m.č.211 - podrobněji viz technická zpráva

14 1111117R Repase dřevěných dveří včetně  obložkových zárubní, 
repase nátěrů dřevěných dveřních prahů kus 22,000 7 700,00 169 400,00

1)repase dveří a zárubní -demontáž klik,  rozbroušení 
stávajícího podkladu dveří , tmelení akrylátovým tmelem, 
obroušení tmelu, 2x vrchní nátěr, montáž klik
2)repase nátěrů dřevěných dveřních prahů - rozbroušení 
stívajícího podkladu, 2x vrchní nátěr lakem

SO.16 - stavební práce

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM                                                                                                
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.04.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 287 80 736
 Kameničky 41, 539 41 Kameničky DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 90 000,00 21,00% 18 900,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 108 900,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I Datum: 26.04.2024

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 90 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 90 000,00
Práce PSV 90 000,00

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM                                                                                                
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

SO.16 - stavební práce

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.

 

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM                                                                                                
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

SO.16 - stavební práce

budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I

Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I Datum: 26.04.2024

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0 90 000,00

Práce PSV 90 000,00
1 011002000 Průzkumné práce a odpojení sítí 1,000 4 000,00 4 000,00

VV

Obsahuje odpojení veškerých dotčených sítí, zejména 
vnitřních rozvodů elektro, před zahájením bouracích prací a 
průzkum potvrzující, že je tak učiněno. Rozvody ve zbytku 
budovy, mimo prostor předaného staveniště, musí zůstat plně 
funkční. 

2 011111101 Čistý úklid 1,000 10 000,00 10 000,00

VV

Obsahuje mytí oken, podlah, radiátorů - 32 kanceláří, chodba 
(odhad cca  144h). Jedná se tedy o čistý úklid tj. úklid 
umožňující okamžité nastěhování -zahrnuje: mytí oken 
vč.rámů, dokonalé vytření podlah v kvalitě = čistota po 
provedení běžného úklidu vytíráním, čisté stoly a nábytek,   
vč. vnitřních částí a jeho rozmístění po kanceláři dle 
požadavků objednatele, čistá a nezaprášená světla, hrany v 
místnosti apod.

3 011111102 Stěhování nábytku 1,000 5 000,00 5 000,00

VV

Obsahuje vystěhování a zpětné nastěhování nábytku 
jednotlivých kanceláří, včetně rozložení a složení nábytku, 
demontáže a zpětné montáže poliček a šatních stěn. Součástí 
je též dočasné uložení nábytku na jiných  místech zařízení 
staveniště, kde aktuálně neprobíhají práce, nebo v externím 
skladu zhotovitele  (obsahuje vystěhování a zpětné 
nastěhování nábytku z chodby 2.np/ či jiných místností, či 
externího skladu zhotovitele, včetně rozložení a složení 
nábytku, demontáže a zpětné montáže nástěnek). Dále 
obsahuje podrobný popis na všech obalech nábytku, ze 
kterého bude zřejmé, kam který nábytek nastěhovat.

4 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby a 
označení přípojek (rozvodů SLP) 1,000 4 000,00 4 000,00

VV

3 ls vyhotovení projektové dokumentace v tištěné formě + 
digitálně. Jedná se o samostatně kompletně vypracovanou a 
autorizovanou dokumentaci skutečného provedení stavby. 
Podkladem pro zpracování je digitální  verze v rozsahu 
uveřejněném na profilu zadavatele již v  době výběru 
dodavatele.

Zároveň bude objednateli předána i dodavatelská projektová 
dokumentace, jako např. dílenská dokumentace, 
dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně 
technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na 
stavbu, montážní dokumentace apod., pokud byla pro realizaci 
díla zhotovitelem vytvořena.

Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i 
označení jednotlivých okruhů  silnoproudých a slaboproudých 
rozvodů, zásuvek dle jejich skutečného zapojení  v rozvaděči 
a serverovně (patch panelech), které bude provedeno v 
logickém sledu.  V této položce je nutné ocenit i  fyzické 
označení všech přípojek přímo na straně zásuvek 
(slboproudých i silnoproudých), patch panelů a v rozvaděči. 
Popis přípojek musí odpovídat popisu v pláncích - výkresech 
skutečného provedení a musí být proveden v logickém sledu.

5 013294000 Ostatní dokumentace a ocenění požadavků plynoucí 
ze smlouvy o dílo, jinde neuvedené 1,000 1 000,00 1 000,00

Vše jinde neoceněné, co je součástí ujednání smlouvy o dílo. 
Např. požadavky na předložení certifikátů montážní firmy pro 
montáž konkrétní  instalované kabeláže, certifikáty 
jednotlivých prvků kabeláže a další doklady dle bodu 5.4 
smlouvy o dílo jinde neoceněné. Dále pak další požadavky 
smlouvy o dílo, jako např. požadavky na pojištění, požadavky 
plynoucí ze zásad sociálního a enviromentálního 
odpovědného zadání a inovací ve veřejné zakázce, 
požadavky na etapizaci apod., které jsou zapracovány do 
znění smlouvy o dílo apod.

6 030001000 Zařízení staveniště -příprava, zřízení, provoz a zrušení 
zařízení staveniště 1,000 50 000,00 50 000,00

SO.16 - stavební práce

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.
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Např. náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, vč. 
stavebních buněk, deponií a mezideponií, připojení na 
energie, uhrady energií, umístění informačních tabulí (info o 
stavbě, vyvěšení ohlášení na OIP), zajištění zázemí pro 
stavbyvedoucího a pracovní tým zhotovitele, přístup k 
elektronickému stavebnímu deníku; rozebrání, bourání a 
odvoz zařízení staveniště.

Dále obsahuje srolování a zakrytí (zabalení ) žaluzií proti 
poškození. Před zahájením stavebních prací dojde ke 
kompletnímu zakrytí podlah, interiérového vybavení apod., dle 
požadavků dalších samostatnýcch položek rozpočtu a dle  
požadavků smlouvy o dílo a projektové dokumentace. Před 
zahájením stavebních prací v dané místnosti dojde k předání 
pasportu (viz. samostatný bod VRN) TDS a objednateli a ke 
kontrole provedení ochran interiérového vybavení, podlah 
apod., proti poškození, ze strany objednatele, nebo TDS. 
Alternativně je možné interiérové vybavení, či jeho část, 
dočasně deponovat do externího skladu zhotovitele, mimo 
areál úřadu - pak jsou i související náklady na odvoz, 
uskladnění v externím skladu a dovoz součástí této položky. 
Součástí této položky je i případné rozebrání (i částečné) 
interiérového vybavení, dle potřeb zabezpečení ochrany 
tohoto vybavení.

7 042503000 Plán BOZP na staveništi -předání rizik zhotovitele a 
subdodavatelů pro zpracování plánu BOZP 1,000 1 000,00 1 000,00

Předání rizik Zhotovitele a subdodavatelů KooBOZP, kterého 
samostatně objednává objednatel, pro zpracování Plánu 
BOZP. Další veškeré náklady na BOZP, které zhotoviteli 
vzniknou v souvislosti s platnými předpisy v oblasti BOZP a 
ujednáními v SOD - ochranné pomůcky, prevence BOZP, 
spolupráce s KooBOZP objednatele apod.

8 042603000
Plán zkoušek - vypracování a předání kontrolního a 
zkušebního plánu a provedení zkoušek dle požadavků 
smlouvy o dílo jinde neuvedených

1,000 2 500,00 2 500,00

Vypracování a předání kontrolního a zkušebního plánu (KZP), 
provádění komplexních a technologických zkoušek a měření 
akreditovanou zkušebnou zhotovitele dle kontrolního  
zkušebního  plánu. Např. kvality práce, dodávaných materiálů 
a konstrukcí. Obsahuje též všechny potřebné zkoušky a 
měření pro provedení díla dle PD, Čsn/EN a požadavků 
smlouvy o dílo - např. měření parametrů stálého spoje 
(permanent link), vč. kompletních protokolů o měření 
vyžadovaných normami ČSN EN 50173-1 ed.4 a ČSN EN 
50173-2 ed.2, přičemž z protokolů  o měření bude řejmé, že 
jsou splněny parametry požadované pro třídu (class) E.

Součástí ocenění této položky je dále provedení jedné 
vzorové místnosti se zapojením (bez začištění stěn a bez 
dokončených podhledů), aby bylo zřejmé dokončené vedení a 
ukončení kabelů, na kterých bude provedeno měření. Dle 
takto odsouhlasené vzorové místnosti dojde k provedení 
veškerých ostatních místností. V případě připomínek 
objednatele k provedení vzorové místnosti se tento postup 
opakuje, než dojde k odsouhlasení. Za účelem provedení 
měření je současně nutné nainstalovat i příslušný patch panel -
zhotovitel je povinen jej dodat v dostatečném časovém 
předstihu pro řádné odsouhlasení vzorové místnosti.

9 045303000 Zpracování a průběžná aktualizace  harmonogramu 
prací 1,000 500,00 500,00

Zpracování a průběžná aktualizace detailního týdenního 
harmonogramu plnění, vč. předpokládaného měsíčního 
finančního plnění

10 045203000 Předání dalších dokladů  dle bodu 5.4 Smlouvy o dílo, 
jinde neoceněných 1,000 4 000,00 4 000,00

Vč. nákladů na zajištění  elektronické verze, nebo vícetisků,  
popř. nákladů na průběžné předkládání těchto dokladů TDS 
průběžně během výstavby, dle požadavků SOD.

11 013274000
Dokumentace (pasportizace) dotčeného objektu, vč. 
veškerého interiérového vybavení, jak pevně 
zabudovaného, tak  mobilního, před zahájením prací

1,000 5 000,00 5 000,00

Pasportizace dotčené části objektu, vč. přístupových tras, 
výtahu a vč. dokumentace technického stavu vybavení na 
předaném staveništi, jako např. stolů a skříní (veškerého 
náibytku ponechaného objednavatelem na místě staveniště), 
žaluzií, oken, parapetů, světel, která budou demontována za 
účelem zpětné montáže, podlahových krytin, vč. jejich 
ukončení u stěn, radiátorů a rozvodů UT (tachnická zpráva, 
video či fotodokumentace, popř. zákresy; forma jako u 
znaleckého posudku, ale nemusí vyhotovovat soudní  znalec) 
před zahájením stavby a sledování vlivů stavby na objekt a 
jeho vybavení. Předání 3x na elektronickém nosiči.

12 071103000 Provoz investora, třetích osob 1,000 1 500,00 1 500,00
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Jedná se o omezení stavby vlivem provádění prací v budově,  
v jejichž dalších částech probíhá běžný provoz, který nesmí 
být narušen a omezen. Dále se jedná např. o možnost 
využívání výtahu, jehož použití pro navážení materiálu je však 
možné pouze mimo pracovní dobu úřadu a po jeho 
zabezpečení stěn a podlahy proti poškrábání a jinému 
poškození. Výtah dále nebude moci být využíván ve dnech 
voleb (v roce 2024 jsou 3 termíny) + v dalších 9 dnech (3 dny 
pro každé volby), ve kterých budou probíhat školení a 
navážení objemných materiálů. Přesná data budou upřesněna 
v rámci staveniště, popř. později v rámci kontrolních dní 
stavby.

13 092203000 Náklady na zaškolení 1,000 1 500,00 1 500,00
Zaškolení obsluhy provozovatele objektu na všechna 
instalovaná zařízení, vč. vydání příslušných osvědčení a 
návodů k obsluze. Zaškolení do 2 osob pro každé zařízení; 
tyto osoby mohou být pro každé zařízení rozdílné.  Návod k 
obsluze bude předán i ke stavbě jako celku - např. údaje, jak 
udržovat podlahy, dveře, instalované rozvody a atd.
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