Smlouva o dﬂO &. OIN/000034/2024/DIL

uzaviena podle zakona ¢. 89/20128b., obcanského zdakoniku (dale jen NOZ) a navazujicich predpisii a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/385/2024 ze dne 12. 8. 2024

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Mésto Chrudim

Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim I

Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym, MBA, starostou m¢sta Chrudim

Telefon: 469 657 125

E-mail: sobeslav.dusek @chrudim-city.cz

I1CO 00270 211

DIC CZ00 270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo uétu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Ing. Frantisek Pilny MBA, starosta telefon: 469 657 140

b) technickych Ing. Petr Pecina telefon:; ua F F‘%r’fﬁf A
Ing. Sobé&slav Dusek telefon:-f-' J""#‘.&:.Ef-: w;".fi

l..-%'"-\-\.'I =l -"‘*‘5'33?1; "':5“?:-
Dorucovaci adresa: M¢&U Chrudim

Odbor investic
Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(dale jen objednatel)
1.2 Zhotovitel:
Nazev: ELITSTAY s.r.o.
Adresa: Sezemice, 533 04 Ujezd u Sezemic 35

Osoby opravnéné jednat ve Vecech

a) smluvnich -

b) technickych tel.: wah s

c¢) realizace =: -* ] tel.:

d) stavbyvedouci *E"”jﬁ T tel.: I..;.
(odborne zpusoblla osoba dle § 159 zakona ¢. 283/2021 Sb. pro pozemni stavby
Cislo autorizace: CKAIT s Ml

tel.: ¥

Telefon: ! ”:;E;_:-;ff%‘r
E-mail: ﬁ;_;"-"v_..; FAra e
IC 06552226
DIC CZ06552226
Bankovni spojeni: Raiffeisen Bank
Cislo uétu: 1962989002/5500
(dale jen zhotovitel)
Stavba: ,,MS Na Valech 182 — vyména vnitinich rozvodi, stieSni

krytiny a oken*
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1.3

Uvodni ustanoveni

1.3.1

2.1

22

23

24

25

2.6

Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji svobodn¢ a vazn¢, jako projev oboustranné
vile spolupracovat ptfi provadéni nize uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Ugelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, vCetné zhotoveni dél nutnych k uplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby
,»MS Na Valech 182 — vyména vniti‘nich rozvodi, stieSni krytiny a oken*, dle projektové
dokumentace ,MS Na Valech &.p. 182, Chrudim — vyména stée$ni krytiny, oprava krovu

a vyména oken z 3/2Q%4 Q.__MS Na_ Ja,lqsztl};r 182 — rg:komtgg&ge thpnch rozvodu

-
g Sty 2
2 4/2024, szhotov%eé,_ o _ai .i" LoaeEEntsl e Ene, odpovedny

g
projektant:; ;,,E- Sl R 1'&’. a dalgi zpracovatele ‘'odbornych profesi.

Soucasti dila jsou veskeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
v textové, vykresové a dokladové casti, tak i ve vykazu vymeér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Déle jsou soucasti pfedmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fddnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné vSech dokladt, vyjadieni
vlastnikii a spravct inzenyrskych siti, DOSS, spolecné s nabidkovym rozpoctem zhotovitele,
ktery je povazovan za Uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zdvazné. Timto
vSak neni dotCeno ustanoveni § 36 odst. (3) zdkona ¢. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych
zakazek. Zhotovitel si zajisti piipadna prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a pfedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentli kompletni predmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené¢ smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/90 Sb.,
o cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou ptilohou ¢. 1
této smlouvy o dilo a to véetné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Dale zhotovitel prohlasuje,
ze disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoctovych
nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materiali se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
prubézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady mize objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat piedlozit k provéreni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi veskerych ptipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné upravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vetejnych prostranstvi, dle platnych zakont
a predpisii, dale stanoveni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znacek, vCetné uhrady stim spojené a zajisténi informovanosti dotcenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proSkoleni, muze byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpecnosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzité¢ vykdzan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné
a neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

Zhotovitel odpovida za Skody zpisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objektd a pozemki
i za Skody zplisobené tietim osobam pii provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpeci skody na dile jeho protokolarnim pfevzetim.

Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotéenych nemovitosti minimaln€ 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnickd prava
k uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a déale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodadvek a stavebné¢ montaznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi pfislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, v€etné montaznich ptedpisi vyrobct a vyhradnich dodavatelt.

Dale bude zhotovitel postupovat dle pfislusnych predpisii o bezpecnosti prace a ochran¢ zdravi
pfi praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek
azdkonl a to vcetné zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpisi a metodik. Veskeré
Skody, zplsobené nedodrZzenim piedpisi o bezpeCnosti prace a ochrané zdravi pii praci
zhotovitelem zpisobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pii realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikiim nebo rozsifeni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen ptredat zhotoviteli soupis téchto
zmeén, piipadné€ zdkres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplitkii nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména piredmétu dila musi byt pred
zahdjenim realizace vzijemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouve.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, miize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku k ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
pfedchozim schvaleni zmény pfedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli odd€lené od vyuctovani za plvodné
smluvené stavebni prace. Tzn., ze jednim danovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury ziejmé,
co je uctovano dle piivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci
a vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z divodu orientacniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimdlni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoctu, popt. pii vlastni stavb€, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametrti, nebo lep§im. O pfijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
ptipadé nevyhradi. V pfipad€, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbateln¢ horsi, rozhodne o ptipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zaklad¢ kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel piredlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
kovani, obkladi, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobkd a materiald minimalné 30 dni pied
terminem nutnym pro jejich objednani, eventuadlné montédzi do stavby. Opozdéné predlozeni je
k tizi zhotovitele.

Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnll po predani a prevzeti
staveni$té¢ navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a pocty zkousek
provadénych v prubéhu stavby a eventualné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobki, provedenych praci a materialt. Dale zhotovitel piedloZi objednateli, po podpisu této
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3.1

3.2
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34
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smlouvy a pied zahajenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou pfedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrabény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych piedpisi. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pted zahajenim montaznich praci zhotovitel ptedlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvéleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem
objednatele, eventudlné ptedlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
pfedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozédani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni pfedanim stavenisté, nejpozdéji do 14 dnit
stavebnich praci od podpisu smlouvy, ptedpoklad 09/2024
Termin pfedani do 4 mésict od predani staveniste,

dokon¢eného dila predpoklad 01/2025

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG piedlozeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pfipadné upiesnény pied zahdjenim praci, nebo v pribéhu vystavby.
Aktualni platny HMG musi byt vzdy oznacen datem pocatku platnosti a odsouhlasen
a podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG
je neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bodé 1.1 ¢i 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se v§ak neméni smluvni terminy uvedené v bod¢
3.1 této smlouvy.

V terminu nejpozdéji do 4 mesict od predani stavenisté bude zahajeno preddvaci fizeni stavby,
ktera je pfedmétem této smlouvy, predanim veskerych dokladi uvedenych v této smlouve,
podpisem piejimaciho protokolu obéma smluvnimi stranami a to véetné zjistovaciho protokolu
o odstranéni vSech zjisténych vad a nedodélki, nebranicich uzivani, véetné termint odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti piedem, kdy bude predmét
dila dokoncen a piipraven k zahijeni pfejimaciho fizeni. V pfipadé, Ze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohodé s objednatelem v Case kratSim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokon¢ené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a pfevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni predani a prevzeti dila bez vad
a nedodélkl, pfipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveniSté a predani vSech dokladu, dle
obecné platnych a zavaznych zakond, predpist a platnych norem CSN/EN/ISO a doporuéenych
nebo zavaznych metodik a postupil vyrobci a vyhradnich dodavateli. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.
Nedokonceny piedmét smlouvy neni objednatel povinen pievzit. Objednatel mize prevzit dilo
i tehdy, jestlize ma ojediné€lé drobné vady a ojedin€lé drobné nedodélky, které ani samy o sobe,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uzivani dila a rovné€z nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi, zZivota, nebo majetku. Pravo na tthradu smluvni ceny vsak vznika az po ptedani
dila bez veskerych vad a nedodélkd, véetné predani vSech zakonem piedepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladd. Pokud zhotovitel ani po vyzveé neodstrani vady a nedod¢lky, které po
pievzeti dila zustaly jesté neodstranéné, je objednatel opravnén povéftit odstranénim takovych
vad jinou pravnickou osobu nebo fyzickou osobu. Protokolarni zapis potizuje zhotovitel po
prohlidce dila s objednatelem ajeho nedilnou soucéasti bude oboustranné potvrzeny soupis
zjisténych vad a nedodé&lkil, véetné zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny
seznam vSech predavanych dokladi s ¢iselnym znafenim jednotlivych polozek a stran listi
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polozek a seznam jednotlivych zaruc¢nich lhut, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem
zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy. Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen
uvést divody. Po odstranéni piipadnych nedostatkii, pro které odmitl objednatel dodavku
prevzit, se pfedani a pievzeti opakuje.

3.6 Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:
- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel,

- jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vys§i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazil neni neptiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace ¢i valka na uzemi
CR,

- dobu terminu dodani dila i termint dil¢ich 1ze ve smyslu tohoto ¢lanku prodlouzit
pouze o Casovy interval, kdy vyse uvedena piekazka nebo ptisobeni vyssi moci trva.

3.7 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym piedanim

objednateli. Objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pfipade neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

4.1. Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzijemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢. DPH

Smluvni cena: 6.658.773,22 K& 1.398.342,38 K¢& 8.057.115,60 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zaklade
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/90 Sb., o cendch, ve znéni
pozdéjSich zmén a dopliikd. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapoCtenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finan¢nich vlivi (napf¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a je platna a nemé€nna po celou dobu
realizace dila, nejpozd€ji do 31. 3. 2025. Jsou v ni obsazeny veskeré zndmé a predpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila vCetné nakladt na dopravu, skladkovné, zatizeni
staveni$té, véetn¢ odbérii potfebnych medii, jakoz i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
31. 3. 2025 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v piipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenseni pfedmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé zmén danovych predpist. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni pfedmeétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, vetné
pozadavki a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cen¢ dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby sklddkovné a rovnéz zpracovani
dokladt dle obvyklych pozadavkd mistné piislusného stavebniho uradu a pozadavku objednatele
pro predavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

4.2 Jakékoliv zmény, dopliky nebo rozsiteni pfedmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zplisob zmény
pfedmétu dila a ceny (napt. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou predem vyloucen.

4.3 Smluvni cenu stejné jako pfedmét dila 1ze zménit v ramci moznosti danych platnou legislativou

a touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych pripadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.
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V ptipadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené¢ dila bez DPH
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé zmény ceny dila v disledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba
dané z pridané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. V piipad¢, ze
zhotovitel stanovi sazbu DPH, ¢i DPH v rozporu s platnymi pravnimi piedpisy, je povinen uhradit
objednateli veskerou skodu, kterd mu v souvislosti s tim vznikla.

5. Predani a prevzeti stavby a stavenis$té

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté v terminu dle vzajemné dohody, po nabyti u¢innosti
SOD, nejpozdé€ji vSak do 14 dnii od nabyti pravni moci SOD. Pfevzeti stavenisté zhotovitel
objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zipisu (dle ISO 9001/2001), ktery poftizuje
objednatel. Stavenisté je poskytnuto zhotoviteli bezuplatn€. Objednatel nebude zajist'ovat pro
zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi media,
skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci.

Zhotovitel zajisti a zabezpe¢i staveni$t¢ neprodlené po zahajeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné€, aby nedoslo ke $kodam na
majetku, zdravi nebo zivoté napt. zajiSténi provizornich najezdd a lavek v prubehu stavby,
vystrazné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pifechodné pravy provozu, dale zadost
o zvlastni uzivani MK, provedeni pfechodného dopravniho znac¢eni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté do terminu pfedani dila na své naklady, vcetné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotCeny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveni$t€¢ bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim ureno jinak. Na
staveni$ti a pii dopravé na stavenis$t¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel preda objednateli nejpozd€ji pti zahdjeni prejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz potizeni je soucasti dila:

a) Cislovany seznam

b) 1 ks vSech dokladi a 1 ks kopii vSech dokladi veskerych predanych dokladl, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového cisla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym potadovym cislem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skutecného provedeni stavby
v tiSténé podobé, budou vloZeny do Sanonu bez pouZiti plastikovych obali (napf.
euroobali), s pfipojenym jednim nosi¢em (napr. CD/DVD), na kterém budou podobné
strukturované popsany doklady predavané pouze elektronicky.

¢) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skute¢ného provedeni
stavby, oznacené zhotovitelem ,,Skutecné provedeni stavby* datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.

d) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele.

e) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.

f) dle platnych norem a piedpist: revize, atesty, doklady o pfedepsanych zkouskach, prohlaseni
o shodé, doklady o vhodnosti pouzitych materiali.

g) doklady o likvidaci a ulozeni odpadi a nakladani s nimi dle platnych zakond a dale odpady
budou mj. tiidény s ohledem na jejich vyuZitelnost a recyklovatelnost a prednostné
predany k materidlovému vyuZiti

h) navody k uzivani, k obsluze a drzb¢ v Ceském jazyce a zarucni listy.

i) doklad o zaskoleni ur¢enych pracovnikli objednatele a provozovatele k udrzbé a provozovani
zafizeni, které udrzbu a zaskoleni vyzaduje.
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5.5

Z environmentalnich divodi budou vySe uvedené doklady prednostné predany
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosi¢i, napi. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dale kopie téchto dokladii,
pokud je to mozné z legislativnich divodi. Na tiSténé doklady pouzije zhotovitel
prednostné recyklovaného papiru.

V pfipadé pozadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen predlozit doklady
i v pribéhu vystavby, a to zejména z diivodu provedeni kontroly a dale kompletni doklady pro
vydani predbézného uzivani stavby nebo kolaudacniho souhlasu, pro jiz dokoncenou cast
(stavebni objekt) stavby.

Hluk na stavenisti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventualné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a piislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na stavenisti a ptistupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal$im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel vSechny skutecnosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dnii, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisii souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele, je povinen pfipojit
do 5 pracovnich dnl své vyjadieni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zaklade
zapisu ve stavebnim deniku se zucastnit pfevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem
dalsich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt ucinéna pisemné¢ minimaln¢ 5 pracovnich dnti pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen piipravit ke kontrole vzdy ucelenou Ccast
zakryvanych konstrukci. V ptipadée ptipominek je objednatel povinen zjisténé skuteCnosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP mize objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle pfikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném piipadé nesnima povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovnikii zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupti.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pied zahajenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soucinnost potiebnou pro
plnéni jeho ukolt po celou dobu piipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zucastnit se zpracovani planu BOZP ptedlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrZovat a postupovat podle dohodnutych opatteni.

Stranka 7 z 14



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7. Finan¢ni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany mésicné na zakladé vzijemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci
a dodavek.

Zhotovitel je povinen piedlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpoctu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dni od obdrzeni pisemnych podkladd od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (t;.
uplynulé mésicni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a doddvek v polozkach, fazenych a znacCenych dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele, ktery je ptilohou & 1 této SOD. Razeni a znadeni
jednotlivych polozek rozpoc¢th musi odpovidat fazeni a znaceni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez predchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendainiho mésice. Pokud prislu$né potvrzujici osoby disponuji elektronickym podpisem,
Ize soupis praci potvrdit a piedat pouze elektronicky, coZ objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je zndmo, ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd€jsich predpisi, ruCitelem za
nezaplacenou dan z pfidané hodnoty z pInéni, které je predmétem této smlouvy. V piipad¢, ze
objednatel bude mit v dob¢€ tthrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, ze by
mohl byt vbudoucnu spravcem dané vyzvan k uhrad€ nezaplacené dané ztitulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 danového fadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z ptidané hodnoty piimo spravci dan¢ dle § 109a zdkona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Déle zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH pifimo spravci dan€, nebude na
stran¢ objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné a vcas
smluvni cenu.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé¢ pii odsouhlaseni mnoZzstvi nebo druhtt dokonéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendarnich dni.

Danovy ucetni doklad musi splnovat zakonem predepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji Cislo, registracni Cislo projektu, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo
vcetng Cisla SOD, cenu dila, fakturovanou castku bez a vcetné DPH s uvedenim procentni
sazby, zakazkové Cislo objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob
zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude
uvedeno, Ze se jedna o plnéni dle SOD C¢islo, stavebni objekt ¢islo a dal$i udaje dle pozadavku
objednatele. Objednatel miize danovy doklad vratit do data splatnosti v pfipad¢, Ze obsahuje
nespravné nebo neuplné udaje. Neucini li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby
neopravnén¢ vyfakturovanou ¢astku zhotovitel odecetl v piisti faktuie, nebo vystavil opravny
danovy doklad. Zhotovitel je povinen tento pozadavek splnit. Piilohou kazdé faktury bude
soupis provedenych praci a dodavek. Objednatel prijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné¢ v K¢. Lhtita splatnosti faktur je 14 dnid ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z uctu objednatele.
Bude-li prodleni s thradou faktur delsi jak 30 dnli a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem
a zhotovitelem, miize zhotovitel prerusit prace a pozadovat na objednateli thradu nakladt
bezprostfedné timto preruSenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pteruseny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt ozna¢ena nazvem ,,Konec¢na faktura®.
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7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

Objednatel, v ptipadé plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy, neni osobou povinnou k dani
a plnéni neni ur¢eno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Objednatel vyZaduje Ffadné a vcasné plnéni finan¢nich zavazka vici vSem ucastnikim
dodavatelského Fetézce podilejicim se na plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (nap¥. ve sdruZeni) apod. za prace
(Casti praci), které byly radné provedeny (byly provedeny a Kk jejich kvalité nema
objednatel / TDS vyhrady, popi. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za tyto
prace objednatel zhotoviteli jiZ zaplatil), a to bez zbytecného odkladu od obdrzZeni platby
za tyto stejné prace od objednatele. Stejnym zpuisobem zavaZe zhotovitel k platbam i své
poddodavatele a dalsi smluvni partnery, aby doSlo ke véasnému plnéni finan¢nich zavazki
v celém dodavatelském tetézci. Pokud objednatel obdrzi podnét na neplnéni tohoto bodu
od ¢lena dodavatelského fFetézce, je zhotovitel povinen zjednat neprodlené napravu
a pokud dle minéni zhotovitele nedoslo k poruseni tohoto ustanoveni, tyto skute¢nosti
objednateli hodnovérné doloZit. JestliZze zhotovitel nezjedna napravu, miiZze objednatel
zhotoviteli pozastavit do doby doieSeni tohoto problému dalsi platby, nebo od ného
poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vySi ¢astky v€. DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho
smluvni partner, zadrZuje opravnénému ¢lenu dodavatelského tetézce. Tuto pokutu je
povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendainich dni od doby, kdy tuto sankci
objednatel prokazatelné uplatnil. DoloZi — li v§ak zhotovitel v této dobé 15 kalendarnich
dni objednateli, Ze dluZnou ¢éastku ¢len poddodavatelského retézce obdrzel, pohliZi se na
tuto konkrétni vyzvu k ihradé pokuty, jako by nebyla vystavena (stiva se od pocatku
neplatna).

Sankce za neplnéni dohodnutych termind:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendainich dni, nebo s dokoncenim stavebnich praci (u dokoncéeného dila bez vad
a nedodelkl, veetné predani vSech dokladl), o vice nez 5 kalendatfnich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i jen zapocaty
den zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonceni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.4 této
smlouvy o dilo, pocitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V piipadé prodleni ze zaplaceni faktury dle bodu 8.4 této smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky bez DPH za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace neptedd poStovni
doruCovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruCenym podpisem neodeSle oznameni pro
objednatele, ze reklamované vady uznavd, nebo odmita, a soucasné ani nenastoupi
k odstranovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dal$i den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud neptizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy ptipad a (nebo pti¢emz) néklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz v terminu 5 dni pfedem
byl prokazatelné vyzvan.
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7.13

Za kazdé poruseni predpisi BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavki v zapisech koordinatora BOZP), predpist
pozarni ochrany a zivotniho prostiedi zhotovitelem, eventualné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, Zivotniho prostfedi a BOZP,
eventualné TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené piedpisy a zakony
a uhradit pfipadné dal$i ndklady objednatele s timto zjiSténim vzniklych, jako naptiklad sankce
ze strany kontrolnich orgéand.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s ihradou

7.15

7.16

7.17

7.18

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné ¢astky bez DPH za
kazdy i zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z divodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané urok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se
pro tento ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni, apod.)
vzniklé na zakladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnid ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vSak sankcionovana skutecnost stale trva, 1ze uplatnit smluvni pokutu a piipadné
dalsi sankce po dobu trvani sankcionované skutecnosti a jest¢ po dobu 90 dnii od skonceni
sankcionované skutecnosti.

V ptipadé nesplnéni zavazkli uvedenych v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vetejné spravé a o zméné¢ nekterych zakond, ve znéni pozdé&jSich predpist, osobou povinou
spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb
z vefejnych vydaju, tj. zhotovitel je povinen minimaln¢ do 31. 12. 2035 poskytnout pozadované
informace a dokumentaci zaméstnanciim nebo zmocnénciim povétenych organtt (CRR, MMR,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
ufadu, ptislusného finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych organti statni spravy) a vytvorit vyse
uvedenym organtim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu dila a poskytnout
jim soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dodatki, originaly
ucetnich dokladt a dalSich dokladid vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné do 31. 12. 2035. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobdm opravnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu dokladt
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zaru¢ni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho piedani a dale odpovida za vady dila

zjiSténé v zaruéni dobé, na které se zaru¢ni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpuisobeny pouzitim véci

a materiald predanych mu ke zpracovani objednatelem v piipadé, ze zhotovitel ani pii
vynalozeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovidd za vady zplsobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
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c)

téchto pokynti pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny az po pifedani a prevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

8.2 Délka zaruéni doby

Zaruka na jakost dila, kvalitu provedenych praci, které jsou predmétem smlouvy a stejné tak na
jakost a kvalitu vSech soucdsti dila bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésicti od data
predani a pievzeti dila na cely pfedmét plnéni. Zarucni doba zacind bézet dnem piedani hotového
dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem. Zaruéni doba se pozastavuje po dobu, po kterou
objednatel nemize predmét smlouvy uzivat pro vady, za které zhotovitel zodpovida.

8.3 Zpusob uplatnéni reklamace

a)

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Ozndmeni (reklamaci) odesle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zaru¢ni lhity, ptfi¢emz i reklamace

c)

odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za v€as uplatnénou.

Béhem zaruc¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou udrzbu piedmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a s prokazatelné¢ piredanym seznamem na udrzbu
auzivani, ktery objednateli pfi piejimce stavby pifedal zhotovitel. Zaroven je objednatel
povinen pisemn¢ reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila
muze provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpoveéd’ uplatnénd a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln¢ neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

8.4 Podminky odstranéni reklamovanych vad

a)

b)

c)

d)

e)

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dnti od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén poverfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdé€ji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V piipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované Castky bez DPH za kazdy den prodleni.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpasobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré uceln¢ vynalozené naklady na odstranéni vady. Naklady prokdze zhotovitel
objednateli ucetnimi doklady dle platnych zakont a ptedpisi.

V ptipadg€, Zze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazateln€ a uceln¢ vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to vCetné znaleckych posudkt, sond, vykopi a méfeni, které¢ bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokdze objednatel uGcCetnimi doklady dle
platnych zakont a predpist.

Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahdjeno nejpozdéji do 2 dnil
od obdrzeni oznameni — Skoda, kterd vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.
Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani piistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez sou¢innosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazatelné¢ neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za Skody, které v disledku
véasného neodstranéni vad vzniknou.

Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alespofi 5 dni pfedem, u vady ohroZujici majetek, zdravi
nebo Zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou.
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9.1

9.2
a)

b)

9.3

94

9.5

9.6

To neplati v pfipadé neopravnéného odmitnuti pievzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu
zastupcem objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které¢ jsou pfedmétem této smlouvy, fddné a vcas, ve stanoveném
terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do pfevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skod¢ doslo za
okolnosti vylu€ujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zptisobené pii realizaci dila objednateli nebo tfeti osobé na majetku, zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zptisobena ¢innosti jeho zaméstnancii €i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V pfipadé jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku
objednatele Ci tfeti osoby (napf. objektl, prostranstvi, komunikaci, inZzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finan¢ni nadhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poskozeni, pfipadné zni¢eni budovaného dila systémem ,, ALL RISK®“, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpoveédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z Cinnosti vSech Ucastnikd vystavby, vcetné eventualnich
subdodavatelti smluvniho zhotovitele a dalSich subjektii pracujicich ve prospech zhotovitele.

Objednatel muze nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z diivodl na strané zhotovitele, ptivodni lhiity a terminy se v takovém piipade nove sjednaji a to
tak, aby Casové intervaly z pivodniho znéni smlouvy zlstaly zachovany. Trva-li zastaveni praci
vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem, miize zhotovitel od
smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipadé ma zhotovitel pravo na nahradu veskerych
prokazanych nakladi, uSlych odmén a pfipadnych Skod v dasledku takového zastaveni
vzniklych. To vSak neplati v pfipadé zastaveni stavby z divodd na stran¢ zhotovitele, napf.
porusovani bezpecnostnich, hygienickych a technologickych pfedpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materidlli a zatizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré ptipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V ptipadg, Zze se predmét sporu nepodaii odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a ptedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnti od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

c) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona
¢. 134/2016 Sb.

V ptipadg€, Ze v prabehu realizace dila dojde ke zmén€ subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zaddvacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici casti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliovat kvalifikaéni predpoklady minimalné¢ ve stejném rozsahu, jako pivodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

smlouvy s novym subdodavatelem, ptficemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci €i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat vramci realizace dila, a to alespont v rozsahu, v jakém plivodni subdodavatel
prokézal splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetn€ vSech jejich ptriloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zdk. ¢. 340/2015 Sb. jak
v ptipad¢, Ze to bude podle ¢eského pravniho fadu zapotiebi tak i v ptipadé pochybnosti, zda to
je ¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tfeba. Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené
v této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zdkona ¢. 89/2012
Sb. a ud¢luji svoleni k jejich uziti a zvetfejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, ze smlouvu zvefejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

V pripadé Zadosti o exkurzi se bude Zadost projednavat se zhotovitelem stavby a
koordiniatorem BOZP, kdy se urc¢i pravidla mozZnosti exkurze. Z hlediska BOZP se
predpoklada spiSe s icasti mensi skupiny / skupin vaznych zajemci (studenti) o studium
technickych obort z 8. a 9. tfid, pripadné Stirednich odbornych skol.

Zhotovitel souhlasi s tim, Ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel,
ani osoba s nim pravné propojena.

Komunikace v pribéhu realizace dila bude v maximalni moZné miFe probihat
elektronicky, napi. pomoci e-mailu, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva U¢innosti
okamzikem uvetejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb.

Zmeény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, l1ze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkli této smlouvy nevyhnuteln€é nastupuje az s jejich uvetejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, ze dodatek mulize byt uzavien po skonceni platnosti smluvnich termint dle
této smlouvy a zpétna Ucinnost je v pripad¢ vkladovani do registru vyloucena, bude dodatek
v takovém piipad¢ obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochazet, protoZe nelze sjednat zpétnou uGc¢innost dodatku a kdy v reakci na realnou
zménu situace by dochazelo k casovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou pottebnou pro
zakonnym zplsobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé
mesta, ap.).

Zhotovitel se zavazuje zachovavat mlCenlivost viici tfetim strandm o vSech skute¢nostech,
onichz se dozvi u objednatele pfi plnéni zavazkli dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo
v souvislosti s nim. To plati zejména o osobnich dajich, citlivych dajich a o bezpecnostnich
opatienich definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz zvefejnéni by ohrozilo
zabezpeceni osobnich a citlivych udaji ve smyslu Natizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich tdaji a o volném pohybu téchto udaju.

Zhotovitel prohlasuje, Ze piijal bezpe¢nostni opatieni k zaji§téni ochrany osobnich a citlivych
udaji zpfistupnéné objednavatelem pted jejich zneuzitim nebo unikem prostfednictvim svych
zameéstnanci nebo smluvnich partnera.

Zhotovitel prohlasuje, ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefi prichazejici pti vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi udaji zpfistupnénymi objednavatelem byli nalezité¢ pouceni
o povoleném zptisobu nakladani s takovymi idaji a byli seznameni s nasledky jednéni, které by
bylo v rozporu se zakonnou upravou.
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9.14

9.15

9.16

9.17

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zdstavaji platna a G¢inna. Smluvni strany se v tomto
pfipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/uc¢innym, které nejlépe odpovida phvodneé zamysSlenému ucelu ustanoveni
neplatného/netcinného. Do této doby plati odpovidajici Gprava obecné zdvaznych pravnich
predpist Ceské republiky.

Smluvni ujednani jsou zadvaznd i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
zakonem €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik a dal§imi obecn¢ zavaznymi pravnimi predpisy.

Tato SOD je vyhotovena zejména v elektronické podobé a ulozena (uchovavana) na nosic¢ich
v souladu s obecné zavaznymi, platnymi a UCinnymi pravnimi predpisy. Piipadné listinné
stejnopisy budou vyhotoveny v poctu dvou kusti — jeden pro kazdou smluvni stranu.
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