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Smlouva o dílo č. OIN/000006/2025/DIL  
 

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle 
usnesení Rady města Chrudimi č. R/104/2025  ze dne 10. 3. 2025         

 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 

537 16 Chrudim I 
 

 Zastoupen:  Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim 

 

Telefon:   469 657 125 

E-mail:   

IČO   00270 211                                    

DIČ   CZ00 270 211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             
Číslo účtu:   104 109 190/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)    smluvních  Ing. František Pilný MBA, starosta telefon: 469 657 140 

b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon:  

    Ing. Soběslav Dušek         telefon:   

  

Doručovací adresa:              MěÚ Chrudim 

                                            Odbor investic 

                                            Resselovo nám. 77 

                                            537 16 Chrudim 

    (dále jen objednatel) 
 

1.2 Zhotovitel:     

 

Název:    EduVision s.r.o. 
Adresa:   Purkyňova 649/127 

     612 00 BRNO-Medlánky 
    Zapsán v OR vedeném u KS Brno sp. Zn. C131579 

  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)   smluvních   tel.: 

b)   technických   tel.: 

c)   realizace   tel.: 

d)   stavbyvedoucí             I  tel.: 

(odborně způsobilá osoba dle zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění pro pozemní stavby 
    Číslo autorizace: ) 
 

Telefon:   

E-mail:   

IČ    17803039     

DIČ   CZ17803039                        

Bankovní spojení:  UniCredit Bank a.s.   

Číslo účtu:   1388086051/2700  

    (dále jen zhotovitel) 
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Stavba:  „VENKOVNÍ UČEBNA CHRUDIM, PARC.Č. 503/1“ 

 

 
1.3 Úvodní ustanovení 
 

1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné 
vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého 
obchodního styku. 

 

1.3.2  Tato smlouva je uzavírána  na základě výsledku výběru dodavatele ve výběrovém řízení. Plnění 
veřejné zakázky je spolufinancováno z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro 
regionální rozvoj i Integrovaného regionálního operačního programu.  

 

2. Předmět a podmínky plnění 
 

2.1 Účelem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je dodávka, provedení a obstarání veškerých prací, 
včetně zhotovení děl nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby 
„VENKOVNÍ UČEBNA CHRUDIM, PARC.Č. 503/1“, dle projektové dokumentace „ 

VENKOVNÍ UČEBNA CHRUDIM, PARC.Č. 503/1“ z 05/2024, zhotovitel:  Ing. Viliam Šoltýs, 

IČO: 045 88 070, odpovědný projektant:  Ing. Viliam Šoltýs a další zpracovatelé odborných 
profesí.  

 

2.2 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to jak v textové, 
výkresové a dokladové části, tak i ve výkazu výměr, který zhotovitel ocenil do své nabídky ve 

výběrovém řízení. 
Dále jsou součástí předmětu plnění veškeré nezbytné práce a související výkony (zásady 
organizace výstavby, ujednání této SOD) potřebné k řádnému provedení a dokončení díla a jeho 
uvedení do trvalého provozu. Výše již uvedené dokumenty, včetně všech dokladů, vyjádření 
vlastníků a správců inženýrských sítí, DOSS, společně s nabídkovým rozpočtem zhotovitele, 
který je považován za úplný ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedení díla závazné. Tímto však 
není dotčeno ustanovení § 36 odst. (3) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.. 
Zhotovitel si zajistí případná prodloužení platnosti vyjmenovaných vyjádření. 
 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a předmětem díla a že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a zákonné podmínky nezbytné k provedení díla. Dále, že 
je schopen dle výše uvedených dokumentů kompletní předmět smlouvy dle čl. 2. této smlouvy 
realizovat za cenu, kterou uvedl v ceně smluvní ve smyslu zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitelem oceněný nabídkový položkový rozpočet je 
samostatnou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo a to včetně rekapitulace nabídkového rozpočtu. 
Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými výrobními technickými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Práce, které nejsou obsaženy 
v jednotlivých položkách rozpočtu, ale jsou součástí ujednání dle této smlouvy, ocenil zhotovitel 
ve vedlejších rozpočtových nákladech. 

 

2.4 Kompletní předmět plnění této smlouvy bude proveden z materiálů se zaručenou kvalitou 
odpovídající nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky a platným ČSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel 

průběžně objednateli deklarovat, a to originálními doklady od výrobce, nebo výhradního 
dodavatele. Tyto doklady může objednatel a technický dozor stavebníka / investora (dále jen 
TDS) požadovat předložit k prověření i autorskému dozoru projektanta (dále jen AD). 
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2.5 Součástí díla je zajištění vytýčení v terénu před zahájením prací u správců inženýrských sítí 
a umožnění těmto správcům provedení potřebných oprav na jimi spravovaných zařízeních. 

 

2.6 Součástí díla je zajištění veškerých případných povolení pro stanovení místní přechodné úpravy 
provozu, zvláštního užívání komunikací a záboru veřejných prostranství, dle platných zákonů 
a předpisů, dále stanovení přechodného dopravního značení po dobu stavby, osazení a údržba 
dopravních značek, včetně úhrady s tím spojené a zajištění informovanosti dotčených osob 
právnických i fyzických. 

 

2.7 Dílo budou provádět pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci pro danou činnost. Pracovník, 
který na pracovišti nebude schopen prokázat svojí kvalifikaci a proškolení, může být ze stavby 
TDS, nebo koordinátorem bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen BOZP), nebo zástupcem 
objednatele, okamžitě vykázán. O takovém kroku bude ihned srozuměn stavbyvedoucí osobně 
a není-li přítomen, zápisem do stavebního deníku. 

 

2.8 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli, vlastníkům stavebních objektů a pozemků 
i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla, nebo v souvislosti s ním. Na objednatele 
přechází nebezpečí škody na díle jeho protokolárním převzetím. 

 

2.9 Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelně a písemně informovat vlastníka 
dotčených nemovitostí minimálně 7 dní předem o opatřeních, které omezí vlastnická práva 
k užívání nemovitostí. 

 

2.10 Zhotovitel bude postupovat podle podmínek objednatele a dle této smlouvy a dále bude při 
provádění stavebních prací, dodávek a stavebně montážních prací postupovat v souladu 

s platnými zákony ČR, souvisejícími vyhláškami a platnými příslušnými ČSN/EN/ISO pro 

výstavbu, včetně montážních předpisů výrobců a výhradních dodavatelů.  
 Dále bude zhotovitel postupovat dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 

při práci. Zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a souvisejících vyhlášek 
a zákonů a to včetně zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Veškeré škody, 
způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem 
způsobené, hradí zhotovitel. 

 

2.11 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla, dle bodu 4.2 této smlouvy o dílo, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 
případně zákres nebo projektovou dokumentaci. Cena těchto změn, doplňků nebo rozšíření díla 
bude stanovena podle jednotkových cen použitých v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, dle 

kterého byla dohodnuta cena díla. Tato změna předmětu díla musí být před zahájením realizace 
vzájemně odsouhlasena formou písemného dodatku k této smlouvě. Neodsouhlasené nebo 
neobjednané stavební práce není objednatel povinen uhradit a byly-li provedeny, může požadovat 
jejich odstranění. Vícepráce je zhotovitel oprávněn provést až po uzavření dodatku k původní 
smlouvě o dílo, který objednatel uzavře se zhotovitelem po předchozím schválení změny 
předmětu díla nebo ceny díla, Radou města Chrudim. Součástí návrhu dodatku bude nabídkový 
položkový rozpočet schválený projektantem a objednatelem. Veškeré vícepráce vyúčtuje 
zhotovitel objednateli odděleně od vyúčtování za původně smluvené stavební práce. Tzn., že 
jedním daňovým dokladem - fakturou nebude zhotovitel účtovat objednateli práce dle SOD a dle 
dodatku k SOD současně, nebo bude z faktury zřejmé, co je účtováno dle původní ceny a co dle 
dodatku. 

 

2.12 Zhotovitel do stavby zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém rozpočtu. 
Tento výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musí dodržet 
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minimální standard technických, rozměrových a vzhledových parametrů výrobku 
specifikovaného v PD, nebo bude mít vlastnosti lepší. Pokud je v projektové dokumentaci 
a výkazu výměr jmenován konkrétní výrobek, či výrobce, je to pouze z důvodu orientačního 
stanovení minimálního standardu a jsou dle projektové dokumentace závazné jenom rozměrové 
a technické parametry výrobku, tj., minimální standard technických vlastností, a tento jmenovaný 
výrobek lze v nabídkovém rozpočtu, popř. při vlastní stavbě, nahradit jiným výrobkem, 
minimálně stejných parametrů, nebo lepším. O přijatelnosti vzhledových parametrů rozhoduje 
vždy autorský dozor (dále jen AD), pokud si objednatel toto právo ve speciálním případě 
nevyhradí. V případě, že alternativní výrobek vykazuje některé parametry lepší a jiné pouze 
zanedbatelně horší, rozhodne o případné náhradě takového výrobku objednatel na základě 
kladného vyjádření ze strany AD a technického dozoru stavebník (dále jen TDS). 

 

2.13 Zhotovitel předloží zástupcům objednatele k posouzení a odsouhlasení vzorky osvětlení, kování, 
obkladů, dlažeb a všech nově dodaných výrobků a materiálů minimálně 30 dní před termínem 
nutným pro jejich objednání, eventuálně montáží do stavby. Opožděné předložení je k tíži 
zhotovitele. 

 

2.14 Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí 
staveniště návrh zkušebních plánů, ve kterých budou specifikovány druhy a počty zkoušek 
prováděných v průběhu stavby a eventuálně po jejím dokončení, pro kontrolu kvality dodaných 
výrobků, provedených prací a materiálů. Dále zhotovitel předloží objednateli, po podpisu této 
smlouvy a před zahájením stavebních a montážních prací výrobní dokumentaci na všechny 
výrobky, které budou předmětem plnění dle této smlouvy a které nejsou vyráběny běžnou tovární 
výrobou a nemají schválené certifikáty dle platných předpisů. Po projednání výrobní dílenské 
dokumentace a před zahájením montážních prací zhotovitel předloží vždy jeden vzorek každého 
takového výrobku ke schválení zástupcům objednatele. Bez schválení zástupcem objednatele, 
eventuálně předložení certifikace výrobku, nebude zhotovitel výrobky do stavby osazovat. Pokud 
budou takové výrobky do stavby osazeny bez získání prokazatelného předchozího souhlasu 
objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto výrobky na požádání objednatele ze 
stavby odstranit. 

2.15 Zhotovitel při plnění musí dodržovat zásady významně nepoškozovat environmentální cíle (dále 
jen „DSNH“) viz příloha č. 2 této smlouvy. 

 

 

3. Termín zhotovení díla - doba plnění 
 
 

3.1   Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:  
 

 

 
Termín zahájení 
stavebních prací 

Termín předání 
dokončeného díla 

Datum 
Ihned po podpisu 

smlouvy 

Do pěti měsíců od 
předání staveniště 

   

3.2 Zhotovitel bude dodržovat časový a platební HMG předložený do výběrového řízení na 
zhotovitele stavby, případně upřesněný před zahájením prací, nebo v průběhu výstavby. Aktuální 
platný HMG musí být vždy označen datem počátku platnosti a odsouhlasen a podepsán zástupci 
obou smluvních stran. Oboustranně neodsouhlasený a nepodepsaný HMG je neplatný. Změnový 
HMG jsou oprávněni podepsat všechny osoby uvedené v bodě 1.1 či 1.2 této smlouvy, a to 
i samostatně. Změnou HMG se však nemění smluvní termíny uvedené v bodě 3.1 této smlouvy. 

 

3.3 Do pěti měsíců od předání staveniště bude zahájeno předávací řízení stavby, která je předmětem 
této smlouvy, předáním veškerých dokladů uvedených v této smlouvě, podpisem přejímacího 
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protokolu oběma smluvními stranami, a to včetně zjišťovacího protokolu o odstranění všech 
zjištěných vad a nedodělků, nebránících užívání, včetně termínů odstranění. 

 

3.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude předmět 
díla dokončen a připraven k zahájení přejímacího řízení. V případě, že zhotovitel provede stavbu 
po předchozí dohodě s objednatelem v čase kratším než smluvním, zavazuje se objednatel řádně 
provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu. 

 

3.5 Předáním a převzetím předmětu smlouvy se rozumí protokolární předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků, případně jejich odstranění, vyklizení staveniště a předání všech dokladů, dle obecně 
platných a závazných zákonů, předpisů a platných norem ČSN/EN/ISO a doporučených nebo 
závazných metodik a postupů výrobců a výhradních dodavatelů. Zejména zhotovitel předá 
doklady požadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.  
Nedokončený předmět smlouvy není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo 
i tehdy, jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky, které ani samy o sobě, 
ani ve spojení s jinými, nebrání úplnému užívání díla a rovněž nejsou v rozporu s předpisy na 
ochranu zdraví, života, nebo majetku. Právo na úhradu smluvní ceny však vzniká až po předání 
díla bez veškerých vad a nedodělků, včetně předání všech zákonem předepsaných a ve smlouvě 
uvedených dokladů. Pokud zhotovitel ani po výzvě neodstraní vady a nedodělky, které po převzetí 
díla zůstaly ještě neodstraněné, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním takových vad jinou 
právnickou osobu nebo fyzickou osobu. Protokolární zápis pořizuje zhotovitel po prohlídce díla 
s objednatelem a jeho nedílnou součástí bude oboustranně potvrzený soupis zjištěných vad a 
nedodělků, včetně zápisu o odstranění. Součástí zápisu je rovněž tiskopisný seznam všech 
předávaných dokladů s číselným značením jednotlivých položek a stran listů položek a seznam 
jednotlivých záručních lhůt, potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele - viz odst. 

5.4 této smlouvy. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění 
případných nedostatků, pro které odmítl objednatel dodávku převzít, se předání a převzetí 
opakuje.   

 

3.6   Termín řádného dokončení díla a dílčí termíny budou prodlouženy: 
 - jestliže překážku v práci zavinil objednatel, 

- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí - nepříznivé  klimatické podmínky       

(zejména povodně a jiné katastrofy; deštivé období a období mrazů není nepříznivou klimatickou 
podmínkou ve smyslu této SOD) a zemětřesení a mobilizace či válka na území ČR, 
- dobu termínu dodání díla i termínů dílčích lze ve smyslu tohoto článku prodloužit pouze 
o časový interval, kdy výše uvedená překážka nebo působení vyšší moci trvá. 

 

3.7   Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a písemným předáním 
objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící 
užívání a v tomto případě není v prodlení, v prodlení je však zhotovitel.   

 

4. C e n a 
 

 

4.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2.1 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli 
cenu podle vzájemně odsouhlasené nabídky (rozpočtu) takto: 

 

4.1.1 Smluvní cena: 

 

 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

Smluvní cena: 3.393.678,00 Kč 712.672,38 Kč 4.106.350,38  Kč 
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4.1.2  Tato cena za kompletní předmět díla dle článku 2 této smlouvy byla stanovena na základě 
cenové nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších změn a doplňků. Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, se 
započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) v souladu 

s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a je platná a neměnná po celou dobu realizace 
díla. Jsou v ní obsaženy veškeré známé a předpokládané náklady zhotovitele nezbytné k realizaci 

díla včetně nákladů na dopravu, skládkovné, zařízení staveniště, včetně odběrů potřebných medií, 
jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele. Změna smluvní ceny (jak zvýšení, tak snížení), 
možná pouze a jenom z iniciativy objednatele, a to v případě jeho požadavku na zvětšení nebo 
zmenšení předmětu plnění oproti rozsahu vymezeném v zadávací dokumentaci, nebo na základě 
změn daňových předpisů. Do ceny zhotovitel zahrnul veškeré práce a dodávky nezbytné pro splnění 
předmětu díla dle platných norem a vyhlášek, dále všechny okolnosti a podmínky, které mohou mít 
jakýkoliv vliv na cenu, včetně požadavků a podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a této 
SOD a tyto okolnosti jsou v ceně díla zakalkulovány. Dále zhotovitel zahrnul do ceny stavby 

zpracování dokladů dle obvyklých požadavků místně příslušného stavebního úřadu a požadavku 
objednatele pro předávací řízení, např. zkoušky, revize, zaškolení atd. 
 

4.2 Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v zadávacím výkazu výměr, 
v SOD, nebo zadávacích podkladech, musí být vždy projednány a písemně odsouhlaseny smluvními 
stranami a to formou uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Jiný způsob změny předmětu díla a ceny 
(např. zápisem do stavebního deníku), je touto smlouvou předem vyloučen. 

 

4.3 Smluvní cenu stejně jako předmět díla lze změnit v rámci možností daných platnou legislativou 
a touto smlouvou o dílo. V těchto uvedených případech uzavře objednatel se zhotovitelem dodatek 
smlouvy. 

 

4.4 V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla bez DPH 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku 
změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba 
daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že 
zhotovitel stanoví sazbu DPH, či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit 
objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

 

 

5.  Předání a převzetí stavby a staveniště  
 

5.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu dle vzájemné dohody po nabytí 
účinnosti SOD, nejpozději však do 14 dnů. Převzetí staveniště zhotovitel objednateli písemně 
potvrdí v protokolárním zápisu (dle ISO 9001/2001), který pořizuje objednatel. Staveniště je 
poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Objednatel nebude zajišťovat pro zhotovitele možnost napojení 
na odběr elektrické energie, užitkové vody, další media, skladovací prostory ani zvláštní užívání 
komunikací.  
 

5.2 Zhotovitel zajistí a zabezpečí staveniště neprodleně po zahájení stavby proti vstupu nepovolaných 
osob. Zabezpečení staveniště bude takového stupně, aby nedošlo  ke škodám na majetku, zdraví 
nebo životě např. zajištění provizorních nájezdů a lávek v průběhu stavby, výstražné tabule, 
zábrany. Zhotovitel zajistí stanovení přechodné úpravy provozu, dále žádost o zvláštní užívání MK, 
provedení přechodného dopravního značení po dobu stavby.  
 

5.3 Zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště do termínu předání díla na své náklady, včetně likvidace 
zařízení staveniště. Pozemky, které nebyly součástí předmětu plnění, ale budou stavbou dotčeny, 
uvede zhotovitel do původního nedotčeného a nepoškozeného stavu. Pro realizaci stavby a zařízení 
staveniště bude zhotovitel používat pozemky a objekty ve vlastnictví objednatele, pokud není 
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projektovou dokumentací a stavebním povolením určeno jinak. Na staveništi a při dopravě na 
staveniště je zhotovitel povinen respektovat veškeré podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a 
platných normách ČSN/EN/ISO a předpisech vztahujících se na předmět smlouvy.  

 

5.4 Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení následující doklady, 
jejichž pořízení je součástí díla: 

 

a) číslovaný seznam  
b) 1 ks všech dokladů a 1 ks kopií všech dokladů veškerých předaných dokladů, potvrzený 

oprávněným zástupcem zhotovitele s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých 
listů každého dokladu, kdy každý doklad bude označen svým pořadovým číslem. Všechny 
předávané doklady, s výjimkou objemných složek PD skutečného provedení stavby 
v tištěné podobě, budou vloženy do šanonu bez použití plastikových obalů (např. 
euroobalů), s připojeným jedním nosičem (např. CD/DVD), na kterém budou podobně 
strukturovaně popsány doklady předávané pouze elektronicky. 

c) 2 ks vyhotovení projektové dokumentace v tištěné formě se zakreslením skutečného provedení 
stavby, označené zhotovitelem „Skutečné provedení stavby“ datem a razítkem zhotovitele 
s podpisem stavbyvedoucího na každé jednotlivé složce této PD, které vyhotoví na své náklady 
zhotovitel stavby. 

d) zápisy o kontrole konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, potvrzené zástupcem 
objednatele. 

e) 1x stavební deníky potvrzené zástupcem objednatele. 
f) dle platných norem a předpisů: revize, atesty, doklady o předepsaných zkouškách, prohlášení 

o shodě, doklady o vhodnosti použitých materiálů. 
g) doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů, dále odpady 

budou mj. tříděny s ohledem na jejich využitelnost a recyklovatelnost a přednostně 
předány k materiálovému využití 

h) návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce a záruční listy. 
i) doklad o zaškolení určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě a provozování 

zařízení, které údržbu a zaškolení vyžaduje. 
 

Z environmentálních důvodů budou výše uvedené doklady přednostně předány 
objednateli v elektronické podobě (na pouze jednom nosiči, např. CD/DVD), a to zejména 
ty, které objednatel získá elektronickou cestou a dále kopie těchto dokladů, pokud je to 
možné z legislativních důvodů. Na tištěné doklady použije zhotovitel přednostně 
recyklovaného papíru.  
 

V případě požadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen předložit doklady 
i v průběhu výstavby, a to zejména z důvodu provedení kontroly a dále kompletní doklady pro 
vydání předběžného užívání stavby nebo kolaudačního souhlasu, pro již dokončenou část 
(stavební objekt) stavby. 

 

5.5   Hluk na staveništi nesmí překročit povolené hygienické normy, eventuálně hodnoty uvedené 
v projektové dokumentaci stavby. 

 

 

6.  Stavební deník, technický dozor objednatele a koordinátor BOZP 
 

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a příslušných vyhlášek. Během pracovní doby 
stavby musí být stavební deník fyzicky uložen na staveništi a přístupný k prohlídce a zápisům 
objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dalším oprávněným osobám. Do deníku zapisuje 
zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen 
sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska, námitky, apod. do 5 pracovních dnů, 
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jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí 
s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření. Jinak 
se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva má i technický dozor stavebníka a 
objednatel. TDS (objednatel) je povinen na základě zápisu ve stavebním deníku se zúčastnit převzetí 
nebo kontroly konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu 
§ 2626 NOZ TDS (objednatele) písemně vyzvat. Tato výzva musí být učiněna písemně minimálně 
5 pracovních dnů před zmíněným zakrytím konstrukce a zhotovitel je povinen připravit ke kontrole 
vždy ucelenou část zakrývaných konstrukcí. V případě připomínek je objednatel povinen zjištěné 
skutečnosti uvést ve stavebním deníku.  

 

6.2 Technickým dozorem stavebníka/investora a koordinátorem BOZP může objednatel pověřit 
provádět osobu oprávněnou na základě zmocnění dle příkazní smlouvy a smlouvy o kontrole, nebo 
objednávky.  

  

6.3 Činnost technického dozoru a koordinátora objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a 
odpovědnost odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost 
dalších osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení 
technologických postupů. 

 

6.4 Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny stavby minimálně jednou za týden (nebude-li dohodnuto 

jinak).  

 

6.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na technologickém celku doložit, že 
informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil. 

 

6.6 Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP a TDS součinnost potřebnou pro 
plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny 
koordinátora BOZP a  TDS, zúčastnit se zpracování plánu BOZP předložením rizik a rovněž je 
povinen tento plán BOZP dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření. 

 

 

7.  Finanční a platební podmínky a sankce 
 

7.1  Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Zhotovitelem provedené práce na předmětu díla 
budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací 
a dodávek.  
 

7.2  Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele, (TDS), vždy nejpozději do 5. dne 
následujícího měsíce soupis provedených prací, oceněných podle položek nabídkového rozpočtu. 
Kontrolu provedených prací nutnou pro fakturaci provede zástupce objednatele nejpozději do 5. 
pracovních dnů od obdržení písemných podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou nadepsány 
„Soupis provedených prací na objektu (dle SOD), za období (tj. uplynulé měsíční období) a 
podepsány osobou dle SOD oprávněnou. Soupis bude strojopisný nebo PC výpis provedených 
prací a dodávek v položkách, řazených a značených dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který 
je přílohou č. 1 této SOD. Řazení a značení jednotlivých položek rozpočtů musí odpovídat řazení 
a značení jednotlivých položek výkazu výměr k projektové dokumentaci. Bez předchozího 
písemného odsouhlasení soupisu provedených prací není možno provádět fakturaci. Po 
odsouhlasení soupisu prací vystaví zhotovitel fakturu - daňový doklad, jejíž nedílnou součástí 
musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy 
poslední den každého kalendářního měsíce. Pokud příslušné potvrzující osoby disponují 
elektronickým podpisem, lze soupis prací potvrdit a předat pouze elektronicky, což 
objednatel preferuje. 
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7.3  Dodavateli (zhotoviteli) je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu §109 
zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za 
nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy. V případě, že 
objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny hodnověrné informace vedoucí k závěru, že by 
mohl být v budoucnu správcem daně vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení, v souladu 

s § 171 odst. 3 daňového řádu, je objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň z přidané 
hodnoty přímo správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem výslovně 
souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, že uhrazení DPH přímo správci daně, nebude na straně 
objednatele považováno za prodlení se splněním závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas smluvní 
cenu. 

 

7.4  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhů dokončených 
prací, je objednatel oprávněn vrátit soupis k doplnění a odsouhlasit jej v nové lhůtě, a to 
nejpozději do pěti kalendářních dnů.    

 

7.5  Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: označení 
faktury a její číslo, registrační číslo projektu CZ.06.05.01/00/22_048/0005123, název a sídlo 
zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně čísla SOD, cenu díla, fakturovanou částku bez a 
včetně DPH s uvedením procentní sazby, zakázkové číslo objednatele, fakturované období, jména 
a podpisy oprávněných osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD a ustanovení o identifikaci 
projektu. Na dokladu bude uvedeno, že se jedná o plnění dle SOD číslo, stavební objekt číslo a 
další údaje dle požadavku objednatele. Objednatel může daňový doklad vrátit do data splatnosti 
v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Neučiní-li tak, je oprávněn na zhotoviteli 
požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou částku zhotovitel odečetl v příští faktuře, nebo 
vystavil opravný daňový doklad. Zhotovitel je povinen tento požadavek splnit. Přílohou každé 
faktury bude soupis provedených prací a dodávek. Objednatel přijímá faktury i v elektronické 
podobě.    

 

7.6  Platby budou probíhat výhradně v Kč. Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Bude-li 

prodlení s úhradou faktur delší jak 30 dnů a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem 

a zhotovitelem, může zhotovitel přerušit práce a požadovat na objednateli úhradu nákladů 
bezprostředně tímto přerušením vzniklých. O dobu, po kterou byly práce přerušeny, se prodlužuje 
termín dokončení díla.     

 

7.7  Poslední faktura musí být označena názvem „Konečná faktura“. 
 

7.8  Objednatel, v případě plnění vyplývající z této smlouvy, není osobou povinnou k dani a plnění 
není určeno k ekonomickým činnostem města. 

 

7.9  Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům 
dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen 
uhradit svému poddodavateli, smluvnímu partnerovi (např. ve sdružení) apod. za práce 
(části prací), které byly řádně provedeny (byly provedeny a k jejich kvalitě nemá objednatel 
/ TDS výhrady, popř. pouze výhrady drobné, které nebránily tomu, aby za tyto práce 
objednatel zhotoviteli již zaplatil), a to bez zbytečného odkladu od obdržení platby za tyto 

stejné práce od objednatele. Stejným způsobem zaváže zhotovitel k platbám i své 
poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke včasnému plnění finančních závazků 
v celém dodavatelském řetězci. Pokud objednatel obdrží podnět na neplnění tohoto bodu od 

člena dodavatelského řetězce, je zhotovitel povinen zjednat neprodleně nápravu a pokud 

dle mínění zhotovitele nedošlo k porušení tohoto ustanovení, tyto skutečnosti objednateli 
hodnověrně doložit. Jestliže zhotovitel nezjedná nápravu, může objednatel zhotoviteli 
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pozastavit do doby dořešení tohoto problému další platby, nebo od něho požadovat uhrazení 
smluvní pokuty ve výši částky vč. DPH, kterou zhotovitel, či jeho smluvní partner, zadržuje 
oprávněnému členu dodavatelského řetězce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit 

objednateli do 15 kalendářních dní od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelně 
uplatnil. Doloží-li však zhotovitel v této době 15 kalendářních dní objednateli, že dlužnou 
částku člen poddodavatelského řetězce obdržel, pohlíží se na tuto konkrétní výzvu k úhradě 
pokuty, jako by nebyla vystavena (stává se od počátku neplatná). 

 

7.10  Sankce za neplnění dohodnutých termínů: 
Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací dle bodu 3.1 o více než 
7 kalendářních dní, nebo s dokončením stavebních prací (u dokončeného díla bez vad 
a nedodělků, včetně předání všech dokladů), o více než 5 kalendářních dní, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý 
den zpoždění. Dále zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vznikly vlivem nesplnění 
závazného termínu dokončení části nebo celého díla dle této SOD. 

 

7.11  Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době: 
 

Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle podmínek stanovených v bodě 8.4 této smlouvy 
o dílo, počítaných ode dne doručení, či obdržení reklamace od objednatele nebo provozovatele, 

zaplatí objednateli smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou 
vadu a za každý den prodlení. 
 

V případě prodlení ze zaplacení faktury dle bodu 8.4 této smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky bez DPH za každý, i jen 
započatý, den prodlení se splněním tohoto závazku. 
 

Jestliže zhotovitel nejpozději do 15 pracovních dní od obdržení reklamace nepředá poštovní 
doručovací službě nebo elektronicky se zaručeným podpisem neodešle oznámení pro objednatele, 
že reklamované vady uznává, nebo odmítá, a současně ani nenastoupí k odstraňování uvedených 
vad, zaplatí za každý další den prodlení po tomto termínu 1.000,- Kč smluvní pokutu za 
nereagování na reklamaci. 
 

7.12  Smluvní pokuta za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí: 
Pokud nepřizve zhotovitel zástupce objednatele ke kontrole konstrukcí, které se zakryjí postupem 
dalších prací, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a 
(nebo přičemž) náklady na odkrytí zakrytých konstrukcí jdou k tíži zhotovitele. To neplatí, jestliže 
zástupce objednatele se ke kontrole nedostaví, i když v termínu 5 dní předem byl prokazatelně 
vyzván. 
 

7.13 Za každé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu BOZP, 
opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů požární 
ochrany a životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho subdodavatelem (poddodavatelem), 

zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí a BOZP, eventuálně TDS, 
objednatelem, nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý prokázaný případ. 

         Zaplacení pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony 
a uhradit případné další náklady objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce ze 
strany kontrolních orgánů. 

 

7.14  Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
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a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo splátky proti sjednanému termínu je 
povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky bez DPH za každý 

i započatý den prodlení.  
b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, z důvodu 

nedodržení sjednaného termínu je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve 
výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury se 

pro tento účel stanovuje na 21 dní. 
 

7.15  Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.) 
vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na vyúčtování 
majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká. Pokud 
však sankcionovaná skutečnost stále trvá, lze uplatnit smluvní pokutu a případné další sankce po 
dobu trvání sankcionované skutečnosti a ještě po dobu 90 dnů od skončení sankcionované 
skutečnosti. 

 

7.16  V případě nesplnění závazků uvedených v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dílo 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý prokázaný případ a za 
každý i jen započatý den prodlení se splněním závazku. 

 
7.17 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů, tj. zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytnout požadované informace a 
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva 
financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše 
uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout 
jim součinnost.    

 

7.18  Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 
let od zániku této smlouvy, minimálně do 31. 12. 2035. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 

umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících 
s plněním této smlouvy. 

 

 

8.  Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

 

8.1  Odpovědnost za vady díla 

a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době, na které se záruční doba vztahuje. 

b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a materiálů 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití 
trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit. 

c) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny až po předání a převzetí díla 
objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. 

 

8.2  Délka záruční doby 
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Záruka na jakost díla, kvalitu provedených prací, které jsou předmětem smlouvy a stejně tak na 
jakost a kvalitu všech součástí díla bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 měsíců od data předání 
a převzetí díla na celý předmět plnění. Záruční doba začíná běžet dnem předání hotového díla 
zhotovitelem a převzetí objednatelem. Záruční doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel 
nemůže předmět smlouvy užívat pro vady, za které zhotovitel zodpovídá. 

 

8.3  Způsob uplatnění reklamace 

a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na doručovací adresu zhotovitele, uvedenou v oddíle 
Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, kde jsou a jak se projevují.  

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

c) Během záruční doby je objednatel povinen zajistit řádnou údržbu předmětu smlouvy v souladu 

s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a s prokazatelně předaným seznamem na údržbu 
a užívání, který objednateli při přejímce stavby předal zhotovitel. Zároveň je objednatel povinen 

písemně reklamovat zjištěné vady bez odkladu po jejich zjištění. Reklamace vad díla může 
provádět i zástupce provozovatele objektu. Za písemnou reklamaci a odpověď na ni je 
považována i reklamace či odpověď uplatněná a odeslaná e-mailem na adresy uvedené v této 
smlouvě. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvní strana prokazatelně neoznámí 
druhé smluvní straně změnu adresy. 
 

8.4  Podmínky odstranění reklamovaných vad 

a) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 20 dnů od doručení písemné reklamace 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou osobu nebo 
fyzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli takovýmto odstraněním vady uhradí 
objednateli zhotovitel nejpozději do 21 dní od obdržení faktury objednatele zhotovitelem. 
V případě neproplacení takovéto faktury uhradí zhotovitel objednateli ještě smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení.   

b) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
účelně vynaložené náklady na odstranění vady. Náklady prokáže zhotovitel objednateli účetními 
doklady dle platných zákonů a předpisů.  

c) V případě, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávněně reklamované vady díla, 
uhradí zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění 
vady, a to včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit 
k prokázání oprávněnosti reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle 
platných zákonů a předpisů. 

d) Odstraňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život, bude zahájeno nejpozději do 2 dnů od 
obdržení oznámení – škoda, která vznikne porušením této povinnosti, jde k tíži zhotovitele.  

e) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádání přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný. 
Pokud tak prokazatelně neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění 
vady ani s termínem pro odstranění vady a neodpovídá za škody, které v důsledku včasného 
neodstranění vad vzniknou. 

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstranění vady prokazatelně 
písemně, e-mailem požádat alespoň 5 dní předem, u vady ohrožující majetek, zdraví nebo život 
telefonicky obratem. 

 

Do doby sepsání písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzení 
oprávněným a dohodnutým zástupcem objednatele není vada pokládána za odstraněnou. To neplatí 
v případě neoprávněného odmítnutí převzetí odstranění vad a potvrzení zápisu zástupcem 
objednatele. 
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9.  Ostatní ujednání 
 

9.1 V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést veškeré 
stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, řádně a včas, ve stanoveném termínu dílo 
dokončit a odevzdat objednateli, který je povinen jej převzít a zaplatit smluvní cenu za jeho 
provedení. 

 

9.2     Odpovědnost za škodu 

a) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla až do 
převzetí předmětu díla objednatelem bez vad, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností 
vylučujících jeho odpovědnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dále odpovídá za škody 
způsobené při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, životu a zdraví a to po celou 
dobu realizace díla až do jeho převzetí bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá za škodu, která 
byla způsobena činností jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho souhlasem či vědomím 
na realizaci díla podílejí. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku objednatele či třetí 
osoby (např. objektů, prostranství, komunikací, inženýrských sítí atd.), je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak poskytnut finanční náhradu. 
Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastníkem zhotovované věci. 

b) Po celou dobu realizace díla dle této smlouvy bude dílo pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí 
rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“, nebo obdobným, a to 
až do výše ceny díla. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému 
v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika 
vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně eventuálních subdodavatelů smluvního 
zhotovitele a dalších subjektů pracujících ve prospěch zhotovitele. 

 

9.3 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno z důvodů 
na straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě nově sjednají a to tak, aby 
časové intervaly z původního znění smlouvy zůstaly zachovány. Trvá-li zastavení prací více jak 
60 dní a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, může zhotovitel od smlouvy 
jednostranně odstoupit; v takovém případě má zhotovitel právo na náhradu veškerých 
prokázaných nákladů, ušlých odměn a případných škod v důsledku takového zastavení vzniklých. 
To však neplatí v případě zastavení stavby z důvodů na straně zhotovitele, např. porušování 
bezpečnostních, hygienických a technologických předpisů a norem nebo zapracování vadných 
materiálů a zařízení do stavby. 

 

9.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, 
že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na soud a 
požádat o vydání rozhodnutí ve sporné věci.  

 

9.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze za následujících podmínek: 
a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem neplní podmínky smlouvy, zejména pokud překračuje 

termíny dílčího plnění a předání díla jak vyplývá z této smlouvy o dílo o dobu delší než 30 
dnů, nebo nerespektuje oprávněné požadavky koordinátora BOZP a TDS, byl na existenci 

vůle objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu 
ani do 10 dnů od doručení výstrahy. 

b) jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil oprávnění 
k podnikatelské činnosti. 

c) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zákona 
č. 134/2016 Sb. 

 

9.6 V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel ve výběrovém řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace, musí nový 
subdodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní 
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subdodavatel. Splnění této podmínky musí zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřením 
smlouvy s novým subdodavatelem, přičemž tato smlouva bude doložena objednateli nejpozději 
do 5 dnů ode dne jejího uzavření. Ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým 
subdodavatelem musí vyplývat závazek nového subdodavatele k poskytnutí plnění určeného 
k realizaci díla zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn 
disponovat v rámci realizace díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokázal 
splnění kvalifikace. 
 

9.7 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových stránkách 
objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.  jak v případě, že 
to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle 
českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, 
že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim. 

 

9.8 Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon technického dozoru stavebníka nesmí provádět dodavatel, ani 
osoba s ním právně propojená. 
 

9.9 Komunikace v průběhu realizace díla bude v maximální možné míře probíhat elektronicky, 
např. pomocí e-mailů, či telefonicky. 

 

9.10 Tato SOD je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti 
okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.  
 

9.11 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět pouze 
písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením dodatku. Také účinnost 
dodatků této smlouvy nevyhnutelně nastupuje až s jejich uveřejněním v souladu se zákonem 
340/2015 Sb. 

Vzhledem k tomu, že dodatek může být uzavřen po skončení platnosti smluvních termínů dle této 
smlouvy a zpětná účinnost je v případě vkladování do registru vyloučena, bude dodatek 
v takovém případě obsahovat ustanovení, kterým budou odstraněny sankce, ke kterým by jinak 
mohlo docházet, protože nelze sjednat zpětnou účinnost dodatku a kdy v reakci na reálnou změnu 
situace by docházelo k časovým prodlevám nezbytně spojeným s dobou potřebnou pro zákonným 
způsobem provedené rozhodovací procesy u smluvních stran (projednání v radě města, ap.). 

 

9.12 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám o všech skutečnostech, o nichž 
se dozví u objednatele při plnění závazků dle smlouvy (zhotovení díla) nebo v souvislosti s ním. 
To platí zejména o osobních údajích, citlivých údajích a o bezpečnostních opatřeních 
definovaných podle platných právních norem, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 
osobních a citlivých údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů. 
 

Zhotovitel prohlašuje, že přijal bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních a citlivých 
údajů zpřístupněné objednavatelem před jejich zneužitím nebo únikem prostřednictvím svých 
zaměstnanců nebo smluvních partnerů. 
 

Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a smluvní partneři přicházející při výkonu své práce 
do styku s osobními a citlivými údaji zpřístupněnými objednavatelem byli náležitě poučeni 
o povoleném způsobu nakládání s takovými údaji a byli seznámeni s následky jednání, které by 
bylo v rozporu se zákonnou úpravou. 
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9.13 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky. 
 

9.14 Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají 
z jeho činnosti, z platných právních předpisů, rozhodnutí a nařízení Rady Evropské unie 
apod. v souvislosti se sankcemi přijatými v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny, 
a to i pokud jejich vyhlášení, platnost a účinnost nastane až po uzavření této smlouvy o dílo. 

 

Zhotovitel bere na vědomí, že se zejména zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou 
zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání 
veřejných zakázek: 
  

a)    jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu 
či orgánu se sídlem v Rusku, 

b)    právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c)    fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně 
poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je 
využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 
10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. Tato sankce se uplatní bez ohledu na to, zda 
se jedná o jinou osobu, prostřednictvím které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ 
poddodavatele kdekoli v poddodavatelském řetězci. 

  

Podrobnější výklad aktuálních sankcí s dopadem do oblasti veřejných zakázek, který 
vypracovalo Ministerstva pro místní rozvoj ČR, je k dispozici zde: Dopad-sankcí-proti-

Rusku-a-Bělorusku-do-oblasti-veřejných-zakázek.pdf (portal-vz.cz) – konkrétní link:  
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-

B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf) 

  

Pokud objednatel v průběhu plnění dle této smlouvy zjistí, že poddodavatel účastníka 
výběrového řízení je osobou, na kterou se vztahují ekonomické sankce, objednatel na 
zhotovitele mezinárodní sankce uplatní. Objednatel bude v takovém případě požadovat po 
zhotoviteli nahrazení poddodavatele (obdobně jako podle § 85 odst. 2 ZZVZ). 
  

Objednatel, nad rámec stanovený sankcemi, zapovídá zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv část 
veřejné zakázky prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu, 
které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) 

tohoto odstavce, včetně poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž 
způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, i pokud představují 
méně než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. Toto omezení se uplatní bez ohledu na 
to, zda se jedná o jinou osobu, prostřednictvím které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či 
o „běžného“ poddodavatele kdekoli v poddodavatelském řetězci. 
  

Stejným způsobem zaváže zhotovitel i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo 
ke smluvnímu uplatnění těchto závazků v celém dodavatelském řetězci. 
 

9.15 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuální právní nástupce obou smluvních stran. 
 

https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
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9.16 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí zejména zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

 

9.17 Tato SOD je vyhotovena zejména v elektronické podobě a uložena (uchovávána) na nosičích 
v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné 
stejnopisy budou vyhotoveny v počtu dvou kusů – jeden pro každou smluvní stranu. 
 

 

 

 

 

 

 

V  Chrudimi dne                                                  V Brně dne 

 

 

Za objednatele:                                                           Za zhotovitele: 

 

………………………………..    ……..…………………………………… 

   Ing. František Pilný MBA                                  

       starosta města                                                                             jednatel společnosti 
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