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Smlouva o dílo  č. OIN/000003/2025/DIL
 

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle 

usnesení Rady města Chrudimi č. R/ 141 /2025 ze dne 7.4.2025          

 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 

537 16 Chrudim I 
 

 Zastoupen:   Ing. Františkem Pilným MBA starostou města Chrudim 

 

Telefon:   469 657 125 

E-mail:   frantisek.pilny@chrudim-city.cz 

IČO   00270 211                                    

DIČ   CZ00 270 211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             
Číslo účtu:   104 109 190/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)    smluvních  Ing. František Pilný MBA, starosta telefon: 469 657 140 

b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon:

    Ing. Emil Melnik               telefon

     

Doručovací adresa:              MěÚ Chrudim 

                                             Odbor investic 

                                             Resselovo nám. 77 

                                             537 16 Chrudim 

    (dále jen objednatel) 
 

1.2 Zhotovitel:                           

 

Název:    IngPro Litoměřice s.r.o. 
Sídlo:   Velká Dominikánská 129/10, 412 01 Litoměřice 

  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)   smluvních   tel.:

b)   technických   tel.:

c)   realizace   tel.:

d)   stavbyvedoucí              tel.:

 (odborně způsobilá osoba dle 159 zákona č. 283/2021 Sb. pro pozemní stavby     

Číslo autorizace
Telefon:   

E-mail:   

IČ    27301176     

DIČ   CZ27301176                        

 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.   

Číslo účtu:   35-7375600207/0100   

    (dále jen zhotovitel) 
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Stavba:  „ZŠ U Stadionu 756, Chrudim hospodářský objekt – úprava 
jídelny“ 

  
1.3 Úvodní ustanovení 
 

1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné 
vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého 
obchodního styku. 

 

 

2. Předmět a podmínky plnění 
 

2.1 Účelem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je dodávka, provedení a obstarání veškerých 
prací, včetně zhotovení děl nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby „ZŠ 
U Stadionu 756, Chrudim hospodářský objekt – úprava jídelny“, dle projektové 
dokumentace „ZŠ U Stadionu 756, Chrudim hospodářský objekt – úprava jídelny“, vypracované 
Ing. Josefem Dvořákem, Městský park 274, 537 01 Chrudim, zodpovědný projektant Ing. Josef 

Dvořák, zpracované v 1/2025.   

 

2.2 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci a položkovém 
rozpočtu ze dne 08.02.2025 a to jak v textové, výkresové a dokladové části, tak i ve výkazu 
výměr, který zhotovitel ocenil do své nabídky v zadávacím řízení. 
Dále jsou součástí předmětu plnění veškeré nezbytné práce a související výkony (zásady 
organizace výstavby, ujednání této SOD) potřebné k řádnému provedení a dokončení díla a jeho 
uvedení do trvalého provozu. Výše již uvedené dokumenty, včetně všech dokladů, vyjádření 
vlastníků a správců inženýrských sítí, DOSS, společně s nabídkovým rozpočtem zhotovitele, 

který je považován za úplný ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedení díla závazné. Tímto 
však není dotčeno ustanovení § 36 odst. (3) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. Zhotovitel si zajistí případná prodloužení platnosti vyjmenovaných vyjádření. 
 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a předmětem díla a že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a zákonné podmínky nezbytné k provedení díla. Dále, 
že je schopen dle výše uvedených dokumentů kompletní předmět smlouvy dle čl. 2. této 
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v ceně smluvní ve smyslu zákona číslo 526/90 Sb., o 
cenách. Zhotovitelem oceněný nabídkový položkový rozpočet je samostatnou přílohou č. 1 této 
smlouvy o dílo a to včetně rekapitulace nabídkového rozpočtu. Dále zhotovitel prohlašuje, že 
disponuje potřebnými výrobními technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení díla nezbytné. Práce, které nejsou obsaženy v jednotlivých položkách rozpočtu, ale 
jsou součástí ujednání dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejších rozpočtových 
nákladech. 

 

2.4 Kompletní předmět plnění této smlouvy bude proveden z materiálů se zaručenou kvalitou 
odpovídající nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky a platným ČSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel 

průběžně objednateli deklarovat, a to originálními doklady od výrobce, nebo výhradního 
dodavatele. Tyto doklady může objednatel a technický dozor stavebníka / investora (dále jen 
TDS) požadovat předložit k prověření i autorskému dozoru projektanta (dále jen AD). 

 

  

2.5 Součástí díla je zajištění veškerých případných povolení pro stanovení místní přechodné úpravy 
provozu, zvláštního užívání komunikací a záboru veřejných prostranství, dle platných zákonů a 
předpisů, dále stanovení přechodného dopravního značení po dobu stavby, osazení a údržba 

dopravních značek, včetně úhrady s tím spojené a zajištění informovanosti dotčených osob 
právnických i fyzických. 

 



Stránka 3 z 14 

 

2.6 Dílo budou provádět pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci pro danou činnost. Pracovník, 
který na pracovišti nebude schopen prokázat svojí kvalifikaci a proškolení, může být ze stavby 

TDS, nebo koordinátorem bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen BOZP), nebo zástupcem 
objednatele, okamžitě vykázán. O takovém kroku bude ihned srozuměn stavbyvedoucí osobně a 
není-li přítomen, zápisem do stavebního deníku. 

 

2.7 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli, vlastníkům stavebních objektů a pozemků 

i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla, nebo v souvislosti s ním. Na objednatele 
přechází nebezpečí škody na díle jeho protokolárním převzetím. 

 

2.8 Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelně a písemně informovat vlastníka 
dotčených nemovitostí minimálně 7 dní předem o opatřeních, které omezí vlastnická práva 
k užívání nemovitostí. 

 

2.9 Zhotovitel bude postupovat podle podmínek objednatele a dle této smlouvy a dále bude při 
provádění stavebních prací, dodávek a stavebně montážních prací postupovat v souladu 

s platnými zákony ČR, souvisejícími vyhláškami a platnými příslušnými ČSN/EN/ISO pro 

výstavbu, včetně montážních předpisů výrobců a výhradních dodavatelů.  
 Dále bude zhotovitel postupovat dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 

při práci. Zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a souvisejících vyhlášek a 
zákonů a to včetně zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Veškeré škody, 
způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem 
způsobené, hradí zhotovitel. 

 

2.10 Dojde – li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla, dle bodu 4.3 této smlouvy o dílo, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto 
změn, případně zákres nebo projektovou dokumentaci. Cena těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření díla bude stanovena podle jednotkových cen použitých v nabídkovém rozpočtu 

zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena díla. Tato změna předmětu díla musí být před 
zahájením realizace vzájemně odsouhlasena formou písemného dodatku k této smlouvě. 
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavební práce není objednatel povinen uhradit a byly li 
provedeny, může požadovat jejich odstranění. Vícepráce je zhotovitel oprávněn provést až po 
uzavření dodatku k původní smlouvě o dílo, který objednatel uzavře se zhotovitelem po 
předchozím schválení změny předmětu díla nebo ceny díla, Radou města Chrudim. Součástí 
návrhu dodatku bude nabídkový položkový rozpočet schválený projektantem a objednatelem. 
Veškeré vícepráce vyúčtuje zhotovitel objednateli odděleně od vyúčtování za původně 
smluvené stavební práce. Tzn., že jedním daňovým dokladem - fakturou nebude zhotovitel 

účtovat objednateli práce dle SOD a dle dodatku k SOD současně, nebo bude z faktury zřejmé, 
co je účtováno dle původní ceny a co dle dodatku. 

 

 

2.11 Zhotovitel do stavby zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém rozpočtu. 
Tento výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musí dodržet 
minimální standart technických, rozměrových a vzhledových parametrů výrobku 
specifikovaného v PD, nebo bude mít vlastnosti lepší. Pokud je v projektové dokumentaci a 
výkazu výměr jmenován konkrétní výrobek, či výrobce, je to pouze z důvodu orientačního 
stanovení minimálního standartu a jsou dle projektové dokumentace závazné jenom rozměrové 
a technické parametry výrobku, tj., minimální standart technických vlastností, a tento 
jmenovaný výrobek lze v nabídkovém rozpočtu, popř. při vlastní stavbě, nahradit jiným 
výrobkem, minimálně stejných parametrů, nebo lepším. O přijatelnosti vzhledových parametrů 
rozhoduje vždy autorský dozor (dále jen AD), pokud si objednatel toto právo ve specielním 
případě nevyhradí. V případě, že alternativní výrobek vykazuje některé parametry lepší a jiné 
pouze zanedbatelně horší, rozhodne o případné náhradě takového výrobku objednatel na 
základě kladného vyjádření ze strany AD a technického dozoru stavebník (dále jen TDS). 
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2.12 Zhotovitel předloží zástupcům objednatele k posouzení a odsouhlasení vzorky osvětlení, 
obkladů a všech nově dodaných výrobků a materiálů minimálně 30 dní před termínem nutným 
pro jejich objednání, eventuálně montáží do stavby. Opožděné předložení je k tíži zhotovitele. 

 

2.13 Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí 
staveniště návrh zkušebních plánů, ve kterých budou specifikovány druhy a počty zkoušek 
prováděných v průběhu stavby a eventuálně po jejím dokončení, pro kontrolu kvality dodaných 
výrobků, provedených prací a materiálů. Dále zhotovitel předloží objednateli, po podpisu této 
smlouvy a před zahájením stavebních a montážních prací výrobní dokumentaci na všechny 
výrobky, které budou předmětem plnění dle této smlouvy a které nejsou vyráběny běžnou 
tovární výrobou a nemají schválené certifikáty dle platných předpisů. Po projednání výrobní 
dílenské dokumentace a před zahájením montážních prací zhotovitel předloží vždy jeden vzorek 
každého takového výrobku ke schválení zástupcům objednatele. Bez schválení zástupcem 
objednatele, eventuálně předložení certifikace výrobku, nebude zhotovitel výrobky do stavby 
osazovat. Pokud budou takové výrobky do stavby osazeny bez získání prokazatelného 
předchozího souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto výrobky na 
požádání objednatele ze stavby odstranit. 

 

 

3. Termín zhotovení díla - doba plnění 
 
 

3.1   Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:  
 

 

 
Termín zahájení 
stavebních prací 

Termín předání 
dokončeného díla 

Datum nejdříve 01. 07. 2025 nejpozději do 29. 08. 2025 

 

3.2 Zhotovitel bude dodržovat časový a platební HMG předložený do zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby, případně upřesněný před zahájením prací, nebo v průběhu výstavby. 
Aktuální platný HMG musí být vždy označen datem počátku platnosti a odsouhlasen a 
podepsán zástupci obou smluvních stran. Oboustranně neodsouhlasený a nepodepsaný HMG je 
neplatný. Změnový HMG jsou oprávněni podepsat všechny osoby uvedené v bodě 1.1 či 1.2 

této smlouvy, a to i samostatně. Změnou HMG se však nemění smluvní termíny uvedené v bodě 
3.1 této smlouvy. 

 

3.3 Dne 29. 08. 2025 bude zahájeno předávací řízení stavby, která je předmětem této smlouvy, 

předáním veškerých dokladů uvedených v této smlouvě, podpisem přejímacího protokolu 
oběma smluvními stranami a to včetně zjišťovacího protokolu o odstranění všech zjištěných vad 
a nedodělků, nebránících užívání, včetně termínů odstranění. 

 

3.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude předmět 
díla dokončen a připraven k zahájení přejímacího řízení. V případě, že zhotovitel provede 
stavbu po předchozí dohodě s objednatelem v čase kratším než smluvním, zavazuje se 
objednatel řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu. 

 

3.5 Předáním a převzetím předmětu smlouvy se rozumí protokolární předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků, případně jejich odstranění, vyklizení staveniště a předání všech dokladů, dle 

obecně platných a závazných zákonů, předpisů a platných norem ČSN/EN/ISO a doporučených 
nebo závazných metodik a postupů výrobců a výhradních dodavatelů. Zejména zhotovitel předá 
doklady požadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.  
Nedokončený předmět smlouvy není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo i 
tehdy, jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky, které ani samy o sobě, 
ani ve spojení s jinými, nebrání úplnému užívání díla a rovněž nejsou v rozporu s předpisy na 
ochranu zdraví, života, nebo majetku. Právo na úhradu smluvní ceny však vzniká až po předání 
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díla bez veškerých vad a nedodělků, včetně předání všech zákonem předepsaných a ve smlouvě 
uvedených dokladů. Protokolární zápis pořizuje zhotovitel po prohlídce díla s objednatelem a 

jeho nedílnou součástí bude oboustranně potvrzený soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně 
zápisu o odstranění. Součástí zápisu je rovněž tiskopisný seznam všech předávaných dokladů 
s číselným značením jednotlivých položek a stran listů položek a seznam jednotlivých záručních 
lhůt, potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy. 
Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění případných 
nedostatků, pro které odmítl objednatel dodávku převzít, se předání a převzetí opakuje.   

 

3.6.   Termín řádného dokončení díla a dílčí termíny budou prodlouženy: 
– jestliže překážku v práci zavinil objednatel 
– jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí - nepříznivé  klimatické podmínky 

(zejména povodně a jiné katastrofy; deštivé období a období mrazů není 
nepříznivou klimatickou podmínkou ve smyslu této SOD) a zemětřesení a mobilizace či 
válka na území ČR, 

– dobu termínu dodání díla i termínů dílčích lze ve smyslu tohoto článku prodloužit 
pouze o časový interval, kdy výše uvedená překážka nebo působení vyšší moci trvá. 

 

3.7   Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a písemným předáním 
objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící 
užívání a v tomto případě není v prodlení, v prodlení je však zhotovitel. 

 

 

4. C e n a 
 

 

4.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2.1 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli 
cenu podle vzájemně odsouhlasené nabídky (rozpočtu) takto: 

 

4.1.1 Smluvní cena: 

 

 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

Smluvní cena: 1 171 876,91 246 094,15 1 417 971,06 

 

4.1.2  Tato cena za kompletní předmět díla dle článku 2 této smlouvy byla stanovena na základě 
cenové nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších změn a doplňků. Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, se 
započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) v souladu 

s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a je platná a neměnná po celou dobu 

realizace díla, nejpozději do 31. 12. 2025. Jsou v ní obsaženy veškeré známé a předpokládané 

náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládkovné, zařízení 
staveniště, včetně odběrů potřebných medií, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele. Do 

31. 12. 2025 je změna smluvní ceny (jak zvýšení, tak snížení), možná pouze a jenom z iniciativy 

objednatele, a to v případě jeho požadavku na zvětšení nebo zmenšení předmětu plnění oproti 
rozsahu vymezeném v zadávací dokumentaci, nebo na základě změn daňových předpisů. Do ceny 
zhotovitel zahrnul veškeré práce a dodávky nezbytné pro splnění předmětu díla dle platných norem 
a vyhlášek, dále všechny okolnosti a podmínky, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu, včetně 

požadavků a podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou 

v ceně díla zakalkulovány. Dále zhotovitel zahrnul do ceny stavby skládkovné a rovněž zpracování 
dokladů dle obvyklých požadavků místně příslušného stavebního úřadu a požadavku objednatele 
pro předávací řízení, např. zkoušky, revize, atd. 

 

4.2 Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v zadávacím výkazu výměr, 
v SOD, nebo zadávacích podkladech, musí být vždy projednány a písemně odsouhlaseny 
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smluvními stranami a to formou uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Jiný způsob změny 
předmětu díla a ceny (např. zápisem do stavebního deníku), je touto smlouvou předem vyloučen. 

 

4.3 Smluvní cenu stejně jako předmět díla lze změnit v rámci možností daných platnou legislativou a 

touto smlouvou o dílo. V těchto uvedených případech uzavře objednatel se zhotovitelem dodatek 
smlouvy. 

 

4.4 V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla bez DPH 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku 
změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba 
daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že 
zhotovitel stanoví sazbu DPH, či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit 
objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 
 

 

5.  Předání a převzetí stavby a staveniště  
 

5.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště nejpozději do 30. 06. 2025. Převzetí staveniště 
zhotovitel objednateli písemně potvrdí v protokolárním zápisu (dle ISO 9001/2001), který 
pořizuje objednatel. Staveniště je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Objednatel nebude 
zajišťovat pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické energie, užitkové vody, další 
media, skladovací prostory ani zvláštní užívání komunikací.  
 

5.2 Zhotovitel zajistí a zabezpečí staveniště neprodleně po zahájení stavby proti vstupu 
nepovolaných osob. Zabezpečení staveniště bude takového stupně, aby nedošlo  ke škodám na 
majetku, zdraví nebo životě např. zajištění provizorních nájezdů a lávek v průběhu stavby, 
výstražné tabule, zábrany. Zhotovitel zajistí žádost o zvláštní užívání MK.  

 

5.3 Zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště do termínu předání díla na své náklady, včetně likvidace 
zařízení staveniště. Pozemky, které nebyly součástí předmětu plnění, ale budou stavbou 
dotčeny, uvede zhotovitel do původního nedotčeného a nepoškozeného stavu. Pro realizaci 
stavby a zařízení staveniště bude zhotovitel používat pozemky a objekty ve vlastnictví 
objednatele, pokud není projektovou dokumentací a stavebním povolením určeno jinak. Na 

staveništi a při dopravě na staveniště je zhotovitel povinen respektovat veškeré podmínky 
uvedené v zadávací dokumentaci a platných normách ČSN/EN/ISO a předpisech vztahujících se 
na předmět smlouvy.  

 

5.4 Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení následující doklady, 

jejichž pořízení je součástí díla: 
 

a) číslovaný seznam, 
b) 1 ks všech dokladů a 1 ks kopií všech dokladů veškerých předaných dokladů, potvrzený 

oprávněným zástupcem zhotovitele s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých 
listů každého dokladu, kdy každý doklad bude označen svým pořadovým číslem. Všechny 
předávané doklady, s výjimkou objemných složek, budou vloženy do šanonu bez použití 
plastikových obalů (např. euroobalů), s připojeným jedním nosičem (např. CD/DVD), na 
kterém budou podobně strukturovaně popsány doklady předávané pouze elektronicky, 

c) zápisy o kontrole konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, potvrzené zástupcem 
objednatele, 

d) 1x stavební deníky potvrzené zástupcem objednatele, 
e) dle platných norem a předpisů: revize, atesty, doklady o předepsaných zkouškách, prohlášení 

o shodě, doklady o vhodnosti použitých materiálů, 
f) doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů a dále odpady 

budou mj. tříděny s ohledem na jejich využitelnost a recyklovatelnost a přednostně 
předány k materiálovému využití, 

g) návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce a záruční listy, 
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h) doklad o zaškolení určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě a provozování 
zařízení, které údržbu a zaškolení vyžaduje. 

 

Z environmentálních důvodů budou výše uvedené doklady přednostně předány 
objednateli v elektronické podobě (na pouze jednom nosiči, např. CD/DVD), a to 

zejména ty, které objednatel získá elektronickou cestou a dále kopie těchto dokladů, 
pokud je to možné z legislativních důvodů. Na tištěné doklady použije zhotovitel 
přednostně recyklovaného papíru.  

 

5.5   Hluk na staveništi nesmí překročit povolené hygienické normy, eventuálně hodnoty uvedené 
v projektové dokumentaci stavby. 

 

 

6.  Stavební deník, technický dozor objednatele a koordinátor BOZP 
 

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění a příslušných vyhlášek. Během pracovní 
doby stavby musí být stavební deník fyzicky uložen na staveništi a přístupný k prohlídce a 
zápisům objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dalším oprávněným osobám. Do 

deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce 
objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska, námitky, 
apod. do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Jestliže 
stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit 
do 5 pracovních dnů své vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná 
práva má i technický dozor stavebníka a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na základě 
zápisu ve stavebním deníku se zúčastnit převzetí nebo kontroly konstrukcí zakrytých postupem 
dalších prací, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) písemně 
vyzvat. Tato výzva musí být učiněna písemně minimálně 5 pracovních dnů před zmíněným 
zakrytím konstrukce a zhotovitel je povinen připravit ke kontrole vždy ucelenou část 
zakrývaných konstrukcí. V případě připomínek je objednatel povinen zjištěné skutečnosti uvést 
ve stavebním deníku.  
 

6.2 Technickým dozorem stavebníka/investora může objednatel pověřit provádět osobu oprávněnou 
na základě zmocnění dle příkazní smlouvy a smlouvy o kontrole, nebo objednávky.  

  

6.3 Činnost technického dozoru objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a odpovědnost 
odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost dalších 
osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení 
technologických postupů. 

 

6.4 Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny stavby minimálně jednou za týden (nebude-li 

dohodnuto jinak).  

 

6.5 Zhotovitel stavby je povinen poskytnout TDS součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po 
celou dobu přípravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny TDS, zúčastnit se 
zpracování plánu BOZP předložením rizik a rovněž je povinen tento plán BOZP dodržovat a 
postupovat podle dohodnutých opatření. 

 

 

7.  Finanční a platební podmínky a sankce 
 

7.1  Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Zhotovitelem provedené práce na předmětu díla 
budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a 
dodávek.  
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7.2  Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele, (TDS), vždy nejpozději do 5. dne 
následujícího měsíce soupis provedených prací, oceněných podle položek nabídkového 
rozpočtu. Kontrolu provedených prací nutnou pro fakturaci provede zástupce objednatele 

nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení písemných podkladů od zhotovitele. Tyto podklady 
budou nadepsány „Soupis provedených prací na objektu (dle SOD), za období (tj. uplynulé 
měsíční období) a podepsány osobou dle SOD oprávněnou. Soupis bude strojopisný nebo PC 
výpis provedených prací a dodávek v položkách, řazených a značených dle nabídkového 
rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této SOD. Řazení a značení jednotlivých položek 
rozpočtů musí odpovídat řazení a značení jednotlivých položek výkazu výměr k projektové 
dokumentaci. Bez předchozího písemného odsouhlasení soupisu provedených prací není možno 
provádět fakturaci. Po odsouhlasení soupisu prací vystaví zhotovitel fakturu - daňový doklad, 
jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění je vždy poslední den každého kalendářního měsíce. Pokud příslušné 
potvrzující osoby disponují elektronickým podpisem, lze soupis prací potvrdit a předat 
pouze elektronicky, což objednatel preferuje. 
 

7.3  Dodavateli (zhotoviteli) je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu 
§109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za 
nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy. V případě, že 
objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny hodnověrné informace vedoucí k závěru, že by 
mohl být v budoucnu správcem daně vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení, 
v souladu s § 171 odst. 3 daňového řádu, je objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň 
z přidané hodnoty přímo správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem 
výslovně souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, že uhrazení DPH přímo správci daně, nebude na 
straně objednatele považováno za prodlení se splněním závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas 
smluvní cenu. 

 

7.4  Zhotovitel bude dodržovat zhotovitelem a objednatelem projednaný a oboustranně schválený 
časový HMG. 

 

7.5  Nedojde - li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhů dokončených 
prací, je objednatel oprávněn vrátit soupis k doplnění a odsouhlasit jej v nové lhůtě, a to 

nejpozději do pěti kalendářních dnů.    
 

7.6  Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: označení 
faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně čísla SOD, cenu 
díla, fakturovanou částku bez a včetně DPH s uvedením procentní sazby, zakázkové číslo 
objednatele, fakturované období, jména a podpisy oprávněných osob zhotovitele z hlediska 

fakturace dle SOD a ustanovení o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, že se jedná o 
plnění dle SOD číslo, stavební objekt číslo a další údaje dle požadavku objednatele. Objednatel 

může daňový doklad vrátit do data splatnosti v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné 
údaje. Neučiní li tak, je oprávněn na zhotoviteli požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou 
částku zhotovitel odečetl v příští faktuře, nebo vystavil opravný daňový doklad. Zhotovitel je 

povinen tento požadavek splnit. Přílohou každé faktury bude soupis provedených prací a 
dodávek. Objednatel přijímá faktury i v elektronické podobě.     

 

7.7  Platby budou probíhat výhradně v Kč. Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů ode dne doručení 
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
Bude-li prodlení s úhradou faktur delší jak 30 dnů a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a 
zhotovitelem, může zhotovitel přerušit práce a požadovat na objednateli úhradu nákladů 
bezprostředně tímto přerušením vzniklých. O dobu, po kterou byly práce přerušeny, se 

prodlužuje termín dokončení díla.     
 

7.8  Poslední faktura musí být označena názvem „Konečná faktura“. 
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7.9  Objednatel, v případě plnění vyplývající z této smlouvy, není osobou povinnou k dani a 

plnění není určeno k ekonomickým činnostem města. 
 

7.10  Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům 
dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen 
uhradit svému poddodavateli, smluvnímu partnerovi (např. ve sdružení) apod. za práce 
(části prací), které byly řádně provedeny (byly provedeny a k jejich kvalitě nemá 
objednatel / TDS výhrady, popř. pouze výhrady drobné, které nebránily tomu, aby za 
tyto práce objednatel zhotoviteli již zaplatil), a to bez zbytečného odkladu od obdržení 
platby za tyto stejné práce od objednatele. Stejným způsobem zaváže zhotovitel 
k platbám i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke včasnému plnění 
finančních závazků v celém dodavatelském řetězci. Pokud objednatel obdrží podnět na 
neplnění tohoto bodu od člena dodavatelského řetězce, je zhotovitel povinen zjednat 
neprodleně nápravu a pokud dle mínění zhotovitele nedošlo k porušení tohoto 
ustanovení, tyto skutečnosti objednateli hodnověrně doložit. Jestliže zhotovitel 
nezjedná nápravu, může objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dořešení tohoto 
problému další platby, nebo od něho požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši částky 
vč. DPH, kterou zhotovitel, či jeho smluvní partner, zadržuje oprávněnému členu 
dodavatelského řetězce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 
kalendářních dní od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelně uplatnil. Doloží-li 
však zhotovitel v této době 15 kalendářních dní objednateli, že dlužnou částku člen 
poddodavatelského řetězce obdržel, pohlíží se na tuto konkrétní výzvu k úhradě 
pokuty, jako by nebyla vystavena (stává se od počátku neplatná). 

 

7.11  Sankce za neplnění dohodnutých termínů: 
Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací dle bodu 3.1 o více než             
7 kalendářních dní, nebo s dokončením stavebních prací (u dokončeného díla bez vad a 

nedodělků, včetně předání všech dokladů), o více než 5 kalendářních dní, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý 
den zpoždění. Dále zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vznikly vlivem nesplnění 
závazného termínu dokončení části nebo celého díla dle této SOD. 

 

7.12  Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době: 
 

Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle podmínek stanovených v bodě 8.4 této 
smlouvy o dílo, počítaných ode dne doručení, či obdržení reklamace od objednatele nebo 

provozovatele, zaplatí objednateli smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každou 
reklamovanou vadu a za každý den prodlení. 
 

V případě prodlení se zaplacením faktury dle bodu 8.4 této smlouvy o dílo, se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky bez DPH za 

každý, i jen započatý, den prodlení se splněním tohoto závazku. 
 

Jestliže zhotovitel nejpozději do 15t pracovních dní od obdržení reklamace nepředá poštovní 
doručovací službě nebo elektronicky se zaručeným podpisem neodešle oznámení pro 
objednatele, že reklamované vady uznává, nebo odmítá, a současně ani nenastoupí 
k odstraňování uvedených vad, zaplatí za každý další den prodlení po tomto termínu 1.000,- Kč 
smluvní pokutu za nereagování na reklamaci. 
 

7.13  Smluvní pokuta za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí: 
Pokud nepřizve zhotovitel zástupce objednatele ke kontrole konstrukcí, které se zakryjí 
postupem dalších prací, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý případ a (nebo přičemž) náklady na odkrytí zakrytých konstrukcí jdou k tíži zhotovitele. 
To neplatí, jestliže zástupce objednatele se ke kontrole nedostaví, i když v termínu 5 dní předem 
byl prokazatelně vyzván. 
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7.13 Za každé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu BOZP, 
opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů 

požární ochrany a životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho subdodavatelem 

(poddodavatelem), zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí a BOZP, 

eventuálně TDS, objednatelem, nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokázaný případ. 

         Zaplacení pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony a 

uhradit případné další náklady objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce ze 
strany kontrolních orgánů. 

 

7.14  Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo splátky proti sjednanému termínu 
je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky bez DPH za 

každý i započatý den prodlení.  
b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, z důvodu 

nedodržení sjednaného termínu je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve 
výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury se 

pro tento účel stanovuje na 21 dní. 
 

7.15  Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.) 
vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na 
vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce 
zaniká. Pokud však sankcionovaná skutečnost stále trvá, nebo v posledních 90 dnech trvala, lze 
uplatnit smluvní pokutu a případné další sankce, max. však za období posledních 90 dnů. 

 

7.16  V případě nesplnění závazků uvedených v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dílo 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý prokázaný případ a za 
každý i jen započatý den prodlení se splněním závazku. 

 
7.17 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným 
orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim 
součinnost.    

 

7.18  Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 
10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2032. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 

umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním této smlouvy. 

 

8.  Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

 

8.1  Odpovědnost za vady díla 

a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době, na které se záruční doba vztahuje. 

b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a 
materiálů předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při 
vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil 
a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 
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těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel 
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

c) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny až po předání a převzetí díla 
objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. 

 

 

 

8.2  Délka záruční doby 

Záruka na jakost díla a kvalitu provedených prací, které jsou předmětem smlouvy, bude 

poskytnuta zhotovitelem v délce 60 měsíců od data předání a převzetí díla na celý předmět plnění. 
Záruční doba začíná běžet dnem předání hotového díla zhotovitelem a převzetí objednatelem. 
Záruční doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět smlouvy užívat pro 
vady, za které zhotovitel zodpovídá. 
 

8.3  Způsob uplatnění reklamace 

a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na doručovací adresu zhotovitele, uvedenou 

v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, kde jsou a jak se 

projevují.  
b) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
c) Během záruční doby je objednatel povinen zajistit řádnou údržbu předmětu smlouvy v souladu 

s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a s prokazatelně předaným seznamem na údržbu a 
užívání, který objednateli při přejímce stavby předal zhotovitel. Zároveň je objednatel povinen 

písemně reklamovat zjištěné vady bez odkladu po jejich zjištění. Reklamace vad díla může 
provádět i zástupce provozovatele objektu. Za písemnou reklamaci a odpověď na ni je 
považována i reklamace či odpověď uplatněná a odeslaná e-mailem nebo faxem na adresy 

uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvní strana 
prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu adresy. 
 

8.4  Podmínky odstranění reklamovaných vad 

a) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 20 dnů od doručení písemné reklamace 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou osobu nebo 
fyzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli takovýmto odstraněním vady uhradí 
objednateli zhotovitel nejpozději do 21 dní od obdržení faktury objednatele zhotovitelem. 
V případě neproplacení takovéto faktury uhradí zhotovitel objednateli ještě smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení.   

b) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré účelně vynaložené náklady na odstranění vady. Náklady prokáže zhotovitel 
objednateli účetními doklady dle platných zákonů a předpisů.  

c) V případě, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávněně reklamované vady díla, 
uhradí zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění 
vady, a to včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit 
k prokázání oprávněnosti reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle 
platných zákonů a předpisů. 

d) Odstraňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život, bude zahájeno nejpozději do 2 dnů 
od obdržení oznámení – škoda, která vznikne porušením této povinnosti, jde k tíži zhotovitele.  

e) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádání přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný. 
Pokud tak prokazatelně neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady a neodpovídá za škody, které v důsledku 
včasného neodstranění vad vzniknou. 

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstranění vady prokazatelně 
písemně, e-mailem, faxem, požádat alespoň 5 dní předem, u vady ohrožující majetek, zdraví 
nebo život telefonicky obratem. 
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Do doby sepsání písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzení 
oprávněným a dohodnutým zástupcem objednatele není vada pokládána za odstraněnou. To 
neplatí v případě neoprávněného odmítnutí převzetí odstranění vad a potvrzení zápisu zástupcem 
objednatele. 

 

 
 

9.  Ostatní ujednání 
 

9.1 V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést 
veškeré stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, řádně a včas, ve stanoveném 
termínu dílo dokončit a odevzdat objednateli, který je povinen jej převzít a zaplatit smluvní 
cenu za jeho provedení. 

 

9.2 Odpovědnost za škodu 

a) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla až 
do převzetí předmětu díla objednatelem bez vad, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za 
okolností vylučujících jeho odpovědnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dále odpovídá za 
škody způsobené při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, životu a zdraví a to 
po celou dobu realizace díla až do jeho převzetí bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá za 
škodu, která byla způsobena činností jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho souhlasem 

či vědomím na realizaci díla podílejí. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku 
objednatele či třetí osoby (např. objektů, prostranství, komunikací, inženýrských sítí atd.), je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není li to možné, tak 
poskytnut finanční náhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastníkem zhotovované věci. 

b) Po celou dobu realizace díla dle této smlouvy bude dílo pojištěno. Pojištění bude sjednáno na 
krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“, nebo 
obdobným, a to až do výše ceny díla. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a 
bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně eventuálních 
subdodavatelů smluvního zhotovitele a dalších subjektů pracujících ve prospěch zhotovitele. 

 

9.3 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno 
z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě nově sjednají. 
Trvá-li zastavení prací více jak 60 dní a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, 
může zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit; v takovém případě má zhotovitel právo na 
náhradu veškerých prokázaných nákladů, ušlých odměn a případných škod v důsledku takového 
zastavení vzniklých. To však neplatí v případě zastavení stavby z důvodů na straně zhotovitele, 
např. porušování bezpečnostních, hygienických a technologických předpisů a norem nebo 
zapracování vadných materiálů a zařízení do stavby. 

 

9.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. 
V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se 
na soud a požádat o vydání rozhodnutí ve sporné věci.  

 

9.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze za následujících podmínek: 
a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem neplní podmínky smlouvy, zejména pokud překračuje 

termíny dílčího plnění a předání díla jak vyplývá z této smlouvy o dílo o dobu delší než 30 
dnů, nebo nerespektuje oprávněné požadavky TDS, byl na existenci vůle objednatele 
odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu ani do 10 dnů od 
doručení výstrahy. 

b) jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil oprávnění 
k podnikatelské činnosti. 

c) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zákona 
č. 134/2016 Sb. 
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9.6 V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace, musí nový 
subdodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní 
subdodavatel. Splnění této podmínky musí zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřením 
smlouvy s novým subdodavatelem, přičemž tato smlouva bude doložena objednateli nejpozději 
do 5 dnů ode dne jejího uzavření. Ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým 
subdodavatelem musí vyplývat závazek nového subdodavatele k poskytnutí plnění určeného 
k realizaci díla zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn 
disponovat v rámci realizace díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní subdodavatel 
prokázal splnění kvalifikace. 

 

9.7 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových 
stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb  jak v 

případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je 
či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v 
této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 
Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní 
strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.  
 

9.8 Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon technického dozoru stavebníka nesmí provádět dodavatel, 
ani osoba s ním právně propojená. 
 

9.9 Komunikace v průběhu realizace díla bude v maximální možné míře probíhat 
elektronicky, např. pomocí e-mailů, či telefonicky. 

 

Tato SOD je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti 
okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

9.10 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět 
pouze písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením dodatku. Také 
účinnost dodatků této smlouvy nevyhnutelně nastupuje až s jejich uveřejněním v souladu se 

zákonem 340/2015 Sb. 
 

Vzhledem k tomu, že dodatek může být uzavřen po skončení platnosti smluvních termínů dle 
této smlouvy a zpětná účinnost je v případě vkladování do registru vyloučena, bude dodatek 
v takovém případě obsahovat ustanovení, kterým budou odstraněny sankce, ke kterým by jinak 
mohlo docházet, protože nelze sjednat zpětnou účinnost dodatku a kdy v reakci na reálnou 
změnu situace by docházelo k časovým prodlevám nezbytně spojeným s dobou potřebnou pro 
zákonným způsobem provedené rozhodovací procesy u smluvních stran (projednání v radě 
města, ap.). 
 

9.11 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám o všech skutečnostech, o 
nichž se dozví u objednatele při plnění závazků dle smlouvy (zhotovení díla) nebo v souvislosti 
s ním. To platí zejména o osobních údajích, citlivých údajích a o bezpečnostních opatřeních 
definovaných podle platných právních norem, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 
osobních a citlivých údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů. 
 

Zhotovitel prohlašuje, že přijal bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních a citlivých 
údajů zpřístupněné objednavatelem před jejich zneužitím nebo únikem prostřednictvím svých 
zaměstnanců nebo smluvních partnerů. 
 

Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a smluvní partneři přicházející při výkonu své práce 
do styku s osobními a citlivými údaji zpřístupněnými objednavatelem byli náležitě poučeni o 
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povoleném způsobu nakládání s takovými údaji a byli seznámeni s následky jednání, které by 
bylo v rozporu se zákonnou úpravou. 

 

9.12 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky. 

 

9.13 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuelní právní nástupce obou smluvních stran. 
 

9.14 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí zejména 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

 

9.15 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele. 

V případě, že se tak obě smluvní strany dohodnou, je též možné uzavřít smlouvu pouze v 
elektronické podobě (s autorizovaným elektronickým podpisem). Pak bude tato smlouva a 
uložena (uchovávána) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními 
předpisy. Případné listinné stejnopisy poté budou vyhotoveny v počtu dvou kusů – jednom pro 

každou smluvní stranu. 
 

 

Příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet 
Příloha č. 2 – Časový harmonogram stavby 

 

 

 

 

 

V  Chrudimi dne       V Srchu dne /el.podpis/  

 

 

Za objednatele:                                                           Za zhotovitele: 

 

                                    

………………………………..    … …………………… 

                                            

           starosta města                                                                     jednatel společnosti 

Digitálně podepsal 

Datum: 2025.04.16 

16:33:28 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.03.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Účastník: IČ: 27301176
DIČ: CZ27301176

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0012,00%

202507
ZŠ U Stadionu 756, Chrudim - Hospodářský objekt - Úprava jídelny

IngPro Litoměřice s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

 podminky.urs.cz.
Popisy některých ceníkových položek mohou být upřesněny doplněním poznámkou nebo doplněním popisu ve výkazu výměr. Toto 

 upřesnění je nutné zohlednit v ceně těchto položek (nelze ocenit pouze základní ceníkový popis položky!!!). 
U neceníkových položek (R-položky, položky s neceníkovým číslem nebo položky u kterých je to uvedeno v poznámce) je nutné započítat 
případný přesun hmot do jejich cen za dodávku a montáž dle pracovního postupu zhotovitele!!! U neceníkových položek bouracích prací je 

 nutné do ceny započítat i cenu za jejich likvidaci dle zvyklostí zhotovitele, není-li uvedeno jinak.
Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou nebo vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností 
pro vodorovné přemístění, která vychází z předpokladu projektanta. Skutečné místo pro jejich uložení si zajišťuje uchazeč dle svého 
technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady 

 podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky. 
Uchazeč (zhotovitel) si jednotkové ceny za položky lešení přizpůsobí vlastnímu způsobu zajištění práce ve výškách. Tím pak odpadnou 
případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiném způsobu zajištění práce ve výškách (plošiny, věže, řadové lešení, atd.). Uchazeč 
(zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku pronájmu přizpůsobí vlastní době použití. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a 

 méněpráce při jiné délce pronájmu.
Položku přesunu hmot a suti uchazeč (zhotovitel) ocení dle svého zvoleného technolog.postupu provádění prací bez ohledu na ceníkový 

 popis uvedený v položce!
Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se 
vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého 
na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné 
materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a 
demoličním odpadem. Dodavatel stavby prokazatelně doloží předání min. 70% hmotnosti stavebního a demoličního odpadu k opětovnému 

 použití.

1 171 876,91

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 171 876,91 246 094,1521,00%

CZK 1 417 971,06
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 202507

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Účastník: IngPro Litoměřice s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA12 100,0010 000,0099 VRN

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 314 969,171 086 751,3801 Jídelna

1 171 876,91 1 417 971,06

90 901,8975 125,5302 Chodba 116 vč.skladu 115

ZŠ U Stadionu 756, Chrudim - Hospodářský objekt - Úprava jídelny

17.03.2025
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.03.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Účastník: IČ: 27301176
DIČ: CZ27301176

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 086 751,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 086 751,38 21,00% 228 217,79

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 314 969,17

ZŠ U Stadionu 756, Chrudim - Hospodářský objekt - Úprava jídelny

01 - Jídelna

IngPro Litoměřice s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.03.2025

Zadavatel:  Projektant:
Účastník: IngPro Litoměřice s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 086 751,38

HSV - Práce a dodávky HSV 64 645,39

    61 - Úprava povrchů vnitřních 11 180,88

    94 - Lešení a stavební výtahy 13 671,45

    95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 34 939,97

    96 - Bourání konstrukcí 2 513,50

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 1 682,99

    998 - Přesun hmot 656,60

PSV - Práce a dodávky PSV 1 022 105,99

    740e - Elektroinstalace 110 067,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 365 565,63

    766 - Konstrukce truhlářské 35 000,00

    767 - Konstrukce zámečnické 120 424,00

    776 - Podlahy povlakové 319 766,71

    783 - Dokončovací práce - nátěry 21 017,96

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 50 264,69

01 - Jídelna

ZŠ U Stadionu 756, Chrudim - Hospodářský objekt - Úprava jídelny
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.03.2025

Zadavatel:  Projektant:
Účastník: IngPro Litoměřice s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 086 751,38

D HSV Práce a dodávky HSV 64 645,39

D 61 Úprava povrchů vnitřních 11 180,88

1 K 612135001 Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných 
ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn m2 12,870 359,00 4 620,33 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135001
VV vyrovnání podkladu po osekání kabřince
VV čv102-pozn.1
VV "až po průvlak"3,0*0,7 2,100
VV Mezisoučet 2,100
VV vyrovnání podkladu po odstranění linkrusty v nové mč.109b
VV čv102,103
VV "109b"1,5*(6,6+0,29*2) 10,770
VV Mezisoučet 10,770
VV Součet 12,870

2 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 12,870 75,00 965,25 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121

3 K 612321131 Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 
mm svislých konstrukcí stěn m2 12,870 190,00 2 445,30 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321131

4 K 612325121 Vápenocementová omítka rýh štuková dvouvrstvá ve 
stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 0,500 1 300,00 650,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325121
VV čv103
VV "drážky po EI"10,0*0,05 0,500

5 K 61pš Přebroušení napojení stávajícího a nového štuku m 10,000 250,00 2 500,00
VV u rýh je uvažováno  v celé šíři 1x
VV čv103
VV "drážky po EI"10,0 10,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 13 671,45

6 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 198,137 69,00 13 671,45 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111
VV čv103
VV "109a"21,24*3,2+15,145*7,3-0,4*0,4*8-0,9*0,52 176,779
VV "109b"3,0*7,175-0,29*0,575 21,358
VV Součet 198,137

D 95 Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 34 939,97

7 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 198,219 146,00 28 939,97 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111
VV předkolaudační úklid
VV čv103
VV "109a"21,24*3,2+15,145*7,3-0,4*0,4*8-0,9*0,52+0,15*0,8 176,899
VV "109b"21,32 21,320
VV Součet 198,219

8 K 95čč Stávající čtečka čipů - dmtž, uložení a zpětná mtž dle 
čv102-pozn.3 a čv103-pozn.4 kus 1,000 3 000,00 3 000,00

9 K 95dčč Atypický nerezový držák pro čtečku čipů - d,m k 
trubkové dráze dle čv103-pozn.4 kus 1,000 3 000,00 3 000,00

D 96 Bourání konstrukcí 2 513,50

10 K 978řez Zaříznutí svislého okraje osekávaného kabřince v rohu m 3,000 100,00 300,00

VV čv102-pozn.1
VV "až po průvlak"3,0 3,000
VV Součet 3,000

11 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 2,100 139,00 291,90 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541
VV osekání kabřince
VV čv102-pozn.1
VV "až po průvlak"3,0*0,7 2,100

ZŠ U Stadionu 756, Chrudim - Hospodářský objekt - Úprava jídelny

01 - Jídelna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 978035127 Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky 
přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 50 do 100% m2 2,100 196,00 411,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978035127
VV položka pro osekání cement.lepidla po odsekaném kabřinci
VV čv102-pozn.1
VV "až po průvlak"3,0*0,7 2,100

13 K 96pult
Stávající pult z DTD lamina na dřevěné kci kotvené na 
hmoždinky do cihel.zdiva - dmtž vč.likvidace a 
zasádrování otvorů po hmoždinkách

m 13,100 100,00 1 310,00

VV čv102-pozn.2
VV 2,8+10,3 13,100

14 K 96pult2 Stávající pult z DTD lamina 1280/970mm - dmtž 
vč.likvidace dle čv102-pozn.6 kus 1,000 200,00 200,00

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 1 682,99

15 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a 
haly výšky do 6 m

t 0,766 998,00 764,47 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211

16 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,766 301,00 230,57 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501

17 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 10,724 13,00 139,41 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509
VV 0,766*14 'Přepočtené koeficientem množství 10,724

18 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

t 0,153 380,00 58,14 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013869

P  Poznámka k položce:
suť z HSV

19 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

t 0,613 800,00 490,40 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871

P  Poznámka k položce:
suť z PSV

D 998 Přesun hmot 656,60

20 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 
jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 0,335 1 960,00 656,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 1 022 105,99

D 740e Elektroinstalace 110 067,00
21 K 74101 Elektroinstalace - d,m dle samostatného rozpočtu kpl 1,000 110 067,00 110 067,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 365 565,63

22 K 763111339

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní 
protipožární impregnovanou s vysokou mechanickou 
odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 
125 mm, profil 100, Rw do 53 dB

m2 28,025 1 790,00 50 164,75 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111339

VV Z celkové plochy se odečítají plochy otvorů jednotlivě větší 
než 2 m2.

VV otvor ztužen stavebním pouzdrem
VV čv103

VV "mč.109b"3,0*(3,0-0,29+0,46)+3,22*(7,175+0,125-0,46-0,4)-
1,1*2,02 28,025

VV Součet 28,025

23 K 763111771 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám 
za rovinnost speciální tmelení kvality Q3 m2 28,025 175,00 4 904,38 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111771

24 K 763183112

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek 
montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do 
sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno 
dveřní křídlo, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm

kus 1,000 2 010,00 2 010,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763183112
VV čv103-pozn.1
VV "mč.109b"1 1,000
VV Součet 1,000

25 M 55331694 pouzdro stavební do SDK pro 1 křídlo posuvných dveří 
š 1000mm v do 2100mm kus 1,000 12 800,00 12 800,00 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 763431011
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného 
roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, 
velikosti panelů do 0,36 m2

m2 180,876 700,00 126 613,20 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431011
VV čv103

VV "109a"(21,24-0,23)*(3,2-0,06)+(15,145-0,23)*(10,5-3,14-0,52-
0,4)-0,9*0,52 161,556

VV "109b"3,0*(10,5-3,14-0,52-0,4) 19,320
VV Součet 180,876

27 M 63126362
panel akustický hygienický povrch porézní skelná 
tkanina hrana zatřená polozapuštěná αw=0,95 
polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm

m2 189,920 850,00 161 432,00 CS ÚRS 2025 01

VV 180,876*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 189,920

28 K 763sl Systémová lišta pro lemování volného okraje podhledu 
podél stěny s okny - d,m m 18,145 55,00 997,98

VV čv103
VV "109a"15,145 15,145
VV "109b"3,0 3,000
VV Součet 18,145

29 K 998763331

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v 
objektech výšky do 6 m

t 2,668 2 490,00 6 643,32 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763331

D 766 Konstrukce truhlářské 35 000,00

30 K 766o1zár O1 - obložková zárubeň pro posuvné dveře do pouzdra 
(HPL bílý) 1000/1970mm - d,m dle popisu čv103 kus 1,000 10 000,00 10 000,00

31 K 766o1dv
O1 - vnitřní prosklené dveře HPL do pouzdra (bílý) 
1000/1970mm - d,m dle popisu čv103 vč.kování, 
zámku, zasklení mléčné bezpeč.třídy 2B2

kus 1,000 25 000,00 25 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 120 424,00

32 K 767svl Svislá lišta přechodu obkladu a SDK 50/3000mm 
tl.1mm, nerez česaný - d,m lepením dle čv103-pozn.2 kus 1,000 500,00 500,00

33 K 767kpr
Kryt pod rámečky vypínačů 500/250mm tl.1mm, nerez 
česaný, vč.otvorů pro krabice - d,m lepením na obklad 
dle čv103-pozn.8 

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

34 K 767z1
Z1 - pojezdová dráha trubková výdeje potravin 
(potrav.nerez), š.400mm dl.10,0m - kompl.d,m dle 
čv104 (tab.zámeč.výrobků) vč.kotvení do stěny

kus 1,000 60 000,00 60 000,00

35 K 767z2
Z2 - pojezdová dráha trubková výdeje potravin 
(potrav.nerez), š.400mm dl.2,8m - kompl.d,m dle 
čv104 (tab.zámeč.výrobků) vč.kotvení do stěny

kus 1,000 20 000,00 20 000,00

36 K 767sl
Stěnová lišta podél pojezdové dráhy (potrav.nerez), 
š.100mm tl.1mm - kompl.d,m dle čv104 
(tab.zámeč.výrobků) vč.upevnění na stěnu

m 6,540 600,00 3 924,00

VV čv103-pozn.3, čv104
VV "Z1"1,03+1,37+3,14 5,540
VV "Z2"0,1+0,9 1,000
VV Součet 6,540

37 K 767z3

Z3 - nerezový stůl s dvířky a policemi (potrav.nerez) 
vč.lemu v.100mm podél sloupu, 4x box na příbory, 
1630/1000mm, v.900mm - kompl.d,m dle čv104 
(tab.zámeč.výrobků), čv103-pozn.7

kus 1,000 35 000,00 35 000,00

D 776 Podlahy povlakové 319 766,71

38 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez 
podložky m2 199,300 65,00 12 954,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201811
VV cena vč.případných soklíků
VV čv102
VV "mč.109"199,30 199,300

39 K 776111116
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení 
podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po 
starých krytinách)

m2 199,300 65,00 12 954,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111116

40 K 776111311 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí 
podlah m2 199,300 10,00 1 993,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311

41 K 776121112 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn 
penetrace vodou ředitelná podlah m2 198,219 40,00 7 928,76 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112

42 K 776141111
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn 
vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 
20 MPa, tloušťky do 3 mm

m2 198,219 200,00 39 643,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111

43 K 776121112 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn 
penetrace vodou ředitelná podlah m2 198,219 40,00 7 928,76 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112

44 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů m2 198,219 192,00 38 058,05 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221111
VV výměra bez výpočtu je převzata z tab.místností
VV čv103
VV "109a"21,24*3,2+15,145*7,3-0,4*0,4*8-0,9*0,52+0,15*0,8 176,899
VV "109b"21,32 21,320
VV ppvc Součet 198,219

45 K 776223112 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za 
studena m 99,110 90,00 8 919,90 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776223112

P  Poznámka k položce:
orientačně uvažováno 0,5m/m2

VV 198,219*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 99,110

46 K 776411212 Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, 
výšky přes 80 do 100 mm m 85,370 230,00 19 635,10 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411212
VV čv103
VV "109a"21,24*2+10,5*2+0,52*2+0,4*18-1,1-0,9*2-1,35*2 66,120
VV "109b"3,0*2+7,175*2-1,1 19,250
VV spvc Součet 85,370

47 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 85,370 130,00 11 098,10 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421111

48 M 28342165 lišta podlahová PVC zakončovací s fabionem m 87,077 50,00 4 353,85 CS ÚRS 2025 01

P  Poznámka k položce:
pro vsunutí PVC

VV 85,37*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 87,077

49 M 28411012
podlahovina vinylová heterogenní protiskluzná třída 
zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 
0,70mm tl 2,00mm

m2 226,492 670,00 151 749,64 CS ÚRS 2025 01

VV ppvc 198,219
VV spvc*0,09 7,683
VV Součet 205,902
VV 205,902*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 226,492

50 K 776pl AL podlahová přechodová lišta oblá š.30mm - d,m kus 4,100 150,00 615,00

VV v místě dveří s jinou podlah.krytinou
VV čv103
VV 0,8*2 1,600
VV 1,25*2 2,500
VV Součet 4,100

51 K 998776121

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky do 6 m

t 1,625 1 190,00 1 933,75 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776121

D 783 Dokončovací práce - nátěry 21 017,96

52 K 783606811 Odstranění nátěrů z otopných těles článkových 
obroušením m2 31,920 185,00 5 905,20 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783606811
VV čv102
VV článková žebrová tělesa
VV "mč.109"((0,15*0,5*2)*20+1,2*(0,15+0,5)*2)*7 31,920

53 K 783601325 Příprava podkladu otopných těles před provedením 
nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným m2 31,920 128,00 4 085,76 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601325

54 K 783601421 Příprava podkladu otopných těles před provedením 
nátěrů článkových očištění ometením m2 31,920 7,00 223,44 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601421

55 K 783617117 Krycí nátěr (email) otopných těles článkových 
dvojnásobný syntetický m2 31,920 268,00 8 554,56 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617117

56 K 783606861 Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí 
potrubí do DN 50 mm obroušením m 34,600 9,00 311,40 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783606861
VV čv102
VV "DN25"25,6 25,600
VV "DN15"9,0 9,000
VV Součet 34,600

57 K 783601713
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před 
provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, 
odmašťovačem vodou ředitelným

m 34,600 7,00 242,20 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601713

58 K 783617615 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 
do DN 50 mm dvojnásobný syntetický tepelně odolný m 34,600 49,00 1 695,40 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617615

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 50 264,69

59 K 784131101 Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m m2 2,000 260,00 520,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784131101
VV čv102
VV "odfouklé a nesoudržné části linkrusty"2,0 2,000

60 K 784660111 Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 2,000 753,00 1 506,00 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784660111

P

 Poznámka k položce:
V cenách linkrustace jsou započteny náklady na penetrační nátěr, 
modelovací stěrku příslušné tloušťky, provedení reliéfu, penetrační nátěr 

 a dvojnásobný krycí nátěr (email šedý dle stávající).

61 K 784660121

Linkrustace s vrchním nátěrem Příplatek k cenám 
linkrustace za provádění malé plochy při obnově nebo 
doplnění linkrusty v rozsahu plochy jednotlivě do 0,25 
m2

kus 8,000 148,00 1 184,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784660121

VV rozpočet uvažuje s jednotlivými opravovanými plochami cca 
0,25m2

VV 2,0/0,25 8,000

62 K 784660111 Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 13,103 753,00 9 866,56 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784660111
VV čv103
VV "mč.109a na SDK"1,5*(3,0-0,29+0,125+7,3-0,4-1,0) 13,103

63 K 784111041
Omytí podkladu omytí omytím s odmaštěním a 
následným opláchnutím v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 58,020 55,00 3 191,10 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111041

64 K 784660141 Linkrustace obnovovací nátěr linkrusty, jednonásobný 
syntetický v místnostech výšky do 3,80 m m2 58,020 127,00 7 368,54 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784660141
VV stávající linkrusta
VV čv103

VV "109a"1,5*(21,24-3,26-0,88+0,52*2+10,5+0,4*2)-(1,5-
0,81)*(1,94+2,52+1,9)-(1,5-0,8)*2,35 38,127

VV "109a u oken s radiátory"1,5*(15,145+0,4*9)-2,35*0,7*5 19,893
VV Součet 58,020

65 K 784131101 Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m m2 10,770 260,00 2 800,20 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784131101
VV odstranění linkrusty v nové mč.109b
VV čv102,103
VV "109b"1,5*(6,6+0,29*2) 10,770

66 K 784171001
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v 
místnostech výšky do 3,80 m

m 100,000 10,00 1 000,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171001
VV "předběžná výměra - odsouhlasí TDI"100,0 100,000

67 M 58124840 páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm m 105,000 3,00 315,00 CS ÚRS 2025 01

VV 100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 105,000

68 K 784171121

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo 
samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, 
zábradlí v místnostech výšky do 3,80

m2 100,000 15,00 1 500,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171121
VV "předběžná výměra - odsouhlasí TDI"100,0 100,000

69 M 28323156 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m m2 105,000 6,00 630,00 CS ÚRS 2025 01
VV 100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 105,000

70 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m m2 175,718 6,00 1 054,31 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001

71 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 
akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 175,718 25,00 4 392,95 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121

72 K 784211111
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře 
v místnostech výšky do 3,80 m

m2 175,718 85,00 14 936,03 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211111
VV nemalované plochy do 4m2 se neodečítají
VV předpoklad výmalby před provedením podhledu
VV čv103
VV mč.109a

VV
"nad stáv.link."(3,22-1,5)*(21,24-
3,26+0,52*2+10,5+0,4*2)+0,15*(0,81*6+1,94+2,52+1,9)+0,05*
(0,88+0,52*2)

53,929

VV 0,125*(2,35+2,3*2) 0,869

VV
"stěna s okny"(3,22-1,5)*15,145+(3,14-
1,5)*(0,4*9)+0,4*(15,145-0,4*5)-
2,35*2,3*5+0,125*(2,35+2,3*2)*5

14,530

VV "sdk nad link."(3,22-1,5)*(7,3-0,4-0,46)+(3,0-1,5)*(0,46+3,125-
0,29) 16,019

VV "středový průvl.se 2 24,139

VV "obv.průvlak u plastiky a výdej.oken"0,23*(10,5-
0,4*2)+0,05*21,24 3,293

VV Mezisoučet 112,779

VV mč.109b (pro jednoduchost výpočtu uvažováno s 
jednotn.v.3,22m)

VV 3,22*(3,0*2+7,175*2)-2,35*2,3+0,125*(2,35+2,3*2) 60,991
VV "SH průvlaků"(0,52-0,06-0,125)*2,71+0,4*2,6 1,948
VV Mezisoučet 62,939
VV Součet 175,718
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.03.2025

Zadavatel:  Projektant:
Účastník: IngPro Litoměřice s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 75 125,53

HSV - Práce a dodávky HSV 15 587,83

    61 - Úprava povrchů vnitřních 5 237,60

    95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5 468,16

    96 - Bourání konstrukcí 3 615,72

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 733,23

    998 - Přesun hmot 533,12

PSV - Práce a dodávky PSV 59 537,70

    766 - Konstrukce truhlářské 3 564,00

    767 - Konstrukce zámečnické 7 134,00

    771 - Podlahy z dlaždic 14 384,88

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 161,25

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 29 293,57

02 - Chodba 116 vč.skladu 115
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.03.2025

Zadavatel:  Projektant:
Účastník: IngPro Litoměřice s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 75 125,53

D HSV Práce a dodávky HSV 15 587,83

D 61 Úprava povrchů vnitřních 5 237,60

1 K 612325103 Vápenocementová omítka rýh hrubá, ve stěnách, šířky 
rýhy přes 300 mm m2 6,547 800,00 5 237,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325103

P  Poznámka k položce:
vč.špricu

VV pro nový sokl
VV čv105

VV "116"0,31*(3,28*2+3,89*2+3,17*2+4,24*2+0,3*2+0,4*2-
1,74+0,11*2-0,9*4-1,35-1,27+0,25*2-0,7*2-1,15+0,175*2) 6,547

D 95 Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5 468,16

2 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 45,568 120,00 5 468,16 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111
VV předkolaudační úklid
VV čv105
VV "115"3,045*3,74-0,4*(0,3+0,2) 11,188
VV "116"34,38 34,380
VV Součet 45,568

D 96 Bourání konstrukcí 3 615,72

3 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných m 21,120 34,00 718,08 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771473810
VV osekání dlaždic soklu
VV čv105

VV "116"3,28*2+3,89*2+3,17*2+4,24*2+0,3*2+0,4*2-1,74+0,11*2-
0,9*4-1,35-1,27+0,25*2-0,7*2-1,15+0,175*2 21,120

4 K 96řez Zaříznutí omítly na HH nového soklu (v.cca 310mm) 
vč.rozměření (brnkačka, nivelák atd.) m 21,120 100,00 2 112,00

5 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 6,547 120,00 785,64 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191

P  Poznámka k položce:
vč.linkrusty

VV 21,12*0,31 'Přepočtené koeficientem množství 6,547

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 733,23

6 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a 
haly výšky do 6 m

t 0,394 998,00 393,21 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211

7 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,394 301,00 118,59 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501

8 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 5,516 13,00 71,71 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509
VV 0,394*14 'Přepočtené koeficientem množství 5,516

9 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

t 0,394 380,00 149,72 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013869

P  Poznámka k položce:
suť z HSV

D 998 Přesun hmot 533,12

ZŠ U Stadionu 756, Chrudim - Hospodářský objekt - Úprava jídelny

02 - Chodba 116 vč.skladu 115
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 
jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 0,272 1 960,00 533,12 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 59 537,70

D 766 Konstrukce truhlářské 3 564,00
11 K 766691812 Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm m 0,800 80,00 64,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691812
VV čv105-pozn.2
VV 0,8 0,800

12 K 766pp Nový parapetní pult u okna výtahu (DTD opláštěná 
nerez plechem), 800/500mm - d,m dle čv105-pozn.2 kus 1,000 3 500,00 3 500,00

D 767 Konstrukce zámečnické 7 134,00

13 K 767rp Ochranný rohový profil L 150/150mm tl.1mm, dl.1,2m, 
nerez česaný - d,m lepením dle čv105-pozn.1 kus 8,000 750,00 6 000,00

14 K 767rp2 Ochranný rohový profil L 50/50mm tl.1mm, dl.1,2m, 
nerez česaný - d,m lepením dle čv105-pozn.3 m 2,520 450,00 1 134,00

VV čv103-pozn.3
VV "okno výtahu"0,8+0,86*2 2,520

D 771 Podlahy z dlaždic 14 384,88

15 K 781571141 Montáž keramických obkladů ostění lepených 
flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 mm m 21,120 340,00 7 180,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781571141

VV položka pro  lepení soklu z ker.dlaždic v.300mm (ceníkově 
jsou sokly do v.250mm - proto zvolena tato položka)

VV nový sokl
VV čv105

VV "116"(3,28*2+3,89*2+3,17*2+4,24*2+0,3*2+0,4*2-1,74+0,11*2-
0,9*4-1,35-1,27+0,25*2-0,7*2-1,15+0,175*2) 21,120

16 M 59761160 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 6,970 500,00 3 485,00 CS ÚRS 2025 01

VV položka pro  lepení soklu z ker.dlaždic v.300mm (ceníkově 
jsou sokly do v.250mm - proto zvolena tato položka)

VV nový sokl
VV čv105

VV "116"0,3*(3,28*2+3,89*2+3,17*2+4,24*2+0,3*2+0,4*2-
1,74+0,11*2-0,9*4-1,35-1,27+0,25*2-0,7*2-1,15+0,175*2) 6,336

VV 6,336*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,970

17 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 21,120 50,00 1 056,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591115
VV nový sokl / stávaj.podlaha
VV čv105

VV "116"(3,28*2+3,89*2+3,17*2+4,24*2+0,3*2+0,4*2-1,74+0,11*2-
0,9*4-1,35-1,27+0,25*2-0,7*2-1,15+0,175*2) 21,120

18 K 771hhs Ukončení horní hrany soklu štukovým fabionem 
(zamáznutí prstem) m 21,120 45,00 950,40

19 K 781492211 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného 
flexibilním cementovým lepidlem rohového m 3,900 190,00 741,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492211
VV čv105
VV "sokl v.300mm"0,3*13 3,900

20 M 19416012 lišta ukončovací nerezová 10mm m 4,095 165,00 675,68 CS ÚRS 2025 01
VV 3,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,095

21 K 998771121

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky do 6 m

t 0,200 1 480,00 296,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771121

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 161,25

22 K 783306801 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 
obroušením m2 6,808 100,00 680,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783306801
VV čv105-pozn.4
VV "dveře strojovny výtahu"1,89*1,0*2 3,780
VV "dveřní rám"(0,29+0,1*2)*(1,89*2+(1,0+0,1*2)*2) 3,028
VV Součet 6,808

23 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru ometení m2 6,808 5,00 34,04 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301401

24 K 783301313
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru odmaštění odmašťovačem 
ředidlovým

m2 6,808 84,00 571,87 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301313

25 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický samozákladující m2 6,808 149,00 1 014,39 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314203
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26 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní m2 6,808 144,00 980,35 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101

27 K 783606811 Odstranění nátěrů z otopných těles článkových 
obroušením m2 2,280 185,00 421,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783606811
VV čv105
VV článková žebrová tělesa
VV "mč.116"((0,15*0,5*2)*10+0,6*(0,15+0,5)*2)*1 2,280

28 K 783601325 Příprava podkladu otopných těles před provedením 
nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným m2 2,280 125,00 285,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601325

29 K 783601421 Příprava podkladu otopných těles před provedením 
nátěrů článkových očištění ometením m2 2,280 7,00 15,96 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601421

30 K 783617117 Krycí nátěr (email) otopných těles článkových 
dvojnásobný syntetický m2 2,280 268,00 611,04 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617117

31 K 783606861 Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí 
potrubí do DN 50 mm obroušením m 8,400 9,00 75,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783606861
VV čv105
VV "DN25"6,4 6,400
VV "DN15"2,0 2,000
VV Součet 8,400

32 K 783601713
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před 
provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, 
odmašťovačem vodou ředitelným

m 8,400 7,00 58,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601713

33 K 783617615 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 
do DN 50 mm dvojnásobný syntetický tepelně odolný m 8,400 49,00 411,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617615

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 29 293,57

34 K 784131101 Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m m2 2,000 260,00 520,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784131101
VV čv105
VV "odfouklé a nesoudržné části linkrusty"2,0 2,000

35 K 784660111 Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 2,000 753,00 1 506,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784660111

P

 Poznámka k položce:
V cenách linkrustace jsou započteny náklady na penetrační nátěr, 
modelovací stěrku příslušné tloušťky, provedení reliéfu, penetrační nátěr 

 a dvojnásobný krycí nátěr (email šedý dle stávající).

36 K 784660121

Linkrustace s vrchním nátěrem Příplatek k cenám 
linkrustace za provádění malé plochy při obnově nebo 
doplnění linkrusty v rozsahu plochy jednotlivě do 0,25 
m2

kus 8,000 148,00 1 184,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784660121

VV rozpočet uvažuje s jednotlivými opravovanými plochami cca 
0,25m2

VV 2,0/0,25 8,000

37 K 784111041
Omytí podkladu omytí omytím s odmaštěním a 
následným opláchnutím v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 43,427 55,00 2 388,49 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111041

38 K 784660141 Linkrustace obnovovací nátěr linkrusty, jednonásobný 
syntetický v místnostech výšky do 3,80 m m2 43,427 127,00 5 515,23 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784660141
VV stávající linkrusta
VV čv105
VV "115"1,51*(3,045*2+3,74*2-0,9)-0,9*0,7*2 17,872

VV "116"(1,51-0,3)*(3,28*2+3,89*2+3,17*2+4,24*2+0,3*2+0,4*2-
1,74+0,11*2-0,9*4-1,35-1,27+0,25*2-0,7*2-1,15+0,175*2) 25,555

VV Součet 43,427

39 K 784171001
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v 
místnostech výšky do 3,80 m

m 100,000 13,00 1 300,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171001
VV "předběžná výměra - odsouhlasí TDI"100,0 100,000

40 M 58124840 páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm m 105,000 3,28 344,40 CS ÚRS 2025 01

VV 100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 105,000

41 K 784171121

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo 
samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, 
zábradlí v místnostech výšky do 3,80

m2 100,000 16,40 1 640,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171121
VV "předběžná výměra - odsouhlasí TDI"100,0 100,000

42 M 28323156 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m m2 105,000 6,00 630,00 CS ÚRS 2025 01
VV 100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 105,000

43 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m m2 122,978 6,00 737,87 CS ÚRS 2025 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001

44 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 
akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 122,978 25,00 3 074,45 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121

45 K 784211111
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře 
v místnostech výšky do 3,80 m

m2 122,978 85,00 10 453,13 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211111
VV nemalované plochy do 4m2 se neodečítají
VV nad stávající linkrustou

VV pro jednoduchost výpočtu je uvažováno s jednotnou v.3,22m (i 
po průvlaky - zanedbatelná rezerva)

VV čv105
VV "115"(3,22-1,51)*(3,045*2+3,74*2)+0,2*(0,9*3)*2 24,285
VV "115 strop vč.průvlaku"3,045*3,74-0,4*0,3-0,4*0,2 11,188
VV Mezisoučet 35,473

VV
"116"(3,22-
1,51)*(3,28*2+3,89*2+3,17*2+4,24*2+0,3*2+0,4*2)+0,25*(1,27
+0,57*2)+0,175*(1,15+1,71*2)+0,11*(1,74+0,64*2)

53,992

VV "116 strop 
vč.průvlaku"4,24*3,89+1,47*4,36+0,3*2,02+3,05*3,28 33,513

VV Mezisoučet 87,505
VV Součet 122,978
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.03.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Účastník: IČ: 27301176
DIČ: CZ27301176

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 000,00 21,00% 2 100,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 100,00

ZŠ U Stadionu 756, Chrudim - Hospodářský objekt - Úprava jídelny

99 - VRN

IngPro Litoměřice s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.03.2025

Zadavatel:  Projektant:
Účastník: IngPro Litoměřice s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1 500,00

99 - VRN

ZŠ U Stadionu 756, Chrudim - Hospodářský objekt - Úprava jídelny
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.03.2025

Zadavatel:  Projektant:
Účastník: IngPro Litoměřice s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 500,00
1 K 011002000 Průzkumné práce … 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011002000

VV "odpojení sítí před bouráním, sondy dle potřeby, prověření 
stavu linkrusty"1 1,000

2 K 013203000 Dokumentace stavby (výkresová a textová) … 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013203000

VV "dílenská a výrobní dokumentace v potřebném rozsahu pro 
stavbu, ..."1 1,000

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00
4 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000

VV "zřízení, provoz a zrušení zs (buňky, wc, vše potřebné pro 
realizaci díla dle uvážení zhotovitele)"1 1,000

VV Zajištění oplocení stavby dle požadavku KooBOZP
VV "ochranné zábralí, oplocení"

VV "dočasná ochrana stávajících kcí, podlah a zařízení proti 
poškození a znečištění (např. OSB + geotextílie, folie PE)"

VV "oddělení prostor (vstupy a průchody) z důvodu bezpečnosti a 
prašnosti"

VV ochrana dveří a oken folií a kartonem

VV ochrana keramické plastiky na stěně 7,0m2 folií dle čv102-
pozn.5, čv103-pozn.6

VV oblepení dveří a rolet do kuchyně a skladu
VV vstupy do výtahu a ovládací panely chránit folií
VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 1 000,00
5 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření … 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043002000

VV "všechny potřebné zkoušky a měření pro provedení díla dle 
SoD a požadavků staveb.úřadu,...)"1 1,000

6 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost … 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000

VV "např. koordinace instalací, fotodokumentace stáv.stavu 
objektu a jeho sledování v průběhu výstavby atd."1 1,000

VV vypracování a předání Kontrolních a zkušebních plánů dle 
VV Předání rizik zhotovitele a subdodavatelů KooBOZP
VV Vypracování a aktualizace detailního týdenního HMG
VV dodání všech dokladů dle SOD
VV vzorníky materiálů
VV zaškolení obsluhy
VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 1 500,00
7 K 070001000 Provozní vlivy … 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/070001000
VV např. omezený přístup vlivem investora, třetích osob
VV ztížený pohyb vozidel v centrech měst
VV 1 1,000

8 K 071103000 Provoz investora … 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/071103000

VV "pokud budou práce probíhat za provozu, mohou z toho 
vyplývat nějaká omezení (hlučnost, prašnost,...)"1 1,000

ZŠ U Stadionu 756, Chrudim - Hospodářský objekt - Úprava jídelny

99 - VRN
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Pol.č. Popis Specifikace
Počet 
m.j.

M.j.
cena za 
jednotku

celkem

Výkaz výměr  - Technická specifikace
1

V 1 - vypínač jednopólový vestavný, 230V,10A,50Hz 
včetně instalační krabice 3 ks 270,00 810,00
V 2 -     přepínač střídavý vestavný -  230V,10A,50Hz
včetně instalační krabice 2 ks 290,00 580,00
V 13 -    přepínač sériový vestavný -  230V,10A,50Hz, IP44
včetně instalační krabice 4 ks 330,00 1 320,00
X 1 - zásuvka vestavná , 230V,10A,50Hz

včetně instalační krabice 2 ks 250,00 500,00
X 10 -    zásuvka 230V,16A,50Hz,  - v parapetním žlabu 6 ks 370,00 2 220,00
X11-     zásuvka nástěnná 230V,16A,50Hz 2 ks 295,00 590,00
X 31 -    zásuvka nástěnná trojitá  3*230V,16A,50Hz 2 ks 865,00 1 730,00

Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace  

2

Elektroinstalační krabice nad podhled nástěnná 5P,400V,16A,50hz 5 ks 345,00 1 725,00
Parapetní žlab 110*65 včetně rohů 9 m 608,00 5 472,00
Elektroinstalační lišta  15*10 20 m 54,00 1 080,00
Elektroinstalační trubka 20 110 m 60,00 6 600,00

Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace

3 SILOVÉ KABELY A VODIČE 

Kabel CYKY 5Cx1,5 80 m 58 4 640,00
Kabel CYKY 3Cx2,5 50 m 58 2 900,00
Kabel CYKY 3C*1,5 8 m 45 360,00
Kabel CYKY 3A*1,5 12 m 45 540,00

Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace

4 OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VČ. ZDROJŮ

SILNOPROUDÉ ROZVODY

Zásuvky,vypínače , atd

KRABICE, TRUBKY A  MONTÁŽNÍ MATERIÁL 

 Elektromontářní materiál včetně úchytného a pomocného materiálu, krabicové rozvodky včetně svorek

Kabely včetně vytyčení a protažení v trasách,  ukončení vodičů a označení, úchytného a pomocného materiálu.  Jmenovité napětí = 0,6kV, zkušební napětí = 4kV. Barevné označení 
dle ČSN IEC 446.

Město Chrudim 01/2025
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E 1 -      svítidlo vestavné LED 18W, 2840lm,230V,50Hz,IP20

             PSV ROMA LED 3410/840 OP
Trevos

21
ks 2 900,00 60 900,00

E 2 -      svítidlo nástropní LED 230V,50Hz 
demontované svítidlo z 

jídelny 4
ks 350,00 1 400,00

Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace

5

Revize elektro 1 ks 8500 8 500,00

Demontáž stávající elektroinstalace 17 hod 400 6 800,00

Ekologická likvidace demontované elektroinstalace 1 ks 1400 1 400,00

6

1

2

Svítidla včetně uchycení a světelných zdrojů 

Ostatní práce+ náklady

Poznámka

Délky vodičů jsou stanoveny jen pro určitou orientaci, neboť záleží na skutečně vybrané trase, na způsobu montáže a na ostatních vlivech.

Jednotlivé typy přesně nedefinovaných prvků navrhne dodavatel k odsouhlasení investorovi.

Město Chrudim 01/2025

Digitálně 

podepsal 

Datum: 

2025.04.15 

15:34:26 +02'00'



Stavba: 

"ZŠ U Stadiónu 756, Chrudim hospodářský objekt - úprava jídelny"

Zadavatel: Město Chrudim
Zhotovitel: IngPro Litoměřice s.r.o.

Měsíc: 
Týden / den 1 7 14 21 28 4 11 18 25

1 1.

2 Upřesnění rozsahu oprav a zaměření pro objednání materiálu
3 Zaměření výdejních pultů pro výrobu
4 Výroba typických zámečnických výrobků
5 Bourací práce
6 Zednické práce a stavební přípomoce
8 Dem. PVC, broušení, niv.stěrka, PVC podlahy a lišty
9 Oprava elektroinstalace (demontáž, montáž dle PD)

10 Oprava omítek 
11 Montáž SDK příček
12 Montáž kazetového podhledu
13 Malby a nátěr

D + M posuvných dveří
14 Úklid opravovaných prostor, odvoz odpadu
15 Zpětná montáž vnitřního vybavení dle pokynů objednatele
30 Úklid, likvidace zařízení staveniště

Revize elektroinstlace

31 31.

V  Srchu  dne 17.3.2025

Předání dokončeného díla

HARMONOGRAM PRACÍ

P.č. Jednotlivé výkovy červenec srpen

Převzetí staveniště

Digitálně 

podepsal 

Datum: 

2025.04.15 

15:34:45 +02'00'


