Smlouva o dilo

¢. OIN/000002/2025/DIL

uzavirena podle zdakona ¢. 89/20128b., obcanského zdkoniku (dale jen NOZ) a navazujicich predpisii a dle

usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/153/2025 ze dne 14. 4. 2025

1.1 Objednatel:

1. Smluvni strany

Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim I
Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym, MBA starostou mésta Chrudim
Telefon: 469 657 125
E-mail: R e
1ICO 00270 211
DIC CZ00 270211
Bank. Spojeni: CSOB Chrudim
Cislo tétu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich
b) technickych Ing. Petr Pecina

Sobéslav Dusek

MéU Chrudim
Odbor investic
Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim
(ddle jen objednatel)

Dorucovaci adresa:

1.2 Zhotovitel: WN service s.r.o.

Sidlo spolecnosti
Dorucovaci adresa

Osoby opravnéné jednat ve Vécech

a) smluvnich i
b) technickych JE e
c) realizace 4' _E.

d) stavbyvedouci

:;._. :-\." '-

Ing. FrantiSek Pilny MBA, starosta

telefon: 469 657

140

telefon: !_-gu_w SR

“""""1"

i

telefon: ¥ %53

Labska 725, 533 04 Sezemice
Labska 725, 533 04 Sezemice

telefon: S5 52
telefon :=' -
telefon:

(odborné zplisobila osoba dle § 159 zakona ¢. 283/2021 Sb. pro pozemni stavby

Cislo autorizace: witiiss)

Telefon: T ST
b 3 """-"'-\.i

E-mail: Rt e

IC 02687631

DIC CZ02687631

Ceska sporitelna, a.s.
4118411399/0800

Bankowvni spojeni:
Cislo uctu:

(ddle jen zhotovitel)
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1.3

Stavba: ,,ZS Skolni namésti &p. 238 — rekonstrukce stiechy*

Uvodni ustanoveni

1.3.1

2.1

2.2

23

24

2.5

2.6

2.7

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazné, jako projev oboustranné
vule spolupracovat pfi provadéni nize uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Ugelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych praci,
véetné zhotoveni dél nutnych k GipInému provedeni, dokonéeni a zprovoznéni stavby ,,ZS Skolni
namésti ¢p. 238 — rekonstrukce stirechy“ dle projektové dokumentace ,,Vyména stfes$ni krytiny
Z8 Skolni namésti ¢p. 238, Chrudim* zpracované firmou KLIKS atelier s.r.0., Jiriskova 797, 537
01 Chrudim, zodpovedny projektant: Ing. Daniela Klikarova, zpracované v 1/2021.

Soucasti dila jsou veskeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci a polozkovém
rozpoctu z 1/2021 a to jak ve vykresové Casti, tak i ve vykazu vymeér, ktery zhotovitel ocenil do
své nabidky ve vybérovém fizeni.

Dale jsou soucasti predmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potfebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné vSech dokladii, vyjadieni
vlastnikli a sprdvci inzenyrskych siti, DOSS, spole¢n€ s nabidkovym rozpoctem zhotovitele,
ktery je povazovan za Uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zdvazné. Timto vSak
neni dotceno ustanoveni § 36 odst. (3) zdkona ¢. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti pfipadna
prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadreni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a pfedmétem dila a Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a zdkonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale, ze
je schopen dle vyse uvedenych dokumentti kompletni pfedmét smlouvy dle ¢l. 2. této smlouvy
realizovat za cenu, kterou uvedl v cen¢€ smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/1990 Sb., o cenach.
Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou €. 1 této smlouvy
o dilo a to v¢etné rekapitulace nabidkového rozpoc¢tu. Dale zhotovitel prohlasuje, ze disponuje
potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale jsou soucasti
ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoctovych nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materiali se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
prubézné objednateli deklarovat, a to origindlnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady mtze objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat predlozit k provéteni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi vytyCeni v terénu pred zahajenim praci u spravcd inzenyrskych siti
a umoznéni témto spravetim provedeni potiebnych oprav na jimi spravovanych zafizenich.

Soucasti dila je zajisténi veskerych ptipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné upravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vetejnych prostranstvi, dle platnych zakont
a predpist, dale stanoveni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znacek, vCetné uhrady stim spojené a zajisténi informovanosti dot¢enych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, mize byt ze stavby
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2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

TDS, nebo koordinatorem bezpecnosti a zdravi pifi praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzit¢ vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné
a neni-li ptitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zpisobené objednateli, vlastniktim stavebnich objektd a pozemki
1 za Skody zptisobené tfetim osobam pfi provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpeci Skody na dile jeho protokolarnim prevzetim.

Pfedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazateln¢ a pisemné informovat vlastnika
dotenych nemovitosti minimaln€ 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnicka prava
k uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodavek a stavebn¢ montaznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, v€etné montaznich ptedpisii vyrobcti a vyhradnich dodavatelt.

Daéle bude zhotovitel postupovat dle ptislusnych ptedpisii o bezpecnosti prace a ochran¢ zdravi
pti praci. Zejména zakoniku prace €. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek
a zakont a to vcetné zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisteéni dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpisii a metodik. Veskeré skody,
zpisobené nedodrzenim piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii praci zhotovitelem
zpusobené, hradi zhotovitel.

Dojde-li pii realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsifeni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto zmén,
ptipadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplitkli nebo rozsiteni dila
bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu zhotovitele, dle
kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfredmétu dila musi byt pfed zahajenim realizace
vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouvé. Neodsouhlasené nebo
neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly-li provedeny, mize pozadovat
jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po uzavieni dodatku k ptivodni
smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po piedchozim schvaleni zmény
pfedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Souc¢ésti navrhu dodatku bude nabidkovy
polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem. Veskeré viceprace vyuctuje
zhotovitel objednateli oddélené od vyuétovani za piivodné smluvené stavebni prace. Tzn., Ze
jednim danovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel u¢tovat objednateli prace dle SOD a dle
dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury zfejmé, co je ctovano dle piivodni ceny a co dle
dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku specifikovaného
v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a vykazu vymér
jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z divodu orientacniho stanoveni
minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmerové a technické
parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento jmenovany vyrobek Ize
v nabidkovém rozpoctu, popt. pfi vlastni stavbé, nahradit jinym vyrobkem, minimalné¢ stejnych
parametrd, nebo lepsim. O pfijatelnosti vzhledovych parametrti rozhoduje vzdy autorsky dozor
(dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specialnim piipadé nevyhradi. V ptipadg, Ze
alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné pouze zanedbatelné horsi, rozhodne
o pfipadné nahrad¢ takového vyrobku objednatel na zakladé kladného vyjadreni ze strany AD a
technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdé&ji do 7 dnl po predani a pievzeti
staveni§t¢ navrh zkusSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a pocty zkousek
provadénych v prubéhu stavby a eventualn€ po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
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2.14

2.15

2.16

3.1

3.2

3.3

vyrobkll, provedenych praci a materiald. Dale zhotovitel pfedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pfed zahajenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou predmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrabény béznou tovarni
vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych pfedpisi. Po projednani vyrobni dilenské
dokumentace a pted zahajenim montaznich praci zhotovitel predlozi vzdy jeden vzorek kazdého
takového vyrobku ke schvéleni zastupciim objednatele. Bez schvaleni zastupcem objednatele,
eventualné predlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby osazovat. Pokud
budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného piedchoziho souhlasu
objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na pozadani objednatele ze
stavby odstranit.

Zhotovitel zajisti na svilj naklad dopravu vSech materialli, stavebnich hmot, stroji a zafizeni
staveni$té. Zhotovitel je pfi provadéni praci povinen na své naklady pitivést techniku i opakované,
pokud jeji opakovand potieba vyplyne z pozadavkil dotéenych orgdnd, vlastnikii a spravcu siti
apod.

vy e

v rozporu s touto smlouvou, musi zhotovitel na vlastni naklady nahradit pracemi ¢i sluzbami
bezvadnymi. Vyrobky, materialy a stavebni dilce, které neodpovidaji ustanovenim této smlouvy
nebo nevyhovi zkouskam, museji byt na zaklad€ zadosti objednatele v¢. stanoveni lhiity ze stavby
na naklad zhotovitele odstranény. Neucini-li tak zhotovitel ve stanovené 1htité, miize zajistit jejich
odstranéni na naklad zhotovitele objednatel. Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka
v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych restauratorskym zamérem, touto smlouvou
v¢. jejich dodatkti a obecné zavaznymi piedpisy. Nedodélkem se pro tcely této smlouvy rozumi
nedokonéena prace oproti restauratorskému zameéru, ¢i dodate¢né ujednanym pracim ¢i sluzbam.

Zhotovitel je povinen pofidit fotodokumentaci stavajicich stavi vSech pfilehlych stavebnich
objektd, budov, dotéenych a prilehlych komunikaci, pozemki sousedicich se stavbou a stromd
sousedicich se stavbou, pfed zahajenim praci na daném useku, ¢i pied zahajenim dopravy
materiadlu pfes dany usek, a jeji predani objednateli na elektronickém nosi¢i dat, pficemz ze
snimkl bude patrné misto jejich potfizeni a datum pofizeni. Fotodokumentaci miize zhotovitel
doplnit i o videozaznam. Nezaji§téni této dokumentace jde k tizi zhotovitele

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné€ v terminu:

Termin zahajeni predanim stavenisSté, nejpozdéji do 30 dnii od
stavebnich praci podpisu smlouvy, predpoklad 05/2025

Termin predani do 4 mésicii od predani staveniSté, predpoklad
dokonéeného dila 8/2025

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG piedlozeny do vybérového fizeni na
zhotovitele stavby, piipadné upfesnény pred zahajenim praci, nebo v pribéhu vystavby. Aktualni
platny HMG musi byt vzdy oznacen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a podepsan zastupci
obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je neplatny. Zménovy
HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bod¢ 1.1 ¢i 1.2 této smlouvy, a to
1 samostatn€. Zménou HMG se vSak neméni smluvni terminy uvedené v bod¢ 3.1 této smlouvy.

V terminu nejpozdéji do 4 mésicii od predani stavenisté bude zahajeno predavaci fizeni stavby,
ktera je pfedmétem této smlouvy, predanim veskerych dokladi uvedenych v této smlouve,
podpisem piejimaciho protokolu obéma smluvnimi stranami a to véetné zjisStovaciho protokolu
0 odstranéni vSech zjisténych vad a nedodélki, nebranicich uzivani, véetné termind odstranéni.
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3.5

Zhotovitel je povinen pisemn¢ oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti pfedem, kdy bude predmét
dila dokoncen a ptipraven k zahajeni piejimaciho fizeni. V ptipadég, Ze zhotovitel provede stavbu
po predchozi dohod¢ s objednatelem v ¢ase krat§Sim nez smluvnim, zavazuje se objednatel fadné
provedené a dokoncené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Pfedanim a pfevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni pfedani a prevzeti dila bez vad
a nedod¢lkl, pfipadné jejich odstranéni, vyklizeni stavenisté a predani vSech dokladt, dle obecné
platnych a zavaznych zakont, piedpist a platnych norem CSN/EN/ISO a doporugenych nebo
zavaznych metodik a postupli vyrobci a vyhradnich dodavateld. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny predmét smlouvy neni objednatel povinen pievzit. Objednatel miize prevzit dilo
1 tehdy, jestlize mé ojedin€lé drobné vady a ojedinélé drobné nedodélky, které ani samy o sobé,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s piedpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na tthradu smluvni ceny vSak vznika az po predani
dila bez veskerych vad a nedodélkti, vCetné pfedani vSech zdkonem ptedepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladt. Protokolarni zapis pofizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem
a jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedod¢lku, vcetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vSech predavanych dokladd
s ¢iselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listt polozek a seznam jednotlivych zaru¢nich
lhiit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni pfipadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel dodavku prevzit, se pfedani a prevzeti opakuje.

3.6. Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:

3.7

4.1.

— jestlize prekazku v praci zavinil objednatel

— jestlize preruseni praci bylo zavinéno vys§i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazii neni neptiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace ¢i valka na uzemi
CR,

— dobu terminu dodani dila i terminii dil¢ich 1ze ve smyslu tohoto ¢lanku prodlouzit pouze
o ¢asovy interval, kdy vySe uvedena prekazka nebo plisobeni vyssi moci trva.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym piedanim

objednateli. Objednatel neni povinen ptevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pfipade neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢. DPH

Smluvni cena: 5.200.000 K¢ 1.092.000 K¢ 6.292.000 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjsich zmén a dopliiki. Cena je stanovena jako maximilni a nejvySe pripustna, se
zapoctenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finan¢nich vlivi (napf¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platna a neménna po celou dobu realizace
dila, nejpozdéji do 31. 10. 2025. Jsou v ni obsazeny veskeré znamé a predpokladané naklady

Stranka 5 z 14




zhotovitele nezbytné k realizaci dila vcetné nékladd na dopravu, skladkovné, zafizeni staveniste,
vcetn¢ odbért potfebnych medii, jakoZ i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do 31. 10. 2025
je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak sniZzeni), mozné pouze a jenom z iniciativy objednatele, a to
v ptipadé€ jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenseni predmétu plnéni oproti rozsahu vymezeném
v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé zmén danovych pifedpisti. Do ceny zhotovitel zahrnul
veSkeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni predmétu dila dle platnych norem a vyhlasek, dale
vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, v€etné pozadavki a
podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou v cené dila
zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani dokladu dle
obvyklych pozadavkli mistné piislusného stavebniho tiadu a pozadavku objednatele pro predavaci
fizeni, napt. zkousky, revize, geom. zaméfeni atd.

4.2 Jakékoliv zmény, doplitky nebo rozsifeni pfedmétu dila, které nebyly v zaddvacim vykazu vymeér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny smluvnimi
stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zptisob zmény piedmétu dila a ceny
(napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vyloucen.

4.3 Smluvni cenu stejné jako pfedmét dila 1ze zménit v ramci mozZnosti danych platnou legislativou

a touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych pripadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.

5. Predani a prevzeti stavby a stavenis§té

5.1 Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté v terminu dle vzajemné dohody, po nabyti u¢innosti SOD,
nejpozdéji vSak do 30 dnil od nabyti pravni moci SOD. Ptevzeti stavenisteé zhotovitel objednateli
pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery pofizuje objednatel.
Staveni$té je poskytnuto zhotoviteli bezuplatné. Objednatel nebude zajistovat pro zhotovitele
moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi media, skladovaci prostory
ani zvlastni uzivani komunikaci.

5.2 Zhotovitel zajisti a zabezpeci stavenisté neprodlené po zahajeni stavby proti vstupu nepovolanych
osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke skodam na majetku, zdravi
nebo Zivoté napf. zajisténi provizornich najezdi a lavek v pribéhu stavby, vystrazné tabule,
zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni prechodné upravy provozu, dale zadost o zvlastni uzivani
MK, provedeni prechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

5.3 Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté¢ do terminu pfedani dila na své naklady, véetné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucasti predmétu plnéni, ale budou stavbou dotceny,
uvede zhotovitel do pivodniho nedotceného a neposkozeného stavu. Pro realizaci stavby a
zafizeni staveni§t€ bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi objednatele, pokud
neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim urceno jinak. Na stavenisti a pii doprave
na staveniSté¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky uvedené v zadavaci
dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se na piedmét smlouvy.

5.4 Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji pti zahajeni prejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz potizeni je soucasti dila:

a) Cislovany seznam,

b) 1 ks vSech doklad a 1 ks kopii vSech dokladli veskerych ptedanych dokladii, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim potadového ¢isla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym potadovym ¢islem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek, budou vlozeny do Sanonu bez pouziti
plastikovych oballi (napf. eurooball), s pfipojenym jednim nosicem (napi. CD/DVD), na kterém
budou podobné strukturované€ popsany doklady predavané pouze elektronicky,

¢) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele,
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5.5

d) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele,

e) dle platnych norem a ptedpist: revize, atesty, doklady o ptedepsanych zkouSkach, prohlaseni o
shodé, doklady o vhodnosti pouzitych materiald,

f) doklady o likvidaci a ulozeni odpadt a naklddani s nimi dle platnych zakoni a dale odpady
budou mj. tfidény s ohledem na jejich vyuzitelnost a recyklovatelnost a prednostné predany
k materialovému vyuZziti,

g) navody k uzivani, k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce a zaruc¢ni listy,

h) doklad o zaskoleni ur¢enych pracovnikll objednatele a provozovatele k udrzbé a provozovani
zafizeni, které udrzbu a zaskoleni vyzaduje.

Z environmentalnich divodi budou vySe uvedené doklady pfednostné piedany objednateli
v elektronické podobé (na pouze jednom nosici, napt. CD/DVD), a to zejména ty, které
objednatel ziska elektronickou cestou a dale kopie téchto dokladii, pokud je to mozné
z legislativnich divodu. Na tisténé doklady pouzije zhotovitel pfednostné recyklovaného
papiru.

Hluk na staveniSti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventudlné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik ve
smyslu zékona ¢. 283/2021 Sb., v platném znéni a piislusnych vyhlasek. B€hem pracovni doby
stavby musi byt stavebni denik fyzicky ulozen na stavenisti a pfistupny k prohlidce a zapisim
objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal§im opravnénym osobam. Do deniku
zapisuje zhotovitel v§echny skute¢nosti, rozhodné pro pInéni této smlouvy. Zastupce objednatele
je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky, apod. do 5
pracovnich dnd, jinak se ma za to, ze s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize stavbyvedouci
zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen pfipojit do 5 pracovnich
dnti své vyjadreni. Jinak se mé za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Stejné prava ma i technicky
dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé zapisu ve stavebnim
deniku se zucastnit prevzeti nebo kontroly konstrukei zakrytych postupem dalSich praci, ke které
je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemn¢ vyzvat. Tato vyzva musi
byt ucinéna pisemné minimaln€¢ 5 pracovnich dni pfed zminénym zakrytim konstrukce a
zhotovitel je povinen piipravit ke kontrole vzdy ucelenou ¢ast zakryvanych konstrukei. V piipadé
ptripominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP muZe objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle prikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném piipadé nesnima povinnosti
a odpovédnost odbornych pracovnikii zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalSich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci
a dodrZeni technologickych postupd.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnti pred zahajenim praci na technologickém celku dolozit,
ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pii pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soucinnost potfebnou pro
plnéni jeho ukolt po celou dobu pfipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

koordinatora BOZP a TDS, zucastnit se zpracovani planu BOZP piedlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany mésicné na zaklad¢é vzéjemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci
a dodavek.

Zhotovitel je povinen piedlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového rozpoctu.
Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele nejpozdéji do 5
pracovnich dnii od obdrzeni pisemnych podkladt od zhotovitele. Tyto podklady budou nadepsany
»Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj. uplynulé mési¢ni obdobi) a
podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny nebo PC vypis provedenych
praci a dodavek v polozkach, fazenych a znac¢enych dle nabidkového rozpoctu zhotovitele, ktery
je ptilohou &. 1 této SOD. Razeni a znaéeni jednotlivych polozek rozpo&ti musi odpovidat fazeni
a znaceni jednotlivych polozek vykazu vymeér k projektové dokumentaci. Bez predchoziho
pisemného odsouhlaseni soupisu provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po
odsouhlaseni soupisu praci vystavi zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti
musi byt odsouhlaseny soupis provedenych praci. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vzdy
posledni den kazdého kalendainiho mésice. Pokud pfislusné potvrzujici osoby disponuji
elektronickym podpisem, 1ze soupis praci potvrdit a piedat pouze elektronicky, coz objednatel
preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu §109
zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich piredpist, rucitelem za
nezaplacenou dan z pfidané hodnoty z plnéni, které je pfedmétem této smlouvy. V ptipadé, Ze
objednatel bude mit v dob¢ thrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, ze by
mohl byt v budoucnu spravcem dané vyzvan k tthradé nezaplacené dané z titulu ruceni, v souladu
s § 171 odst. 3 danového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan z pridané
hodnoty pfimo spravci dané dle § 109a zdkona o DPH. Zhotovitel s timto postupem vyslovné
souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, ze uhrazeni DPH piimo spravci dané€, nebude na stran¢
objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fAdn€ a véas smluvni
cenu.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohod€ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhti dokoncenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhité, a to
nejpozdéji do péti kalendarnich dni.

Danovy ucetni doklad musi spliiovat zadkonem ptedepsané naleZitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, predmét smlouvy o dilo v¢etné ¢isla SOD, cenu dila,
fakturovanou ¢astku bez a véetné¢ DPH s uvedenim procentni sazby, zakazkové ¢islo objednatele,
fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD
a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, ze se jedna o plnéni dle SOD
Cislo, stavebni objekt Cislo a dalsi udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel mize danovy
doklad vratit do data splatnosti v ptipad¢, Ze obsahuje nespravné nebo neuplné udaje. Neucini-li
tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou ¢éstku zhotovitel
odecCetl v pristi faktufe, nebo vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je povinen tento
pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a dodavek. Objednatel
prijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné v K¢. Lhita splatnosti faktur je 14 dnd ode dne doruceni faktury
objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované castky z ti€tu objednatele. Bude-li
prodleni s thradou faktur delsi jak 30 dni a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a
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7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

zhotovitelem, mutize zhotovitel pferusit prdce a pozadovat na objednateli thradu nékladd
bezprostiedné timto pierusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pieruseny, se prodluzuje
termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt ozna¢ena nazvem ,,Konec¢na faktura®.

Objednatel, v ptipade€ plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a plnéni
neni urc¢eno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Objednatel vyZaduje Fadné a vcasné plnéni finan¢nich zavazka vici vSem ucastnikium
dodavatelského Fetézce podilejicim se na plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (nap¥. ve sdruZeni) apod. za prace
(Casti praci), které byly fadné provedeny (byly provedeny a k jejich kvalité nema objednatel
/ TDS vyhrady, popf. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za tyto prace
objednatel zhotoviteli jiz zaplatil), a to bez zbyte¢ného odkladu od obdrZeni platby za tyto
stejné prace od objednatele. Stejnym zpilisobem zavaZze zhotovitel k platbam i své
poddodavatele a dalsi smluvni partnery, aby doslo ke véasnému plnéni finan¢nich zavazki
v celém dodavatelském ietézci. Pokud objednatel obdrzi podnét na neplnéni tohoto bodu od
¢lena dodavatelského Fetézce, je zhotovitel povinen zjednat neprodlené napravu a pokud
dle minéni zhotovitele nedoslo k poruSeni tohoto ustanoveni, tyto skuteénosti objednateli
hodnovérné dolozit. JestliZe zhotovitel nezjedna napravu, miize objednatel zhotoviteli
pozastavit do doby doieSeni tohoto problému dalsi platby, nebo od ného poZadovat uhrazeni
smluvni pokuty ve vySi éastky v€é. DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho smluvni partner, zadrzuje
opravnénému c¢lenu dodavatelského Fetézce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit
objednateli do 15 kalendainich dni od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelné
uplatnil. DoloZi-li v§ak zhotovitel v této dobé 15 kalendarnich dni objednateli, Ze dluZnou
¢astku ¢len poddodavatelského Fetézce obdrzZel, pohliZi se na tuto konkrétni vyzvu k ihradé
pokuty, jako by nebyla vystavena (stava se od pocatku neplatna).

Sankce za neplnéni dohodnutych termind:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahdjenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez 7 (sedm)
kalendatnich dni, nebo s dokon¢enim stavebnich praci (u dokonéeného dila bez vad a nedodélk,
vcetné predani vSech dokladil), o vice nez 5 kalendafnich dni, uhradi zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i jen zapocaty den zpozdéni.
Dale zhotovitel uhradi veskeré Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni zdvazného
terminu dokonceni Casti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bod¢ 8.4 této smlouvy
o dilo, pocitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo provozovatele,
zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdou reklamovanou
vadu a za kazdy den prodleni.

V piipadé prodleni se zaplacenim faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky bez DPH za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozd€ji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepteda postovni
dorucovaci sluzbé nebo elektronicky se zarucenym podpisem neodesle oznameni pro objednatele,
ze reklamované vady uznava, nebo odmita, a souc¢asné ani nenastoupi k odstraiiovani uvedenych
vad, zaplati za kazdy dal$i den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢ smluvni pokutu za
nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:
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Pokud neptizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji postupem
dal$ich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy piipad a
(nebo pticemz) naklady na odkryti zakrytych konstrukei jdou k tizi zhotovitele. To neplati, jestlize
zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyZz v terminu 5 dni pfedem byl prokazatelng
vyzvan.

Za kazdé poruSeni ptredpisi BOZP (zdkona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkil v zapisech koordinatora BOZP), predpist pozarni
ochrany a zivotniho prostfedi zhotovitelem, eventualné jeho subdodavatelem (poddodavatelem),
zjisténé a prokdzané organem pozarni ochrany, zivotniho prostiedi a BOZP, eventualné TDS,
objednatelem, nebo koordinadtorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ za kazdy prokazany piipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené piedpisy a zakony
a uhradit ptipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako naptiklad sankce ze
strany kontrolnich organt.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s tthradou

7.15

7.16

7.17

7.18

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli trok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné ¢astky bez DPH za
kazdy i zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z divodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni stran¢ urok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy i1 zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se
pro tento ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni, apod.)
vzniklé na zdklad¢ této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnti ode dne, kdy narok na vyuctovani
majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhlity narok na zaplaceni sankce zanika. Pokud
vSak sankcionovana skutecnost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, lze uplatnit smluvni
pokutu a ptipadné dal$i sankce, max. vSak za obdobi poslednich 90 dnd.

V ptipadé nesplnéni zavazkt uvedenych v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné
sprave a o zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich piedpisti, osobou povinou spoluptisobit
pti vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zboZzi nebo sluzeb z vetfejnych
vydaju, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci zaméstnanciim
nebo zmocnéncim povétenych organti (CRR, MMR, Ministerstva financi, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného finanéniho tradu a
dalSich opravnénych organt statni spravy) a vytvofit vySe uvedenym organim podminky
k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkd, originaly
ucetnich dokladt a dalSich dokladt vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po dobu 10
let od zaniku této smlouvy, minimalné vSak do roku 2032. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu dokladt souvisejicich
s pInénim této smlouvy.

8. Zaru¢ni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovidé za vady, jez ma dilo v dob¢ jeho pfedani a dale odpovida za vady dila

zjisténé v zarucni dobé, na které se zarucni doba vztahuje.
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8.2

8.3

8.4

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouZzitim véci a materiala
predanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, ze zhotovitel ani pii vynaloZeni odborné
péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né€ upozornil a objednatel na jejich pouziti
trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zptsobené dodrzenim nevhodnych pokynit danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynti pisemné upozornil a
objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pii vynaloZeni
odborné péce nemohl zjistit.

¢) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny az po piedani a prevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

Délka zarucni doby

Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych pract, které jsou pfedmétem smlouvy, bude poskytnuta
zhotovitelem v délce 60 mésict od data predani a ptevzeti dila na cely predmét plnéni. Zarucni doba
zacina bézet dnem piedani hotového dila zhotovitelem a prevzeti objednatelem. Zaru¢ni doba se
pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemtize predmét smlouvy uzivat pro vady, za které
zhotovitel zodpovida.

Zpisob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou v oddile
Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zarucni lhity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruc¢ni lhlity se povazuje za vcas uplatnénou.

¢) Béhem zaruc¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou udrzbu predmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a s prokazatelné¢ piredanym seznamem na udrzbu
a uzivani, ktery objednateli pfi pfejimce stavby predal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila mtze
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd uplatnénad a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln€ neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dn od doruCeni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povefit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdeji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V ptipadée neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jest€é smluvni pokutu ve
vys$i 0,2 % z fakturované ¢astky bez DPH za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré
ucelné vynalozené naklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel objednateli u¢etnimi
doklady dle platnych zakont a predpist.

¢) V pfipade, ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veSkeré prokazatelné a tiCelné vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to vCetné znaleckych posudkt, sond, vykopid a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokéze objednatel ucetnimi doklady dle
platnych zakont a predpist.

d) Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dnti od
obdrzeni oznameni — $koda, ktera vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umozZnit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani ptistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento piistup mozny.
Pokud tak prokazatelné neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni
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9.2

b)

9.3

9.4

9.5

vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za skody, které v dusledku v€asného
neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alesponi 5 dni pifedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo Zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To neplati
v pfipad¢ neopravnéného odmitnuti pievzeti odstranéni vad a potvrzeni zépisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
vesSkeré stavebni prace, které jsou predmétem této smlouvy, fadné a vcas, ve stanoveném terminu
dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej prevzit a zaplatit smluvni cenu za jeho
provedeni.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skod¢ doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zpiisobené pti realizaci dila objednateli nebo tfeti osobé na majetku, zivotu a zdravi a to po
celou dobu realizace dila az do jeho pievzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za skodu,
ktera byla zpisobena Cinnosti jeho zaméstnanct ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem ¢i
védomim na realizaci dila podileji. V pripad¢ jakéhokoli naruseni ¢i poSkozeni majetku
objednatele Ci tfeti osoby (napf. objektd, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto $kodu odstranit, a neni-li to mozné, tak poskytnut
finan¢ni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.

Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na kryti
rizik poskozeni, pfipadn€ zni¢eni budovaného dila systémem ,,ALL RISK*, nebo obdobnym, a to
az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu vzniklou jinému
v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a bude kryt rizika
vyplyvajici z ¢innosti vSech ucastnikli vystavby, vCetné eventualnich subdodavatelti smluvniho
zhotovitele a dalSich subjektti pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel miize nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z diivodil na stran€ zhotovitele, ptivodni lhtity a terminy se v takovém ptipadé nove sjednaji. Trva-
li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem, mtize
zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém pripadé ma zhotovitel pravo na nahradu
veskerych prokazanych nakladi, uslych odmén a pripadnych skod v diisledku takového zastaveni
vzniklych. To vSak neplati v pfipadé zastaveni stavby z divodl na stran¢€ zhotovitele, napf.
porusovani bezpecnostnich, hygienickych a technologickych piedpisti a norem nebo zapracovani
vadnych material a zatfizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré ptipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V piipadé, Ze se predmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zplisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a pfedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnti od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.
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c) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona
¢. 134/2016 Sb.

V ptipadé€, Zze v pribéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel ve vybérovém fizeni prokazoval splnéni chybé&jici casti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliiovat kvalifika¢ni pfedpoklady minimélné ve stejném rozsahu, jako ptvodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jeste pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pficemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zdvazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni ur¢eného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alespon v rozsahu, v jakém ptivodni subdodavatel prokazal
splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetné vSech jejich priloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb. jak
v pripadé, ze to bude podle ¢eského pravniho fadu zapotiebi tak i v piipad¢é pochybnosti, zda to
je ¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tfeba. Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené
v této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012
Sb. a ud€luji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, Ze smlouvu zvefejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

Zhotovitel souhlasi s tim, ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel, ani
osoba s nim pravné propojena.

Komunikace v prib¢hu realizace dila bude v maximalni mozné mite probihat elektronicky, napf.
pomoci e-maili, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva uac¢innosti
okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, l1ze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkli této smlouvy nevyhnuteln€é nastupuje az s jejich uvetejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, Ze dodatek mtize byt uzavren po skonceni platnosti smluvnich termint dle této
smlouvy a zpétnd ucinnost je v pfipadé vkladovani do registru vyloucena, bude dodatek
v takovém ptipad¢ obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochéazet, protoze nelze sjednat zp€tnou ucinnost dodatku a kdy v reakci na redlnou zménu
situace by dochézelo k casovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou pottebnou pro zdkonnym
zpasobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé mésta, ap.).

Zhotovitel se zavazuje zachovavat ml¢enlivost viici tietim strandm o vSech skutecnostech, o nichz
se dozvi u objednatele pii plnéni zavazki dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo vsouvislosti s nim.
To plati zejména o osobnich udajich, citlivych tudajich a o bezpecnostnich opatienich
definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz zverejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich a citlivych udaji ve smyslu Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a
0 volném pohybu téchto udaju.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ptijal bezpe¢nostni opatfeni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych

udaji zptistupnéné objednavatelem pied jejich zneuzitim nebo unikem prostfednictvim svych
zameéstnanci nebo smluvnich partnera.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefti prichazejici pti vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi udaji zpfistupnénymi objednavatelem byli nalezit¢ pouceni
o povoleném zptsobu naklddani s takovymi udaji a byli sezndmeni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zakonnou upravou.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i neucinné, nedotykd se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zistavaji platna a G¢inna. Smluvni strany se v tomto
piipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neti¢inné novym ustanovenim
platnym/G¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamyslenému ucelu ustanoveni
neplatného/netcinného. Do této doby plati odpovidajici uprava obecné zdvaznych prévnich
predpisii Ceské republiky.

Smluvni ujednéani jsou zavaznd i pro eventudlni pravni nastupce obou smluvnich stran.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména zakonem
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik a dal$imi obecné zadvaznymi pravnimi predpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech tisténych origindlech, dva pro zhotovitele a dva pro
objednatele. V ptipadé, Ze se tak obé smluvni strany dohodnou, je tézZ mozné uzavtit smlouvu
pouze v elektronické podobé (s autorizovanym elektronickym podpisem). Pak bude tato smlouva
auloZena (uchovavana) na nosicich v souladu s obecné zavaznymi, platnymi a i€¢innymi pravnimi
predpisy. Piipadné listinné stejnopisy poté budou vyhotoveny v po¢tu dvou kusti — jednom pro
kazdou smluvni stranu.
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Ptiloha ¢. 1 — Nabidkovy polozkovy rozpocet
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