

Odbor investic

Adresa pracoviště:
Resselovo náměstí 77 / Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 061911/2025 OIN/DK
Spis. Zn.: CR 050553/2025/2
Váš dopis ze dne:
Spis. a skart. znak a lhůta:
Počet listů: 1
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Soběslav Dušek
Tel: 469 657 121
E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 7. 7. 2025

účastníci výběrového řízení

Projektová příprava pro výstavbu
mateřské školy v Chrudimi

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku

„Projektová příprava pro výstavbu mateřské školy v Chrudimi“

Vážení uchazeči,

na základě písemné žádosti uchazeče Vám uveřejňujeme dodatečné informace k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na služby "Projektová příprava pro výstavbu mateřské školy v Chrudimi".

Dotaz uchazeče č. 1:

Prosím o objasnění termínu dokončení architektonické studie.

V příložené smlouvě o dílo jejíž předmět plnění je vypracování návrhu stavby je uveden termín do konce roku 2026. V zadání projektu (příloha č.2) je uvedeno: "Nejzazší termín dokončení všech stupňů PD je do 1.6 .2026, do tohoto termínu bude dokumentace předána bez vad a nedodělků na základě předávacích protokolů" a je přiložen předpokládaný harmonogram kde je uvedeno dokončení studie do VIII. 2025.

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 1:

Termín dokončení uvedený v zadání projektu (Příloha č. 2) zůstal omylem. Původně zadavatel uvažoval o získání dotace na zpracování projektu, ale v podmínkách dotace byl dosti krátký termín na zpracování projektové dokumentace. Proto se zadavatel rozhodl nejprve zpracovat objemovou studii a návrh stavby. Pak se bude pokračovat případně v dalších stupních projektové dokumentace. Termín dokončení návrhu stavby je konec roku 2026, jak je uvedeno ve "Výzvě k podání nabídek".

.....

Ing. František Pilný, MBA
starosta města Chrudim