
 

 

Smlouva o dílo, příkazní a o kontrole 
č. OIN/000010/2025/DIL

 
uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ) a 

navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/237/2025  ze dne 2.6.2025          

 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel a příkazce: 
 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 

537 16 Chrudim I 
 

 Zastoupen:   Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim 

IČO   00270 211                                    

DIČ   CZ00 270 211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             

Číslo účtu:   104 109 190/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)    smluvních  Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140 

b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: 469 657 120 

    Zdeněk Karas    telefon: 469 657 124 

     

  

    (dále jen objednatel) 

 

1.2 Zhotovitel, příkazník a kontrolor:             
 

Název:   Projecticon s.r.o. 

Sídlo společnosti:  Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek   

Doručovací adresa:  Nádražní 41, 517 73 Opočno   

  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

Smluvních:  Ing. Pavel Ježek, jednatel    telefon: 724 663 780 

Technických: Ing. Pavel Ježek, jednatel    telefon: 724 663 780 

      Hlavní inženýr projektu    

 autorizace ČKAIT č. 0602160 

telefon:.   724 663 780 

E-mail:  pavel.jezek@projecticon.cz  

IČ:   28809459     

DIČ:  CZ28809459    

Spisová značka: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28502  

 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  

Číslo účtu:  43-8105470267/0100  

    (dále jen zhotovitel) 

     

     

Název předmětu smlouvy: 

Projektová dokumentace 

„Stavební úpravy předprostoru Sportovní haly Chrudim“ 



 

 

2. Předmět a podmínky plnění 

2.1 Předmětem plnění této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro povolení 

stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele, včetně detailního řešení sadových 

úprav a mobiliáře (vč. technické dokumentace) akce „Stavební úpravy předprostoru 

Sportovní haly Chrudim“, vč. vyjádření správců sítí a dotčených orgánů a vypracování 

položkového rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s adresným 

výkazem výměr (dále jen „soupis prací“). Zhotovitel se zavazuje, v souladu s podanou 

nabídkou a požadavky objednatele, k průběžné spolupráci s architektonickým ateliérem 

meetplace s.r.o., Jaromírova 530/7, 128 00 Praha 2 – Nusle, IČ: 24162795, jehož 

úkolem bude zejména rozpracování architektonického řešení navrhnutého ve studii, 

v limitech daných zadáním, které je uvedené v této smlouvě. 

Podkladem pro plnění dle této smlouvy je zejména Studie předprostoru Sportovní haly 

Chrudim, v rozsahu řešeného území dle výkresu 13.9. Etapizace – ETAPA I Tyršovo 

náměstí napojení na stávající stav (dále jen Studie), vypracovaná 

v 03/2025 architektonickým ateliérem meetplace s.r.o., Jaromírova 530/7, 128 00 Praha 

2 – Nusle, IČ: 24162795, popis předmětu plnění v této smlouvě o dílo (dále jen 

smlouva) a související normy a právní předpisy. 

 

2.2 Součástí díla je též provedení přípravných prací na projektu spočívajících v zaměření 

řešeného území, v rozsahu potřebném pro řádné provedení díla, jako geodetické 

zaměření, výškopis a polohopis, pokud podklady ze studie nebudou dostatečné. 

 

Založení staveb bude vycházet z již provedeného inženýrskogeologického, 

hydrogeologického a radonového průzkumu v rámci zpracování projektové 

dokumentace akce „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, II. a III. etapa“.  

Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli provedení dalšího dodatečného 

inženýrskogeologického, nebo hydrogeologického průzkumu, pokud bude jejich 

vypracování pro řádné provedení díla potřebné. Tyto případné další dodatečné 

průzkumy nejsou předmětem tohoto díla. 

 

 

Součástí řešení nových sadových úprav bude provedena i inventarizace dřevin a 

souvisejících porostů keřů určených ke kácení. Rozsah inventarizace bude v rozsahu 

nutném pro kladné vyřízení žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les, dle zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a dle vyhlášky č. 395/1992 

Sb., v platném znění. U stávajících stromů a keřů, které nejsou určeny ke kácení a 

nacházejí se na staveništi, nebo v jeho bezprostředním okolí, bude navržen vhodný 

způsob jejich ochrany, po dobu provádění stavebních prací. 

 

Součástí díla je i řešení přeložek inženýrských sítí, správní poplatky, případně nutný 

stavebně technický průzkum konstrukčních vrstev, řešení dopravy v klidu, vč. 

dopravních návazností zpevněných ploch a parkování na neřešené území a návrh 

dopravního značení i za hranicemi řešeného území, dle požadavků Odboru dopravy 

MěÚ Chrudim a Policie ČR.  

  

 Pokud zhotovitel v průběhu zpracování díla zjistí nutnost provedení dalších průzkumů, 

zaměření apod. výše nespecifikovaných, je povinen sdělit tuto skutečnost obratem 

objednateli. Objednatel se touto smlouvou zavazuje k neprodlenému zajištění dalších 



 

 

průzkumů, zaměření apod., pokud bude jejich provedení objektivně potřebné a nezbytné 

pro další postup prací. V tom případě bude na uvážení objednatele, zda provedení těchto 

prací objedná u zhotovitele, nebo zajistí jiným způsobem. 

 

2.3 Další stupně projektové dokumentace se krom skutečností popsaných ve studii budou 

zabývat následujícím: 

  

a)  Dořešením území u posunuté autobusové zastávky, jejíž poloha je v kolizi se 

stávajícím vjezdem na soukromý pozemek ve vnitrobloku. Pravděpodobně bude muset 

vzniknout pouze jeden vjezd do vnitrobloku a až uvnitř vnitrobloku vjezd na 

soukromý pozemek. Případné nutné přeřešení parkování na soukromém pozemku 

3965 v k.ú. Chrudim bude, dle požadavků jeho vlastníků, vyvolanou investicí v rámci 

řešení tohoto projektu. Ihned v počáteční fázi projekčních prací se předpokládá 

vypracování několika variant řešení a jejich projednání s vlastníky pozemku p.č. 3965 

v k.ú. Chrudim na několika výrobních výborech, s cílem nalezení shody. 

b) U nově navržené kruhové křižovatky může dojít k drobným upřesněním s ohledem na 

ověření její průjezdnosti za využití vlečných křivek a s ohledem na dalších návaznosti. 

c) Dořešením úpravy vjezdu a výjezdu z nově navrhované okružní křižovatky na 

parkoviště na Moravově zahradě, vč. posunu stání invalidů a zachování vjezdu na 

pozemek p.č. 3890 v k.ú. Chrudim. 

d) Dořešením napojení na stávající stav na Tyršově nám. pomocí náběhových klínů. 

e) Redukcí ve studii navržených zelených ploch, zejména v předprostoru Sporthotelu a 

částečně i na ploše navrhovaného náměstí.  

f) Dořešením dopravního značení vč. návazností v přilehlé lokalitě, dle požadavků 

Odboru dopravy a Policie ČR. 

g) Dořešením dalších detailů, s ohledem na projednání s dotčenými orgány, síťaři, 

soukromými vlastníky a investorem. 

 

2.4  Dokumentace k povolení stavby 

 

a) Zhotovitel nejprve zpracuje projektovou dokumentaci k povolení stavby DSP, 

dle zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění, zejména § 158 a navazujících 

prováděcích právních předpisů, zejména vyhlášky č. 227/2024 Sb., přílohy č. 1 a 

131/2024 Sb, přílohy č. 1 – 4 (dle relevance), ve znění pozdějších předpisů. DSP 

bude rovněž vypracována v souladu s platnými předpisy o technických 

požadavcích na stavby, o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb a všemi příslušnými českými a harmonizovanými 

českými technickými normami, které se vztahují k provádění díla, a to jak 

závaznými, tak doporučenými. DSP bude projednána na min. dvou až třech 

výrobních výborech v sídle objednatele. 

b) DSP bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a 

nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 

předpisů.  Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na 

druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 

zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření 



 

 

z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, vše v rozsahu a podrobnostech 

odpovídajících zpracovávanému stupni projektové dokumentace – DSP. 

c) Součástí DSP bude kompletní dokladová část, včetně souhlasných vyjádření 

dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčených nemovitostí, správců a 

vlastníků sítí k této dokumentaci ve formě originálů a dále kopie všech dokladů, 

včetně těchto vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců a vlastníků sítí 

do každého výtisku (paré) DSP. Předmětem smlouvy je i zapracování požadavků 

dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčených nemovitostí a správců sítí 

do DSP. Rovněž je předmětem smlouvy zajištění všech dalších dokladů 

vyžadovaných stavebním úřadem pro vydání povolení stavby a zastupování 

stavebníka před stavebním úřadem. Pokud to bude odpovídat aktuálně platné 

legislativě a nebude možné získat příslušná vyjádření před zahájením správního 

řízení o povolení stavby, budou tyto příslušné doklady doplněny až v průběhu 

správního řízení o povolení stavby. Objednatel nepřipouští navýšení ceny díla 

z důvodu nutnosti přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska 

dotčeného orgánu a správců sítí k projektové dokumentaci. 

d) Součástí DSP bude též odborný propočet nákladů v podrobnostech 

odpovídajících tomuto stupni zpracovávané projektové dokumentace, rozdělený 

na stavební celky a stavební objekty, vycházející z ploch, kubatur a 

navrhovaných technologií. 

 

2.5 Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele 

 

a) Zhotovitel dále zpracuje projektovou dokumentaci pro provedení stavby a výběr 

zhotovitele – DPS dle zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění, zejména § 158 a 

navazujících prováděcích právních předpisů, zejména vyhlášky č. 227/2024 Sb., 

přílohy č. 2 a 131/2024 Sb, přílohy č. 8, ve znění pozdějších předpisů. Krom 

podrobností dle prováděcích předpisů bude DPS obsahovat i podrobnosti v rozsahu 

projektové dokumentace sadových úprav a mobiliáře (vč. technické dokumentace 

výrobků), tzn., že bude mj. řešit v dostatečných podrobnostech, vč. architektonických 

požadavků, definice veškerých materiálů a povrchů (např. lavičky, obrubníky, 

spárořez dlažeb, případné požadavky na sochu, nátěry konstrukcí a výrobků atd.), 

specifikace výrobků pro stavbu, koordinace projektů jednotlivých profesí a 

zapracování do stavební dokumentace, vč. osazovacího plánu, včetně prvků mobiliáře, 

technologie založení a výsadbového materiálu. Dále pak v architektonicko-stavební 

části potřebné architektonické detaily, podrobné výkresy atypických výrobků, vč. 

mobiliáře, výrobní, dílenskou a montážní dokumentaci, v rozsahu potřebném pro 

jednoznačné ocenění stavby a pro ocenění navrhovaného mobiliáře. Toto 

architektonické řešení bude zejména zapracováno přímo do dokumentace pro 

provedení stavby a pro výběr zhotovitele, vč. příslušného soupisu prací a rozpočtu, 

kde budou zakresleny veškeré detaily, které jsou pevně spojené se stavbou. Další 

nepostradatelný mobilní inventář (který se však spíše nepředpokládá) může být řešen i 

jako samostatný stavební objekt, vč. zcela samostatného rozpočtu dodávek a 

příslušného soupisu prací (dle požadavků ekonomů objednatele). 

 

b) Součástí DPS je zpracování podrobného položkového rozpočtu a soupisu prací, v 

souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, v platném znění. Obdobně a v obdobném rozsahu bude vypracován i případný 

soupis prací a rozpočet mobiliáře, který nebude pevně spojen se stavbou (objednatel 

však preferuje pevné ukotvení všech výrobků). 



 

 

 

c) DPS bude rovněž vypracována v souladu s platnými předpisy o technických 

požadavcích na stavby, o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb a všemi příslušnými českými a harmonizovanými 

českými technickými normami, které se vztahují k provádění díla, a to jak závaznými, 

tak doporučenými (např. o požární bezpečnosti staveb). DPS bude projednána na min. 

dvou - třech výrobních výborech v sídle objednatele. 

 

d) Soupis prací na realizaci stavby nebo její části (případné rozdělení na části stanoví 

objednatel v rámci projednání na výrobních výborech nad PD) dle projektové 

dokumentace bude obsahovat: 

 

-  náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, a to ve verzi bez nacenění soupisu prací a ve verzi s naceněním soupisu prací k 

aktuální cenové úrovni zvolené cenové soustavy s uvedením názvu této cenové 

soustavy. Verze bez nacenění soupisu prací bude ve formátu slučitelném 

s formátem XLS či XLSX; 

-  soupis prací bude členěn na stavební objekty v členění po jednotlivých oddílech. Každý 

oddíl bude mít vlastní soupis prací. V případě výskytu vedlejších a ostatních nákladů 

budou tyto uvedeny v položkách umožňujících stanovení ceny dané práce nebo činnosti; 

-  soupis prací bude obsahovat součtovou rekapitulaci ucelené části stavby (budou 

započteny dílčí soupisy prací všech objektů nebo oddílů včetně částí zpracovaných 

případnými poddodavateli a dílčích soupisů prací na hmotný majetek); 

- soupis prací bude obsahovat pouze dodávky pevně spojené s dokončenou stavbou; 

-  každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 

specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry 

položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z 

nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované 

množství, 

-  pokud dojde v rámci pozdější úpravy položkového rozpočtu (například v rámci 

dodatečných informací) k doplnění soupisu prací o novou položku, je nutné zachovávat 

původní číslování položek, a tedy, pokud vzejde nová položka, musí jí být přiděleno 

takové číslo položky (tj. číslo na konci číselné řady), aby nedošlo k přečíslování 

ostatních. 

- v soupisu prací budou započteny náklady na požární a hygienická opatření a zohledněny 

veškeré známé přirážky a poplatky, revizní zprávy (včetně úhrad za přihlášení nebo 

odhlášení odběru elektrické energie, plynu, kácení stromů apod.), apod. Soupis prací 

nebude obsahovat nespecifikované položky. Ze soupisu prací nebo ze specifikace 

výrobků bude jednoznačně vyplývat typ, druh a úprava výrobků (nelze použít, že 

projektant upřesní v rámci autorského dozoru); 

- pokud zhotovitel výjimečně uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité 

cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění; 

- v odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou 

jednotlivou položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru 

soubor nebo komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit 

jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní 

položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou 

specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou 

jednotkové ceny stavebních prací, uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková 

cena, uvedená projektantem, vyšší než jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je 



 

 

nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší 

jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného 

projektanta. K položkovému rozpočtu bude doloženo prohlášení projektanta o cenové 

úrovni jednotlivých položek rozpočtu.  

 

- soupis prací však může obsahovat i položky odkazující na části díla popsané požadavky 

na výkon a funkci, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění; 

- rozložení řádků položek, ať už na výšku nebo na šířku, musí být vždy na stránku 

formátu A4 a číslované. 

 

e) Pokud to bude zejména vzhledem k navrhovaným technologiím účelné, je možné, aby 

DPS obsahovala u vybraných stavebních objektů, nebo u části vybraných stavebních 

objektů, namísto podrobného rozpočtu a soupisu prací popis požadavků na výkon a 

funkci. Požadavky na výkon a funkci se rozumí detailní popis technických požadavků, 

v případě potřeby doplněný o výkresovou část, které definují požadované vlastnosti 

materiálu, výrobku nebo dodávky, aby byl splněn účel užívání zamýšlený 

objednatelem. Tyto vlastnosti zahrnují úroveň vlivu na životní prostředí a klima, 

uzpůsobení pro všechny požadavky (včetně přístupnosti pro osoby s postižením) a 

posouzení shody, výkon, bezpečnost nebo rozměry, včetně postupů zajištění kvality, 

terminologie, symbolů, přezkoušení a zkušebních metod, balení, značení a štítkování, 

návodu k použití a výrobních postupů a metod v jakékoli fázi životního cyklu stavby. 

Tyto vlastnosti dále zahrnují pravidla pro zpracování dílenské a výrobní projektové 

dokumentace zhotovitele stavebního díla, výpočet nákladů, testy, podmínky pro 

inspekci a převzetí staveb, metody a způsoby konstrukce a všechny ostatní technické 

podmínky, které je zhotovitel schopen stanovit podle obecných nebo odborných 

předpisů. Požadavky na výkon a funkci musí být stanoveny zcela přesně, jednoznačně 

a pochopitelně tak, aby neumožňovaly dvojí výklad. Stanovuje se jimi, jakého výkonu 

či funkce má plnění dosahovat, nikoli způsob, jakým má být výkonu či funkce 

dosaženo. Lze uvádět hodnoty jako minimální, maximální, příp. rozsah. Pouze tam, 

kde to vyžadují objektivní důvody, je možné uvést konkrétní hodnoty, zpravidla 

vycházející z limitů území, sítí, zpracování odpadu apod. Místo odkazu na konkrétní 

výrobek je vždy nutné použít vlastní dostatečně obecnou technickou specifikaci jako 

např. druh materiálu, rozměr, pevnostní, fyzikální veličiny, barvu apod. Nastavením 

technických podmínek nesmí být bezdůvodně vyloučeno plnění, které je v dané 

technické podmínce kvalitnější než požadované. Zhotovitel se při stanovování 

požadavků na výkon a funkci pokud možno vyhne podmínkám uvozeným např. „cca“, 

„dostatečně“, „ideálně“, apod., příp. vymezení za pomocí výrazů jako „kvalitně“, 

„snadně“, „jednoduše“ apod. Takovéto podmínky jsou totiž díky nekonkrétnosti těžko 

vymahatelné. 

f) V soupisu prací ani žádné části DPS nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz 

na určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 

vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále jen „specifické označení“), 

mající vztah k jednomu dodavateli. Zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, 

výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen 

na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného 

specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, 

hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech 

projektové dokumentace upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo 

jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo 

služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného 



 

 

standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního 

předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a 

výrobků. 

 

g) DPS bude řešit i způsob výstavby – zásady organizace výstavby (tzv. ZOV, dříve též 

POV – plán organizace výstavby). Součástí ZOV bude geometrický vytyčovací výkres 

provedený v systému S-JTSK na podkladu platné katastrální mapy, včetně vyznačení 

parcelních čísel, pokud bude jeho vypracování účelné. 

  

h) DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění pozdějších předpisů.  Součástí projektové dokumentace bude 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) 

zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 

zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena 

potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, vše v rozsahu a 

podrobnostech odpovídajících zpracovávanému stupni projektové dokumentace – 

DPS. 

 

i) Součástí DPS bude kompletní dokladová část (vč. dokladů získaných v rámci 

zpracování DSP a získání povolení stavby), včetně souhlasných vyjádření dotčených 

orgánů státní správy, správců a vlastníků sítí k této dokumentaci ve formě originálů a 

dále kopie všech dokladů, včetně těchto vyjádření dotčených orgánů státní správy, 

správců a vlastníků sítí do každého výtisku (paré) DPS. Předmětem smlouvy je i 

zapracování požadavků dotčených orgánů státní správy a správců sítí do DPS. Rovněž 

je předmětem smlouvy zajištění všech dalších dokladů vyžadovaných stavebním 

úřadem po vydání povolení stavby (vč. v povolení stavby požadovaných). Objednatel 

nepřipouští navýšení ceny díla z důvodu nutnosti přepracování dokumentace v případě 

negativního stanoviska dotčeného orgánu a správců sítí k projektové dokumentaci. 

 

j) Před vyskladněním DPS bude objednateli předán koncept jednoho kompletního 

tištěného paré vč. rozpočtu a soupisu prací a elektronické verze k posouzení. 

Objednatel je oprávněn zajistit posouzení DPS třetí osobou. Případné připomínky 

vzešlé z posouzení předaného konceptu, jsou-li důvodné, je zhotovitel povinen 

zapracovat do čistopisu DPS.  Konečný termín díla ze strany zhotovitele je splněn, 

pokud po předání konceptu PD zapracuje následně zhotovitel do DPS připomínky 

objednatele ve lhůtě nejpozději do 31 kalendářních dní ode dne, kdy mu bylo 

vyjádření s připomínkami k odevzdanému konceptu PD od objednatele doručeno. 

Objednatel si dále výslovně vyhrazuje právo na doplnění a upřesnění položek VRN, 

dle jeho zvyklostí, které je zhotovitel povinen respektovat. 

 

2.6 Součástí DSP a smluvní ceny projektové přípravy je inženýrská činnost pro zajištění 

kladných stanovisek dotčených orgánů, vlastníků a správců sítí, jakož i kladných 

správních rozhodnutí a jiných povolení. Inženýrskou činností k zajištění příslušného 

správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění 

pravomocného povolení stavby, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění 

pravomocného správního rozhodnutí. Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými 



 

 

subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, dotčenými vlastníky 

pozemků, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, 

rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 

příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a 

zákony, zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění 

podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o 

povolení stavby a jejich podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších 

podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci řízení o povolení stavby, 

účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, apod. Veškerá správní rozhodnutí 

budou vydána na jméno objednatele. 
 

2.7 Součástí DSP a DPS a smluvní ceny je rovněž pracovní účast zhotovitele na výrobních 

výborech k vytvářené projektové dokumentaci, v místě sídla objednatele a za účasti 

zástupců objednatele. Zhotovitel zakalkuloval náklady za účast na výrobních výborech 

do ceny za zpracování jednotlivých částí díla. 

Zhotovená projektová dokumentace bude v souladu se všemi informacemi a požadavky 

objednatele, zpracovaná přiměřeně dle grafického manuálu objednatele a dle 

oprávněných připomínek městského architekta (v rámci výrobních výborů, nejedná se o 

samostatné vyjádření), oprávněných připomínek zpracovatelů studie (průběžně, v době 

zpracování příslušných stupňů projektové dokumentace), provozovatele (v rámci 

výrobních výborů, nejedná se o samostatné vyjádření), DOSS (dotčených orgánů státní 

správy), vlastníků a správců staveb a sítí, které jsou součástí předmětu díla dle této 

smlouvy, nebo budou uplatněny a začleněny do předmětu díla v souladu s touto 

smlouvou. 

Podklady pro tyto výrobní výbory budou objednateli poskytnuty v předstihu před 

konáním každého výboru, nebo jako součást zápisu. Z výrobních výborů bude 

zhotovitel pořizovat zápis a prezenční listinu. Připomínky zástupců objednatele, které 

budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami na těchto výborech, budou 

zhotovitelem vypořádány a zaneseny do projektové dokumentace. Opisy záznamu z 

výrobních výborů odešle zhotovitel e-mailem, nejpozději do tří pracovních dnů ode dne 

konání výrobních výborů všem přítomným účastníkům. Jestliže žádný z účastníků do tří 

pracovních dnů od obdržení neodešle na adresu odesílatele připomínky s konkrétním 

návrhem na změnu, bude zápis pokládán za schválený všemi adresáty. Schválený zápis 

je pro smluvní strany závazný. Ujednání v zápisech nepovažují smluvní strany za 

dodatky ke smlouvě o dílo. Zápisy a záznamy z výrobních výborů, vč. vyjádření 

městského architekta, zpracovatelů studie, provozovatele a případná další vyjádření 

osob dle tohoto bodu smlouvy předaná zhotoviteli budou součástí dokladové části 

projednávaného stupně projektové dokumentace. 
 

2.8 Všechny části projektové dokumentace a průzkumy, které to vyžadují, budou 

vypracovány a provedeny či dozorovány autorizovanými osobami oprávněnými 

k provádění dané činnosti. Na každém výrobním výboru se předpokládá účast 

autorizované osoby zhotovitele podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby. Další 

autorizované osoby zhotovitele budou účastni výrobního výboru, pokud bude třeba řešit 

problémy a požadavky, které jsou součástí díla a odpovídají jejich profesi. 
 

2.9 Jednotlivé části předmětu smlouvy budou vypracovány a předány včetně dokladové 

části v počtu tištěných paré dle následující tabulky a 1x v elektronické podobě. 

V elektronické verzi bude volně přístupný projekt ve formátu PDF a zde umístěný 



 

 

rozpočet bude řešen jako slepý, tedy soupis prací, a to ve formátu kompatibilním s XLS. 

Dále pak bude odevzdán i kompletní projekt ve formátu typu CAD (např. DWG), popř. 

i v informačním modelu stavby – viz věcný záměr zákona o správě informací o stavbě 

a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí (zákon o BIM), pokud v něm 

bude zhotovitel dílo dobrovolně zpracovávat, vč. kompletního rozpočtu ve formátu 

kompatibilním s rozpočtářskými programy, který bude na digitálním médiu umístěn do 

samostatné složky. Digitální médium bude zhotovitelem před předáním objednateli 

přehledně popsáno a označeno, aby bylo zřejmé, co je jeho obsahem. 

 

 Hlavní desky paré díla budou obsahovat kompletní seznam všech výkresů a zpráv 

včetně jejich čísel. Pokud jsou v hlavních deskách umístěny desky pro dílčí část, bude 

na hlavních deskách uveden jejich název a číslo a podrobný seznam bude uveden na 

deskách dílčí části. Min. první tři tištěná paré od každého stupně dokumentace budou 

označena autorizačním razítkem zhotovitele projektové dokumentace, včetně provedení 

autorizace všech profesí. 

 
 

 

Ucelená část díla Počet kusů tištěných paré 

DSP v podrobnostech této smlouvy 4 

DPS v podrobnostech této smlouvy 7, rozpočet umístit pouze do paré č. 

1 a soupis prací pouze do paré č. 2 
 

 

2.10 Dokončené dílo (dokončenou ucelenou část díla) předá zhotovitel pověřenému 

zástupci objednatele v sídle objednatele, po uskutečnění prezentace odevzdávané 

části díla. Prezentace může být spojena s projednáním dokumentace v rámci 

výrobního výboru. Dílo či jeho část je provedeno(a), je-li dokončeno(a) a 

předáno(a). Za dokončené dílo se považuje takové dílo, které nevykazuje vady a 

nedodělky, které samy o osobě, nebo ve spojení s jinými vadami a nedodělky, 

nebrání řádnému užívání díla. O předání a převzetí dílčích částí díla bude sepsán 

podrobný předávací protokol s výsledky prací předávanými objednateli. Tento 

protokol vypracovaný zhotovitelem bude potvrzen oběma smluvními stranami. 

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, které samy o 

sobě, nebo ve spojení s jinými vadami a nedodělky, brání řádnému užívání díla, 

přičemž v tomto případě není v prodlení se splněním své povinnosti k převzetí díla 

či jeho části. Bude-li se na díle či jeho části v době, kdy má dojít k jeho předání, 

vyskytovat některá z vad či nedodělků dle předchozí věty, určí objednatel nový 

termín k předání a převzetí díla prostého zjištěných vad či nedodělků. K předání a 

převzetí díla dojde předáním a převzetím díla prostého vad či nedodělků ve smyslu 

tohoto ustanovení smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo 

(ucelenou část díla) převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle této smlouvy.  

Konečný termín díla ze strany zhotovitele je splněn, pokud po předání konceptu PD 

zapracuje následně zhotovitel do DPS připomínky objednatele ve lhůtě nejpozději 

do 31 kalendářních dní ode dne, kdy mu bylo vyjádření s připomínkami 

k odevzdanému konceptu PD od objednatele doručeno. 

 Vlastnické právo k jednotlivým uceleným částem díla (projektovým dokumentacím 

a dalším dokumentům) a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a 

nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí 

objednatelem. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám, než 

objednateli. 
 



 

 

2.11 Součástí předmětu smlouvy je i výkon autorského dozoru projektanta (též možno 

AD), přičemž se v rámci výkonu AD zhotovitel stává příkazníkem a kontrolorem, 

v tomto rozsahu: 

 a) V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby –  účast na prohlídce místa plnění, 

bude-li objednatelem organizována, zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení 

k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací 

dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 48 hodin 

(podrobněji řeší bod 5.7 této smlouvy, v případě vad PD; obdobně je však třeba 

postupovat, i když se o vadu PD nejedná); aktivní komunikace se smluvním 

zástupcem objednatele v rámci veřejné zakázky na realizaci stavby, účast na 

jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li 

požadována; vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých zájemců o 

veřejnou zakázku na dodavatele stavby a vymezení odchylek od ceny podle 

projektové dokumentace, bude-li požadováno a posouzení případných zdůvodnění 

mimořádně nízké nabídkové ceny na dodavatele stavby, bude-li požadováno. 

 b) Před realizací – aktivní účast na komentované prohlídce místa plnění pro 

veřejnost, bude-li objednatelem organizována 

 c) V průběhu realizace stavby – AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní 

kontroly souladu díla s projektovou dokumentací. AD bude zahrnovat rovněž 

dohled projektantů jednotlivých profesí nad souladem realizace stavby s projektem 

a bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm 

spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, 

aby byl zajištěn soulad realizace stavby s projektem. Dále se jedná o pravidelný 

dohled na stavbě, dle aktuálních potřeb realizace stavby, objednatele a technického 

dozoru stavebníka, účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných 

souvisejících jednáních svolaných objednatelem dle potřeb stavby, vč. upřesnění 

nebo úpravy týkající se architektonického, urbanistického nebo dispozičního řešení 

(např. barevné řešení fasády a dalších povrchů, materiálové řešení stavebních 

prvků, úpravy venkovních prostor, …), kontrolu a odsouhlasení konkrétních 

výrobků navržených zhotovitelem stavby k osazení do stavby, vč. výrobní 

dokumentace, poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli. 

Zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného 

odkladu o této skutečnosti objednatele, technický dozor stavebníka a zhotovitele 

stavby, např. zápisem do stavebního deníku, nebo v rámci kontrolního dne stavby. 

V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a 

tomu odpovídající důsledky. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení 

vzorků vybraných prvků stavby, povrchů, materiálů apod., účastnit se 

vyhodnocování a odsouhlasovat je. AD bude mimo jiné písemně schvalovat (nebo 

vyjadřovat souhlas / nesouhlas) ke změnovým soupisům prací a rozpočtům a 

vyjadřovat se k nim, popř. vypracovávat změnové soupisy prací sám, dle 

skutečností zjištěných a dohodnutých v rámci kontrolních dnů stavby.  

 c) AD bude dále poskytovat technickou, konzultační a poradenskou činnost vč. 

případného požadavku objednatele na aktivní účasti při jednáních spojených 

s rozúčtováním položek soupisu prací pro zařazení do majetkové a účetní evidence 

dle pokynu GFŘ-D-22 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů (týká se zejména interiérů a vybavení). 

 

 d) Příkazník a kontrolor se v rámci výkonu AD dále zavazuje, že bude zastupovat 

příkazce a objednatele, na jeho účet a jeho jménem při provádění, dozorování a při 

dílčích a konečných kontrolách a přejímkách stavby. Rozsah výkonu AD vychází 

zároveň ze Standardů služeb architekta, výkonové fáze VF 8 (viz profesní 



 

 

informační systém ČKAIT) a sazebníků UNIKA a je smluvně stanoven výše a dále 

takto: AD se účastní přejímek stavby, vč. dílčích, kontrolních dní stavby, prohlídek 

stavby a konzultací na staveništi, případně PD dále konkretizuje a doplňuje, 

poskytuje poradenství při provádění detailů a atypických konstrukcí a odsouhlasuje 

výrobní a dodavatelskou dokumentaci zhotovitele, vše se zřetelem na v DPS 

navržená technická, materiálová, ekologická, estetická a ekonomická hlediska a s 

ohledem na nutnost provedení alternativních řešení a s ohledem na skutečnosti 

zjištěné v průběhu výstavby, vč. reakce na zjištění doplňkových průzkumů. AD se 

účastní i případných jednání o změnách stavby, která vyvolal objednatel a 

zhotovitel stavby a v souladu s pokyny příkazce a objednatele vypracovává 

alternativní technická a dispoziční řešení a provedení detailů. AD se dále vyjadřuje 

k požadavkům na větší, případně menší množství výrobků a výkonů oproti 

projektové dokumentaci, vč. posouzení oprávněnosti těchto změn a vč. posouzení 

použití správných ceníkových položek. AD má právo zápisu do stavebního deníku, 

sleduje průběh a postup výstavby z technického hlediska a časového plánu 

výstavby, spolupracuje s technickým dozorem stavebníka a s koordinátorem BOZP, 

účastní se kontrol při odstraňování vad a nedodělků a případných reklamačních 

řízení. Při realizaci díla bude AD dodržovat příslušné české a harmonizované české 

technické normy, které se vztahují k provádění díla, a to jak závazné, tak 

doporučené. 

 e) Autorským dozorem nejsou případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci 

reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém 

případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně, z titulu 

odpovědnosti za vady projekčního řešení. Případy, kdy zhotovitel na žádost 

objednatele zpracovává změny projektového řešení vyvolané objednatelem oproti 

původnímu řešení, budou účtovány stejným způsobem, v hodinové sazbě AD. 

 f) AD budou provádět osobně autoři projektu včetně všech zúčastněných profesí; 

povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních 

důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit. Související vyhrazené 

změny závazku viz bod 3.11. 

 

2.12 Pokud bude zhotovitel potřebovat k provádění inženýrské, popř. i jiné činnosti 

v souladu s touto smlouvou zmocnění od objednatele, zavazuje se jej objednatel 

v nezbytně nutném rozsahu vystavit, nebo zhotoviteli alternativně potvrdit přímo 

právní úkon (např. podání, žádost o sloučené územní a stavební řízení apod.), ke 

kterému je jinak zmocnění třeba. Bude-li zhotovitel jménem objednatele v mezích 

oprávnění zastupovat, vzniknou tím práva a povinnosti přímo objednateli. Překročí-

li zhotovitel své oprávnění vyplývající z plné moci udělené v souvislosti s touto 

smlouvou, není z tohoto právního jednání objednatel vázán, leda by toto překročení 

dodatečně schválil. Neschválí-li objednatel překročení plné moci nebo jednání bez 

plné moci, může osoba, se kterou bylo jednáno, na zhotoviteli požadovat buď 

splnění závazku, nebo náhradu škody způsobené tímto jednáním. 

 

2.13 Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před 

podpisem smlouvy na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v 

rámci veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, 

zahrnuty do jeho nabídky. 

 

2.14 Projektové dokumentace budou dále, přiměřeně a obdobně, zpracovány v 

souladu se Zásadami cirkulární ekonomiky při projektování budov, které vydala 

v roce 2020 Evropská komise. Zpracovatel dokumentace bude navrhovat řešení 



 

 

také z hlediska zvažování nákladů a přínosů budovy, zvažování různých variant 

řešení projektu s ohledem na dopady a přínosy zejména pro životní prostředí a 

sociální oblast, nebo návrhu k použití materiálů, jež jsou snadno recyklovatelné. 

Odpad ze stavby bude přednostně odvážen k materiálové recyklaci, či přímo 

k jeho druhotnému využití – tento požadavek bude zohledněn v soupisu prací a 

na dalších vhodných místech projektové dokumentace. 
 

 

3. Cena díla a platební podmínky 
 

3.1  Cena za zhotovení díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ust. 

§ 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách za zpracování, obstarání a dodání předmětu smlouvy, 

v platném znění, a činí: 

  

Dokončená a předaná ucelená část díla Cena bez DPH 

DSP v podrobnostech této smlouvy 915.000,00 Kč 

DPS v podrobnostech této smlouvy 525.000,00 Kč 

Výkon AD v podrobnostech této smlouvy, vč. bodu 3.11 

této smlouvy 

126.000,00 Kč 

CELKEM bez DPH 1.566.000,00 Kč 

DPH 21% z ceny CELKEM    328.860,00 Kč 

CELKEM vč. DPH 1.894.860,00 Kč 

 

3.2  Objednatel neposkytuje zálohové platby. Fakturace předmětu této smlouvy bude 

zhotovitelem provedena a objednatelem uhrazena pouze za provedení díla (dílčích částí 

díla) dle této smlouvy, tj. po úspěšném předání a převzetí předmětu plnění dle této 

smlouvy. Termíny fakturace po odevzdání díla jsou stanoveny takto: 

 

 

Dokončená a předaná 

ucelená část díla 

Fakturace 

DSP v podrobnostech této 

smlouvy 

po vypracování a dodání DSP vč. dokladové části 

80 % z ceny ucelené části díla; 

po vydání a nabytí právní moci povolení stavby 

20 % z ceny ucelené části díla 

DPS v podrobnostech této 

smlouvy 

po vypracování a dodání konceptu DPS 75 % 

z ceny ucelené části díla; 

po předání dokončené ucelené části díla 

zbývajících 25 % z ceny ucelené části díla 

Výkon AD v podrobnostech 

této smlouvy, vč. bodu 3.11 

této smlouvy 

Bude účtován měsíčně, v hodinové sazbě dle 

skutečnosti; průměrná hodinová sazba v sobě 

zahrnuje i cenu průměrného cestovného. 

 

3.3   Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: 

označení faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně 

čísla smlouvy, cenu díla, fakturovanou částku v Kč bez a včetně DPH s uvedením 

procentní sazby, popřípadě pouze bez DPH (kdy daň odvede zákazník), zakázkové číslo 

objednatele, fakturované období, jména oprávněných osob zhotovitele  z hlediska 

fakturace dle smlouvy a ustanovení o identifikaci projektu. Na dokladu budou uvedeny 

další údaje dle požadavku objednatele. Objednatel (zadavatel) může daňový doklad 



 

 

vrátit do data splatnosti v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Neučiní-

li tak, je oprávněn na zhotoviteli požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou částku 

zhotovitel odečetl v příští faktuře, nebo vystavil opravný daňový doklad. Zhotovitel 

(dodavatel) je povinen tento požadavek splnit.  Na faktuře bude uveden soupis 

provedených prací a dodávek. 

 

3.4  Splatnost faktur vystavených zhotovitelem bude 20 kalendářních dnů od jejich vystavení. 

Zhotovitel zašle faktury vystavené dle odstavce 3.2 tohoto článku objednateli v den jejich 

vystavení v elektronické podobě e-mailem na adresu podatelna@chrudim-city.cz, nebo 

doporučeně poštou na adresu sídla objednatele, nebo zajistí osobní předání v sídle 

objednatele. V případě pochybností o doručení faktury objednateli se faktura považuje za 

doručenou dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání jedním z uvedených 

způsobů. 

 

3.5 Zhotoviteli je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu § 109 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění 

pozdějších předpisů, ručitelem za nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plnění, která je 

předmětem této smlouvy. V případě, že objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny 

hodnověrné informace vedoucí k závěru, že by mohl být v budoucnu správcem daně 

vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení, v souladu s § 171 odst. 3 daňového 

řádu, je objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň z přidané hodnoty přímo správci 

daně dle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem výslovně souhlasí. Dále 

zhotovitel prohlašuje, že uhradí DPH přímo správci daně, nebude na straně objednatele 

požadováno za prodlení se splněním závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas smluvní 

cenu. 

 

3.6  Cenu díla je možné překročit z následujících důvodů: 

 pokud budou zhotovitelem provedeny práce (vícepráce), které nebyly součástí díla dle 

čl. 2 této smlouvy, tj. ty, které vyplynou z požadavků objednatele, či jeho oprávněných 

zástupců, či potřeb provádění a zdárného dokončení díla. V takovém případě budou 

potřebné změny smlouvy řešeny dodatkem smlouvy o dílo. 

 

3.7 Cenu díla je možné snížit z následujících důvodů: 

Cenu díla je možné snížit o cenu prací, které byly zahrnuty v obsahu a rozsahu díla a 

které nebude zhotovitel po dohodě s objednatelem provádět, případně se jejich 

provedení ukázalo jako bezpředmětné. Vyjma nedočerpání hodin v rámci výkonu AD, 

budou potřebné změny smlouvy řešeny dodatkem smlouvy o dílo. Nebude-li některá 

část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to 

odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací 

nebudou provedeny. 

 

3.9 Zhotovitel je povinen nést na vlastní náklady (zakalkulované v ceně díla) případné 

poplatky za práci dalších osob, které má zhotovitel právo přizvat k realizaci díla. 

Zhotovitel je rovněž povinen nést náklady na cestovné své i dalších osob podílejících se 

na zhotovení díla, jakož i poštovné apod., související se zhotovením díla a náklady 

spojené účastí na výrobních výborech. Zhotovitel nenese náklady spojené se správními 

poplatky vydanými dotčenými orgány státní správy a stavebním úřadem. Tyto jdou 

k tíži objednatele. 

 



 

 

3.10 V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla 

bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny 

ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH, či DPH 

v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, 

která mu v souvislosti s tím vznikla. 

 

3.11 Fakturace výkonu AD, vč. ujednání inflační doložky: 

  Cena za výkon AD, která je rovněž obsažena jako celková v bodě 3.1 této smlouvy, 

v sobě zahrnuje předpokládaný výkon AD v rozsahu 180 hodin. Za jednu hodinu 

výkonu AD tedy bude fakturována částka rovnající se částce uvedené v bodě 3.1 této 

smlouvy o dílo, v řádku „Výkon AD v podrobnostech této smlouvy, vč. bodu 3.11“, 

která bude vydělena číslem 180. Tato částka již v sobě zahrnuje i cenu průměrného 

cestovného, přičemž hodiny strávené cestováním se samostatně neúčtují. V průběhu 

realizace stavby lze očekávat průměrnou potřebu přítomnosti AD na stavbě do třech 

návštěv týdně. Tím však není vyloučena nutnost současné přítomnosti více osob, vč. 

projektantů odborných profesí. 

 Objednatel si vyhrazuje, že hodinový rozsah výkonu AD lze snížit až o 50% (dle 

skutečných potřeb stavby) a zvýšit až o 150% (zejména, pokud bude stavba realizována 

na více etap), dle potřeb stavby. V tomto případě se základní vypočtená hodinová cena 

výkonu AD nemění. 

  

 Objednatel si vyhrazuje, že vypočtená hodinová sazba bude navýšena o částku 

uvedenou na webu https://www.cenyzaprojekty.cz/kalkulace/hodinove-sazby (popř. 

jiném obdobném zdroji, pokud tento přestane být relevantní) v kategorii prací 

„Náročné“ (nebo obdobné, pokud dojde k přejmenování – jedná se o střední kategorii 

náročnosti) mínus 1000,- Kč, což je aktuální zde uvedená částka. Pokud bude výsledek 

k připočtení záporný, připočte se 0,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že je cena 

průměrného cestovného přímo zakalkulována v ceně faktického výkonu AD, dochází 

přiměřeným způsobem ke zohlednění inflace i u cestovného, byť bez přímé vazby na 

cenu opotřebení a pohonných hmot, čehož jsou si objednatel a zhotovitel, v roli 

příkazníka a kontrolora, plně vědomi a tuto skutečnost respektují. 

 

4. Způsob a doba plnění 
 

4.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo objednateli v dohodnutém rozsahu a 

obsahu dle čl. 2. této smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cenyzaprojekty.cz/kalkulace/hodinove-sazby


 

 

4.2 Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění: 

 

Zahájení prací na projektu nejpozději: ihned po podpisu smlouvy, předpoklad 06/2025 

Ukončení prací na projektu nejpozději: do 30.06.2026 

Předání kompletního předmětu smlouvy nejpozději do termínů dle následujícího 

harmonogramu: 
 

Ucelená část díla Způsob / termín 

zahájení prací 

Termín pro dokončení 

prací 

DSP v podrobnostech 

této smlouvy 

Po podpisu smlouvy, 

předpoklad 06/2025 

Zpracování do pěti 

měsíců od podpisu 

smlouvy o dílo, vč. 

kladných vyjádření 

v dokladové části, 

následně proběhne 

řízení o povolení 

stavby* 

DPS v podrobnostech 

této smlouvy 

Zahájení prací na DPS 

v době průběhu řízení 

o povolení stavby – 

zahájení ihned po 

dopracování DSP 

Odevzdání konceptu 

PD nejpozději do pěti 

měsíců od zahájení 

prací na DPS, následně 

proběhne do 60 dní 

vyjádření objednatele a 

do dalšího měsíce 

dopracování DPS 

zhotovitelem ** 

AD Přípravou zadávacího 

řízení na výběr 

zhotovitele díla, dle 

zhotovitelem 

zpracované PD, popř. 

jeho části, dle potřeby 

i opakovaně 

Předáním a kolaudací 

díla zhotoveného dle 

zhotovitelem 

zpracované projektové 

dokumentace. 

V případě etapizované 

výstavby i opakovaně. 
  

* Nepředá-li zhotovitel dokladovou část projektové dokumentace z 

důvodů prokazatelně nezaviněných zhotovitelem, tj. zejména z důvodu nedodržení 

zákonných nebo obvyklých lhůt pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k 

projektové dokumentaci dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci 

inženýrských sítí, či z důvodu nevyřešení majetkoprávních vztahů a jiných právních 

vztahů, které dle této smlouvy zajišťuje objednatel, prodlouží se výše uvedené dílčí 

termíny o dodatečnou dobu nezbytnou k získání všech včas nezajištěných dokladů do 

dokladové části příslušného stupně projektové dokumentace. Za dobu obvyklou pro 

vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové dokumentaci dotčenými orgány 

státní správy, organizacemi a správci inženýrských sítí se považuje doba 60 

kalendářních dní, přičemž, pokud nedojde k vydání do 30 kalendářních dní, je 

zhotovitel povinen vydání příslušného dokladu prokazatelně urgovat a zároveň 

informovat o této skutečnosti objednatele. 

 

** Objednatel může rozhodnout o tom, že k posouzení DPS nedojde, a to v rámci 

projednání na výrobním výboru nad PD, případně rozhodnutím statutárního zástupce. 



 

 

V takovém případě odevzdá zhotovitel kompletní předmět plnění vč. všech paré bez této 

kontroly a bude mu následně uhrazena celá část díla za zpracování DPS. 

 

4.3  Místem plnění díla je sídlo objednatele. 

 

4.4 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho dokončením a osobním předáním díla 

objednateli. O předání díla, případně jeho jednotlivých částí, bude vyhotoven a 

podepsán předávací protokol. 

 

4.5 Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení a předání díla bude posunut zejména 

v následujících případech: 

 došlo-li ke vzniku překážky na straně objednatele, např. dílčí nesplnění 

smluvené součinnosti objednatele,  

 došlo k překážce mající charakter vyšší moci, která znemožňuje provádění díla 

či jeho části v dohodnutém čase či kvalitě – za vyšší moc je považována 

překážka nezávislá na vůli obou smluvních stran, jako např. lockdown 

postihující dané odvětví, zaplavení, požár, vichřice, nepříznivé klimatické 

podmínky, zásah státního orgánu, zásadní změna legislativy, zdržení vyvolané 

aktivitou ekologické iniciativy nebo organizace na úseku provádění díla podle 

této smlouvy apod., 

Ve všech výše uvedených případech se termíny posunují:  

 o dobu trvání překážky na straně objednatele, 

 o dobu trvání vyšší moci, 

 

5. Odpovědnost za vady 
 

5.1  Záruka zhotovitele za jakost provedeného díla (ucelené části díla) je v délce min. 60 

měsíců a zahrnuje v sobě dobu realizace stavby a záruční dobu zhotovitele stavby 

poskytovanou na realizovanou stavbu. Záruční doba počíná plynout dnem řádného 

předání díla (ucelené části díla) dle této smlouvy a končí stejným dnem, jako záruční 

doba poskytnutá na stavbu realizovanou dle projektové dokumentace zpracované na 

základě této smlouvy, nejdříve však za 60 měsíců, pokud nebylo do této doby 

s realizací stavby započato. 

 

5.2 Zhotovitel odpovídá za vady díla existující v době jeho předání, za vady vzniklé později 

jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. Pokud bude zjištěna vada díla, 

má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zejména bezplatné odstranění vady, je-li 

tento způsob možný. 

 

5.3 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo zhotovené na základě této smlouvy bude mít 

vlastnosti předpokládané touto smlouvou, bude zhotoveno v souladu s technickými 

normami, které se na provádění díla vztahují a v souladu s příslušnými právními 

předpisy platnými ke dni odevzdání díla objednateli. Objednateli přísluší práva a nároky 

z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla za předpokladu, že takové vady 

objednatel uplatnil v souladu s touto smlouvou. 

 

5.4 Zhotovitel je povinen objednatele písemně a důvodně upozornit na nevhodnost 

předaných podkladů, sdělených informací či požadavků na zapracování do 

dokumentace. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu tím objednateli způsobenou. Pokud 

bude objednatel trvat na provádění prací dle jeho pokynů a podkladů, ohledně kterých 



 

 

byl zhotovitelem upozorněn na jejich nevhodnost, nenese zhotovitel odpovědnost za 

škodu způsobenou provedením díla dle takových podkladů a informací. Zhotovitel 

nenese odpovědnost i za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých objednatelem nebo nevhodných pokynů objednatele, jejichž nevhodnost 

nemohl při vynaložení veškeré odborné péče zjistit.  

 

5.5 Zhotovitel nenese odpovědnost za prodlení, opominutí a škody způsobené rozhodnutími 

orgánů veřejné správy. 

 

5.6 Objednatel uplatní odpovědnost zhotovitele za vady písemným oznámením vad, 

učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 21 kalendářních 

dní po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu zhotovitele 

uvedenou v oddíle smluvní strany. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny údajů 

pro doručování po dobu trvání záruční doby (změna sídla, názvu, telefonních čísel, e-

mailové adresy apod.) tuto změnu oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 

Za písemnou reklamaci a odpověď na ni je považována i reklamace či odpověď uplatněná 

a odeslaná e-mailem na e-mailové adresy uvedené v této smlouvě a v předávacím 

protokole dokončeného díla. Tyto adresy či čísla jsou platné do doby, dokud jedna smluvní 

strana prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu uvedených údajů. Reklamace 

může být oznámena i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

5.7 Zhotovitel je povinen při reklamaci vad, po obdržení písemné reklamace od objednatele, 

dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad, v závislosti na povaze 

a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 

odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději 

do 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného obdržení reklamace zhotovitelem, vyjma 

vad vyplývajících z dotazů uchazečů o veřejnou zakázku ohledně odevzdaného díla, které 

je třeba odstranit následovně: 

  

Po předání díla, v době výběru dodavatele stavby, je zhotovitel povinen v pracovní dny 

do 48 hodin od odeslání e-mailu objednatele s žádostmi o vysvětlení účastníků o 

veřejnou zakázku ohledně odevzdaného díla, odeslat objednateli a smluvnímu zástupci 

zadavatele podrobně, odborně, srozumitelně a přehledně zpracované odpovědi na tyto 

žádosti, pokud se bude jednat o žádosti o vysvětlení v souvislosti s chybným 

zpracováním DPS (nebo jiné, v rámci výkonu AD), vč. položkového soupisu prací, 

nebo o malou podrobnost DPS, oproti zvyklostem a právním předpisům. Tím není 

dotčeno právo zhotovitele na písemné vyjádření, že v souladu s právními předpisy a 

zvyklostmi je DPS dle jeho názoru vypracována dostatečně podrobně, s tím, že si má 

dílenskou dokumentaci vyhotovit dodavatel stavby. Pak ale musí sdělit, v jaké části 

rozpočtu je možné (nutné) dílenskou dokumentaci účastníkem ocenit. Pokud bude 

žádost o vysvětlení odeslána v den, který není pracovním dnem, počíná běžet lhůta 

první následující pracovní den v 8.00 hod. Lhůta k odeslání odpovědi neběží od 16.00 

hod. posledního pracovního dne, předcházejícího dni pracovního volna nebo dni 

pracovního klidu do 8.00 hod prvního pracovního dne, který následuje po dni 

pracovního volna nebo dni pracovního klidu. Na eventuální jiné žádosti o vysvětlení 

účastníků se zhotovitel pokusí odpovědět stejně rychle, ale případné zpoždění nebude 

sankcionováno, neboť se nejedná o vadu díla a potenciální nutná součinnost zhotovitele 

bude uhrazena v rámci výkonu AD. 

 



 

 

5.8 Zhotovitel odpovídá za jednání nebo chyby všech poddodavatelů stejně, jako by šlo o 

jednání nebo chyby zhotovitele. 

 

5.9 Pokud v důsledku chyby v projektové dokumentaci vznikne objednateli škoda, zaplatí 

zhotovitel objednateli finanční částku ve výši zhotovitelem způsobené škody. 

 

5.10 V případě, že bude objednatel samotnou stavbu realizovat s využitím dotačních 

prostředků a tato mu  nebude přiznána či mu budou dotační prostředky kráceny z části 

nebo zcela, a to na základě chyb a vad projektové dokumentace, zavazuje se zhotovitel 

uhradit objednateli sankci rovnající se výši tohoto krácení, resp. výši dotace, bude-li tato 

objednateli odejmuta úplně. 

 

 

6. Ukončení smlouvy 
 

6.1 Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek 

stanovených v ust. § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v 

platném znění. 

 

6.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy dále za následujících podmínek: 

a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem (podstatně) neplní podmínky smlouvy, 

zejména pokud překračuje termíny dílčího plnění a předání díla, jak vyplývá z této 

smlouvy, o dobu delší než 30 kalendářních dnů, nebo nerespektuje oprávněné 

požadavky objednatele a dotčených orgánů a byl na existenci vůle objednatele 

odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu ani do 10 

kalendářních dnů od doručení výstrahy, nebo 

b) jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil 

oprávnění k podnikatelské činnosti, nebo 

c) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle občanského 

zákoníku, nebo dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, nebo 

d) vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené 

informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy, 

nebo 

e) jestliže je jednání zhotovitele v rozporu s dobrými mravy, nebo 

f) probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 

zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo byl konkurs 

zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel vstoupí do 

likvidace, 

g) jestliže zhotovitel v roli příkazníka a kontrolora nenastoupí k výkonu AD, nebo jej 

odmítne, nebo nebude způsobilý k výkonu AD, v souladu s platnou legislativou 

(např. zánik právnické osoby). 

 

6.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy dále za následujících podmínek: 

a) jestliže objednatel hrubým způsobem (podstatně) neplní podmínky smlouvy, 

zejména pokud bude objednatel v prodlení s úhradou ceny díla nebo její části po 

dobu delší než 30 kalendářních dnů a byl na existenci vůle zhotovitele odstoupit od 

smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu ani do 10 

kalendářních dnů od doručení výstrahy, nebo 

b) jestliže je jednání objednatele v rozporu s dobrými mravy, nebo  



 

 

c) objednatel nevydáním pokynu nebo zanedbáním spolupůsobení se zhotovitelem 

způsobil, že již celých šest kalendářních měsíců neprobíhají žádné projekční práce. 

 

6.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 

smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé 

straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 pracovních dnů 

od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno 

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

6.5 Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost objednatele ani zhotovitele k úhradě 

smluvních pokut a jiných sankcí sjednaných v této smlouvě, pokud tento nárok ke dni 

odstoupení od smlouvy existuje. 

 

6.6 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno 

z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě nově 

sjednají. Trvá-li zastavení prací více jak 60 kalendářních dní a nedojde-li k dohodě mezi 

objednatelem a zhotovitelem, může zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit; 

v takovém případě má zhotovitel právo na náhradu veškerých prokázaných nákladů, 

ušlých odměn a případných škod v důsledku takového zastavení vzniklých. To však 

neplatí v případě zastavení projekčních prací z důvodů na straně zhotovitele. Tento bod se 

netýká výkonu AD. 

 

6.7 Smluvní strany se dohodly, že zánikem účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu není 

dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato před účinností 

odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění. 

  

6.8 V případě, že dojde k ukončení této smlouvy nebo k odstoupení od ní ze strany 

objednatele, bude zhotovitel fakturovat práce rozpracované, tzn. i splněné z části, ke dni 

ukončení, nebo odstoupení od této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že i částečné 

plnění (byť se nejedná o ucelenou část díla) má pro věřitele význam, tedy na smluvní 

vztah založený mezi stranami touto smlouvu se neaplikuje ust. § 2004 odst. 2 druhá věta 

NOZ 

 

7. Smluvní pokuty, sankce a náhrada škody 
 

7.1  V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla, resp. jeho jednotlivých částí 

sjednaný touto smlouvou, má objednatel právo vyúčtovat a zhotovitel povinnost uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, resp. jeho části, ohledně které je zhotovitel 

v prodlení bez DPH za každý započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu je objednatel 

oprávněn odečíst od fakturované částky za dílo formou zápočtu. 

 

7.2 V případě prodlení objednatele s placením faktury má zhotovitel právo vyúčtovat a 

objednatel povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za 

každý započatý den prodlení. 

 

7.3  Pokud zhotovitel neodstraní vady zjištěné objednatelem či jinou oprávněnou osobou 

v této smlouvě v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 500,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení až do okamžiku jejich 

odstranění. 

 



 

 

7.4  Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vůči 

objednateli proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem vzniklým na základě této 

smlouvy. 

 

7.5 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele své 

pohledávky za objednatelem vzniklé na základě této smlouvy postoupit třetí osobě. 

 

7.6 Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne 

doručení písemné výzvy k jejich úhradě. Smluvní pokuta může být zhotoviteli zaslána i 

prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

7.7 Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 

zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke 

kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. 

 

7.8 V případě prodlení zhotovitele se zasláním odpovědi na žádosti o vysvětlení o veřejnou 

zakázku dle bodu 5.7 této smlouvy, pokud se bude jednat o žádosti o vysvětlení 

v souvislosti s chybným zpracováním DPS, vč. položkového soupisu prací, nebo o 

malou podrobnost DPS, oproti zvyklostem a právním předpisům, o více než 2 hodiny 

nad smluvních 48 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za 

každou další i jen započatou hodinu zpoždění nad těchto celkem 50 hodin. 

 

7.9 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektovou dokumentací a zároveň 

v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 10 %, 

bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny 

díla bez DPH, dle této smlouvy. Obdobně bude postupováno i u prací, které projektant 

měl vyprojektovat a nevyprojektoval. 

 

7.10 Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, 

apod.) vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 kalendářních dnů ode 

dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty 

nárok na zaplacení sankce zaniká. Pokud však sankcionovaná skutečnost stále trvá, 

nebo v posledních 90 kalendářních dnech trvala, lze uplatnit smluvní pokutu a případné 

další sankce, max. však za období posledních 90 kalendářních dnů. Toto ujednání se 

v žádném případně netýká uplatnění nároků v souvislosti s náhradou škody. 

 

7.11 V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 

zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 

(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 

projektové dokumentace stavby, či soupisu stavebních prací – soupisu prací, bude 

zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně 

případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 

 

7.12 Povinnost nahradit škodu se dle výslovné dohody smluvních stran týká též porušení, 

která jsou zároveň sankcionována smluvní pokutou. Povinnost nahradit škodu se dále 

řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak. 

Zejména se jedná o náhradu škody ve smyslu § 2630 občanského zákoníku. 

 

7.13 Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům 

dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění předmětu dle této smlouvy. Zhotovitel 



 

 

je povinen uhradit svému poddodavateli, smluvnímu partnerovi (např. ve sdružení) 

apod. za práce/služby (části prací/služeb), které byly řádně provedeny (byly provedeny 

a k jejich kvalitě nemá objednatel výhrady, popř. pouze výhrady drobné, které nebránily 

tomu, aby za tyto práce/služby objednatel zhotoviteli již zaplatil), a to bez zbytečného 

odkladu od obdržení platby za tyto stejné práce od objednatele. Stejným způsobem 

zaváže zhotovitel k platbám i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke 

včasnému plnění finančních závazků v celém dodavatelském řetězci. Pokud objednatel 

obdrží podnět na neplnění tohoto bodu od člena dodavatelského řetězce, je zhotovitel 

povinen zjednat neprodleně nápravu a pokud dle mínění zhotovitele nedošlo k porušení 

tohoto ustanovení, tyto skutečnosti objednateli hodnověrně doložit. Jestliže zhotovitel 

nezjedná nápravu, může objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dořešení tohoto 

problému další platby, nebo od něho požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši částky 

vč. DPH, kterou zhotovitel, či jeho smluvní partner, zadržuje oprávněnému členu 

dodavatelského řetězce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 

kalendářních dní od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelně uplatnil. Doloží-li 

však zhotovitel v této době 15 kalendářních dní objednateli, že dlužnou částku člen 

poddodavatelského řetězce obdržel, pohlíží se na tuto konkrétní výzvu k úhradě pokuty, 

jako by nebyla vystavena (stává se od počátku neplatná). 

 

7.14 Pokud zhotovitel poruší povinnost dle bodu 10.10 této smlouvy, bez ohledu na to, kdy 

toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ použití specifického označení, a 

zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele 

vznikne. 

 

 

8. Autorská doložka a licenční ujednání 
 

8.1  Zhotovitel je povinen dílo zhotovit tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob 

z hlediska ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „autorský zákon“). 

 

8.2 Zhotovitel je povinen informovat všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení 

díla pro objednatele, o obsahu a účelu této smlouvy a k čemu bude dílo objednatelem 

využito, o rozsahu oprávnění objednatele užívat dílo, jakož i o rozsahu licence udělené 

zhotovitelem objednateli. 

 

8.3 Zhotovitel je povinen získat od všech nositelů práv k předmětům ochrany podle 

autorského zákona, kteří se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy nebo jeho 

části či budou jiným způsobem působit při plnění této smlouvy, licenci k užití díla nebo 

jeho části v rozsahu, v jakém tuto licenci uděluje zhotovitel objednateli dle této 

smlouvy, a to zejména v neomezeném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. 

pro účely přípravy a zhotovení stavby na základě díla nebo jeho části (tj. zejména k 

příslušným správním řízením, k výběru zhotovitele stavby vč. uveřejnění projektové 

dokumentace na profilu zadavatele, ke stavbě samotné, k získání dotace na stavbu, k 

veřejné prezentaci stavby a rovněž k vytváření dalších stupňů projektové dokumentace 

stavby, např. vytvoření informačního modelu stavby – viz věcný záměr zákona o správě 

informací o stavbě a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí (zákon o 

BIM) - s ohledem na to je objednatel oprávněn bezúplatně dílo rozmnožovat a kopírovat, 

jiným subjektům poskytovat nebo i jinak využívat). Licence musí zahrnovat dále svolení, 



 

 

že kromě účelů souvisejících s realizací projektované stavby je objednatel rovněž 

oprávněn umožnit do díla nahlížet a jinak zákonným způsobem konat osobám 

oprávněným ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v 

platném znění a studentům z důvodu zpracování prací, v souvislosti s jejich přípravou 

na budoucí povolání. Licence musí zahrnovat též svolení ke zpracování či jiné změně 

díla nebo jeho části, spojení díla nebo jeho části s jinými díly či prvky a svolení k 

poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí osobě dle § 2363 NOZ a k postoupení 

licence třetí osobě dle § 2364NOZ . Zhotovitel je povinen uhradit nositelům práv 

odměny za poskytnutí takových licencí. 

 
8.4 Zhotovitel je povinen zajistit oprávnění disponovat s dílem nebo jeho částí ve smyslu 

§ 58 odst. 1 a § 59 autorského zákona, t.j. upravit svůj vztah ke všem osobám, které se 

budou podílet na vytvoření díla nebo jeho části tak, aby tyto nemohly vznášet vůči 

objednateli žádné oprávněné nároky a požadavky z titulu autorství, resp. spoluautorství, 

k dílu nebo jeho části. 

 
8.5 Zhotovitel poskytuje tímto objednateli výhradní licenci k užití díla nebo jeho části v 

neomezeném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. pro účely přípravy a 

zhotovení stavby na základě díla nebo jeho části, a to ke všem způsobům užití díla. Tj. 

zejména k příslušným správním řízením, k výběru zhotovitele stavby vč. uveřejnění 

anonymizované projektové dokumentace na profilu zadavatele, ke stavbě samotné, k 

získání dotace na stavbu, k veřejné prezentaci stavby a rovněž k vytváření dalších stupňů 

projektové dokumentace stavby – např. vytvoření informačního modelu stavby – viz 

věcný záměr zákona o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby a 

vystavěného prostředí (zákon o BIM). S ohledem na to je objednatel oprávněn 

bezúplatně dílo rozmnožovat a kopírovat, jiným subjektům poskytovat nebo i jinak 

využívat. Výhradní licence dále zahrnuje svolení, že kromě účelů souvisejících s 

realizací projektované stavby je objednatel rovněž oprávněn umožnit do díla nahlížet a 

jinak zákonným způsobem konat osobám oprávněným ve smyslu zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Vzhledem k povaze díla a 

jeho účelu, kterým je provedení stavby na základě projektové dokumentace, je časový 

rozsah licence neomezen. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k účelu smlouvy, 

není zhotovitel oprávněn udělenou licenci vypovědět. 

 

8.6  Licence zahrnuje též svolení ke zpracování či jiné změně díla nebo jeho části, spojení 

díla s jinými díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí 

osobě a k postoupení licence třetí osobě dle § 2363 a § 2364 NOZ. 

 

8.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen licenci využít. 

 

8.8  Cena díla uvedená v článku 3 bodu 3.1 této smlouvy zahrnuje rovněž i odměnu za užití 

díla k účelu, ke kterému si nechává objednatel dílo zpracovat, a také odměnu za udělení 

výhradní licence dle této smlouvy. 

 

8.9 Dále se ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými 

mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 

českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními zákona o přestupcích, popřípadě 

trestního zákona. 

 

8.10 V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, odpovídá 

objednateli za vzniklou škodu, kterou je povinen objednateli uhradit. 



 

 

 

8.11 Pokud zhotovitel za podmínek uvedených v této smlouvě nenastoupí k výkonu AD, 

nebo jej odmítne, nebo nebude způsobilý k výkonu AD, v souladu s platnou legislativou 

(např. zánik právnické osoby), je objednatel oprávněn zajistit výkon AD jinou 

autorizovanou osobou. Pro tento případ zhotovitel poskytuje objednateli výhradní 

licenci k zajištění výkonu AD jinou autorizovanou osobou. 

 

9. Pojištění 

 
9.1 Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, 

které jsou součástí plnění dle této smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím z 

takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny díla dle této smlouvy. 

 

9.2  Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí 

žádost objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 

pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 

prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této 

smlouvy. 

 

9.3  Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž 

zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen 

zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho 

poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb podle této smlouvy. 

 

10. Všeobecná ujednání 
 

10.1 Tato smlouva včetně jejích příloh může být měněna pouze písemnými dodatky s 

číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými 

oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití 

§ 582 odst. 2 NOZ, smluvní strany tedy mohou namítnout neplatnost změny této 

smlouvy, která nebude učiněna v souladu s tímto článkem smlouvy, i když již bylo 

plněno. Odpověď zhotovitele, nebo objednatele s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 

odst. 3 NOZ, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na 

uzavření této smlouvy nebo jejího dodatku. 

 

10.2 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze 

provádět pouze písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením 

dodatku. Také účinnost dodatků této smlouvy nevyhnutelně nastupuje až s jejich 

uveřejněním v souladu se zákonem 340/2015 Sb.  

 

Vzhledem k tomu, že dodatek může být uzavřen po skončení platnosti smluvních 

termínů dle této smlouvy a zpětná účinnost je v případě vkladování do registru 

vyloučena, bude dodatek v takovém případě obsahovat ustanovení, kterým budou 

odstraněny sankce, ke kterým by jinak mohlo docházet, protože nelze sjednat zpětnou 

účinnost dodatku a kdy v reakci na reálnou změnu situace by docházelo k časovým 

prodlevám nezbytně spojeným s dobou potřebnou pro zákonným způsobem provedené 

rozhodovací procesy u smluvních stran (projednání v radě města, ap.). 

 

10.3 Smluvní strany se dohodly řešit případné spory vzniklé při plnění této smlouvy 

přednostně smírnou cestou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má 



 

 

každá ze smluvních stran právo obrátit se na soud a požádat o vydání rozhodnutí ve 

sporné věci. 

 

10.4 Objednatel si vyhrazuje právo změny v osobě zhotovitele, a to v případě, že dojde 

k předčasnému ukončení této smlouvy, a to za podmínek, že veškeré plnění bude 

poskytovat za totožných cenových podmínek obsažených v nabídce původně vybraného 

zhotovitele. 

 

10.4 Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto smlouvou založeny, avšak 

nejsou výslovně upraveny v této smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď 

výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této smlouvě. 

Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 NOZ výslovně vylučují použití 

obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou, vyjma 

těch, ve smlouvě výslovně uvedených. 

 

10.5 Zhotovené dílo se stává vlastnictvím objednatele v té míře, nakolik objednatel již uhradil 

zhotoviteli sjednanou cenu. 

  

10.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 

zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj., je povinen poskytnout požadované informace a 

dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva 

financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše 

uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu stavby a 

poskytnout jim součinnost. 

 

10.7 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na 

webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v 

této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 NOZ a 

udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní 

strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim. 

 

10.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám o všech 

skutečnostech, o nichž se dozví u objednatele při plnění závazků dle smlouvy 

(zhotovení díla) nebo v souvislosti s ním. To platí zejména o osobních údajích, citlivých 

údajích a o bezpečnostních opatřeních definovaných podle platných právních norem, 

jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních a citlivých údajů ve smyslu 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů. 

 

Zhotovitel prohlašuje, že přijal bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních a 

citlivých údajů zpřístupněné objednavatelem před jejich zneužitím nebo únikem 

prostřednictvím svých zaměstnanců nebo smluvních partnerů. 

 

Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a smluvní partneři přicházející při výkonu 

své práce do styku s osobními a citlivými údaji zpřístupněnými objednavatelem byli 



 

 

náležitě poučeni o povoleném způsobu nakládání s takovými údaji a byli seznámeni s 

následky jednání, které by bylo v rozporu se zákonnou úpravou. 

 

10.9 Tato smlouva je vyhotovena zejména v elektronické podobě a uložena (uchovávána) na 

nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. 

Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu dvou kusů – jednom pro každou 

smluvní stranu. 

 

10.10 Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho 

vyplývají z jeho činnosti, z platných právních předpisů, rozhodnutí a nařízení Rady 

Evropské unie apod. v souvislosti se sankcemi přijatými v souvislosti s ruskou agresí 

na území Ukrajiny, a to i pokud jejich vyhlášení, platnost a účinnost nastane až po 

uzavření této smlouvy o dílo. 

 

Zhotovitel bere na vědomí a prohlašuje, že: 

 on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob (analogicky) dle § 83 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, který se bude podílet na plnění této zakázky / veřejné zakázky nebo 

(ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude dodavatel využívat, a to v rozsahu 

více než 10 % nabídkové ceny, 

a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 

subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

b) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů 

uvedených v písmeni a), ani 

c) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) 

nebo b); 

 

 není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 

269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k 

činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 

nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu 

Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších 

aktualizací)1; 

 žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani 

nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 

orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním 

seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014,  

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších 

aktualizací) nebo nařízení Rady (ES)  

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu 

Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších 

aktualizací). 

 

 

                                                           
1 Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního 

analytického úřadu zde https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-

proti-rusku.   

https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku
https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku


 

 

Podrobnější výklad aktuálních sankcí s dopadem do oblasti veřejných zakázek, který 

vypracovalo Ministerstva pro místní rozvoj ČR, je k na portal-vz.cz. 

 

Pokud objednatel v průběhu plnění dle této smlouvy zjistí, že poddodavatel účastníka 

zadávacího řízení je osobou, na kterou se vztahují ekonomické sankce, objednatel na 

zhotovitele mezinárodní sankce uplatní. Objednatel bude v takovém případě požadovat 

po zhotoviteli nahrazení poddodavatele (obdobně jako podle § 85 odst. 2 ZZVZ). Pokud 

zhotovitel nahrazení poddodavatele odmítne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní 

pokutu dle bodu 7.14. této smlouvy a nahradit objednateli veškeré škody, které 

objednateli v souvislosti s tímto porušením zhotovitele vznikly. 

 

Objednatel, nad rámec stanovený sankcemi, zapovídá zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv 

část veřejné zakázky prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo 

orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v 

písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů 

nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných 

zakázek, i pokud představují méně než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. 

Toto omezení se uplatní bez ohledu na to, zda se jedná o jinou osobu, prostřednictvím 

které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ poddodavatele kdekoli v 

poddodavatelském řetězci. Pokud zhotovitel nahrazení poddodavatele odmítne, je 

povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu dle bodu 7.14. 

 

Stejným způsobem zaváže zhotovitel i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby 

došlo ke smluvnímu uplatnění těchto závazků v celém dodavatelském řetězci. 

 

10.11 Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 NOZ sjednávají promlčecí 

lhůtu v délce 10 let ve vztahu k pohledávkám objednatele za zhotovitelem. 

 

10.12 Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, pododstavce nebo 

ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této 

smlouvy. Je-li nebo stane-li se tedy některé ustanovení této smlouvy neplatné, či 

neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a 

účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení 

neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá 

původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do této doby platí 

odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

 

10.13 Práva a povinnosti vyplývající ze závazků obsažených v této smlouvě přecházejí na 

případné právní nástupce obou smluvních stran. 

 

10.14 Na požádání předloží zhotovitel objednateli kopie, nebo originály k nahlédnutí následně 

uvedených dokladů: výpis z obchodního rejstříku, osvědčení projektantů k projektování – 

doklad o členství v ČKAIT pro všechny dotčené profese a doklady o pojištění 

projektanta. 

 

10.15 Do doby dokončení stavebního díla nesmí zhotovitel poskytnout kopii díla třetí straně, 

pokud s tím nevysloví souhlas objednatel. To se vztahuje i na část díla, nebo na dílo 

rozpracované. Tento bod se netýká případných poddodavatelů, kteří však mají stejné 

povinnosti dle této smlouvy, včetně tohoto bodu. Dále se tento bod netýká poskytování 

dokumentací z důvodu získání veškerých vyjádření do dokladové části a stážistů a 

studentů, z důvodu jejich přípravy na budoucí povolání. 



 

 

 

10.16 Zhotovitel prohlašuje, že při jednání o uzavření této smlouvy mu byly sděleny všechny 

pro něj relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto 

smlouvu dle § 1728 NOZ a že neočekává ani nepožaduje od objednatele žádné další 

informace v této věci. 

 

10.17 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné a 

vážné vůle, nikoliv v tísni, či na základě nevýhodných podmínek, žádná ze stran 

neuzavřela tuto smlouvu v pozici slabší strany, a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

10.18 Tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá 

účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

 

 

 

 

 

V Chrudimi dne ………………          V Novém Hrádku dne …………… 

  

Za objednatele:             Za zhotovitele: 

 

 

 

..........................................                                         ................................................. 

Mgr. František Pilný, MBA                                                  Ing. Pavel Ježek 

     starosta města                        jednatel společnosti                    
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