Smlouva o dﬂO & OIN/000019/2025/DIL

uzaviena podle zakona ¢. 89/20128b., obcanského zdakoniku (dale jen NOZ) a navazujicich predpisii a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/207/2025 ze dne 12. 5. 2025

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim I

Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym, MBA, starostou mésta Chrudim

Telefon: 469 657 125

E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz

1CO 00270 211

DIC CZ00270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo uétu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Ing. FrantiSek Pilny MBA, starosta telefon: 469 657 140

b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: 603 871 923
Ing. Sobéslav Dusek telefon: 731 672 601

Dorucovaci adresa: M¢éU Chrudim

Odbor investic
Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(ddle jen objednatel)
1.2 Zhotovitel:
Nazev: COR INTERIORS s.r.o.
Adresa: Polska 1352/32, 120 00 Praha 2

a) smluvnich
b) technickych
c) realizace

d) stavbyvedouci

Cislo autorizace: "-ﬁ_f

Telefon: If{:i’{\éi: ::'?,: q‘“: A f._E_- :
E:mall 1?{,‘:&-\, ;i .l..l-.-.;a._::"’rgﬁ"i ;— i 5
IC: 27644014
DIC: CZ27644014
Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s., Praha 4
Cislo uctu: 777744033/5500

(dale jen zhotovitel)
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1.3

Stavba:  ,,ZS Husova — fasada“

Uvodni ustanoveni

1.3.1

2.1

2.2

23

24

2.5

2.6

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazné, jako projev oboustranné
vile spolupracovat pfi provadéni nize uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Ugelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, véetn& zhotoveni dél nutnych k uplnému provedeni, dokonéeni a zprovoznéni stavby ,,ZS
Husova — fasada“, dle projektové dokumentace ,,ZS Husova 9, Chrudim — oprava fasady*
z 1/2025, zhotovitel: Ing. Josef Dvotak, Peralec 36, 539 44 Peralec, ICO: 73654051, odpovédny
projektant: Ing. Josef Dvorak a dalsi zpracovatelé odbornych profesi.

Soucasti dila jsou veskeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
v textové, vykresové a dokladové Casti, tak i ve vykazu vymeér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zaddvacim fizeni.

Dale jsou soucasti predmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, vcetn¢ vSech dokladt, vyjadieni
vlastnikti a spravci inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpoctem zhotovitele,
ktery je povazovan za Uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zavazné. Timto
vSak neni dotCeno ustanoveni § 36 odst. (3) zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakéazek. Zhotovitel si zajisti pfipadna prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadreni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a predmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentii kompletni pfedmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené¢ smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/90 Sb.,
o cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou ptilohou ¢. 1
této smlouvy o dilo a to vCetné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Déle zhotovitel prohlasuje,
ze disponuje potiebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoctovych
néakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materiali se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
prubézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady mtze objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat piedlozit k provéteni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi veskerych ptipadnych povoleni pro stanoveni mistni ptechodné Gpravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vetejnych prostranstvi, dle platnych zakont
a predpisu, dale stanoveni prechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znacek, vCetné¢ thrady s tim spojené a zajisténi informovanosti dotcenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,

ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, mize byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpe€nosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem

Stranka 2 z 15



2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

objednatele, okamzit¢ vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné
a neni-li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené objednateli, vlastniklim stavebnich objektli a pozemku
1 za Skody zptisobené tietim osobam pfi provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpeci Skody na dile jeho protokolarnim prevzetim.

Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotéenych nemovitosti minimaln€ 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnicka prava
k uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodavek a stavebné¢ montaznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, v€etné montaznich ptedpisi vyrobcti a vyhradnich dodavatelt.

Déle bude zhotovitel postupovat dle pfislusnych ptedpisii o bezpecnosti prace a ochrané zdravi
pti praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek
azakonll a to vcetné¢ zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpisi a metodik. Veskeré
Skody, zpusobené nedodrZzenim piedpisi o bezpeCnosti prace a ochrané zdravi pii praci
zhotovitelem zptisobené, hradi zhotovitel.

Dojde — i pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsiteni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen ptredat zhotoviteli soupis téchto
zmeén, pripadné€ zadkres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmeén, doplitki nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu dila musi byt pred
zahajenim realizace vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouve.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, muze pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku k ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
pfedchozim schvaleni zmény predmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli odd€lené od vyuactovani za puvodné
smluvené stavebni prace. Tzn., ze jednim danovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury zfejmé,
co je uctovano dle piivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci
a vykazu vymeér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z diivodu orientacniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmeérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoctu, popf. pfi vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametrt, nebo lep§im. O pfijatelnosti vzhledovych parametrii
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
ptipad¢ nevyhradi. V piipad€, Ze alternativni vyrobek vykazuje nckteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbatelné¢ horsi, rozhodne o pfipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zaklad¢ kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel ptedlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
kovani, obkladi, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobkd a materialt minimalné 30 dni pted
terminem nutnym pro jejich objednani, eventualné montazi do stavby. Opozdéné predlozeni je
k tizi zhotovitele.
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Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnll po piedani a prevzeti
staveni$té navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a poéty zkousek
provadénych v prubéhu stavby a eventualn¢ po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkd, provedenych praci a materialt. Dale zhotovitel piedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pied zahijenim stavebnich a montdZnich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou pfedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrdbény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych piedpisi. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pted zah4jenim montaznich praci zhotovitel ptedlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvéleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem
objednatele, eventualn¢ predlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
ptedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin piedani
stavebni realizace dokonceného dila
Datum 2.6.2025 22.9.2025

Po nabyti G¢innosti smlouvy bude mozné zahdjit stavbu. V dob¢ realizace opravy fasady
bude probihat stavba celkové rekonstrukce interiéru objektu a pidni vestavby. Obé stavby
budou probihat ve vzdjemné koordinaci. Predpokladany termin realizace fasady je od
2.6.-22.9.2025.

Zhotovitel bude dodrzovat ¢asovy a platebni HMG ptedlozeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pfipadné upfesnény pied zahdjenim praci, nebo v pribéhu vystavby.
Aktudlni platny HMG musi byt vzdy oznaCen datem pocatku platnosti a odsouhlasen
a podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany
HMG je neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bod¢
1.1 ¢i 1.2 této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se vSak neméni smluvni terminy
uvedené v bod¢ 3.1 této smlouvy.

V terminu nejpozdéji do 4 meésicti od piedani stavenisté bude zahajeno predavaci fizeni
stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, prfedanim veskerych dokladd uvedenych v této
smlouve, podpisem piejimaciho protokolu obéma smluvnimi stranami a to vcetné
zjisStovaciho protokolu o odstranéni vSech zjisténych vad a nedod€lkli, nebranicich uzivani,
véetné terminti odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnt predem, kdy bude
pfedmét dila dokoncen a pfipraven k zahdjeni pfejimaciho fizeni. V pfipadé, ze zhotovitel
provede stavbu po pfedchozi dohodé s objednatelem v Case krat§im nez smluvnim, zavazuje
se objednatel fadn¢ provedené a dokoncéené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Predénim a pfevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni predani a prevzeti dila bez
vad a nedodélkd, ptipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveni§té a predani vSech dokladu,
dle obecn& platnych a zdvaznych zikonti, predpisii a platnych norem CSN/EN/ISO a
doporucenych nebo zavaznych metodik a postupli vyrobcli a vyhradnich dodavateld.
Zejména zhotovitel preda doklady poZzadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny piredmét smlouvy neni objednatel povinen pfevzit. Objednatel mlize prevzit
dilo i tehdy, jestlize ma ojedin€lé drobné vady a ojedin¢lé drobné nedodélky, které ani samy
0 sob¢, ani ve spojeni s jinymi, nebrani Uplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu
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s predpisy na ochranu zdravi, zivota, nebo majetku. Pravo na thradu smluvni ceny vsak
vznika az po predani dila bez veskerych vad a nedod€lki, véetné predani vSech zakonem
predepsanych a ve smlouvé uvedenych dokladi. Pokud zhotovitel ani po vyzveé neodstrani
vady a nedodglky, které po pievzeti dila zlstaly jesté neodstranéné, je objednatel opravnén
poverit odstranénim takovych vad jinou pravnickou osobu nebo fyzickou osobu.
Protokolarni zépis pofizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem ajeho nedilnou
soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedod¢lkl, veetné zapisu o
odstranéni. Soucasti zdpisu je rovnéz tiskopisny seznam vSech ptfedavanych dokladi
s ¢iselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listd polozek a seznam jednotlivych
zarucnich lhtt, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této
smlouvy. Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni
ptipadnych nedostatkil, pro které odmitl objednatel dodavku pievzit, se predani a pievzeti
opakuje.

Termin fddného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:

- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel,

- jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vy$§i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; desStivé obdobi a obdobi mrazi neni neptiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace ¢i valka na tzemi
CR,

- dobu terminu dodéani dila i termint dil¢ich Ize ve smyslu tohoto ¢lanku prodlouzit pouze
o ¢asovy interval, kdy vySe uvedena prekazka nebo plisobeni vyssi moci trva.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym predanim

objednateli. Objednatel neni povinen ptevzit dilo, které¢ vykazuje vady a nedod¢€lky branici
uzivani a v tomto pfipade neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vé. DPH

Smluvni cena: 3996 739,46 K¢ 839 315,28 K¢ 4 836 054,74 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zdkona €. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich zmén a dopliikkd. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapocltenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finan¢nich vlivi (napf¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a je platnd a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 30. 11. 2025. Jsou v ni obsazeny veSkeré znamé a predpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila v¢etné néakladi na dopravu, skladkovné, zafizeni
stavenisté, véetné odbért potfebnych medii, jakoz i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
30. 11. 2025 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak sniZeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v pfipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenseni predmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé zmén danovych predpist. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni predmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véetné
pozadavkid a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Déle zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani
dokladt dle obvyklych pozadavkd mistn€ piislusného stavebniho uradu a pozadavku objednatele
pro predavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.
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Jakékoliv zmény, dopliky nebo rozsiteni predmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymeér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpisob zmény
predmétu dila a ceny (napt. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou ptfedem vyloucen.

Smluvni cenu stejné jako pfedmét dila 1ze zménit v ramci moznosti danych platnou legislativou
a touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych piipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.

V piipadé, ze dojde ke zmén¢ zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila bez DPH
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, ze v piipadé zmény ceny dila v disledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba
dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi piedpisy. V piipade¢, ze
zhotovitel stanovi sazbu DPH, ¢i DPH v rozporu s platnymi pravnimi piedpisy, je povinen uhradit
objednateli veskerou skodu, kterd mu v souvislosti s tim vznikla.

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisté

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté v terminu dle vzajemné dohody, po nabyti G¢innosti
SOD, nejpozdgji vsak do 2. 6. 2025. Pievzeti stavenisté zhotovitel objednateli pisemné potvrdi
v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery potfizuje objednatel. Stavenisté je poskytnuto
zhotoviteli bezuplatn€. Objednatel nebude zajist'ovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér
elektrické energie, uzitkové vody, dal$i media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani
komunikaci.

Zhotovitel zajisti a zabezpe¢i staveni$t€¢ neprodlené po zahdjeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenist¢ bude takového stupné, aby nedoslo ke Skodam na
majetku, zdravi nebo zivoté napt. zajiSténi provizornich najezdi a lavek v prubéhu stavby,
vystrazné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni piechodné tpravy provozu, dale zadost
o0 zvlastni uzivani MK, provedeni pfechodného dopravniho znac¢eni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté do terminu predani dila na své naklady, véetné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotéeny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveni$t¢ bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim urceno jinak. Na
staveni$ti a pii dopravé na stavenis$té¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a pfedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji pii zahajeni prejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz potizeni je soucasti dila:
a) Cislovany seznam
b) 1 ks vSech dokladii a 1 ks kopii vSech dokladi veskerych predanych dokladl, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového cCisla dokladu a poctu jednotlivych
listt kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym poradovym cislem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych sloZzek PD skutecného provedeni stavby
v ti§téné podobé, budou vloZeny do Sanonu bez pouziti plastikovych obald (napi.
euroobalu), s pfipojenym jednim nosicem (napf. CD/DVD), na kterém budou podobné
strukturované popsany doklady pieddvané pouze elektronicky.
¢) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skute¢ného provedeni
stavby, oznacené zhotovitelem ,,Skute¢né provedeni stavby“ datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.
d) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dal§ich praci, potvrzené zastupcem
objednatele.
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5.5

e) Ix stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.
f) dle platnych norem a piedpist: revize, atesty, doklady o piedepsanych zkouskach, prohlaseni

o shod¢, doklady o vhodnosti pouzitych materiali.

g) doklady o likvidaci a ulozeni odpadd a nakladani s nimi dle platnych zakond, dale odpady

budou mj. tFidény s ohledem na jejich vyuZitelnost a recyklovatelnost a prednostné
predany k materialovému vyuZiti

h) navody k uzivani, k obsluze a idrzb¢ v ceském jazyce a zarucni listy.
1) doklad o zaskoleni ur¢enych pracovnikl objednatele a provozovatele k udrzbé€ a provozovani

zafizeni, které udrzbu a zaSkoleni vyzaduje.

Z environmentalnich didvodi budou vySe uvedené doklady prednostné piredany
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosi¢i, napi. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dale kopie téchto dokladii,
pokud je to mozné z legislativnich divodi. Na tiSténé doklady pouZije zhotovitel
prednostné recyklovaného papiru.

V piipadé pozadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen piedlozit doklady
i v pribéhu vystavby, a to zejména z diivodu provedeni kontroly a dale kompletni doklady pro
vydani predbézného uzivani stavby nebo kolauda¢niho souhlasu, pro jiz dokoncenou cast
(stavebni objekt) stavby.

Hluk na staveniSti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventudlné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a pfislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky ulozen na stavenisti a pfistupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dalSim opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisiim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dnti, jinak se ma za to, Zze s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen piipojit
do 5 pracovnich dnll své vyjadreni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se zucastnit prevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem
dalsich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt ufinéna pisemné minimalné 5 pracovnich dnii pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen piipravit ke kontrole vzdy ucelenou Ccast
zakryvanych konstrukci. V ptipadé pfipominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP muze objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle pfikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v z4dném piipadé nesnima povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovnikli zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupti.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).
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6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pied zahdjenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soucinnost potfebnou pro
plnéni jeho ukolt po celou dobu pfipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zucastnit se zpracovani planu BOZP piedlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany mésicné na zakladé vzéjemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci
a dodavek.

Zhotovitel je povinen ptedlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdeji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpo¢tu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dni od obdrzeni pisemnych podkladd od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (t;.
uplynulé mési¢ni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, fazenych a znaCenych dle
nabidkového rozpodtu zhotovitele, ktery je piilohou & 1 této SOD. Razeni a znaleni
jednotlivych polozek rozpo¢th musi odpovidat fazeni a znaCeni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez piedchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendainiho mésice. Pokud pfislu$né potvrzujici osoby disponuji elektronickym podpisem,
Ize soupis praci potvrdit a piredat pouze elektronicky, coZ objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je zndmo, ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpisi, rucitelem za
nezaplacenou dan z pridané hodnoty z plnéni, které je pfedmétem této smlouvy. V piipadé, ze
objednatel bude mit v dob¢ tthrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, ze by
mohl byt vbudoucnu spravcem dané vyzvan k thrad€ nezaplacené dané ztitulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 danového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z pridané hodnoty pfimo spravci dan¢ dle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH pifimo spravci dan€, nebude na
strané objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadn€ a vcas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
¢asovy HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohod¢ pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhtt dokoncenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendarnich dni.

Danovy ucetni doklad musi splilovat zakonem predepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, registracni Cislo projektu, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo
vcetng Cisla SOD, cenu dila, fakturovanou castku bez a vcetné DPH s uvedenim procentni
sazby, zakazkové Cislo objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob
zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude
uvedeno, Ze se jedna o pInéni dle SOD ¢islo, stavebni objekt ¢islo a dalsi udaje dle pozadavku
objednatele. Objednatel miize danovy doklad vratit do data splatnosti v piipad€, Ze obsahuje
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7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

nespravné nebo neuplné udaje. Neucini li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby
neopravnéné vyfakturovanou castku zhotovitel odecetl v pristi fakture, nebo vystavil opravny
danovy doklad. Zhotovitel je povinen tento pozadavek splnit. Piilohou kazdé faktury bude
soupis provedenych praci a dodavek. Objednatel ptijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné v K¢. Lhuta splatnosti faktur je 14 dni ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované castky z Gctu objednatele.
Bude-li prodleni s thradou faktur delsi jak 30 dnti a nedojde-li k dohodé¢ mezi objednatelem
a zhotovitelem, mtize zhotovitel prerusit prace a pozadovat na objednateli tthradu nakladid
bezprostfedné timto prerusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pieruseny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt ozna¢ena nazvem ,,Konec¢na faktura®.

Objednatel, v pfipadé plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy, neni osobou povinnou k dani
a plnéni neni urceno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Objednatel vyZaduje Fadné a vcasné plnéni finan¢nich zavazka vici vSem ucastnikim
dodavatelského Fetézce podilejicim se na plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (nap¥. ve sdruZeni) apod. za prace
(Casti praci), které byly radné provedeny (byly provedeny a Kk jejich kvalité nema
objednatel / TDS vyhrady, popf. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za tyto
prace objednatel zhotoviteli jiz zaplatil), a to bez zbyte¢ného odkladu od obdrZeni platby
za tyto stejné prace od objednatele. Stejnym zpiisobem zavaze zhotovitel k platbam i své
poddodavatele a dalSi smluvni partnery, aby doslo ke véasnému plnéni finan¢nich zavazki
v celém dodavatelském retézci. Pokud objednatel obdrzi podnét na neplnéni tohoto bodu
od clena dodavatelského Fetézce, je zhotovitel povinen zjednat neprodlené napravu
a pokud dle minéni zhotovitele nedoSlo k poruseni tohoto ustanoveni, tyto skute¢nosti
objednateli hodnovérné doloZit. JestliZze zhotovitel nezjedna napravu, miiZze objednatel
zhotoviteli pozastavit do doby doieSeni tohoto problému dalsi platby, nebo od ného
poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vySi ¢astky v¢é. DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho
smluvni partner, zadrZuje opravnénému ¢lenu dodavatelského fetézce. Tuto pokutu je
povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendainich dni od doby, kdy tuto sankeci
objednatel prokazatelné uplatnil. DoloZi — li v§ak zhotovitel v této dobé 15 kalendarnich
dni objednateli, Ze dluZnou ¢astku ¢len poddodavatelského fetézce obdrzel, pohliZi se na
tuto konkrétni vyzvu k dhradé pokuty, jako by nebyla vystavena (stiva se od pocatku
neplatna).

Sankce za neplnéni dohodnutych termint:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendainich dni, nebo s dokoncenim stavebnich praci (u dokoncéeného dila bez vad
a nedodelkt, veetné predani vSech dokladl), o vice nez 5 kalendatfnich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i jen zapocaty
den zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonceni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bod¢ 8.4 této
smlouvy o dilo, pocitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V ptipadé prodleni ze zaplaceni faktury dle bodu 8.4 této smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje

uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky bez DPH za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.
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7.13

7.13

Jestlize zhotovitel nejpozd€ji do 15ti pracovnich dni od obdrZeni reklamace nepfeda postovni
dorucovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruCenym podpisem neodeSle oznameni pro
objednatele, Zze reklamované vady uznava, nebo odmita, a soucasné¢ ani nenastoupi
k odstraniovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dal$i den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstruket:

Pokud neptizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukei, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy ptipad a (nebo pti¢emz) naklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyZ v terminu 5 dni pfedem
byl prokazateln€ vyzvan.

Za kazdé poruseni predpisi BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkd v zapisech koordinatora BOZP), piedpist
pozarni ochrany a zivotniho prostfedi zhotovitelem, eventudlné¢ jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, zivotniho prostiedi a BOZP,
eventualné TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokdzany ptipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené piedpisy a zakony
a uhradit pfipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako napiiklad sankce
ze strany kontrolnich organti.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s (thradou

7.15

7.16

7.17

7.18

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné ¢astky bez DPH za
kazdy i zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z divodu
nedodrZeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané trok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy i1 zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se
pro tento ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni, apod.)
vzniklé na zakladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnid ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vsak sankcionovana skutecnost stale trva, 1ze uplatnit smluvni pokutu a piipadné
dalsi sankce po dobu trvani sankcionované skute¢nosti a jest€ po dobu 90 dnii od skonceni
sankcionované skute¢nosti.

V ptipadé nesplnéni zavazkl uvedenych v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokazany piipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
verejné spravé a o zmeén¢ nekterych zakontl, ve znéni pozdé&jsich predpist, osobou povinou
spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s tthradou zboZi nebo sluzeb
z vefejnych vydaju, tj. zhotovitel je povinen minimaln¢ do 31. 12. 2035 poskytnout pozadované
informace a dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnénciim povetrenych organti (CRR, MMR,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
ufadu, pfislusného finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych organti statni spravy) a vytvorit vyse
uvedenym organtim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu dila a poskytnout
jim soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkt, originaly

ucetnich doklada a dalich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné do 31. 12. 2035. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
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umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu dokladu
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zaru¢ni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a)

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé€ jeho pfedani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni dobé¢, na které se zarucni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpilsobeny pouzitim véci

¢)

a materiali predanych mu ke zpracovani objednatelem v piipad€, ze zhotovitel ani pfi
vynalozeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokyni pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Zhotovitel neodpovidd za vady dila, které byly zplisobeny az po pifedani a prevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

8.2 Délka zarucéni doby

Zaruka na jakost dila, kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem smlouvy a stejné tak na
jakost a kvalitu vSech soucdsti dila bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésicti od data
predani a pievzeti dila na cely pfedmét plnéni. Zaruéni doba zacina bézet dnem ptredani hotového
dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem. Zaru¢ni doba se pozastavuje po dobu, po kterou
objednatel nemize predmét smlouvy uzivat pro vady, za které zhotovitel zodpovida.

8.3 Zpusob uplatnéni reklamace

a)

b)

c)

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Ozndmeni (reklamaci) odesle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zarucni lhity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhlity se povazuje za v€as uplatnénou.

Béhem zaru¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou udrzbu predmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a s prokazatelné¢ pifedanym seznamem na udrzbu
a uzivani, ktery objednateli pii piejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel
povinen pisemn¢ reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila
muze provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnénad a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouveé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln€ neoznami druhé smluvni stran€ zménu adresy.

8.4 Podminky odstranéni reklamovanych vad

a)

b)

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dnti od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V piipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované ¢astky bez DPH za kazdy den prodleni.

Prokaze-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Zze vadu
zpiisobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré uceln¢ vynalozené naklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel
objednateli G¢etnimi doklady dle platnych zakonu a predpist.

V piipadé, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veSkeré prokazatelné a ti€elné vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to vCetné znaleckych posudki, sond, vykopd a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokdze objednatel Géetnimi doklady dle
platnych zakont a predpist.

Stranka 11 z 15



9.1

9.2

b)

9.3

9.4

9.5

d) Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo Zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dni
od obdrZzeni oznameni — §koda, ktera vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani ptistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento piistup mozny.
Pokud tak prokazateln¢ neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za Skody, které v dusledku
vcasného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozéadat alespoii 5 dni piedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo Zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To
neplati v pfipadé neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veSkeré stavebni prace, které¢ jsou pfedmétem této smlouvy, fddné a vcas, ve stanoveném
terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej prevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do pfevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skod¢ doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zptisobené pfi realizaci dila objednateli nebo treti osobé na majetku, zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zptisobena ¢innosti jeho zaméstnanci €i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V ptipadé jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku
objednatele Ci tfeti osoby (napi. objektd, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finan¢ni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poskozeni, pfipadn€ zniCeni budované¢ho dila systémem ,, ALL RISK®“, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpoveédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z ¢innosti vSech ucastnikli vystavby, vcetné eventudlnich
subdodavatelti smluvniho zhotovitele a dalSich subjektii pracujicich ve prospech zhotovitele.

Objednatel miize nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z dlivodi na strané zhotovitele, plivodni lhity a terminy se v takovém piipade nove sjednaji a to
tak, aby Casové intervaly z pivodniho znémi smlouvy zistaly zachovany. Trva-li zastaveni
praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem, miize zhotovitel
od smlouvy jednostranné odstoupit; vtakovém piipadé ma zhotovitel pravo na ndhradu
veskerych prokazanych nakladl, uslych odmén a ptipadnych Skod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v pfipadé zastaveni stavby z diivodl na strané zhotovitele,
napf. poruSovani bezpecnostnich, hygienickych a technologickych predpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materialii a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré ptipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V ptipadé, Ze se predmét sporu nepodati odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se

na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:
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9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho pInéni a pfedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnti od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

¢) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zdkona
¢. 134/2016 Sb.

V ptipadé€, Ze v prib¢hu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zaddvacim ftizeni prokazoval splnéni chybégjici ¢asti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliiovat kvalifika¢ni pfedpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako ptiivodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pficemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdé;ji
do 5 dnG ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zadvazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alespofi v rozsahu, v jakém ptvodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetn€é vSech jejich priloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb. jak
v piipad¢, ze to bude podle ¢eského pravniho fadu zapotiebi tak i v pripad¢ pochybnosti, zda to
je ¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tfeba. Smluvni strany prohlasuji, ze skutec¢nosti uvedené
v této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012
Sb. a ud¢luji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, Ze smlouvu zvefejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

V pripadé Zadosti o exkurzi se bude Zadost projednavat se zhotovitelem stavby a
koordinatorem BOZP, kdy se urc¢i pravidla mozZnosti exkurze. Z hlediska BOZP se
predpoklada spiSe s ucasti mensi skupiny / skupin vaznych zajemcii (studentii) o studium
technickych oborii z 8. a 9. tiid, pFipadné Stiednich odbornych $kol.

Zhotovitel souhlasi s tim, Ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadeét dodavatel,
ani osoba s nim pravné propojena.

Komunikace v pribéhu realizace dila bude v maximalni moZné miFe probihat
elektronicky, napi. pomoci e-mailu, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu v§emi smluvnimi stranami a nabyva U¢innosti
okamzikem uvetejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, 1ze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkli této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvetejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, ze dodatek muze byt uzavien po skonceni platnosti smluvnich termint dle
této smlouvy a zpétna UCinnost je v ptipad¢ vkladovani do registru vyloucena, bude dodatek
v takovém ptipad¢ obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochazet, protoze nelze sjednat zpétnou ucinnost dodatku a kdy v reakci na realnou
zmeénu situace by dochazelo k ¢asovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potiebnou pro
zakonnym zptsobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé
mesta, ap.).

Zhotovitel se zavazuje zachovavat mlcenlivost vici tfetim strandm o vSech skutecnostech,
onichz se dozvi u objednatele pii plnéni zavazkt dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo
v souvislosti s nim. To plati zejména o osobnich udajich, citlivych udajich a o bezpe¢nostnich
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9.14

9.15

opatienich definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz zvefejnéni by ohrozilo
zabezpeceni osobnich a citlivych tdaji ve smyslu Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich udaji a o volném pohybu téchto udaja.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ptijal bezpecnostni opatfeni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
udaji zptistupnéné objednavatelem pred jejich zneuzitim nebo unikem prostfednictvim svych
zaméstnanci nebo smluvnich partnert.

Zhotovitel prohlasuje, Ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefti prichazejici pti vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi udaji zpfistupnénymi objednavatelem byli nalezit¢ pouceni
o povoleném zptsobu nakladdani s takovymi udaji a byli sezndmeni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zakonnou Gpravou.

Je-li nebo stane-li se n€které ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i neucinné, nedotykad se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zistavaji platna a G¢inna. Smluvni strany se v tomto
pfipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/a¢innym, které nejlépe odpovida phvodné zamyslenému ucelu ustanoveni
neplatného/netcinného. Do této doby plati odpovidajici uprava obecné zdvaznych pravnich
predpist Ceské republiky.

Zhotovitel se zavazuje, Ze prebira veskeré zavazky a povinnosti, které pro ného vyplyvaji z
jeho cCinnosti, z platnych pravnich predpist, rozhodnuti a narizeni Rady Evropské unie
apod. v souvislosti se sankcemi piijatymi v souvislosti s ruskou agresi na izemi Ukrajiny,
a to i pokud jejich vyhlaSeni, platnost a ufinnost nastane aZ po uzavieni této smlouvy o
dilo.

Zhotovitel bere na védomi, Ze se zejména zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli
veirejnou zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti pisobnosti smérnic o
zadavani verejnych zakazek:

a) jakémukoli ruskému statnimu prislusnikovi, fyzické ¢i pravnické osobé nebo subjektu
¢i organu se sidlem v Rusku,

b) pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jsou z vice nez 50 % primo ¢i nepiimo
vlastnény nékterym ze subjektii uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce, nebo

¢) fyzické nebo pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jednaji jménem nebo na
pokyn nékterého ze subjektli uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto odstavce, véetné
poddodavateli (subdodavatelii), dodavateli nebo subjekti, jejichz zpusobilost je
vyuzivana ve smyslu smérnic o zadavani vefejnych zakazek, pokud ptredstavuji vice nez 10
% hodnoty zakazky, nebo spole¢né s nimi. Tato sankce se uplatni bez ohledu na to, zda se
jedna o jinou osobu, prostfednictvim které zadavatel prokazuje kvalifikaci, ¢i o ,,béZného*
poddodavatele kdekoli v poddodavatelském fetézci.

Podrobnéjsi vyklad aktualnich sankci s dopadem do oblasti veiejnych zakazek, ktery
vypracovalo Ministerstva pro mistni rozvoj CR, je k dispozici zde: Dopad-sankci-proti-
Rusku-a-Bélorusku-do-oblasti-verejnych-zakazek.pdf (portal-vz.cz) — konkrétni link:
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-
B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99¢jn%C3%BDch-zak%C3%A 1 zek.pdf)

Pokud objednatel v prubéhu plnéni dle této smlouvy zjisti, Ze poddodavatel uc¢astnika
zadavaciho Fizeni je osobou, na kterou se vztahuji ekonomické sankce, objednatel na
zhotovitele mezinarodni sankce uplatni. Objednatel bude v takovém ptipadé pozadovat po
zhotoviteli nahrazeni poddodavatele (obdobné jako podle § 85 odst. 2 ZZVZ). Pokud zhotovitel
nahrazeni poddodavatele odmitne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢l. 7. této
smlouvy a nahradit objednateli veskeré skody, které objednateli v souvislosti s timto porusenim
zhotovitele vznikly.
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Objednatel, nad ramec stanoveny sankcemi, zapovida zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv ¢ast
veiejné zakazky prostiednictvim fyzické nebo pravnické osoby, subjektu nebo organu,
které jednaji jménem nebo na pokyn nékterého ze subjektii uvedenych v pismeni a) nebo
b) tohoto odstavce, vcetné poddodavatelti (subdodavateltl), dodavateld nebo subjektt, jejichz
zpusobilost je vyuzivana ve smyslu smérnic o zadavani vetejnych zakazek, i pokud predstavuji
méné nez 10 % hodnoty zakédzky, nebo spolené€ s nimi. Toto omezeni se uplatni bez ohledu na
to, zda se jedna o jinou osobu, prostfednictvim které zadavatel prokazuje kvalifikaci, ¢i o
,,0€Zného* poddodavatele kdekoli v poddodavatelském fetézci. Pokud zhotovitel nahrazeni
poddodavatele odmitne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu dle €l. 7. této smlouvy.

Stejnym zpusobem zavaZze zhotovitel i své poddodavatele a dal§i smluvni partnery, aby
doslo ke smluvnimu uplatnéni téchto zavazku v celém dodavatelském Fetézci.

9.16 Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.
9.17 Préva a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména

zakonem ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi ptredpisy.

9.18 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro

objednatele.
V Chrudimi dne V Praze dne
Za objednatele: Za zhotovitele:

'ED|g|taIne podepsal
-.-f. o AR
5 .‘f*r**-*‘f:eﬂ-::::
e S

’E:*’Datum 2025, 06.20

i HE%:.’AETE, 1 SR 4*“%
starosta meésta jednatel spolecnostl

Prilohy:
Ptiloha ¢. 1 — Nabidkovy polozkovy rozpocet
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