
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Smlouva o dílo Č. OIN/000035/2020/DIL

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dálejen NOZ) a navazujících předpisů a dle
usneseníRa(ty města Chrudimi č. ,/2O>e dne \S" 1/0 =Lq)

1. Smluvní strany
1.1 Objednatel:

Název :
Adresa :

Zastoupen:

Telefon:
E-mail:
IČO
DIČ
Bank. Spojeni:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné
a) smluvních
b) technických

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I

Ing. František pilný, mba, starostou města Chrudim

469 657 140
frantisek.pilny@chrudim-city.cz
00270 211
CZ00 270 211
ČSOB Chrudim
104 109 190/0300

jednat ve věcech:
Ing. František Pilný, mba, starosta
Ing. Petr Pecina
Hana Dušánková

telefon: 469 657 140
telefon:
telefon:

Doručovací adresa: MěU Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

(dálejen objednatel)

1.2 Zhotovitel: PP-GROUP.cz s.r.o.

Sídlo společnosti
Doručovací adresa

Pasecká 378, 539 44 Proseč
Pasecká 378, 539 44 Proseč

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních:
b) technických:
c) realizace: J
d) stavbyvedoucí - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro vodohospodářské

stavby a krajinné inženýrství Číslo autorizace:

Telefon:
E-mail:
IČ: 288 299 13
DIČ: CZ28829913

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107 - 793 232 0217/0100

(dálejen zhotovitel)
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Stavba: ,,Revitalizace rybníka ve Vlčnově;"

1.3 Úvodní ustanovení

1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné
vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého
obchodního styku.

1.3.2 Na realizaci výše uvedeného díla obdrží objednatel dotaci z programu MZe 129 390 ,,Podpora
opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa", podprogram
129 393 ,,Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích ve
vlastnictví obcí - 2. etapa".

2. Předmět a podmínky plnění

2.1.1 Účelem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je dodávka, provedení a obstarání veškerých
prací, včetně zhotovení děl nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby
,,Revitalizace rybníka ve VlČnově" dle projektové dokumentace pro provedení stavby nazvané
,,Revitalizace rybníka ve VlČnově", zpracovatel: obchodní společnost Martin Dobeš s.r.o., Pod
Labut'kou 16,180 00 Praha 8, IČO 49686623, odpovědný p'ojektant: , číslo
autorizace v lednu 2018.

2.2 Jedná se zejména o:
- odstranění nánosů ze dne rybníka, včetně pozůstatků po odstranění nadzemních částí

orobince většího
- vybouráni stávající šachty přelivu
- výstavba nového sdruženého objektu
- rekonstrukci opevnění břehů rybníka

2.2 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to jak
v textové, výkresové a dokladové části, tak i ve výkazu výměr, který zhotovitel ocenil do své
nabídky v zadávacím řízení.
Dále jsou součástí předmětu plnění veškeré nezbytné práce a související výkony (zásady
organizace výstavby, ujednání této SOD) potřebné k řádnému provedení a dokončení díla a jeho
uvedení do trvalého provozu. výše již uvedené dokumenty, včetně všech dokladů, vyjádření
vlastníků a správců inženýrských sítí, DOSS, společně s nabídkovým rozpočtem zhotovitele,
kte'ý je považován za úplný ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedení díla závazné. Tímto
však není dotčeno ustanoveni § 36 odst. (3) zákona č. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajistí
případná prodloužení platnosti vyjmenovaných vyjádření.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a předmětem díla a že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a zákonné podmínky nezbytné k provedení díla. Dále,
že je schopen dle výše uvedených dokumentů kompletní předmět smlouvy dle ČI. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v ceně smluvní ve smyslu zákona číslo 526/90 Sb., o
cenách. Zhotovitelem oceněný nabídkový položkový rozpočet je samostatnou přílohou č. l této
smlouvy o dílo a to včetně rekapitulace nabídkového rozpočtu. Dále zhotovitel prohlašuje, že
disponuje potřebnými výrobními technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
k provedení díla nezbytné. Práce, které nejsou obsaženy v jednotlivých položkách rozpočtu, ale
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jsou součástí ujednání dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejších rozpočtových
nákladech.

2.4 Zhotovitel bude postupovat podle podmínek objednatele a dle této smlouvy a dále bude při
provádění stavebních prací, dodávek a stavebně montážních prací postupovat v souladu
s platnými zákony ČR, souvisejícími vyhláškami a platnými příslušnými ČSN/EN/ISO pro
výstavbu, včetně montážních předpisů výrobců a výhradních dodavatelů.
Kompletní předmět plněni této smlouvy bude proveden z materiálů se zaručenou kvalitou
odpovídající nařízení vlády Č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky a platným ČSN/EN/ISO (odkaz na ČSN/EN/ISO v této
smlouvě uvedený je totožný s odkazem na normy, nebo technické dokumenty dle § 90 zákona č.
134/2016 Sb., přičemž se tyto normy a technické dokumenty použijí v pořadí dle tohoto
uvedeného § 90). Tuto kvalitu bude Zhotovitel průběŽně objednateli deklarovat, a to
originálními doklady od výrobce, nebo výhradního dodavatele. Tyto doklady může objednatel a
technický dozor stavebníka l investora (dále jen TDS) požadovat předložit k prověření i
autorskému dozoru projektanta (dále jen AD).

2.5 Součástí díla je zajištění vytýčení v terénu před zahájením prací u správců inžený'ských sítí a
umožnění těmto správcům provedení potřebných oprav na jimi spravovaných zařízeních.

2.6 Součástí díla je zajištění veškerých případných povolení pro stanovení místní přechodné úpravy
provozu, zvláštního užívání komunikací a záboru veřejných prostranství, dle platných zákonů a
předpisů, dále stanovení přechodného dopravního značení po dobu stavby, osazení a údržba
dopravních značek, vČetně úhrady s tím spojené a zajištění informovanosti dotčených osob
právnických i fýzických.

2.7 Dílo budou provádět pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci pro danou činnost. Pracovník,
který na pracovišti nebude schopen prokázat svoji kvalifikaci a proškolení, může být ze stavby
TDS, nebo koordinátorem bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen BOZP), nebo zástupcem
objednatele, okamžitě vykázán. O takovém kroku bude ihned srozuměn stavbyvedoucí osobně a
není ii přítomen, zápisem do stavebního deníku.

2.8 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli, vlastníkům stavebních objektů a pozemků
i za Škody způsobené třetím osobám při provádění díla, nebo v souvislosti s ním. Na objednatele
přechází nebezpečí škody na díle jeho protokolárním převzetím.

2.9 Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelně a písemně informovat vlastníky
dotčených nemovitostí minimálně 10 dní předem o opatřeních, které omezí vlastnická práva
k užívání nemovitostí. Zhotovitel se zároveň zavazuje, že po celou dobu provádění stavby
umožní řádný přístup na dotčené pozemky a nemovitosti, jejich vlastníkům a návštěvám, a
minimalizuje vliv stavby na užívání objektu. Zhotovitel se zejména zdrží provádění hlučných
prací v nočních hodinách.

2.10 Dále bude zhotovitel postupovat dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví
při práci. Zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a souvisejících vyhlášek a
zákonů a to včetně zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Veškeré škody,
způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem
způsobené, hradí zhotovitel.
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2.11 Dojde - ii při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu
díla, dle bodu 4.3. této smlouvy o dílo, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto
změn, případně zákres nebo projektovou dokumentaci. Cena těchto změn, doplňků nebo
rozšíření díla bude stanovena podle jednotkových cen použitých v nabídkovém rozpočtu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena díla. Tato změna předmětu díla musí být před
zahájením realizace vzájemně odsouhlasena formou písemného dodatku k této smlouvě.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavební práce není objednatel povinen uhradit a byly-li
provedeny, může požadovat jejich odstranění. Vícepráce je zhotovitel oprávněn provést až po
uzavření dodatku k původní smlouvě o dílo, který objednatel uzavře se zhotovitelem po
předchozím schválení změny předmětu díla nebo ceny díla, Radou města Chrudim. Součástí
návrhu dodatku bude nabídkový položkový rozpočet schválený objednatelem. Veškeré
vícepráce vyúčtuje zhotovitel objednateli odděleně od vyúčtování za původně smluvené
stavební práce. Tzn., že jedním daňovým dokladem - fakturou nebude zhotovitel účtovat
objednateli práce dle SOD a dle dodatku k SOD současně, nebo bude z faktury zřejmé, co je
účtováno dle původní ceny a co dle dodatku.

2.12 Zhotovitel do stavby zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém
rozpočtu. Tento výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musí dodržet
minimální standart technických, rozměrových a vzhledových parametrů výrobku specifikovaného
v PD, nebo bude mít vlastnosti lepší. Pokud je v projektové dokumentaci a výkazu výměr
jmenován konkrétní výrobek, či výrobce, je to pouze z důvodu orientačního stanoveni
minimálního standartu a jsou dle projektové dokumentace závazné jenom rozměrové a technické
parametry výrobku, tj., minimální standart technických vlastností, a tento jmenovaný výrobek lze
v nabídkovém rozpočtu, popř. při vlastní stavbě, nahradit jiným výrobkem, minimálně stejných
parametrů, nebo lepším. O přijatelnosti vzhledových parametrů rozhoduje vždy autorský dozor
(dále jen AD), na základě konzultace s památkáři a městským architektem, pokud si objednatel
toto právo ve specielním případě nevyhradí. V případě, že alternativní výrobek vykazuje některé
parametry lepší a jiné pouze zanedbatelně horší, rozhodne o případné náhradě takového výrobku
objednatel, na základě kladného vyjádření ze strany AD a technického dozoru stavebníka (dále jen
TDS).

2.13 Pracovní doba na staveništi je v pracovní dny stanovena na 8 hodin, v konkrétních časech dle
dohody na KD. V případě zpoždění stavby oproti předpokládanému harmonogramu si objednatel
vyhrazuje právo nařídit zhotoviteli i práci o víkendech a svátcích. Tuto pravomoc má i TDS.

2.14 Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí
staveniště návrh zkušebních plánů, ve kterých budou specifikovány druhy a počty zkouŠek
prováděných v průběhu stavby a eventuálně po jejím dokončeni, pro kontrolu kvality dodaných
výrobků, provedených prací a materiálů. Dále zhotovitel předloží objednateli, po podpisu této
smlouvy a před zahájením stavebních a montážních prací výrobní dokumentaci na všechny
výrobky, které budou předmětem plnění dle této smlouvy a které nejsou vyráběny běžnou tovární
výrobou a nemají schválené certifikáty dle platných předpisů. Po projednání výrobní dílenské
dokumentace a před zahájením montážních prací zhotovitel předloží vždy jeden vzorek každého
takového výrobku ke schválení zástupcům objednatele. Bez schválení zástupcem objednatele,
eventuálně předložení certifikace výrobku, nebude zhotovitel výrobky do stavby osazovat. Pokud
budou takové výrobky do stavby osazeny bez získání prokazatelného předchozího souhlasu
objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto výrobky na požádání objednatele ze
stavby odstranit.
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l 3. Termín zhotovení díla - doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v těchto termínech:

Termín zahájení Termín ukončení

Revitalizace rybníka ve do 30 dnů o,d obd!žen,í nejpozději do 8 měsíců od
V Rozhodnuti o udeleni ,. ,Vlcnove zahajem stavbydotace

3.2 Zhotovitel bude dodržovat časový a platební HMG předložený do zadávacího řízení na
Zhotovitele stavby, případně upřesněný před zahájením prací, nebo v průběhu výstavby.
Aktuální platný HMG musí být vždy označen datem počátku platnosti a odsouhlasen a
podepsán zástupci obou smluvních stran. Oboustranně neodsouhlasený a nepodepsaný HMG je
neplatný. Změnový HMG jsou oprávněni podepsat všechny osoby uvedené v bodě 1.1. či 1.2.
této smlouvy, a to i samostatně. Změnou HMG se však nemění smluvní termíny uvedené v bodě
3.1 této smlouvy.

3.3 Nejpozději do 8 měsíců od zahájeni stavby bude ukončeno předávací řízení stavby zahájené po
obdrženi Rozhodnutí o udělení dotace, která je předmětem této smlouvy, předáním veškerých
dokladů uvedených v této smlouvě, podpisem přejímacího protokolu oběma smluvními stranami
a to včetně zjišt'ovacího protokolu o odstranění všech zjištěných vad a nedodělků, nebránících
užívání, včetně termínů odstranění.

3.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude předmět
díla dokončen a připraven k zahájení přejímacího řízení. V případě, že zhotovitel provede
stavbu po předchozí dohodě s objednatelem v čase kratším než smluvním, zavazuje se
objednatel řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.

3.5 Předáním a převzetím předmětu smlouvy se rozumí protokolární předání a převzetí díla bez vad
a nedodělků, případně jejich odstranění, vyklizení staveniště a předání všech dokladů, dle
obecně platných a závazných zákonů, předpisů a platných norem ČSN/EN/TSO a doporučených
nebo závazných metodik a postupů výrobců a výhradních dodavatelů. Zejména zhotovitel předá
doklady požadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.
Nedokončený předmět smlouvy není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo i
tehdy, jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky, které ani samy o sobě,
ani ve spojení s jinými, nebrání úplnému užívání díla a rovněž nejsou v rozporu s předpisy na
ochranu zdraví, Života, nebo majetku. Právo na úhradu smluvní ceny však vzniká až po předání
díla bez veškerých vad a nedodělků, včetně předání všech zákonem předepsaných a ve smlouvě
uvedených dokladů. Protokolární zápis pořizuje zhotovitel po prohlídce díla s objednatelem a
jeho nedílnou součástí bude oboustranně potvrzený soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně
zápisu o odstranění. Součástí zápisu je rovněž tiskopisný seznam všech předávaných dokladů
s číselným značením jednotlivých položek a stran listů položek a seznam jednotlivých záručních
lhůt, potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele - viz. odst. 5.4 této smlouvy.
Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění případných
nedostatků, pro které odmítl objednatel dodávku převzít, se předání a převzetí opakuje.

3.6. Termín řádného dokončení díla a dílčí termíny budou prodlouženy:
- jestliže překážku v práci zavinil objednatel
- jestliže překážku v práci zavinil poskytovatel dotace
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyŠŠí mocí - nepříznivé klimatické podmínky
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(zejména povodně a jiné katastrofý; deštivé období, období mrazů, zemětřesení,
mobilizace či válka na území ČR.

l 3.7 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a písemným předáním
objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící
užívání a v tomto případě není v prodlení, v prodlení je však zhotovitel.

4.Cena

4.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2.1 této smlouvy zaplatí objednatel Zhotoviteli
cenu podle vzájemně odsouhlasené nabídky (rozpočtu) takto:

4.1.1 Smluvní cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vC. DPH

Smluvní cena: 2 654 624,19 557 471,08 3 212 095,27

4.1.2 Tato cena za kompletní předmět díla dle článku 2 této smlouvy byla stanovena na základě
cenové nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu zákona č. 526/90 Sb.. o cenách, ve znění
pozdějších změn a doplňků. Cena je stanovena jako maximální a nejQše přípustná, se
započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) v souladu
s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a je platná a neměnná po celou dobu
realizace díla, nejpozději do 31. 12. 2021. Jsou v ní obsaženy veškeré známé a předpokládané
náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládkovné, zařízení
staveniště, dočasné konstrukce, včetně odběrů potřebných medií, jakož i všechny další režijní
náklady zhotovitele. Do 31. 12. 2021 je změna smluvní ceny (jak zvýšeni, tak snížení), možná
pouze a jenom z iniciativy objednatele, a to v případě jeho požadavku na zvětšení nebo zmenšení
předmětu plnění oproti rozsahu vymezeném v zadávací dokumentaci, nebo na základě změn
daňových předpisů. Do ceny zhotovitel zahrnul veškeré práce a dodávky nezbytné pro splnění
předmětu díla dle platných norem a vyhlášek, dále všechny okolnosti a podmínky, které mohou mít
jakýkoliv vliv na cenu, včetně požadavků a podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a
této SOD a tyto okolnosti jsou v ceně díla zakalkulovány. Dále zhotovitel zahrnul do ceny stavby
skládkovné a rovněž zpracování dokladů dle obvyklých požadavků místně příslušného stavebního
úřadu a požadavku objednatele pro předávací řízeni, např. zkoušky, revize, zaškolení atd.

4.2 Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšířeni předmětu díla, které nebyly v zadávacím výkazu výměr,
v SOD, nebo zadávacích podkladech, musí být vždy projednány a písemně odsouhlaseny
smluvními stranami a to formou uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. jiný způsob změny
předmětu díla a ceny (např. zápisem do stavebního deníku), je touto smlouvou předem vyloučen.

4.3 Smluvní cenu lze změnit v případě, že:
a) zhotovitel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypsání zadávacího řízení
b) objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací a dodávek než

dokumentaci
c) dojde ke zrněně rozsahu realizace díla dle odst. 2.1
d) dojde ke změně sazby DPH

jsou uvedeny vzadávací
mám
je uvedeno vzadávací
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l' V těchto uvedených případech uzavře objednatel
sjednána nová výše smluvní ceny.

se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterým bude

5. Předání a převzetí stavby a staveniŠtě

5.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveništi! nejpozději do 30 dnů od obdržení Rozhodnutí o
udělení dotace. Převzetí staveniště zhotovitel objednateli písemně potvrdí v protokolárním
zápisu (dle ISO 9001/2001), který pořizuje objednatel. Staveniště je poskytnuto zhotoviteli
bezúplatně. Objednatel nebude zajišťovat pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické
energie, užitkové vody, další media, skladovací prostory ani zvláštní užívání komunikací.

5.2 Zhotovitel zajistí a zabezpečí staveniště neprodleně po zahájení stavby proti vstupu
nepovolaných osob. Zabezpečení staveniště bude takového stupně, aby nedošlo ke škodám na
majetku, zdraví nebo životě např. zajištění provizorních nájezdů, 'lávek a stříšek v průběhu
stavby, výstražné tabule, zábrany. Zhotovitel zajistí v případě potřeby stanovení přechodné
úpravy provozu, dále žádost o zvláštní užíváni MK, provedeni přechodného dopravního značení
po dobu stavby.

5.3 Zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště do termínu předání díla na své náklady, včetně likvidace
zařízení staveniště. Pozemky, které nebyly součástí předmětu plnění, ale budou stavbou
dotčeny, uvede zhotovitel do původního nedotčeného a nepoškozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zařízení staveniště bude zhotovitel používat pozemky a objekty ve vlastnictví
objednatele, pokud není projektovou dokumentací a stavebním povolením určeno jinak. Na
staveništi a při dopravě na staveniště je zhotovitel povinen respektovat veškeré podmínky
uvedené v zadávací dokumentaci a platných normách ČSN/EN/ISO a předpisech vztahujících se
na předmět smlouvy.

5.4 Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení následujicí doklady,
jejichž pořízení je součástí díla:
a) číslovaný seznam,
b) 4 ks všech dokladů a l ks kopií všech dokladů veškerých předaných dokladů, potvrzený

oprávněným zástupcem zhotovitele s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých
listů každého dokladu, kdy každý doklad bude označen svým pořadovým číslem. Všechny
předávané doklady, s výjimkou objemných složek PD skutečného provedeni stavby v tištěné
podobě, budou vloženy do svázané, eventuelně vázané složky nebo složek s pevnými deskami,

C) 4 ks vyhotovení projektové dokumentace v tištěné formě se zakreslením skutečného provedení
stavby, označené zhotovitelem ,,Skutečné provedeni stavby" datem a razítkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedoucího na každé jednotlivé složce této PD, které vyhotoví na své
náklady Zhotovitel stavby,

d) geometrické plány, včetně akceptačního protokolu v tištěné podobě Sx a v elektronické
podobě lx na CD,

e) geodetická dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné podobě 4x a v elektronické
podobě lx na CD,

f) zápisy o kontrole konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, potvrzené zástupcem
objednatele, AD a TDS

g) lx stavební deníky potvrzené zástupcem objednatele,
h) dle platných norem a předpisů: revize, atesty, doklady o předepsaných zkouškách, prohlášeni

o shodě, doklady o vhodnosti použitých materiálů,
i) doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů, vC. vážních

lístků
j) návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém juyce a záruční listy,
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k) doklad o zaškolení určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě a provozování
zařízení, které údržbu a zaškolení vyžaduje,

l) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a zkušebním provozu vyžadované zákonem,
normami a příslušným stavebním úřadem či investorem jako (pokud jsou relevantní - došlo
k zásahu na tomto zařízení):
- návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- číslovaný seznam záručních listů a záruční listy,
- další závažné doklady týkající se výstavby a vzniklé v souvislosti s ní

V případě požadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen předložit doklady i
v průběhu výstavby, a to zejména z důvodu provedení kontroly.

5.5 Hluk na staveništi nesmí překročit povolené hygienické normy, eventuálně hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavební deník; technický dozor objednatele a koordinátor BOZP

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník
ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a příslušných vyhlášek. Během pracovní
doby stavby musí být stavební deník fýzicky uložen na staveništi a přístupný k prohlídce a
zápisům objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dalším oprávněným osobám. Do
deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce
objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska, námitky,
apod. do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Jestliže
stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit
do 5 pracovních dnů své vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná
práva má i technický dozor stavebníka a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na základě
zápisu ve stavebním deníku se zúčastnit převzetí nebo kontroly konstrukcí zakrytých postupem
dalších prací, ke které je Zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) písemně
vyzvat. Tato výzva musí být učiněna písemně minimálně 5 pracovních dnů před zmíněným
zakrytím konstrukce a zhotovitel je povinen připravit ke kontrole vždy ucelenou část
zakrývaných konstrukcí. V případě připomínek je objednatel povinen zjištěné skutečnosti uvést
ve stavebním deníku.

6.2 Technickým dozorem stavebníka/investora a koordinátorem BOZP může objednatel pověřit
provádět osobu oprávněnou na základě zmocnění dle příkazní smlouvy.

6.3 Činnost technického dozoru a koordinátora objednatele v Žádném případě nesnímá povinnosti a
odpovědnost odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani
odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a
dodržení technologických postupů.

6.4 Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny stavby jednou za týden, nebude-li operativně
dohodnuto jinak.

6.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na technologickém celku
doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo
technologických postupech, které zvolil.
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6.6 Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP a TDS součinnost potřebnou pro
plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinátora BOZP a TDS, zúčastnit se zpracování plánu BOZP předložením rizik a rovněž je
povinen tento plán BOZP dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření.

7. Finanční a platební podmínky a sankce

7.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Zhotovitelem provedené práce na předmětu díla
budou fakturovány měsíčně, na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a
dodávek.

7,2 Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele, (TDS), vždy nejpozději do 5. dne
následujícího měsíce soupis provedených prací, oceněných podle položek nabídkového
rozpočtu. Kontrolu provedených prací nutnou pro fakturaci provede zástupce objednatele
nejpozději do 5. pracovních dnů od obdržení písemných podkladů od Zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsány ,,Soupis provedených prací na objektu (dle SOD), za období (tj-
uplynulé měsíční období) a podepsány osobou dle SOD oprávněnou. Soupis bude strojopisný
nebo PC výpis provedených prací a dodávek v položkách, řazených a značených dle
nabídkového rozpočtu zhotovitele, kteiý je přílohou Č. l této SOD. Řazení a značení
jednotlivých položek rozpočtů musí odpovídat řazeni a značení jednotlivých položek výkazu
výměr k projektové dokumentaci. Bez předchozího písemného odsouhlasení soupisu
provedených prací není možno provádět fakturaci. Po odsouhlasení soupisu prací vystaví
zhotovitel fakturu - daňový doklad, jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis
provedených prací.

7.3 Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den každého kalendářního měsíce.

7.4 Zhotovitel bude dodržovat zhotovitelem a objednatelem projednaný a oboustranně schválený
časový a platební HMG.

7.5 Nedojde - ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhů dokončených
prací, je objednatel oprávněn vrátit soupis k doplnění a odsouhlasit jej v nové lhůtě, a to
nejpozději do pěti kalendářních dnů.

7.6 Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: označeni
faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně čísla SOD, cenu
díla, fakturovanou částku bez a včetně DPH s uvedením procentní sazby, zakázkové číslo
objednatele, fakturované období, jména a podpisy oprávněných osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanovení o identifikaci projektu ,,Revitalizace rybníka ve Vlčnově", IČ:
288 299 13. Na dokladu bude uvedeno, že se jedná o plnění dle SOD číslo, stavební objekt číslo
a další údaje dle požadavku objednatele. Objednatel může daňový doklad vrátit do data
splatnosti v případě, Že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Neučiní ji tak, je oprávněn na
zhotoviteli požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou Částku zhotovitel odečetl v příští
faktuře, nebo vystavil opravný daňový doklad. Zhotovitel je povinen tento požadavek splnit.
Přílohou každé faktury bude soupis provedených prací a dodávek.

7.7 Platby budou probíhat výhradně v KČ. Lhůta splatnosti faktur bude činit 30 dnů ode dne
doručení faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované Částky z účtu
objednatele. Bude-li prodlení s úhradou faktur delší jak 30 dnů a nedojde-li k dohodě mezi
objednatelem a zhotovitelem, může Zhotovitel přerušit práce a požadovat na objednateli úhradu
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nákladů bezprostředně tímto přerušením
prodlužuje termín dokončení díla.

vzniklých. O dobu, po kterou byly práce přerušeny, se

7.8 Poslední faktura musí být označena názvem ,,Konečná faktura".

7.9 Objednatel, v případě plněni vyplývající z této smlouvy, není osobou povinnou k dani a
plnění není určeno i k ekonomickým činnostem města.

7.10 Dodavateli (zhotoviteli) je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu
§109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za
nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy. V případě, že
objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny hodnověrné informace vedoucí k závěru, že by
mohl být V budoucnu správcem daně vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení,
v souladu s § 171 odst. 3 daňového řádu, je objednatel oprávněn za Zhotovitele uhradit daň
z přidané hodnoty přímo správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem
výslovně souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, že uhrazení DPH přímo správci daně, nebude na
straně objednatele považováno za prodlení se splněním závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas
smluvní cenu.

7.11 Sankce za neplnění dohodnutých termínů:
Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací dle bodu 3.1 o více než 7
kalendářních dní, nebo s dokončením stavebních prací (u dokončeného díla bez vad a
nedodělků, včetně předání všech dokladů), o více než 7 kalendářních dní, uhradí Zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý, i jen započatý, den
zpoždění, za každý prokázaný případ. Dále zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli
vznikly vlivem nesplnění závazného termínu dokončení části (dílčí termín) nebo celého díla dle
této SOD.

7.12 Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době:

Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle podmínek stanovených v bodě 8.5. této
smlouvy o dílo, počítaných ode dne doručení, či obdržení reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplatí objednateli smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla za každou
reklamovanou vadu a za každý den prodlení.

V případě prodlení ze zaplacením faktuľy dle bodu 8.5. této smlouvy o dílo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý, i jen
započatý, den prodlení se splněním tohoto závazku.

Jestliže zhotovitel nejpozději do 15ti pracovních dní od obdržení reklamace nepředá poštovní
doručovací službě nebo elektronicky se zaručeným podpisem neodešle oznámení pro
objednatele, že reklamované vady uznává, nebo odmítá, a současně ani nenastoupí
k odstraňování uvedených vad, zaplatí za každý další den prodlení po tomto termínu 1.000,- KČ
smluvní pokutu za nereagování na reklamaci.

7.13 Smluvní pokuta za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí:
Pokud nepřizve zhotovitel zástupce objednatele ke kontrole konstrukcí, které se zakryjí
postupem dalších prací, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za
každý případ, když náklady na odkrytí zakrytých konstrukcí jdou k tíži zhotovitele. To neplatí,
jestliže zástupce objednatele se ke kontrole nedostaví, i když v termínu 5 dní předem byl
prokazatelně vyzván.
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7.13 Za každé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu BOZP,

opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZI'), předpisů
požární ochrany a životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí a BOZP,
eventuálně TDS, objednatelem, nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokázaný případ.
Zaplacení pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony a
uhradit případné další náklady objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce ze
strany kontrolních orgánů.

7.14 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo splátky proti sjednanému termínu

je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i
započatý den prodlení.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, z důvodu
nedodržení sjednaného termínu je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve
výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury se pro tento
účel stanovuje na 21 dní.

7.15 Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.)
vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na
vyúčtováni majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplaceni sankce
zaniká. Pokud však sankcionovaná skutečnost stále trvá, nebo v posledních 90 dnech trvala, lze
uplatnit smluvní pokutu a případné další sankce, max. však za období posledních 90 dnů.

7.16 V případě nesplnění závazků uvedených v bodech 9.2. a), 9.2. b), 9.6 této smlouvy o dílo uhradí
Zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ceny díla, za každý prokázaný případ a za
každý i jen započatý den prodlení se splněním závazku.

7.17 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MZE, Ministerstva financí, Evropské
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního
úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům
podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

7.18 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu
10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním této smlouvy.

8. Záruční podmínky a odpovědnost za vady

8.1 Odpovědnost za vady díla
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a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předáni a dále odpovídá za vady díla
zjištěné v záruční době, na které se záruční doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a
materiálů předaných mu ke u)racování objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při
vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil
a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené
dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost
těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jej ich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

C) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny až po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

8.2 Délka záruční doby
Zámka na jakost díla a kvalitu provedených prací, které jsou předmětem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 měsíců od data předání a převzetí díla na celý předmět plnění.
Záruční doba začíná běžet dnem předání hotového díla zhotovitelem a převzetí objednatelem.
Záruční doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět smlouvy užívat pro
vady, za které zhotovitel zodpovídá.

8.3 výjimky ze záruky
U dodaných technologických zařízení a materiálů, u kterých jejich výrobci, výhradní dodavatelé,
ČSN/EN/ISO nebo příslušný právní předpis stanoví záruku kratší než 60 měsíců, bude
zhotovitelem poskytnuta záruka v délce nejméně 24 měsíců, s výjinikou tzv. spotřebního
materiálu, např. žárovky, zářivky, pojistky atd. Seznam všech těchto výrobků a materiálů s kratší
záruční dobou je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Později zhotovitelem předaný seznam
výrobků s kratŠí zárukou je neplatný, tedy není smluvně a právně relevantní a objednatel
k němu nebude přihlížet.

8.4 Způsob uplatnění reklamace
a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po

jejich zjištění. Omámení (reklamaci) odešle na doručovací adresu Zhotovitele, uvedenou
v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevují.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

C) Během záruční doby je objednatel povinen zajistit řádnou údržbu předmětu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a s prokazatelně předaným seznamem na údržbu a
užívání, který objednateli při přejímce stavby předal zhotovitel. Zároveň je objednatel povinen
písemně reklampvat zjištěné vady bez odkladu po jejich zjištění. Reklamace vad díla může
provádět i zástupce provozovatele objektu. Za písemnou reklamaci a odpověď' na ni je
považována i reklamace či odpověď' uplatněná a odeslaná e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvní strana
prokazatelně neomámí druhé smluvní straně změnu adresy.

8.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad
a) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 20 dnů od doručení písemné reklamace

zhotoviteli, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou osobu nebo
fýzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli takovýmto odstraněním vady uhradí
objednateli zhotovitel nejpozději do 21 dní od obdržení faktury objednatele zhotovitelem.
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V případě neproplacení takovéto faktury uhradí zhotovitel objednateli ještě smluvní pokutu ve
výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení.

b) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že vadu
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veškeré účelně vynaložené náklady na odstranění vady. Náklady prokáže zhotovitel
objednateli účetními doklady dle platných zákonů a předpisů.

C) V případě, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávněně reklamované vady díla,
uhradí Zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění
vady, a to včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit
k prokázání oprávněnosti reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle
platných zákonů a předpisů.

d) Odstraňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život, bude zahájeno nejpozději do 2 dnů
od obdržení oznámení - Škoda, která vznikne porušením této povinnosti, jde k tíži zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádání přístup do prostor
nezbytných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný.
Pokud tak prokazatelně neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady a neodpovídá za škody, které v důsledku
včasného neodstranění vad vzniknou.

D Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstranění vady prokazatelně
písemně, emailem, faxem, požádat alespoň 5 dni předem, u vady ohrožující majetek, zdraví
nebo život telefonicky obratem.

Do doby sepsání písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzeni
oprávněným a dohodnutým zástupcem objednatele není vada pokládána za odstraněnou. To
neplatí v případě neoprávněného odmítnuti převzetí odstranění vad a potvrzení zápisu zástupcem
objednatele.

9. Ostatní ujednání

9.1 V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této snilouvy zhotovitel zavazuje provést
veškeré stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, řádně a včas, ve stanoveném
termínu dílo dokončit a odevzdat objednateli, který je povinen jej převzít a zaplatit smluvní
cenu za jeho provedení.

9.2 Odpovědnost za Škodu
a) Zhotovitel odpovídá za Škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádční díla až

do převzetí předmětu díla objednatelem bez vad, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za
okolností vylučujících jeho odpovědnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dále odpovídá za
Škody způsobené při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, životu a zdraví a to
po celou dobu realizace díla až do jeho převzetí bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá za
škodu, která byla způsobena Činností jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho souhlasem
či vědomím na realizaci díla podílejí. v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku
objednatele či třetí osoby ('např. objektů, prostranství, komunikací, inženýrských sítí atd.), je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není ii to možné, tak
poskytnut finanční náhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ spoluvlastníkem zhotovované
věci.

b) Po celou dobu realizace díla dle této smlouvy bude dílo pojištěno. pojištění bude sjednáno na
krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem ,,ALL RISK", nebo
obdobným, a to až do výše ceny díla. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. pojištěni bude uzavřeno zhotovitelem díla a
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bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně eventuálních
subdodavatelů smluvního zhotovitele a dalších subjektů pracujících ve prospěch zhotovitele.

9.3 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno
z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě nově sjednají.
Trvá-li zastavení prací více jak 60 dní a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem,
může zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit; v takovém případě má zhotovitel právo na
náhradu veškerých prokázaných nákladů, ušlých odměn a případných škod v důsledku takového
zastavení vzniklých. To však neplatí v případě zastavení stavby z důvodů na straně zhotovitele,
např. porušování bezpečnostních, hygienických a technologických předpisů a norem,
nerespektování statických omezení konstrukcí, nebo zapracování vadných materiálů a zařízení
do stavby.

9.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou.
V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se
na soud a požádat o vydání rozhodnutí ve sporné věci.

9.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze za následujících podmínek:
a) jestliže objednatel neobdržel RoZhodnutí o udělení dotace
b) jestliže Zhotovitel hrubým způsobem neplní podmínky smlouvy, zejména pokud překračuje

termíny dílčího plněni a předání díla jak vyplývá z této smlouvy o dílo o dobu delší než 30
dnů, nebo nerespektuje oprávněné požadavky koordinátora BOZP a TDS, byl na existenci
vůle objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu
ani do 10 dnů od doručení výstrahy, nebo

c) jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil oprávnění
k podnikatelské činnosti, nebo

d) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zákona č.
134/2016 Sb.

9.6 V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého
zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace, musí nový
subdodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní
subdodavatel. Splnění této podmínky musí zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřením
smlouvy s novým subdodavatelem, přičemž tato smlouva bude doložena objednateli nejpozději
do 5 dnů ode dne jejího uzavření. Ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým
subdodavatelem musí vyplývat závazek nového subdodavatele k poskytnutí plnění určeného
k realizaci díla zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn
disponovat v rámci realizace díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní subdodavatel
prokázal splnění kvalifikace.

9.7 Provozovatel a budoucí vlastník předané stavby je oprávněn uplatňovat reklamace záručních
vad díla přímo u zhotovitele a odstraněné vady díla rovněž od zhotovitele přejímat. Osoby
oprávněné jednat za objednatele a provozovatele při uplatňování reklamací vad v záruční době
budou zhotovitelem zapsány do předávacího protokolu po ukončení a předání stavby nebo bude
dodatečně jejich seznam zhotoviteli prokazatelně předán.

9.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových
stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. Č. 340/2015 Sb. jak v
případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je
či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v
této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012
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Sb. a udělují svolení k jejich užiti a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní
strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

9.9 Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon technického dozor stavebníka nesmí provádět dodavatel, ani
osoba s ním právně propojená.

9.10 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám o všech skutečnostech, o
nichž se dozví u objednatele při plnění závazků dle smlouvy (zhotovení díla) nebo
v souvislostech s ním. To platí zejména o osobních údajích, citlivých údajích a o
bezpečnostních opatřeních definovaných podle platných právních norem, jejichž zveřejnění by
ohrozilo zabezpečení osobních a citlivých údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se
u)racováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zhotovitel prohlašuje, že přijal bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních a citlivých
údajů zpřístupněné objednatelem před jejich zneužitím nebo únikem prostřednictvím svých
zaměstnanců nebo smluvních partnerů.

Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a smluvní partneři přicházející při výkonu své práce
do styku s osobními a citlivými údaji zpřístupněnými objednatelem byli náležitě poučeni o
povoleném způsobu nakládání s takovými údaji a byli seznámeni s následky jednání, které by
bylo v rozporu se zákonnou úpravou.

9.11 Tato SOD je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti
okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

9.12 Zhotovitel přebírá riziko, že po uzavření této smlouvy dojde k podstatné změně okolností ve
smyslu ú 1765 občanského zákoníku. Objednatel však dohodne se zhotovitelem změnu závazku,
změní-li se po uzavření smlouvy výchozí podklady, rozhodné pro uzavření této smlouvy nebo
vzniknou nové požadavky objednatele.

9.13 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět
pouze písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením dodatku. Také
účinnost dodatků této smlouvy nevyhnutelně nastupuje až s jejich uveřejněním v souladu se
zákonem 340/2015 Sb.
Vzhledem k tomu, že dodatek může být uzavřen po skončení platnosti smluvních termínů dle
této smlouvy a zpětná účinnost je v případě vkladování do registru vyloučena, bude dodatek
v takovém případě obsahovat ustanovení, kterým budou odstraněny sankce, ke kterým by jinak
mohlo docházet, protože nelze sjednat zpětnou úČinnost dodatku a kdy v reakci na reálnou
změnu situace by docházelo k časovým prodlevám nezbytně spojeným s dobou potřebnou pro
zákonným způsobem provedené rozhodovací procesy u smluvních stran (projednání v radě
města, ap.)

9.14 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení
neplatného/neůčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních
předpisů České republiky.

Stránka 15 z 16



l
M,N,....,.VO..M,D,.,.V,

9.15 Na požádání předloží zhotovitel objednateli kopie nebo originály k nahlédnutí následně
uvedených dokladů: výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o autorizaci.

9.16 Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této
Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá
žádný závazek žádné ze stran. Strany výslovně sjednávají, že je vyloučeno, aby nad rámce
výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní
či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklosti zachovávaných obecně či v odvětví
týkajícím se předmětu plněni této Smlouvy. Vedle toho ale nezávisle na předchozím souvětí
strany potvrzují, Že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních
zvyklostí či praxe. Veškeré dohody uČiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu
nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na fůnkČní postavení osob,
které předsmluvni ujednání učinily.

9.17 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuelní právní nástupce obou smluvních stran.

9.18 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí zejména
zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

9.19 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

9.20 Realizace předmětu veřejné zakázky je podmíněna poskytnutím podpory (dotace) z programu
MZE 129 390 ,,Podpora opatření na drobných vodních tocích a rybnících a malých vodních
nádržích - 2. etapa", podprogram 129 393 ,,Podpora opatření na rybnících a malých vodních
nádržích ve vlastnictví obcí - 2. etapa".

Neposkytnutí podpory je důvodem pro zrušení zadávacího řízení zadavatelem dle § 127 odst. E)
zákona a je i rozvázací podmínkou smlouvy.

V Chrudimi dne ,2C to Ao,9o V Proseči dne 23. 10. 2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

ij MĚSTO CD
' "" CHRUDIM

In ný, mba
starosta města Chrudim jednatelé polečnos 1

Přílohy:
Příloha Č. l
Příloha č. 2
Příloha Č. 3

Nabídkový rozpočet
Časový a finanční harmonogram akce
Seznam výrobků s kratší zárukou dle bodu 8.3. této smlouvy, pokud je relevantní
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/EKAP|TULACE STAVBY
(cid: 2019_04

Stavba: Revitalizace rybníka ve Vlčnově

KSO:
Mišto: k. ú. Vlčnov u Chrudimi

CC-CZ:
Datum: 16.09.2020

Zadavatel: 1¢:

Město Chrudim DIČ:

Uchazeč:
PP-GROUP.Cz s.r.o.

projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ: 288 299 13
DIČ. CZ28829913

lČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 2 654 624,19

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základni 21,00% 2 654 624,19 557 471,08

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 3 212 095,27



r"REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód- 2019_04

Stavba: Revitalizace rybníka ve Vlčnově

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód

k. ú. Vlčnov u Chrudimi

Město Chrudim
PP-GROUP CZ s.r.o.

Popis

Datum' 16.09.2020

Prcjektant:

Zpracovatel:

,

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
\

Náklady z rozpočtů

2019_04 Revitalizace rybníka ve Vlčnově

2 654 624,19 3 212 095,27

2 654 624,19 3 212 095,27
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba.

Revitalizace rybníka ve Vlčnově

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Město Chrudim

Uchazeč:

PP-GROUP.cz s.r,o,

Projektant:

ZpraGovate|:

Poznámka:

k. ú, Vlčnov u Chrudimi
CC-CZ:
Datum: 16.09.2020

lČ:

DIČ:

IČ: 288 299 13

DIČ: CZ28829913

lČ:

DIČ:

lČ.

DIČ:

Cena bez DPH 2 654 624,19

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH základnl 2 654 624,19 21,00% 557 471,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 212 095,27
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace rybníka ve Vlčnově

Místo: k ú Vlčnov u Chrudimi

Zadavatel Město Chrudim
Uchazeč: PP-GROUP.cz S.r.o

D.mm ,.0,,0,0

r

Projektant:
Zpracovatel:

KÓd dílu - POpis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedeni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

2 654 624,19

2 538 924,19

702 163,01
222 871,41

963 886,26
40 000,00

3 868,00

50 930,50

424 931,81

130 273,20

40 700,00

40 700,00

75 000,00
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,'OUPlS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace rybníka ve Vlčnově

Místo: k ú. Vlčnov u chrudimi

Zadavatel Město Chrudim
Uchazeč: PP-GROUP cz s.r,o.

Datum: 16.09.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství j.cena ICZN Cena celkem 1czk]

D HSV Práce a dodávky HSV

2 654 624,19

2 538 924,19

D 1
1 K 114203104

W

Zemní práce
Rozebrání záhozů a mvnanin na sucho

98"0,3"1'bbvodová zeď z rovnaniny

702 163,01
m3 29,400 237,50 6 982,50

29,400
2 K 114203201 Očištěni lomového kamene nebo betonových Námic od hlíny nebo pÍsku m3 29,400 333,00 9 790,20

3 K 122703602 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa m3 1 298,000 99,00 128 502,00

PŠC

W

4 K 125703311

1 298,000

m3 76,800 128,00 9 830,40

PŠC

P

W

5 K 131201101

P

W
VY
W

6 K i 132201201

VY

Poznámka k šoubem cen:
l. Cóny nelze použ/t: a) pro odstraňování nánosu z nádrží se zpevněnými stěnami a dnom: b) ponechánl čésti vľstYý
nánosu na dná. 2. V cenách nefsou započteny náklady na provMenl a udržování odvQďňQvac/ch př/kopů; tyto jsou4i"projektem
předepsány, se OC0ňů/'/ cenamisouboru cen 125 70-33 äštěnl mtMbračn/ch kanálů. 3. Množstvl měmých jednc>tek se určí v m3 nánosu v
rostWm stavu. 4. Vodorovné přem/stěn/ nánosu pNs 2G m těžn/m stroú. které vyvozuji may speciňcký tlak na nýnos so oceňuje cenami
souboru c6n 152 25-3 . Vodorovné pNm/sčěn/ nánosu z vodních nádížl mbo tybn/ků.
1298"dle bilance ZP
Čištěni melioračnĹch kanálů od naplavenin tí přes 250 do 500 mm nezpevněné dno

Poznámka k soubcru mn:
1. äštěn/ mdioračn/ch kanálů se zMvněným dnem. b) š/ěnkem, se oceňuiě cenami -3301, -3311 nebo -3321 b) štětem, sb oceňu/e cmami-
3302, -3312 nebo 3322 2 Venách jsou započtenyí náklady na: a) p/bhozen/ výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naloženi na dopravnl
prostředek. b) odstmnénl napadaných organických nebo anorganických hmot nad úrovní mp/avené vrstvy 3. Vcenách ň6/šoU započteny
náklady pro vodorovné přem/stěn/ nánosu na vzdá/MQSt ples 3 m : toto přem/stěn/ se ocMuie cenami souborů cen 162 . O-l . Vodorovné
pkm/stěn/ výkopku části A 01 katahgu 800-1 Zemnl práce
Poznámka k položce
stokovánl dna
120"0,8"0,8"stokování dna
Hloubeni jam nezapažených v hornině tř 3 objemu do 100 m3
poznámka k položce'

5,2"4,5"1,3"přehv
1,2"1,5"1,5"3"3 kopané sondy u hráze
Součet
Hloubeni rýh š dO 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
1*1,2"44"tě$nicí clona, zemina se využije pro dosypáni svahů

76.800
m3 38,520 134,00 5 161,68

30,420
8,100

38,520
m3 52,800 171,00 9 028,80

52,800
7 K 162253101 Vodorovné přemístění nánosu z nádrži do 60 m při únosnosti dna pNs 40 kPa m3 1 298,000 29,00 37 642,00

8 K 162701105 Vodorovné přemístěnÍ do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 m3 1 298,000 80,00 103 840,00

PSČ

W

9 K 162701109

Poznámka k souboru cen:
1 Ceny nelze použ/C. ptujekt výkopek na místo nepňstupné dopravním pnostkdkům: toto p/'em/stěn/ se
oceňuje lndjviduá/ně. 2. V cenách jsou započtenyi náhrady za //zdu koženého vozidla v terénu ve výkop/šti nebo na násypišů 3. V cenách
ň6/sou započteny náklady na rozhrnu(1 výkopku na násypišti: tQtO rozhcnutl se oceňuje cenami souboru can 171 O- . . U/ožen/ sypaniny do
násypů 8 171 20-1201 UbZenl sypaninyna skládky. 4. na doprwnl dráze pro vodorovné pFem/stáni nějaká pňekážka, pro ktorou je nutno
překládat výkopek z jHnoho obvyklého dopravního prostředku na obvyklý dopravní' prostředek, oceňu/e se toto lomené vodorovné
přem/stěni výkopku v každém úseku samostatně pHs/ušnou cenou tohoto souboru cen a přek16dán/ výkc'pku cenami souboru cen 167 10-3
Nakiádänl neulehlého výkopku z hmmad s ohledem na ustanoveni pozn. č/ski 5. 5. sg výkopek z dočasných skjádgk vzd9knýůh
do 50 m, naoceňu/'ů sb nak/ädän/ výkopku. i když se provádí' Toto ustanoven/ nep/at/. vylučuie4" p'Q/ěkt použití dozeru. 6. V cenách
vcmbrovného přemlstěnl sypanihy ne/sou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se ocMUj/ ve
1298"sďiment 10 km

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

Poznámka k $oub«u cen:
1. Ceny nelze pouZ/t, projekt přemístit výkopek na m/sto nepř/stupné obvyklým dopravnim prostředkům, toto přem/stěn/ se
ocMu/'ě individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhracjy za //zdu vozidla v terénu ve výkcipišti nebo Ľíä násypišti 3 V cenách
nejsou započteny nák/aQy na rozhmutl výkopku na násypištl toto rozhrnutl se ocBňůje c»nami souboru cen 171 . Q' . Ubž6ň/ sypaniny do
násypů a 171 20-1201 U/ožen/ sypaniny na skládky. 4. Je-h" na dopravnl dráze pro vodorovné přem/stěn/ nějaká překážka, pro kterou jé8 nutno
překládat výkopek z jédnoho obvyklého doprsvn/ho prostředku naý"ný abvykjý dopm'nl prodředek. oceňu/e se toto lomené vodorovné
pNm/stěn/ výkopku v každém úseku samostatně pňs/ušnou cenou lohoto souboru cen a přeHádánl výkopku cenami souboru cen 167 10-3 .
Nakládáni neubh/ého výkopku z hromad s ohlbam na pozn. čÍslo 5. 5. PNm/sťu/e-S se výkopek z dočasných skládok vzdákných
do 50 m, neoceňu/e se nak/ádán/ výkopku, i kdyZ se provádí Toto ustanwenl nup/atl. vyluču/e-k"proiekt použltl dozeru 6 v cenách
vQdoruvného přem/stěn/ sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku malMá/u, tyto se oceňů/"/ ve specihkaci
1298"25°'přlplatek za dalších 25 km

1 298,000
m3 32 450,000 1,50 48 675,00

PŠC

VY 32 450.000
10 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř 1 až 4 přes 100 m3

11 K 171101101 Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS

m3 1 298,000 68,10 88 393,80

m3 440,400 20.00 8 808,00
VY 440.400

12 K 171201101 UloženÍ sypaniny do násypů nezhutněných m3 1 298,000 10,00 12 980,00

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 38,520 99,00 3 813,48

14 K 181301102 Rozprostření ornice ti vrstvy do 150 mm pI do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 306,000 35,00 10 710,00

387,6"52,8"násyp+clona

PŠC

W

Poznámka k souboru cen:
1. v ceně jsou započtony inák/ady na př/padné nutné pkm/stěn/ híomad nobo dočasných skládek na místo $potňeby ze vzdäknostl do 30 m
2 V ceně n8/sou započteny nákladý na z/&kán/ omiw: toto z/skánl se oeňu/e enamľ sc:uboľů cen 121 10'11 Seimutl omÁoa 3. Případné
nakládám' ornice, v souvisďQsti s pozn. č. 2 se ocMuie Hnami souboru cen 167 10-17 Nak/ádánL sk/ádän/ a p/'ek/i§dán/ mukhWho výkopku
nebo sypamny. 4. JSQU4' hmmaQy nebo dočasné skládky umístěny p+ pmjektu vb vzdákhnQ$upňes 30 m od Msta spotibby, Qcéňtj/ě
Sb jbjl p/bm/stěn/ cenami souboru cen 162 O-l. Vodorovné pňem/stěnÍ YýkQpků. pňčemž se vzdäibnod 30 m, umená v popisu cm.
neodeč/tá.
102"3 306,000

15 K 181411121 Založeni lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 306,000 25,00 7 650,00

16 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 4,590 105,00 481,95
Poznámka k položce,

P

W

17 K 182201101

VY

18 K R1001

P

306"0,015 'Přepočtené koeficientem množství
Svahováni násypů

42"4,2"60"5,9
čerpáni vody (centrálou) po dobu stavby

Poznámka k pQ/oZce:
Sn/žen/ hladiny spodnl vody pro potřebu zreaůovánl stavby. včetně pohotovosti čeipacl soustavy. Včetně yyhkwben/ záchy¢ných //meky,
včelné převedení vocy z j/mek mimo staveniště,

4,590
m2 530,400 53,00 28 111,20

530,400
celek 1,000 30 000,00 30 000,00

19 K R1002

P

W

20 K R1003

Vyrovnání kamenů ze zídky na palety

Poznámka k pQ/ozce:
Stávä/"/C/ kameny budou očištěny, namvnány na pa¢ly a odvezeny na skládku města Chruď'm v uhá Škmupova v Ghruäml
29,4"vyrovnání kamenů ze zIdky na palety
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3

m3 29,400 250,00 7 350,00

29,400
m3 387,600 70,00 27 132,00

E'
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZ¶ Cena celkem [CZK

P

W

21 K R1004

P

22 K 184818242

D 3

23 K 311362021

W
24 K 321321115

W
25 K 321351010

W
26 K 321352010

D 4

27 K 457531111

W
28 K 463211153

P

VY
29 K 465513156

Poznámka k pdožm:
Yykopávka vhodné zeminyze zemn/ku pm násyp hráze. výh/edän/ vhodného zemn/ku 2ájist/zhotQviTd stavby V ceně jsou zahrnuty p//padné
poplatky za na/ěžen/ zBmlhy.
102"3,8"vhodná zemina pro násyp hráze

vodorovné přemistěni výkopku ze zemníku na staveniště m3

Poznámka k položce.'
Doprava ze zemn/ku

V c6ňě zahrnuto nakjžen/ na vůz a u/ožan/ na hráz Vyhkdánl si zajísti zhotovitel

ochrana kmene průměru přies 300 do 500 mm bedněním výšky pRes 2 do 3 m kus

387,600
387,600 300,00 116 280,00'j

4,000 250,00 1 000,00

Svislé a kompletní konstrukce
výztuž nosných zdí svařbvanými sítěmi Kaň

(2,5"4,2"2+ 6,r2*1,1"1,8*2*4,2)*12,m1000
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30

2,2"2,2"0,7+1,1"2"0,7"1,1+1,45"3,14"0,7"1,1+2,3"0,7"4,2
Bedněni konstrukci vodních staveb tuvinné - zňzeni
4,2"2,3"2+1,1*2"1,1+1,1"2"1,8+1,1"3,14"1,1+1,8*3,14*1,8
Bedněni konstrukci vodních staveb rovinné - odstranění

Vodorovné konstrukce
Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutněni frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm
42"4,2+60"5,9
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg $ urovnáním lice
Poznámka k po/ožcb
S!áva//c/ kameny budou očištěny, nanovnány na palety a odvezeny na skládku města Chrudim v uúci Šknoupova v Chrudimi
(42"4,2+60*5,9)*0,3
Dlažba svahu u opěr z upraveného fomového žulového kamene ti 200 mm do lože C 25/30 pI do 10 m2
Poznámka k souboru cen:
1. V cen6ch /sou z8pQčtäny nák/aQy na dodáni pÍsku nebo betonové směsí pio lože a spá'y, mzhmutl a úpravu kíže do U. 140 mm, namčenl
podkladu, rozměřenl a výběr, případně ůpf8wn/ kamene s urovnáním povrchu //covánl d/ažbya vyspiárovanl MC 25, šIb špáty 15 mm. 2, V
cenách misou započteny náklady ň& podk/adn/ vrstvy ze štěnkop/sku, tyto se oceňu// $Qúborem en 451 57- . l Pcdk/adn/a výplňová vrstva z
kameniva
2,2"2,2

t 0,627
0,627

m3 15,350
15,350

m2 39.673
39,673

m2 39,673

m3 530,400
530,400

m3 159,120

222 871,41
28 500,00 17 869,50

,
6 320,00 97 012,00 \

1 822,00 72 284,21

900,00 35 705.70

963 886,26
540,00 286 416,00

4 211,98 670 210,26

159,120
m2 4,840 1 500,00 7 260,00

Pšc

W 4,840

D 5
30 M R5001

Komunikace pozemní
Zaiištěnl pň'stupu a pohybu mechanizace po nezpevněném dnu name
Poznámka k položce:
například panely dle Muse C3

40 000,00
soubor 1,000 40 000,00 40 000,00

P

d 8 Trubní vedení
_ r _ _

31 K 899311113 Osazeni poklopů s rámem hmotňQsti nad 100 do 150 kg kus 1,000 368,00 368,00

32 m 55241020 poklop šachtový tňda D 400, čNenoový rám 850, vstup 60Omm, bez ventilace, se zámkem kus 1,000 3 500,00 3 500,00

3 868.00

D 9
33 K 966045111

W

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Bouráni konstrukci LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně
4"0,7*2,3+1,4"3,14"0,7*1,8+1,1*2.2"0,7

m3

. _34 K R934956123 Osazení cejchu v úrovni Hn na požerák celek 1.000 1 500,00 1 500,00

35 K R934956123,1 Hradítka z dubového dřeva ti 40 mm m2 0,900 1 750,00 1 575.00
. . . . --. -.-

13,673
13.673

50 930,50
3 500,00 47 855,50

VY 0,9"0,5"2 0,900

D 997
36 K 997013501

PŠC

Přesun sutě
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

Pozriůmka k s:juboru cen:
l Délka odvozu suti je vzdálenost od m/sta na/ožen/ suti na dopravnl prostředek až po místo složeni na určené sklédc0 nebo mez/sk/áde. 2.
V ceně -3501 jsou zäpQčMyl náklady na s/ožen/ SUti na skládku nebo můzisk/ádku. 3 Cenyjsou u&ny pm odVoz suti na skládku nebo
meziskládku jakýmkwv způsobem saničnl dopravy kontejherŮ) 4 Odvoz suti z mezisWádky se oceňuje cenou 997 014511.
Poznámka k položce
Stávaj/c/ kameny budou očištěny, namvnány na paety a odvezeny na skládku města Chrudim v uhči Škroupova v chwd/m/
30,081"suť z přelivu
29,4*2,05"odvoz kamenů ze zÍdky
Součet
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmôt na skládku ZKD 1 km přes 1 km

Poznámka k soubnru cen:
1. Délka odvozu sutije vzdá/anosl od místa nabženf suti ň8 dQpŕ8vň/ pnostředek až po místo sbženl na určené skládce nebo mezjsk/äďce. 2.
Vceně -3501 jsou započteny inák/ady na sbženl sutina skládku nebo meziskládku, 3. Cimy jsou určeny pro odvoz sUti ň8 sKládku
meziskládku jgkýmkdřv způsQbem sHnlčnl dopravy (7 ptostřůdnktv/m konte/nerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se cenou 997 01-3511.
90,351"4
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 50'4

FbzntSmka k souboru cen:
l Ceny Uvedené v souboru wn dopoíu&no upravit podk aktuá/n/ch cen místně př/s/uSné s/dádky odpadů. 2. (Jbženl odpadů neůvmených
v souboru cen se oceňuŇ indivňduá/ně. 3 Vcenáčh je započ/tán poplatek za uk/ädan/ odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drcení

odpadu lze cmnňf souborem cen 997 00-60 Dncenl stavebn/ho odpadu z katalogu 800-6 WmcNce obj6klŮ.
1298"1,6"za uloženi sedimentu
Odvoz suti, naloženÍ, vodorovný přesun, příplatek za zvýšený přesun, poplatky za uloženi suu v recykl.centru
30,081"suť z přelivu

424 931,81
t 90,351 50,00 4 517,55

P

W
VY
VY

37 K 997013509

30,081
60,270
90,351

t 361,404 1,50 542,11

PŠC

W

38 K 997223855
361,404

t 2 076,800 200,00 415 360,00

pse

VY

39 K R997001

W

D 998
40 K 998331011

Přesun hmot
Přesun hmot pro nádrže

2 076,800
t 30,081 150,00 4 512,15

30,081

130 273,20
t 1 302,732 100,00 130 273,20

D PSV

D 767

Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámečnické
41 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstnjkcľ hmotnosti do 500 kg

42 M 13011064 ůhe/n/k ocelový rnvnoskannýjákost 11 375 50x50x¢mm

40 700,00

40 700,00

Poznámka k pobZce:
Hmotn=t: 3,00 kg/m
2,4"2"0,003

ocel pásová válcovaná za studena 40x4mm

Poznámka k položce:
př&cňj', Hmotnost: l, 26 kgim
0,4"8"0,002
Zárově stříkáni ocelový¢h konstrukci třídy íl ZnAl 100 um

Poznámko k polože:
kompletní sva/bná konstrukce lávky', měrná jedndk? l cd9k místo m2 v polcže URS

kg 20,000 500,® 10 000,00

t 0,014 35 000,00 490,00
P

VY

43 M 13010358

P

W

44 K R789421532

0.014
t 0,006 35 000,00 210,00

0,006
komplet 1,000 30 000,00 30 000,00

P

D VRN vedlejší rozpočtové náklady 75 000,00
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bč Typ Kód Popis MJ Množství ,Leena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 k ROl Zajištěni a zabezpečeni staveniště, zřizení a likvidace zařízeni staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládekdeponií aped. ' c6lek 1,000 10 000,00 10 000,00
Protokdárni přédáni stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastnikůn (správám), včetně uvedení pozemků

46 K R02 a komunlkací využitých ph stavbě (přesun hmot, odvoz suti, přeprava stavební techniky) do původního stavu. celek 1,000 5 000,00 5 000,00

47 K r03 zajištěni provedni laboratorních rozborů sedimentu kus 1,000 15 000,00 15 000,00

P

48 K R04

49 K ROS

Pozn9mka k položce.
m/sca zkoušgk budou upčesněna v průběhu sravby
Zpracování a předáni dokumentace skutečného provedeni stavby (3 parě + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření
skutečného provedeni stavby - geodetická část dokumentace (3 pare + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpowdajicim
příslušným právnim př

zajištěni pňtomnosti odborného geologa na stavbě

Poznámka k pobže:
Na Uk/adě zhodnocenl kopaných sond autonzovaným gea/ogem bude íozhcdnuto, zda N nutné zhotovit (ěsn/cl doňu z nópmpustné zemíny u
paty opevněného břehu. Gedog provedg zápis do stavebn/ho deníku.

celek 1,000 10 000,00 10 000,00

celek 1,000 10 000,00 10 000,00

P

50 K R06

51 ' K R07

52 K ROB

vytýčení Inženýľských šiti a zařízeni, včetně zajjštěni případné aktualizace vyjádření správců síti, která pozbudou platnosti v
. . . .. celek 1,000 5 000,00 5 000.00období mezi přédánim staveniště a vytyčením SIt!

Vytyčeni stavby, hranic pozemků a provedeni geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se
, . . . celek 1,000 10 000,00 10 000,00schválenou projektovou dokumentaci odborně zpusobibu osobou v oboru zememěňctvi.

Zajištění zpracováni manipulačnIho řádu a jeho projednání se správcem toku a s povodím Labe cekk 1,000 10 000,00 10 000,00

,
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