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Smlouva o dílo Č. OIN/000042/2020/DIL

uzavřená podle zák č. 89/2012 Sb., Občanského zákon' (MICjen NOZ) a navazujících předoisů a dle usnesení
Radr města Chrudim č. o/2020 ze akte Ĺo:AQRÁy

1. Smluvní strany
1.1 Objednatel:

Název:
Adresa:

Zastoupený:
Telefon:
E-mail:
IČO
DIČ
Bank. Spojeni:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve

a) smluvních
b) technických

Doručovací adresa:

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I
Ing. František pilný, MBA, starosta města Chrudim
469 657 141
&antisek.pi|ny@,chrudjm-ciW.cz:
00270 211
CZ00270211
ČSOB Chrudim
104 109 190/0300

věcech:

Ing. František pilný, MBA, starosta telefon:
Ing. Petr Pecina telefon:
Hana Dušánková telefon:

MČÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:
Název:
Sídlo společnosti:
Doručovací adresa:

Edita Páslerová
jiřího z Poděbrad 938, 549 31 Hronov
jiřího z Poděbrad 938, 549 31 Hronov

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních
b) realizace

c) technických

tel.:
tel.:
tel.:
tel.:

d) stavbyvedoucí
Telefon:
FAX:
E-mail:
IČ
DIČ
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsán v živnostenském
úřad Náchod

tel.:

01745247
neplátce DPH "
Komerční banka, a.s. '
107-5499340217/0100

rejstříku - Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský

(dálejen zhotovitel)



_ "wm - __

Ministerstvo životMho prostředí

) S7ATNĹ FOND

Ž1VOThlHO F'ROSTŔElji

ČESKE REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního Prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz wwwsfzp.cz

Předmět díla: ,,Výsadba stromů v k.ú. Chrudim"
1.3 Úvodní ustanovení

1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné
vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého
obchodního styku.

1.3.2 V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veškeré práce řádně a včas, ve stanoveném termínu dílo dokončit a odevzdat objednateli, který
je povinen jej převzít a zaplatit smluvní cenu za jeho provedení.

1.3.3 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku na
služby, zadávanou dle směrnice Městského úřadu Chrudim SM018, o zadávání veřejných
zakázek, pod názvem ,,Výsadba stromů v k.ú. CŮudim". Tento úplný název, včetně barevných
log v záhlaví této smlouvy, bude objednatelem i zhotovitelem používán ve všech oficiálních
písemných dokumentech a záznamech, včetně daňových dokladů - faktur a jejich přílohách.
V rámci zde citovaného výběrového řízení byla nabídka uchazeče o veřejnou zakázku
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

].3.4 ,,Tento projekt je spolufinancován Státním fondem Životního prostředí ČR na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí".

2. Předmět plnění
Předmětem a účelem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je služba, úplné zhotovení a
dokončení výsadbových prací v rámci akce ,,Výsadba stromů v k.ú. Chrudim", dále jen dílo, dle
zadávací dokumentace, jejíž součástí je i projektová dokumentace (dále možno PD), nazvaná
,,Výsadba stromů v katastrálním území města Chrudim" (dále jen PD) zhotovená firmou
Zahradní architektura Pardubice s.r.o., Barchov 30, 530 02 Pardubice, v 03/2020.
Předmětem plnění této smlouvy o dílo je provedení prací a služeb, včetně souvisejících
potřebných zahradních úprav.
Dílo zahrnuje zejména výsadby stanovištně vhodných druhů listnatých stromů, které se musí
řídit manuálem sázení stromů dostupných na www.sazimebudoucnost.c7jmanual-strom!/ nebo
na profilu zadavatele. Pořízení příslušného počtu vysazovaných stromů a materiálu přímo
souvisejícího s výsadbou, ochranou, ošetřením a péčí o stromy. Po řízení výrobků, či zařízení
potřebného k zajištění závlahy realizované výsadby. Publicitu projektu dle ČI. 14, písm. b)
výzvy č. 9/2019 a podle Grafického manuálu Národního programu Životní prostředí, strana 16
a 17, dostupných na profilu zadavatele.

0

Kompletní předmět plnění této smlouvy bude proveden z materiálů se zaručenou kvalitou
odpovídající platným ČSN/EN/ISO a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Tuto kvalitu bude zhotovitel
deklarovat kdykoli na základě předchozího požadavku objednatele při provádění díla a
v průběhu záruční doby díla a to originálními doklady od výrobce, výhradního dodavatele,
nejpozději doS-ti dnů od obdržení písemného požadavku objednatele, nebo zápisu do stavebního
deníku. Rovněž zhotovitel na základě písemného požadavku zástupce objednatele předloží ke
kontrole originál dodacího listu k vysazenému materiálu. Předložené doklady musí být vždy
v českém jazyce, nebo zhotovitel díla do doby předání zástupcům objednatele pořídí ověřený
úřední překlad do češtiny. Tyto doklady může objednatel a TDS požadovat předložit k prověření
i autorskému dozoru projektanta.
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2.2 Dílo bude realizováno dle objednatelem předané projektové dokumentace a v souladu
s Manuálem sázení stromů Sázíme budoucnost-stromy a Grafickým manuálem "Národního
programu Životní prostředí. Dílo dle předmětu smlouvy musí být po jejím dokončení a před
předáním objednateli provozuschopné, bez vad a nedodělků, včetně předání všech dokladů. Dílo
bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a platnými příslušnými ČSN/EN, zvláště pak
dle ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, ČSN 83 9031
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9021
Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9041 Technologie
vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu - Stabilizace
výsevy, výsadbami, ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a
udržovací péče o rostliny, ČSN 46 4902 1FLL Výpěstky okrasných dřevin-všeobecná
ustanovení ukazatele jakosti z 05.2001, doplňující ČSN 46902 výpěstky okrasných dřevin.
Společná a základní ustanovení. Arboristické standardy AOPK SPPK A02 DOl: 2013 Výsadba
stromů. Grafický manuál Národního programu Životní prostředí. Dále dle obecně závazných a
doporučených předpisů a metodik. Tyto uvedené se"uzavřením této smlouvy o dílo stanovují pro
předmět plnění díla za závazné.

2.3 Předmět smlouvy je podrobně technicky, kvalitativně a objemově vymezen touto smlouvou, PD,
výzvou č. 9/2019, manuálem sázení stromů Sázíme budoucnost-stromy a Grafickým manuálem
Národního programu Životní prostředí. Součástí díla jsou veškeré práce, služby a dodávky,
obsažené v PD, a to jak v textové, tak i ve výkresové části, včetně výkazu výměr a ty jsou
součástí nabídkové smluvní ceny zhotovitele. Dále .jsou součástí předmětu plnění veškeré
nezbytné práce a související výkony potřebné k řádnému provedení a dokončení díla a jeho
uvedení do trvalého provozu. pd, výkaz výměr a nabídkový rozpočet zhotovitele se pro předmět
plnění této smlouvy sjednávají za závazné. Zhotovitel prohlašu.je, že je s těmito uvedenými
dokumenty seznámen a že .je schopen dle těchto dokumentů kompletní předmět smlouvy dle ČI.
2. této smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v ceně smluvní ve smyslu zákona číslo
526/90Sb., o cenách. Zhotovitelem oceněný nabídkový rozpočet se stanovením smluvní ceny je
samostatnou přílohou č. l této smlouvy o dílo a to včetně krycího listu a rekapitulace
nabídkového rozpočtu. Zhotovitel prohlašuje, že jednotlivé kapitoly a položky rozpoČtu mají
stejné pořadové číslování, stejné značení a stejný popis každé jednotlivé položky jako je pořadí
číslování, značení a obsah položek ve výkazu výměr z PD, které Zhotovitel dodržel při
zpracování nabídky.

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a předmětem díla a že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a zákonné podmínky nezbytné k provedení díla. Dále
zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými výrobními, technickými kapacitami a odbornými
malostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.5 Časový a platební HMG, který je samostatnou přílohou číslo 2 této smlouvy o dílo, který bude
tyto práce zobledňovat.

2.6 Zhotovitel odpovídá za škody u)ůsobené objednateli, vlastníkům sousedních nemovitostí i za
škody způsobené třetím osobám při prOvádění díla, nebo v souvislosti s ním. Na objednatele
přechází nebezpečí škody na díle jeho protokolárním převzetím po dokončení kompletního díla.

2.7 Technickým dozorem stavebníka (dále jen TDS) a koordinátorem BOZP může ot!jednatel
pověřit provádět odborně způsobilé osoby na základě zmocnění dle mandátní smlouvy

2.8 Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí aktualizace vyjádření a stanovisek majitelů a správců sítí,
dotčených orgánů státní správy a pod.. V případě potřeby si zajistí veškerá povolení zvláštního
užívání komunikací a záboru veřejných prostranství dle platných zákonů a předpisů, dále
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stanovení dopravního značení, osazení a údržbu dopravních značek, včetně úhrady s tím
spojené, a zajistí informovanost dotčených osob právnických i fýzických.

2.9 Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení fotodokumentaci a technický popis rostlinného a
pomocného materiálu, pro kontrolu kvality dodaných dřevin a materiálů. Bez schválení
zástupcem objednatele, eventuálně předložení certifikace výrobku, nebude zhotovitel výrobky
do díla osazovat. Pokud budou takové výrobky do stavby osazeny bez získání prokazatelného
předchozího souhlasu objednatele zhotovitelem díla, je zhotovitel povinen tyto výrobky na
požádání objednatele z díla odstranit.

2.10 Zhotovitel do díla zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém rozpočtu.
Tento výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musí dodržet
minimální standart technických a rozměrových parametrů výrobku uvedeného a jmenovaného
v PD nebo bude mít vlastnosti lepší. Není ii v rozpočtu zhotovitele jmenován konkrétní výrobek,
má se zato, že zhotovitel ocenil výrobek uvedený projektantem v PD. Pokud je v projektové
dokumentaci a výkazu výměr jmenován konkrétní výrobek, či výrobce, je to pouze z důvodu
orientačního stanovení minimálního standartu a jsou dle projektové dokumentace závazné
jenom rozměrové a technické parametry výrobku, tj., minimální standart technických vlastností,
a tento jmenovaný výrobek lze v nabídkovém rozpočtu nahradit jiným výrobkem, minimálně
stejných parametrů nebo lepším.

2.11 Do doby dokončeni kompletní díla a převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody
způsobené na díle. Objednatel je ve smyslu § 542 obch. zák. vlastníkem zhotovované věci.

2.12 Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb., a
souvisejících vyhlášek a zákonů a to včetně zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Rovněž je zhotovitel povinen respektovat, že
dle platných zákonů je objednatel povinen zajistit na díle výkon funkce oprávněného
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, (dále jen koordinátor BOZP) a
zhotovitel je povinen činnost koordinátora na stavbě umožnit. Koordinátor BOZP je oprávněn
kontrolovat provádění díla z hlediska dodržování zákona č. 309/2006 Sb., a dále nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích a příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. Veškeré škody, způsobené
nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem zÉ)ůsobené,
hradí Zhotovitel.

2.13 Nerespektování oprávněných požadavků koordinátora BOZP ze strany zhotovitele díla, týkající
se provádění prací na staveništi a písemně zapsaných do stavebního deníku a plánu BOZP,
eventuálně požadavků zapsaných v zápisech z kontrolních dnů na díle, opravňuje objednatele
k uložení smluvní pokuty, dále k zastavení díla až do doby zjednání nápravy. Zastavení
předmětu díla musí být učiněno písemně zápisem do stavebního deníku nebo elektronickou
zprávou do datové schránky, případně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele, včetně
uvedení důvodu, který vedl k zastavení díla. V případě opakovaného nerespektování, tj.
minimálně 2x, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

2.14 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na technologickém celku
doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo
technologických postupech, které zvolil.

2.15 Zhotovitel díla je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plněni
jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace díla, zejména respektovat pokyny koordinátora,
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zúčastnit se zpracování plánu BOZP předložením rizik a rovněž je povinen tento plán BOZP
dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření.

2.16 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a písemným předáním díla
a převzetím díla objednatelem. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a
nedodělky bránící užívání. V tomto případě není objednatel v prodlení, v prodlení je zhotovitel.
Zhotovitel je povinen aktivně spolupůsobit při projednání a zajišt'ování písemného prohlášení o
provedení prací a dodávek každé dílčí etapy díla dle pravidel a požadavku poskytovatele dotace.

2.17 Dílo budou provádět pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci pro danou činnost, když o této
skutečnosti předloží Zbotovitel objednateli před zahájením prací příslušné doklady a seznaniy
pracovníků.

2.18 Hluk na staveništi nesmí překročit povolené hy?ienické normy platné pro objekty k bydlení,
eventuálně hodnoty uvedené v projektové dokumentaci stavby a stavebním povolení.

2.19 Zhotovitel není oprávněn požadovat a navrhovat změnu prací a služeb, které nabídnul
v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Dojde-li při realizaci předmětu díla
k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě vad nebo nepřesností
PD anebo na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis
těchto zrněn, případně zákres nebo projektovou dokumentaci. Cena těchto změn, doplňků nebo
rozšíření díla, bude stanovena podle jednotkových cen použitých v nabídkovém rozpočtu, dle
kterého byla dohodnuta cena díla. Jedná ii se o položky, které nebyly součástí původní nabídky,
ale v původní nabídce jsou uvedeny práce obdobné, bude jednotková cena procentuálně
odvozena a dopočítána dle procentního rozdílu původní jednotkové ceny od nové jednotkové
ceny dle ceníku stavebních prací URS. Jedná-li se o práce a služby, u kterých nelze zásadně
využít původních jednotkových cen k odvození nové jednotkové ceny, je možné k ocenění
využít výhradně ceníku stavebních prací dle URS. Tyto změny předmětu díla musí být před
zahájením realizace změn vzájemně odsouhlaseny formou písemného dodatku k této smlouvě,
který objednatel uzavře se zhotovitelem po schválení změny předmětu nebo ceny Radou města
Chrudim a to pouze po předchozím uskutečnění jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakáZkách, dále jen JŘBU. Neodsouhlasené nebo neobjednané služby
a práce není objednatel povinen uhradit a byly Ii provedeny, může požadovat jejich odstranění.
Vícepráce je zhotovitel oprávněn provést až po uzavření dodatku k původní smlouvě o dílo.
Součástí každého návrhu dodatku k SOD bude nabídkový položkový rozpočet zhotovitele,
schválený autorským dozorem zhotovitele PD, TDS a objednatelem. Veškeré vícepráce vyúčtuje
zhotovitel objednateli odděleně od vyúčtování za původně smluvené stavební práce.

3. Termín zhotovení díla - doba plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

Termín zahájení
prací

Výsadba stromů
v k.ú. Chrudim 12.10.2020

Termín předání Doba realizace l
dokončeného díla počet dní ,

30.11.2020 49 dní

3.2 Předpokladem platnosti výše uvedených termínů je předání staveniště zhotoviteli objednatelem
nejpozději k termínu zahájení prací v případě podepsání SOD oběma smluvními stranami do
tohoto terminu, včetně předání lx parě kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě
v místě sídla objednatele.
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3.3 Zhotovitel bude dodržovat časový a platební IIMG předložený do zadávacího řízení na
zhotovitele díla, včetně oboustranně schválené aktualizace HMG provedené na základě
požadavku některé ze smluvních stran. Aktuální platný HMG musí být vždy označen datem
počátku platnosti a odsouhlasen a podepsán zástupci obou smluvních stran. Oboustranně
neodsouhlasený a nepodepsaný HMG je neplatný.

3.4 Zhotovitel je povinen písemně omámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude předmět
díla dokončen a připraven k zahájení přejímacího řízení.
Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení následující doklady:

a) 1 ks originálů všech dokladů a 3 ks kopií všech dokladů, včetně číslovaného seznamu
veškerých předaných dokladů, potvrzené oprávněným zástupcem zhotovitele s uvedením
pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých listů každého dokladu včetně uvedení
konkrétního formátu, přičemž každý doklad bude označen svým pořadovým číslem. Všechny
předávané doklady, s výjimkou objemných skižek PD skutečného provedení stavby v tištěné
podobě, budou vloženy do svázané, eventuálně vázané sloŽky nebo složek s pevnými deskami.

b) 4 ks vyhotovení originálů projektové dokumentace v tištěné formě se zakreslením skutečného
provedení stavby, označené zhotovitelem ,,Skutečné provedení stavby" datem a razítkem
Zhotovitele s podpisem stavbyvedoucího na každé jednotlivé složce této PD, které vyhotoví na
své náklady Zhotovitel stavby.

C) l ks vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla na CD ve
formátu DWG a ve formátu. PDF

d) geodetická dokumentace skutečného provedení díla v tištěné podobě 4x a v elektronické
podobě lx na CD.

e) zápisy o kontrole konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, potvrzené zástupcem
objednatele

f) lx stavební deníky potvrzené zástupcem objednatele,
g) dle platných norem a předpisů: revize, atesty, doklady o předepsaných zkouškách, prohlášení

o shodě, doklady o vhodnosti použitých materiálů
h) doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů ,
i) návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce a záruČní listy, včetně číslovaného

seznamu jednotlivých záručních listů, s uvedením záruční doby
j) doklad o zaškolení určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě a provozování

zařízení, které údržbu a zaškolení vyžaduje

Předání a převzetí předmětu plnění se uskuteční písemným protokolem, který pořizuje
zhotovitel, včetně soupisu zjištěných vad a nedodělků.

3.5 Předáním a převzetím předmětu smlouvy se rozumí protokolární předání a převzetí díla bez vad
a nedodělků, a to včetně všech dokladů, až po úplném dokončení předmětu této smlouvy.
Nedokončený předmět smlouvy není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo i
tehdy, jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky, které ani samy o sobě,
ani ve spojení s jinými, nebrání úplnému užívání díla a rovněž nejsou v rozporu s předpisy na
ochranu zdraví, život% nebo majetku. Právo na úhradu smluvní ceny však vzniká až po předání
díla bez veškerých vad a nedodělků, včetně předání všech zákonem předepsaných a ve smlouvě
uvedených dokladů. Protokolární zápis pořizuje zhotovitel po prohlídce díla s objednatelem a
jeho nedílnou součástí bude oboustranně potvrzený soupis zjištěných vad a nedodělků. SouČástí
zápisu je rovněž tiskopisný seznam všech předávaných dokladů s číselným máčením položek a
seznamem jednotlivých záručních lhůt, potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem
zhotovitele. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění
případných nedostatků, pro které odmítl objednatel dodávku převzít, se předání a převzetí
opakuje.

3.6 Termín řádného dokončení díla a dílčí termíny budou prodlouženy:
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- jestliže překážku v práci zavinil objednatel nebo vlastník objektů
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno cizí mocí - neobvykle nepříznivé klimatické

podmínky, platí pouze pro povodně a zemětřesení a dále mobilizace a válka na území ČR,
nebo při výskytu archeologických památek na místě díla.

3.7 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno
z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě nově sjednají.
Trvá-li zastavení prací nepřetržitě více jak 30. dnů a nedojde k dohodě mezi objednatelem a
zhotovitelem, může zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit. V takovém případě má
zhotovitel právo na náhradu veškerých prokázaných nákladů, ušlých odměn a případných škod
v důsledku takového zastavení vzniklých. To však neplatí v případě zastaveni realizace díla
z důvodů na straně zhotovitele, např. porušování bezpečnostních, hygienických a
technologických předpisů a norem.

3.8 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze za následujících podmínek:
a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem "neplní podmínky smlouvy, zejména pokud

překračuje lhůty plnění vyplývající z časového harmonogramu nebo termín předání
díla jak vyplývá z této smlouvy, o dobu delší než 20 kalendářních dnů a byl na
existenci vůle objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a
nezjednal nápravu ani do 10 dnů od doručení výstrahy.

b) jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil oprávnění
k podnikatelské činnosti

3.9 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se objednatel ocitne v prodlení s úhradou i
jen jediného daňového dokladu po dobu delší než 30 dnů, počínaje dnem splatnosti příslušného
daňového dokladu. Náhrada škody, včetně její části, smluvní pokutu (úrok z prodlení)
převyšující, tím není dotčena.

3.10 Objednatel si vyhrazuje právo na přerušení nebo zastaveni realizace díla z důvodu platební tísně, ·
způsobené zejména pozastavením či přerušením výplaty dotace, nebo zrušením dotace, na tuto
službu. V takovém případě není objednatel povinen hradit zhotoviteli žádné platby povahy
sankční nebo jako náhrady Škody či ušlého zisku. Pozastavení či přerušení výplaty dotace nebo
zrušení dotace na tuto stavbu oznámí objednatel písemně zhotoviteli. Pokud takové přerušení
trvá déle než 30 dnů nebo v případě zastavení realizace díl& je zhotovitel oprávněn odstoupit od
smlouvy.

4. Cena
4.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2.1 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli

cenu podle vzájemně odsouhlasené nabídky (rozpočtu) takto:

4.1..1 Smluvní cena:

Smluvní cena: Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH
Výsadba stromů v k.ú. 0,-KČ neplátce
Chrudim 243.037,-Kc DPH 243.037,-KČ

4.1.2 Tato cena byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků. Cena je stanovena
jako maximální a nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a
finančních vlivů (např. inflace) v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací
dokumentaci a je platná a neměnná po celou dobu výstavby a až do 3 l. 12. 2020 za kompletní
předmět díla dle článku 2 této smlouvy. Jsou v ní obsaženy veškeré známé a předpokládané
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náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládkovné, místo
výsadby, včetně poplatků za zábor pozemků, včetně odběrů potřebných medií, skladovacích
prostor, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele, včetně pojištění odpovědnosti za
Škodu. Do 31. 12. 2020 je změna smluvní ceny, a to jak zvýšení tak snížení, možná pouze a
jenom z iniciativy objednatele a to v případě jeho požadavku na zvětšení nebo zmenšení
předmětu plnění oproti rozsahu vymezeném v zadávací dokumentaci, nebo na základě změn
daňových předpisů. Zhotovitel prohlaŠuje, že nabídková smluvní cena zahrnuje veškeré práce,
dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů, včetně položkového výkazů výměr a
položkového rozpočtu. Zadávacími podkla.dy je zadávací dokumentace a její veškeré přílohy.

4.2 Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v zadávacím výkazu výměr,
v SOD nebo zadávacích podkladech, musí být vždy projednány a písemně odsouhlaseny
smluvními stranami a to formou uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. jiný způsob změny
předmětu díla a ceny (např. zápisem do stavebního deníku), je touto smlouvou předem
vyloučen.

4.3 Smluvní cenu lze změnit pouze v případě, že:
a) zhotovitel bude požadovat provedení jiných prací a služeb než těch, které jsou uvedeny

v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypsání zadávacího řízení znám
b) objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací a služeb než je uvedeno v zadávací dokumentaci
c) dojde ke změně sazby DPH

V těchto uvedených případech uzavře objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterým
bude sjednána nová výše smluvní ceny a způsob a termín její úhrady.

5. Místo výsadby
5.] Objednatel odevzdá zhotoviteli místa výsadeb neprodleně po oboustranném podpisu smlouvy, a

to se předpokládá do 12. 10. 2020. Převzetí místa výsadeb zhotovitel objednateli písemně
potvrdí v protokolárním zápisu (dle ISO 9001/2001). Místa výsadeb jsou poskytnuta Zhotoviteli
bezúplatně. Objednatel nebude zajišťovat pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické
energie, užitkové vody, další media, skladovací prostory ani zvláštní užívání komunikací.

5.2 Zhotovitel vyklidí a uklidí místa výsadeb do termínu předání díla na své náklady. Pozemky,
které nebyly součástí předmětu plnění, ale budou stavbou dotčeny, uvede Zhotoviteľ do
původního stavu nebo do stavu ještě lepšího. Pro realizaci díla a místa výsadeb bude Zhotovitel
používat pozemky a objekty ve vlastnictví objednatele, pokud není projektovou dokumentací
určeno jinak. Při provádění prací bude zhotovitel dodržovat podmínky vyjádření dotčených
orgánů státní správy, správců sítí, stanovisek a souhlasů státní správy a souhlasu vlastníků
sousedních pozemků a objektů, které jsou součástí zadávací dokumentace. Na místech výsadeb
a při dopravě na staveniště je zhotovitel povinen respektovat veškeré podmínky uvedené
v zadávací dokumentaci a platných normách ČSN/EN, zákonech a předpisech vztahujících se k
předmětu smlouvy. Tyto uvedené se pro předmět této smlouvy stanovují za závazné.

5.3 V rámci zhotovení díla se Zhotovitel zavazuje k provedení tabule a označení výsadeb v rozsahu
dle Grafického manuálu Národního programu Životní prostředí.

5.4 Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místa výsadeb proti vstupu nepovolaných osob.
Zabeu)ečení místa výsadeb bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku,
zdraví nebo ohrožení života.

5.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit opatření pro zabezpečení beWečnosti
v souvislosti s omezeními spojenými s realizací výsadeb stromů a za

silničního ' provozu
osazení případného
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dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění komunikace znečištěné
v souvislosti s prováděním předmětu této smlouvy.

6. Stavební deník, technický dozor objednatele a BOZP

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa výsadeb o pracích, které provádí, stavební
deník ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění a dále příslušných vyhlášek. Stavební deník bude Zhotovitelem. označen logy podle
požadavku poskytovatele dotace, t.j. stejnými logy, jako jsou na listech této SOD. Do deníku je
zhotovitel povinen uvádět všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Objednatel,
prostřednictvím svého zástupce, je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá
stanoviska, námitky, apod. do 5 pracovních dnů. Během pracovní doby stavby musí být stavební
deník fyzicky uložen u Zhotovitele a přístupný k prohlídce a zápisům objednateli, autorskému
dozoru projektanta, TDS, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám. Jestliže
stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit
do 5 pracovních dnů své vyjádření. Stejná práva má i technický dozor stavebníka, koordinátor
BOZP a objednatel. Zhotovitel i objednatel je povinen na základě zápisu ve stavebním deníku
se zúčastnit převzetí nebo kontroly konstrukcí zakrytých postupem dalších prací. Zhotovitel
vyzve objednatele minimálně 5 dní předem k provedení kontroly zakrytých konstrukcí dle
§2626 NOZ TDS. Tato výzva musí být učiněna písemně a zhotovitel je povinen připravit ke
kontrole vždy ucelenou část zakrývaných konstrukcí. V případě připomínek je objednatel
povinen qjištěné skutečnosti uvést ve stavebním deníku. Na prvním kontrolním dni předmětu
díla bude oběma smluvními stranami dohodnuto a písemně specifikováno a to na základě
Kontrolního zkušebního plánu zhotovitele, ke kterým předepsaným zkouškám a kontrole
kterých konstrukcí bude zhotovitel povinen zástupce objednatele přizvat.

6.2 Činnost technického dozoru stavebníka zastupujícího objednatele v Žádném případě nezbawjje
povinností a odpovědnosti odborné pracovníky Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani
odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a
dodržení technologických postupů. Dílo bude realizováno v souladu s platným stavebním řádem
a platnými souvisejícími normami. Dílo bude rovněž realizováno podle aktuálních montážních
předpisů výrobců materiálů a zařízení. Při kontrolních dnech a rovněž v průběhu celé záruční
doby díla, budou tyto montážní předpisy objednateli na požádání předloženy k nahlédnutí.

6.3 Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny na předmětu díla za účasti stavbyvedoucího
minimálně jednou týdně. Minimálně jednou se kontrolního dne stavby zúčastní zástupce
poskytovatele dotace.

7. FinanČní a platební podmínkv

7.1 Veškeré platby dle této smlouvy budou prováděny výhradně v korunách českých, dále jen Kč.
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohové platby. Objednatel prohlašuje, že má pro
financování předmětu smlouvy zajištěny finanční prostředky, z nichž bude hradit faktury za
provedené služby a práce. Zhotovitel bude objednateli fakturovat provedené práce a služby vždy
lx měsíčně dílčími fakturami až do výše 90% celkové smluvní ceny díla. Práce a dodávky, které
vykazují vady a nedodělky, nebudou objednatelem převzaty a do doby odstranění vad a
nedodělků je zhotovitel nebude uvádět v soupisu provedených prací. Na práce a dodávky
s vadami a nedodělky není zhotovitel oprávněn vystavit a předat objednateli fakturu do doby
odstranění všech vad a nedodělků. Poslední faktura označená názvem ,,Konečná faktura" bude

Stránka 9 z 17



m"
E ==

Ministerstvo žNotniho prostředí
C" '" STÁTNĹFONIJ

Z|vqtního PROSTŘEDĹ
'\'4,._ ČESKÉ RFPUBLIKY

Tento projekt je spoluňnancován
Státním fOndem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí,
www.mzp.cz www.sfzp.cz

zhotovitelem předána objednateli až po odstranění všech vad a nedodělků a po předání všech
požadovaných dokladů dle Článku 3.4 této SOD.

7.2 Zhotovitel je povineo předložit zástupci objednatele nebo TDS, vždy nejpozději do posledního
dne v měsíci soupis provedených prací za uplynulé fakturační období, oceněných podle položek
nabídkového rozpočtu. Kontrolu provedených prací nutnou pro fakturaci provede zástupce
objednatele nejpozději do 3. pracovních dnů od obdržení písemných podkladů od zhotovitele.
Soupisy provedených prací budou vystaveny odděleně na plnění dle SOD a odděleně na plnění
dle změny předmětu smlouvy podle dodatku k SOD. Tyto soupisy budou nadepsány ,,Soupis
provedených prací na objektu, dle SOD ze dne..., nebo dle dodatku č... ze dne..., za období (tj.
uplynulé měsíční období) a podepsány osobou dle SOD oprávněnou. Soupis bude strojopisný
nebo PC výpis provedených prací a dodávek v položkách, řazených a značených dle
nabídkového rozpočtu uchazeče o veřejnou zakázku, který dle zadávacích podkladů obsahuje
odděléné rozpočty jednotlivých částí stavebního. objektu a jednotlivých stavebních profesí a je
nedílnou přílohou č. l této SOD. Řazení, značení a popis jednotlivých položek rozpoČtů musí
odpovídat řazení, značení a popisu jednotlivých položek výkazu výměr k projektové
dokumentaci pro provádění výsadby stromů. Soupisy provedených prací budou zpracovány
odděleně na soupis prací způsobilých nákladů předmětu díla a soupis prací nezpůsobilých
nákladů předmětu díla. Bez předchozího písemného odsouhlasení soupisu provedených prací
zástupcem objednatele není možno provádět fakturaci. Po odsouhlasení soupisu prací nejpozději
do 3 pracovních dní od skončení uplynulého měsíčního fakturačního období vystaví zhotovitel a
předá objednateli fakturu - daňový doklad, jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis
provedených prací v počtu tři originály stejnotisků od každého druhu soupisů.

7.3 Zhotovitel bude dodržovat zhotovitelem a objednatelem projednaný a oboustranně schválený
časový a platební HMG.

7.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhů dokončených
prací, uvedených v soupisu provedených prací, je objednatel oprávněn vrátit soupis k doplnění a
odsouhlasit jej v nové lhůtě.

7.5 Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: označení
faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně čísla SOD, cenu
díla, fakturovanou částku bez a včetně DPH s uvedením procentní sazby. Dále bude na daňovém
dokladu uvedeno zakázkové číslo objednatele, fakturované období, jména a podpisy
oprávněných osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD. Daňový doklad bude obsahovat
ustanovení o identifikaci projektu. Tzn., že na každém originálu daňového dokladu bude
uvedeno, že se jedná o podporu z Národního programu Životní prostředí. Dále bude na každém
daňovém dokladu uveden název projektu: ,,Výsadba stromů v k. ú. Chrudim" a také
identifikační číslo projektu. Objednatel může daňový doklad vrátit do data splatnosti v případě,
že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Neučiní ii tak, je oprávněn na zhotoviteli požadovat,
aby neoprávněně vyfakturovanou částku Zhotovitel odečetl v příští faktuře nebo vystavil
opravný daňový doklad. Zhotovitel je povinen tento požadavek splnit.

7.6 Lhůta splatnosti faktur je 21 dní ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Faktura je
uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Bude-li prodlení s úhradou
faktur delší jak 30 dnů a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, může
zhotovitel přerušit práce a požadovat na objednateli úhradu nákladů bezprostředně tímto
přerušením vzniklých. o dobu, po kterou byly práce přerušeny z důvodů na straně objednatele,
se prodlužuje termín dokončení díla.

7.7 Poslední faktura bude označena názvem ,,Konečná faktura" a bude zhotovitelem předána
objednateli až po odstranění veškerých vad a nedodělků.
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7.8 Fakturace způsobilých a nezpůsobilých nákladů předmětu díla, dle písemných požadavků a
informací objednatele, sdělených zhotoviteli objednatelem v průběhu prvního měsíce provádění
prací, bude zhotovitelem prováděna odděleně - jednotlivě vystavenými fakturami, a to i
v případě, že fakturace způsobilých a nezpůsobilých nákladů předmětu díla bude prováděna za
jedno stejné fakturační období. Rovněž veškeré faktury za změny předmětu smlouvy a navýšení
ceny díla po uzavření dodatku k SOD budou vystavovány odděleně od ostatních faktur za
původně smluvené práce, přičemž každá faktura bude mít v příloze svůj vlastní soupis
provedených prací i v případě, že fakturace dle SOD a fakturace dle dodatku k SOD bude
prováděna za jedno stejné měsíční fakturační období. Oddělená fakturace způsobilých a
nezpůsobilých nákladů předmětu díla samostatnými fakturami, dle rozdělení ve výkazu výměr a
požadavků objednatele, bude prováděna tak, že ke každé jednotlivé faktuře bude náležet
příslušný samostatný položkový soupis provedených prací. Způsobilé náklady předmětu díla
budou smluvnímu zhotoviteli hrazeny z dotačních prostředků, nezpůsobilé náklady budou
hrazeny z rozpočtu objednatele.

7.9 Dodavateli (Zhotoviteli) je mámo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu
§109 zák. č. 235/2004 Sb., o-dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za
nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy. V případě, že
objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny hodnověrné informace vedoucí k závěru, že by
mohl být v budoucnu správcem daně vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení,
v souladu s § 171 odst. 3 daňového řádu, je objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň
z přidané hodnoty přímo správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem
výslovně souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, že uhrazení DPH přímo správci daně, nebude na
straně objednatele považováno za prodlení se splněním závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas
smluvní cenu.

7.10 Sankce za neplnění dohodnutých termínů:
Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením prací o více než 10 dní od 12.10.2020 a dále
s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků, včetně předání všech dokladů ve smluvním
termínu z důvodů na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši
0,2 % z celkové ceny díla za každý'i jen započatý den zpoždění. Dále Zhotovitel uhradí veškeré
škody, které objediiateli vznikly z důvodu prodlení v souvislosti se ztrátou celé, či části dotace
určené dotačním příslibem pro předmět této smlouvy, včetně uhrazení případných sankcí
uplatňovaných po objednateli, městě Chrudim, ke kterým došlo vlivem nesplnění závazného
termínu dokončení části nebo celého díla dle této SOD.

7.11 V případě nedodržení termínu, i dílčího dle časového HMG nebo platebního HMG
zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za
každý den prodlení se splněním termínu dle HMG.

7.12 Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době:
Pokud zhotovitel neodstraní ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 20 dnů ode dne
obdržení reklamace od objednatele, reklamované vady a u havárií do 5 dnů ode dne obdržení
reklamace od objednatele, reklamované vady, zaplatí objednateli smluvní pokutu 0,02 %
z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení. Odstranění vady
ohrožující majetek, zdraví nebo život bude zahájeno nejpozději do 2 dnů od obdržení omámení
o vadě zhotovitelem, přičemž zabezpečení místa havárie provede zhotovitel ihned. Pokud
objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, a současně veškeré okolnosti
nasvědčují tomu, že se skutečně o havarijní stav jedn4 je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit
odstraňování vady (havárie) neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od obdržení reklamace
(oznámení). Škody způsobené neodstraněním havárie nebo pozdním nástupem k odstranění
havárie, které následně způsobí Škody na majetku, zdraví a životě jdou k tíži zhotovitele.
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Pokud dojde mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamovaných vad a
havárií, může být termín na dokončení odstranění těchto vad delší i bez uplatnění sankce.
Neodkladné zabezpečení místa prokazatelné vady díla, která může způsobit ohrožení majetku,
zdraví nebo života, které musel zajistit objednatel, uhradí objednateli zhotovitel do 14 dní od
obdržení faktury s vyčíslením nákladů.
Jestliže zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dní od obdržení reklamace nepředá poŠtovní
doručovací službě nebo elektronicky se zamčeným podpisem neodešle oznámení pro
objednatele, že reklamované vady uznává, nebo odmítá, zaplatí za každý další den prodlení po
tomto termínu 500,-- KČ smluvní pokutu za nereagování na reklamaci.
V případě odmítnutí vady (neuznání vady za záruční) zhotovitel přesně popíše konkrétní důvody
neuznání vady. V případě řádného a faktického nezdůvodnění odmítnutí vady nejpozději do JO
pracovních dní od obdržení reklamace, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 500,-- KČ za každý
další den prodlení s předáním přesného a kvalifikovaného odůvodnění.

7.13 Smluvní pokuta za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí:
Pokud zhotovitel nevyzve zástupce objednatele ke kontrole konstrukcí, které se zakryjí
postupem dalších prací, uhradí Zhotovitel objednateli smlůvní pokutu ve výši 5.000,-- KČ za
každý případ, když náklady na odkrytí zakrytých konstrukcí jdou k tíži Zhotovitele. To neplatí,
jestliže zástupce objednatele se ke kontrole nedostaví, i když v termínu 5 dní předem byl
prokazatelně vyzván.

7.13 Za každé porušení předpisů BOZP, PO a OŽI? zhotovitelem, eventuálně jeho subdodavatelem,
zjištěné a prokázané orgánem PO, OŽP a BOZP, eventuálně objednatelem, zaplatí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokázaný případ.
Zaplacení pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony.

7.14 Smluvní pokuta za nedodržování ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., v platném mění a za
porušení předpisů o ochraně zdraví, Života a majetku zhotovitelem je ve výši 5 000,-- KČ za
každý prokázaný případ.

7.15 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou:
a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo splátky proti sjednanému termínu je

povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý i započatý
den prodlení. Po dobu delší jak 30 dní, kdy je objednatel v prodlení se zaplacením faktury, je
zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle a o tuto dobu se prodlouží termín pro dokončení díla a
odpovídajícím způsobem se změní i harmonogram stavby dle této smlouvy.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, z důvodu
nedodržení sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši
0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlenL Splatnost faktury se pro tento účel
stanovuje na 14 dní.

c) Smluvní strany se dohodly, Že v případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu či
jinou peněžní sankci na základě této smlouvy, je objednatel oprávněn započíst si tento nárok
proti nároku zhotovitele na úhradu smluvní ceny, resp. části smluvní ceny na základě kterékoliv
faktury, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí.

7.16 Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.)
vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na
vyúčtování majetkové sankce vznikl. Mamým uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce
zaniká.

7.17 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou
spolupůsóbit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z

Stránka 12 z 17



:
Ministerstvo životMho prostředí

." STATNIFONDÁf'" ZIVOTNIHO PROSTŘEDÍ

\'4m_ ¢ESKÉ REPUP'LIKY

Tento projekt je spoluňnancován
Státním fondem Životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra Životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci
zam"ěstnancům nebo zmocněncům MŽP, SFŽP, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního
úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit výše
uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout
jim součinnost.

7.18 Dodavateli (zhotoviteli) je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu
§109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za
nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy. V případě, že
objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny hodnověrné informace vedoucí k závěru, že by
mohl být V budoucnu správcem daně vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení, v souladu
s § 171 odst. 3 daňového řádu, je objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň z přidané
hodnoty přímo správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem výslovně
souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, že uhrazení"DPH přímo správci daně, nebude na straně
objednatele považováno za prodlení se splněním závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas smluvní
cenu.

7.19 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let
od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2030. Po tuto -dobu je zhotovitel povinen umožnit
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
této smlouvy.

8. ZáruČní podmínky, odpovědnost za vady' a odpovědnost za Škodu

8.1 Odpovědnost za vady díla
a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla

zjištěné v záruční době, na které se záruční doba vztahuje.
b) Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou,

vyšší mocí nebo až po předání a převzetí díla objednatelem.
C) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a materiálů

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné
péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití
trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných
mu otj!iednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a
objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení
odborné péče nemohl zjistit.

8.2 Délka záruční dob;,
· Záruka na jakost díla a kvalitu provedených prací, které jsou předmětem této smlouvy, bude

poskytnuta Zhotovitelem v délce 60 měsíců od data předání a převzetí díla na celý předmět
plnění. Záruční doba začíná běžet dnem předání hotového díla zhotovitelem a převzetí
objednatelem. Záruční doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět
smlouvy užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.

8.3 výjimky ze záruky
· U dodaných technologických zařízení a materiálů, u kterých jejich výrobci, výhradní dodavatelé,

ČSN/EN/ISO nebo příslušný právní předpis stanoví záruku kratší než 60 měsíců, bude
7hotovite]em poskytnuta zámka v délce nejméně 24 měsíců, s výjimkou tzv. spotřebního
materiálu, např. žárovky, zářivky, pojistky atd. Seznam všech těchto výrobků a materiálů s kratší
záruční dobou je samostatnou přílohou č. 4, této smlouvy o dílo. později zhotovitelem předaný
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,,Seznam výrobků s kratší zárukou" je neplatný, tedy není smluvně a právně relevantní a
objednatel k němu nebude přihlíŽet.

8.4 Způsob uplatnění reklamace
a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. Oznámení o vadách (reklamaci) odešle na doručovací adresu zhotovitele, uvedenou
v oddíle Smluvní strany. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny údajů pro doručování
po dobu trvání záruční doby (změna sídl% názvu, telefonních či faxových čísel, e-mailové
adresy apod.), tuto změnu oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Smluvní strany
se dohodly, Že odmítnutí převzetí zásilky obsahující písemnou reklamaci zhotovitelem nebo
nemožnost doručení takové zásilky z důvodu neoznámení změny údajů pro doručení, má stejné
účinky jako doručení. Za den doručení se v takovém případě považuje den, kdy bylo odmítnuto
převzetí zásilky nebo den, kdy byl učiněn marný pokus doručit písemnost na adresu zhotovitele,
která v důsledku neoznámení změny údajů Zhotovitelem již není aktuální. Při nevyzvednutí
zásilky obsahující písemnou reklamaci, v případě doručování prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb, se za den doručení považuje poslední den uložení na příslušné provozovně
provozovatele poštovních služeb, a to i když se Zhotovitel o uložení nedozvěděl.

b) Objednatel je povinen písemně reklamovat zjištěné vady bez odkladu po jejich zjištění. Za
písemnou reklamaci a odpověď na ni je považována i reklamace či odpověď' uplatněná a
odeslaná e-mailem nebo faxem na adresy uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné do
doby, dokud jedna smluvní strana prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu zasílací
adresy.

C) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, kde se vyskytují a jak se projevují.
d) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
e) Během záruční doby je objednatel povinen zajistit řádnou údržbu předmětu smlouvy v souladu

s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a s prokazatelně předaným návodem na údržbu a
užívání, který objednateli při přejímce stavby předal zhotovitel.

8.5 Podmínk\ pro odstranění reklamovanťch vad
a) Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady ve sjednané době. Pokud veškeré okolnosti

nasvědčují tomu, že se jedná o havárii, zahájí zhotovitel odstraňování této havárie neprodleně,
nejpozději však do 24 hodin od obdržení reklamace, přičemž zabezpečení místa havárie provede
zhotovitel ihned.

b) Odstraňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život, třebaže nemá charakter havárie, bude
zahájeno nejpozději do 2 dnů od obdržení reklamace zhotovitelem.

C) Škody na majetku, zdraví a životě, vzniklé v důsledku neodstranění vady Zhotovitelem ve
sjednané lhůtě nebo jeho pozdním nástupem k odstranění vady, jdou k tíži zhotovitele.

d) Pokud dojde mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamovaných vad a
havárii, může být termín na dokončení odstranění těchto vad delší i bez uplatnění sankce.
Neodkladné zabezpečení místa proka7atelné vady díla, která má povahu havárie nebo která
ohrožuje majetek, zdraví nebo život, které musel zajistit objednatel, uhradí objednateli
Zhotovitel a to nejpozději do 14. dní ode dne obdržení faktury zhotovitelem. V případě prodlení
se zaplacením faktury se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %
z fakturované částky za každý den prodlení se splněním tohoto závaZku.

e) Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění havárie do 24 hodin, k odstranění vady ohrožující
majetek, zdraví nebo život do 2 dnů a k odstranění ostatních vad do 20 dnů od doručení písemné
reklamace Zhotoviteli, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, odborně
způsobilou, právnickou osobu nebo fýzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli
takovýmto odstraněním vady a v souvislosti s ním, uhradí objednateli zhotovitel a to nejpozději
do 14 dní od obdržení faktury objednatele zhotovitelem. Náklady prokáže objednatel účetními
doklady dle platných zákonů a předpisů. V případě prodlení se zaplacením faktury se Zhotovitel
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zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý den
prodlení se splněním tohoto závaZku.

f) Prokáže-ji se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že vadu
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré
účelně vynaložené náklady na odstraněni vady. Náklady prokáže zhotovitel objednateli účetními
doklady dle platných zákonů a předpisů.

g) V případě, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávněně reklamované vady díla,
uhradí zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění
vady, a to včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit
k prokázání oprávněnosti reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle platných
zákonů a předpisů.

h) V případě, že zhotovitel má za to, že reklamace není oprávněná, sdělí toto své stanovisko
objednateli. Pokud objednatel dále trvá na jejím odstranění, povinnost zhotovitele reklamovanou
vadu odstranit trvá dále tak, jak je uvedeno yýše. Zhotovitel má v případě neoprávněně
uplatněné reklamace nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu při odstranění
neoprávněně reklamované vady vznikly.

i) Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstranění vady prokazatelně
písemně, emailem, faxem, požádat alespoň 3 dny před zahájením odstraňováním vady, u
havárie ] den předem.

j) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádání přístup do prostor
nezbytných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný.
Pokud tak prokazatelně neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění
vady ani s termínem pro odstranění vady a neodpovídá za škody, které v důsledku včasného
neodstranění vad vzniknou.

k) Do doby sepsání písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzení
oprávněným a dohodnutým zástupcem objednatele není vada pokládána za odstraněnou. To
neplatí v případě neoprávněného odmítnutí převzetí odstraněni vad a potvrzení zápisu
zástupcem objednatele.

8.6 Odpovědnost za škodu
a) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla až

do převzetí předmětu díla objednatelem bez vad, ledaže by prokázaĹ, že ke škodě došlo za
okolností vylučujících jeho odpovědnost. Zhotovitel dále odpovídá za škody způsobené při
realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, životu a zdraví a to po celou dobu
realizace díla až do .jeho převzetí bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá za škodu, která
byla způsobena Činností jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho souhlasem či vědomím
na realizaci díla podílejí. v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku objednatele či třetí
osoby (např. objektů, prostranství, komunikací, inženýrských sítí atd.), je zhotovitel povineD bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není ii to možné, tak poskytnut finanční náhradu.
V případě nesplnění závazku uvedeného v předchozí větě je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení
se splněním závazku.

9. Ostatní ujednání

9.] Provozovatel předaného díla je oprávněn uplatňovat reklamace záručních vad díla přímo u
zhotovitele a odstraněné vady díla rovněž od zhotovitele přejímat. Osoby oprávněné jednat za
objednatele a provozovatele při uplatňování reklamací vad v záruční době budou zhotovitelem
zapsány do předávacího protokolu po ukončení a předání díla nebo bude dodatečně jejich
seznam zhotoviteli prokazatelně předán.
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9.2 V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého
zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace (v souladu s §51
odst. 4 zákona o veřejných zakázkách), musí nový subdodavatel splňovat kvalifikační
předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní subdodavatel. Splnění této podmínky
musí Zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřením smlouvy s novým subdodavatelem,
přičemž tato smlouva bude doložena objednateli nejpozději do 5 dnů ode dne jejího uzavření. Ze
smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a novým subdodavatelem musí vyplývat závazek nového
subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k realizaci díla Zhotovitelem či k poskytnutí věcí či
práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci realizace díla, a to alespoň v rozsahu,
v jakém původní subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. l písm. b) a d)
zákona o veřejných zakázkách. V případě porušení některé povinnosti zhotovitele sjednané
v tomto odstavci, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze
smluvní ceny díla.

9.3 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno
z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě nově sjednají.
Trvá-li zastavení prací více jak 30 dní a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem,
může Zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit; v takovém případě má Zhotovitel právo na
náhradu veškerých prokázaných nákladů, ušlých odměn a případných škod v důsledku takového
zastaveni vzniklých. To však neplatí v případě zastavení prací z důvodů na straně Zhotovitele,
např. při porušováni bezpečnostních, hygienických a technologických předpisů a norem nebo
zapracování vadných materiálů a zařízení do předmětu díla nebo při provádění prací při
nevhodných klimatických podmínkách.

9.4 Smluvní strany se d.ohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou.
V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se
na soud a požádat o vydání roZhodnutí ve sporné věci.

9.5 Objednatel si vyhrazuje právo na eventuální změnu materiálu v průběhu realizace předmětu díla.
Požadavek objednatele bude vždy zaznamenán ve stavebním deníku a rozsah změn bude
projednán se Zhotovitelem po předchozím odsouhlasení měny autorským dozorem, TDS a
objednatelem.

9.6 Objednatel si vyhrazuje právo na přerušení nebo zastaveni realizace předmětu díla z důvodu
platební tísně způsobené zejména pozastavením výplaty či přerušením výplaty dotace, nebo
zrušení dotace, na tuto stavbu. Pokud se objednatel tuto skutečnost doví tak ji oznámí písemně
Zhotoviteli bez zbytečného odkladu.

9.7 Tato SOD je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti
okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

9.3 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět
pouze písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením dodatku. Návrhy na
změnu obsahu smluvních ujednání je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran. Pokud
bude dodatek uzavřen po skončení platnosti smluvních termínů dle této smlouvy v době, kdy
bude v ČR existovat právní režim, který účinnost dodatků této smlouvy nevyhnutelně spojí až s
jeho uveřejněním v souladu se zákonem 340/2015 Sb., bude dodatek obsahovat ustanovení,
kterým budou řešeny (odstraněny) závazky sankční povahy, ke kterým v reakci na reálnou
změnu situace došlo z důvodu časové prodlevy spojené s průběhem a dobou potřebnou pro
zákonným způsobem provedené roZhodovací procesy u smluvních stran.

9.8 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí občanským
zákoníkem (Č. 89/2012 Sb.) v platném mění a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
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9.9 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jeden pro zhotovitele a tři pro objednatele.

9.10 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, včetně jejích dodatků,
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy
po dobu JO let od zániku této smlouvy, minimálně však do konce roku 2030. Po tuto dobu je
zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu
dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

9.11 Zhotovitel je povinen všechny originály dokumentů, tj., písemné zprávy, písemné výstupy a
prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle aktuálně platné metodiky. Zhotovitel
prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že
v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této
skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

9.12 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuální právní nástupce obou smluvních stran.

V Chrudimi dne q Iq, 202q) V Hronově dne <P. lb, A OAci

Za objednatele: Za zhotovitele:

MĚSTQ 'D
CHRUDIM

Ing. Fr pilný, mba

starosta m3sta

BlČ, Edita pás|eM
Jiňhoz podmm8

áT=='"
majitel

Přílohy:
č. 1 - položkový rozpočet včetně krycího listu
č. 2 - časový a platební harmonogram
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Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky: ,,výsadba stromů v k.ú. Chrudim"

Účastník zadávacího řízenI

jméno (název l obchodní firma l jméno a Edita Páslerová
příjmení)

. . . . jiřího z Poděbrad 938, 549 31 HronovSídlo l misto podnlkanl l bydliště

Fyzická osoba podnikajÍcÍ dle živnostenského
Právni forma zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

lČ 01745247

DIČ Neplátce DPH

Telefon

E-mail

IDDS (datová schránka)

. V Edita Páslerová, majitelOsoba opravnena zastupovat ucastnika, funkce

NABÍDKOVÁ CENA:

Nabídková cena bez DPH 243.037,- KČ

DPH: O,- KČ (neplátce DPH)

Nabídková cena včetně DPH 243.037,- KČ

29.09.2020
Datum:

==
mRazítko a podpis oprávněné osoby:

BĽ~ .,' ,.

.'.k.| .H,'-.
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I
Akce: výsadba stromů v katestrálním území města Chrudim

9. výkaz výměr - dle parametrů SFŽP (pro dotační výzvu č. 9/2019 MŽP)
Uznatelné položky

pol. Popis mj. množ. jed. cena celkem
výsadba stromů

1. Listnatý strom, obvod kmínku v 1 metru: 12 cm a více Kč/ks 41 4 232,00 173 512,00
Pozn. Cena výsadby kčaks zahrnuje: pořízení sazenic stromů (vel. dle speciňkace) a materiál souvise//cl s:

výsadbou - kotvení 3 kůly délky 2-3 m prům. minimálně 6 cm s příčkami délky min. 50 cm a třemi prutnými úvazky, pod kterými
bude kmen opatřen jutovou bandáží, mulčovací kůra ve vrstvě 10 cm do výsadbové mísy stromu, zálivka
ochranou - ochranný nátěr kmene stromu
ošetřením - řez stromů při výsadbě
následnou péčí - zálivka, výchovný a zdravotní řez, kontrola úvazků; odplevelenI stromových mís

Vzrostlé stromy : vysokokmen, min. velikost 12/14, se zemn/m belem (ZB), koruna min. v 2,20 m
Acer campestre - javor babyka, 14/16
Acer p/atanoides - javor mléč, 14/16
Acer p/atano/des "Deborah "- javor mléč 'Deborah ", 14/16
A/nus g/utinosa - olše lepkavá, 12/14
Caqoinus betu/us - habr obecný, 12/14
Fraxinus excelsior - jasan ztepilý, 12/14
Popu/us n/gra - topol černý, 12/14
Prunus avium - třešeň ptačí, 14/16
Quercus robur - dub letní, 12/14
Tilla cordata - lípa srdčitá, 14/16
Celkem

2. Pořfzenľ závlahy ke stromům

3. zajištění povinné publicity

Plochy a úpravy území celkem
DPH 0°/0 (NEPLÁTCE DPH)
Celkem vC. DPH

ks 4
ks 1
ks 3
ks 4
ks 11
ks 7
ks 4
ks 1
ks 5
ks 1
ks 41

Kč/ks 41 600,00 24 600,00

Kč 3 000,00 3 000,00

201 112,00

O
201 112,00



Akce: výsadba stromů v katestrálnľm území města Chrudim

Sadové úpravy
10. výkaz výměr - dle položek URS; neuznatelné výdaje (práce spojená s výsadbou stromů)

POI. Popis
823-1 Plochy a úpravy území - vegetační úpravy

1. 111212212 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do Im s odstraněním pařezů ve svahu do 1:2
Specifikace: plocha č. 3: Urnový háj - tisy v živém plotu v m/sě výsadby 2 ks nových stromů
183-,.Hloubenľ jam pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy

2. 183101221 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5
184 10-21 výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím

3. 18102116 výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 - vzrostlé stromy listnaté
Specifikace navržených rostlin:
Vzrostlé stromy min. velikost 12/14, ZB, koruna min v 2,20 m
Acer campestre - javor babyka, 14/16
Acer p/atanoides- javor mléč, 14/16
Acer p/atanoides 'Deborah '- javor mléč "Deborah ', 14/1 6
A/nus g/utinosa - olše lepkavá, 12/14
Carpinus betu/us - habr obecný, 12/14
Fraxinus excelsior - jasan ztepilý, 12/14
Popu/us nigra - topol černý, 12/14
Prunus avium - třešeň ptačí, 14/16
Quercus robur - dub letní, 12/14
Tilla cordata - lipa srdčitá, 14/16
Celkem

4. 184 21-5133 Ukotveni kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m
Specifikace dodán/ků/ů, příček a úvazků

5. R - položka: Ochrana kmene stromu nátěrem
6. 184911421 Mulčování rostlin kůrou ti. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5

Specifikace dodání drcené borky

mj. množ. jed. cena celkem

ks

ks

ks

2 2 000,00 4 000,00

41 350,00 14 350,00

41 350,00 14 350,00

ks 4
ks 1
ks 3
ks 4
ks 11
ks 7
ks 4
ks 1
ks 5
ks 1
ks 41

ks
ks
ks
m2
m3

Vegetační úpravy celkem
DPH 0% (NEPLÁTCE DPH)
Celkem vC. DPH

41 180,00 7 380,00
41
41 20,00 820,00
41 25,00 1 025,00

4,1

41 925,00
0,00

41 925,00



j
vz: výsadba stromů v k.ú, Chrudim

Uchazeč: Edita Páslerová
lČ: 01745247

Týdenní časový harmonogram

termín zahájení plnění: předpoklad 12.10,2020
termín ukončeni plnění: nejpozději do 30.11.2020

týden 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. do 30.11.2020
realizace výsadba stromů
objem plnění 243 037 KČ

\Í Hronově dne 29.09.2020

Ď


