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Smlouva o dílo Č.OIN/000042/2020/DIL
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l. Smluvní strany
1.1 ObiednMel;

Název: MěStO Chrudim
Adresa: Resselovo náměstí 77

537 16 Chrudim r
Zastoupený: Ing. František pilný, mba, starosta města Chrudim

Telefon: 469 657 141
E-mail: fřanlisekj)ihw|:(iicl)rll(!im-citj .cz;
IČO 00270 211 "
DIČ C'Z002702ll
Bank. Spojeni: CSOB Chrudini
Číslo účtu: !04 109 190/0300
Osoby oprávnčné jednat ve věcech:

a) smluvních
b) technických

Doručovací adresa:

Ing. František pilný. mba, starosta telefon: 469 645 14!
Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120.
Hana Dušánková telefon: 469 657 127,

MCŮ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

(dá/ejc'n o/?ia/l/u/¢/)

!.2 Zhotovitel:
Název:
Sídlo společnosti:
Doručovací adresa:

STROMOTOM, s.r.o.
Lžovice 97. 281 26 Týnec nad Labem
Lžovice 97. 281 26 Týnec nad Labem

Osoby oprávněné .jednat ve věcech:
a) smluvních
b) realizace
c) technických

d) stavbyvedoucí
Telefon:
E-mail:
ĹČ 0757Í'62J
DIČ CZ0757762L
Bankovní spojení: Flo Banka
Číslo účtu: 2501527467/2010
Zapsán v OR u Mčstskčho soudu \" Praze. oddíl C, vložka 303418.

(dá/ejen Fho{ovi/e//

tel.:
tel.:
tel.:

Předmět díla: ,,Výsadba stromů v k.ú. Medlešice"
1.3 Úvodní ustanovení
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l .3. l Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné
vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého
obchodního styku.

1.3.2 V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veškeré práce řádně a včas, ve stanoveném tennínu dílo dokončit a odevzdat objednateli, který
je povinen jej převzít a zaplatit smluvní cenu za jeho provedení.

1.3.3 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku na
služby, zadávanou dle směrnice Městského úřadu Chrudim SM018, o zadávání veřejných
zakázek, pod názvem ,,Výsadba stromů v k.ú. Medlešice". Tento úplný název, včetně barevných
log v záhlaví této smlouvy, bude objednatelem i zhotovitelem používán ve všech oficiálních
písemných dokunientech a záznamech, včetně daňových dokladů -- faktur a jejich přílohách.
V rámci zde citovaného výběrového řízení byla nabídka uchazeče o veřejnou zakázku
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

1.3.4 ,,Tento projekt je spoluňnancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě
rozhodnuti ministra životního prostředí".

2. Předmět plnění
Předmětem a účelem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je služba, úplné zhotovení a
dokončení výsadbových prací v rámci akce ,,výsadba stromů v k.ú. Medlešice", dále jen dílo,
dle zadávací dokumentace. jejíž součástí je i projektová dokumentace (dále možno PD),
nazvaná ,,výsadba stromů v katastrálním území obce Medlešice (dále jen PD) zhotovená firmou
Zahradní architektura Pardubice s.r.o., Barchov 30. 530 02 Pardubice, v 03/2020.
Předmětem plnění této smlouvy o dílo je provedení prací a služeb, včetně souvisejících
potřebných zahradních úprav.
Dílo zahrnuje zejména výsadby stanovištně vhodných druhů listnatých stromů, které se musí
řídit inanuáleni sázení stromů dostupných na www.sazin1ebudoLlcl1ost.cz/h1anLla|-stro!ny./ nebo
na protilu zadavatele. Pořízení příslušného počtu vysazovaných stromů a materiálu přímo
souvisejícího s výsadbou, ochranou, ošetřením a péčí o stroíny. Po řízení výrobků, či zařízení
potřebného k zajištění závlahy realizované výsadby. Publicitu p'ojektu dle ČI. 14, písm. b)
výzvy č. 9/2019 a podle Grafického manuálu Národního programu Zivotní prostředí, strana 16
a 17, dostupných na profilu zadavatele.

Kompletní předmět plnění této slnľou\y bude proveden z materiálů se zamčenou kvalitou
odpovídající platným ČSN/EN/ISO a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znční, kterým
se stanovi technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Tuto kvalitu bude zhotovitel
deklarovat kdykoli na základě předchozího požadavku objednatele při provádění díla a
v průběhu záruční doby díla a to originálníini doklady od výrobce, výhradního dodavatele,
nejpozději do5-ti dnů od obdržení písemného požadavku objednatele, nebo zápisu do stavebního
deníku. Rovněž zhotovitel na základě písemného požadavku zástupce objednatele předloží ke
kontrole originál dodacího listu k vysazenému materiálu. Předložené doklady musí být vždy
v českém jazyce, nebo zhotovitel díla do doby předání zástupcůin objednatele pořídí ovčřený
úřední překlad do češtiny. Tyto doklady může objednatel a TDS požadovat předložit k prověření
i autorskému dozoru projektanta.

2.2 Dílo bude realizováno dle objednatelem předané projcktové dokumentace a v souladu
s Manuálem sázení stromů Sázíme budoucnost-stromy a Grafickým manuálem Národního
programu Životní prostředí. Dílo dle předmětu smlouvy musí být po jejím dokončení a před
předáním objednateli provozuschopné. bez vad a nedodělků, včetnč předání všech dokladů. Dílo
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bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a platnými příslušnými ČSN/EN, zvláště pak
dle ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině -- Práce s půdou, ČSN 83 9031
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávniky a jejich zakládáni, ČSN 83 9021
Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 904! Technologie
vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu - Stabilizace
výsevy, výsadbami, ČSN 83 9051 Technologie 'vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a
udržovací péče o rostliny, ČSN 46 4902 1fll výpěstky okrasných dřevin-všeobecná
ustanovení ukazatele jakosti z 05.2001, doplňující ČSN 46902 výpčstky okrasných dřevin.
Společná a základní ustanoveni. Arboristické standardy AOPK SPPK A02 00!: 2013 výsadba
stromů. Grafický manuál Národního programu Životní prostředí. Dále dle obecně závazných a
doponičených předpisů a metodik. Tyto uvedené se uzavřením této smlouvy o dílo stanovuji pro
předmět plněni díla za závazné.

2.3 Předmět sínlouvy je podrobně technicky, kvalitativně a objemově vymezen touto sinlouvou, PD,
výzvou č. 9/2019, manuálem sázeni stromů Sázíme budoucnost-stromy a Grafickým manuálem
Národního programu Životní prostředí. Součástí díla jsou veškeré práce, služby a dodávky,
obsažené v PD, a to jak v textové. tak i ve výkresové části. včetně výkazu výměr a ty jsou
součásti nabídkové smluvní ceny zhotovitele. Dále .jsou součásti předmětu plnění veškeré
nezbytné práce a související výkony potřebné k řádnému provedeni a dokončení díla a jeho
uvedení do trvalého provozu. pd, výkaz výměr a nabídkový rozpočet zhotovitele se pro předmět
plněni této smlouvy sjednávají za závazné. Zhotovitel prohlašuje, že je s těmito uvedenými
dokumenty seznámen a že je schopen dle tčchto dokumentů kompletní předmět smlouvy dle či.
2. této smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v ceně smluvní ve stnyslu zákona číslo
526/90Sb., o cenách. Zhotovitelem oceněný nabídkový rozpočet se stanovením smluvní ceny je
samostatnou přílohou č. l této smlouvy o dílo a to včetně krycího listu a rekapitulace
nabídkového rozpočtu. Zhotovitel prohlašuje, že jednotlivé kapitoly a položky rozpočtu mají
stejné pořadové číslování, stejné značeni a stejný popis kaŽdé jednotlivé položky jako je pořadí
číslování. značeni a obsah položek ve výkazu výměr z PD, které zhotovitel dodržel při
zpracování nabídky.

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámit s rozsahern a předměteni díla a že .jsou
mu známy veškeré technické. kvalitativní a zákonné podmínky nezbytné k provedeni díla. Dále
zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými výrobními, technickými kapacitami a odbomýini
znalostmi, které .jsou k provedení díla nezbytné.

2.5 Časový a platební HMG, který je samostatnou přílohou číslo 2 této smlouvy o dílo, který bude
tyto prácc zohledňovat.

2.6 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli. vlastníkům sousedních nemovitosti i za
škody způsobené třetím osobám při provádění díla, nebo v souvislosti s ním. Na objednatele
přechází nebezpečí škody na díle jeho protokolárním převzetím po dokončení kompletního díla.

2.7 Technickým dozorem stavebníka (dále jen TDS) a koordinátorem BOZP může objednatel
pověřit provádět odborně způsobilé osoby na základě zmocnění dle mandátní smlouvy.

2.8 Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí aktualizace vyjádřeni a stanovisek majitelů a správců sítí,
dotčených orgánů státní správy a pod.. V případě potřeby si zajistí veškerá povolení zvláštního
užívání komunikací a záboru veřejných prostranství dle platných zákonů a předpisů. dále
stanovení dopravního značeni, osazení a údržbu dopravních značek, včetně úhrady s tím
spojené, a zajisti informovanost dotčených osob právnických i fýzických.

2.9 Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení fotodokumentaci a technický popis rostlinného a
pomocného mateňálu. pro kontrolu kvality dodaných dřevin a materiálů. Bez schválení
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zástupccm objcdnatelc, eventuálnč předložcní certifikace výrobku, ncbude zhotovitel výrobky
do díla osazovat. Pokud budou takové výrobky do stavby osazeny bez získání prokazatelného
předchozího souhlasu objednatele zhotovitelem díla, je zhotovitel povinen tyto výrobky na
požádání objednatele z díla odstranit.

2.10 Zhotovitel do díla zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém rozpočtu.
Tento výrobek niusí odpovídat specifikaci v projcktové dokumentaci. tzn., musí dodržet
núniinální standart technickiich a ro7jněrových parametrů výrobku uvedeného a jnienovaného
v PD nebo bude mít vlastnosti lepší. Není ii v rozpočtu zhotovitele .jmenován konkrétni výrobek,
má se zato, že zhotovitel ocenil výrobek uvedený projektantem v PD. Pokud je v projektové
dokumentaci a výkazu výměr jmenován konkrétní výrobek, či výrobce, je to pouze z důvodu
orientačního stanovení minimálního standartu a jsou dle projektové dokumentace závazné
jenoni rozměrové a technické parametry výrobku, tj., inillijnálľlí standart technických vlastností,
a tento jmenovaný výrobek lze v nabídkovém rozpočtu nahradit jiným výrobkem, mininiálnč
stejných parametrů nebo lepšíni.

2.11 Do doby dokončení kompletní díla a převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody
způsobené na díle. Objednatel je ve smyslu § 542 obch. zák. vlastníkem zhotovované věci.

2.12 Zhotovitel je povinen při prováděni prací dodržovat ustanoveni příslušných předpisů o
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb.. a
souvisejících vyhlášek a zákonů a to včetně zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Rovněž je zhotovitel povinen respektovat, že
dle platných zákonů je objednatel povinen zajistit na díle výkon fiinkce oprávněného
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, (dále jen koordinátor BOZP) a
zhotovitel je povinen činnost koordinátora na stavbě umožnit. Koordinátor BOZP je oprávněn
kontrolovat pmvádění díla z hlediska dodržování zákona č. 309/2006 Sb., a dále nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálllích požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích a příslušných ustanoveni zákona č. 262/2006 Sb. Veškeré škody, způsobené
nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochranč zdraví při práci zhotovitelem způsobené,
hradí zhotoviiel.

2.13 Nerespektování oprávněných požadavků koordinátora BOZP ze strany zhotovitele díla, týkající
se provádčni prací na staveništi a písemně zapsaných do stavebního deníku a plánu BOZP,
eventuálně požadavků zapsaných v zápisech z kontrolních dnů Ilä díle, opravňuje objednatele
k uložení smluvní pokuty, dále k zastaveni díla až do doby zjednání nápravy. Zastavení
předmětu díla musí být učiněno písemnč zápisem do stavebního deníku nebo elektronickou
zprávou do datové schránky, případně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele, včetně
uvedení důvodu, kteiý vedl k zastaveni díla. V případě opakovaného nerespektování, tj.
minimálně 2x, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

2.14 Zhotovitel .je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na technologickém celku
doložit. že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo
technologických postupech, k.teré zvolil.

2.15 Zhotovitel díla je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plněni
jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace díla, zejména respektovat pokyny koordinátora,
zúčastnit se zpracováni plánu BOZP předložením rizik a rovněž je povinen tento plán BOZP
dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření.

2.16 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a písemnýni předáním díla
a převzetím díla objednatelem. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a
nedodělky bránící užívání. V tomto případě není objednatel v prodlení, v prodlení je zhotovitel.
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Zhotovitel je povinen aktivně spolupůsobit při projednáni a zajišt'ování písemného prohlášcní o
provedení prací a dodávek každé dílčí etapy díla dle pravidel a požadavku poskytovatele dotace.

2.17 Dílo budou provádět pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci pro danou činnost, když o této
skutečnosti předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací přisfušné doklady a seznamy
pracovníků.

2.18 Hluk na staveništi nesmí překročit povolené hygienické normy platné pro objekty k bydlení,
eventuálně hodnoty uvedené v projektové dokumentaci stavby a st'avebnim povolení.

2.19 Zhotovitel není oprávněn požadovat a navrhovat změnu prací a služeb. které nabídnul
v nabídkovém rozpočtu. který je součástí této smlouvy. Dojde-li při realizaci předmčtu díla
k jakýmkoliv změnám. doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě vad nebo nepřesností
PD anebo na základě požadavku objednatele. je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis
těchto změn, případně zákres nebo projektovou dokumentaci. Cena těchto změn, doplňků nebo
rozšíření díla, bude stanovena podle jednotkových cen použitých v nabídkovém rozpočtu, dle
kterého byla dohodnuta cena díla. Jedná ii se o položky. které nebyly součástí původní nabídky,
ale v původní nabídce jsou uvedeny práce obdobné, bude jednotková cena procentuálně
odvozena a dopočítána dle procentního rozdílu původní jednotkové ceny od nové jednotkové
ceny dle ceníku stavebních prací URS. Jedná-li se o práce a služby. u kterých nelze zásadně
využit původních jeduotkových cen k odvození nové jednotkové ceny. je niožnC k ocenční
využit výhradně ceníku stavebních prací dle URS. Tyto změny předmětu díla musí být před
zahájením realizace změn vzájemně odsouhlaseny formou písemného dodatku k této smlouvč.
který objednatel uzavře se zhotovitelem po schváleni změny předrnětu nebo ceny Radou města
Chrudim a to pouze po předchozím uskutečněni jednacího řízeni bez uveřejnění dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dále jen JŘBU. Neodsouhlasené nebo neobjednané služby
a práce není objednatel povinen uhradit a byly ii provedeny, může požadovat jejich odstraněni.
Vícepráce je zhotovitel oprávněn provést až po uzavřeni dodatku k původní smlouvě o dílo.
Součásti každého návrhu dodatku k SOD bude nabídkový položkový rozpočet zhotovitele,
schválený autorským dozorem zhotovitele PD, TDS a objednatckm. Veškeré vícepráce vyúčtuje
zhotovitel objednateli odděleně od vyúčtováni za původně sinhwené stavební práce.

3.1

3. Termín zhotovení díla - doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést předmčt díla řádnč v terminu:

Termín zahájení
prací

výsadba stromů
v k.ú. Medlešice 22.10.2020

Termín předání Doba realizace l
dokončeného díla počet dní

30.11.2020 38dní

3.2 Předpokladem platnosti výše uvedených termínů je předání staveniště zhotoviteli objednatelem
nejpozději k tennínu zahájeni prací v případě podepsáni SOD oběma sinluvnimi stranami do
tohoto termínu, včetně předáni lx parě kompletní pro.jektové dokumentace v tištěné podobě
v místě sídla objednatele.

3.3 Zhotovitel bude dodržovat časový a platební HMG předložený do zadávacího řízení na
zhotovitele díla, včetně oboustranně schválené aktualizace HMG provedené na základě
požadavku některé ze smluvních stran. Aktuálni platný HMG musí být vždy označen datem
počátku platnosti a odsouhlasen a podepsán zástupci obou smluvních stran. Oboustrannč
neodsouhlasený a nepodepsaný HMG je neplatný.
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3.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozdčji 7 dnů přcdcm, kdy bude přcdmčt
díla dokončen a připraven k zahájeni přejímacího řízení.
Zhotovitel předá objednateli nejpozdčji při zahájení přejímacího řízení následlljíei doklady:

a) ] ks originálů všech dokladů a 3 ks kopii všech dokladů, včetně číslovaného seznamu
veškerých předaných dokladů, potvrzené oprávněným zástupcem zhotovitele s uvedením
pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých listů každého dokladu včetně uvedení
konkrétního formátu, přičemž každý doklad bude označen svým pořadovým číslem. Všechny
předávané doklady, s výjimkou objemných složek PD skutečného provedcní stavby v tištěné
podobě, budou vloženy do svázané, eventuálně vázané složky nebo složek s pevnými deskami.

b) 4 ks vyhotovení originálů projektové dokumentace v tištěné formě se zakreslením skutečnCho
provedení stavby, označené zhotovitelem .,Skutečné provedení stavby" datem a razítkem
zhotovitele s podpisem stavbyvedoucího na každé jednotlivé složce této PD, které vyhotoví na
své náklady zhotovitel stavby.

C) l ks vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla na CD ve
íonnátu DWG a ve formátu. PDF

d) geodetická dokumentace skutečného provedení díla v tištěné podobě 4x a v elektronické
podobě lx na CD.

e) zápisy o kontrole konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, potvrzené zástupcem
objednatele

f) lx stavební deníky potvrzené zástupceni objednatele,
g) dle platných norem a předpisů: revize, atesty, doklady u předepsaných zkouškách, prohlášeni

o shodě, doklady o vhodnosti použitých materiálů
h) doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů
i) návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce a záruční listy, včetně číslovaného

seznamu jednotlivých záručních listů, s uvedením záruční doby
j) doklad o zaškolení určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě a provozování

zařízení, které údržbu a zaškoleni vyžaduje

Předání a převzetí předmětu plněni se uskutečni píseniným protokolem, který pořizuje
zhotovitel, včetně soupisu zjištěných vad a nedodělků.

3.5 Předáním a převzetím předmětu stnlouvy se rozunň protokolární předáni a převzetí díla bez vad
a nedodělků, a to včetně všech dokladů, až po úplném dokončení předmětu této smlouvy.
Nedokončený předmčt smlouvy není objednatel poyinen převzít. Objednatel může převzít dílo i
tehdy, jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky, které ani samy o sobě,
ani ve spojení s jinými, nebrání úplnému užívání díla a rovněž nejsou v rozporu s předpisy na
ochranu zdraví, života, nebo majetku. Právo na úhradu smluvní ceny však vzniká až po předání
díla bez veškerých vad a nedodělků, včetně předáni všech zákonem předepsaných a ve smlouvě
uvcdcných dokladů. Protokolární zápis pořizuje zhotovitel po prohlídce díla s objednatelem a
jeho nedílnou součásti bude oboustranně potvrzený soupis zjištěných vad a nedodělků. Součástí
zápisu jc rovněž tiskopisný seznam všech předávaných dokladů s číselným značením položek a
seznamem jednotlivých záručních lhůt, potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem
zhotovitele. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstraněni
případných nedostatků, pro které odmítl objednatel dodávku převzít, se předání a převzetí
opakuje.

3.6 Termín řádného dokončení díla a dílčí terminy budou prodlouženy:
- jestliže překážku v práci zavinil objednatel nebo vlastník objektů
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno cizí mocí -- neobvykle nepříznivé klimatické

podníínky, platí pouze pro povodně a zemětřesení a dále mobilizace a válka na území ČR,
nebo při výskytu archeologických památek na místě díla.
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3.7 Objednatel může nařídit dočasné zastaveni prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno
z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a terminy se v takovém případč nově sjednají.
Trvá-li zastavení prací nepřetržitě více jak 30. dnů a nedojde k dohodě mezi objednatelem a
zhotovitelem, může zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit. V takovém případě má
zhotovitel právo na náhradu veškerých prokázaných nákladů. ušlých odměn a případných škod
v důsledku takového zastavení vzniklých. To však neplatí v případě zastavení realizace díla
z důvodů na straně zhotovitele, např. porušováni bezpečnostních. hygienických a
technologických předpisů a norem.

3.8 Objednatel je oprávnčn odstoupit od smlouvy pouze za následujících podmínek:
a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem neplní podmínky smlouvy. zejména pokud

překračuje lhůty plněni vyplývající z časového hannol)ogramlj nebo termín předání
díla jak vyplývá z této smlouvy. o dobu delší než 20 kalendářních dnů a byl na
existenci vůle objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a
nezjednal nápravu ani do 10 dnů od doručeni výstrahy.

b) jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil oprávnění
k podnikatelské činnosti

3.9 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se objednatel ocitne v prodlení s úhradou i
jen jediného daňového dokladu po dobu delší než 30 dnů. počínaje dnem splatnosti příslušného
daňového dokladu. Náhrada škody. včetně .její části, smluvní pokutu (úrok z prodlení)
převyšující. tím není dotčena.

3.10 Objednatel si vyhrazuje právo na přerušení nebo zastavení realizace díla z důvodu platební tísně,
způsobené zejména pozastavením či přeníšenim výplaty dotace, nebo zrušením dotace, na tuto
službu. V takovém případě není objednatel povinen hradit zhotoviteli žádné platby povahy
sankční nebo jako náhrady škody či ušlého zisku. Pozastavení či přerušení výplaty dotace nebo
zrušení dotace na tuto stavbu oznámí objednatel písemně zhotoviteli. Pokud takové přerušení
trvá déle než 30 dnů nebo v případě zastaveni realizace díla, je zhotovitel oprávněn odstoupit od
smlouvy.

4. Cena
4.1. Za provedeni díla v rozsahu uvedeném \' článku 2.1 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli

cenu podle vzájemně odsouhfascné nabídky (rozpočtu) takto:

4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena: Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH
Výsadba stromů v k.ú. ( ·
Medlešice 5 7.925,-Kc !1.954,25,-KČ 68.879,25,-KČ

4.1.2 Tato cena byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků. Cena je stanovena
jako maximální a Rej"ýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a
finančních vlivů (např. inflace) v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací
dokumentaci a je platná a neměnná po celou dobu výstavby a až do 3 l. 12. 2020 za kompletní
předmět díla die článku 2 této smlouvy. Jsou y ni obsaženy veškeré známé a předpokládané
náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládkovné, místo
výsadby, včetnč poplatků za zábor pozemků, včetně odběrů potřebných medií, skladovacích
prostor, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele. včetnč pojištění odpovědnosti za
škodu. Do 31. 12. 2020 je změna smluvní ceny, a to jak zvýšeni tak snížení, možná pouze a
jenom z iniciatívy objednatele a to v případě jeho požadavku na zvětšení nebo zmenšení
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předmětu plnční oproti rozsahu vymezeném v zadávací dokumentaci, nebo na základč zmčn
daňových předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že nabídková smluvní cena zahrnuje veškeré pTáce,
dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů, včetnč položkového výkazů výmčr a
položkového rozpočtu. Zadávacími podklady je zadávací dokumentace a její veškeré přílohy.

4.2 Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v zadávachn výkazu výměr,
v SOD nebo zadávacích podkladech, musí být vždy pro.jednány a písemně odsouhlaseny
smluvními stranami a to formou uzavřeni dodatku ke smlouvě o dílo. jiný způsob změny
předmětu díla a ceny (např. zápisem do stavebního deníku). je touto smlouvou předeni
vyloučen.

4.3 Sniluvní cenu lze změnit pouze v případě, že:
a) zhotovitel bude požadovat provedení jiných prací a služeb než těch, které jsou uvedeny

v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypsáni zadávacího řízení znám
b) objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací a služeb než je uvedeno v zadávací dokumentaci
c) dojde ke změně sazby DPH

V těchto uvedených případech uzavře objednatel se zhotovitelcm dodatek smlouvy, kterým
bude sjednána nová výše smluvní ceny a způsob a termín .její úhrady.

5. Místo výsadby
5.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli místa výsadeb neprodleně po oboustranném podpisu smlouvy, a

to s.e předpokládá do 22. 10. 2020. Převzetí místa výsadeb zhotovitel objednateli písemně
potvrdí v protokolárním zápisu (die ISO 900!/2001). Místa výsadeb jsou poskytnuta zhotoviteli
bezúplatně. Objednatel nebude zajišťovat pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické
energie, užitkové vody, další media, skladovací prostory ani zvláštni užíváni komunikací.

5.2 Zhotovitel vyklidí a uklidí místa výsadeb do temínu předání díla na své náklady. Pozemky,
které nebyly součástí předmětu pinční, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel do
původního StäVli nebo do stavu ještě lepšího. Pro realizaci díla a místa výsadeb bude zhotovitel
používat pozemky a objekty ve vlastnictví objednatele, pokud není projektovou dokumentací
určeno jinak. Při provádění prací bude zhotovitel dodržovat podmínky vyjádřeni dotčených
orgánů státní správy, správců sítí, stanovisek a .souhlasů státní správy a souhlasu vlastníků
sousedních pozemků a objektů, které jsou součástí zadávací dokumentace. Na místech výsadeb
a při dopravě na staveniště je zhotovitel povinen respektovat veškeré podmínky uvedené
v zadávací dokuinentaci a platných normách ČSN/EN, zákonech a předpisech vztahujících se k
předmětu smlouvy. Tyto uvedené se pro předmět té-to smlouvy stanovují za závazné.

5.3 V rámci zhotoveni díla se zhotovitel zavazuje k provedení tabule a označení výsadeb v rozsahu
dle Grafického manuálu Národního programu Životní prostředí.

5.4 Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místa výsadeb proti vstupu nepovolaných osob.
Zabezpečení místa výsadeb bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku,
zdraví nebo ohrožení života.

5.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu
v souvislosti s omezeními spojenými s realizací výsadeb stromů a za osazeni případného
dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištěni komunikace znečištěné
v souvislosti s prováděním předmětu této smlouvy.
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6. Stavební deník, technický dozor objednatele a BOZP
6.[ ZhotoviíeI je povinen vést ode dne převzetí místa výsadeb o pracích. které provádí, stavcbni

deník ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění a dále příslušných vyhlášek. Stavební deník bude zhotovitelem označen logy podle
požadavku poskytovatele dotace, t.j. stejnými logy, jako jsou na listech této SOD. Do deníku je
zhotovitel povinen uvádět všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Objednatel,
prostřednictvini svého zástupce. je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá
stanoviska, námitky, apod. do 5 pracovních dnů. Během pracovní doby stavby musí být stavební
deník fyzicky uložen u zhotovitele a přístupný k prohlídce a zápisům objednateli. autorskému
dozoru projektanta, TDS, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám. Jestliže
stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit
do 5 pracovních dnů své vyjádřeni. Stejná práva má i technický dozor stavebníka, koordinátor
BOZP a objednatel. Zhotovitel i objednatcl je povinen na základě zápisu ve stavebním deníku
se zúčastnit převzetí nebo kontroly konstrukcí zakrytých postupem dalších prací. Zhotovitel
vyzve objednatele minimálně 5 dni předem k provedeni kontroly zakrytých konstrukci dle
§2626 NOZ TDS. Tato výzva musí být učiněna písemně a zhotovitel je povinen připravit ke
kontrole vždy ucelenou část zakrývaných konstrukcí. V případě připomínek je objednatel
povinen zjištěné skutečnosti uvést ve stavebním deníku. Na prvním kontrolním dni předmětu
díla bude oběma smluvními stranami dohodnuto a písemně specifikováno a to na základě
Kontrolního zkušebního pIánu zhotovitele. ke ktcrýni předepsaným zkouškám a kontrole
kterých konstrukci bude zhotovitel povinen zástupce objednatele přizvat.

6.2 Činnost technického dozoru stavebníka zastupujícího objednatele v žádném případě nezbavuje
povinností a odpovědnosti odborné pracovníky zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani
odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a
dodržení technologických postupů. Dílo bude realizováno v souladu s platným stavebním řádem
a platnými souvisejícími normami. Dílo bude rovněž realizováno podle aktuálních montážních
předpisů výrobců materiálů a zařízeni. Při kontrolních dnech a rovnčž v průběhu celé záruční
doby díla. budou tyto montážni předpisy objednateli na požádání předloženy k nahlédnuti.

6.3 Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny na předmětu díla za účasti stavbyvedoucího
rninimáhiě jednou týdně. Minňnáině jednou se kontrolního dne stavby zúčastní zástupce
poskytovatele dotace.

7. Finanční a platební podmínkY

7.1 Veškeré platby dle této smlouvy budou prováděny výhradně v korunách českých, dále jen Kč.
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohové platby. Objednatel prohlašuje, že má pro
financováni předmětu smlouvy zajištěny finanční prostředky, z nichž bude hradit faktury za
provedené služby a práce. Zhotovitel bude objednateli fakturovat provedené práce a služby vždy
] x měsíčně dílčími fakturami až do výše 90% celkové smluvní ceny díla. Práce a dodávky, které
vykazuji vady a nedodělky, nebudou objednatelem převzaty a do doby odstranění vad a
nedodčlků je zhotovitel nebude uvádět v soupisu provedených prací. Na práce a dodávky
s vadami a nedodělky není zhotovitel oprávněn vystavit a předat objednateli fakturu do doby
odstranění všech vad a nedodělků. Poslední faktura označená názvem ..Konečná faktura" bude
zhotovitelem předána objednateli až po odstranění všech vad a nedodělků a po předáni všech
požadovaných dokladů dle článku 3.4 této SOD.

7.2 Zhotovitel je povinen předložit zástupci Qb.iednatele nebo TDS, vždy nejpozdě.ji do posledního
dne v měsíci soupis provedených prací za uplynulé fakturační období, oceněných podle položek
nabídkového rozpočtu. Kontrolu provedených prací nutnou pro fakturaci provede zástupce
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objcdnatck ncjpozdčji do 3. pracovních dnů od obdržení píscmných podkladů od zhotovitele.
Soupisy provedených prací budou vystaveny odděleně na plněni dle SOD a odděleně na plnění
dle zmčny předmětu smlouvy podle dodatku k SOD. Tyto soupisy budou nadcpsány ,,Soupis
provedených prací na objektu, dle SOD ze dne..., nebo dle dodatku č... ze dne..., za období (tj.
uplynulé měsíční období) a podepsány osobou dle SOD oprávněnou. Soupis bude strojopisný
nebo PC výpis provedených prací a dodávek v položkách, řazených a značených dle
nabídkového rozpočtu uchazeče o veřejnou zakázku. který dle zadávacích podkladů obsahuje
oddělené rozpočty jednotlivých části stavebního objektu a jednotlivých stavebních profesí a je
nedílnou přílohou č. l této SOD. Řa.zeni, značeni a popis jednotlivých položek rozpočtů musí
odpovídat řazení, značení a popisu jednotlivých položek výkazu výměr k projektové
dokumentaci pro provádění výsadby stromů. Soupisy provedených prací budou zpracovány
oddčlcně na soupis prací způsobilých nákladů předmčtu díla a soupis prací nezpůsobilých
nákladů předmětu díla. Bez předchozího písemného odsouhlasení soupisu provedených prací
zástupcem objednatele není možno provádět fakturaci. Po odsouhlasení soupisu prací nejpozději
do 3 pracovních dní od skončení uplynulého měsíčního fakturačního období vystaví zhotovitel a
předá objednateli fakturu - daňový doklad. jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis
provedených prací v počtu tři originály stejnotisků od každého druhu soupisů.

7.3 Zhotovitel bude dodržovat zhotovitelem a objednatelem projednaný a oboustranně schválený
časový a platební HMG.

7.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhů dokončených
prací, uvedených v soupisu provedených prací, je objednatel oprávněn vrátit soupis k doplnění a
odsouhlasit jej v nové lhůtě.

7.5 Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: označení
faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele. předmět smlouvy o dílo včetně čísla SOD, cenu
díla, fakturovanou částku bez a včetně DPH s uvedením procentní sazby. Dále bude na daňovém
dokladu uvedeno zakázkové číslo objednatele, fakturované období, jména a podpisy
oprávněných osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD. Daňový doklad bude obsahovat
ustanovení o identifikaci projektu. Tzn., že na každém originálu daňového dokladu bude
uvedeno, žc se jedná o podporu z Národního programu Životní prostřcdí. Dále budc na každém
daňovém dokladu uveden název projektu: ,,výsadba stromů \' k. ú. Medlešice" a také
identifikační číslo pro.jektu. Objedna.tel může daňový doklad vrátit do data splatnosti v případě,
že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Neučiní ii tak, je oprávněn na zhotoviteli požadovat,
aby neoprávněně vyf'äkturovanou částku zhotovitel odečetl v příští faktuře nebo vystavil
opravný daňový doklad. Zhotovitel je povinen tento požadavek splnit.

7.6 Lhůta splatnosti faktur je 2 ] dni ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Faktura je
uhrazena dnem odepsáni fakturované částky z účtu objednatele. Bude-li prodlení s úhradou
faktur delší jak 30 dnů a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, múZe
zhotovitel přerušit práce a požadovat na objednateli úhradu nákladů bezprostředně tímto
přerušením vzniklých. o dobu, po kterou byly práce přerušeny z důvodů na straně objednatele,
se prodlužuje termín dokončeni díla.

7.7 Poslední faktura bude označena názveni ,,Konečná faktura" a bude zhotovitelem předána
objednateli až po odstranění veškerých vad a nedodělků.

7.8 Fakturace způsobilých a nezpůsobilých nákladů předmětu díla, dle písemných požadavků a
informaci objednatele, sdělených zhotoviteli objednatelem v průběhu prvního měsíce provádění
prací, bude zhotovitelem prováděna odděleně - jednotlivě vystavenými fakturanii, a to i
v případě, že fakturace způsobilých a nezpůsobilých nákladů předmětu díla bude prováděna za
jedno stejné fakturační období. Rovněž veškeré täktury za změny předmětu smlouvy a navýšení
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ceny díla po uzavřeni dodatku k SOD budou vystavovány Qdcjě|eně od ostatních faktur za
původně smluvené práce, přičemž každá faktura bude mít v příloze svůj vlastní soupis
provedených prací i v případě, že fakturace dle SOD a fakturace dle dodatku k SOD bude
prováděna za jedno ste.jné měsíční fakturační období. Oddělená fakturace způsobilých a
nezpůsobilých nákladů předmětu díla samostatnými fäkturami, dle rozděleni ve výkazu výměr a
požadavků objednatele, bude prováděna tak. že ke každé jednotlivé faktuře bude náležet
příslušný samostatný položkový soupis provedených prací. Způsobilé náklady předmětu díla
budou smluvnímu zhotoviteli hrazeny z dotačních prostředků, nezpůsobilé náklady budou
hrazeny z rozpočtu objednatele.

7.9 Dodavateli (,zhotoviteli) je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu
§ 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd¢jšich předpisů, ručitelem za
nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plněni, které je předmětem této smlouvy. V případě, že
objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny hodnověrné irifonnace vedoucí k závěru, že by
mohl být v budoucnu správcem daně vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení,
v souladu s § 171 odst. 3 daňového řádu, je objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň
z přidané hodnoty přímo správci daně dle § f09a zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem
výslovně souhlasí. Dále zhotovitel prohlašu.je. že uhrazeni DPH přímo správci daně, nebude na
straně objednatele považováno za prodlení se s.plnčníin závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas
smluvní cenu.

7.10 Sankce za neplnění dohodnutých termínů:
Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením .prací o vice než 10 dni od 12.10.2020 a dále
s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků, včetně předáni všech dokladů ve smfuvnim
terminu z důvodů na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši
0,2 % z celkové ceny díla za každý i jen započatý den zpoždění. Dále zhotovitel uhradí veškeré
škody, které objednateli vznikly z důvodu prodlení v souvislosti se ztrátou celé, či části dotace
určené dotačním příslibem pro předmčt této smlou\y, včetně uhrazeni případných sankcí
uplatňovaných po objednateli, městě Chrudim, ke kterým došlo vlivem nesplnění závazného
tcnnínu dokončení části nebo cdCho díla dle této SOD.

7,| l V připadč nedodrženi termínu. i dílčího dle časového HMG nebo platebního HMG
zhotoviteleni, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za
každý den prodlení se splněním terminu dle HMG. .

7.12 Saokce za neodstraněni reklamovaných vad v záruční době:
Pokud zhotovitel neodstraní ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 20 dnů ode dne
obdržení reklamace od objednatele, reklamované vady a u havárii do 5 dnů ode dne obdrženi
reklamace od objednatele, reklamované vady, zaplatí objednatdi sínluvní pokutu 0,02 %
z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu a za každý den prodleni. Odstraněni vady
ohrožující majetek, zdraví nebo život bude zahájeno nejpozději do 2 dnů od obdržení oznámeni
o vadě zhotovitelem, přičemž zabezpečeni místa havárie provede zhotovitel ihned. Pokud
objednatel v reklamaci výslovnč uvede, že se jedná o havárii, a současně veškeré okolnosti
nasvědčují tomu, že se skutečně o havarijní stav jědňán je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit
odstraňování vady (havárie) neprodleně. nejpozději však do 24 hodin od obdrženi reklamace
('oznáineni). Škody způsobené neodstrančním havárie nebo pozdním nástupem k odstranění
havárie, které následně způsobí škody na majetku, zdraví a životě jdou k tíži zhotovitele.
Pokud dojde niezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstraněni reklaínovaných vad a
havárii, může být termín na dokončení odstranění těchto vad delší i bez uplatněni sankce.
Neodkladné zabezpečení místa prokazatelné vady díla, která může způsobit ohroženi majetku,
zdraví nebo života, které musel zajistit objednatel, uhradí objednateli zhotovitel do 14 dni od
obdrženi faktury s vyčislcnim nákladů.
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Jcstliže zhotovitel nejpozdčji do tO pracovních dní od obdržení reklamace nepředá poštovni
doručovací službě nebo elektronicky se zaručeným podpisem neodešle oznámení pro
objednatele, že reklamované vady uznává, nebo odmítá, zaplatí za každý další den prodlení po
tomto termínu 500,-- KČ sniluvní pokutu za nereagováni na reklamaci.
V případě odmítnuti vady (neuznání vady za záruční') zhotovitel přesně popíše konkrétní důvody
neuznání vady. V případě řádného a faktického nezdůvodnění odmítnutí vady nejpozději do 10
pracovních dní od obdržení reklamace, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 500,-- KČ za každý
další den prodlení s předáním přesného a kvalifikovaného odůvodnění.

7.13 Smluvní pokuta za nepřizváni zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí:
Pokud zhotovitel nevyzve zástupce objednatele ke kontrole konstrukcí, které se zakryjí
postupem dalších prací, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- KČ za
každý případ, když náklady na odktytí zakrytých konstrukcí jdou k tíži zhotovitele. To neplatí.
jestliže zástupce objednatele se ke kontrole nedostaví, i když v termínu 5 dní předem byl
prokazatelně ryzván.

7.13 Za každé porušeni předpisů BOZP, PO a OŽP zhotoviteleni, eventuálně jeho subdodavatelem,
zjištěné a prokázané orgánem PO, CŮP a BOZP, eventuálně objednatelem, zaplatí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokázan§ případ.
Zaplacení pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony.

7.14 Smluvní pokuta za nedodržování ustanoveni zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a za
porušení předpisů o ochraně zdraví, života a majetku zhotovitelem je "e výši 5 000,-- KČ za
každý prokázaný případ.

7.15 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou:
a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou fáktury nebo splátky proti sjednanému tennínu je

povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý i započatý
den prodlení. Po dobu delší jak 30 dní, kdy je objednatel v prodlení se zaplacením faktury. je
zhotovitel oprávnčn přerušit práce na díle a o tuto dobu se prodlouží termín pro dokončení díla a
odpovídajícím způsobem se změní i hamíonogmm stavby dle této smlouvy.

b) Pokud budc zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, z důvodu
nedodržení sjednaného temúnu je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši
0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury se pro tento účel
stanovuje na 14 dni.

C) Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu či
jinou peněZní sankci na základě této smlouvy, je objednatel oprávněn započíst si tento nárok
proti nároku zhotovitele na úhradu smluvní ceny, resp. části smluvní ceny na 7ákladě kterékoliv
faktury, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí.

7.16 Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.)
vzniklé na základě této smlouvy. uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na
vyúčtováni niajetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplaceni sankce
zaniká.

7.17 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o zrněně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kootroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z
veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované infonnace a dokumentaci
zamčstnanců!n nebo zmocněncům MŽP, SFŽP, Ministerstva financi, Nejvyššího kontrolního
úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit výše
uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout
jim součinnost..
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7.18 Dodavateli (zhotoviteli) je známo, že objednatel (přijemce zdanitelného pInční) je ve smyslu
§109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za
nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plněni, které je předmětem této smlouvy. V případě, že
objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny hodnověrné infonnace vedoucí k závěru, že by
mohl být v budoucnu správcem daně vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení, v souladu
s § 171 odst. 3 daňového řádu, je objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň z přidané
hodnoty přímo správci daně dle § J09a zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem výslovně
souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, že uhrazení DPH přímo správci daně, nebude na straně
objednatele považováno za prodlení se splněním závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas smluvní
cenu.

7.19 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotoveni smlouvy včetně jejích dodatků, originály
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let
od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2030. Po túto dobu je zhotovitel povinen umožnit
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
této smlouvy.

8. Záruční podmínkv, odpovědnost za vady a odpovědnost za škodu

8.1 Odpovědnost za vady díla
a) Zhotovitel odpovídá za vady. jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla

zjištčnc v záruční době, na které se záruční doba vztahuje.
b) Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla, které byly způsobeny objeclnateleni, třetí osobou,

vyšší mocí nebo až po předání a převzetí díla objednatclení.
C) Zhotovitel neodpovídá za vady díla. jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a materiálů

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné
péče vhodnost těchto věcí neinohl zjistit. nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití
trvaj. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů pisenmě upozornil a
objednatel na jejich dodržení trval. nebo jestli zhotowtel tuto nevhodnost ani při vynaložení
odborné péče nemohl zjistit.

8.2 Délka záruční doby
· Záruka na jakost díla a kvalitu provedených prací, které jsou předmětein této smlouvy, bude

poskytnuta zhotovitelem v délce 60 měsíců od data předání a převzetí díla na celý předmět
plněni. Záruční doba začíná běžet dnem předání hotového díla zhotovitelem a převzetí
objednatelem. Záruční doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět
smlouvy užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.

8.3 výjimkv.ze zárukY
· U dodaných technologických zařízení a materiálů, u kterých jejich vYrobci, výhradní dodavatelé,

ČSN/EN/ISO nebo příslušný právní předpis stanoví záruku kratší než 60 měsíců, bude
zhotovitelem poskytnuta záruka v délce 11ejrné[lě 24 měsíců, s výjimkou tzv. spotřebního
materiálu, např. žárovky, zářivky. pojistky atd. Seznam všech těchto výrobků a materiálů s kratší
záruční dobou je samostatnou přílohou č. 4, této smlouvy o dílo. později zhotovitelem předaný
,,Seznam vYrobků s kratší zárukou" je neplatný, tedv není smluvně a právně relevantní a
objednatel k němu nebude přihlížet.

8.4 Způsob uplatnění reklamace
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a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. Oznámení o vadách (reklamaci) odešle na doručovací adresu zhotovitele, uvedenou
v oddíle Smluvní strany. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny údajů pro doručování
po dobu trvání záruční doby (změna sídla, názvu, telefOnních či faxových čísel, e-mailové
adresy apod.), tuto změnu oznámi druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Smluvní strany
se dohodly, že odmítnutí převzetí zásilky obsabující písemnou reklamaci zhotovitelem nebo
nemožnost doručeni takové zásilky z důvodu neoznániení změny údajů pro doručení, má stejné
účinky jako doručeni. Za den doručení se v rakovém případě považuje den, kdy bylo odtnítnuto
převzetí zásilky nebo den, kdy byl učiněn marný pokus doručit písemnost na adresu zhotovitele,
která v důsledku neoznámení změny údajů zhotovitelem již není aktuálni. Při nevyzvednuti
zásilky obsahující písemnou reklamaci, v případě doručování prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb, sc za den doručeni považuje poslední den uložení na příslušné provozovně
provozovatele poštovních služeb, a to i když se zhotovitel o uložení nedozvěděl.

b) Objednatel je povinen písemně reklamovat zjištěné vady bez odkladu po jejich zjištění. Za
písemnou reklaniaci a odpověď' na ni je považována i reklamace či odpověď' uplatněná a
odeslaná e-mailem nebo faxem na adresy uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné do
doby, dokud jedna smluvní strana prokazatelnč neoznámí druhé smluvní straně změnu zasílací
adresy.

C) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, kde se vyskytují a jak se projevují.
d) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty. přičemž i rekian:tace

odeslaná objednatelem \' poslední den záruční lhůty sc považuje za včas uplatněnou.
e) Během záruční doby je objednatel povinen zajistit řádnou údržbu předmětu smlouvy v souladu

s povinnostmi vyplývajícíini ze zákona a s prokazatelně předaným návodem na údržbu a
užívání, který objednateli při přejímce stavby předal zhotovitel.

8.5 Podmínky pro odstranění reklamovaných vad
a) Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady ve sjednané době. Pokud veškeré okolnosti

nasvědčují tomu, že se jedná o havárti, zahájí zhotovitel odstraňování této havárie neprodleně,
ncjpozdčji však do 24 hodin od obdržení reklamace, přičemž zabezpečcni místa havárie provede
zhotovitel ihned.

b) Odstraňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život. třebaže nemá charakter havárie. bude
zahájeno nejpozději do 2 dnů od obdržení reklamace zhotovitelem.

c) Škody na majetku, zdraví a životě, vzniklé v důsledku neodstranění vady zhotovitelem ve
sjednané lhůtě nebo jeho pozdním nástupem k odstranění vady, jdou k tíži zhotovitele.

d) Pokud dojde mezi oběma stranami k piseniné dohodě o terminu odstraněni reklanlo\'aných vad a
havárií, může být termín na dokončení odstraněni těchto vad delší i bez uplatnční sankce.
Neodkladné zabezpečení místa prokazatelné vady díla, která má povahu havárie nebo která
ohrožuje majetek, zdraví nebo život. které musel zajistit objednatel, uhradí objcdnateli
zhotovitel a to nejpozději do 14. dní ode drie obdržení faktury zhotovirelem. V případě prodlení
se zaplacením faktury se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %
z fakturované částky za každý den prodlení se splněním tohoto závazku.

e) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění havárie do 24 hodin, k odstraněni vady ohrožující
majetek, zdraví nebo život do 2 dnů a k odstraněni ostatních vad do 20 dnů od doručení písemné
reklamace zhotoviteli, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, odborně
způsobilou, právnickou osobu nebo fýzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli
takovýmto odstraněním vady a v souvislosti s ním, uhradí objednateli zhotovitel a to nejpozději
do 14 dní od obdržení faktury objednatele zhotoviteleni. Náklady prokáže objednatel účetními
doklady dle platných zákonů a předpisů. V případě prodlení se zaplacením faktury se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované Částky za každý den
prodlení se splněním tohoto závazku.

t) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., Ze vadu
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré
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účelně vynaložené náklady na odstranční vady. Náklady prokážc zhotovitel objednateli účetními
doklady dle platných zákonů a předpisů.

g) V připadč, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávněně rek lamované vady díla.
uhradí zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstraněni
vady, a to včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měřeni, které bylo nutno pořídit
k prokázáni oprávněnosti reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle platných
zákonů a předpisů.

h) V případě, že zhotovitel má za to, že reklamace není Qprávněná, sdělí toto své stanovisko
objednateli. Pokud objednatel dále trvá na jejím odstranění, povinnost zhotovitele reklamovanou
vaäu odstranit trvá dále tak. jak je uvedeno výše. Zhotovitel má v případč neoprávněnč
uplatněné reklamace nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu při odstranění
neoprávněně reklamované vady vznikly.

i') Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupněni prostor pro odstranění vady prokazatelně
pjseml)ě, e-mailem, faxem, požádat alespoň 3 dny před zahájením odstraňováním vady. u
havárie l den předem.

j) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádáni přistup do prostor
nezbytných pro odstraněni vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný.
Pokud tak prokazatelně neučiní. není zhotovitel v prodlení s terminem nastoupení na odstranění
vady ani s tenninem pro odstranění vady a neodpovídá za škody, které v důsledku včasného
neodstraněni vad vzniknou.

k) Do doby sepsáni písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzení
oprávněným a dohodnutým zástupcem objednatele není vada pokládána za odstraněnou. To
neplatí v případč neoprávnčnCho odmítnuti převzetí odstranění vad a potvrzení zápisu
zástupcem objednatele.

8.6 Odpovědnost za škodu
a) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla až

do převzetí předmětu díla objednatelem bez vad, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za
okolností vylučujících jeho odpovědnost. Zhotovitel dále odpovídá za škody způsobené při
realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, životu a zdraví a to po celou dobu
realizace díla až do jeho převzetí bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá za škodu, která
byla způsobena činnosti jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho souhlasem či vědomím
na realizaci díla podílejí. v případě jakéhokoli narušení či poškozeni majetku objednatele či třetí
osoby (např. objektů, prostranství, komunikaci, inženýrských sítí atd.), je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není ii to možné, tak poskytnut finanční náhradu.
V případě nesplněni závazku uvedeného v předchozí větč je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení
se splněním závazku.

9. Ostatní ujednání
9.1 Provozovatel předaného díla je oprávněn uplatňovat reklamace záručních vad díla přímo u

zhotovitele a odstraněné vady díla rovněž od zhotovitele přejímat. Osoby oprávněné jednat za
objednatele a provozovatele při uplatňováni reklamaci vad v záruční době budou zhotovitelem
zapsány do předávacího protokolu po ukončeni a předání díla nebo bude dodatečně jejich
seznam zhotoviteli prokazatelně předán.

9.2 V případě. že v průběhu realizace díla dojde ke změně subdodavatele. prostřednictvím kterého
zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace (v souladu s §51
odst. 4 zákona o veřejných zakázkách), musí nový subdodavatel splňovat kvalifikační
předpoklady minimálně ve stejném rozsahu. jako původní subdodavatel. Splněni této podmínky
musí zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřením smlouvy s novým subdodavatelem,
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přičemž tato smlouva bude doložena objednateli ncjpozději do 5 dnů ode dne jejího uzavření. Ze
smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a ňo\ýŕň subdodavatelem musí vyplývat závazek nového
subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k reatizaei díla zhotovitelem či k poskytnuti věcí či
práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci realizace díla, a to alespoň v rozsahu,
v jakém původní subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d)
zákona o veřejných zakázkách. V případě poníšeni některé povinnosti zhotovitele sjednané
v tomto odstavci. je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze
smluvní ceny díla.

9.3 Objednatel může nařídit dočasné zastaveni prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno
z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a terminy se v takovém případě nově sjednají.
Trvá-li zastaveni prací vice jak 30 dní a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem,
může zhotovitel od snikuvy jednostranně odstoupit; v ta.kovém případě má zhotovitel právo na
náhradu veškerých prokázaných nákladů, ušlých odniěn a případných škod v důsledku takového
zastavení vzniklých. To však neplatí v případě zastaveni prací z důvodů na straně zhotovitele,
např. při porušování bezpečnostních, hygienických a technologických předpisů a norem nebo
zapracování vadných materiálů a zařízení do předmětu díla nebo při provádění prací při
nevhodných klimatických podmínkách.

9.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou.
V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se
na soud a požádat o vydání rozhodnutí ve sporné věci.

9.5 Objednatel. si vyhrazuje právo na eventuální ziněnu ma.teriálu v průběl1ll realizace předmětu díla.
Požadavek objednatele bude vždy zaznaníenán ve stavebním deníku a rozsah změn bude
projednán se zhotovitelem po .předchozím odsouhlasení zniěny autorským dozorem, TDS a
objednatelem.

9.6 Objednatel si vyhrazuje právo na přerušení nebo zastaveni realizace předmětu díla z důvodu
platební tísně způsobcné zejména pozastavením výplaty či přerušením výplaty dotace, nebo
zrušení dotace, na tuto stavbu. Pokud se objednatel tuto skutečnost dovi tak ji oznámí písemně
zhotoviteli bez zbytečného odkladu.

9.7 Tato SOD je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti
okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

9.3 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ni vyplývající, lze provádět
pouze písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením dodatku. Návrhy na
změnu obsahu smluvních ujednání je oprávnčna předložit kterákoliv ze smluvních stran. Pokud
bude dodatek uzavřen po skončeni platnosti smluvních termínů dle této smlouvy v době, kdy
bude v ČR existovat právní režim, který účinnost dodatků této smloirvy nevyhnutelně spojí až s
jeho uveřejněnini v souladu se zákonem 340/2015 Sb., bude dodatek obsahovat ustanovení,
kterým budou řešeny (odstraněny) závazky sankční povahy, ke kterým v reakci na reálnou
změnu situace došlo z důvodu časové prodlevy spojené s průběhem a dobou potřebnou pro
zákonným způsobem provedené rozhodovací procesy u smluvních stran.

9.8 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí občanským
zákonikcni (Č. 89/2012 Sb.) v platném znění a d.alšíini obecně závaznými právními předpisy.

9.9 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jeden pro zhotovitele a tři pro objednatele.

9.10 Zhotovitel je povinen archivovat originálni vyhotovení smlouvy, včetně ,jejích dodatků,
orlgij1ály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předníětu této smlouvy
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po dobu 10 Jet od zániku této smlouvy, miuimálnč však do konce roku 2030. Po tuto dobu je
zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněnýin k výkonu kontroly projektů provést kontrolll
dokladů souvisejících. s plněním této smlouvy.

9.1 l Zhotovitel je povinen všechny originály dokumentů, tj.. písemné zprávy, písemné výstupy a
prezentace opatřit vizlľáhli identitou pro.jektů dle aktuálně platné metodiky. Zhotovitel
prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy .je s těmito pravidly seznámen. V případě, že
v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této
skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat..

9.12 Smluvní ujednáni jsou závazná i pro eventuální právní nástupce obou smluvních stran.

V Chrudimi dne , 1./0 293 20 Ve Lžovicich dne 22.10.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

Incz. Fran ý. mba
starosta města

deň
f¢

dnatel STROMOTOM. s.r.o.

Přílohy:
č. l - položkový rozpočet včetně krycího listu
č. 2 - časový a platební hannonograni
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