WAL

Smlouva 0 dilo & omN000002/2021/DIL

uzavirend podle zdkona & 89/20128b., obéanského zakoniku (dale jen NOZ) a navazujicich predpisi a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/110/2021 ze dne 29. 03. 2021

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim 1

Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym MBA starostou mésta Chrudim
Telefon: 469 657 125
E-mail: TR
ICO 00270 211
DIC CZ00270 211
Bank. Spojeni: CSOB Chrudim
Cislo actu: 104 109 190/0300
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich Ing. FrantiSek Pilny MBA, starosta telefon 469 657 140
b) technickych Ing. Petr Pecina s o e
Ing. Sobéslav Dusek

Dorucovaci adresa: M&U Chrudim

Odbor investic

Resselovo nam. 77

537 16 Chrudim

(ddle jen objednatel)
1.2 Zhotovitel:

Sidlo spole¢nosti PRVNI STAVEBNI CHRUDIM a.s.
Dorucovaci adresa Tovarni 1130, 537 23 Chrudim

Osoby opravnéné jednat ve véceLh

a) smluvnich ﬁlﬁﬁ SR

b) technickych %_5:

c) realizace 4 5{@?&‘

d) stavbyvedouci ﬁr rdat
(odborné zptsobila osoba dIe §

Cislo autorizace: L)
Telefon:
FAX:
E-mail: T MR A
IC 465 04 621
DIC CZ46504621

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank
Cislo aétu: 1546096002/5500

(dale jen zhotovitel)
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Stavba:  ,ZS Dr. Pe§ka — rekonstrukce §kolni kuchyné«
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Smluvni strany prohladuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazné, jako projev oboustranné
vile spolupracovat pfi provadéni nize uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Ucelem této smlouvy o dilo (ddle jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, véetné zhotoveni dél nutnych k Gplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby WZS
Dr. Peika — rekonstrukce $kolni kuchyné“, dle projektové dokumentace ,,ZS Dr. Peska —
rekonstrukce Skolni kuchyné”, zhotovitel: Ing. Josef Dvofak, Mestsky park 274, 537 0l
Chrudim pod z. €. 1371/05/2020 z 7/2020 a dalsi zpracovatelé odbornych profesi.

Soudasti dila jsou veskeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
v textové, vykresové a dokladové casti, tak i ve vykazu vymér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zaddvacim fizeni.

Dale jsou soucasti predmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potfebne k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné vsech dokladi, vyjadreni
vlastnik(i a spravcu inzenyrskych siti, DOSS, spoleéné s nabidkovym rozpoétem zhotovitele,
ktery je povazovan za Gplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zavazné. Timto
vak neni dotéeno ustanoveni § 36 odst. (3) zakona ¢. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
pripadna prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a predmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
7e je schopen dle vyse uvedenych dokumenti kompletni pfedmét smlouvy dle ¢l 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/90 Sb., o
cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou prilohou €. 1 této
smlouvy o dilo a to véetné rekapitulace nabidkového rozpoétu. Dale zhotovitel prohlasuje, ze
disponuje potifebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Price, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
jsou soucéasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejsich rozpoctovych
nakladech.

Kompletni predmét plnéni této smlouvy bude proveden z materidli se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
prubézné objednateli deklarovat, a to origindlnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady miZe objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat predlozit k provéreni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajiSténi vytyCeni v terénu pred zahdjenim praci u spravcl inZenyrskych siti a
umoznéni témto spraveiim provedeni potfebnych oprav na jimi spravovanych zafizenich.

Soucasti dila je zajisténi veskerych pfipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné tpravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakonti a
predpisu, dale stanoveni ptechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a (drzba
dopravnich znacek, vCetné Ghrady stim spojené a zajisténi informovanosti dotéenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provéadeét pouze kvalifikovani a vyskoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proSkoleni, mize byt ze stavby
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TDS, nebo koordinatorem bezpecnosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za skody zpusobené objednateli, viastnikiim stavebnich objektl a pozemki
i za Skody zpusobené tretim osobam pfi provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpedi Skody na dile jeho protokolarnim prevzetim.

Pfedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotcenych nemovitosti minimalné 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnickd prava
k uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a déle bude pri
provadéni stavebnich praci, doddavek a stavebné montaznich praci postupovat v souladu
s platnymi zdkony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, véetné montaznich pfedpisii vyrobct a vyhradnich dodavateld.

Diéle bude zhotovitel postupovat dle pfislusnych pfedpist o bezpecnosti prace a ochrané zdravi
pfi praci. Zejména zikoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakon a to véetné zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpisii a metodik. Veskeré skody,
zplisobené nedodrzenim piedpisi o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci zhotovitelem
zptsobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pii realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo rozsifeni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis téchto
zmén, pripadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, dopliki nebo
roz3iteni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpodtu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu dila musi byt pred
zahijenim realizace vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouvé.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, mizZe pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku k pivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
predchozim schvéleni zmény predmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyictuje zhotovitel objednateli oddélené od vyaétovani za pivodné
smluvené stavebni prace. Tzn., Ze jednim darfiovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury ziejmé,
co je u¢tovano dle ptvodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoétu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametrii vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek. ¢i vyrobce, je to pouze z dlivodu orientaéniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpodétu, popf. pii vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametrii, nebo lepsim. O pfijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
pripadé nevyhradi. V pfipadé, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbatelné horsi, rozhodne o pfipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zakladé kladného vyjadreni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel predlozi zastupciim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
kovani, obkladu, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobki a materiali minimalné 30 dni pfed
terminem nutnym pro jejich objednani, eventudlné montazi do stavby. Opozdéné predloZeni je
k tizi zhotovitele.
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2.14  Zhotovitel pfedlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dni po predani a prevzeti

3.1

33

3.4

3.5

3.6

staveniSt¢ navrh zkuSebnich pland, ve kterych budou specifikovany druhy a pocty zkousek
provadénych v prubéhu stavby a eventualné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobki, provedenych praci a materialii. Dale zhotovitel pfedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pred zahdjenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou predmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrabény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych predpisti. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pred zahajenim montaznich praci zhotovitel predlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvaleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem
objednatele, eventualné predloZeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
pfedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby. je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu;

Termin zahajeni Termin predani
stavebnich praci dokonceného dila
Datum 31.5.2021 23. 8. 2021

Zhotovitel bude dodrzovat casovy a platebni HMG predlozeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pfipadné upfesnény pfed zahajenim praci, nebo v pribéhu vystavby.
Aktualni platny HMG musi byt vzdy oznaCen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a
podepséan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bodé 1.1 ¢i 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se vSak neméni smluvni terminy uvedené v bodé
3.1 této smlouvy.

Dne 23. 8. 2021 bude zahajeno predavaci fizeni stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy,
predanim veskerych dokladi uvedenych v této smlouvé, podpisem prejimaciho protokolu
obéma smluvnimi stranami a to véetné zjistovaciho protokolu o odstranéni viech zjisténych vad
a nedodélkt, nebranicich uzivani, véetné termint odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnii pfedem, kdy bude predmét
dila dokonCen a pripraven k zahajeni prejimaciho fizeni. V pfipadé, ze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohodé s objednatelem v Case kratSim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokoncené dilo pfevzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a prevzetim predmétu smlouvy se rozumi protokolarni predani a prevzeti dila bez vad
a nedodélku, pfipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveniSté a predani vsech dokladi, dle
obecné platnych a zavaznych zakonii, predpisii a platnych norem CSN/EN/ISO a doporucenych
nebo zavaznych metodik a postupti vyrobcii a vyhradnich dodavateli. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny pfedmét smlouvy neni objednatel povinen pfevzit. Objednatel miize prevzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedinélé drobné nedodélky, které ani samy o sobé,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani Uplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s piedpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na thradu smluvni ceny vSak vznika az po predani
dila bez veSkerych vad a nedodélki, véetné predani vSech zakonem predepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladt. Protokolarni zapis pofizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélkd, véetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vSech predavanych dokladi
s Ciselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listi poloZek a seznam jednotlivych zaruénich
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lhiit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni pripadnych
nedostatki, pro které odmitl objednatel doddvku prevzit, se pfedani a pfevzeti opakuje.

3.7 Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouZeny:
- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel,
- jestlize preruseni praci bylo zavinéno vy3§i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazii neni nepfiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétfeseni a mobilizace &i valka na Gzemi
CR,
- dobu terminu dodéni dila i termint dil¢ich 1ze ve smyslu tohoto ¢lanku prodlouZit
pouze o Casovy interval, kdy vySe uvedena piekazka nebo plisobeni vy$§i moci trva.

3.8 Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Fadnym zhotovenim a pisemnym predanim
objednateli. Objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pripadé neni v prodleni, v prodleni je v§ak zhotovitel.

4.Cena
4.1.  Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli

cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vé. DPH

Smluvni cena: 7 429 363,79 K¢ 1560 166,40 K& 8 989 530,19 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zikladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjsich zmén a dopliki. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pFipustnd, se
zapoctenim veSkerych nakladi, rizik, zisku a finanénich vlivii (napf. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadivaci dokumentaci a je platnd a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 31. 12. 2021. Jsou v ni obsazeny veskeré znamé a predpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila v&etné néakladi na dopravu, skladkovné, zafizeni
stavenisté, véetné odbérli potfebnych medii, jakoz i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
31. 12. 2021 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak sniZzeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v pfipadé jeho poZzadavku na zvétSeni nebo zmenseni predmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zékladé zmén danovych predpisi. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni pfedmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale viechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véetné
pozadavki a podminek vyplyvajicich ze zaddvaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Déle zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani
dokladu dle obvyklych pozadavkii mistné prislusného stavebniho ufadu a pozadavku objednatele
pro pfedavaci Fizeni, napf. zkousky, revize, zaskoleni atd.

4.2 Jakekoliv zmény, dopliiky nebo rozsifeni pfedmétu dila, které nebyly v zaddvacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpisob zmény
pfedmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou predem vylouden.

4.3 Smluvni cenu stejné jako pfedmét dila lze zménit v rimci moZnosti danych platnou legislativou a

touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych pfipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.
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S. Predani a prevzeti stavby a stavenisté

Objednatel odevzda zhotoviteli staveniSté nejpozdéji do 28. 5. 2021. Prevzeti stavenisté
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zéapisu (dle ISO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. Stavenist€¢ je poskytnuto zhotoviteli beziplatné. Objednatel nebude
zajistovat pro zhotovitele moZnost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a
skladovacich prostorach muze zhotovitel uzavfit s provozovatelem objektu.

Zhotovitel zajisti a zabezpeéi stavenisté neprodlené po =zahdjeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke Skodam na
majetku, zdravi nebo Zzivoté napf. zajisténi provizornich najezdu a lavek v pribéhu stavby,
vystrazné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné tpravy provozu, dale zadost o
zvlastni uzivani MK, provedeni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi staveni$té do terminu pfedéani dila na své naklady, vcetné likvidace
zafizeni staveni$té. Pozemky, které nebyly soucasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotCeny, uvede zhotovitel do plivodniho nedotéeného a neposkozenc¢ho stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni stavenisté bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim uréeno jinak. Na
staveniSti a pfi dopravé na staveni$té je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji pfi zahajeni piejimaciho Fizeni nasledujici doklady,
jejichz pofizeni je soudasti dila:

a) cislovany seznam

b) I ks v3ech dokladi a 1 ks kopii vSech dokladi veskerych predanych dokladd, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového ¢isla dokladu a poétu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym pofadovym ¢islem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skuteéného provedeni stavby
v titéné podobé, budou vioZeny do Sanonu bez pouZiti plastikovych obalii (napf.
euroobalil), s pfipojenym jednim nosi¢em (napi. CD/DVD), na kterém budou podobné
strukturované popsany doklady predavané pouze elektronicky.

¢) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skuteéného provedeni
stavby, oznacené zhotovitelem ,.Skutecné provedeni stavby™ datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.

d) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele.

¢) |x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.

f) dle platnych norem a predpist: revize, atesty, doklady o predepsanych zkouskach, prohlaseni
o shodé, doklady o vhodnosti pouzitych materialii.

g) doklady o likvidaci a uloZeni odpadi a nakladani s nimi dle platnych zakonu, v souladu se
zavaznym stanoviskem OZP MéU Chrudim ¢. j.: CR 057890/2020 ze dne 26. 10. 2020 a dale
odpady budou mj. tFidény sohledem na jejich vyuZitelnost a recyklovatelnost a
prednostné prediany k materidlovému vyuZiti

h) navody k uzivani, k obsluze a adrzbé v ¢eském jazyce a zarucni listy.

i) doklad o zaskoleni uréenych pracovnikii objednatele a provozovatele k idrzbé a provozovani
zafizeni, které udrzbu a zaSkoleni vyzaduje.

Z environmentilnich divodii budou vySe uvedené doklady prednostné predany
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosi¢i, napi. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dale kopie téchto doklada,
pokud je to moZné zlegislativnich divodi. Na tiSténé doklady poutZije zhotovitel
pirednostné recyklovaného papiru.
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V pfipadé poZzadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen predlozit doklady i
v prub&hu vystavby, a to zejména z divodu provedeni kontroly a dale kompletni doklady pro
vydani pfedbézného uzivani stavby nebo kolaudagniho souhlasu, pro jiz dokonéenou &ast
(stavebni objekt) stavby.

Hluk na stavenisti nesmi pfekrocit povolené hygienické normy, eventualn& hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti staveni$té o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zékona ¢&. 183/2006 Sb., v platném znéni a pfislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky ulozen na stavenisti a pristupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dalsim opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zdpistim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dni, jinak se ma za to, e s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen pripojit
do 5 pracovnich dni své vyjadfeni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zékladé
zapisu ve stavebnim deniku se zacastnit prevzeti nebo kontroly konstrukei zakrytych postupem
dalSich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt u¢inéna pisemné minimalné 5 pracovnich dnli pred zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou &ast
zakryvanych konstrukci. V pfipadé pripominek je objednatel povinen zjisténé skutednosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordindtorem BOZP miize objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle prikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném pfipadé nesnima povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovnikii zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalSich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupi.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimélné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pred zahajenim praci na technologickém celku
dolozit, ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS sou&innost potfebnou pro
plnéni jeho tkoli po celou dobu pfipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordindtora BOZP a TDS, zi¢astnit se zpracovani planu BOZP predlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Financni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany mési¢né na zdkladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
dodavek.
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Zhotovitel je povinen pfedlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujictho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpoftu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dnti od obdrZzeni pisemnych podkladi od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepséany .,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj.
uplynulé mésiéni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodidvek v polozkach, fazenych a znaCenych dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele, ktery je pFilohou & 1 této SOD. Razeni a znadeni
jednotlivych polozek rozpoéti musi odpovidat fazeni a znaceni jednotlivych polozek vykazu
vymér Kk projektové dokumentaci. Bez predchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - danovy doklad. jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskuteénéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendainiho mésice. Pokud prisluiné potvrzujici osoby disponuji elektronickym podpisem,
lze soupis praci potvrdit a predat pouze elektronicky, coZ objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, Ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisii, rucitelem za
nezaplacenou dan z pfidané hodnoty z plnéni, které je pfedmétem této smlouvy. V pripadé, ze
objednatel bude mit v dobé thrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, ze by
mohl byt v budoucnu spravcem dané vyzvan k dhradé nezaplacené dané ztitulu rudenti,
vsouladu s § 171 odst. 3 danového fadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z pridané hodnoty pfimo spravci dané dle § 109a zdkona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, ze uhrazeni DPH pfimo spravci dané, nebude na
stran€ objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné a véas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhii dokoncenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhité, a to
nejpozdeji do péti kalendamich dnu.

Danovy Géetni doklad musi spliiovat zdkonem pfedepsané nélezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, predmét smlouvy o dilo vcetné ¢isla SOD, cenu
dila, fakturovanou castku bez a vcetné DPH suvedenim procentni sazby, zakazkové cislo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, ze se jedna o
plnéni dle SOD ¢islo, stavebni objekt ¢islo a dalsi udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
mize danovy doklad vratit do data splatnosti v pfipadé, ze obsahuje nespravné nebo neuplné
udaje. Neu€ini li tak. je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou
¢astku zhotovitel odecetl v pristi faktufe, nebo vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a
dodavek. Objednatel pFijiméa faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné v K¢&. Lhita splatnosti faktur je 14 dni ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z étu objednatele.
Bude-li prodleni s Ghradou faktur del§i jak 30 dnt a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a
zhotovitelem, muze zhotovitel prerusit prace a pozadovat na objednateli hradu nakladit
bezprostfedné timto pferuSenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pferuseny, se
prodluzuje termin dokon¢eni dila.

Posledni faktura musi byt oznac¢ena nazvem ,,Konecna faktura™.

Objednatel, v pfipadé plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
plnéni neni ur¢eno k ekonomickym ¢innostem mésta.
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dodavatelského Fetézce podilejicim se na pInéni veiejné zakdzky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (nap¥. ve sdruzeni) apod. za price
(Casti praci), které byly Fiadné provedeny (byly provedeny a k jejich kvalité nema
objednatel / TDS vyhrady, pop¥. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za
tyto price objednatel zhotoviteli jiZ zaplatil), a to bez zbyteéného odkladu od obdrZeni
platby za tyto stejné price od objednatele. Stejnym zpisobem zavaZe zhotovitel
k platbam i své poddodavatele a dalsi smluvni partnery, aby doslo ke véasnému plnéni
finanénich zavazki v celém dodavatelském Fetézci. Pokud objednatel obdrzi podnét na
neplnéni tohoto bodu od ¢lena dodavatelského Fetézee, je zhotovitel povinen zjednat
neprodlené¢ napravu a pokud dle minéni zhotovitele nedoSlo k poruSeni tohoto
ustanoveni, tyto skutefnosti objednateli hodnovérné doloZit. Jestlize zhotovitel
nezjedna nApravu, muZe objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dofeSeni tohoto
problému dalsi platby, nebo od ného poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vysi éastky
vé. DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho smluvni partner, zadriuje oprivnénému &lenu
dodavatelského retézce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15
kalendarnich dni od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelng uplatnil. DoloZi — li
viak zhotovitel v této dobé 15 kalendarnich dni objednateli, Ze dluZnou &astku &len
poddodavatelského Fetézce obdriel, pohliZi se na tuto konkrétni vyzva kiihradé
pokuty, jako by nebyla vystavena (stivi se od podatku neplatna).

Sankce za neplnéni dohodnutych termini:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahdjenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendarnich dni, nebo s dokondenim stavebnich praci (u dokongeného dila bez vad a
nedodélkii, véetné predani viech dokladi), o vice nez 5 kalendarnich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % zcelkové ceny dila za kazdy i jen zapodaty den
zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokondeni &asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.5 této
smlouvy o dilo, pocitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % zcelkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V pfipadé prodleni ze zaplaceni faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0.2 % z fakturované ¢astky za kazdy, i jen zapocaty,
den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepieda postovni
dorucovaci sluzb& nebo elektronicky se zaru¢enym podpisem neodesle oznimeni pro
objednatele, Ze reklamované vady uzndva, nebo odmitd, a soudasné ani nenastoupi
k odstranovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dal$i den prodleni po tomto terminu 1.000,- K&
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud nepfizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za
kazdy pfipad a (nebo pficemz) naklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyZ v terminu 5 dni pfedem
byl prokazatelné vyzvan.

Za kazdé poruseni predpisit BOZP (zikona ¢&. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni ndpravy dle pozadavki v zapisech koordindtora BOZP), piedpisi
pozarni ochrany a Zivotniho prostiedi zhotovitelem, eventualné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjiSténé a prokazané organem poZzarni ochrany, Zivotniho prosttedi a BOZP,
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eventudlné TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazany pfipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zakony a
uhradit pripadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako napfiklad sankce ze
strany kontrolnich organd.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s ihradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
Je povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0.2% z dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z divodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané Grok z prodleni ve
vySi 0,1% z dluzné castky za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, 1ze sankce (smluvni pokuty, troky z prodleni, apod.)
vzniklé na zakladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dni ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vsak sankcionovana skutecnost stéle trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, Ize
uplatnit smluvni pokutu a pripadné dalsi sankce, max. vSak za obdobi poslednich 90 dnil.

V ptipadé nesplnéni zavazki uvedenych v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy prokazany pfipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se spinénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisili, osobou povinou
spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb
z vefejnych vydajui, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnancim nebo zmocnéncim poveéfenych organit (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho aradu, prislusného
finanéniho ufadu a dalSich opravnénych organi statni sprivy) a vytvofit vySe uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkd, originaly
Gcetnich dokladii a dalSich dokladl vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné vsak do roku 203 1. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektii provést kontrolu dokladi
souvisgjicich s plnénim této smlouvy.

8. Zaruéni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dile odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni dobé, na které se zarucni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci a
materiali pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pripad€, Ze zhotovitel ani pfi
vynalozeni odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpisobené
dodrzenim nevhodnych pokyni danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynt pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrZeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

¢) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpilisobeny aZz po pfedani a prevzeti dila
objednatelem, tieti osobou nebo vy$si moci.
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Délka zaruéni doby

Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou predmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésici od data predéni a prevzeti dila na cely pfedmét pinéni.
Zarucni doba zac¢ind bézet dnem predani hotového dila zhotovitelem a pfevzeti objednatelem.
Zaru¢ni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemiize predmét smlouvy uZivat pro
vady, za které zhotovitel zodpovida.

Vyjimky ze zaruky

U dodanych technologickych zafizeni a materiald, u kterych jejich vyrobei, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo prislusny pravni predpis stanovi zaruku kratsi nez 60 mésict, bude
zhotovitelem poskytnuta zaruka v délce nejméné 24 mésich, svyjimkou tzv. spotfebniho
materialu, napf. Zarovky. zafivky, pojistky atd. Seznam vSech téchto vyrobkii a materiali
s krat8i zaruéni dobou je nedilnou souddsti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem
pfedany seznam vyrobki s kratdi zirukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné
relevantni a objednatel k nému nebude pFihliZet.

Zpiisob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytedného odkladu po
Jejich zjisténi. Ozndmeni (reklamaci) odesle na dorudovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pf¥icemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni lhiity se povazuje za véas uplatnénou.

¢) Béhem zéaru¢ni doby je objednatel povinen zajistit fFadnou idrzbu predmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zikona a s prokazatelné pfedanym seznamem na (drzbu a
uzivani, ktery objednateli pfi prejimce stavby predal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila miize
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnénd a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazatelné neozndmi druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dni od dorudeni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V ptipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vy8i 0.2 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

b) ProkéZe-li se ve spornych pripadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., 7e vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré uceln¢ vynaloZené naklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel
objednateli ucetnimi doklady dle platnych zakonii a predpisti.

¢) V pfipadé, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veSkeré prokazatelné a a¢elné vynaloZené naklady na odstranéni
vady, a to veetné znaleckych posudki, sond, vykopii a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokézani opravnénosti reklamace. Naklady prokaze objednatel G&etnimi doklady dle
platnych zakonti a predpisii.

d) Odstrafiovan{ vady ohrozujici majetek, zdravi nebo Zivot, bude zahdjeno nejpozdéji do 2 dni
od obdrZeni ozndmeni — Skoda, ktera vznikne poruSenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani ptistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento piistup mozny.
Pokud tak prokazateln€ neuCini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za $kody, které v disledku
vCasného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozédat alespoii 5 dni predem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.
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Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zistupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To
neplati v pfipadé neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zdstupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které jsou pfedmétem této smlouvy, fadné a vCas, ve stanoveném
terminu dilo dokon¢it a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skodé doSlo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel déle odpovida za
skody zplisobené pfi realizaci dila objednateli nebo tieti osobé na majetku. Zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho pfevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
§kodu, kterd byla zptisobena ¢innosti jeho zaméstnanci ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V pfipadé jakéhokoli naruseni i poSkozeni majetku
objednatele Ci tfeti osoby (napf. objektl, prostranstvi, komunikaci. inZenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finanéni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.

b) Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na

93

94

9.5

9.6

kryti rizik poSkozeni, pripadné zniCeni budovaného dila systémem . ALL RISK®, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Poji§téni bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici zc¢innosti vSech GcCastnikii vystavby, vcetné eventudlnich
subdodavateli smluvniho zhotovitele a dalSich subjekti pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel mize nafidit docasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z divoda na strané zhotovitele, pivodni lhity a terminy se v takovém pfipadé nové sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem,
muze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém pripadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokazanych nakladi, uslych odmén a pripadnych skod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To v3ak neplati v pripadé zastaveni stavby z diivodii na strané zhotovitele,
napf. porudovani bezpe&nostnich, hygienickych a technologickych pfedpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materialt a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, ze veskeré pfipadné spory budou fesit vzdjemnou dohodou.
V piipadé, ze se predmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obrétit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zptsobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud prekracuje
terminy diléiho pInéni a predani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu del3i nez 30
dnd, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dni od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlaSen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

¢) byly splnény zakonné moZnosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zikona ¢.
134/2016 Sb.

V pripadé, Ze v pribéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim Fizeni prokazoval splnéni chybéjici casti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliiovat kvalifikaéni predpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako pivodni
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9.8

9.9

9.10

9.12

subdodavatel. Spinéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pficemz tato smlouva bude dolozena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni urceného
k realizaci dila zhotovitelem &i k poskytnuti véci & prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alespori v rozsahu, v jakém pivodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy véetné viech jejich priloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. &. 340/2015 Sb jak v
pripadé, Ze to bude podle ceského pravniho fadu zapotiebi tak i v pfipadé pochybnosti, zda to je
¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tfeba. Smluvni strany prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v
této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢&. 89/2012
Sb. a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, ze smlouvu zvefejni zastupei smluvni strany Mésto Chrudim.

Objednatel pozaduje, aby se na plnéni zakazky podileli i novi zamé&stnanci, kte¥i si pFi této
akci zvysi kvalifikaci. V pripadé Zadosti o exkurzi se bude Zadost projednavat se
zhotovitelem stavby a koordindtorem BOZP, kdy se urdi pravidla moZnosti exkurze.
Moznost realizace exkurze bude nabidnuta Feditelstvi rekonstruované Skoly. Z hlediska
BOZP se predpoklid: spiSe s i¢asti mensi skupiny / skupin vaZnych zdjemcii (studenti) o
studium technickych oboru z 8. a 9. t¥id.

Objednatel je vtomto smyslu, po uzavieni této smlouvy o dilo, povinen nabidnout
reditelstvi rekonstruované $koly moZnost vyuzit exkurze. Konkrétni podoba spoluprice
bude pIné na dohodé mezi zhotovitelem a $kolou. Pokud se objektivné na strané Skoly
vyskytne takova prekizka, kterd tuto zamySlenou spoluprici nedovoli nebo nebude mit o
exkurzi zijem je zhotovitel povinen o této skute¢nosti informovat objednatele. Objednatel
tuto informaci u Skoly provéfi, a pokud nebude nalezeno Feleni, které by spoluprici
umoznilo, neni zhotovitel povinen tento bod smlouvy o dilo splnit.

Zhotovitel souhlasi s tim, ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel,
ani osoba s nim pravné propojena.

Komunikace v pribéhu realizace dila bude v maximilni moZné miFe probihat
elektronicky, napi. pomoci e-maili, &i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu viemi smluvnimi stranami a nabyvé Gcéinnosti
okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle zdkona &. 340/2015 Sb.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni priava a povinnosti z ni vyplyvajici, lze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadienou uzavienim dodatku. Také
u¢innost dodatkl této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvefejnénim v souladu se
zékonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, Ze dodatek mutze byt uzavien po skonéeni platnosti smluvnich termini dle
této smlouvy a zpétna ucinnost je v piipadé vkladovani do registru vylouéena, bude dodatek
v takovém pripadé obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochazet, protoze nelze sjednat zpétnou G&innost dodatku a kdy v reakci na redlnou
zménu situace by dochézelo k ¢asovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potfebnou pro
zakonnym zpisobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé
mésta, ap.).

Zhotovitel se zavazuje zachovdvat mlCenlivost vii¢i tretim stranam o vech skuteénostech, o
nichz se dozvi u objednatele pfi plnéni zavazki dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo v souvislosti
s nim. To plati zejména o osobnich ddajich, citlivych udajich a o bezpeénostnich opatienich
definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich a citlivych udaji ve smyslu Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
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ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaji a
o volném pohybu téchto tdaja.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze pfijal bezpe€nostni opatieni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
Udajl zpfistupnéné objednavatelem pred jejich zneuZitim nebo tnikem prostfednictvim svych
zaméstnancl nebo smluvnich partnert.

Zhotovitel prohlasuje, Ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefi pfichazejici pfi vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi Gdaji zpfistupnénymi objednavatelem byli néleZit& poudeni o
povoleném zpiisobu nakladani s takovymi tidaji a byli seznameni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zakonnou tipravou.

9.14 Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, &i netdinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, kterd zistivaji platnd a G¢inna. Smluvni strany se v tomto
pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/netéinné novym ustanovenim
platnym/G€innym, které nejlépe odpovida pavodné zamySlenému Géelu ustanoveni
neplatného/net¢inného. Do této doby plati odpovidajici Gprava obecné zdvaznych pravnich
predpisti Ceské republiky.

9.15 Smluvni ujednéni jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

9.16 Prava a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravend se fidi zejména
zékonem ¢&. 89/2012 Sb., obéansky zakonik a dal$imi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy.

9.17 Tato smlouva je vyhotovena zejména v elektronické podobé a ulozena (uchovavana) na nosiéich
v souladu s obecné zdvaznymi, platnymi a G¢innymi pravnimi pfedpisy. Pfipadné listinné
stejnopisy budou vyhotoveny v poétu &ty kusii - dvou pro kazdou smluvni stranu.

Ptiloha €.1 — rozpocet

Priloha €.2 — Seznam vyrobki a materiald s kratsf zaruéni dobou

V Chrudimidne 20 -04- 2001 V Chrudimi dne 20 -04- 2001

Za objednatele: Za zhotovitele:
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