Vil A

Smlouva o dilo OIN/000005/2022/DIL

uzaviend podle zdkona ¢ 89/20128h., obéanského zakoniku (ddile jen NOZ) a navazujicich predpisi a die
usneseni Rady mésta Chrudimi & R/98 /2022 ze dne 7.3.2022

1.2 Zhotovitel:

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo nameésti 77
537 16 Chrudim 1

ZLastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym MBA starostou mésta Chrudim
Telefon: 469 657 125

E-mail: frantisek.pilny@chrudim-city.cz

ICO 00270 211

DIC CZ00 270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo a&w: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Ing. FrantiSek Pilny MBA, starosta

b) technickych Ing. Petr Pecina
Ing. Emil Melnik
Adéla Markova
MU Chrudim
Odbor investic
Resselovo nam, 77
537 16 Chrudim

(dale jen objednatel)

Doruéovaci adresa:

SAVE CZ s.r.o.

Rvacovska 1639, 1linsko 539 01
Rvacovska 1639, Hlinsko 539 01

Sidlo spolecnosti
Dorucovaci adresa

Osoby opravnéné jednat A

telefon: 469 637 140
telefon: : 5

telefon.;.
telefon: &

a) smluvnich j:'

b) technickych

¢) realizace

d) stavbyvedouci
(odborné zpisobila omhd

Cislo autorizace =3 i) ‘
Telefon: R
FAX:
E-mail: e N
IC 25965778
DIC CZ259 65 778
Bankovni spojeni: CSOB as.
Cislo 0&tu: 275483080/0300

fddle jen zhotovitel)

telefon: @? F?Qf_
telefon: ﬂ%*"’n‘? ﬁg
telefon. r£,=

telefon: &
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1.3

Stavba: »Stavebni ipravy kas$ny Brusel, Husova ulice, Chrudim*

Uvodni ustanoveni

1.3.1

2.1

[
38

o
(Y

2.4

25

Smluvni strany prohlasuji. Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodng a vazné, jako projev oboustranné
vile spolupracovat pii provéddéni nize uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Pfredmét a podminky plnéni

Ucelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstardni veikervch
3 J J p
praci, véetné zhotoveni dél nutnych k Gplnému provedeni, dokoneni a zprovoznéni stavby
»Stavebni Gpravy kasny Brusel, Husova ul.*, dle projektové dokumentace ..Stavebni tpravy
p v 3 -
fontana Brusel, Husova ul.*, wprago_\,;u:_as_i Ing. Miloslavem Jelinkem, Opletalova 690, 537 01
Chrudim II, zodpovédny projektant it =, zpracovaneé v 4/2020.

Sougasti dila jsou veskeré prace a doddvky obsazené v projektové dokumentaci a polozkovém
rozpoCtu ze dne 12.06.2020 a to jak v textové, vykresové a dokladové &asti, tak i ve vykazu
vymer, ktery zhotovitel ocenil do své nabidky v zadavacim fizeni.

Dale jsou soucasti predmétu plnéni vedkeré nezbytné price a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonéeni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné viech dokladi, vyjadieni
vlastnikii a spravea inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpodtem zhotovitele,
kiery je povaZzovén za tplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zavazné. Timto
viak neni doteno ustanoveni § 36 odst. (3) zdkona &. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
pripadna prodlouZeni platnosti vyjmenovanych vyjadfeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznédmil s rozsahem a piedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dile,
ze je schopen dle vyse uvedenych dokumenti kompletni predmét smlouvy dle ¢l 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uved! v cené smluvni ve smyslu zékona &islo 526/90 Sb.. o
cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou & 1 této
smlouvy o dilo a to véetné rekapitulace nabidkového rozpoétu. Dale zhotovitel prohlasuje, Z¢
disponuje poticbnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkich rozpoétu, ale
jsou soucdsti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpodtovych
nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materidli se zarudenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., v platném znéni. kterym se stanovi technické
poZadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
pribézné objednateli deklarovat, a to origindlnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady muZze objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen

TDS) pozadovat predlozit k provéfent i autorskému dozoru projektanta (déle jen AD).

Soucésti dila je zajisténi vyty&eni v terénu pred zahajenim praci u spraved inzenyrskych siti a
umoznéni témto spravedm provedeni potfebnych opray na jimi spravovanych zafizenich.

Soucasti dila je zajisténi veskerych pripadnych povoleni pro stanoveni mistni prechodné apravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zédkonti a
predpisi, dile stanoveni pfechodného dopravniho znaéeni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich zna¢ek, véetn& hrady stim spojené a zajisténi informovanosti dotéenych osob
pravnickych i fyzickych.
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Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou &innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, miiZe byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpecnosti a zdravi pfi praci (dale jen BOZP), nebo zistupcem
objednatele, okamzité vykizan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni li pritomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za skody zplisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objekti a pozemki
i za Skody zplisobené tietim osobam pii provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpe¢i Skody na dile jeho protokolarnim prevzetim.

Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotéenych nemovitosti minimainé 7 dni pfedem o opatienich, které omezi vlastnicka prava
K uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a déle bude pri
provadéni stavebnich praci, doddvek a stavebné montdznich praci postupovat v souladu
s platnymi zdkony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, véetn¢ montaznich predpisti vyrobeti a vyhradnich dodavatelil.

Dale bude zhotovitel postupovat dle pfislusnych piedpisti o bezpeénosti prace a ochrand zdravi
pi praci. Zejmeéna zakoniku prace €. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlagek a
zakonu a to vEetné zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajidténi daldich podminck bezpetnosti a ochrany
zdravi pii préci, a dle obecn¢ zavaznych a doporuéenych predpisti a metodik. Veskeré Skody,
zplisobene nedodrzenim piedpisii o bezpednosti prace a ochrané zdravi pfi praci zhotovitelem
zpusobeng, hradi zhotovitel.

Dojde — Ii pfi realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkim nebo roziiieni predmétu
dila. dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen predat zhotoviteli soupis téchto
zmen, pripadn¢ zdkres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, dopliki nebo
rozifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouZitych v nabidkovém rozpo&tu
zhotovitele, dlc kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména predmétu dila musi byt pred
zahdjenim realizace vzdjemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouve.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly i
provedeny, muZe pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku k piivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
predchozim schvéleni zmény pfedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Souéasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpoget schvéleny projektantem a objednatelem.
Vesker¢ viceprice vyUCtuje zhotovitel objednateli oddélené od vyudtovéani za piivodné
smluvené stavebni prace. Tzn., Ze jednim dafiovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
Uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury ziejmé,
co je actovano dle puvodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uved! v nabidkovém rozpoctu.
lento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni  standart technickych, rozmérovvch a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, &i vyrobee, je to pouze z divodu orientatniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoétu, popf. pfi vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimaln¢ stejnych parametrd, nebo lepsim. O pfijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
pripadé nevyhradi. V pfipad¢, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbateln¢ hor$i, rozhodne o piipadné néhradé takového vyrobku objednatel na
zaklade kladného vyjadreni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).
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Zhotovitel predlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
obkladii a vSech nové dodanych vyrobkii a materidla minimalné 30 dni pred terminem nutnym
pro jejich objednani, eventudlné montaZi do stavby. Opozdéné piedlozeni je k tizi zhotovitele.

Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozd&ji do 7 dnii po predani a prevzeti
stavenisté navrh zkuScebnich pland. ve kterych budou specifikovény druhy a poéty zkousek
provadénych v pribéhu stavby a eventualné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobku, provedenych praci a materialii. Déle zhotovitel piedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pred zahdjenim stavebnich a montaZnich praci vyrobni dokumentaci na viechny
vyrobky, které budou predmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyribny bé&znou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych predpisii. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pred zahdjenim montaznich praci zhotovitel predloi vzdy jeden vzorek
kazd¢ho takového vyrobku ke schvéleni zastupciim objednatele. Bez schvéleni zastupcem
objednatele, eventualné piedlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
pfedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahdjeni Termin predani
stavebnich praci dokonéeného dila
Datum 01.04. 2022 31.08.2022
L B

Zhotovitel bude dodrzovat ¢asovy a platebni HMG predloZzeny do zadavaciho #zeni na
zhotovitele stavby, piipadné upfesnény pred zahdjenim praci, nebo v pribéhu vystavby.
Aktudlni platny HMG musi byt vzdy oznaden datem politku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zdstupei obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou oprévnéni podepsat viechny osoby uvedené v bodé 1.1 &i 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se viak neméni smluvni terminy uvedené v bodé
3.1 této smlouvy.

Dne 31. 08. 2022 bude zahajeno predavaci fizeni stavby, kterd je predmétem této smlouvy,
predanim veskerych dokladi uvedenych v této smlouvé, podpisem piejimaciho protokolu
obéma smluvnimi stranami a to v&etné zjidtovaciho protokolu o odstranéni viech zjisténych vad
a nedodélki, nebranicich uzivani, véetné termind odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozd&ji 7 dni predem, kdy bude predm¢t
dila dokoncen a pFipraven k zahdjeni picjimaciho fizeni. V pfipadé, ze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohodé s objednatelem v Case kratsim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokon&ené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a pfevzetim predmétu smlouvy se rozumi protokolarni piedani a prevzeti dila bez vad
a nedodélka, piipadné jejich odstranéni, vyklizeni stavenidté a predani viech dokladd, dle
obecné platnych a zavaznych zékonu, predpist a platnych norem CSN/EN/ISO a doporucenych
nebo zavaznych metodik a postupl vyrobeti a vyhradnich dodavateli. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonéeny predmét smlouvy neni objednatel povinen pievzit. Objednatel miize pievzit dilo i
tehdy, jestlize md ojedin€lé drobné vady a ojedinélé drobné nedodélky, které ani samy o sobé,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani aplnému uzivani dila a rovnéZ nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na thradu smluvni ceny viak vznikéa az po predani
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dila bez veskerych vad a nedodélki, véetné pfedani viech zakonem piedepsanych a ve smlouve
uvedenych doklada. Protokoldrni zipis pofizuje zhotovitel po prohlidee dila s objednatelem a
Jeho nedilnou sou¢asti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélkii, véetnd
zapisu o odstrancni. Soucasti zépisu je rovnéz tiskopisny seznam viech predavanych dokladii
s Ciselnym znacenim jednotlivych poloZek a stran listii poloZek a seznam Jednotlivych zaruénich
Ihut, potvrzeny a podepsany oprayvnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni pfipadnych
nedostatki, pro které odmitl objednatel dodavku prevzit, se predani a prevzeti opakuje.

3.6. Termin fadného dokonceni dila a dil&f terminy budou prodlouzeny:

- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel

- Jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vyssi moci - nepiiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy: destivé obdobi a obdobi mrazii neni nepfiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace ¢i valka na tzemf
CR,

- dobu terminu dodéni dila i termina dil¢ich lze ve smyslu tohoto &lanku prodlouzit
pouze o Casovy interval, kdy vySe uvedena prekdzka nebo plisobeni vy3$s$i moci trva.

3.7 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym predanim

objednateli. Objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje vady a nedod&lky brénici
uzivani a v tomto pfipad¢ neni v prodleni, v prodleni je viak zhotovitel.

4.Cena

4.1 Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v Elanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzdjemné odsouhlasené nabidky (rozpodtu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢, DPH

Smluvni cena: 3 109 562,65 K& 653 008,16 K¢ 3762 570,81 K&

4.1.2 Tato cena za kompletni predmét dila dle ¢linku 2 této smlouvy byla stanovena na zaklade
cenove nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona &. 526/90 Sb., o cendch, ve znéni
pozd¢jdich zmén a doplitkii. Cena je stanovena jako maximailni a nejvySe pripustnd, se
zapoc¢tenim veSkerych nakladi, rizik, zisku a finanénich vlivi (napr. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a je platnd a neménnd po celou dobu
realizace dila, nejpozdeji do 31. 12. 2022. Jsou v ni obsazeny veskeré znamé a predpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila vcetné néakladi na dopravu, skladkovné, zafizeni
staveniSté, véetné odbérl potfebnych medii, jakoZ i vechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
31.12. 2022 je zména smluvni ceny (jak zvyseni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v pfipad¢ jeho pozadavku na zvéteni nebo zmenseni predmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zaddvaci dokumentaci, ncbo na zdkladé zmén danovych predpisti. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a doddvky nezbytné pro splnéni predmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale viechny okolnosti a podminky, které mohou mit Jakykoliv vliv na cenu, vetné
pozadavkil a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tvto okolnosti jsou
v cen¢ dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahmul do ceny stavby skladkovné a rovné? zpracovani
dokladii dle obvyklych pozadavki mistné piislusného stavebniho tifadu a pozadavku objednatele
pro predavaci fizeni. napf. zkousky, revize, geom. zaméfeni atd,

4.2 Jakékoliv zmeny, dopliiky nebo rozsiteni predmétu dila, které nebyly v zaddvacim vykazu vymeér,
vSOD, nebo zadavacich podkladech. musi byt vzdy projedniny a pisemné odsouhlaseny
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smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpisob Zmeény
predmetu dila a ceny (napf. zdpisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou predem vylouden.

4.3 Smluvni cenu stejn¢ jako predmét dila Ize zménit v rimei moznosti danvch platnou legislativou a
touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych pfipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy:.

Lh
b2

54

4

5. Predani a prevzeti stavby a staveni$té

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 31. 03. 2022. Prevzeti staveniité
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle 1SO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. Stavenidté je poskytnuto zhotoviteli beziplatné. Objednatel nebude
zajistovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvla3tni uzivani komunikaci,

Zhotovitel zajisti a zabezpeti staveni’t¢ neprodlené po zahajeni stavby proti  vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeteni staveni§té bude takového stupné, aby nedoslo ke $kodam na
majetku, zdravi nebo Zivoté napf. zajisténi provizornich najezdti a lavek v pribéhu stavby,
vystrazné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti zadost o zvlastni uzivani MK,

Zhotovitel vyklidi a uklidi staveni$té do terminu piedani dila na své naklady, v¢etné likvidace
zafizeni stavenisté. Pozemky, které nebyly souddsti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotCeny, uvede zhotovitel do plivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni stavenidt¢ bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim uréeno Jinak., Na
staveniSti a pfi dopravé na staveni§té je zhotovitel povinen respektovat veskerd podminky
uvedené v zaddvaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a predpisech vztahujicich se
na pfedmeét smlouvy.

Zhotovitel pfeda objednateli nejpozd&ji pii zahdjeni prejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz porizeni je soucasti dila:

a)
b)

d)
e)

f)

g)
h)

¢islovany seznam,

I ks viech dokladli a I ks kopii viech dokladi veskerych predanych dokladi, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového &isla dokladu a poctu jednotlivych
listi kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznaen svym pofadovym Cislem. Viechny
pfedavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek, budou vloZeny do $anonu bez pouziti
plastikovych obalii (nap¥. euroobalii), s pFipojenym jednim nosiéem (napt. CD/DVD), na
kterém budou podobné strukturované popsiny doklady piedivané pouze elektronicky,
zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem daldich praci, potvrzené zastupcem
objednatcle,

1x stavebni deniky potvrzené zdstupcem objednatele,

dle platnych norem a piedpisi: revize, atesty, doklady o piedepsanych zkouskéch, prohlaseni
o shodg, doklady o vhodnosti pouzitych materiali,

doklady o likvidaci a ulozeni odpadii a nakladani s nimi dle platnych zdkoni a dale odpady
budou mj. tfidény s ohledem na jejich vyuZitelnost a recyklovatelnost a prednostné
prediny k materialovému vyuziti,

navody k uzivani, k obsluze a (drzbé v &eském jazyce a zéruéni listy,

doklad o zaSkoleni uréenych pracovnikii objednatele a provozovatele k idrzbé a provozovani
zafizeni, které tdrzbu a zaskoleni vyzaduje.

Z environmentalnich divodd budou vySe uvedené doklady piednostné prredany
objednateli v elektronické podob& (na pouze jednom nosidi, napi. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dale kopie téchto dokladii,
pokud je to moZné z legislativnich divodd. Na titéné doklady pouzije zhotovitel
prednostné recyklovaného papiru.
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5.5

Hluk na staveniSti nesmi prekroéit povolené hygienické normy, eventudlné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordindtor BOZP

6.1

6.2

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni$té o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a pfisludnych vyhlasek. B&hem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky ulozen na stavenidti a pristupny k prohlidce a
zapisum objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dalSim opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel viechny skutenosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky.,
apod. do 5 pracovnich dnd, jinak se ma za to, ze s obsahem zdpisii souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym ziaznamem objednatele, je povinen pfipojit
do 5 pracovnich dnii své vyjadieni. Jinak se ma za to, ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se z(castnit prevzeti nebo kontroly konstrukei zakrytyeh postupem
dalsich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemng
vyzvat. Tato vyzva musi byt ucinéna pisemné minimaln€ 5 pracovnich dnii pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vZzdy ucelenou cCast
zakryvanych konstrukei. V pfipadé pfipominek je objednatel povinen zjidténé skute¢nosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordindtorem BOZP mize objednatel povérit
provadét osobu opravnénou na zdkladé zmocnéni dle pfikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném p¥ipadé nesnimé povinnosti a
odpové&dnost odbornych pracovnikii zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dal3ich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci a
dodrZeni technologickych postupu.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimaln¢ jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnli pred zahdjenim praci na technologickém celku
dolozit, Zze informoval koordinitora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soucinnost potfebnou pro
plnéni jeho ukoli po celou dobu pfipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, z(¢astnit se zpracovani planu BOZP predlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Financ¢ni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zilohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturoviany mési¢né na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
dodavek.

Zhotovitel je povinen pfedlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdé€ji do 5. dne
nasledujictho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpoctu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdé&ji do 5 pracovnich dnti od obdrzeni pisemnych podkladi od zhotovitele. Tyto podklady
budou nadepsiny ,.Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj. uplynulé
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7.3

7.4

7.6

15

7.8

7.9

7.10

mési¢ni obdobi) a podepsiny osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny nebo PC
vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, fazenych a znacenych dle nabidkového
rozpoétu zhotovitele, ktery je pfilohou ¢. 1 této SOD. Razeni a zna&eni jednotlivych polozek
rozpoti musi odpovidat fazeni a znaceni jednotlivych polozek vykazu vymér k projektové
dokumentaci. Bez predchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu provedenyeh praci neni mozno
provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi zhotovitel fakturu - daiovy doklad,
Jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis provedenych praci. Datum uskutednéni
zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého kalenddiniho mésice. Pokud piislusné
potvrzujici osoby disponuji elektronickym podpisem, Ize soupis praci potvrdit a piedat
pouze elektronicky, coZ objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je zndmo, Zze objednatel (prijemce zdanitelného pinéni) je ve smyslu
§109 zak. €. 235/2004 Sb., o dani z pFidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpist, ru¢itelem za
nezaplacenou dai z pfidané hodnoty z pInéni, které je pfedmétem této smlouvy. V piipadé, ze
objednatel bude mil v dobé thrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, 7e by
mohl byt v budoucnu spravcem dané vyzvan k Ghradé nezaplacené dané ztitulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 danového Fadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit da
z pfidané hodnoty pfimo spravei dané dle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovn¢ souhlasi. Dale zhotovitel prohlaiuje, ze uhrazeni DPH pfimo spravei dané, nebude na
strané objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné a véas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhii dokonéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové Ihite, a to
nejpozdéji do péti kalenddinich dna.

Danovy tcetni doklad musi spliiovat zakonem predepsané naleZitosti a mj. obsahovat: oznageni
faktury a jeji Cislo, nazev a sidlo zhotovitele, predmét smlouvy o dilo véetné &isla SOD, cenu
dila, fakturovanou &astku bez a vEetné DPH s uvedenim procentni sazby, zakazkové é&islo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, 7e se jedna o
plnéni dle SOD ¢islo. stavebni objekt &islo a dal§i (idaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
maze dafiovy doklad vratit do data splatnosti v pipadé, ze obsahuje nespravné nebo netiplné
udaje. Neu€ini li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby necopravnéné vyfakturovanou
Castku zhotovitel odecetl v piisti faktufe, nebo vystavil opravny daiiovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento pozadavek splnit. Prilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a
dodavek. Objednatel pFijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné v K&. Lhiita splatnosti faktur je 14 dnii ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z iétu objednatele.
Bude-li prodleni s (hradou faktur delsi jak 30 dnii a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a
zhotovitelem, mize zhotovitel prerudit prace a poZadoval na objednateli thradu naklada
bezprostredné timto prerusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pieruseny, se
prodluzuje termin dokondeni dila.

Posledni faktura musi byt oznadena nazvem ,.Konedna faktura®.

Objednatel, v piipadé plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
pInéni neni uréeno k ckonomickym &innostem mésta.

Objednatel vyZaduje fadné a véasné plnéni finanénich zavazki vidi viem uéastnikim
dodavatelského Fetézce podilejicim se na plnéni veicjné zakazky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (napf. ve sdruzeni) apod. za prace
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7.12

7.13

113

(¢asti praci), které byly Fadné provedeny (byly provedeny a k jejich kvalité nema
objednatel / TDS vyhrady, popr. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za
tyto prace objednatel zhotoviteli jiz zaplatil), a to bez zbyteéného odkladu od obdrzeni
platby za tyto stejné priace od objednatele. Stejnym zpiisobem zaviaie zhotovitel
k platbam i své poddodavatele a dalSi smluvni partnery, aby doslo ke v€asnému plnéni
finanénich zavazki v celém dodavatelském Fetézei. Pokud objednatel obdrZi podnét na
neplnéni tohoto bodu od ¢lena dodavatelského Fetézce, je zhotovitel povinen zjednat
neprodlené napravu a pokud dle minéni zhotovitele nedoSlo k poruseni tohoto
ustanoveni, tyto skutefnosti objednatcli hodnovérné doloZit. Jestlize zhotovitel
nezjedna napravu, mizZe objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dofeleni tohoto
problému dalsi platby, nebo od ného pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vysi ¢istky
vé. DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho smluvni partner, zadrZuje opravnénému clenu
dodavatelského Fetézce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15
kalenddinich dni od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelné uplatnil. DoloZi — li
viak zhotovitel v této dobé 15 kalendarnich dni objednateli, Ze dluznou Castku ¢len
poddodavatelského fetézce obdrzel, pohliZzi se na tuto konkrétni vyzvu k uhradé
pokuty, jako by nebyla vystavena (stiva se od pocatku neplatna).

Sankce za nepInéni dohodnutych termini:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahdjenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendafnich dni, nebo s dokonéenim stavebnich praci (u dokonéencho dila bez vad a
nedodélkl, véetné predani viech dokladl), o vice nez 5 kalendafnich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % zcelkové ceny dila za kazdy i jen zapocaty den
zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré $kody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonéeni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.5 této
smlouvy o dilo, po¢itanych ode dne doruceni, &i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % zcelkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V piipadé prodleni se zaplacenim faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované &astky za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni rcklamace nepfeda poStovni
doruCovaci sluzbé necbo elektronicky se zaruenym podpisem neodesle oznameni pro
objednatele, ze reklamované vady uznava, nebo odmitd, a soucasné ani nenastoupi
k odstrafiovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K&
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud nepfizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukei, které se zakryji
postupem daliich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000.- K& za
kazdy pripad a (nebo pricemz) naklady na odkryti zakrytvch konstrukei jdou k tizi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyZ v terminu 5 dni pfedem
byl prokazatelné vyzvan,

Za kazdé poruSeni pfedpisi BOZP (zdkona ¢&. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni ndpravy dle pozadavkl v zapisech koordinatora BOZP), predpist
pozarni ochrany a zivotniho prostiedi zhotovitclem, eventudlné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, zivotniho prostiedi a BOZP,
eventudlné TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazany piipad.
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7.14

TS

7.16

7.17

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrZovat uvedené piedpisy a zakony a
uhradit pfipadné dalsi néklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako napifklad sankce ze
strany kontrolnich organi.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s ihradou

a)  Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
Je povinen zaplatit zhotoviteli trok z prodleni ve vydi 0,2% z dluzné &astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z divodu
nedodrzeni sjednan¢ho terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané tirok 7 prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, 1ze sankce (smluvni pokuty. Groky z prodleni, apod.)
vzniklé na zakladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dni ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhity narok na zaplaceni sankce
zanikd, Pokud vSak sankcionované skute¢nost stéile trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, lze
uplatnit smluvni pokutu a pfipadné dalsi sankce, max. viak za obdobi poslednich 90 dnd,

V pfipad¢ nesplnéni zavazkt uvedenych v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K& za kazdy prokazany piipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim ziavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. ¢) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakoni, ve znéni pozdéjsich predpisti, osobou povinou
spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s tthradou zbozi nebo sluzeb
z verejnych vydaju, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnanciim nebo zmocnénciim povéienych orgdni (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského G&etniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho wfadu, prishugného
finan¢niho Ufadu a dalSich opravnénych orgdnl statni spravy) a vytvorit vyse uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatki, originaly
ucetnich dokladi a dalSich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné viak do roku 2032. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektii provést kontrolu dokladu
souvisejicich s pln&nim této smlouvy.

8. Zaruc¢ni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobg jeho pfedéni a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zaru¢ni dobé, na které se zdrudni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpiisobeny pouzitim véci a
materiald pfedanych mu ke zpracovéni objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel ani pii
vynaloZeni odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpusobené
dodrzenim nevhodnych pokynli danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynii pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péée nemohl zjistit.

¢) Zhotovitel neodpovidd za vady dila, které byly zpiisobeny az po picdani a prevzeti dila
objednatelem, tieti osobou nebo vyssi moci.
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8.2

8.4

Délka zaruéni doby

Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délee 60 mésicii od data piedéni a prevzeti dila na cely predmét plnéni.
Zaruéni doba zaCind bézet dnem piedani hotového dila zhotovitelem a prevzeti objednatelem.
Zarucni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemiize predmét smlouvy uzivat pro
vady, za které zhotovitel zodpovida.

Vyjimky ze zéruky

U dodanych technologickych zafizeni a materiali, u kterych jejich vyrobei, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo piislusny prévni predpis stanovi zaruku kratsi nez 60 mésich, bude
zhotovitelem poskytnuta zaruka vdélce nejménd 24 mésicii, s vyjimkou {zv. spotiebniho
materidlu, napf. Zzérovky. pojistky atd. Sezmam vSech téchto vyrobki a materidlii s kratsi
zarucni dobou je nedilnou soulasti této smlouvy o dilo. Pozd&ji zhotovitelem piredany
seznam vyrobkid s kratdi zarukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné relevantni a
objednatel k nému nebude prihlizet.

Zpusob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
Jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhaty, picemz i reklamace
odesland objednatelem v posledni den zaruéni Thuty se povazuje za véas uplatnénou.

¢) Béhem zaru¢ni doby je objednatel povinen zajistit Fadnou tdrzbu predmétu smlouvy v souladu
§ povinnostmi vyplyvajicimi ze zikona a s prokazatelné pfedanym seznamem na Gdrzbu a
uzivani, ktery objednateli pfi pfejimee stavby predal zhotovitel. Zarovei je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila miize
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd' uplatnéna a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby. dokud jedna smluvni strana
prokazateIné neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dni od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli. je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V pripadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vy3i 0,2 % z fakturované Céstky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivinim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veSkeré Celné vynalozené naklady na odstranéni vady. Néklady prokaze zhotovitel
objednateli i¢etnimi doklady dle platnych zakont a predpist.

¢) V pripade. ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazatelné a ielné vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to veetné znaleckych posudkid, sond, vykopt a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokdzani opravnénosti reklamace. Naklady prokéze objednatel G&ctnimi doklady dle
platnych zakont a predpisii.

d) Odstrafiovini vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dni
od obdrzeni oznameni - Skoda, kterd vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

€) Objednatel je povinen umoznit pracovnikim zhotovitele na jejich pozadéani piistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady. pokud bez souinnosti objednatele neni tento pristup mozny.
Pokud tak prokazatelné neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za $kody, které v diisledku
vEasného neodstranéni vad vzniknou.
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f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
. Jep ) pristup p )
pisemné, e-mailem, faxem, poZzadat alespoil 5 dni predem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.

Do doby sepséni pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zdstupcem objednatele neni vada pokladiana za odstranénou. To
neplati v pfipad€ neopréavnéného odmitnuti pfevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provest
veskeré stavebni prace, které jsou predmétem této smlouvy, Fadné a vas, ve stanoveném
terminu dilo dokonéit a odevzdat objednateli, ktery jc povinen jej pievzit a zaplatit smluvnf
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zpisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do pfevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad. ledaze by prokazal, ze ke tkodé dodlo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zplisobené pii realizaci dila objednateli nebo treti osobé na majetku, 7ivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho pievzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovidé za
Skodu, ktera byla zpiisobena ¢innosti jeho zaméstnancii ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V piipadé jakéhokoli naruSeni & poskozeni majetku
objednatele ¢i tfeti osoby (napf. objektd, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto kodu odstranit, a neni li to moZné, tak
poskytnut finanéni ndhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poskozeni, pfipadné zniteni budovaného dila systémem ,ALL RISK®, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpovédnosti za $kodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Poji§téni bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici zd&innosti vSech ucastnikii vystavby, véetné eventualnich
subdodavatelii smluvniho zhotovitele a dalSich subjektii pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel miize nafidit docasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z duvodii na strané zhotovitele, piivodni lhiity a terminy se v takovém pripadé nové sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem.,
mize zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veSkerych prokazanych nakladi, uslych odmén a pfipadnych $kod v dusledku takového
zastaveni vzniklych. To vsak neplati v pfipad® zastaveni stavby 7 diivod(i na strané zhotovitele,
napf. porusovani bezpeCnostnich, hygienickych a technologickych predpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materialii a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze velkeré pripadné spory budou fedit vzajemnou dohodou.
V pfipadé, ze se pfedmét sporu nepodafi odstranit, mé kazdd ze smluvnich stran pravo obritit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) Jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud prekraguje
terminy dil¢iho pInéni a pfedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnii, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordindtora BOZP a TDS, byl na existenci
viile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnti od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

¢) byly spinény zdkonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona &.
134/2016 Sb.
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V pfipadé, Zze v pribéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim Fizeni prokazoval splnéni chybéjici Casti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliovat kvalifikaéni predpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako plivodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pfi¢emz tato smlouva bude doloZzena objednateli nejpozdéji
do 5 dnu ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni urfeného
k realizaci dila zhotovitelem ¢&i k poskytnuti véci €i prav, s nimiz bude zhotovitel oprdvnén
disponovat vramei realizace dila, a to alespon v rozsahu, v jakém pivodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefcjnénim této smlouvy véetné vsech jejich pfiloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb jak v
piipadg, Ze to bude podle éeského pravniho fadu zapottebi tak i v pfipadé pochybnosti, zda to je
¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tfeba. Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v
této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012
Sb. a udéluji svoleni k jejich uziti a zverejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjedndvaji, ze smlouvu zverejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

Objednatel poZaduje, aby se na plnéni zakazky podileli i novi zaméstnanci, ktefi si pfi této
akei zvySi kvalifikaci. V pFipadé Zadosti o exkurzi se bude Zadost projednavat se
zhotovitelem stavby a koordinatorem BOZP, kdy se urdi pravidla moZznosti exkurze.

Zhotovitel souhlasi s tim, ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel,
ani osoba s nim pravné propojena.

Komunikace v prubéhu realizace dila bude v maximalni moZné mire probihat
elektronicky, napf. pomoci e-maili, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vsemi smluvnimi stranami a nabyva 0¢innosti
okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle zikona ¢. 340/2015 Sb.

Zmény v obsahu smlouvy, ktervmi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, lze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadienou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatki této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvefejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, ze dodatek miiZze byt uzavien po skondeni platnosti smluvnich termini dle
této smlouvy a zpétna acinnost je v pripadé vkladovéani do registru vyloucena, bude dodatck
v takovém pfipadé obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochazet, protoze nelze sjednat zpétnou G¢innost dodatku a kdy v reakci na redlnou
zmeénu situace by dochézelo k ¢asovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potfebnou pro
zakonnym zpusobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednéni v radé
mésta, ap.).

Zhotovitel se zavazuje zachovavat mlcenlivost viidi tfetim stranam o viech skutecnostech, o
nichz se dozvi u objednatele pfi plnéni zavazki dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo v souvislosti
snim. To plati zejména o osobnich udajich, citlivych udajich a o bezpeénostnich opatfenich
definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeleni
osobnich a citlivych udaji ve smyslu Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich idaji a
o volném pohybu téchto Gdaju.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze pfijal bezpednostni opatfeni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
daji zpiistupnéné objednavatelem pied jejich zneuZitim nebo Ginikem prostiednictvim svych
zaméstnancit nebo smluvnich partner.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefi pfichazejici pfi vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi udaji zpfistupnénymi objednavatelem byli naleZité poudeni o
povoleném zplisobu naklddani s takovymi tdaji a byli sezndmeni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zdkonnou Gpravou.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i neudinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, kterd zistdvaji platnd a G¢innd. Smluvni strany se v tomto
piipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/nei¢inné novym ustanovenim
platnym/ufinnym, které nejlépe odpovidd pivodné zamyslenému Géelu ustanoveni
neplatného/net¢inného. Do této doby plati odpovidajici Gprava obecné zavaznych pravnich
predpisii Ceské republiky.

Smluvni ujednani jsou zdvaznd i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

Prava a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
zakonem €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

Ptiloha &. 1 — Nabidkovy poloZkovy rozpocet
P¥iloha & 2 — Casovy harmonogram stavby

V Chrudimi dne 75 -03- 072

Za obj ednatele " Za zhotovitele:

jednatel spo er‘inosti
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