
Smlouva o dílo
Č. OIN/000007/2023/DIL

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a
dle usneseníRady města Chrudimi č. Rl33/2023 ze dne 27. 3, 2023

1. Smluvní strany
1.1 Objednatel:

Název:
Adresa:

Zastoupen:
IČO:
DIČ,
Bank. spojení:
Číslo účtu:

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim

00270211
CZ00270211
ČSOB Chrudim
104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Ing. František Pilný, mba, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon:

Ing. Soběslav Dušek telefon:

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

1.2 Zhotovitel:

Název:
Sídlo společnosti:
Doručovací adresa:

(dálejen objednatel)

GEOGARD s.r.o.
V Průhonech 685, 537 03 Chrudim
V Průhonech 685, 537 03 Chrudim

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních
b) technických

telefon:
telefon: 6

C) hlavní stavbyvedoucí - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen ,,stavební zákon") pro pozemní stavby, nebo pro statiku a
dynamiku staveb, nebo v oboru mosty a inženýrské konstrukce

P telefon: 602 173 077
d) zástupce hlavního stavbyvedoucího

telefon:

Telefon:
E-mail:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

27530043
CZ27530043

Česká spořitelna a.s.
1218485359/0800

(dálejen zholovilel)
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Akce: Radnice Cp. III - statické zajištění, kanalizace, dvůr

1.3 Úvodní ustanovení

1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle
spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku.

2. Předmět a podmínky plnění

2.1 Účelem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je dodávka, provedení a obstarání veškerých prací,
včetně zhotovení děl nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby ,,Radnice Cp. Ill
- statické zajištění, kanalizace, dvůr", v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací pro
provedení stavby ,,Oprava fasád č.p. l, Resselovo nám., Chrudim" ze srpna 2022 zpracovanou Ing.
Josefem Dvořákem, Městský park 274, 537 01 Chrudim a dalšími zpracovateli jednotlivých
odborných profesí, včetně smluv a vyjádření DOSS a dotčených vlastníků a správců inženýrských sítí,
zásad organizace výstavby a BOZP (dále jen PD), dále závazným návrhem smlouvy o dílo a zadávací
dokumentací. Stavba byla povolena vydáním souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru
č.j.: CR 004981/2023 STO/NK ze dne 25. 1. 2023. Na veřejnou zakázku, která je předmětem této
smlouvy o dílo, bude poskytnut příspěvek Ministerstvem kultury, v rámci Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón.

2.2. Základní popis technického řešení, předmětu a účelu této smlouvy:

- Zajištění podpěrných sloupů pavlače pomocí mikropilot do základů těchto sloupů
- Výměna a oprava ležaté kanalizace dvora a odtoku do kanalizačního řadu
- Přeskládání žulové dlažby ve dvoře
- Statické zajištění objektu příčnými lany provedenými ve 2. np skrz objekt do dvomi části
- Podélné ztužení obvodového zdiva lany a sešití trhlin zdiva helikální výztuží
- Další související nutné práce, v rozsahu přiloženého výkazu výměr

Pozn,: Tato zakázka řeší pouze statické zajištění objektu a nutné související práce. Další
vyprojektované práce týkající se zejména fasád a repase l restaurování kamenných a truhlářských
prvků, není předmětem této veřejné zakázky. Tyto práce budou předmětem až dalších etap
rekonstrukce objektu, v závislosti na přidělení potřebných finančních prostředků.

2.3 Součástí díla dle této smlouvy jsou veškeré materiály, dodávky, práce a výkony potřebné pro řádné
a včasné zhotovení díla, jakož i veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které jsou
pro úplné věcné a odborné provedení smluvních prací a výkonů, resp. jejich funkčnost, nezbytné, a to
i v souvislosti s ostatními dodávkami, pracemi a výkony, které Zhotovitel ocenil do své nabídky
v zadávacím řízení.
Dále jsou součástí předmětu plnění veškeré nezbytné práce a související výkony - zásady organizace
výstavby, ujednání této smlouvy o dílo, potřebné k řádnému provedení a dokončení díla a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Výše již uvedené dokumenty, včetně všech dokladů, vyjádření vlastníků
a správců inženýrských sítí, DOSS (dotčených orgánů státní správy), společně s nabídkovým
rozpočtem Zhotovitele, který je považován za úplný ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedení díla
závazné. Tímto však není dotčeno ustanovení § 36 odst. (3) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si zajistí případná prodloužení platnosti,
nebo obnovené vydání vyjmenovaných vyjádření, což promítl do nabídkové ceny díla.

2.4 Součástí díla je rovněž případná ostraha staveniště (dle uvážení zhotovitele a požadavků plánu BOZP),
zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí,
jakož i dodržování pracovně právních předpisů. Dále pak soustavný úklid prostor dotčených
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činností zhotovitele, především dotčených komunikací, ochrana dotčených a sousedních nemovitostí
(např. ochrana vzrostlé zeleně) a případná protiprašná opatření. Likvidace odpadů vzniklých během
stavby - objednatel preferuje předání odpadů oprávněné osobě, která zajistí jejich opětovné
materiálové využití, popř. na skládku, vše v souladu se zákonem o odpadech. Přípustné a
preferované je i případné druhotné vyuŽití likvidovaných materiálů, pokud je to s ohledem na
platné předpisy a kvalitu díla popsanou v PD moŽné.

Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho
činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 541/2020 Sb.,
v platném znění VC. vyhlášky Č. 273/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
Současně se zhotovitel zavazuje, že při výstavbě bude respektována stanovená hierarchie způsobu
nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění, a to: a) předcházení vzniku odpadů,
b) příprava k opětovnému použití, C) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, například energetické
využití, e) odstranění odpadů. Zhotovitel bude dále dodržovat zákon č. 17/1992 Sb., o životním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat
další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na
vlastni účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů.
V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet
veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady
nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a předmětem díla a že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a zákonné podmínky nezbytné k provedení díla. Dále, že je
schopen dle výše uvedených dokumentů kompletní předmět smlouvy dle ČI. 2. této smlouvy realizovat
za cenu, kterou uvedl v ceně smluvní ve smyslu zákona č. 526/1 990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů. Zhotovitelem oceněný nabídkový položkový rozpočet je samostatnou a nedílnou přílohou Č.
l této smlouvy o dílo. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými výrobními technickými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Pokud je to pro provedení
prací nezbytné, zajistí si zhotovitel na základě předané PD zpracování dodavatelské projektové
dokumentace, např. dílenské dokumentace, dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně
technické dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy výztuže, či výkresy
prefabrikátů, montážní dokumentace apod. Práce, které nejsou obsaženy v jednotlivých položkách
rozpočtu, ale jsou součástí ujednání dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejších rozpočtových
nákladech.

2.6 Zhotovitel je povinen dodržet veškerá ustanovení týkajících se zhotovitele a přiměřeně i ustanoveni
týkajících se stavebníka l objednatele, vyplývající z vyjádření dotčených orgánů, vlastníků a správců
sítí a dále podmínek uvedených v projektové dokumentaci. Případné náklady vyplývající z nedodržení
tohoto ustanovení jdou na vrub zhotovitele, popř. z pojistky zhotovitele.

2.7 Kompletní předmět plnění této smlouvy bude proveden z materiálů se zaručenou kvalitou odpovídající
nařízeni vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky a platným ČSN/EN/ISO (odkaz na CSN/EN/ISO v této smlouvě uvedený je totožný
s odkazem na normy, nebo technické dokumenty dle § 90 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ") přičemž se tyto nonny a technické
dokumenty použijí v pořadí dle tohoto uvedeného § 90 ZZVZ). Pokud není stanoveno jinak, pak pro
dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných
cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její
kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny odkazy na základní ČSN týkající
se předmětných stavebních prací. Zhotovitel je povinen pro provedení díla použit jen nové výrobky
(popř. certifikované recyklované výrobky, např. zásypový materiál, či nové výrobky vzniklé
materiálovou recyklací), které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti
stavby jen při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost,
hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti
hluku a úspora energie. Zadavatel zároveň v souladu s tímto § 90 ZZVZ umožňuje použití
rovnocenného řešení. Kvalitu celého díla bude zhotovitel dále průběžně objednateli deklarovat, a to
originálními doklady od výrobce, nebo výhradního dodavatele, či obchodní společnosti zabývající se
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materiálovou recyklací. Tyto doklady může objednatel a technický dozor stavebníka l investora (dále
jen TDS) požadovat předložit k prověření i autorskému dozoru projektanta (dále jen ad).

2.8 Zhotovitel poskytne potřebnou součinnost v kolaudačním řízeni stavby.

2.9 Součástí díla je zajištěni veškerých povolení pro stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu,
zvláštního užívání silnic nebo místních komunikací a záboru veřejných prostranství a komunikací, dle
platných zákonů a předpisů, dále stanovení přechodného dopravního značení po dobu stavby, osazení
a údržba dopravních značek, včetně úhrady s tím spojené a zajištění informovanosti dotčených osob
právnických i fýzických.

2.10 Dílo budou provádět pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci pro danou Činnost. odpovídající
kvalifikaci pracovníků je na vyžádání zhotovitel povinen prokázat předložením příslušných certifikátů,
oprávnění, dokladů o proškolení, apod. Pracovník, který na pracovišti nebude schopen prokázat svojí
kvalifikaci a proškolení, může být ze stavby TDS, nebo koordinátorem bezpečnosti a zdraví při práci
(dále jen BOZP), nebo zástupcem objednatele, okamžitě vykázán. O takovém kroku bude ihned
srozuměn stavbyvedoucí osobně a není-li přítomen, zápisem do stavebního deníku.

2.11 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli, vlastníkům stavebních objektů a pozemků i za
škody způsobené třetím osobám při provádění díla, nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází
nebezpečí škody na díle jeho protokolárním převzetím.

2.12 Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelně a písemně informovat vlastníky a uživatele
dotčených nemovitostí minimálně 7 dní předem o opatřeních, které omezí vlastnická a uživatelská
práva k užívání nemovitostí. Přesný termín provádění prací v kancelářích ve 2.NP bude předem,
v dostatečném předstihu (cca 1 měsíc), s ohledem na stěhování interiérového vybavení, dohodnut
s Městskou policií Chrudim. Zhotovitel je dále povinen informovat TDS a objednatele bez zbytečného
odkladu o všech skutečnostech, které mají vztah k termínům provádění prací, k ceně prací, k jejich
rozsahu a kvalitě a o skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění podmínek veřejnoprávních orgánů
a správců sítí a komunikací vydaných k předmětu díla podle této smlouvy.

2.13 Zhotovitel bude postupovat podle podmínek objednatele a dle této smlouvy a dále bude při provádění
služeb, stavebních prací, dodávek a stavebně montážních prací postupovat v souladu s platnými
zákony ČR, souvisejícími vyhláškami a platnými příslušnými ČSN/EN/ISO pro výstavbu, včetně
montážních předpisů výrobců a výhradních dodavatelů.
Dále bude zhotovitel postupovat dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při
práci. Zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a souvisejících vyhlášek a zákonů a
to včetně zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Veškeré škody, způsobené nedodržením
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci Zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel.

2.14 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díkj,
dle bodu 4.3 této smlouvy o dílo (tedy v limitech, které platné právní předpisy o zadávání veřejných
zakázek umožňují), je objednatel povinen předat zhotoviteli (případně zhotovitel objednateli) soupis
těchto změn, případně zákres nebo projektovou dokumentaci. Cena těchto změn, doplňků nebo
rozšíření díla bude stanovena podle jednotkových cen nejaktuálnějších platných ceníků Urs, platných
v době přípravy před uzavřením příslušného dodatku smlouvy o dílo. Pokud nepůjde práce ocenit dle
ceníku, bude cena stanovena dle ceny materiálu + přiměřené marže max. 10 % a hodinové dotace max.
ve výši méně náročných prací dle sazebníku https://www.cenyzaproiekW.cHkalkulace/hodinove-sazby
- aktuálně 630 KČ l hod (nebo v případě úpravy webu cenyzaprojety na jiné obdobné stránce) a
celková cena za tuto práci nepřesáhne cenu v místě a čase obvyklou. Tato změna předmětu díla musí
být před zahájením realizace vzájemně odsouhlasena formou písemného dodatku k této smlouvě.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavební práce a služby není objednatel povinen uhradit a byly-li
provedeny, může požadovat jejich odstranění. Vícepráce je zhotovitel oprávněn provést až po uzavření
dodatku k původní smlouvě o dílo, který objednatel uzavře se zhotovitelem po předchozím schválení
změny předmětu díla nebo ceny dí]% Radou města Chrudim. Součástí návrhu dodatku bude nabídkový
položkový rozpočet schválený TDS a objednatelem. Veškeré vícepráce vyúčtuje zhotovitel objednateli
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odděleně od vyúčtování za původně smluvené stavební práce a služby. Tzn., že jedním soupisem
provedených prací nebude zhotovitel účtovat objednateli práce dle SOD a dle dodatku k SOD
současně a z faktury bude zřejmé, co je účtováno dle původní ceny a co dle dodatku. PřísluŠné
dodatky ke smlouvě, uzavřené v rámci možností daných zákonem, mohou obsahovat i změnu terminu
plnění, ale pouze za předpokladu, že toto prodloužení prací bude objektivně způsobeno dodatečnými
pracemi tak podstatnými, Že by v právech a povinnostech stran vznikl zvlášt' hrubý nepoměr, nebo
jinými okolnostmi tak podstatnými, že by v právech a povinnostech stran vznikl zvlášť hrubý
nepoměr, tzn. požadavek na prodloužení termínu by objektivně vznikl nezávisle na vybraném
dodavateli a zároveň dojde k naplnění § 1765 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ), přičemž argumenty pro
naplněni tohoto § 1765 předloží zhotovitel objednateli, který je posoudí.

2.15 Zhotovitel do stavby zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém rozpočtu. Tento
výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn. musí dodržet minimální standard
technických, rozměrových a vzhledových parametrů výrobku specifikovaného v PD, nebo bude mít
vlastnosti lepší. Pokud je v projektové dokumentaci a soupisu prací, dodávek a služeb jmenován
konkrétní výrobek, či výrobce, nebo fotka, je to pouze z důvodu orientačního stanovení minimálního
standardu a jsou dle projektové dokumentace závazné jenom rozměrové a technické parametry
výrobku, tj. minimální standard technických vlastností, a tento jmenovaný výrobek lze v nabídkovém
rozpočtu, popř. při vlastní stavbě, nahradit jiným výrobkem, minimálně stejných parametrů, nebo
lepším. Tj. vymezení technických podmínek v rámci zadávacích podmínek a nic, co je objednatelem
z doby zadávání veřejné zakázky v položkovém rozpočtu uvedeno, nelze chápat jako snahu
objednatele (zadavatele) zvýhodňovat nebo naopak znevýhodňovat určitého dodavatele nebo
konkrétní výrobek. Pokud je případně dokonce pouŽit přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele,
výrobky, patenty na vynálezy, uŽitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu, je to vždy jen kvůli zřetelnější srozumitelnosti nebo (případně a) přesnosti požadavku na
příslušnou funkci zařízení a dodavatel a účastník zadávacího řízení je výslovně oprávněn nabídnout
jakékoli rovnocenné řešeni plnící požadovanou fůnkci. V případě, že alternativní výrobek vykazuje
některé parametry lepší a jiné pouze zanedbatelně horší, rozhodne o případné náhradě takového
výrobku objednatel na základě kladného vyjádření ze strany AD a TDS. Objednatel si vyhrazuje právo
na vyvzorkování barevnosti veškerých nátěrů, obkladů, dlažeb a jiných pohledových prvků před jejich
objednáním. V případě změny barvy v rozsahu výrobcem standardně vyráběné a shodně oceněné
barevné řady, nebude mít takováto případná změna vliv na cenu díla. Zhotovitel bude předkládat
objednateli na vyžádání k odsouhlasení vzorky, případně obrazovou nebo technickou dokumentaci
všech materiálů, předmětů a technologií použitých při realizaci díla. Objednatel se ve spolupráci s
TDS zavazuje sdělit své stanovisko vždy do deseti kalendářních dnů po jejich předložení.

2.16 Zhotovitel zajistí na svůj náklad dopravu všech materiálů, stavebních hmot, strojů a zařízení
staveniště. Zhotovitel je při provádění prací povinen na své náklady přivést techniku i opakovaně,
pokud její opakovaná potřeba vyplyne z požadavků dotčených orgánů, vlastníků a správců sítí apod.

2.17 Práce či služby, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, nebo jsou prováděny
v rozporu s touto smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit pracemi či službami
bezvadnými. Výrobky, materiály a stavební dílce, které neodpovídají ustanovením této smlouvy nebo
nevyhoví zkouškám, musejí být na základě žádosti objednatele nebo TDS VC, stanoveni lhůty ze
stavby na náklad zhotovitele odstraněny. Neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, může zajistit
jejich odstranění na náklad zhotovitele objednatel. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka
v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou VC.
jejích dodatků a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí
nedokončená práce oproti projektové dokumentaci, či dodatečně ujednaným pracím či službám.

2.18 Zhotovitel je povinen pořídit fotodokumentaci stávajících stavů všech stavebních objektů, budov,
dotčených a přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou a stromů sousedících se stavbou,
před zahájením prací na daném úseku, či před zahájením dopravy materiálu přes daný úsek, a její
předání objednateli na elektronickém nosiči dat, přičemž ze snímků bude patrné místo jejich pořízení a
datum pořízení. Fotodokumentaci může Zhotovitel doplnit i o videozáznam. Nezajištění této
dokumentace jde k tíži zhotovitele.
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2.19 Zhotovitel zajistí takovou organizaci stavebních prací, aby byl vždy a ke všem nemovitostem
zabezpečen přístup a příjezd. Pro přístup a navážení materiálu do dvomi části bude zhotovitel využívat
průchod z bočního vstupu v úl. Fortenská. výjimky jsou možné pouze v případě, že tento přístup
nepůjde z objektivních důvodů použít, na základě projednání v rámci kontrolního dne stavby.

2.20 Zhotovitel je povinen své práce zkoordinovat s dalšími pracemi probíhajícími v objektu a jeho okolí.
Zejména se jedná o umožnění provádění případného stěhování Městské policie Chrudim. Nákladní
doprava stavby nebude využívat příjezdu po ,,schodech" v ulici Široká, tato trasa nákladní dopravy je
smluvně vyloučena.

2.21 Zhotovitel je v souladu s § 12 odst. (6) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
povinen k zajištění řádného výkonu vybraných Činností ve výstavbě přizvat autorizované, či
jinak specializované osoby. Pokud tyto činnosti přesahují rozsah oboru, popřípadě specializace,
k jejímuž výkonu byla autorizované osobě (např. stavbyvedoucímu) autorizace udělena, je
zhotovitel povinen zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popřípadě jinou
specializací. Pokud budou v daném období na stavbě prováděny takového speciální Činnosti,
budou se kontrolních dní úČastnit i další autorizované, či jinak specializované osobý Zhotovitel
je povinen přizvat na své náklady další osoby s přísluŠnou autorizací a Členstvím v CKAIT, nebo
jiné specializované osoby vŽdy, když odborné schopnosti, znalosti a dovednosti stavbyvedoucího
(nebo jeho zástupce, v době, kdy nebude stavbyvedoucí přítomen) nebudou pro provedení řádné
koordinaČní a kontrolní Činnosti dostatečné. Nepřizvání dalších autorizovaných osob jde k tíži
zhotovitele. Přílohou zápisu předání staveniště bude seznam těchto osob s přísluŠnou autorizací,
či jinou specializací, vC. e-mailového a telefonního kontaktu. V seznamu budou uvedeny zejména
tyto osoby — stavbyvedoucí (autorizace pro pozemní stavby, nebo pro statiku a dynamiku staveb,
nebo inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce), zástupce stavbyvedoucího (nemusí mít
autorizaci), osoba zastupující stavbyvedoucího s přísluŠnou autorizací, pokud bude
stavbyvedoucí dlouhodobě nepřítomen (nemoc l dovolená, apod.). Dále případně další osoby (i
bez autorizace), mající na starosti management stavby, či její části, jako např. rozpočtář l
přípravář, jednatel apod.
Zhotovitel se zavážuje, že na stavbě bude v potřebném rozsahu pro zajištění veŠkeré koordinace
prací zaměstnán stavbyvedoucí s přísluŠnou autorizací pro pozemní stavby, nebo pro statiku a
dynamiku staveb, nebo inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce a dále zástupce tohoto
stavbyvedoucího, na kterého objednatel záměrně neklade požadavky na profesní způsobilost.
Stavbyvedoucí a jeho zástupce budou zároveň schopni odborně komunikovat v českém, nebo
slovenském jazyce. Zástupce stavbyvedoucího tak může na stavbě získat další potřebné
zkušenosti a praxi pro zvýšení své kvalifikace, vC. například možného následného získání
autorizace i díky této praxi. Z pohledu zadavatele je možné a vhodné, aby zástupce
stavbyvedoucího byl absolvent VŠ, či SŠ s minimální praxí, v tomto ohledu vŠak dodavateli
(zhotoviteli) nic nenařizuje. Způsob zajištění autorizovaného dohledu nad zástupcem
stavbyvedoucího je na zhotoviteli a musí být zajištěn v souladu s platnou legislativou.

3. Termín zhotovení díla - doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v těchto terminech:

Termín zahájení přípravných prací Kdykoliv po nabytí účinnosti smlouvy o
dílo

Termín zahájení vlastní realizace nejpozději 1. 8. 2023, dříve pouze po
dohodě s MěP

Termín ukončení kompletního díla ne,jpozdě,ji 30. 11. 2023 (lze dříve)
Maximální doba provádění díla 4 měsíce
Maximální doba provádění prací uvnitř 1 měsíc
2.NP
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Pozn,: Případné dřívější zahájení stavebních prací musí být předem dohodnuto a odsouhlaseno
Městskou policií Chrudim, která v objektu sídlí. V případě dřívějšího zahájení stavebních prací se
zároveň předpokládá i dřívější dokončení díla jako celku, vC. jeho předání objednateli. Provádění prací
by nemělo překročit dobu čtyř měsíců. Práce v kancelářích v 2.NP budou provedeny co nejrychleji, s
ohledem na dodržení technologických postupů, přičemž by nemělo dojít k delšímu omezení kanceláří,
neŽ v délce 30ti dní. Přesný termín provádění prací v kancelářích bude předem, v dostatečném
předstihu, s ohledem na stěhování interiérového vybavení, dohodnut s Městskou policií Chrudim.

3.2 Předávací řízeni dokončeného díla, které je předmětem této smlouvy, bude zahájeno nejpozději
24. 11. 2023 a bude ukončeno až předáním dokladů uvedených v této smlouvě, podpisem přejímacího
protokolu (zápisu o předání a převzetí díla - předmětu plnění) oběma smluvními stranami, a to včetně
zjišt'ovacího protokolu o odstranění všech zjištěných vad a nedodělků bránících užívání. Vady
a nedodělky nebránící užíváni (vC. předání dílčích částí dokladové části) mohou být odstraněny
a doplněny i po předání dokončeného díla a uhrazení ceny díla, a to na základě jejich soupisu, včetně
uvedení termínů jejich odstranění. V předávacím protokolu bude uveden i dohodnutý termín vyklizení
staveniště zhotovitelem.

3.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude předmět díla
dokončen a připraven k zahájení předávacího řízení. V případě, že zhotovitel provede stavbu po
předchozí dohodě s objednatelem v čase kratším než smluvním, zavazuje se objednatel řádně
provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.

3.4 Předáním a převzetím předmětu smlouvy se rozumí protokolární předání a převzetí díla VC. předání
dokladů dle obecně platných a závazných zákonů, předpisů a platných norem ČSN/EN/ISO
a doporučených nebo závazných metodik a postupů výrobců a výhradních dodavatelů. Zejména
zhotovitel předá doklady požadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.
Nedokončený předmět smlouvy není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo i tehdy,
jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky, které ani samy o sobě, ani ve spojení
s jinými, nebrání úplnému užívání díla a rovněž nejsou v rozporu s předpisy na ochranu zdraví, života,
nebo majetku. Právo na úhradu smluvní ceny však vzniká až po předání díla bez veškerých vad
a nedodělků, včetně předání všech zákonem předepsaných a ve smlouvě uvedených dokladů.
Objednatel se však může rozhodnout uhradit konečnou faktum i v případě, že dílo bude vykazovat
ojedinělé drobné vady a nedodělky, na základě jejich soupisu, VC. stanovení termínu odstranění.
Protokolární zápis pořizuje zhotovitel po prohlídce díla s objednatelem a jeho nedílnou součástí bude
oboustranně potvrzený soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně zápisu o odstranění. Součástí zápisu
je rovněž seznam všech předávaných dokladů s číselným značením jednotlivých položek a stran listů
položek a seznam jednotlivých záručních lhůt, potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem
zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést
důvody. Po odstraněni případných nedostatků, pro které odmítl objednatel dodávku převzít, se předání
a převzetí opakuje.

3.5 Termín řádného dokončení díla a dílčí termíny budou prodlouženy:
- jestliže překážku v práci zavinil objednatel
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí (např. zemětřesení a mobilizace postihující
pracovníky zhotovitele, či válka na území ČR; za vyŠší moc se ve smyslu této smlouvy považuje i
období mrazů a srážek delší o více než 10 %, než činí dlouhodobý průměr v posuzovaných ročních
kvartálech apod., za kterých zároveň z technologických důvodů není možné provádět práce dle
harmonogramu prací a epidemiologická opatření, při kterých nebude umožněna činnost zhotovitele po
dobu delší než dva týdny, tzn. zejména uzavření stavebních firem, či výrobců stavebních materiálů v
ČR použitých ve stavbě, vlivem těchto opatření, popř. karanténa pracovníků zhotovitele, po dobu delší
než dva týdny.)

3.6 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a písemným předáním
objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící užívání
a v tomto případě není v prodlení, v prodlení je však zhotovitel.
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4.Cena

4.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli cenu
podle vzájemně odsouhlasené nabídky (rozpočtu) takto:

4.1 .1 Smluvní cena:

Cena bez DPH DPH 21 % Cena vC. DPH

Smluvní cena: 2.029.770,21 KČ 426.251,74 KČ 2.456.021,95 KČ

4.1.2 Tato cena za kompletní předmět díla dle článku 2 této smlouvy byla stanovena na základě cenové
nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších změn a doplňků. Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, se
započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finanČních vlivů (např. inflace), v souladu
s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Kromě ustanovení 2.14 je cena platná
a neměnná po celou dobu realizace díla, nejpozději do 20. 12. 2023. Jsou v ní obsaženy též
veškeré známé a předpokládané náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na
dopravu, skládkovné, zařízeni staveniště (vC. jeho vybavení, nákladů na provoz a údržbu,
likvidace a uvedení ploch do původního stavu), včetně odběrů potřebných medií (napojení na
média objednatel nezajišt'uje), náklady na pojištění rizik při realizaci, náklady na účast na
kontrolních dnech stavby, předání dokladů min. v rozsahu specifikovaných touto smlouvou, vC.
dokladů o zaškolení, vC. realizační projektové dokumentace, kompletační činnost zhotovitele, tj.
všechny další práce a výkony nutné pro zajištění správné funkce a bezpečného provozu díla a
plnění podmínek dotčených orgánů, vlastníků a správců sítí, staveb a pozemků, prováděni
zkoušek hutnění pod konstrukčními vrstvami komunikaci, zajištění práv k používání patentů,
know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují, jakož i všechny další režijní náklady
zhotovitele, které zhotovitel ocenil např. ve vedlejších rozpočtových nákladech.

4.1.3 V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude cena změněna o příslušnou změnu sazby
DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. Za této situace není třeba uzavírat dodatek ke
smlouvě o dílo, postačuje uvedení správné sazby DPH na faktuře.

4.1.4 Krom výše popsaných výjimek je do 20. 12. 2023 změna smluvní ceny (jak zvýšení, tak snížení),
možná pouze a jenom z iniciativy objednatele, a to v případě jeho požadavku na zvětšení nebo
zmenšení předmětu plnění oproti rozsahu vymezeném v zadávací dokumentaci, nebo na základě
změn daňových předpisů, nebo na základě uplatnění vyhrazených změn závazku plněni.

4.2 Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v zadávacím soupisu stavebních
prací a dodávek, v SOD, nebo zadávacích podkladech, musí být vždy projednány a písemně
odsouhlaseny smluvními stranami, a to formou uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. jiný způsob změny
předmětu díla a ceny (např. zápisem do stavebního deníku), je touto smlouvou předem vyloučen.

4.3 Smluvní cenu stejně jako předmět díla lze změnit v rámci možností daných platnou legislativou a touto
smlouvou o dílo. V těchto uvedených případech uzavře objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy.

5. Předání a převzetí stavby a staveniŠtě

5.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště v termínu dle vzájemné dohody, po nabytí účinnosti
smlouvy o dílo, nejpozději však do l. 8. 2023. Podání žádostí např. na Odbor dopravy apod. lze i před
tímto termínem. Převzetí staveniště zhotovitel objednateli písemně potvrdí v protokolárním zápisu,
který pořizuje objednatel. Staveniště je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Objednatel nebude
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zajišt'ovat pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické energie, užitkové vody, další media,
skladovací prostory ani zvláštní užívání komunikací. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajisti
sociální zařízení pro potřeby provádění díla. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré oprávněné
požadavky vlastníků a uživatelů dotčených staveb a pozemků. Tyto vlastníky a uživatele je zhotovitel
povinen informovat o provádění prací min. 30 dní předem.

5.2 Zhotovitel zajistí a zabezpečí staveniště neprodleně po zahájení stavby proti vstupu nepovolaných
osob. Zabezpečení staveniště bude takového stupně, aby nedošlo ke škodám na majetku, zdraví nebo
životě např. zajištění provizorních oplocení, nájezdů a lávek v průběhu stavby, výstražné tabule,
zábrany. Zhotovitel zajisti postupné stanovování přechodné úpravy provozu v souladu
s harmonogramem výstavby, dále žádosti o zvláštní užívání místní komunikací a provedení
přechodného dopravního značení po dobu stavby.

5.3 Zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště do termínu předání díla, popř. do termínu dohodnutého
v předávacím protokolu, na své náklady, včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky, které nebyly
součástí předmětu plnění, ale budou stavbou dotčeny, uvede Zhotovitel do původního nedotčeného
a nepoškozeného stavu. Pro realizaci stavby a zařízení staveniště bude zhotovitel používat pozemky
a objekty ve vlastnictví objednatele. Na staveništi a při dopravě na staveniště je zhotovitel povinen
respektovat veškeré podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a platných normách ČSN/EN/ISO
a předpisech vztahujících se na předmět smlouvy.

5.4 Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení předávacího řízení následující doklady, jejichž
pořízení je součásti díla:

a) číslovaný seznam veškerých předaných dokladů
b) l ks všech dokladů a l ks kopií veškerých předaných dokladů, potvrzený oprávněným zástupcem

zhotovitele, s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých listů každého dokladu, kdy
každý doklad bude označen svým pořadovým číslem. VŠechny předávané doklady, s výjimkou
objemných složek PD skutečného provedení stavby v tištěné podobě, budou vloženy do Šanonu
bez použití plastikových obalů (např. euroobalů), s připojeným jedním nosičem (např.
CD/DVD), na kterém budou podobně strukturovaně popsány doklady předávané pouze
elektronicky

e) 2 ks vyhotovení projektové dokumentace v tištěné formě se zakreslením skutečného provedení stavby
do DPS, označené zhotovitelem ,,Skutečné provedení stavby" datem a razítkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedoucího l hlavního stavbyvedoucího na každé jednotlivé složce této PD, které
vyhotoví na své náklady zhotovitel stavby.

d) lx stavební deníky potvrzené TDS,
e) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a zkušebním provozu vyžadované zákonem, normami

a příslušným stavebním úřadem či investorem jako (pokud jsou relevantní - došlo k zásahu na tomto
zařízení):

Budovy:

- revize el. rozvodů a zařízení vC. slaboproudů a nouzového osvětlení, pokud je instalováno,
vC. kontroly provozuschopnosti PBŘ - NO,

- revize hromosvodů (bleskosvodů),
- revize elektronických komunikací, měření a regulací UT,
- revize plynovodu (plynového zařízení),
- protokol o zkoušce pevnosti a těsnosti plynovodu,
- protokol o zkoušce těsnosti kanalizace,
- protokol o tlakové zkoušce vodovodu,
- pasporty instalovaných zařízení,

přípojky, ležatá kanalizace:

- protokol o tlakové zkoušce kanalizační přípojky a kamerová prohlídka
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f) založení revizních a servisních knih pro všechna zařízení, která revize l pravidelný servis vyžadují,
g) doklady o předepsaných zkouškách např. hutnění dle ČSN 72 1006 vystavených akreditovanou

osobou,
h) zápisy o kontrole konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, potvrzené zástupcem objednatele, vC.

protokolů o provedených kontrolách stavebních objektů,
i) zápisy o kontrole inženýrských sítí jejich kříženi a napojení před záhozeni se souhlasem správce sítě

nebo vlastníka,,
j) doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§153 stavebního

zákona č. 283/2021 Sb., který nabude účinnosti l. 7. 2023), zejména atesty, prohlášení o shodě a
doklady o vhodnosti použitých materiálů,

k) návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce, včetně klíčů, ovládání a uzávěrů,
l) číslovaný seznam záručních listů a záruční listy,
m) doklad o zaškolení určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě a provozování zařízení,

které údržbu a zaškolení vyžaduje,
n) doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů, v souladu s vyjádřením

OŽP MěÚ Chrudim č.j.: CR 075358/2022 OŽP/Ml ze dne 10. 10. 2022; odpady budou mj. tříděny
s ohledem na jejich využitelnost a recyklovatelnost a přednostně předány k materiálovému
využití

O) další závažné doklady týkající se výstavby a vzniklé v souvislosti s ní, jako např. revize, atesty,
doklady o předepsaných zkouškách, prohlášení o shodě, doklady o vhodnosti použitých materiálů - o
kvalitě a původu použitých hmot a materiálů prokazující jejich jakost, fýzikální vlastnosti, vhodnost
a nezávadnost, výše neuvedené,

p) dodavatelskou projektovou dokumentaci, jako např. dílenskou dokumentaci, dokumentaci pro
pomocné práce a konstrukce, výrobně technickou dokumentaci, dokumentaci výrobků dodaných na
stavbu, výkresy výztuže, či výkresy prefabrikátů, montážni dokumentaci apod., pokud byla pro
realizaci díla zhotovitelem vytvořena.

Z environmentálních důvodů budou výše uvedené doklady přednostně předány objednateli
v elektronické podobě (na pouze jednom nosiči, např. CDLDVD), a to zejména ty, které
objednatel získá elektronickou cestou a dále kopie těchto dokladů, pokud je to možné
z legislativních důvodů. Na tiŠtěné doklady použije zhotovitel přednostně recyklovaného papíru.

V případě požadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen předložit doklady i v průběhu
provádění prací, a to zejména z důvodu provedení kontroly.

5.5 Hluk na staveništi nesmí překroČit povolené hygienické normy, eventuálně hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavební deník, technický dozor objednatele a koordinátor BOZP

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve
smyslu stavebního zákona v platném znění a příslušných vyhlášek. Stavební deník musí být
přístupný i k nahlížení a zápisům zástupcům objednatele, vC. TDS a koordinátora BOZP.
Vedení stavebního deníku (v papírové, nebo elektronické formě, dle zvyklostí zhotovitele)
umožní po dokončení stavby předání celého deníku (či jeho kopie) objednateli. Během pracovní
doby stavby musí být zajištěn přístup ke stavebnímu deníku přímo ze staveniště. Do deníku
zapisuje zhotovitel vŠechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník bude
dále veden v souladu s přílohou Č. 16 vyhláŠky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
znění a po skončení její platnosti dle vyhlášky, popř. jiného právního předpisu, který tuto
vyhlášku nahradí. Pokud nebude schválen nový právní předpis, bude se deník vést dle vyhláŠky
Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb i po skončení její úČinnosti a platnosti. Postupy popsané
ve stanovisku MMR (Ministerstva pro místní rozvoj ČR) ,,Stavební deník — změny od l. ledna
2021" se použijí obdobně, zejména ve způsobu připojování podpisu autorizovaných osob.
Zástupce objednatele (myšleno TDS) je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá
stanoviska, námitky, apod. do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí.
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Jestliže stavbyvedoucí l zástupce stavbyvedoucího zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem
objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem
záznamu souhlasí. Stejná práva má i TDS a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na základě zápisu
ve stavebním deníku se zúčastnit převzetí nebo kontroly konstrukcí zakrytých postupem dalších prací,
ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) písemně vyzvat. Tato výzva
musí být učiněna písemně minimálně 5 pracovních dnů před zmíněným zakrytím konstrukce a
zhotovitel je povinen připravit ke kontrole vždy ucelenou část zakrývaných konstrukci. Zhotovitel má
dále povinnost zvát TDS minilná]ně 5 pracovních dnů předem i ke všem zkouškám kvality, které
budou probíhat na staveništi. V případě připomínek je objednatel (TDS) povinen zjištěné skutečnosti
uvést ve stavebním deníku.

6.2 TDS a koordinátorem BOZP může objednatel pověřit provádět osoby oprávněné na základě zmocnění
dle příkazní smlouvy a smlouvy o kontrole, nebo objednávky. Tyto osoby a osoby objednatele mají
právo trvalého vstupu na staveniště, v souladu s podmínkami BOZP, Prostředky BOZP je povinen
(krom reflexních vest, respirátorů, obuvi a přileb), poskytnout či zapůjčit těmto osobám zhotovitel.
Tyto a další pověřené osoby objednatele mají právo provádění díla, ve všech jeho fázích, průběŽně
kontrolovat. V této souvislosti je zhotovitel povinen na výzvu objednatele, nebo TDS, nebo
koordinátora BOZP, průběžně informovat o stavu rozpracovaného díla, předkládat jim dílčí výsledky a
konzultovat s nimi rozpracované dokumenty. Tyto osoby jsou zároveň oprávněny kontrolovat, že jsou
dané činnosti prováděny odpovědnými a zodpovědnými osobami s příslušnou autorizací, v souladu
s touto smlouvou o dílo, což je zhotovitel povinen kdykoliv na výzvu těchto osob doložit. Finální
písemné výstupy budou označeny příslušným autorizačním razítkem.

6.3 Činnost TDS a koordinátora BOZP objednatele v Žádném případě nesnímá povinnosti a odpovědnost
odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost dalších osob
zhotovitele za technickou a dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení technologických
postupů. Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této
smlouvy vylučují ustanovení § 2630 odst. l písm. C) NOZ.

6.4 Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny stavby minimálně jednou za týden (nebude-li dohodnuto
jinak, např. lx za 14 dní, nebo i častěji, dle potřeby).

6.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na technologickém celku
doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo
technologických postupech, které zvolil. Plán BOZP bude vypracován před zahájením prací, za
jeho dodrŽování přebírá plnou zodpovědnost zhotovitel. Plán BOZP bude po celou dobu stavby
přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.

6.6 Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP a TDS součinnost potřebnou pro
plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinátora BOZP a TDS, zúčastnit se zpracování plánu BOZP předložením rizik a rovněŽ je
povinen tento plán BOZP dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření. Pokud to bude
nutné z epidemiologických důvodů, může objednatel, TDS, či koordinátor BOZP nařídit
používání ochranných roušek, dodrŽování min. 2 m rozestupů zaměstnanců, zakázat
shromažďování více jak 4 zaměstnanců a nařídit používání desinfekčních prostředků pro mytí
rukou apod.

6.7 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů, včetně výše
jejich podílu na díle. Tento seznam všech poddodavatelů je Zhotovitel povinen na vyžádání
bezodkladně předložit objednateli a koordinátorovi BOZP.

7. FinanČní a platební podmínky a sankce
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7.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Zhotovitelem provedené práce na předmětu díla budou
fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací
a uskutečněných dodávek na stavbu.

7.2 Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele - TDS, vždy nejpozději do 5. dne následujícího
měsíce soupis provedených prací, oceněných podle položek nabídkového rozpočtu. Kontrolu
provedených prací nutnou pro fakturaci provede zástupce objednatele (TDS) nejpozději do 5
pracovních dnů od obdržení písemných podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou nadepsány
,,Soupis provedených prací na objektu (dle SOD), za období (tj. uplynulé měsíční období) a podepsány
osobou dle SOD oprávněnou. Soupis bude strojopisný nebo PC výpis provedených prací a dodávek
v položkách řazených a značených dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. l této
SOD. Řazení a značení jednotlivých položek rozpočtů musí odpovídat řazení a značení jednotlivých
položek soupisu prací k projektové dokumentaci. Bez předchozího písemného odsouhlasení soupisu
provedených prací není možno provádět fakturaci. Po odsouhlasení soupisu prací vystaví zhotovitel
fakturu - daňový doklad, jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací.
Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den každého kalendářního měsíce. Pokud
přísluŠné potvrzující osoby disponují elektronickým podpisem, lze soupis prací potvrdit a předat
pouze elektronicky, což objednatel preferuje.

7.3 Zhotovitel bude dodržovat zhotovitelem a objednatelem projednaný a oboustranně schválený časový
a platební harmonogram (HMG).

7.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhů dokončených prací,
je objednatel oprávněn vrátit soupis k doplnění a odsouhlasit jej v nové lhůtě, a to nejpozději do pěti
kalendářních dnů.

7.5 Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem a dotačním programem předepsané náležitosti a mj.
obsahovat: označení faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně čísla
SOD, registrační číslo a přesný název projektu, konkrétní operační program, fakturovanou Částku bez
DPH a vC. DPH, zakázkové číslo objednatele, fakturované období, jména a podpisy oprávněných osob
zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD a ustanovení o identifikaci projektu. Na dokladu bude
uvedeno, že se jedná o plnění dle SOD číslo, stavební objekt číslo a další údaje dle požadavku
objednatele. Objednatel může daňový doklad vrátit do data splatnosti v případě, že obsahuje nesprávné
nebo neúplné údaje. Neučiní-li tak, je oprávněn na zhotoviteli požadovat, aby neoprávněně
vyfakturovanou částku zhotovitel odečetl v příští faktuře, nebo vystavil opravný daňový doklad.
Zhotovitel je povinen tento požadavek splnit. Přílohou každé faktury bude soupis provedených prací a
dodávek. Objednatel přijímá faktury i v elektronické podobě.

7.6 Platby budou probíhat výhradně v KČ. Lhůta splatnosti faktur je 21 dnů ode dne doručení faktury
objednateli. Objednatel je však oprávněn pozastavit úhradu faktur v případech, kdy zhotovitel přeruší
práce bez rozhodnutí (souhlasu) nebo důvodu na straně objednatele, nebo pokud zhotovitel přes
písemné upozornění TDS provádí práce v rozporu s projektem stavby, či porušuje technologickou
kázeň vC. zanedbávání kontrolních činnosti, zanedbávání předávání dokladů ke kontrole, oprávněně
požadovaných TDS a absence odborného vedení zhotovitele. Faktura je uhrazena dnem odepsání
fakturované částky z účtu objednatele. Bude-li prodlení s úhradou faktur delší jak 30 dnů a nedojde-li
k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, může Zhotovitel přerušit práce a požadovat na
objednateli úhradu nákladů bezprostředně tímto přerušením vzniklých. o dobu, po kterou byly práce
přerušeny, se prodlužuje termín dokončení díla.

7.7 Poslední faktura musí být označena názvem ,,Konečná faktura". Pokud bude dílo dokončeno až
v průběhu 12/2023, budou konečný soupis prací a faktura vystaveny obratem po předání díla,
nejpozději do 20. 12. 2023.

7.8 Objednatel, v případě plnění vyplývající z této smlouvy, je osobou povinnou k dani a plnění je určeno
i k ekonomickým činnostem města.
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7.9 Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finanČních závazků vůči vŠem účastníkům
dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění předmětu dle této smlouvy. Zhotovitel je
povinen uhradit svému poddodavateli, smluvnímu partnerovi (např. ve sdružení) apod. za
práce/služby (části prací/služeb), které byly řádně provedeny (byly provedeny a k jejich kvalitě
nemá objednatel l TDS výhrady, popř. pouze výhrady drobné, které nebránily tomu, aby za tyto
práce/služby objednatel zhotoviteli již zaplatil), a to bez zbytečného odkladu od obdrŽení platby
za tyto stejné práce od objednatele. Stejným způsobem zaváže zhotovitel k platbám i své
poddodavatele a dalŠí smluvní partnery, aby došlo ke včasnému plnění finanČních závazků
v celém dodavatelském řetězci. Pokud objednatel obdrží podnět na neplnění tohoto bodu od
člena dodavatelského řetězce, je zhotovitel povinen zjednat neprodleně nápravu a pokud dle
mínění zhotovitele nedoŠlo k poruŠení tohoto ustanovení, tyto skutečnosti objednateli
hodnověrně doložit. Jestliže zhotovitel nezjedná nápravu, můŽe objednatel zhotoviteli pozastavit
do doby dořešení tohoto problému další platby, nebo od něho požadovat uhrazení smluvní
pokuty ve výši Částky vC. DPH, kterou zhotovitel, či jeho smluvní partner, zadržuje
oprávněnému Členu dodavatelského řetězce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit
objednateli do 15 kalendářních dní od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelně uplatnil.
Doloží-li však zhotovitel v této době 15 kalendářních dní objednateli, Že dlužnou Částku Člen
poddodavatelského řetězce obdržel, pohlíží se na tuto konkrétní výzvu k úhradě pokuty, jako by
nebyla vystavena (stává se od počátku neplatná).

7.10 Dodavateli (zhotoviteli) je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu §109 zák.
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve mění pozdějších předpisů, ručitelem za nezaplacenou
daň z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy. V případě, že objednatel bude mít
v době úhrady smluvní ceny hodnověrné informace vedoucí k závěru, že by mohl být V budoucnu
správcem daně vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení, v souladu s § 171 odst. 3 daňového
řádu, je objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň z přidané hodnoty přímo správci daně dle §
109a zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem výslovně souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, že
uhrazení DPH přímo správci daně, nebude na straně objednatele považováno za prodlení se
splněním závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas smluvní cenu.

7.11 Sankce za neplnění dohodnutých termínů:
Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením prací dle bodu 3.1 (3.1.1) této smlouvy o dílo (vC.
dílčího termínu pro prováděni prací ve 2.NP) o více než 7 kalendářních dní, nebo s dokončením díla o
více než 7 kalendářních dní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové
ceny díla v KČ bez DPH, a to za každý, i jen započatý, den zpoždění. Dále zhotovitel uhradí veškeré
škody, které objednateli vznikly vlivem nesplnění závazného termínu dokončení díla, či jeho části, dle
této SOD.

7.12 Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době:
Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle podmínek stanovených v bodě 8.4 této SOD,
počítaných ode dne doručení, či obdržení reklamace od objednatele nebo provozovatele, zaplatí
objednateli smluvní pokutu 0,05 % z celkové ceny díla v KČ bez DPH za každou reklamovanou vadu
a za každý den prodlení.

V případě prodlení se zaplacením faktury dle bodu 8.4 této SOD, se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky bez DPH za každý, i jen započatý, den
prodlení se splněním tohoto závazku.

Jestliže zhotovitel nejpozději do patnácti pracovních dní od obdržení reklamace nepředá poštovní
doručovací službě nebo elektronicky datovou schránkou neodešle oznámení pro objednatele, že
reklamované vady uznává, nebo odmítá, a současně ani nenastoupí k odstraňováni uvedených vad,
zaplatí za každý další den prodlení po tomto termínu 1.000,- KČ smluvní pokutu za nereagování na
reklamaci.

7.13 Smluvní pokuta za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí:
Pokud nepřizve zhotovitel zástupce objednatele ke kontrole konstrukcí, které se zakryjí postupem
dalších prací, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý případ, když
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náklady na odkrytí zakrytých konstrukcí jdou k tíži zhotovitele. To neplatí, jestliže zástupce
objednatele se ke kontrole nedostaví, i když v termínu 5 dní předem byl prokazatelně vyzván.

7.14 Za každé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu BOZP, opakované
neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů požární ochrany,
předpisů pracovně právních a životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho poddodavatelem,
zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí, inspektorátem práce apod. a
BOZP, eventuálně TDS, objednatelem, nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokázaný případ, v případě závažných pochybení
v oblasti BOZP - pohyb pracovníků po staveništi pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
Špatné vázání a doprava břemen, používáni poškozených vázacích prostředků, porušení
bezpečnostních pravidel pro práci ve výškách (neprovedené ochranné zábradlí, nezajištění hrany pádu
při pracích ve výšce, nezajištěný pracovník při pracích ve výšce, nezakíytí otvorů proti pádu předmětů
z výšky, pohyb zaměstnanců v nezapažených výkopech), pokutu ve zvýšené výši 10.000,- kč.
Zaplacení pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony a uhradit
případné další náklady objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce ze strany
kontrolních orgánů.

7.15 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo splátky proti sjednanému termínu je

povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý
den prodlení.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, z důvodu
nedodržení sjednaného termínu je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši
0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury se pro tento účel
stanovuje na 21 dní.

7.16 Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.) vzniklé na
základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové
sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká. Pokud však
sankcionovaná skutečnost stále trvá, nebo v posledních 90 dnech trvala, lze uplatnit smluvní pokutu a
případné další sankce, max. však za období posledních 90 dnů.

7.17 V případě nesplnění závazků uvedených v bodech 6.6, 9.2. a), 9.2. b), 9.6 a 9.17 této SOD uhradí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny díla v KČ bez dph, za každý prokázaný
případ a za každý, i jen započatý, den prodlení se splněním závazku.

7.18 V případě nesplnění závazku uvedeného v bodě 5.4 p) této SOD do doby smluvního předání díla + 7
dní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny díla v KČ bez dph, za každý
prokázaný případ a za každý, i jen započatý, den prodlení se splněním závazku.

7.19 V případě nesplnění dalších samostatně jinde nesankcionovaných závazků vyplývajících z této sod
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ceny díla v KČ bez DPH, za každý
prokázaný případ a za každý, i jen započatý, den prodlení se splněním závazku.

8. ZáruČní podmínky a odpovědnost za vady

8.1 Odpovědnost za vady díla
a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné

v záruČní době, na které se záruční doba vztahuje.
b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a materiálů

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče
vhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na
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jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl
zjistit.

C) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny až po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

8.2 Délka záruční doby
Záruka na jakost díla, kvalitu provedených prací, které jsou předmětem smlouvy a stejně tak na jakost
a kvalitu t'šech souČástí důa bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 měsíců od data předání a převzetí
díla na celý předmět plnění. Záruční doba začíná běžet dnem předání hotového díla zhotovitelem a
převzetí objednatelem. Záruční doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět
smlouvy užívat pro vady, za které zhotovitel zodpovídá.

8.3 způsob uplatnění reklamace
a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na doručovací adresu zhotovitele, uvedenou v oddíle Smluvní
strany (vC. e-mailové adresy), popř. do datové schránky zhotovitele. V reklamaci musí být vady
popsány nebo uvedeno, kde jsou a jak se projevují.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

C) Za písemnou reklamaci a odpověď' na ni je považována i reklamace či odpověď' uplatněná a odeslaná
e-mailem na adresy uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvní
strana prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu adresy.

8.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad
a) Pokud o to objednatel požádá, je Zhotovitel povinen před započetím odstraňování reklamované vady

předložit objednateli k písemnému odsouhlasení technologický postup a rozsah opravy, soupis
materiálů, které hodlá použít, apod. Pro případ, že zhotovitel provede odstraněni reklamované vady
bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je zhotovitel srozuměn s tím, že objednatel
je oprávněn neuznat opravu jako správnou a dostačující.

b) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 20 dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou osobu nebo fýzickou osobu.
Veškeré náklady vzniklé objednateli takovýmto odstraněním vady uhradí objednateli zhotovitel
nejpozději do 21 dní od obdržení faktury objednatele zhotovitelem. V případě neproplacení takovéto
faktury uhradí zhotovitel objednateli ještě smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované Částky za
každý den prodlení.

C) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že vadu způsobil
nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré účelně
vynaložené náklady na odstranění vady. Náklady prokáže zhotovitel objednateli účetními doklady
dle platných zákonů a předpisů.

d) V případě, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávněně reklamované vady díl& uhradí
zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstraněni vady, a to
včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit k prokázání
oprávněnosti reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle platných zákonů a
předpisů.

e) Odstraňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život, bude zahájeno nejpozději do 2 dnů od
obdržení oznámení - škoda, která vznikne porušením této povinnosti, jde k tíži zhotovitele.

D Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádáni přístup do prostor
nezbytných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný. Pokud
tak prokazatelně neučiní, není Zhotovitel v prodlení s terminem nastoupení na odstraněni vady ani
s termínem pro odstranění vady a neodpovídá za škody, které v důsledku včasného neodstranění vad
vzniknou.

g) Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstranění vady prokazatelně písemně,
e-mailem, požádat alespoň 5 dní předem, u vady ohrožující majetek, zdraví nebo život telefonicky
obratem.
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Do doby sepsání písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzení oprávněným
a dohodnutým zástupcem objednatele, není vada pokládána za odstraněnou. To neplatí v případě
neoprávněného odmítnutí převzetí odstraněni vad a potvrzení zápisu zástupcem objednatele.

9. Ostatní u jednání

9.1 V tomto smyslu se niže uvedeným dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést veškeré
stavební práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy, řádně a včas, ve stanoveném termínu
dílo dokončit a odevzdat objednateli, který je povinen jej převzít a zaplatit smluvní cenu za jeho
provedení.

9.2 Odpovědnost za škodu a vlastnická práva
a) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla až do

převzetí předmětu díla objednatelem bez vad, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností
vylučujících jeho odpovědnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dále odpovídá za škody způsobené
při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, životu a zdraví a to po celou dobu realizace
díla až do jeho převzetí bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá za škodu, která byla způsobena
činností jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho souhlasem či vědomím na realizaci díla
podílejí. v případě jakéhokoli narušení či poškozeni majetku objednatele či třetí osoby (např. objektů,
prostranství, komunikací, inženýrských sítí atd.), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit, a není ii to možné, tak poskytnut finanční náhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599
NOZ vlastníkem zhotovované věci. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo
k zabudovanému materiálu na objednatele. Objednatel se stává vlastníkem i nezabudovaného
materiálu, pokud byl dodán zhotovitelem na stavbu a objednatel již jeho dodáni uhradil; zhotovitel je
však odpovědný za Škody na tomto materiálu až do doby, než dojde k jeho zabudování.

b) Po celou dobu realizace díla dle této smlouvy bude dílo pojištěno. pojištěni bude sjednáno na krytí
rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem ,,ALL RISK", nebo obdobným, a to až do
výše ceny díla, nejméně však 2 mil. KČ. Dále bµde sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou
jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt
rizika vyplývající z Činnosti všech účastníků díla a výstavby, včetně eventuálních poddodavatelů
smluvního zhotovitele a dalších subjektů pracujících ve prospěch zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje,
že pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této SOD, což je zhotovitel
povinen na požádáni objednatele prokázat. Doklad o stavebně-montážním pojištění díla a doklad o
pojištění odpovědnosti za škodu předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení díla.

9.3 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno z důvodů na
straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě dodatkem smlouvy o dílo nově
sjednají a lhůta se prodlouží o dobu, po kterou byly práce pozastaveny. Trvá-li zastavení prací více jak
60 dní a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, může zhotovitel od smlouvy
jednostranně odstoupit; v takovém případě má zhotovitel právo na náhradu veškerých prokázaných
nákladů, ušlých odměn a případných škod v důsledku takového zastavení vzniklých. To však neplatí
v případě zastavení stavby z důvodů na straně Zhotovitele, např. porušování bezpečnostních,
hygienických a technologických předpisů a norem nebo zapracování vadných materiálů a zařízení do
stavby.

9.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že
se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na soud a požádat
o vydání rozhodnutí ve sporné věci.

9.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze za následujících podmínek:
a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem neplní podmínky smlouvy, zejména pokud překračuje

termíny dílčího plnění a předání díla jak vyplývá z této smlouvy o dílo o dobu delší než 30 dnů,
nebo nerespektuje oprávněné požadavky koordinátora BOZP a TDS, či požadavky této smlouvy
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(např. ohledně nedodržení technologické kázně a odborného vedení stavby) a byl na existenci vůle
objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu ani do 10
dnů od doručení výstrahy, nebo

b) jestliže insolvenčni soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro zhotovitele
z důvodu jeho platební neschopností úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena
exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení .jakéhokoliv
jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo
správci, nebo

C) uvedl-li zhotovitel ve své nabídce nesprávné nebo neplatné informace, na základě kterých mu byla
přidělena zakázka, nebo

d) použije-li zhotovitel pro plnění této smlouvy poddodavatele v rozporu s touto smlouvou,
e) v případě, že objednatel nebude mít zajištěné finanční prostředky, a to i v případě, pokud

objednatel neobdrží dotační prostředky, či mu budou kráceny.
D byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Přitom je zhotovitel povinen ihned píseinně informovat objednatele o těchto skutečnostech - vstupu
zhotovitele do likvidace, vstupu zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho
úpadku, či zániku zhotovitele bez likvidace a o jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění
tohoto smluvního závazku a ve spolupráci s objednatelem tuto situaci řešit.

9.6 V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého
zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace, musí nový poddodavatel
splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní poddodavatel. Splnění
této podmínky musí zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřením smlouvy s novým
poddodavatelem, přičemž tato smlouva bude doložena objednateli nejpozději do 5 dnů ode dne jejího
uzavření. Ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým poddodavatelem musí vyplývat závazek
nového poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k realizaci díla zhotovitelem či k poskytnutí věcí
či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci realizace díla, a to alespoň v rozsahu, v
jakém původní poddodavatel prokázal splnění kvalifikace.

Osoba hlavního stavbyvedoucího musí být totožná s osobou, kterou zhotovitel předložil v rámci
hodnocení nabídek, kterou zhotovitel v pozici dodavatele prokazoval splnění technického
kvalifikačního předpokladu pro osobu hlavního stavbyvedoucího. V případě nutné personální změny u
osoby hlavního stavbyvedoucího je vybraný dodavatel povinen o této změně neprodleně informovat
zadavatele a prokázat, že nová osoba splňuje technickou kvalifikací vymezenou v zadávacím řízení, a
to včetně min. shodného počtu realizovaných obdobných stavebních prací, které byly předmětem
hodnocení pro nahrazovanou osobu. Se změnou osoby hlavního stavbyvedoucího musí zadavatel
vyslovit souhlas, který bez objektivních důvodů nemůže zadavatel odmítnout, pokud mu budou
příslušné doklady předloženy minimálně ve lhůtě 5 dnů před požadovanou změnou.

Zhotovitel je oprávněn změnit i jiného Člena týmu zhotovitele jen z vážných objektivních důvodů
a s předchozím píseinným souhlasem objednatele, přičemž nový člen týmu zhotovitele musí
disponovat kvalifikací, která vyhovuje požadavkům v souvisejícím zadávacím řízení, dle kterého došlo
k uzavření této smlouvy o dílo. Objednatel nesmí souhlas se měnou Člena týmu zhotovitele bez
objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy minimálně ve lhůtě 5
dnů před požadovanou zrněnou.

9.7 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj.
zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva kultury ČR, NSA, MŠMT, Ministerstva financí,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finanČního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní
správy a jiných oprávněných orgánů) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení
kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel se dále zavazuje
provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění
a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel bere na
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vědomí, že poskytovatel dotace je zároveň oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit.
Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.

9.8 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let
od zániku této SOD, minimálně však do roku 2036. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
této SOD.

9.10 Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace
související s předmětem smlouvy, a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

9.11 Na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy o dílo, bude poskytnut příspěvek
Ministerstvem kultury, v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón. V této souvislosti je třeba veškeré finanční toky i další náležitosti řídit podle
příslušné metodiky poskytovatele této finanční podpory. Zhotovitel je povinen se řídit všemi předpisy,
které stanoví podmínky pro poskytnutí a čerpání finanční podpory, a to již od doby zpracování a
podáni žádosti o finanční podporu. Objednatel bude zhotovitele o podmínkách pro poskytnuti finanční
podpory informovat, a to bez zbytečného odkladu. Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a
zavazuje se s objednatelem účinně spolupracovat tak, aby byly splněny veškeré požadavky a
podmínky pro čerpání případné finanční podpory.

9.12 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových stránkách
objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), v platném znění, jak v případě, Že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v
případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504
zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoliv
podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

9.13 Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon TDS nesmí provádět zhotovitel, ani osoba s ním právně propojená.

9.14 Komunikace v průběhu realizace díla bude v maximální moŽné míře probíhat elektronicky,
např. pomocí e-mailů, či telefonicky.

9.15 Objednatel deklaruje, že nevyluČuje a naopak mu přijde s ohledem na spoleČenskou
odpovědnost vhodné, pokud zhotovitel využije v průběhu plnění smlouvy i studenty SŠNŠ, nebo
na základě zájmu Školy umoŽní uskuteČnění exkurze. Pokud se studenti SŠNŠ obrátí na
zhotovitele či objednatele se žádostí o zprostředkování brigády, nebo vedení SŠNŠ ohledně
uskutečnění exkurze, je zhotovitel povinen těmto poŽadavkům vyhovět, a to v rozsahu, který
bude přijatelný z pohledu dodrŽování BOZP - předem musí být podmínky zkonzultovány
s koordinátorem BOZP. Min. oprávněný rozsah případného zapojení studentů, který zhotovitel
nebude moci odmítnout z provozních a podobných důvodů, se stanovuje na min. jednoho
současně pracújícího studenta, přiČemŽ bude umoŽněno průběŽné střídání studentů (přijímání
dalŠích studentů namísto těch, kteří pro zhotovitele již nepracují). PoČet exkurzí, které nemůže
zhotovitel objednateli odmítnout, se stanovuje na dvě, za celou dobu realizace díla. Dále
objednatel deklaruje, že nevylučuje a naopak mu přijde s ohledem na společenskou odpovědnost
vhodné, pokud zhotovitel přijme do dělnických profesí i osoby po výkonu trestu, pokud bude
přijetí souvisejícího moŽného rizika pro zhotovitele přijatejné - toto riziko na sebe objednatel
nepřejímá.

9.16 Zhotovitel se zavazuje, Že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných
pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet. Zhotovitel se proto zavazuje
po celou dobu trvání smluvního vztahu zaloŽeného touto smlouvou zajistit dodrŽování veškerých
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a
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bezpeČnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona Č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů, a to vůči vŠem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez
ohledu na to, zda budou Činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají přísluŠná povolení
k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, Že vŠechny osoby, které se na plnění zakázky
podílejí (a bez ohledu na to, zda budou Činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli)
budou proŠkoleny z problematiky BOZP a Že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními
prostředky a pomůckami dle úČinné legislativy. Zhotovitel se zavazuje kdykoliv v průběhu
plnění poskytnout objednateli, na základě jeho žádosti, doklady a údaje týkající se jeho činnosti
ve smyslu prokázání naplňování sociálních a environmentálních aspektů uvedených v této
smlouvě, a to bez zbytečného odkladu.

9.17 Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho
Činnosti, z platných právních předpisů, rozhodnutí a nařízení Rady Evropské unie apod.
v souvislosti se sankcemi přijatými v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiný, a to j pokud
jejich vyhlášení, platnost a úČinnost nastane aŽ po uzavření této smlouvy o dílo.

Zhotovitel bere na vědomí, že se zejména zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou
zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných
zakázek:

a) jakémukoli ruskému státnímu přísluŠníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu
se sídlem v Rusku,

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

C) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně poddodavatelů
(subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je vyuŽívána ve smyslu směrnic
o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně
s nimi. Tato sankce se uplatní bez ohledu na to, zda se jedná o jinou osobu, prostřednictvím
které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o ,,běžného" poddodavatele kdekoli v
poddodavatelském řetězci.

Podrobnější výklad aktuálních sankcí s dopadem do oblasti veřejných zakázek, který
vypracovalo Ministerstva pro místní rozvoj ČR, je k dispozici zde: Dopad-sankcí-proti-Rusku-a-
Bělorusku-do-oblasti-veřejných-zakázek.pdf (portal-vz.cz) - (konkrétní link: https://portal-
vz.cz/wp-content/uploads/2019/1 2/Dopad-sankcy0C3%AD-proti-Rusku-a-ByoC4y09B]orusku-do-
oblasti-ve°4C5%99e,in%C3%BDch-zak°/oC3°/0A1zek.pdq

Pokud objednatel v průběhu plnění dle této smlouvy zjistí, Že poddodavatel úČastníka
zadávacího řízení je osobou, na kterou se vztahují ekonomické sankce, objednatel na zhotovitele
mezinárodní sankce uplatní. Objednatel bude v takovém případě požadovat po zhotoviteli
nahrazení poddodavatele (obdobně jako podle § 85 odst. 2 ZZVZ). Pokud zhotovitel nahrazení
poddodavatele odmítne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu dle bodu 7.17. této
smlouvy a nahradit objednateli veškeré Škody, které objednateli v souvislosti s tímto poruŠením
zhotovitele vznikly.

Objednatel, nad rámec stanovený sankcemi, zapovídá zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv část
veřejné zakázky prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu, které
jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto
odstavce, vČetně poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost
je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, i pokud představují méně než 10
% hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. Toto omezení se uplatní bez ohledu na to, zda se
jedná o jinou osobu, prostřednictvím které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o ,,běŽného"
poddodavatele kdekoli v poddodavatelském řetězci. Pokud zhotovitel nahrazení poddodavatele
odmítne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu dle bodu 7.17.

Stránka 19 z 21



Stejným způsobem zaváže zhotovitel i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke
smluvnímu uplatnění těchto závazků v celém dodavatelském řetězci.)

9.18 Zhotovitel se zavazuje, Že zajistí po celou dobu plnění předmětu dle této smlouvy, aby smluvní
podmínky sjednané s jeho případnými poddodavateli/podzhotoviteli byly srovnatelné
s podmínkami sjednanými v této smlouvě na plnění předmětu díla, a to zejména v rozsahu výše
smluvních pokut a délky záruční doby, přiČemŽ uvedené smluvní podmínky se považují za
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruČní doby shodná s touto smlouvou o dílo.
Za tímto účelem a účelem kontroly plnění závazků o férových platebních podmínkách
v dodavatelském řetězci, si objednatel vyhrazuje oprávnění požadovat předložení příslušených
poddodavatelských smluv uzavřených mezi zhotovitelem a jeho případnými
poddodavatelem/podzhotovitejem. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn znepřístupnit
ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu přísluŠného ustanovení obČanského
zákoníku a skuteČnosti vztahující se k cenotvorbě.

9.19 Tato smlouva o dílo je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti
okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

9.20 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět pouze
písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením dodatku. Také účinnost dodatků
této smlouvy nevyhnutelně nastupuje až s jejich uveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, že dodatek může být uzavřen po skončení platnosti smluvních termínů dle této
smlouvy a zpětná účinnost je v případě vložení do registru vyloučenZ bude dodatek v takovém
případě obsahovat ustanovení, kterým budou odstraněny sankce, ke kterým by jinak mohlo docházet,
protože nelze sjednat zpětnou účinnost dodatku a kdy v reakci na reálnou změnu situace by docházelo
k časovým prodlevám nezbytně spojeným s dobou potřebnou pro zákonným způsobem provedené
rozliodovací procesy u smluvních stran (projednání v radě města, ap.).

9.21 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám o všech skutečnostech, o nichž se
dozví u objednatele při plnění závazků dle smlouvy (zhotovení díla) nebo v souvislosti s ním. To platí
zejména o osobních údajích, citlivých údajích a o bezpečnostních opatřeních definovaných podle
platných právních norem, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních a citlivých údajů ve
smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně
fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zhotovitel prohlašuje, že přijal bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních a citlivých údajů
zpřístupněné objednavatelem před jejich zneužitím nebo únikem prostřednictvím svých zaměstnanců
nebo smluvních partnerů.

Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a smluvní partneři přicházející při výkonu své práce do
styku s osobními a citlivými údaji zpřístupněnými objednavatelem byli náležitě poučeni o povoleném
způsobu nakládáni s takovými údaji a byli seznámeni s následky jednání, které by bylo v rozporu se
zákonnou úpravou.

Zhotovitel bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje je možné zhotovitelem využít pouze a jedině za
účelem realizace předinětu dle této smlouvy.

9.22 Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití
v neomezeném rozsahu nevýhradní licence, a to bez další úplaty nad rámec celkové smluvní ceny dle
bodu 4.1.1 této smlouvy o dílo.

9.23 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy pořizovat
fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem propagačních,
medializace projektu, dodržení podmínek provedení díla, doložení dotačních podmínek, apod.

9.24 Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného
naplnění skutkové podstaty jakéhokoliv z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to
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bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání,
které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

9.25 V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení
sjednaná v této smlouvě.

9.26 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platnýni/účinným, které nejlépe
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení nev)]atného/neúčinného. Do této doby platí
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů Ceské republiky.

9.27 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuální právní nástupce obou smluvních stran.

9.28 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí zejména zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními
předpisy.

9.29 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele, NEBO
JE ALTERNATNNĚ možné provést její uzavření i pouze v elektronické podobě - v takovém případě
bude uložena (uchovávána) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními
předpisy.

9.30 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuální právní nástupce obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 30 -03- m
Za objednatele:

,

Ing. Frant
starosta

V Chrudimi dne 30.3.2023

Za zhotovitele:

z

jednatel společnosti

Příloha č. l - Nabídkový položkový rozpočet vC. sumáře rekapitulace rozpočtů

Stránka 21 z 21


