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Smlouva o dílo  č. OIN/000022/2023/DIL
 

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle 

usnesení Rady města Chrudimi č. R/180/2023  ze dne  24. 4. 2023         

 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 
537 16 Chrudim I 

 
 Zastoupen:  Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim 
 

Telefon:   469 657 125 
E-mail:   
IČO   00270 211                                    
DIČ   CZ00 270 211                            
Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             
Číslo účtu:   104 109 190/0300 
Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)    smluvních  Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140 
b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon:  
    Ing. Soběslav Dušek         telefon:   
  
Doručovací adresa:              MěÚ Chrudim 
                                            Odbor investic 
                                            Resselovo nám. 77 
                                            537 16 Chrudim 
    (dále jen objednatel) 

 
1.2 Zhotovitel:     

 
Název:    ASSORTIS s.r.o. 
Adresa:   K Dolíčku 224, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice 
  
Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)   smluvních    tel.: 
b)   technických    tel.: 
c)   realizace    tel.: 
d)   elektromontér               tel.: 
(odborně způsobilá osoba dle § 8 vyhlášky č. 50/1978 
 Číslo osvědčení: ) 

 
Telefon:     
FAX:      ------------  
E-mail:   
IČ    25931938     
DIČ   CZ25931938                        

 
Bankovní spojení:  FIO banka  
Číslo účtu:   2101327685/2010 

 
    (dále jen zhotovitel) 
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Realizace:  „Fotovoltaické výrobny Chrudim – I. část“ 
 

1.3 Úvodní ustanovení 
 
1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné 

vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého 
obchodního styku. 

 
1.3.2 Tato smlouva je uzavírána  na základě výsledku výběru  dodavatele v zadávacím řízení. Plnění 

veřejné zakázky je spolufinancováno z prostředků Státního fondu životního prostředí z Programu 
„Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES)+“ financovaného z prostředků Modernizačního 
fondu, v rámci výzvy Modf - RES+ č.4/2022. 

 

2. Předmět a podmínky plnění 
 

2.1 Účelem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je zhotovení fotovoltaických výroben tj. 
dodávka, montáž a instalace na střechy objektů ve vlastnictví města Chrudim (viz níže), 
a to včetně funkčního zapojení do energetické soustavy zadavatele v místech realizace, 
včetně všech souvisejících dodávek, prací a služeb, které jsou pro dokončení veřejné 
zakázky nezbytné, dle projektových dokumentací „Fotovoltaická elektrárna o výkonu 
18,9 kWp, Fotovoltaická elektrárna o výkonu 19,8 kWp vč. regulace do TeV 1000 l, 
Fotovoltaická elektrárna o výkonu 14,76 kWp bez akumulace el. energie“, z 10/2022, 
zhotovitel: č, odpovědný 
projektant: t a další zpracovatelé odborných profesí.  

 
 Fotovoltaické výrobny Chrudim – I. část se skládají z objektů: 
 

Městský úřad Chrudim, Pardubická 53, Chrudim I, 537 01 Chrudim 
MFK Chrudim Stadion za Vodojemem, Novoměstská 230, Chrudim II, 537 01 Chrudim 
Mateřská škola U Stadionu 755, Chrudim III, 537 01 Chrudim 

          Mateřská škola Víta Nejedlého 769, Chrudim III, 537 01 Chrudim 
 
2.2 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to jak v textové, 

výkresové a dokladové části, tak i ve výkazu výměr, který zhotovitel ocenil do své nabídky 
v zadávacím řízení. 
Dále jsou součástí předmětu plnění veškeré nezbytné práce a související výkony (zásady 
organizace výstavby, ujednání této SOD) potřebné k řádnému provedení a dokončení díla a jeho 
uvedení do trvalého provozu. Výše již uvedené dokumenty, včetně všech dokladů, vyjádření 
vlastníků a správců inženýrských sítí, DOSS, společně s nabídkovým rozpočtem zhotovitele, 
který je považován za úplný ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedení díla závazné. Tímto však 
není dotčeno ustanovení § 36 odst. (3) zákona č. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajistí případná 
prodloužení platnosti vyjmenovaných vyjádření. 
 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a předmětem díla, se stavem 
místa plnění i jeho okolí a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a zákonné podmínky 
nezbytné k provedení díla. Dále, že je schopen dle výše uvedených dokumentů kompletní předmět 
smlouvy dle čl. 2. této smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v ceně smluvní ve smyslu zákona 
číslo 526/1990 Sb., o cenách. Zhotovitelem oceněné nabídkové položkové rozpočty jsou 
samostatnou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje 
potřebnými výrobními technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
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díla nezbytné i potřebným počtem  kvalifikovaných osob. Práce, které nejsou obsaženy 
v jednotlivých položkách rozpočtu, ale jsou součástí ujednání dle této smlouvy, ocenil zhotovitel 
ve vedlejších rozpočtových nákladech. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné 
skutečnosti, které by mu bránily  v realizaci závazků dle této smlouvy. 

 
2.4 Kompletní předmět plnění této smlouvy bude proveden z materiálů se zaručenou kvalitou 

odpovídající nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky a platným ČSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel 
průběžně objednateli deklarovat, a to originálními doklady od výrobce, nebo výhradního 
dodavatele. Tyto doklady může objednatel a technický dozor stavebníka / investora (dále jen 
TDS) požadovat předložit k prověření i autorskému dozoru projektanta (dále jen AD). 

 
2.5 Součástí díla je zajištění veškerých případných povolení pro stanovení místní přechodné úpravy 

provozu, zvláštního užívání komunikací a záboru veřejných prostranství, dle platných zákonů 
a předpisů, dále stanovení přechodného dopravního značení po dobu realizace, osazení a údržba 
dopravních značek, včetně úhrady s tím spojené a zajištění informovanosti dotčených osob 
právnických i fyzických. 

 
2.6 Dílo budou provádět pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci pro danou činnost. Pracovník, 

který na pracovišti nebude schopen prokázat svojí kvalifikaci a proškolení, může být z místa 
realizace TDS, nebo koordinátorem bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen BOZP), nebo 
zástupcem objednatele, okamžitě vykázán. O takovém kroku bude ihned srozuměn elektromontér 
osobně a není-li přítomen, zápisem do montážního deníku. 

 
2.7 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli, vlastníkům stavebních objektů a pozemků 

i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla, nebo v souvislosti s ním. Na objednatele 
přechází nebezpečí škody na díle jeho protokolárním převzetím. 

 
2.8 Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelně a písemně informovat vlastníka 

dotčených nemovitostí minimálně 7 dní předem o opatřeních, které omezí vlastnická práva 
k užívání nemovitostí. 

 
2.9 Zhotovitel bude postupovat podle podmínek objednatele a dle této smlouvy a dále bude při 

provádění stavebních prací, dodávek a stavebně montážních prací postupovat v souladu 
s platnými zákony ČR, souvisejícími vyhláškami a platnými příslušnými ČSN/EN/ISO pro 
výstavbu, včetně montážních předpisů výrobců a výhradních dodavatelů.  

 Dále bude zhotovitel postupovat dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 
při práci. Zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a souvisejících vyhlášek 
a zákonů a to včetně zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Veškeré škody, 
způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem 
způsobené, hradí zhotovitel. 

 
2.10 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 

díla, dle bodu 4.3 této smlouvy o dílo, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 
případně zákres nebo projektovou dokumentaci. Cena těchto změn, doplňků nebo rozšíření díla 
bude stanovena podle jednotkových cen použitých v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, dle 
kterého byla dohodnuta cena díla. Tato změna předmětu díla musí být před zahájením realizace 
vzájemně odsouhlasena formou písemného dodatku k této smlouvě. Neodsouhlasené nebo 
neobjednané stavební práce není objednatel povinen uhradit a byly-li provedeny, může požadovat 
jejich odstranění. Vícepráce je zhotovitel oprávněn provést až po uzavření dodatku k původní 
smlouvě o dílo, který objednatel uzavře se zhotovitelem po předchozím schválení změny 
předmětu díla nebo ceny díla, Radou města Chrudim. Součástí návrhu dodatku bude nabídkový 
položkový rozpočet schválený projektantem a objednatelem. Veškeré vícepráce vyúčtuje 
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zhotovitel objednateli odděleně od vyúčtování za původně smluvené stavební práce. Tzn., že 
jedním daňovým dokladem - fakturou nebude zhotovitel účtovat objednateli práce dle SOD a dle 
dodatku k SOD současně, nebo bude z faktury zřejmé, co je účtováno dle původní ceny a co dle 
dodatku. 

 
2.11 Zhotovitel do objektu zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém rozpočtu. 

Tento výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musí dodržet 
minimální standard technických, rozměrových a vzhledových parametrů výrobku 
specifikovaného v PD, nebo bude mít vlastnosti lepší. Pokud je v projektové dokumentaci 
a výkazu výměr jmenován konkrétní výrobek, či výrobce, je to pouze z důvodu orientačního 
stanovení minimálního standardu a jsou dle projektové dokumentace závazné jenom rozměrové 
a technické parametry výrobku, tj., minimální standard technických vlastností, a tento jmenovaný 
výrobek lze v nabídkovém rozpočtu, popř. při vlastní realizaci, nahradit jiným výrobkem, 
minimálně stejných parametrů, nebo lepším. O přijatelnosti vzhledových parametrů rozhoduje 
vždy autorský dozor (dále jen AD), pokud si objednatel toto právo ve speciálním případě 
nevyhradí. V případě, že alternativní výrobek vykazuje některé parametry lepší a jiné pouze 
zanedbatelně horší, rozhodne o případné náhradě takového výrobku objednatel na základě 
kladného vyjádření ze strany AD a technického dozoru stavebník (dále jen TDS). 

 
2.12 Zhotovitel předloží zástupcům objednatele k posouzení a odsouhlasení vzorky dodaných výrobků 

a materiálů minimálně 30 dní před termínem nutným pro jejich objednání, eventuálně montáží do 
objektu. Opožděné předložení je k tíži zhotovitele. 

 
2.13 Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí 

staveniště návrh zkušebních plánů, ve kterých budou specifikovány druhy a počty zkoušek 
prováděných v průběhu realizace a eventuálně po jejím dokončení, pro kontrolu kvality dodaných 
výrobků, provedených prací a materiálů. Dále zhotovitel předloží objednateli, po podpisu této 
smlouvy a před zahájením stavebních a montážních prací výrobní dokumentaci na všechny 
výrobky, které budou předmětem plnění dle této smlouvy a které nejsou vyráběny běžnou tovární 
výrobou a nemají schválené certifikáty dle platných předpisů. Po projednání výrobní dílenské 
dokumentace a před zahájením montážních prací zhotovitel předloží vždy jeden vzorek každého 
takového výrobku ke schválení zástupcům objednatele. Bez schválení zástupcem objednatele, 
eventuálně předložení certifikace výrobku, nebude zhotovitel výrobky do objektu osazovat. 
Pokud budou takové výrobky do objektu osazeny bez získání prokazatelného předchozího 
souhlasu objednatele zhotovitelem realizace, je zhotovitel povinen tyto výrobky na požádání 
objednatele z objektu odstranit. 
 

3. Termín zhotovení díla - doba plnění 
 
 

3.1   Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:  
 

 

 
Termín zahájení 

realizace 
Termín předání 

dokončeného díla 

Datum 
Do 14 kalendářních 

dnů po převzetí 
místa plnění  

Do 5 měsíců po 
zahájení realizace 

   
            Předpokládaný termín plnění realizace: 06/2023 – 11/2023 
 
3.2 Předávací řízení dokončeného díla, které je předmětem této smlouvy bude zahájeno předáním 

veškerých dokladů vedených v této smlouvě, podpisem přejímacího protokolu oběma smluvními 
stranami a to včetně zjišťovacího protokolu o odstranění všech zjištěných vad a nedodělků, 
nebránících užívání, včetně termínů odstranění. 
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3.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude předmět 

díla dokončen a připraven k zahájení přejímacího řízení. V případě, že zhotovitel provede 
realizaci po předchozí dohodě s objednatelem v čase kratším než smluvním, zavazuje se 
objednatel řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu. 

 
3.4 Předáním a převzetím předmětu smlouvy se rozumí protokolární předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků, případně jejich odstranění, vyklizení místa plnění a předání všech dokladů, dle 
obecně platných a závazných zákonů, předpisů a platných norem ČSN/EN/ISO a doporučených 
nebo závazných metodik a postupů výrobců a výhradních dodavatelů. Zejména zhotovitel předá 
doklady požadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.  
Nedokončený předmět smlouvy není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo 
i tehdy, jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky, které ani samy o sobě, 
ani ve spojení s jinými, nebrání úplnému užívání díla a rovněž nejsou v rozporu s předpisy na 
ochranu zdraví, života, nebo majetku. Právo na úhradu smluvní ceny však vzniká až po předání 
díla bez veškerých vad a nedodělků, včetně předání všech zákonem předepsaných a ve smlouvě 
uvedených dokladů. Protokolární zápis pořizuje zhotovitel po prohlídce díla s objednatelem 
a jeho nedílnou součástí bude oboustranně potvrzený soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně 
zápisu o odstranění. Součástí zápisu je rovněž tiskopisný seznam všech předávaných dokladů 
s číselným značením jednotlivých položek a stran listů položek a seznam jednotlivých záručních 
lhůt, potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy. 
Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění případných 
nedostatků, pro které odmítl objednatel dodávku převzít, se předání a převzetí opakuje.   

 
3.5   Termín řádného dokončení díla a dílčí termíny budou prodlouženy : 
  - o dobu, kdy trvá přerušení prací způsobené překážkou, kterou zavinil objednatel  

     - o dobu, kdy trvá přerušení prací způsobené překážkou, kterou zavinila vyšší moc (zejména 
nepříznivé klimatické podmínky (zejména povodně a jiné katastrofy), deštivé období a období 
mrazů není nepříznivou  klimatickou podmínkou ve smyslu této SOD), zemětřesení a mobilizace 
či válka na území ČR, 

         Dobu termínu dodání díla i termínů dílčích lze ve smyslu tohoto článku posunout (prodloužit) 
pouze o časový interval, kdy výše uvedená překážka trvá. 
 
3.6  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a písemným předáním 

objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící užívání 
a v tomto případě není v prodlení, v prodlení je však zhotovitel.   

 
3.7   Objednatel je oprávněn přerušit a zastavit realizaci díla nebo zabránit svým pokynem v    
zahájení realizace díla, jestliže v případě díla podle této smlouvy nebude pravomocně 
rozhodnuto o poskytnutí dotace objednateli a pokud by nebyla se SFŽP platně sjednána 
příslušná smlouva o poskytnutí dotace ve výši odpovídající částce alokované původně fondem na 
daný projekt. 

Pokud některá z těchto skutečností (situací) nastane, není objednatel povinen hradit zhotoviteli 
žádné platby sankční povahy, náhrady škody, ušlého zisku či obdobného charakteru. Zhotovitel 
má však nárok požadovat úhradu té části díla, která odpovídá již provedeným pracím, pokud 
byla realizace díla již zahájena a následně přerušena a zastavena – a to vše jak v případě, kdy 
došlo k odstoupení některé strany od smlouvy nebo nedošlo. Jestliže některá z výše uvedených 
skutečností (situací) nastane, oznámí to objednatel písemně zhotoviteli. 
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4. C e n a 
 

 

4.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2.1 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli 
cenu podle vzájemně odsouhlasené nabídky (rozpočtu) takto: 

 
 
 
4.1.1 Smluvní cena: 
 

Objekty: Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

MěÚ Pardubická 53 533 230 Kč 111 978,30 Kč 645 208,30 Kč 

MFK Chrudim Stadion za 
Vodojemem 230 

524 540 Kč 110 153,40 Kč 634 693,40 Kč 

MŠ U Stadionu 755 559 175 Kč 117 426,75 Kč 676 601,75 Kč 

MŠ Víta Nejedlého 769 530 375 Kč 111 378,75 Kč 641 753,75 Kč 

 
4.1.2  Tato cena za kompletní předmět díla dle článku 2 této smlouvy byla stanovena na základě 
cenové nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších změn a doplňků. Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, se 
započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) v souladu 
s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a je platná a neměnná po celou dobu realizace 
díla, nejpozději do 31. 12 2023. Jsou v ní obsaženy veškeré známé a předpokládané náklady 
zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládkovné, zařízení místa plnění, 
včetně odběrů potřebných medií, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele. Do 31. 12. 2023 
je změna smluvní ceny (jak zvýšení, tak snížení), možná pouze a jenom z iniciativy objednatele, a to 
v případě jeho požadavku na zvětšení nebo zmenšení předmětu plnění oproti rozsahu vymezeném 
v zadávací dokumentaci, nebo na základě změn daňových předpisů. Do ceny zhotovitel zahrnul 
veškeré práce a dodávky nezbytné pro splnění předmětu díla dle platných norem a vyhlášek, dále 
všechny okolnosti a podmínky, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu, včetně požadavků a 
podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou v ceně díla 
zakalkulovány. Dále zhotovitel zahrnul do ceny realizace skládkovné a požadavek objednatele pro 
předávací řízení, např. zkoušky, revize, zaškolení atd. 
 

4.2 Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v zadávacím výkazu výměr, 
v SOD, nebo zadávacích podkladech, musí být vždy projednány a písemně odsouhlaseny smluvními 
stranami a to formou uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Jiný způsob změny předmětu díla a ceny 
(např. zápisem do montážního deníku), je touto smlouvou předem vyloučen. 

 
4.3 Smluvní cenu stejně jako předmět díla lze změnit v rámci možností daných platnou legislativou 

a touto smlouvou o dílo. V těchto uvedených případech uzavře objednatel se zhotovitelem dodatek 
smlouvy. 

 

5.  Předání a převzetí díla a místa plnění 
 
5.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění nejpozději do 10 kalendářních dnů od nabytí 

účinnosti této smlouvy. Převzetí místa plnění zhotovitel objednateli písemně potvrdí 
v protokolárním zápisu (dle ISO 9001/2001), který pořizuje objednatel. Místo plnění je 
poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Objednatel nebude zajišťovat pro zhotovitele možnost 
napojení na odběr elektrické energie, užitkové vody, další media, skladovací prostory ani zvláštní 
užívání komunikací.  
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5.2 Zhotovitel bere na vědomí, že provádění realizace bude probíhat za plného provozu v objektu 

zimního stadionu a veškeré činnosti, které budou nebo můžou mít vliv na tento provoz, je třeba 
přesně načasovat a zkoordinovat. Bez předchozí domluvy s objednatelem nesmí dojít k narušení 
provozu zimního stadionu. Zhotovitel zajistí a zabezpečí místo plnění neprodleně po zahájení 
realizace proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení místa plnění bude takového stupně, aby 
nedošlo  ke škodám na majetku, zdraví nebo životě např. zajištění provizorních nájezdů a lávek 
v průběhu realizace, výstražné tabule, zábrany. Zhotovitel zajistí stanovení přechodné úpravy 
provozu, dále žádost o zvláštní užívání MK, provedení přechodného dopravního značení po dobu 
realizace.  

 
5.3 Zhotovitel vyklidí a uklidí místo plnění do termínu předání díla na své náklady, včetně likvidace 

zařízení v místě plnění. Pozemky, které nebyly součástí předmětu plnění, ale budou realizací 
dotčeny, uvede zhotovitel do původního nedotčeného a nepoškozeného stavu. Pro realizaci a 
zařízení místa plnění bude zhotovitel používat pozemky a objekty ve vlastnictví objednatele, 
pokud není projektovou dokumentací a stavebním povolením určeno jinak. Na místě plnění a při 
dopravě na místo plnění je zhotovitel povinen respektovat veškeré podmínky uvedené v zadávací 
dokumentaci a platných normách ČSN/EN/ISO a předpisech vztahujících se na předmět smlouvy, 
dále je povinen na místě plnění udržovat  pořádek a čistotu.  

 
5.4 Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení následující doklady, 

jejichž pořízení je součástí díla: 
 

a) číslovaný seznam  
b) 1 ks všech dokladů a 1 ks kopií všech dokladů, potvrzený oprávněným zástupcem zhotovitele 

s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých listů každého dokladu, kdy každý 
doklad bude označen svým pořadovým číslem. Všechny předávané doklady, s výjimkou 
objemných složek PD skutečného provedení realizace v tištěné podobě, budou vloženy do 
šanonu bez použití plastikových obalů (např. euroobalů), s připojeným jedním nosičem 
(např. CD/DVD), na kterém budou podobně strukturovaně popsány doklady předávané 
pouze elektronicky. 

c) 4 ks vyhotovení projektové dokumentace v tištěné formě se zakreslením skutečného provedení 
stavby, označené zhotovitelem „Skutečné provedení stavby“ datem a razítkem zhotovitele 
s podpisem elektromontéra na každé jednotlivé složce této PD, které vyhotoví na své náklady 
zhotovitel stavby. 

d) 1x montážní deníky potvrzené zástupcem objednatele. 
e) dle platných norem a předpisů: revize, atesty, doklady o předepsaných zkouškách, prohlášení o 

shodě, doklady o vhodnosti použitých materiálů. 
f) doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů, v souladu se 

závazným stanoviskem OŽP MěÚ Chrudim č. j.: CR 050193/2019 ze dne 23. 7. 2019 a dále 
odpady budou mj. tříděny s ohledem na jejich využitelnost a recyklovatelnost 
a přednostně předány k materiálovému využití 

g) návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce a záruční listy. 
h) doklad o zaškolení určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě a provozování 

zařízení, které údržbu a zaškolení vyžaduje. 
 

Z environmentálních důvodů budou výše uvedené doklady přednostně předány 
objednateli v elektronické podobě (na pouze jednom nosiči, např. CD/DVD), a to zejména 
ty, které objednatel získá elektronickou cestou a dále kopie těchto dokladů, pokud je to 
možné z legislativních důvodů. Na tištěné doklady použije zhotovitel přednostně 
recyklovaného papíru.  
 
V případě požadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen předložit doklady 
i v průběhu realizace, a to zejména z důvodu provedení kontroly a dále kompletní doklady pro 



 
 

 

Stránka 8 z 16 
 

vydání předběžného užívání díla nebo kolaudačního souhlasu, pro již dokončenou část (objekt) 
realizace. 

 
5.5   Hluk na místě plnění nesmí překročit povolené hygienické normy, eventuálně hodnoty uvedené 

v projektové dokumentaci realizace. 
 
 

6.  Montážní deník, technický dozor objednatele a koordinátor BOZP 
 
6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění o pracích, které provádí, montážní deník 

ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a příslušných vyhlášek. Během pracovní doby 
realizace musí být montážní deník fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a 
zápisům objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dalším oprávněným osobám. Do 
deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce 
objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska, námitky, 
apod. do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Jestliže elektromontér 
zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních 
dnů své vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva má i technický 
dozor stavebníka a objednatel. V případě připomínek je objednatel povinen zjištěné skutečnosti 
uvést v montážním deníku. Skutečnosti  do montážního deníku nezanesené jdou k tíži zhotovitele. 
 

6.2 Technickým dozorem stavebníka/investora a koordinátorem BOZP může objednatel pověřit 
provádět osobu oprávněnou na základě zmocnění dle příkazní smlouvy a smlouvy o kontrole, 
nebo objednávky.  

  
6.3 Činnost technického dozoru a koordinátora objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a 

odpovědnost odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost 
dalších osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení 
technologických postupů. 

 
6.4 Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny realizace minimálně jednou za týden (nebude-li 

dohodnuto jinak).  
 

6.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na technologickém celku doložit, 
že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil. 

 
6.6 Zhotovitel realizace je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP a TDS součinnost potřebnou 

pro plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace díla, zejména respektovat pokyny 
koordinátora BOZP a  TDS, zúčastnit se zpracování plánu BOZP předložením rizik a rovněž je 
povinen tento plán BOZP dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření. 

 
 

7.  Finanční a platební podmínky a sankce 
 
7.1  Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Zhotovitelem provedené práce na předmětu díla 

budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací 
a dodávek. Pro vyloučení pochybností se má za to, že  úhrada jakékoli části ceny za dílo 
zhotoviteli není potvrzením dokončenosti díla  či jeho převzetí objednatelem. 
 

7.2  Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele, (TDS), vždy nejpozději do 5. dne 
následujícího měsíce soupis provedených prací, oceněných podle položek nabídkového rozpočtu. 
Kontrolu provedených prací nutnou pro fakturaci provede zástupce objednatele nejpozději do 5. 
pracovních dnů od obdržení písemných podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou nadepsány 
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„Soupis provedených prací na objektu (dle SOD), za období (tj. uplynulé měsíční období) a 
podepsány osobou dle SOD oprávněnou. Soupis bude strojopisný nebo PC výpis provedených 
prací a dodávek v položkách, řazených a značených dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který 
je přílohou č. 1 této SOD. Řazení a značení jednotlivých položek rozpočtů musí odpovídat řazení 
a značení jednotlivých položek výkazu výměr k projektové dokumentaci. Bez předchozího 
písemného odsouhlasení soupisu provedených prací není možno provádět fakturaci. Po 
odsouhlasení soupisu prací vystaví zhotovitel fakturu - daňový doklad, jejíž nedílnou součástí 
musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy 
poslední den každého kalendářního měsíce. Pokud příslušné potvrzující osoby disponují 
elektronickým podpisem, lze soupis prací potvrdit a předat pouze elektronicky, což 
objednatel preferuje. 
 

7.3  Dodavateli (zhotoviteli) je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu §109 
zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za 
nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy. V případě, že 
objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny hodnověrné informace vedoucí k závěru, že by 
mohl být v budoucnu správcem daně vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení, v souladu 
s § 171 odst. 3 daňového řádu, je objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň z přidané 
hodnoty přímo správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem výslovně 
souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, že uhrazení DPH přímo správci daně, nebude na straně 
objednatele považováno za prodlení se splněním závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas smluvní 
cenu. 

 
7.4  Zhotovitel bude dodržovat zhotovitelem a objednatelem projednaný a oboustranně schválený 

časový HMG. 
 
7.5  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhů dokončených 

prací, je objednatel oprávněn vrátit soupis k doplnění a odsouhlasit jej v nové lhůtě, a to 
nejpozději do pěti kalendářních dnů.    

 
7.6  Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: označení 

faktury a její číslo, registrační číslo projektu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo 
včetně čísla SOD, cenu díla, fakturovanou částku bez a včetně DPH s uvedením procentní sazby, 
zakázkové číslo objednatele, fakturované období, jména a podpisy oprávněných osob zhotovitele 
z hlediska fakturace dle SOD a ustanovení o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, že 
se jedná o plnění dle SOD číslo, číslo objektu týkající se realizace a další údaje dle požadavku 
objednatele. Objednatel může daňový doklad vrátit do data splatnosti v případě, že obsahuje 
nesprávné nebo neúplné údaje. Neučiní-li tak, je oprávněn na zhotoviteli požadovat, aby 
neoprávněně vyfakturovanou částku zhotovitel odečetl v příští faktuře, nebo vystavil opravný 
daňový doklad. Zhotovitel je povinen tento požadavek splnit. Přílohou každé faktury bude soupis 
provedených prací a dodávek. Objednatel přijímá faktury i v elektronické podobě.    

 
7.7  Platby budou probíhat výhradně v Kč. Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů ode dne doručení faktury 

objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Bude-li 
prodlení s úhradou faktur delší jak 30 dnů a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem 
a zhotovitelem, může zhotovitel přerušit práce a požadovat na objednateli úhradu nákladů 
bezprostředně tímto přerušením vzniklých. O dobu, po kterou byly práce přerušeny, se prodlužuje 
termín dokončení díla.     

 
7.8  Poslední faktura musí být označena názvem „Konečná faktura“. 
 
7.9  Objednatel, v případě plnění vyplývající z této smlouvy, není osobou povinnou k dani a plnění 

není určeno k ekonomickým činnostem města. 
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7.10  Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům 
dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen 
uhradit svému poddodavateli, smluvnímu partnerovi (např. ve sdružení) apod. za práce 
(části prací), které byly řádně provedeny (byly provedeny a k jejich kvalitě nemá objednatel 
/ TDS výhrady, popř. pouze výhrady drobné, které nebránily tomu, aby za tyto práce 
objednatel zhotoviteli již zaplatil), a to bez zbytečného odkladu od obdržení platby za tyto 
stejné práce od objednatele. Stejným způsobem zaváže zhotovitel k platbám i své 
poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke včasnému plnění finančních závazků 
v celém dodavatelském řetězci. Pokud objednatel obdrží podnět na neplnění tohoto bodu od 
člena dodavatelského řetězce, je zhotovitel povinen zjednat neprodleně nápravu a pokud 
dle mínění zhotovitele nedošlo k porušení tohoto ustanovení, tyto skutečnosti objednateli 
hodnověrně doložit. Jestliže zhotovitel nezjedná nápravu, může objednatel zhotoviteli 
pozastavit do doby dořešení tohoto problému další platby, nebo od něho požadovat uhrazení 
smluvní pokuty ve výši částky vč. DPH, kterou zhotovitel, či jeho smluvní partner, zadržuje 
oprávněnému členu dodavatelského řetězce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit 
objednateli do 15 kalendářních dní od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelně 
uplatnil. Doloží-li však zhotovitel v této době 15 kalendářních dní objednateli, že dlužnou 
částku člen poddodavatelského řetězce obdržel, pohlíží se na tuto konkrétní výzvu k úhradě 
pokuty, jako by nebyla vystavena (stává se od počátku neplatná). 

 
7.11  Sankce za neplnění dohodnutých termínů: 

Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením realizace dle bodu 3.1 o více než 7 kalendářních 
dní, nebo s dokončením realizace (u dokončeného díla bez vad a nedodělků, včetně předání všech 
dokladů), o více než 5 kalendářních dní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla v Kč včetně DPH za každý i jen započatý den zpoždění. Dále zhotovitel 
uhradí veškeré škody, které objednateli vznikly vlivem nesplnění závazného termínu dokončení 
části nebo celého díla dle této SOD. 

 
7.12  Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době: 

 
Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle podmínek stanovených v bodě 8.4 této smlouvy 
o dílo, počítaných ode dne doručení, či obdržení reklamace od objednatele nebo provozovatele, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla v Kč včetně DPH za každou 
reklamovanou vadu a za každý den prodlení. 
 
V případě prodlení ze zaplacení faktury dle bodu 8.4 a) této smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky v Kč včetně DPH za každý, 
i jen započatý, den prodlení se splněním tohoto závazku. 
 
Jestliže zhotovitel nejpozději do 15ti pracovních dní od obdržení reklamace nepředá poštovní 
doručovací službě nebo elektronicky se zaručeným podpisem neodešle oznámení pro objednatele, 
že reklamované vady uznává, nebo odmítá, a současně ani nenastoupí k odstraňování uvedených 
vad, zaplatí za každý další den prodlení po tomto termínu 1.000,- Kč smluvní pokutu za 
nereagování na reklamaci. 

 
7.13 Za každé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu BOZP, 

opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů požární 
ochrany a životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho subdodavatelem (poddodavatelem), 
zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí a BOZP, eventuálně TDS, 
objednatelem, nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý prokázaný případ. 

         Zaplacení pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony 
a uhradit případné další náklady objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce ze 
strany kontrolních orgánů. 
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7.14  Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo splátky proti sjednanému termínu 
je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení.  

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, z důvodu 
nedodržení sjednaného termínu je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve 
výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury se pro tento 
účel stanovuje na 21 dní. 

 
7.15  Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.) 

vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na vyúčtování 
majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká. Pokud 
však sankcionovaná skutečnost stále trvá, nebo v posledních 90 dnech trvala, lze uplatnit smluvní 
pokutu a případné další sankce, max. však za období posledních 90 dnů. 

 
7.16  V případě nesplnění závazků uvedených v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 a 9.15 této smlouvy o 

dílo uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý prokázaný případ 
a za každý i jen započatý den prodlení se splněním závazku. 

 
7.17 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů, tj. zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2034 poskytnout požadované informace a 
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva 
financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše 
uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout 
jim součinnost.    

 
7.18  Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 
let od zániku této smlouvy, minimálně do 31. 12. 2034. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících 
s plněním této smlouvy. 

 

8.  Záruční podmínky a odpovědnost za vady 
 
8.1  Odpovědnost za vady díla 

a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době, na které se záruční doba vztahuje. 

b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a materiálů 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití 
trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit. 

c) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny až po předání a převzetí díla 
objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. 

 
8.2  Délka záruční doby 

Záruka na jakost díla, kvalitu provedených prací, které jsou předmětem smlouvy bude poskytnuta 
zhotovitelem v délce 60 měsíců od data předání a převzetí díla.  
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Delší záruční doba bude na vybrané komponenty díla a to:  
- FV panely s min. záruční dobou 15 let a na výkon min. 85 % po 25 letech užívání,  
- měnič v délce záruční doby 12 let,  
- výkonové optimizéry v délce záruční doby 15 let a 
- nosnou konstrukci v délce záruční doby 10 let.  
To bude podloženo technickými listy těchto komponentů a budou součásti smlouvy jako příloha. 
Záruční doba začíná běžet dnem předání hotového díla zhotovitelem a převzetí objednatelem. 
Záruční doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět smlouvy užívat pro 
vady, za které zhotovitel zodpovídá. 

 
8.3  Způsob uplatnění reklamace 

a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na doručovací adresu zhotovitele, uvedenou v oddíle 
Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, kde jsou a jak se projevují.  

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

c) Během záruční doby je objednatel povinen zajistit řádnou údržbu předmětu smlouvy v souladu 
s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a s prokazatelně předaným seznamem na údržbu 
a užívání, který objednateli při přejímce díla předal zhotovitel. Zároveň je objednatel povinen 
písemně reklamovat zjištěné vady bez odkladu po jejich zjištění. Reklamace vad díla může 
provádět i zástupce provozovatele objektu. Za písemnou reklamaci a odpověď na ni je 
považována i reklamace či odpověď uplatněná a odeslaná e-mailem nebo faxem na adresy 
uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvní strana 
prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu adresy. 
 

8.4  Podmínky odstranění reklamovaných vad 
a) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 4 hodin od doručení písemné reklamace 

zhotoviteli, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou osobu nebo 
fyzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli takovýmto odstraněním vady uhradí 
objednateli zhotovitel nejpozději do 21 dní od obdržení faktury objednatele zhotovitelem. 
V případě neproplacení takovéto faktury uhradí zhotovitel objednateli ještě smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení.   

b) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
účelně vynaložené náklady na odstranění vady. Náklady prokáže zhotovitel objednateli účetními 
doklady dle platných zákonů a předpisů.  

c) V případě, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávněně reklamované vady díla, 
uhradí zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění 
vady, a to včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit 
k prokázání oprávněnosti reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle 
platných zákonů a předpisů. 

d) Odstraňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život, bude zahájeno nejpozději do 2 dnů od 
obdržení oznámení – škoda, která vznikne porušením této povinnosti, jde k tíži zhotovitele.  

e) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádání přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný. 
Pokud tak prokazatelně neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění 
vady ani s termínem pro odstranění vady a neodpovídá za škody, které v důsledku včasného 
neodstranění vad vzniknou. 

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstranění vady prokazatelně 
písemně, e-mailem, faxem, požádat alespoň 5 dní předem, u vady ohrožující majetek, zdraví 
nebo život telefonicky obratem. 

 

Do doby sepsání písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzení 
oprávněným a dohodnutým zástupcem objednatele není vada pokládána za odstraněnou. To neplatí 
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v případě neoprávněného odmítnutí převzetí odstranění vad a potvrzení zápisu zástupcem 
objednatele. 

 
 

9.  Ostatní ujednání 
 
9.1 V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést 

realizaci, která je předmětem této smlouvy, řádně a včas, ve stanoveném termínu dílo dokončit a 
odevzdat objednateli, který je povinen jej převzít a zaplatit smluvní cenu za jeho provedení. 

 
9.2     Odpovědnost za škodu 

a) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla až 
do převzetí předmětu díla objednatelem bez vad, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za 
okolností vylučujících jeho odpovědnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dále odpovídá za 
škody způsobené při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, životu a zdraví a to po 
celou dobu realizace díla až do jeho převzetí bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá za škodu, 
která byla způsobena činností jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho souhlasem či 
vědomím na realizaci díla podílejí. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku 
objednatele či třetí osoby (např. objektů, prostranství, komunikací, inženýrských sítí atd.), je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak poskytnut 
finanční náhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastníkem zhotovované věci. 

b) Po celou dobu realizace díla dle této smlouvy bude dílo pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí 
rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“, nebo obdobným, a to 
až do výše ceny díla. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému 
v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika 
vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně eventuálních subdodavatelů smluvního 
zhotovitele a dalších subjektů pracujících ve prospěch zhotovitele. 

 
9.3 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno 

z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě nově sjednají. Trvá-
li zastavení prací více jak 60 dní a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, může 
zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit; v takovém případě má zhotovitel právo na náhradu 
veškerých prokázaných nákladů, ušlých odměn a případných škod v důsledku takového zastavení 
vzniklých. To však neplatí v případě zastavení realizace z důvodů na straně zhotovitele, např. 
porušování bezpečnostních, hygienických a technologických předpisů a norem nebo zapracování 
vadných materiálů a zařízení do objektu. 

 
9.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. 

V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se 
na soud a požádat o vydání rozhodnutí ve sporné věci.  

 
9.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze za následujících podmínek: 

a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem neplní podmínky smlouvy, zejména pokud překračuje 
termíny dílčího plnění a předání díla jak vyplývá z této smlouvy o dílo o dobu delší než 30 
dnů, nebo nerespektuje oprávněné požadavky koordinátora BOZP a TDS, byl na existenci 
vůle objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu 
ani do 10 dnů od doručení výstrahy. 

b) v případě, že rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či krácení podpory ve výši 
odpovídající částce alokované původně fondem na danou realizaci; v tomto případě má zhotovitel 
nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla 

c) jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil oprávnění 
k podnikatelské činnosti. 

d) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zákona 
č. 134/2016 Sb. 
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9.6 V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace, musí nový 
subdodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní 
subdodavatel. Splnění této podmínky musí zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřením 
smlouvy s novým subdodavatelem, přičemž tato smlouva bude doložena objednateli nejpozději 
do 5 dnů ode dne jejího uzavření. Ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým 
subdodavatelem musí vyplývat závazek nového subdodavatele k poskytnutí plnění určeného 
k realizaci díla zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn 
disponovat v rámci realizace díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokázal 
splnění kvalifikace. 
 

9.7 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových 
stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.  jak 
v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to 
je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 
Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní 
strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim. 

 
9.8 Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon technického dozoru stavebníka nesmí provádět dodavatel, ani 

osoba s ním právně propojená. 
 

9.9 Komunikace v průběhu realizace díla bude v maximální možné míře probíhat elektronicky, 
např. pomocí e-mailů, či telefonicky. 

 
9.10 Tato SOD je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti 

okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.  
 

9.11 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět 
pouze písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením dodatku. Také 
účinnost dodatků této smlouvy nevyhnutelně nastupuje až s jejich uveřejněním v souladu se 
zákonem 340/2015 Sb. 
 
Vzhledem k tomu, že dodatek může být uzavřen po skončení platnosti smluvních termínů dle této 
smlouvy a zpětná účinnost je v případě vkladování do registru vyloučena, bude dodatek 
v takovém případě obsahovat ustanovení, kterým budou odstraněny sankce, ke kterým by jinak 
mohlo docházet, protože nelze sjednat zpětnou účinnost dodatku a kdy v reakci na reálnou změnu 
situace by docházelo k časovým prodlevám nezbytně spojeným s dobou potřebnou pro zákonným 
způsobem provedené rozhodovací procesy u smluvních stran (projednání v radě města, ap.). 

 
9.12 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám o všech skutečnostech, o nichž 

se dozví u objednatele při plnění závazků dle smlouvy (zhotovení díla) nebo v souvislosti s ním. 
To platí zejména o osobních údajích, citlivých údajích a o bezpečnostních opatřeních 
definovaných podle platných právních norem, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 
osobních a citlivých údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že přijal bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních a citlivých 
údajů zpřístupněné objednavatelem před jejich zneužitím nebo únikem prostřednictvím svých 
zaměstnanců nebo smluvních partnerů. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a smluvní partneři přicházející při výkonu své práce 
do styku s osobními a citlivými údaji zpřístupněnými objednavatelem byli náležitě poučeni 
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o povoleném způsobu nakládání s takovými údaji a byli seznámeni s následky jednání, které by 
bylo v rozporu se zákonnou úpravou. 

 
9.13 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky. 

 
9.14 Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z 

jeho činnosti, z platných právních předpisů, rozhodnutí a nařízení Rady Evropské unie 
apod. v souvislosti se sankcemi přijatými v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny, a 
to i pokud jejich vyhlášení, platnost a účinnost nastane až po uzavření této smlouvy o dílo. 

 
Zhotovitel bere na vědomí, že se zejména zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli 
veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o 
zadávání veřejných zakázek: 
  
a)    jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu 
či orgánu se sídlem v Rusku, 
b)    právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 
c)    fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně 
poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je 
využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % 
hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. Tato sankce se uplatní bez ohledu na to, zda se jedná o 
jinou osobu, prostřednictvím které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ 
poddodavatele kdekoli v poddodavatelském řetězci. 
  
Podrobnější výklad aktuálních sankcí s dopadem do oblasti veřejných zakázek, který 
vypracovalo Ministerstva pro místní rozvoj ČR, je k dispozici zde: Dopad-sankcí-proti-
Rusku-a-Bělorusku-do-oblasti-veřejných-zakázek.pdf (portal-vz.cz) – (konkrétní 
link: https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-
B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf) 
  
Pokud objednatel v průběhu plnění dle této smlouvy zjistí, že poddodavatel účastníka 
zadávacího řízení je osobou, na kterou se vztahují ekonomické sankce, objednatel na 
zhotovitele mezinárodní sankce uplatní. Objednatel bude v takovém případě požadovat po 
zhotoviteli nahrazení poddodavatele (obdobně jako podle § 85 odst. 2 ZZVZ). Pokud zhotovitel 
nahrazení poddodavatele odmítne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 7. této 
smlouvy a nahradit objednateli veškeré škody, které objednateli v souvislosti s tímto porušením 
zhotovitele vznikly. 
  
Objednatel, nad rámec stanovený sankcemi, zapovídá zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv část 
veřejné zakázky prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu, 
které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo 
b) tohoto odstavce, včetně poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž 
způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, i pokud představují 
méně než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. Toto omezení se uplatní bez ohledu na 
to, zda se jedná o jinou osobu, prostřednictvím které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o 
„běžného“ poddodavatele kdekoli v poddodavatelském řetězci. Pokud zhotovitel nahrazení 
poddodavatele odmítne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 7. této smlouvy. 



 
 

 

Stránka 16 z 16 
 

  
Stejným způsobem zaváže zhotovitel i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby 
došlo ke smluvnímu uplatnění těchto závazků v celém dodavatelském řetězci. 
 

9.15 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuální právní nástupce obou smluvních stran. 
 

9.16 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí zejména zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 
 

9.17 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele. 
 
 
 
 
 
 
V  Chrudimi dne                                                  V Pardubicích dne  
 
 
Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele: 
 

………………………………..    ……..…………………………………… 
   Ing. František Pilný MBA                         
       starosta města                                                                             jednatel společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet 
Příloha č. 2 – Technické listy vybraných komponentů s delší záruční dobou 
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