FrE, European e
- . 5 Investment Ministerstvo Zivotniho prostiedi (J
Bank ;

Evropska The EL [)M(C

komise

Smlouva o dﬂO & OIN/000023/2023/DIL

uzaviena podle zakona ¢. 89/20128b., obcanského zdkoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich predpisit a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/180/2023 ze dne 24. 4. 2023

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim I

Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym, MBA, starostou mésta Chrudim
Telefon: 469 657 125

E:mail: R fy R P G L

ICO 00270 211

DIC CZ00 270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo uétu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Ing. FrantiSek Pilny, MBA, starosta  telefon: 469 657 140
b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: iz

Ing. Sobéslav Dusek telefon: ;f'».' ;

Dorucovaci adresa: MéU Chrudim
Odbor investic
Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(ddle jen objednatel)
1.2 Zhotovitel:
Nazev: ASSORTIS s.r.o.
Adresa: K Doli¢ku 224, Nové Jesencany, 530 02 Pardubice

Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich

b) technickych
c) realizace

d) elektromontér iRk o
(odborn¢ zpisobila osoba dle §8 Vyhlasky ¢. 50/1978
Cislo osvéd&eni: TEEEAgaL;

Telefon: ER A AT A

FAX:

E-mail: Al s

IC 25931938

DIC CZ25931938

I?ankovni spojeni: FIO banka

Cislo uctu: 2101327685/2010
(dale jen zhotovitel)
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Realizace : ,,Fotovoltaické vyrobny Chrudim — II. ¢ast«

1.3

Uvodni ustanoveni

1.3.1

1.3.2.

2.1

2.2

23

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodn¢ a vazné, jako projev oboustranné
vile spolupracovat pfi provadéni nize uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

Tato smlouva je uzavirana na zakladé vysledku vybéru dodavatele v zadavacim fizeni. PInéni
vetejné zakazky je spolufinancovano z prostredkt Statniho fondu zivotniho prostiedi z Programu
,Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES)+* financovaného z prostiedkti Moderniza¢niho
fondu, v ramci vyzvy Modf - RES+ ¢.4/2022.

2. Predmét a podminky plnéni

Ugelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je zhotoveni fotovoltaickych vyroben tj. dodavka,
montaz a instalace na stfechy objektd ve vlastnictvi mésta Chrudim (viz nize), a to véetné
funkéniho zapojeni do energetické soustavy zadavatele v mistech realizace, véetné vSech
souvisejicich dodavek, praci a sluzeb, které jsou pro dokonceni vefejné zakazky nezbytné, dle
projektové dokumentace ,,Fotovoltaicka elektrarna o vykonu 209,7 KkWp bez akumulace el.
energie®, z 10/2022, zhotovitel: 5 e e A e N LR R
odpoveédny projektant: s agiiant a dalsi Zpracovatele odbornych profeSL

Fotovoltaické vyrobny Chrudim — II. ¢ast se tyka objektu:
Zimni stadion Chrudim, V Prithonech 183, Chrudim II, 537 04 Chrudim

Soucasti dila jsou veskeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak v textové,
vykresové a dokladové casti, tak 1 ve vykazu vymeér, ktery zhotovitel ocenil do své nabidky
v zadavacim fizeni.

Déle jsou soucasti pfedmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené¢ dokumenty, vcetn¢ vSech dokladl, vyjadieni
vlastnikti a spravci inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpoctem zhotovitele,
ktery je povazovan za uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zavazné. Timto vSak
neni dotceno ustanoveni § 36 odst. (3) zakona ¢. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti pfipadna
prodlouZeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a pfedmétem dila, se stavem
mista plnéni i jeho okoli a ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zdkonné podminky
nezbytné k provedeni dila. Dale, Ze je schopen dle vyse uvedenych dokumentti kompletni piedmét
smlouvy dle ¢l. 2. této smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cen¢ smluvni ve smyslu zakona
¢islo 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisi. Zhotovitelem ocenéné nabidkové
polozkové rozpoéty jsou samostatnou piilohou ¢. 1 této smlouvy o dilo. Dale zhotovitel
prohlasuje, Ze disponuje potiebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou k provedeni dila nezbytné i potiebnym poctem kvalifikovanych osob. Prace, které
nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale jsou soucasti ujednani dle této smlouvy,
ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpo¢tovych nakladech. Zhotovitel prohlasuje, Ze mu nejsou
znamy zadné skutecnosti, které by mu branily v realizaci zavazka dle této smlouvy.
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materialli se zaruCenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
pribézné¢ objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady miiZze objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat predlozit k provéteni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi veskerych ptipadnych povoleni pro stanoveni mistni prechodné Gpravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zédboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakont
a predpist, dale stanoveni pfechodného dopravniho zna¢eni po dobu realizace, osazeni a udrzba
dopravnich znaéek, vCetné uhrady stim spojené a zajiSténi informovanosti dotéenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proSkoleni, mtze byt z mista
realizace TDS, nebo koordinatorem bezpecnosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo
zastupcem objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén elektromontér
osobn¢ a neni-li pfitomen, zapisem do montazniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objektli a pozemku
i za Skody zpusobené tietim osobam pii provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpeci skody na dile jeho protokolarnim prevzetim.

Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotcenych nemovitosti minimaln¢ 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnickd prava
k uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodavek a stavebné montaznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi pfislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, véetné montaznich predpist vyrobct a vyhradnich dodavatelt.

Dale bude zhotovitel postupovat dle pfislusnych ptedpisii o bezpecnosti prace a ochran¢ zdravi
pii praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek
a zakonu a to véetn¢ zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pii praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpisi a metodik. Veskeré skody,
zpusobené nedodrzenim ptedpist o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci zhotovitelem
zpusobené, hradi zhotovitel.

Dojde-li pii realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsiteni pfedmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis t€chto zmén,
piipadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplikl nebo rozsiteni dila
bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu zhotovitele, dle
kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména predmétu dila musi byt pred zahajenim realizace
vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouvé. Neodsouhlasené nebo
neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly-li provedeny, mize pozadovat
jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po uzavieni dodatku k ptivodni
smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po piedchozim schvaleni zmény
pifedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti navrhu dodatku bude nabidkovy
polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem. Veskeré viceprace vyuctuje
zhotovitel objednateli odd€lené od vytétovani za pivodné smluvené stavebni prace. Tzn., ze
jednim danovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel G¢tovat objednateli prace dle SOD a dle
dodatku k SOD soucasn¢, nebo bude z faktury ziejmé, co je uctovano dle ptivodni ceny a co dle
dodatku.
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2.11

2.12

2.13

3.1

3.2

Zhotovitel do objektu zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametrii vyrobku specifikovaného
v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a vykazu vymér
jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze zdivodu orienta¢niho stanoveni
minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmerové a technické
parametry vyrobku, tj., minimalni standard technickych vlastnosti, a tento jmenovany vyrobek
lze v nabidkovém rozpoctu, popt. pii vlastni realizaci, nahradit jinym vyrobkem, minimalné
stejnych parametrti, nebo lepsim. O pfijatelnosti vzhledovych parametrii rozhoduje vzdy autorsky
dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specialnim pfipadé nevyhradi. V piipadg,
ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepSi a jiné pouze zanedbatelné horsi,
rozhodne o pfipadné nadhradé takového vyrobku objednatel na zéklad¢ kladného vyjadreni ze
strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel predlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky dodanych vyrobkt
a materiali minimalné€ 30 dni pred terminem nutnym pro jejich objednani, eventualné montazi do
objektu. Opozdéné predlozeni je k tizi zhotovitele.

Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdé€ji do 7 dnl po pfedani a prevzeti
staveni$té navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a poéty zkousek
provadénych v pribéhu realizace a eventualné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkll, provedenych praci a materiali. Dale zhotovitel piedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pied zahajenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou piedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrabény béznou tovarni
vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych piedpist. Po projednani vyrobni dilenské
dokumentace a pted zahajenim montaznich praci zhotovitel predlozi vzdy jeden vzorek kazdého
takového vyrobku ke schvaleni zastupciim objednatele. Bez schvaleni zastupcem objednatele,
eventualné predlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do objektu osazovat.
Pokud budou takové vyrobky do objektu osazeny bez ziskani prokazatelného ptedchoziho
souhlasu objednatele zhotovitelem realizace, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na pozadani
objednatele z objektu odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést pfedmeét dila fadn€ v terminu:

Termin zahajeni Termin piedani
realizace dokonceného dila
do 14 kalendatnich e
o » , do 9 mésict po
Datum dnii po pievzeti o !
, . zahajeni realizace
mista plnéni

Piedpokliadany termin plnéni realizace: 06/2023 — 03/2024

Predavaci fizeni dokonceného dila, které je pfedmétem této smlouvy bude zahajeno predanim
veskerych dokladdi uvedenych v této smlouve, podpisem piejimaciho protokolu ob&éma
smluvnimi stranami, a to véetné zjiStovaciho protokolu o odstranéni vSech zjisténych vad
a nedodélku, nebranicich uzivani, véetné termint odstranéni.
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3.3 Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnii predem, kdy bude predmét
dila dokoncen a pfipraven k zahdjeni piejimaciho fizeni. V pfipad¢, ze zhotovitel provede
realizaci po predchozi dohod¢ s objednatelem v Case krat§im neZz smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokoncené dilo pfevzit a zaplatit smluvni cenu.

3.4 Pfedanim a prevzetim predmétu smlouvy se rozumi protokolarni predani a prevzeti dila bez vad

a nedodélkd, pripadné jejich odstranéni, vyklizeni mista plnéni a pfedani vSech dokladu, dle
obecné platnych a zavaznych zakoni, predpisi a platnych norem CSN/EN/ISO a doporugenych
nebo zavaznych metodik a postupt vyrobct a vyhradnich dodavatelii. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.
Nedokonceny piedmét smlouvy neni objednatel povinen prevzit. Objednatel miize pievzit dilo
i tehdy, jestlize ma ojedin€lé drobné vady a ojedin€lé drobné nedodelky, které ani samy o sobé¢,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uzivani dila a rovné€Z nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi, zivota, nebo majetku. Pravo na thradu smluvni ceny v8ak vznika az po predani
dila bez veskerych vad a nedodélkti, v¢etné predani vSech zakonem predepsanych a ve smlouve
uvedenych dokladi. Protokolarni zapis pofizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem
a jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélku, vcetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vsech predavanych dokladt
s Ciselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listl polozek a seznam jednotlivych zaru¢nich
lIhit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pievzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni ptipadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel dodavku prevzit, se pfedani a pievzeti opakuje.

3.5 Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouZeny:

- 0 dobu, kdy trva preruseni praci zptisobené piekazkou, kterou zavinil objednatel,

- 0 dobu, kdy trva pferuSeni praci zptisobené¢ prekazkou, kterou zavinila vys$i moc nepiiznivé
klimatické podminky (zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mraz(i neni
nepiiznivou klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétreseni a mobilizace ¢i valka na
tizemi CR,

- dobu terminu dodani dila i termint dil¢ich Ize ve smyslu tohoto ¢lanku prodlouzit pouze o ¢asovy

interval, kdy vySe uvedena pickazka nebo plisobeni vyssi moci trva.

3.6 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym piedanim
objednateli. Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici uzivani
a v tomto pifipadé neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

3.7 Objednatel je opravnén pierusit a zastavit realizaci dila nebo zabranit svym pokynem v
zahajeni realizace dila, jestliZe v pripadé dila podle této smlouvy nebude pravomocné
rozhodnuto o poskytnuti dotace objednateli a pokud by nebyla se SFZP platné sjednina
prislusna smlouva o poskytnuti dotace ve vysi odpovidajici ¢astce alokované piavodné fondem na
dany projekt.

Pokud néktera z téchto skutecnosti (situaci) nastane, neni objednatel povinen hradit zhotoviteli
Zadné platby sank¢ni povahy, nahrady §kody, uslého zisku ¢i obdobného charakteru. Zhotovitel
ma vS$ak narok pozadovat uhradu té ¢asti dila, ktera odpovida jiZ provedenym pracim, pokud
byla realizace dila jiZ zahajena a nasledné pi‘erusena a zastavena — a to vSe jak v pripadé, kdy
doslo k odstoupeni nékteré strany od smlouvy nebo nedoslo. Jestlize néktera z vySe uvedenych
skutecnosti (situaci) nastane, oznami to objednatel pisemné zhotoviteli.
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4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Objekty: Cena bez DPH
Zimni stadion Chrudim 5950 479,82 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich zmén a dopliikkd. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapocltenim veSkerych nakladi, rizik, zisku a financnich vlivi (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platna a neménna po celou dobu realizace
dila, nejpozd€ji do 30. 9. 2024. Jsou v ni obsazeny veSkeré znamé a predpokladané naklady
zhotovitele nezbytné k realizaci dila véetné nakladi na dopravu, skladkovné, zafizeni staveniste,
vcetné odbért potiebnych medii, jakoz i v§echny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do 30. 9. 2024 je
zmeéna smluvni ceny (jak zvySeni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy objednatele, a to
v piipad¢ jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenseni piedmétu plnéni oproti rozsahu vymezeném
v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé zmén danovych predpisi. Do ceny zhotovitel zahrnul
veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni predmétu dila dle platnych norem a vyhlasek, dale
vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, vcetné pozadavka a
podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou v cené dila
zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny realizace skladkovné a pozadavek objednatele pro
predavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

Jakékoliv zmény, dopliikky nebo rozsifeni pfedmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymeér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny smluvnimi
stranami, a to formou uzavieni dodatku ke smlouv¢ o dilo. Jiny zptisob zmény pfedmétu dila a ceny
(napt. zapisem do montazniho deniku), je touto smlouvou pifedem vyloucen.

Smluvni cenu stejné jako pfedmét dila 1ze zménit v ramci moznosti danych platnou legislativou

a touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych piipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.

5. Predani a prevzeti dila a mista plnéni

Objednatel odevzda zhotoviteli misto plnéni nejpozdéji do 10 kalendainich dnt od nabyti
ucinnosti této smlouvy. Pfevzeti mista plnéni zhotovitel objednateli pisemné potvrdi
v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery pofizuje objednatel. Misto plnéni je
poskytnuto zhotoviteli beziplatné. Objednatel nebude zajistovat pro zhotovitele mozZnost
napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dal$i media, skladovaci prostory ani zvlastni
uzivani komunikaci.

Zhotovitel bere na védomi, Ze provadéni realizace bude probihat za plného provozu v objektu
zimniho stadionu a veskeré Cinnosti, které budou nebo miizou mit vliv na tento provoz, je tfeba
piesné nacasovat a zkoordinovat. Bez pfedchozi domluvy s objednatelem nesmi dojit k naruseni
provozu zimniho stadionu. Zhotovitel zajisti a zabezpe¢i misto plnéni neprodlené po zahajeni
realizace proti vstupu nepovolanych osob. Zabezpeceni mista plnéni bude takového stupné, aby
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nedoslo ke skodam na majetku, zdravi nebo zivot¢ napt. zajisténi provizornich najezdl a lavek
v pribéhu realizace, vystrazné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné upravy
provozu, dale zadost o zvlastni uzivani MK, provedeni pfechodného dopravniho zna¢eni po dobu
realizace.

Zhotovitel vyklidi a uklidi misto plnéni do terminu pfedani dila na své naklady, véetné likvidace
zafizeni v misté plnéni. Pozemky, které nebyly soucasti pfedmétu plnéni, ale budou realizaci
dotCeny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci a
zafizeni mista plnéni bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi objednatele,
pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim uréeno jinak. Na misté plnéni a pfi
dopravé na misto plnéni je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky uvedené v zadavaci
dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a predpisech vztahujicich se na pfedmét smlouvy,
dale je povinen na misté plnéni udrZzovat poradek a Cistotu.

5.4 Zhotovitel pfedd objednateli nejpozdéji pti zahajeni piejimaciho fizeni nasledujici doklady,

jejichZ potizeni je soucasti dila:
a) Cislovany seznam
b) 1 ks vSech dokladii a 1 ks kopii vSech dokladt, potvrzeny opravnénym zastupcem zhotovitele

s uvedenim poradového ¢isla dokladu a poctu jednotlivych listl kazdého dokladu, kdy kazdy
doklad bude oznacen svym poradovym Cislem. VSechny piedavané doklady, s vyjimkou
objemnych sloZek PD skute¢ného provedeni realizace v tisténé podobé, budou vleZeny do
Sanonu bez pouZiti plastikovych obali (napf. euroobali), s pfipojenym jednim nosi¢em
(napi. CD/DVD), na kterém budou podobné strukturované popsany doklady piedavané
pouze elektronicky.

¢) 1 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé form¢ se zakreslenim skute¢ného provedeni

dila, oznacené zhotovitelem ,,Skute¢né provedeni dila* datem a razitkem zhotovitele s podpisem
elektromontéra na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své naklady zhotovitel
realizace.

d) 1x montazni deniky potvrzené zastupcem objednatele.
e) dle platnych norem a ptedpist: revize, atesty, doklady o pfedepsanych zkouskach, prohlaseni

o shod¢, doklady o vhodnosti pouzitych materiali.

f) doklady o likvidaci a uloZeni odpadl a nakladani s nimi dle platnych zakont, v souladu se

zdvaznym stanoviskem OZP M&U Chrudim ¢&. j.: CR 050193/2019 ze dne 23. 7. 2019 a dale
odpady budou mj. tfidény sohledem na jejich vyuZitelnost a recyklovatelnost
a prrednostné piedany k materialovému vyuziti

g) navody k uzivani, k obsluze a Gdrzbé v ¢eském jazyce a zarucni listy.
h) doklad o zaSkoleni uréenych pracovnikii objednatele a provozovatele k udrzbé a provozovani

zafizeni, které udrzbu a zaskoleni vyzaduje.

Z environmentalnich didvodi budou vySe uvedené doklady prednostné predany
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosici, napr. CD/DVD), a to zejména
ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dale kopie téchto dokladi, pokud je to
mozné z legislativnich divodi. Na tiSténé doklady pouZije zhotovitel piednostné
recyklovaného papiru.

V piipadé pozadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen piedlozit doklady
1 v pribchu realizace a to zejména z diivodu provedeni kontroly a dale kompletni doklady pro
vydani pfedbézného uzivani dila nebo kolaudaéniho souhlasu, pro jiz dokonéenou ¢ast (objekt)
realizace.

5.5 Hluk na misté plnéni nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventualné hodnoty uvedené

v projektové dokumentaci realizace.
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6. Montazni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti mista plnéni o pracich, které¢ provadi, montazni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a prisluSnych vyhlasek. Béhem pracovni doby
realizace musi byt montazni denik fyzicky uloZen v misté plnéni a pfistupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dalSim opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel vSechny skutecnosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky
apod. do 5 pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapist souhlasi. Jestlize elektromontér
zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen pfipojit do 5 pracovnich
dnti své vyjadieni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Stejna prava ma i technicky
dozor stavebnika a objednatel. V piipadé pfipominek je objednatel povinen zjisténé skute¢nosti
uvést v montaznim deniku. Skute¢nosti do montazniho deniku nezanesené jdou k tizi zhotovitele.

6.2 Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP miiZze objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zékladé zmocnéni dle piikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

6.3  Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném ptipadé nesnima povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovnikti zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani odpovédnost
dalSich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou Uplnost, za kvalitu praci a dodrzeni
technologickych postupti.

6.4  Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny realizace minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

6.5 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnii pied zahdjenim praci na technologickém celku dolozit,
ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil.

6.6  Zhotovitel realizace je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soucinnost potifebnou
pro plnéni jeho ukoll po celou dobu pfipravy a realizace dila zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zGcastnit se zpracovani planu BOZP ptedloZzenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finan¢ni a platebni podminky a sankce

7.1  Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany meési¢né na zaklad¢ vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci
adodavek. Pro vylouceni pochybnosti se ma za to, Ze uhrada jakékoli Casti ceny za dilo
zhotoviteli neni potvrzenim dokoncenosti dila ¢i jeho pievzeti objednatelem.

7.2 Zhotovitel je povinen piedlozit zastupci objednatele, (TDS), vZdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového rozpoctu.
Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele nejpozdéji do 5
pracovnich dnii od obdrzeni pisemnych podkladti od zhotovitele. Tyto podklady budou nadepsany
»Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj. uplynulé meésicni obdobi) a
podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny nebo PC vypis provedenych
praci a dodavek v poloZzkach, fazenych a zna¢enych dle nabidkového rozpoétu zhotovitele, ktery
je prilohou &. 1 této SOD. Razeni a znageni jednotlivych polozek rozpoéti musi odpovidat fazeni
a znaceni jednotlivych polozek vykazu vymér k projektové dokumentaci. Bez ptedchoziho
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

pisemného odsouhlaseni soupisu provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po
odsouhlaseni soupisu praci vystavi zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti
musi byt odsouhlaseny soupis provedenych praci. Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je vzdy
posledni den kazdého kalendainiho mésice. Pokud prislusné potvrzujici osoby disponuji
elektronickym podpisem, lze soupis praci potvrdit a piedat pouze elektronicky, coz
objednatel preferuje.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy HMG.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhti dokonéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendainich dnd.

Danovy ucetni doklad musi spliovat zakonem ptedepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji Cislo, registracni Cislo projektu, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo
vCetné Cisla SOD, cenu dila, fakturovanou ¢astku bez DPH, zakazkové ¢islo objednatele,
fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD
a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jedna o plnéni dle SOD
¢islo, Cislo objektu tykajici se realizace a dalsi idaje dle pozadavku objednatele. Objednatel mutize
danovy doklad vratit do data splatnosti v pfipadé€, ze obsahuje nespravné nebo neuplné udaje.
Neucini-li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou castku
zhotovitel odecetl v pfisti faktufe, nebo vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je povinen
tento pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a dodavek.
Objednatel prijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné v K¢. Lhita splatnosti faktur je 14 dndi ode dne doruceni faktury
objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované castky z uctu objednatele. Bude-li
prodleni suhradou faktur delsi jak 30 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem
a zhotovitelem, muZe zhotovitel pferusit prace a pozadovat na objednateli uhradu nakladd
bezprostiedné timto preruSenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pieruseny, se prodluzuje
termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt ozna¢ena nazvem ,,Kone¢na faktura®.

Objednatel vyZaduje fadné a vcasné pInéni finan¢nich zavazka vici vSem ucastnikim
dodavatelského Fetézce podilejicim se na plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (napr. ve sdruZeni) apod. za prace
(¢asti praci), které byly fadné provedeny (byly provedeny a k jejich kvalité nema objednatel
/ TDS vyhrady, pop¥. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za tyto prace
objednatel zhotoviteli jiZ zaplatil), a to bez zbyte¢ného odkladu od obdrzZeni platby za tyto
stejné prace od objednatele. Stejnym zpusobem zaviaZe zhotovitel k platbim i své
poddodavatele a dal§i smluvni partnery, aby doslo ke véasnému plnéni finanénich zavazki
v celém dodavatelském ietézci. Pokud objednatel obdrZi podnét na neplnéni tohoto bodu od
¢lena dodavatelského Fetézce, je zhotovitel povinen zjednat neprodlené niapravu a pokud
dle minéni zhotovitele nedoSlo k poruseni tohoto ustanoveni, tyto skute¢nosti objednateli
hodnovérné dolozit. JestliZze zhotovitel nezjedna napravu, miiZe objednatel zhotoviteli
pozastavit do doby doieSeni tohoto problému dalsi platby, nebo od ného poZadovat uhrazeni
smluvni pokuty ve vysi ¢astky vé. DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho smluvni partner, zadrZuje
opravnénému c¢lenu dodavatelského retézce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit
objednateli do 15 kalendarnich dni od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelné
uplatnil. DoloZi-li v§ak zhotovitel v této dobé 15 kalendainich dni objednateli, Ze dluZznou
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¢astku ¢len poddodavatelského retézce obdrzZel, pohliZi se na tuto konkrétni vyzvu k ahradé
pokuty, jako by nebyla vystavena (stava se od pocatku neplatna).

Sankce za neplnéni dohodnutych termin:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim realizace dle bodu 3.1 o vice nez 7 kalendainich
dni, nebo s dokoncenim realizace (u dokonc¢eného dila bez vad a nedod¢€lkt, véetné predani vsech
dokladt), o vice nez 5 kalendafnich dni, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z celkové ceny dila v KE bez DPH za kazdy i jen zapocaty den zpozdéni. Dale zhotovitel
uhradi veskeré Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni zavazného terminu dokonceni
¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bod¢ 8.4 této smlouvy
o dilo, pocitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo provozovatele
(Sportovni arealy mésta Chrudim s.r.0.), zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % z celkové ceny
dila v K¢ bez DPH za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V piipadé prodleni ze zaplaceni faktury dle bodu 8.4 a) této smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky v K& bez DPH za kazdy, i
jen zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrZeni reklamace nepfeda poStovni
dorucovaci sluzbé nebo elektronicky se zaru¢enym podpisem neodes$le oznameni pro objednatele,
ze reklamované vady uznava, nebo odmita, a souc¢asné ani nenastoupi k odstranovani uvedenych
vad, zaplati za kazdy dal$i den prodleni po tomto terminu 1.000,- K& smluvni pokutu za
nereagovani na reklamaci.

Za kazdé poruseni predpisi BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkl v zapisech koordinatora BOZP), piedpisti pozarni
ochrany a Zivotniho prostiedi zhotovitelem, eventualné jeho subdodavatelem (poddodavatelem),
zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, zivotniho prostfedi a BOZP, eventualn¢ TDS,
objednatelem, nebo koordindtorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ za kazdy prokazany piipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zakony
a uhradit ptipadné dalsi naklady objednatele s timto zjiSténim vzniklych, jako napiiklad sankce ze
strany kontrolnich organt.

7.12 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s uhradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,2 % z dluzné ¢astky v K¢ bez DPH
za kazdy i zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z divodu
nedodrZeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané Grok z prodleni ve
vy$i 0,1 % z dluzné castky v K¢ bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury
se pro tento Ucel stanovuje na 21 dni.

7.13 Dle vyslovné dohody smluvnich stran, l1ze sankce (smluvni pokuty, Groky z prodleni, apod.)

vzniklé na zaklade této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnii ode dne, kdy narok na vyactovani
majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhlity narok na zaplaceni sankce zanika. Pokud
vSak sankcionovana skute¢nost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, 1ze uplatnit smluvni
pokutu a pfipadné dalsi sankce, max. v§ak za obdobi poslednich 90 dnt.
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7.14 'V ptipad¢ nesplnéni zavazkl uvedenych v bodech 6.6,9.2 a), 9.2 b), 9.6 2 9.15 této smlouvy o dilo

uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokdzany ptipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéena
odpovédnost zhotovitele za $kodu, kterou porusenim své povinnosti zptsobil.

7.15 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. €) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné

spravé a o zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi, osobou povinou spoluptisobit
pii vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s uhradou zboZzi nebo sluzeb z vetfejnych
vydaju, tj. zhotovitel je povinen minimalné do 31. 12. 2034 poskytnout pozadované informace
a dokumentaci zaméstnanctim nebo zmocnénctim povétenych organti (CRR, MMR, Ministerstva
financi, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho tufadu,
pfislusného finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych organt statni spravy) a vytvofit vyse
uvedenym organiim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout
jim souc¢innost.

7.16 Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkd, originaly

8.1

8.2

ucetnich dokladu a dalSich dokladu vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10
let od zéaniku této smlouvy, minimaln¢ do 31. 12. 2034. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektl provést kontrolu dokladii souvisejicich
s plnénim této smlouvy.

8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ jeho pfedéani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni dobé, na které se zaru¢ni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zptisobeny pouzitim véci a materiald
predanych mu ke zpracovani objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné
péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na n€ upozornil a objednatel na jejich pouziti
trval. Zhotovitel rovné€z neodpovida za vady zplisobené dodrzenim nevhodnych pokyni danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil a
objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZzeni
odborné péée nemohl zjistit.

¢) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny az po piedani a pievzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

Délka zaruéni doby

Zaruka na jakost dila, kvalitu provedenych praci, kter¢ jsou predmétem smlouvy bude poskytnuta
zhotovitelem v délce 60 mésicti od data predani a pievzeti dila.

Delsi zaruéni doba bude na vybrané komponenty dila, a to:

- FV panely s min. zaru¢ni dobou 15 let a na vykon min. 85 % po 25 letech uZivani,

- ménic¢ v délce zaruéni doby 12 let,

- vykonové optimizéry v délce zarucni doby 15 let a

- nosnou konstrukci v délce zarué¢ni doby 10 let.

To bude podlozeno technickymi listy téchto komponentd a budou soucasti smlouvy jako ptiloha.
Zaru¢ni doba zacind bézet dnem piredani hotového dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem.
Zaruéni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemiize predmét smlouvy uzivat pro
vady, za které zhotovitel zodpovida.
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Zpisob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou v oddile
Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se projevuji.

b) Reklamaci 1ze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruc¢ni lhlity se povazuje za vcas uplatnénou.

¢) Bé&hem zarucni doby je objednatel povinen zajistit fadnou udrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a s prokazateln¢ predanym seznamem na udrzbu
a uzivani, ktery objednateli pii pfejimce dila predal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila muze
provadét 1 zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnénd a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln¢ neoznami druhé smluvni stran¢ zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 4 hodin od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V ptipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré
ucelné vynalozené néklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel objednateli i¢etnimi
doklady dle platnych zékont a predpisi.

¢) V pripad¢, ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veSkeré prokazatelné a i€eln€¢ vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to vcetn¢ znaleckych posudkili, sond, vykopli a méfeni, které bylo nutno poftidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaze objednatel UCetnimi doklady dle
platnych zakoni a predpist.

d) Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dnti od
obdrzeni oznameni — Skoda, ktera vznikne poruSenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

¢) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazatelné neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni
vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za $kody, které v dasledku véasného
neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alesponi 5 dni pfedem, u vady ohroZujici majetek, zdravi
nebo Zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To neplati
v pfipadé neopravnéného odmitnuti pfevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
realizaci, ktera je pfedmétem této smlouvy, fadné a véas, ve stanoveném terminu dilo dokoncit a
odevzdat objednateli, ktery je povinen jej prevzit a zaplatit smluvni cenu za jeho provedeni.
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Odpovéednost za skodu

Zhotovitel odpovida za skody zplisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do pfevzeti piredmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke $kodé doslo za
okolnosti vylu¢ujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zptisobené pfi realizaci dila objednateli nebo tieti osob& na majetku, zivotu a zdravi, a to
po celou dobu realizace dila az do jeho pievzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zptisobena ¢innosti jeho zaméstnanci ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji.

V piipadé jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku objednatele Ci tieti osoby (napf. objekti,
prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu
tuto S$kodu odstranit, a neni-li to mozné, tak poskytnut finan¢ni ndhradu. Objednatel je ve smyslu
§ 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.

Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na kryti
rizik poskozeni, ptipadn¢ zniceni budovaného dila systémem ,,ALL RISK*, nebo obdobnym, a to
az do vyse ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu vzniklou jinému
v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a bude kryt rizika
vyplyvajici z ¢innosti vSech ucastnikli vystavby, véetné eventualnich subdodavatelti smluvniho
zhotovitele a dalSich subjektti pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel mize nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z diivod na stran€ zhotovitele, ptivodni lhiity a terminy se v takovém pfipade nove sjednaji. Trva-
li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a zhotovitelem, mutize
zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém pripadé ma zhotovitel pravo na nahradu
veskerych prokazanych nakladi, uslych odmén a pripadnych skod v diisledku takového zastaveni
vzniklych. To vSak neplati v pfipadé zastaveni realizace z diivodii na stran¢ zhotovitele, napf.
porusovani bezpecnostnich, hygienickych a technologickych piedpist a norem nebo zapracovani
vadnych materiall a zafizeni do objektu.

Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré pfipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V ptipadé, Ze se predmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zplisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a predani dila, jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky objednatele, koordinatora BOZP a TDS, byl na
existenci vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal
napravu ani do 10 dnii od doruceni vystrahy.

b) v pripad¢, ze rozhodnutim poskytovatele dotace dojde k odebrani ¢i kraceni podpory ve vysi
odpovidajici ¢astce alokované puvodné fondem na danou realizaci; v tomto pfipadé ma
zhotovitel narok na zaplaceni pomérné ¢asti ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila

c) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

d) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona
¢. 134/2016 Sb.

V ptipadé, Ze v prubéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybé&jici casti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliiovat kvalifikaéni pfedpoklady minimaln¢ ve stejném rozsahu, jako puvodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pied uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pfi¢emz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdé;ji
do 5 dnti ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

subdodavatelem musi vyplyvat zadvazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni urc¢ené¢ho
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alespon v rozsahu, v jakém ptivodni subdodavatel prokazal
splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetn¢ vSech jejich ptfiloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb. jak
v ptipadé, ze to bude podle ceského pravniho fadu zapotiebi tak i v pfipadé pochybnosti, zda to
je ¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tieba. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené
v této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012
Sb. a ud¢€luji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, ze smlouvu zvefejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

Zhotovitel souhlasi s tim, ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel, ani
osoba s nim pravn¢ propojena.

Komunikace v prubéhu realizace dila bude v maximalni moZné mii‘e probihat elektronicky,
napi'. pomoci e-maili, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva G¢innosti
okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, 1ze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadienou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkli této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvetejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, ze dodatek mtize byt uzavien po skonceni platnosti smluvnich termint dle této
smlouvy a zpétna ucinnost je v pfipadé vkladovani do registru vyloucena, bude dodatek
v takovém ptipad¢ obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochazet, protoze nelze sjednat zpétnou t¢innost dodatku a kdy v reakci na realnou zménu
situace by dochazelo k casovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potiebnou pro zdkonnym
zplisobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé mésta, ap.).

Zhotovitel se zavazuje zachovavat ml¢enlivost vici tietim stranam o vSech skuteCnostech, o nichz
se dozvi u objednatele pfi plnéni zavazkl dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo v souvislosti s nim.
To plati zejména o osobnich udajich, citlivych tdajich a o bezpe¢nostnich opatienich
definovanych podle platnych pravnich norem, jejichZz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich a citlivych udaji ve smyslu Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tudaji
a 0 volném pohybu téchto udajt.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze pfijal bezpecnostni opatfeni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
udaji zptistupnéné objednavatelem pied jejich zneuzitim nebo tnikem prostiednictvim svych
zamestnancd nebo smluvnich partnerd.

Zhotovitel prohlasuje, ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefi pfichazejici pfi vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi udaji zpfistupnénymi objednavatelem byli nalezité¢ pouceni
o povoleném zpiisobu nakladani s takovymi udaji a byli seznameni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zakonnou upravou.

Je-1i nebo stane-li se n€které ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platnd a uc¢innd. Smluvni strany se v tomto
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pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neiiCinné novym ustanovenim
platnym/G¢innym, které nejlépe odpovidd plvodné zamyslenému tcelu ustanoveni
neplatného/neucinného. Do této doby plati odpovidajici Gprava obecné zavaznych pravnich
predpist Ceské republiky.

9.14 Zhotovitel se zavazuje, Ze piebira veSkeré zavazky a povinnosti, které pro ného vyplyvaji
z jeho ¢innosti, z platnych pravnich predpisi, rozhodnuti a narizeni Rady Evropské unie
apod. v souvislosti se sankcemi pfijatymi v souvislosti s ruskou agresi na izemi Ukrajiny,
a to i pokud jejich vyhlaSeni, platnost a i¢innost nastane aZ po uzavieni této smlouvy o dilo.

Zhotovitel bere na védomi, Ze se zejména zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou
zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti piisobnosti smérnic o zadavani
veiejnych zakazek:

a) jakémukoli ruskému statnimu piisluSnikovi, fyzické ¢i pravnické osobé nebo subjektu
¢i organu se sidlem v Rusku,

b) pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jsou z vice nez 50 % piimo ¢i nepfimo
vlastnény nékterym ze subjekti uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce, nebo

¢) fyzické nebo pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jednaji jménem nebo na
pokyn nékterého ze subjektii uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto odstavce, vCetné
poddodavateli (subdodavatel), dodavateli nebo subjektu, jejichZ zpusobilost je vyuZivana
ve smyslu smérnic o zadavani vetejnych zakazek, pokud predstavuji vice nez 10 % hodnoty
zakazky, nebo spole¢né s nimi. Tato sankce se uplatni bez ohledu na to, zda se jedna o jinou
osobu, prostiednictvim které zadavatel prokazuje kvalifikaci, ¢i o ,,béZného“ poddodavatele
kdekoli v poddodavatelském fetézci.

Podrobnéjsi vyklad aktualnich sankci s dopadem do oblasti vefejnych zakazek, ktery
vypracovalo Ministerstva pro mistni rozvoj CR, je k dispozici zde: Dopad-sankci-proti-
Rusku-a-Bélorusku-do-oblasti-veiejnych-zakazek.pdf (portal-vz.cz) — (konkrétni
link: https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-
B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99¢ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf)

Pokud objednatel v prubéhu plnéni dle této smlouvy zjisti, Ze poddodavatel ucastnika
zadavaciho Fizeni je osobou, na kterou se vztahuji ekonomické sankce, objednatel na
zhotovitele mezinarodni sankce uplatni. Objednatel bude v takovém pripadé poZadovat po
zhotoviteli nahrazeni poddodavatele (obdobné jako podle § 85 odst. 2 ZZVZ). Pokud zhotovitel
nahrazeni poddodavatele odmitne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢l 7. této
smlouvy a nahradit objednateli veskeré $kody, které objednateli v souvislosti s timto poruSenim
zhotovitele vznikly.

Objednatel, nad ramec stanoveny sankcemi, zapovida zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv ¢ast
veiejné zakazky prostiednictvim fyzické nebo pravnické osoby, subjektu nebo organu,
které jednaji jménem nebo na pokyn nékterého ze subjektii uvedenych v pismeni a) nebo b)
tohoto odstavce, véetné poddodavateli (subdodavatelll), dodavateld nebo subjektl, jejichz
zpisobilost je vyuzivana ve smyslu smérnic o zadavani vetejnych zakazek, i pokud predstavuji
méné nez 10 % hodnoty zakazky, nebo spole¢né s nimi. Toto omezeni se uplatni bez ohledu na
to, zda se jedna o jinou osobu, prostfednictvim které zadavatel prokazuje kvalifikaci, ¢i
0 ,,bézného* poddodavatele kdekoli v poddodavatelském fetézci. Pokud zhotovitel nahrazeni
poddodavatele odmitne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢l. 7 této smlouvy.

Stejnym zpiisobem zavaze zhotovitel i své poddodavatele a dal§i smluvni partnery, aby doslo
ke smluvnimu uplatnéni téchto zavazki v celém dodavatelském Fetézci.
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9.15 Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventualni pravni nastupce obou smluvnich stran.

9.16 Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména zakonem
¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik a dal$imi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

9.17 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

V Chrudimi dne

Za objednatele:
SRR e
i :'*_f-fiff.fﬁfﬂ.{:u’:tu AR ﬂ;g Fhiih
g e G R
R SR S T T e U :"'l'k:- i r
e RS
G A «Zﬁ.i Datum: 2023.05.22
SRR 153437 40200

Ing. FrantiSek Pilny, MBA
starosta mésta
Piilohy:

Ptiloha ¢. 1 — Nabidkovy polozkovy rozpocet

V Pardubicich dne

Za zhotovitele:
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i % Date: 2023.05.22
E RS T a*n ;I.ﬁ ! 15:26:35 +02'00"
e L S PR R ey
jednatel spolecnosti

Ptiloha ¢. 2 — Technické listy vybranych komponenti s delsi zaru¢ni dobou
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