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Smlouva o dílo č. OIN/000036/2023/DIL 

č. smlouvy zhotovitele: 23410206 
na dodávky a provedení prací v rámci akce 

„Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - I. etapa“ 

____________________________________________________________________ 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 
platném znění 

(dále jen „Občanský zákoník“) 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel:   Město Chrudim 

 Zastoupený:   Ing. František Pilný, MBA, starosta města 

 Sídlo   Resselovo nám. 77, 537 01 Chrudim    

 IČO:   00270211 

 Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
 č. účtu:  104109895/0300 

 (dále jen objednatel) 
 

1.2 Zhotovitel:  ČEZ Energetické služby, s.r.o. 

Zastoupený:  předseda rady jednatelů 

    místopředseda rady jednatelů 

   I , člen rady jednatelů 

   Společnost zastupují vždy společně alespoň dva jednatelé. 
Sídlo:   Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO:   278 04 721 

DIČ:   CZ27804721 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
č. ú.    35-6583800217/0100 

v obch. rejstříku zapsán u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52291 

 (dále jen zhotovitel) 
        

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 
 za objednatele:  Vápeník Tomáš 

 tel. kontakt:     

 za zhotovitele:  

 tel. kontakt:   

 

1.4 Zástupce pověřený jednáním: 

 za objednatele: Ing. František Pilný, MBA 

 tel. kontakt:   

 za zhotovitele:  I

tel. kontakt:  +  



 
 

 
 

      Stránka 2 z 12 

 

 

 

II. 

Výchozí podklady a údaje 

 

2.1 Výchozí údaje 

Název plnění:  Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - I. etapa 

Místo plnění: město Chrudim 

Investor: město Chrudim 

Vlastník: město Chrudim 

  

2.2 Smlouva se uzavírá v rámci zadání veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném 
nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

 

2.3 Tato veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY, 
výzva č. NPO 1/2022, komponenta 2.2.2, název projektu: Kompletní veřejného 
osvětlení města Chrudim - I. etapa. 

 

III. 

Předmět plnění 
 

3.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci díla/akce „Kompletní veřejného osvětlení 
města Chrudim - I. etapa“. Předmětem veřejné zakázky jsou práce spočívající ve 
výměně, doplnění a montáži stávajícího osvětlení za nové LED osvětlení. Napájení 
světelných míst je provedeno kabelovým a vzdušným vedením. Při výměně svítidel 
bude nejprve odpojeno napájení jednotlivých svítidel v jejich svorkovnicích od 
rozvodu VO. Poté bude provedena demontáž stávajících svítidel z výložníků. Nové 
LED svítidlo bude napájeno z nového přívodního kabelu CYKY-J 3x1,5mm2. Podle 

stavu stávajícího výložníku bude nové svítidlo instalováno buď na nový, nebo stávající 
výložník. Následně bude napájecí kabel ve svorkovnici připojen k rozvodu VO. Podle 
technického stavu (stáří, funkčnost, opotřebení) může být tato svorkovnice 
vyměněna za novou. Výměna svítidel bude probíhat na betonovém nebo ocelovém 
stožáru. Zakázka bude realizována v rozsahu, kvalitě a parametrech v souladu s 
podmínkami provádění díla, stanovenými v zadávací dokumentaci, s projektovou 

dokumentací a technickou specifikací vypracovanou společností Sunritek s.r.o., 

Holandská 878/2, 639 00 Brno, IČO 04022351, uvedenou v příloze č. 3 této smlouvy a 

poskytnutí práv, služeb a činností specifikovaných uvedených v zadávací dokumentaci 
a v odst. 3. 5. tohoto článku smlouvy, to vše dále jako „Předmět smlouvy“ nebo 
„Dílo“. Zhotovitel bude při provádění Díla postupovat v souladu s podmínkami 
provádění Díla tak, jak jsou tyto stanoveny v zadávací dokumentaci. 

 

3.2 Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky 
a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové 
normy neexistují, bude použito ustanovení českých technických norem a technických 
specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně 
v odborné technické praxi. 
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3.3   Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost a 
náklady. Zhotovitel je oprávněn pověřit, za podmínek předchozí věty, provedením 
části Díla poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 1 
smlouvy o dílo, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým 
objednateli v zadávacím řízení pro zadání předmětné veřejné zakázky.  

 

3.4   Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo bez vad a nedodělků bránících provozu 
 převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy. 
 

3.5    Součástí provedení díla je rovněž: 
‐ zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému 
provedení díla, jako jsou veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených 
stavbou), 

‐ zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
‐ projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
‐ zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a 
přemisťování a následné odstranění, 
‐ zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
‐ zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci 

(i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 
‐ zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové 
ceny díla,  
‐ průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke 
kterým dojde provozem a činností při provádění díla 

‐ provedení úpravy a uklizení realizací díla dotčených komunikací a ploch po 
ukončení díla, vyklizení  
‐ zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
‐ odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku 
za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb. o odpadech, 

‐ zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace na 
vyžádání objednatelem, 
‐ zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, 
odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, 
‐ zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí, 
‐ zaměření skutečného provedení, 
‐ geometrický plán, 
‐ vyhotovení dokumentace skutečného provedení 3x v tištěné podobě + 1x 
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elektronicky 

‐ ekologická likvidace stávajících svítidel vč. dokladu o jejich likvidaci. 
 

 

IV. 

Doba plnění 
 

4.1 Doba plnění v rozsahu článku III.: 
 

Datum zahájení plnění:   1. 10. 2023  

 

Datum ukončení prací:  31. 7. 2024  

 

Datum pro předání dokladů:   30. 8. 2024  

 

4.2 Termínem dokončení Díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího 
protokolu.  

 

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví a 

předá Dílo dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními 
předpisy a platnými českými technickými normami, resp. v souladu s bodem 3.2 této 
smlouvy. Nedílnou součástí řádného zhotovení a předání Díla je předání všech 
písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla objednateli, které je 
povinen zhotovitel zpracovávat (zejména průvodní technické dokumentace, 
prohlášení o shodě, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů materiálů, návodů 
k zařízením, záručních listů a dalších dokladů) v souvislosti s plněním Díla dle této 
smlouvy, a vrácení klíčů a jiných předmětů, které při předání zahájení prací zhotovitel 

od objednatele převzal. 
 

4.4 Zhotovitel se zavazuje ukončené Dílo, či jeho část, předat objednateli do 15 

pracovních dní od jeho ukončení a objednatel se zavazuje do 10 pracovních dní od 
doručení písemného oznámení zhotovitele, že Dílo je ukončeno, budou-li splněny 
další náležitosti této smlouvy, zahájit předávací řízení, s tím, že objednatel není 
povinen Dílo převzít, jestliže Dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo 

nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným 
provedením Díla. Smluvní strany vylučují uplatnění ust. § 2628 Občanského zákoníku 
na smluvní vztah založený touto smlouvou. Jestliže se objednatel rozhodne 
nedokončené Dílo převzít nebo převzít Dílo s vadami nebo nedodělky nebo při 
nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla, jsou 
smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a 
nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis 
chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, 
pak obecně platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 20 dnů ode 
dne předání a převzetí Díla. 
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4.5    Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na Díle. Vadou se rozumí odchylka v 
kvalitě, rozsahu a parametrech Díla, stanovených projektovou dokumentací, 
nabídkou zhotovitele, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a 
technickými normami, vztahujícími se k plnění předmětu Díla podle této smlouvy, 
které se stávají pro zhotovitele podpisem této smlouvy závaznými. 

 

4.6  Objednatel je povinen řádně, včas a kvalitně provedené Dílo převzít. V případě, že 
objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, 
pro které odmítá Dílo převzít. Po odstranění těchto důvodů vyzve Zhotovitel opět 
písemně Objednatele k převzetí Díla a dále postupováno podle odst. 4.4. 

 

4.7 V případě rozšíření rozsahu Díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu Díla o více než 
10 % na základě písemného požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá 
zhotovitel, je zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na 
prodloužení nebo zkrácení doby plnění. 

 

4.8  Objednatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti posunout termín zahájení i termín 
ukončení plnění. 
 

V. 

Cena 
 

5.1       Obě smluvní strany sjednávají na základě § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
v platném znění, maximální cenu včetně DPH za kompletní a řádné Dílo ve výši:  
11 908 523,42 Kč bez DPH,  
2 500 789,92 Kč DPH (21 %)  

14 409 313,34 Kč vč. DPH  
 

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době 
vystavení faktury bude k základní ceně Díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle 
tohoto předpisu. 

 

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění 
Díla, včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. 
 

5.2       Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu 
Díla a předán objednateli v jednom vyhotovení.  

 

5.3 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) 
budou posuzovány jako dodatečné dodávky či práce. Práce a dodávky obsažené v 
této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou 

posuzovány jako méněpráce.  
 

5.4 Veškeré dodatečné dodávky či práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací 
dokumentace, které nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, 
musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. To bude 

realizováno na základě návrhu dodatku ke smlouvě o dílo, který zpracuje zhotovitel.   
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Podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se řídí ve smyslu 

ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění platných předpisů, zákon o 
zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZoZVZ“). 

 

5.5 Zhotovitel je povinen objednatelem písemně požadované dodatečné dodávky či 
práce provést, objednatel dodatečné dodávky či práce uhradí odděleně nebo v rámci 
rozšíření předmětu plnění (Díla) této smlouvy, přičemž bude zhotovitelem zpracován 
návrh dodatku ke smlouvě o dílo. 

 

5.6 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele 
a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství 
měrných jednotek, bude zhotovitelem zpracován návrh dodatku ke smlouvě o dílo. 
Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této 
smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena Díla 
uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 
 

5.7 Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno zápisem. Osoby 

oprávněné schválit změnu poddodavatele jsou uvedeny v bodě č. 1.3 této smlouvy. 
    

VI. 

Platební podmínky 
 

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání za objednatele po 
ukončení Díla soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a 
zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních. Zástupce objednatele 
pověřený k jednání je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu 
skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto 
dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním 
vrácení. 

 

6.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy, fakturace proběhne jednorázově. 
 

6.3 Podkladem pro placení je faktura. Provedené plnění bude fakturováno po dokončení 
a předání Díla na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených 
prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, který bude nedílnou součástí 
faktury. 

 

6.4 Faktura bude vystavena do 14 kalendářních dnů po předání a odsouhlasení hotového 
díla. Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se 
považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě 
peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. 

 

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této 
měně. 
 

6.5 Nad rámec náležitostí dle zákona o účetnictví, příp. zákona o dani z přidané hodnoty 
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musí faktury obsahovat název projektu a ‐ informace o financování: „Akce 

Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - I. etapa je financovaná z 
NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY, výzva č. NPO 1/2022, komponenta 2.2.2., NPO 

Registrační číslo: 2182000362“.   

Faktura bude označena příslušným názvem projektu a číslem projektu. Faktura bez 

řádného označení nebude objednatelem proplacena. 
 

6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude 
obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění 
nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 
opravené faktury objednateli. 

  

VII. 

Záruční doba 
 

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že Předmět smlouvy je poskytnutý podle podmínek 
smlouvy, a že bude mít min. vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  

 

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má Dílo v době jeho odevzdání objednateli. 
 

7.3 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a 
převzetí Díla a objednatelem bude stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. 
Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu drobné vady a nedodělky neodstraní, bude 
se Dílo považovat za nepředané a objednateli vznikne právo uplatňovat na zhotoviteli 
smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy. 

 

7.4 Strany sjednávají záruku za jakost Díla. Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude  
po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční 
dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům 
včetně ČSN, které se na Dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.  

 

7.5 Nároky z vad Díla a záruční doba se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Na 

předaný předmět Díla (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku 
na jakost Díla. Záruční doba ve smyslu Občanského zákoníku se stanovuje v délce 
trvání 24 měsíců (na svítidla 60 měsíců) od předání a převzetí Díla objednatelem bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků. 

 

7.6       Vady Díla, nebo jeho částí, na něž se vztahuje záruka za jakost Díla, oznámí písemně 
objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po-té, kdy je zjistil.  
 

7.7       Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě (reklamace), pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 
hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní 
reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejpozději však do 14 dnů od 

doručení oznámení o vadě, pokud se strany nedohodnou jinak. 
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7.8      Uplatněním nároků z vad Díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody  
a smluvní pokuty. 
 

7.9       Případnou reklamaci vady Díla, pokud tak objednatel neučiní sám, může uplatnit 

bezodkladně po jejím zjištění také budoucí provozovatel, kterého k tomu objednatel 
zplnomocní. 
 

7.10 Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele zajistit také pozáruční servis 
a to včetně pravidelných zkoušek a revizních prohlídek a to po dobu min. 5 let od 

předání a převzetí Díla. Po tuto dobu min. 5 let zhotovitel garantuje dodání 
náhradních dílů za uvedené ceny dle přílohy č. 2 této smlouvy. Revizní zkoušky a 
prohlídky budou ukončeny revizní zprávou, pokud objednatel projeví vůli takovou 
dohodu uzavřít. 

 

VIII. 

Dodací a kvalitativní podmínky 

8.1 Nejdéle do 10 dnů od uzavření smlouvy o dílo zahájí zhotovitel práce. O zahájení 
prací bude pořízen zápis. 

8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění Díla případné překážky, 
které by mohly znemožnit provedení Díla. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, 
v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a 
předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval 
platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným 
důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

8.4 Zhotovitel může pověřit provedením části Díla jiné osoby (poddodavatele). Konečný 
seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Jeho výlučná 
zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení 
Díla tím však není dotčena. 

8.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a zajišťovat při realizaci občasný 
odborný dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 
předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem  
a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím 
účelem má přístup na místo realizace Díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
upozorní neprodleně zápisem a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel Díla 
takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

8.6 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění Předmětu smlouvy. 

Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 
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IX. 

Smluvní pokuty 
 

9.1 Uplatněním či zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen 
případný nárok objednatele na náhradu škody. Právo na uplatnění smluvní pokuty 
vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty nezanikne 
povinnost, k jejímuž zajištění byla smluvní pokuta sjednána. 

9.2 Jestliže zhotovitel odevzdá dílo, uvedené v čl. III. po termínu, uvedeném v čl. IV., 
bodu 1., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den 
prodlení. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu za porušení 
povinnosti odstranit v zápise o předání a převzetí Díla stanovené lhůtě drobné vady a 
nedodělky, a to ve výši 1.000 Kč, za každou vadu či nedodělek a den prodlení. 

9.4 Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen uhradit za 
každý den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky. 

9.5 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dní ode dne doručení jejich vyčíslení 
druhé smluvní straně. 

 

X. 

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 

10.1 Zhotovitel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví na 
pracovišti (dále jen BOZP) stanovené platnou legislativou. 

10.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen 
poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům 
MPO, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly 
předmětu Díla a poskytnout jim součinnost. 

10.3 Objednatel může odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel bude ve 
zpoždění s realizací prací dle schváleného časového harmonogramu o dobu delší než 
40 dní. 

10.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo pouze z důvodů stanovených 
v obecně závazných právních předpisech.  
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XI. 

Ostatní ujednání 
  

11.1   V případě, že objednatel neobdrží dotaci v plánované (dostatečné) výši, je oprávněn 
nejen zrušit zadávací řízení ve smyslu § 127, odst. 1, písm. e) zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek, ale i odstoupit od této, byť oboustranně podepsané 
smlouvy. Pokud došlo se souhlasem objednatele k dílčímu plnění, je objednatel 
povinen uhradit jeho hodnotu – není však povinen hradit žádné platby sankčního 
charakteru ani hradit zhotoviteli nebo třetím osobám škody způsobené samotným 
odstoupením od této smlouvy nebo zrušením zadávacího řízení. 

 

11.2  Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat o pracích, které provádí, dále 
o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace, o údajích důležitých pro posouzení hospodárnosti prací a 
údajích nutných pro posouzení prací orgány státní správy. 

 

11.3 Vlastníkem zhotovovaného Díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho 
řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel. 

 

11.4 Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, po dobu 3 
let dle čl. 140 a násl. NAŘÍZENÍ (EU) EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1303/2013 
o společných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných 
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, 
veškeré originály dokladů, smlouvu vč. jejich dodatků a další originály dokumentů 
vztahující se k předmětu koupě, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1.ledna 
následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba 
poskytovatele dotace na realizaci projektu.  

 

11.5  Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů objednatele a plně v jeho zájmu tak, aby 

nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Požadavcích 
správce Programu a rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace 
a dalších navazujících dokumentů. Zhotovitel je povinen se se zněním daných 
dokumentů seznámit. 

 

11.6  Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit 
vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních 
opatření - Pravidel publicity MPO. Pravidla publicity obdrží vybraný uchazeč na 

vyžádání. 
 

 11.7  Jestliže objednatel ztratí nárok na dotaci, případně její část, nebo objednateli 



 
 

 
 

      Stránka 11 z 12 

 

 

přestane být dotace dle smlouvy o dotaci vyplácena, a to v důsledku nedodržení 
termínu dokončení Díla nebo porušení povinnosti prokazatelně na straně zhotovitele, 

zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu minimálně ve výši finanční 
částky, na kterou objednatel v důsledku jednání či opomenutí zhotovitele ztratil 

nárok nebo kterou nezískal nebo kterou musel vracet nebo vynaložit. 
 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 
12.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků 

vzestupně očíslovaných a řádně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

12.2 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě, není-li Smluvními stranami dohodnuto, 
že bude uzavřena v listinné podobě. V případě listinné podoby je Smlouva 
vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží 
Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel. 

12.3 Tato smlouva se týká zakázky obsažené jako konkrétní položka č. 629 v rozpočtu 
města Chrudim na rok 2023 schváleného zastupitelstvem města Chrudim. Smlouva 
samotná byla schválena usnesením Rady města č. R/373/2023 ze dne 28.8.2023. 

Finanční prostředky města Chrudim budou v roce 2023 čerpány do výše 10.000.000,- 
Kč. 

12.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany 
berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel. Účinnosti tato smlouva nabývá 
zveřejněním v registru smluv a okamžikem, kdy kladné rozhodnutí o poskytnutí 
dotace související s předmětem této smlouvy a v plánované (dostatečné) výši, bylo 
doručeno objednateli. O doručení rozhodnutí o poskytnutí dotace související 
s předmětem této smlouvy bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat 
zhotovitele. 

12.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 
smluv vedeném městem Chrudim, který obsahuje údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany 
výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na 
oficiálních webových stránkách města Chrudim na síti internet, případně na externím 
úložišti dat k tomu určeném dle platné legislativy, a to včetně všech případných příloh 
a dodatků. 

12.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

12.7 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 
Občanského zákoníku, v platném znění. 

12.8  Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
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přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné 
vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

V Chrudimi dne viz elektronický podpis  V Ostravě dne viz elektronický podpis 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

........................................ ..................... 

Ing. František Pilný, MBA 

starosta města 

 

místopředseda rady jednatelů 

  

 

………………………………………….. 
 

 člen rady jednatelů 

 

 

 

Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (oceněný Výkaz výměr) 
Příloha č. 3 – Technická specifikace 

Digitálně podepsal Ing. 

Datum: 2023.09.27 

12:48:27 +02'00'

Digitálně podepsal 

Datum: 2023.09.27 

16:24:34 +02'00'

Ing. František 

Pilný, MBA

Digitálně podepsal Ing. 

František Pilný, MBA 

Datum: 2023.09.29 

13:47:54 +02'00'



 

                 
 

 

Interní 
 
  
 

 

Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů 

Veřejná zakázka dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů 

„Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim – I. etapa“ 

 

1. 
Obchodní firma nebo název / Obchodní 
firma nebo jméno a příjmení:  

Bares elestav s.r.o. 

Sídlo / Místo podnikání, popř. místo 
trvalého pobytu:  Tunochody 30, 584 01 Čihošť 

IČ:   097 42 531 

Osoba oprávněná jednat jménem či za 
poddodavatele:  

Spisová značka v obchodním rejstříku:  C 46805/ Krajský soud v Hradci Králové 

Tel./fax: 
E-mail: 
Specifikace poddodávky: elektromontážní práce  
Objem plnění v %: 15 % 

2. 
Obchodní firma nebo název / Obchodní 
firma nebo jméno a příjmení:  

 ZG Lighting Czech Republic s.r.o. 

Sídlo / Místo podnikání, popř. místo 
trvalého pobytu:   Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7 

IČ:    257 00 588 

Osoba oprávněná jednat jménem či za 
poddodavatele:  

Spisová značka v obchodním rejstříku:   C 62389/ Městský soud v Praze 

Tel./fax: 
E-mail:  

Specifikace poddodávky:  dodávka svítidel  
Objem plnění v %:  60 % 

 



Interní

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

NÁZEV AKCE
Město Chrudim

Objednatel Zhotovitel

Město Chrudim ČEZ Energetické služby, s.r.o.
537 16 Chrudim Výstavní 1144/103
Resselovo náměstí 77 Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČ 00270211
DIČ CZ00270211

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

V Ostravě dne

Za zhotovitele Za objednatele

____________

Za zhotovitele

IČ 27804721
DIČ CZ27804721

0,00 Kč

Kč

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady 431 962,60

0,00 Kč

0,00 Kč

11 476 560,82 Kč

Celkem

15 %

11 908 523,42 Kč

2 500 789,92 Kč

11 908 523,42 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH

0,00 Kč

Cena celkem s DPH 14 409 313,34 Kč

21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

1

Digitálně podepsal 

Datum: 2023.09.29 

12:15:56 +02'00'

Digitálně podepsal 

 

Datum: 2023.09.27 

12:40:30 +02'00'

Ing. František 

Pilný, MBA

Digitálně podepsal Ing. 

František Pilný, MBA 

Datum: 2023.09.29 

13:49:17 +02'00'
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

1.29

1.30

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.1 Svítidlo LED - úsek 1101, max. příkon 45 W, třída M4 22

1.2

Svítidlo LED - úsek 1502, max. příkon 90 W, třída M4 241.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.20

1.21

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.11

1.12

kus 9 199,28 202 384,16 x

Svítidlo LED - úsek 1201, max. příkon 90 W, třída M4 24 kus 10 650,68 255 616,32 x

373 732,36 x

309 295,75 x

110 553,13 x

Svítidlo LED - úsek 1501, max. příkon 90 W, třída M4 29 kus 10 650,68 308 869,72 x1.3

Uznatelné Neuznatelné Uznatelné NeuznatelnéČíslo Položka Množství MJ
Náklady v Kč bez DPH Náklady v Kč s DPH

Kč/MJ
11 616 215,28 81 277,521. Materiál x x x 9 600 177,92 67 171,50

244 884,83 x

309 295,75 x

xSvítidlo LED - úsek 3101, max. příkon 50 W, třída M5 30 kus 9 199,28 275 978,40 x

244 884,83 xSvítidlo LED - úsek 3102, max. příkon 50 W, třída M5 22 kus

117 118,15 xSvítidlo LED - úsek 2201, max. příkon 40 W, třída P2 11 kus 8 799,26 96 791,86 x

333 933,86

kus 10 650,68 255 616,32 x

Svítidlo LED - úsek 2101, max. příkon 10 W, třída P2 11 kus 8 306,02 91 366,22 x

9 199,28 202 384,16 x

311 671,61 xSvítidlo LED - úsek 3103, max. příkon 50 W, třída M5 28 kus 9 199,28 257 579,84 x

133 573,55 xSvítidlo LED - úsek 3104, max. příkon 50 W, třída M5 12 kus 9 199,28 110 391,36 x

95 823,94 xSvítidlo LED - úsek 3201, max. příkon 45 W, třída M5 9 kus 8 799,26 79 193,34 x

152 981,63 xSvítidlo LED - úsek 3301, max. příkon 20 W, třída M5 15 kus 8 428,74 126 431,10 x

286 469,51 xSvítidlo LED - úsek 4101, max. příkon 25 W, třída P3 27 kus 8 768,58 236 751,66 x

307 689,47 xSvítidlo LED - úsek 4103, max. příkon 25 W, třída P3 29 kus 8 768,58 254 288,82 x

159 149,73 xSvítidlo LED - úsek 4104, max. příkon 25 W, třída P3 15 kus 8 768,58 131 528,70 x

318 299,45 xSvítidlo LED - úsek 4201, max. příkon 30 W, třída P3 30 kus 8 768,58 263 057,40 x

31 829,95 xSvítidlo LED - úsek 4202, max. příkon 30 W, třída P3 3 kus 8 768,58 26 305,74 x

244 029,58 xSvítidlo LED - úsek 4301, max. příkon 35 W, třída P3 23 kus 8 768,58 201 677,34 x

233 419,60 xSvítidlo LED - úsek 4302, max. příkon 35 W, třída P3 22 kus 8 768,58 192 908,76 x

274 364,62 xSvítidlo LED - úsek 5101, max. příkon 15 W, třída P4 27 kus 8 398,06 226 747,62 x

284 526,27 xSvítidlo LED - úsek 5102, max. příkon 15 W, třída P4 28 kus 8 398,06 235 145,68 x

223 556,36 xSvítidlo LED - úsek 5103, max. příkon 15 W, třída P4 22 kus 8 398,06 184 757,32 x

315 011,23 xSvítidlo LED - úsek 5104, max. příkon 15 W, třída P4 31 kus 8 398,06 260 339,86 x

304 849,58 xSvítidlo LED - úsek 5105, max. příkon 15 W, třída P4 30 kus 8 398,06 251 941,80 x

294 687,93 xSvítidlo LED - úsek 5106, max. příkon 15 W, třída P4 29 kus 8 398,06 243 543,74 x

284 526,27 xSvítidlo LED - úsek 5107, max. příkon 15 W, třída P4 28 kus 8 398,06 235 145,68 x

274 364,62 xSvítidlo LED - úsek 5108, max. příkon 15 W, třída P4 27 kus 8 398,06 226 747,62 x

335 334,54 xSvítidlo LED - úsek 5109, max. příkon 15 W, třída P4 33 kus 8 398,06 277 135,98 x

304 849,58 xSvítidlo LED - úsek 5110, max. příkon 15 W, třída P4 30 kus 8 398,06 251 941,80 x

365 819,49 xSvítidlo LED - úsek 5111, max. příkon 15 W, třída P4 36 kus 8 398,06 302 330,16 x
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244 082,41 xVýložník na ocelový stožár 300/60 mm 263 kus 767,00 201 721,00 x1.50

4 854,52 xVýložník na ocelový stožár 500/60 mm 4 kus 1 003,00 4 012,00 x1.51

22 787,69 xVýložník dvojitý T na ocelový stožár 500/60 mm 4 kus 4 708,20 18 832,80 x1.52

265 999,14 xKabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 10350 m 21,24 219 834,00 x1.53

76 758,53 xHybridní stykač 20A pro rozvaděč 48 kus 1 321,60 63 436,80 x1.54

x 81 277,52Podružný elektromateriál pro zapojení svítidel 1035 kus 64,90 x 67 171,501.55

2 171 155,51 17 990,282. Montážní práce x x x 1 794 343,40 14 868,00

724 108,77 x2.1 Svítidlo veřejného osvětlení na výložník  1035 kus 578,20 598 437,00 x

188 897,94 xMontáž výložníku - ocelový 1ramenný do 35 kg 294 kus 531,00 156 114,00 x2.2

39 749,95 xRekonstrukce rozvaděče - dozbrojení stykači pro LED 48 kus 684,40 32 851,20 x2.3

265 999,14 xKabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm
2 volně uložený 10350 m 21,24 219 834,00 x2.4

x 17 990,28HZS, práce v tarifní třídě 8 30 h 495,60 x 14 868,002.5

xDemontáž stávajících svítidel a výložníků 1028 kus 259,60 266 868,80 x2.7

591 109,20 xMontážní plošina, montáž svítidel 690 h 708,00 488 520,00 x2.6

322 911,25

38 379,26 xDemontáž stávající výzbroje rozváděče 64 h 495,60 31 718,40 x2.8

1.31

1.32

1.33

1.36

1.37

1.47

1.48

1.40

1.41

1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

1.38

1.39

1.49

1.34

1.35

304 849,58 xSvítidlo LED - úsek 5112, max. příkon 15 W, třída P4 30 kus 8 398,06 251 941,80 x

304 849,58 xSvítidlo LED - úsek 5113, max. příkon 15 W, třída P4 30 kus 8 398,06 251 941,80 x

222 809,62 xSvítidlo LED - úsek 5201, max. příkon 20 W, třída P4 21 kus 8 768,58 184 140,18 x

84 879,85 xSvítidlo LED - úsek 5301, max. příkon 20 W, třída P4 8 kus 8 768,58 70 148,64 x

274 364,62 xSvítidlo LED - úsek 5401, max. příkon 15 W, třída P4 27 kus 8 398,06 226 747,62 x

142 263,14 xSvítidlo LED - úsek 5402, max. příkon 15 W, třída P4 14 kus 8 398,06 117 572,84 x

311 558,81 xSvítidlo LED - úsek 6101, max. příkon 10 W, třída P5 31 kus 8 306,02 257 486,62 x

301 508,53 xSvítidlo LED - úsek 6102, max. příkon 10 W, třída P5 30 kus 8 306,02 249 180,60 x

301 508,53 xSvítidlo LED - úsek 6103, max. příkon 10 W, třída P5 30 kus 8 306,02 249 180,60 x

100 502,84 xSvítidlo LED - úsek 6201, max. příkon 8 W, třída P5 10 kus 8 306,02 83 060,20 x

251 257,11 xSvítidlo LED - úsek 7101, max. příkon 5 W, třída P6 25 kus 8 306,02 207 650,50 x

301 508,53 xSvítidlo LED - úsek 7102, max. příkon 5 W, třída P6 30 kus 8 306,02 249 180,60 x

291 458,24 xSvítidlo LED - úsek 7103, max. příkon 5 W, třída P6 29 kus 8 306,02 240 874,58 x

130 653,69 xSvítidlo LED - úsek 7104, max. příkon 5 W, třída P6 13 kus 8 306,02 107 978,26 x

70 676,10 xZdroj LED - úsek 9101, max. příkon 22 W, třída P7 11 kus 5 310,00 58 410,00 x

12 064,91 xVýložník na betonový stožár 300/60 mm 13 kus 767,00 9 971,00 x

4 854,52 xVýložník na betonový stožár 500/60 mm 4 kus 1 003,00 4 012,00 x

7 852,90 xVýložník na betonový stožár 1000/60 mm 5 kus 1 298,00 6 490,00 x

1 784,75 xVýložník na betonový stožár 1500/60 mm 1 kus 1 475,00 1 475,00 x
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241 398,153. Ostatní x x x 232 460,00 199 502,60 281 276,60

xPasport VO 1 kpl 35 400,00 35 400,00 x3.2

x 92 807,003.1 Vybudování zařízení staveniště 1 kpl 76 700,00 x 76 700,00

42 834,00

xVyhotovení protokolu o ověření osvětlenosti 1 kpl 94 400,00 94 400,00 x3.4

x 67 206,55Ekologická likvidace svítidel a zdrojů 1046 kus 53,10 x 55 542,603.3

114 224,00

59 967,60Ubytování a doprava 1 kpl 49 560,00 x 49 560,003.6

28 556,00 xVyhotovení energetického posudku pro ZVA 1 kpl 23 600,00 23 600,00 x3.5

x

xTDI 1 kpl 5 900,00 5 900,00 x3.7

Včetně DPH

Celkem 11 626 981,32 281 542,10 14 068 647,40 340 665,94

Podíl Bez DPH

17 133,60 x

x 17 700,00

3.8

DPH 21 %

7 139,00

Revize uzemnění v betonových patkách stožárů VO 1 kpl 14 160,00 14 160,00 x

3.9

3.10 x 21 417,00Doprava a manipulace s materiálem 1 kpl 17 700,00

71 390,00 xZkoušky a revize včetně vyhotovení revizní zprávy 50 h 1 180,00 59 000,00 x

14 409 313,34

Způsobilé výdaje 14 068 647,4098% Kč
2% Kč 281 542,10 59 123,84 340 665,94

11 626 981,32 2 441 666,08

Nezpůsobilé výdaje

11 908 523,42 2 500 789,92Celkové výdaje 100% Kč



Interní

NÁZEV AKCE

Program NPO výzva č. 1/2022

-

-

Příprava akce Období
Zpracování projektové dokumentace a energetického posudku listopad 2022

Zpracování žádosti o dotaci vč. všech příloh a podání žádosti prosinec 2022

prosinec 2022Podání žádosti o dotaci z MPO
Kontrola a posouzení žádostí na MPO duben 2023

Výběrové řízení na dodavatele prací květen 2023
Podpis smlouvy o dílo s dodavatelem prací srpen 2023

Registrace projektu srpen 2023

Doložení podkladů pro vydání RoPD září 2023

ObdobíRealizace akce

Plnění povinné a nepovinné publicity projektu srpen 2023 červen 2024
Fyzická realizace akce září 2023 červen 2024

Ukončení akce Období
Závěrečná zpráva červenec 2024
Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce srpen 2025
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TECHNICKÉ PODMÍNKY 

na veřejnou zakázku s názvem: 

 

 

„Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - I. etapa“ 

Požadavky na osvětlení úseků: 
 

● Výpočet osvětlenosti komunikace bude zpracován v souladu s normou ČSN EN 13201 

 

● Výsledky výpočtu rušivého osvětlení budou v souladu s normou ČSN EN 12464–2 

 

● Výpočet rušivého osvětlení v daném úseku bude zpracován se stejným typem svítidla, výkonem, světelným tokem, vyzařovací charakteristikou, polohou a náklonem jako výpočet osvětlenosti komunikace ve stejném úseku 

 

● Splnění všech požadovaných parametrů bude doloženo buď výstupem z výpočtového programu nebo výpočtem 

 

● Světelně technický výpočet (studie) bude vypočten v programu DIALux EVO ver. 10 a novější 
 

 

Současně s nabídkou do VŘ musí být doloženo: 
 

 

● Montážní návod v českém jazyce 

 

● Katalogový list svítidel 
 

● Světelně technický výpočet 

 

● Otevřený Dialux výpočet pro jednotlivé situace v elektronické podobě 

 

● Otevřený Dialux výpočet rušivého osvětlení pro jednotlivé situace v elektronické podob



Grafické znázornění úseků (obecné) 

Půdorys 

 

Bokorys 

 



Požadavky na jednotlivé úseky 

Úsek č. 1100 – Budova B 

 
Parametr 

Požadavek 

Třída osvětlení M4 

Lm (cd/m2) ≥  ≥ 0,75 

Lm (cd/m2) ≤ ≤ 1,00 

TI max ≤ ≤15 

RS (EIR) min ≥  ≥ 0,30 

U0 ≥ 0,40 

UI ≥ 0,60 

Ulor max 0 

Pmax (W) 45 

CCT (K) 2700 

Činitel údržby 0,80 

a (m) 7 

b (m) 37 

c (m) 8,5 

d (m) 0,5 

e (m) 5 

f (m) 8 

g (m) 1,8 

h (m) 0,9 

i (m) 11 

j (m) 10 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ ≤ 5 

Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ ≤ 7 500 

Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ ≤ 5 

Stupeň odrazu komunikace 18 % 

Stupeň odrazu mimo komunikace 15 % 

Stupeň odrazu fasád 86 % 

 

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 22 

 

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0 

Uspořádání stožárů: jednostranné 

Poznámka: 
Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 14,9 – 14,8. Relevantní objekty jsou 

znázorněny na obrázku(cích) níže.  
Oblast dle ČSN EN 12464 – 2:  Venkovní pracovní prostory - E2. 



 



 

 



Úsek č. 1200 

 
Parametr 

Požadavek 

Třída osvětlení M4 

Lm (cd/m2) ≥  ≥ 0,75 

Lm (cd/m2) ≤ ≤ 1,00 

TI max ≤ ≤15 

RS (EIR) min ≥  ≥ 0,30 

U0 ≥ 0,40 

UI ≥ 0,60 

Ulor max 0 

Pmax (W) 90 

CCT (K) 2700 

Činitel údržby 0,80 

a (m) 11 

b (m) 40 

c (m) 12 

d (m) 0,5 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

 

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 24 

 

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0 

Uspořádání stožárů: jednostranné 

Poznámka: 
 



Úsek č. 1500 – Budova A 

 
Parametr 

Požadavek 

Třída osvětlení M4 

Lm (cd/m2) ≥  ≥ 0,75 

Lm (cd/m2) ≤ ≤ 1,00 

TI max ≤ ≤15 

RS (EIR) min ≥  ≥ 0,30 

U0 ≥ 0,40 

UI ≥ 0,60 

Ulor max 0 

Pmax (W) 90 

CCT (K) 2700 

Činitel údržby 0,80 

a (m) 8,5 

b (m) 45 

c (m) 10 

d (m) 2 

e (m) 9,5 

f (m) 4 

g (m) 1,8 

h (m) 4,1 

i (m) -4,5 

j (m) 13 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ ≤ 5 

Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ ≤ 7 500 

Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ ≤ 5 

Stupeň odrazu komunikace 18 % 

Stupeň odrazu mimo komunikace 15 % 

Stupeň odrazu fasád 86 % 

 

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 53 

 

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0 

Uspořádání stožárů: jednostranné 

Poznámka: 
Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 41,55 – 41,56. Relevantní objekty jsou 
znázorněny na obrázku(cích) níže. 
Oblast dle ČSN EN 12464 – 2:  Venkovní pracovní prostory - E2. 

 



 



 



Úsek č. 2100 

 
Parametr 

Požadavek 

Třída osvětlení P2 

Em min (lx) ≥  ≥ 10 

Em max (lx)≤ ≤ 15 

Emin (lx) ≥ ≥ 2 

Ulor max 0 

Pmax (W) 10 

CCT (K) 2700 

Činitel údržby 0,80 

a (m) 6 

b (m) 20 

c (m) 5 

d (m) 0,4 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

 

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 11 

 

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0 

Uspořádání stožárů: oboustranně posunuto 

Poznámka: 



Úsek č. 2200 – Budova A 

 
Parametr 

Požadavek 

Třída osvětlení P3 

Em min (lx) ≥  ≥ 7,50 

Em max (lx)≤ ≤ 11,25 

Emin (lx) ≥ ≥ 1,5 

Ulor max 0 

Pmax (W) 40 

CCT (K) 2700 

Činitel údržby 0,80 

a (m) 7,5 

b (m) 30 

c (m) 11 

d (m) -0,5 

e (m) 3 

f (m) 13 

g (m) 1,8 

h (m) 5,1 

i (m) 0 

j (m) 15 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ ≤ 10 

Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ ≤ 10 000 

Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ ≤ 10 

Stupeň odrazu komunikace 18 % 

Stupeň odrazu mimo komunikace 15 % 

Stupeň odrazu fasád 86 % 

 

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 11 

 

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0 

Uspořádání stožárů: jednostranné 

Poznámka: 
Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 38,4 – 38,42. Relevantní objekty jsou 
znázorněny na obrázku(cích) níže. 
Oblast dle ČSN EN 12464 – 2:  Venkovní pracovní prostory – E3. 



 



 

 



Úsek č. 3100 – Budova A 

 
Parametr 

Požadavek 

Třída osvětlení M5 

Lm (cd/m2) ≥  ≥ 0,50 

Lm (cd/m2) ≤ ≤ 0,75 

TI max ≤ ≤15 

RS (EIR) min ≥  ≥ 0,30 

U0 ≥ 0,35 

UI ≥ 0,40 

Ulor max 0 

Pmax (W) 50 

CCT (K) 2700 

Činitel údržby 0,80 

a (m) 9 

b (m) 45 

c (m) 10 

d (m) 0 

e (m) 2 

f (m) 34 

g (m) 1,8 

h (m) 1,5 

i (m) -15 

j (m) 37 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ ≤ 10 

Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ ≤ 10 000 

Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ ≤ 10 

Stupeň odrazu komunikace 18 % 

Stupeň odrazu mimo komunikace 15 % 

Stupeň odrazu fasád 86 % 

 

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 92 

 

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0 

Uspořádání stožárů: jednostranné 

Poznámka: 
Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 18,73 – 18,74. Relevantní objekty jsou 
znázorněny na obrázku(cích) níže. 
Oblast dle ČSN EN 12464 – 2:  Venkovní pracovní prostory – E3. 



 

 



 

 



Úsek č. 3200 – Budova B 

 
Parametr 

Požadavek 

Třída osvětlení M5 

Lm (cd/m2) ≥  ≥ 0,50 

Lm (cd/m2) ≤ ≤ 0,75 

TI max ≤ ≤15 

RS (EIR) min ≥  ≥ 0,30 

U0 ≥ 0,35 

UI ≥ 0,40 

Ulor max 0 

Pmax (W) 45 

CCT (K) 2700 

Činitel údržby 0,80 

a (m) 6 

b (m) 40 

c (m) 11 

d (m) 0,2 

e (m) 6 

f (m) 14 

g (m) 1,8 

h (m) 3,6 

i (m) 34,5 

j (m) 15 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ ≤ 10 

Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ ≤ 10 000 

Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ ≤ 10 

Stupeň odrazu komunikace 18 % 

Stupeň odrazu mimo komunikace 15 % 

Stupeň odrazu fasád 86 % 

 

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 9 

 

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0 

Uspořádání stožárů: jednostranné 

Poznámka: 
Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 18,105 – 18,104. Relevantní objekty jsou 
znázorněny na obrázku(cích) níže. 
Oblast dle ČSN EN 12464 – 2:  Venkovní pracovní prostory – E3. 



 

 



 

 
 



Úsek č. 3300 – Budova A 

 
Parametr 

Požadavek 

Třída osvětlení M5 

Lm (cd/m2) ≥  ≥ 0,50 

Lm (cd/m2) ≤ ≤ 0,75 

TI max ≤ ≤15 

RS (EIR) min ≥  ≥ 0,30 

U0 ≥ 0,35 

UI ≥ 0,40 

Ulor max 0 

Pmax (W) 20 

CCT (K) 2700 

Činitel údržby 0,80 

a (m) 5,5 

b (m) 30 

c (m) 6 

d (m) -0,1 

e (m) 8 

f (m) 8 

g (m) 1,4 

h (m) 1,3 

i (m) 37 

j (m) 10 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ ≤ 5 

Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ ≤ 7 500 

Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ ≤ 5 

Stupeň odrazu komunikace 18 % 

Stupeň odrazu mimo komunikace 15 % 

Stupeň odrazu fasád 86 % 

 

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 15 

 

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0 

Uspořádání stožárů: jednostranné 

Poznámka: 
Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 25,7 – 25,8. Relevantní objekty jsou 
znázorněny na obrázku(cích) níže. 
Oblast dle ČSN EN 12464 – 2:  Venkovní pracovní prostory – E2. 



 

 



Úsek č. 4100 – Budova B 

 
Parametr 

Požadavek 

Třída osvětlení P3 

Em min (lx) ≥  ≥ 7,50 

Em max (lx)≤ ≤ 11,25 

Emin (lx) ≥ ≥ 1,5 

Ulor max 0 

Pmax (W) 25 

CCT (K) 2700 

Činitel údržby 0,80 

a (m) 6 

b (m) 35 

c (m) 5 

d (m) 0,2 

e (m) 5,5 

f (m) 48 

g (m) 1,8 

h (m) 2,3 

i (m) -2,5 

j (m) 50 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ ≤ 10 

Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ ≤ 10 000 

Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ ≤ 10 

Stupeň odrazu komunikace 18 % 

Stupeň odrazu mimo komunikace 15 % 

Stupeň odrazu fasád 86 % 

 

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 71 

 

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0 

Uspořádání stožárů: jednostranné 

Poznámka: 
Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 27,2 – 27,1. Relevantní objekty jsou 
znázorněny na obrázku(cích) níže. 
Oblast dle ČSN EN 12464 – 2:  Venkovní pracovní prostory – E3. 



 



 

 



Úsek č. 4200 

 
Parametr 

Požadavek 

Třída osvětlení P3 

Em min (lx) ≥  ≥ 7,50 

Em max (lx)≤ ≤ 11,25 

Emin (lx) ≥ ≥ 1,5 

Ulor max 0 

Pmax (W) 30 

CCT (K) 2700 

Činitel údržby 0,80 

a (m) 5 

b (m) 35 

c (m) 8 

d (m) 2 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

 

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 32 

 

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 1 

Uspořádání stožárů: jednostranné 

Poznámka: 



Úsek č. 4300 – Budova A 

 
Parametr 

Požadavek 

Třída osvětlení P3 

Em min (lx) ≥  ≥ 7,50 

Em max (lx)≤ ≤ 11,25 

Emin (lx) ≥ ≥ 1,5 

Ulor max 0 

Pmax (W) 35 

CCT (K) 2700 

Činitel údržby 0,80 

a (m) 6 

b (m) 35 

c (m) 10 

d (m) 2 

e (m) 8,5 

f (m) 38 

g (m) 1,8 

h (m) 8,7 

i (m) -2,5 

j (m) 40 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ ≤ 10 

Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ ≤ 10 000 

Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ ≤ 10 

Stupeň odrazu komunikace 18 % 

Stupeň odrazu mimo komunikace 15 % 

Stupeň odrazu fasád 86 % 

 

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 45 

 

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0 

Uspořádání stožárů: jednostranné 

Poznámka: 
Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 39,2 – 39,1. Relevantní objekty jsou 
znázorněny na obrázku(cích) níže. 
Oblast dle ČSN EN 12464 – 2:  Venkovní pracovní prostory – E3. 



 



Úsek č. 5100 – Budova A 

 
Parametr 

Požadavek 

Třída osvětlení P4 

Em min (lx) ≥  ≥ 5,0 

Em max (lx)≤ ≤ 7,50 

Emin (lx) ≥ ≥ 1,0 

Ulor max 0 

Pmax (W) 15 

CCT (K) 2700 

Činitel údržby 0,80 

a (m) 5 

b (m) 35 

c (m) 5 

d (m) 0,7 

e (m) 6 

f (m) 4 

g (m) 1,4 

h (m) 4,3 

i (m) 34,5 

j (m) 10 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ ≤ 10 

Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ ≤ 10 000 

Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ ≤ 10 

Stupeň odrazu komunikace 18 % 

Stupeň odrazu mimo komunikace 15 % 

Stupeň odrazu fasád 86 % 

 

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 366 

 

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 15 

Uspořádání stožárů: jednostranné 

Poznámka: 
Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 18,94 – 18,95. Relevantní objekty jsou 

znázorněny na obrázku(cích) níže. 
Oblast dle ČSN EN 12464 – 2:  Venkovní pracovní prostory – E3. 



 

 

 



 

 

 



Úsek č. 5200 – Budova A 

 
Parametr 

Požadavek 

Třída osvětlení P4 

Em min (lx) ≥  ≥ 5,0 

Em max (lx)≤ ≤ 7,50 

Emin (lx) ≥ ≥ 1,0 

Ulor max 0 

Pmax (W) 20 

CCT (K) 2700 

Činitel údržby 0,80 

a (m) 6 

b (m) 35 

c (m) 9 

d (m) 0 

e (m) 4 

f (m) 68 

g (m) 1,4 

h (m) 1,7 

i (m) -17,5 

j (m) 70 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ ≤ 10 

Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ ≤ 10 000 

Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ ≤ 10 

Stupeň odrazu komunikace 18 % 

Stupeň odrazu mimo komunikace 15 % 

Stupeň odrazu fasád 86 % 

 

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 21 

 

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0 

Uspořádání stožárů: jednostranné 

Poznámka: 
Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 45,111 – 45,112. Relevantní objekty jsou 
znázorněny na obrázku(cích) níže. 
Oblast dle ČSN EN 12464 – 2:  Venkovní pracovní prostory – E3. 



 

 

 



 

 



Úsek č. 5300 

 
Parametr 

Požadavek 

Třída osvětlení P4 

Em min (lx) ≥  ≥ 5,0 

Em max (lx)≤ ≤ 7,50 

Emin (lx) ≥ ≥ 1,0 

Ulor max 0 

Pmax (W) 20 

CCT (K) 2700 

Činitel údržby 0,80 

a (m) 8 

b (m) 40 

c (m) 8 

d (m) 0 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

 

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 8 

 

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0 

Uspořádání stožárů: jednostranné 

Poznámka: 



Úsek č. 5400 

 

 
Parametr 

Požadavek 

Třída osvětlení P4 

Em min (lx) ≥  ≥ 5,0 

Em max (lx)≤ ≤ 7,50 

Emin (lx) ≥ ≥ 1,0 

Ulor max 0 

Pmax (W) 15 

CCT (K) 2700 

Činitel údržby 0,80 

a (m) 6 

b (m) 30 

c (m) 5 

d (m) 1,7 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

 

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 41 

 

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0 

Uspořádání stožárů: jednostranné 

Poznámka: 
 



Úsek č. 6100 – Budova B 

 
Parametr 

Požadavek 

Třída osvětlení P5 

Em min (lx) ≥  ≥ 3,00 

Em max (lx)≤ ≤ 4,50 

Emin (lx) ≥ ≥ 0,60 

Ulor max 0 

Pmax (W) 10 

CCT (K) 2700 

Činitel údržby 0,80 

a (m) 3 

b (m) 35 

c (m) 5 

d (m) 0,2 

e (m) 0,5 

f (m) 2 

g (m) 1,4 

h (m) 2,3 

i (m) 32 

j (m) 5 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ ≤ 10 

Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ ≤ 10 000 

Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ ≤ 10 

Stupeň odrazu komunikace 18 % 

Stupeň odrazu mimo komunikace 15 % 

Stupeň odrazu fasád 86 % 

 

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 88 

 

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 3 

Uspořádání stožárů: jednostranné 

Poznámka:  
Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 37,1 – 37,2. Relevantní objekty jsou 
znázorněny na obrázku(cích) níže. 
Oblast dle ČSN EN 12464 – 2:  Venkovní pracovní prostory – E3. 



 



Úsek č. 6200 – Budova B 

 
Parametr 

Požadavek 

Třída osvětlení P5 

Em min (lx) ≥  ≥ 3,00 

Em max (lx)≤ ≤ 4,50 

Emin (lx) ≥ ≥ 0,60 

Ulor max 0 

Pmax (W) 8 

CCT (K) 2700 

Činitel údržby 0,80 

a (m) 5 

b (m) 30 

c (m) 5 

d (m) 0,4 

e (m) 7,5 

f (m) 13 

g (m) 1,8 

h (m) 0,9 

i (m) -18,5 

j (m) 15 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ ≤ 5 

Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ ≤ 7 500 

Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ ≤ 5 

Stupeň odrazu komunikace 18 % 

Stupeň odrazu mimo komunikace 15 % 

Stupeň odrazu fasád 86 % 

 

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 10 

 

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0 

Uspořádání stožárů: jednostranné 

Poznámka:  
Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 41,85 – 41,86. Relevantní objekty jsou 
znázorněny na obrázku(cích) níže. 
Oblast dle ČSN EN 12464 – 2:  Venkovní pracovní prostory – E2. 

 



 

 

 



 

 



Úsek č. 7100 – Budova A 

 
Parametr 

Požadavek 

Třída osvětlení P6 

Em min (lx) ≥  ≥ 2,00 

Em max (lx)≤ ≤ 3,00 

Emin (lx) ≥ ≥ 0,40 

Ulor max 0 

Pmax (W) 5 

CCT (K) 2700 

Činitel údržby 0,80 

a (m) 2 

b (m) 30 

c (m) 6 

d (m) 0,4 

e (m) 6 

f (m) 66 

g (m) 1,8 

h (m) 5,5 

i (m) -18 

j (m) 70 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ ≤ 10 

Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ ≤ 10 000 

Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ ≤ 10 

Stupeň odrazu komunikace 18 % 

Stupeň odrazu mimo komunikace 15 % 

Stupeň odrazu fasád 86 % 

 

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 97 

 

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0 

Uspořádání stožárů: jednostranné 

Poznámka:  
Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 27,44 – 27,45. Relevantní objekty jsou 

znázorněny na obrázku(cích) níže. 
Oblast dle ČSN EN 12464 – 2:  Venkovní pracovní prostory – E3. 



 



Úsek č. 9100 

 
Parametr 

Požadavek 

Třída osvětlení P7 

Em min (lx) ≥  Neurčeno 

Em max (lx)≤ Neurčeno 

Emin (lx) ≥ Neurčeno 

Ulor max Neurčeno 

Pmax (W) 22 

CCT (K) 2700 

Činitel údržby Neurčeno 

a (m) Neurčeno 

b (m) Neurčeno 

c (m) Neurčeno 

d (m) Neurčeno 

e (m) Neurčeno 

f (m) Neurčeno 

g (m)  Neurčeno 

h (m)  Neurčeno 

i (m) Neurčeno 

j (m) Neurčeno 

Povrch vozovky Q0 Neurčeno 

Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ Neurčeno 

Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ Neurčeno 

Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ Neurčeno 

Stupeň odrazu komunikace Neurčeno 

Stupeň odrazu mimo komunikace Neurčeno 

Stupeň odrazu fasád Neurčeno 

 

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 11 

 

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0 

Uspořádání stožárů: jednostranné 

Poznámka:  
 

Úsek bez světelného výpočtu. U svítidel designového typu bude vyměněn pouze světelný zdroj. 
Výkon zdroje nesmí překročit 22 W a světelný tok zdroje musí být ≥ 2700 lm. 
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