



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2098-19-3 Oprava mostu ev. č. M34, ul. Malecká, Chrudim (DUSP+PDPS)
Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. M34

SO 201	1 298 109,99	-828 012,92	2 126 122,91
--------	--------------	-------------	--------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství PDPS	Množství RDS	ROZDÍL RDS-PDPS	Cena			
								Jednotková	Kladné položky	Záporné položky	Celkem v absolutní hodnotě
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
0 Všeobecné konstrukce a práce								157 531,46 -1 041,25 158 572,71			
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	502,274	563,543	61,269	340,00	20 831,46	0,00	20831,460
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	19,553	13,428	-6,125	170,00	0,00	-1 041,25	1041,250
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	24,220	24,220	0,000	3 800,00	0,00	0,00	0,000
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	8 000,00	0,00	0,00	0,000
5	02740		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ PROVIZORNÍ MOSTY	KPL	2,000	2,000	0,000	28 000,00	0,00	0,00	0,000
6	027421		PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ	M2	10,000	10,000	0,000	800,00	0,00	0,00	0,000
7	027422		PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ	KPLMĚSIC	12,000	12,000	0,000	2 000,00	0,00	0,00	0,000
8	027423		PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ	M2	10,000	10,000	0,000	800,00	0,00	0,00	0,000
9	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	1,000	0,000	8 500,00	0,00	0,00	0,000
10	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	1,000	0,000	320 000,00	0,00	0,00	0,000
10	29522	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	0,000	1,000	1,000	39 200,00	39 200,00	0,00	39200,000
11	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA	KUS	1,000	1,000	0,000	12 500,00	0,00	0,00	0,000
11	3540		STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ VRTAČI	KPL	0,000	1,000	1,000	97 500,00	97 500,00	0,00	97500,000
1 Zemní práce								50307,768 -107493,120 157800,890			
12	11010		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	5 240,000	5 240,000	0,000	5,00	0,00	0,00	0,000
13	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	39,900	39,900	0,000	68,00	0,00	0,00	0,000
14	11201		KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ	KUS	1,000	1,000	0,000	2 500,00	0,00	0,00	0,000
15	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	114,608	114,608	0,000	580,00	0,00	0,00	0,000
16	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	24,215	24,215	0,000	580,00	0,00	0,00	0,000
17	11347		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL	M3	1,736	1,736	0,000	1 100,00	0,00	0,00	0,000
18	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	64,500	64,500	0,000	99,00	0,00	0,00	0,000
19	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	27,000	27,000	0,000	99,00	0,00	0,00	0,000
20	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	68,894	68,894	0,000	2 200,00	0,00	0,00	0,000
21	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	308,050	308,050	0,000	120,00	0,00	0,00	0,000
21	115111		ČERPÁNÍ VODY DO 500L/MIN	HOD	0,000	144,000	144,000	127,12	18 305,28	0,00	18305,280
22	11523 1		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M	M	11,500	11,500	0,000	500,00	0,00	0,00	0,000
23	11523 2		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M	M	20,000	20,000	0,000	500,00	0,00	0,00	0,000
24	11526		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M	M	22,000	22,000	0,000	2 000,00	0,00	0,00	0,000
25	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	120,800	120,800	0,000	170,00	0,00	0,00	0,000
26	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	160,325	160,325	0,000	380,00	0,00	0,00	0,000
27	12573		VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	413,110	373,441	-39,669	250,00	0,00	-9 917,25	9917,250
28	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	5,000	5,000	0,000	1 600,00	0,00	0,00	0,000
29	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	336,415	352,015	15,600	380,00	5 928,00	0,00	5928,000
30	13273		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	79,206	79,206	0,000	380,00	0,00	0,00	0,000
31	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	200,000	200,000	0,000	230,00	0,00	0,00	0,000
32	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	647,624	663,224	15,600	25,00	390,00	0,00	390,000
33	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	15,076	15,076	0,000	720,00	0,00	0,00	0,000
34	17411		ZÁSYP JAM A RYH Z ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	59,960	20,291	-39,669	230,00	0,00	-9 123,87	9123,870
35	17481		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	68,040	0,000	-68,040	1 300,00	0,00	-88 452,00	88452,000
35	174911		ZÁSYP JAM A RYH Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	110,709	110,709	232,00	25 684,49	0,00	25684,490
36	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	68,682	68,682	0,000	1 220,00	0,00	0,00	0,000
37	18110		ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TR. I	M2	568,730	568,730	0,000	25,00	0,00	0,00	0,000
38	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	765,750	765,750	0,000	60,00	0,00	0,00	0,000
39	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	765,750	765,750	0,000	25,00	0,00	0,00	0,000
40	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	765,750	765,750	0,000	15,00	0,00	0,00	0,000
41	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	105,000	105,000	0,000	300,00	0,00	0,00	0,000
2 Základy								863717,500 -504898,119 1368615,620			
42	21197		OPLAŠTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	88,530	88,530	0,000	88,00	0,00	0,00	0,000
43	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,229	0,229	0,000	150 000,00	0,00	0,00	0,000
44	224325		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	43,452	17,381	-26,071	6 810,00	0,00	-177 545,87	177545,870
45	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	5,868	2,553	-3,315	27 550,00	0,00	-91 328,25	91328,250
46	22694 1		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	2,865	2,898	0,033	15 000,00	498,00	0,00	498,000
47	22694 2		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	0,798	0,798	0,000	15 000,00	0,00	0,00	0,000
48	22695A		VÝDRĚVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	50,500	50,500	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,000
53	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	0,000	107,500	107,500	3 309,88	355 812,10	0,00	355812,100
49	23668		TĚSNĚNÍ HRADICÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ	M3	16,500	16,500	0,000	1 000,00	0,00	0,00	0,000
50	26133		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. III D DO 150MM	M	40,000	30,000	-10,000	2 300,00	0,00	-23 000,00	23000,000

51	26144		VRTY PRO KOTVENÍ INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 200MM	M	0,000	128,500	128,500	3 210,00	412 485,00	0,00	412 485,00
51	26145		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 300MM	M	85,000	86,000	1,000	1 800,00	1 800,00	0,00	1800,000
53	264741		VRTY PRO PILOTY TR I A II D DO 1000MM	M	56,000	22,400	-33,600	6 340,00	0,00	-213 024,00	213024,000
52	26a25		VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TR. TĚŽITELNOSTI II D DO 350MM	M	5,400	5,400	0,000	380,00	0,00	0,00	0,000
52	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,000	5,061	5,061	11 800,00	59 719,80	0,00	59719,800
52	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	0,000	1,012	1,012	33 000,00	33 402,60	0,00	33402,600
54	285376		KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPINACÍ VÝZTUŽE DL. DO 8M	KUS	5,000	5,000	0,000	4 350,00	0,00	0,00	0,000
55	28997C		OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	298,790	298,790	0,000	78,00	0,00	0,00	0,000
56	28997F		OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2	M2	158,100	158,100	0,000	95,00	0,00	0,00	0,000
57	28999		OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	79,050	79,050	0,000	420,00	0,00	0,00	0,000
3 Svislé konstrukce									0,000	-112599,930	112599,930
58	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	192,000	166,332	-25,668	180,00	0,00	-4 620,24	4620,240
59	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	13,978	13,978	0,000	17 500,00	0,00	0,00	0,000
60	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	2,307	1,961	-0,346	33 000,00	0,00	-11 418,00	11418,000
61	32719		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NABŘEŽ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH	M3	6,550	6,550	0,000	4 800,00	0,00	0,00	0,000
62	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	7,573	7,193	-0,380	12 500,00	0,00	-4 745,75	4745,750
63	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	0,946	0,902	-0,044	33 000,00	0,00	-1 452,00	1452,000
64	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	69,490	69,042	-0,448	11 800,00	0,00	-5 289,94	5289,940
65	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	11,466	8,888	-2,578	33 000,00	0,00	-85 074,00	85074,000
66	33817A		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ	T	0,084	0,084	0,000	130 000,00	0,00	0,00	0,000
4 Vodorovné konstrukce									157107,000	-3162,600	160269,600
67	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	49,800	54,851	5,051	12 500,00	63 135,00	0,00	63135,000
68	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	8,715	11,279	2,564	33 000,00	84 612,00	0,00	84612,000
69	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROSTĚHO BET DO C8/10	M3	23,582	22,829	-0,753	4 200,00	0,00	-3 162,60	3162,600
70	451314 1		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	2,382	2,382	0,000	6 200,00	0,00	0,00	0,000
71	451314 2		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	4,219	4,219	0,000	6 200,00	0,00	0,00	0,000
72	45160		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	3,029	3,029	0,000	4 100,00	0,00	0,00	0,000
73	45747		VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	0,178	0,178	0,000	150 000,00	0,00	0,00	0,000
74	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	80,758	87,958	7,200	1 300,00	9 360,00	0,00	9360,000
75	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	22,968	22,968	0,000	4 100,00	0,00	0,00	0,000
76	461385		PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČET VÝZTUŽE	M3	0,519	0,519	0,000	8 000,00	0,00	0,00	0,000
77	46457 a		POHOZ DŇA A SVAHU Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	38,000	38,000	0,000	1 300,00	0,00	0,00	0,000
78	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,970	2,970	0,000	7 800,00	0,00	0,00	0,000
5 Komunikace									61361,860	-70578,300	131940,160
79	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	537,372	537,372	0,000	300,00	0,00	0,00	0,000
80	56330 1		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	136,425	101,172	-35,253	1 300,00	0,00	-45 828,90	45828,900
81	56330 2		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	19,038	0,000	-19,038	1 300,00	0,00	-24 749,40	24749,400
81	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	0,000	54,291	54,291	1 130,24	61 361,86	0,00	61361,860
82	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	16,875	16,875	0,000	180,00	0,00	0,00	0,000
83	572133		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	479,600	479,600	0,000	43,80	0,00	0,00	0,000
84	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 004,530	2 004,530	0,000	25,00	0,00	0,00	0,000
85	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	733,710	733,710	0,000	294,00	0,00	0,00	0,000
87	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	71,790	71,790	0,000	402,50	0,00	0,00	0,000
86	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	661,920	661,920	0,000	353,00	0,00	0,00	0,000
88	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	465,320	465,320	0,000	363,00	0,00	0,00	0,000
89	575C43		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM	M2	65,450	65,450	0,000	830,00	0,00	0,00	0,000
90	57637		POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 35KG/M2	M2	57,772	57,772	0,000	25,00	0,00	0,00	0,000
91	576413		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2	M2	65,450	65,450	0,000	35,00	0,00	0,00	0,000
92	582621		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC	M2	4,000	4,000	0,000	800,00	0,00	0,00	0,000
7 Přidružená stavební výroba									8084,400	-20154,600	28239,000
93	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	68,775	68,775	0,000	630,00	0,00	0,00	0,000
94	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU	M2	103,573	103,573	0,000	980,00	0,00	0,00	0,000
95	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	37,921	37,921	0,000	560,00	0,00	0,00	0,000
96	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	192,670	192,670	0,000	95,00	0,00	0,00	0,000
97	76792		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	19,200	19,200	0,000	80,00	0,00	0,00	0,000
98	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	4,640	58,536	53,896	150,00	8 084,40	0,00	8084,400
99	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	9,246	9,246	0,000	320,00	0,00	0,00	0,000
100	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	53,533	8,745	-44,788	450,00	0,00	-20 154,60	20154,600
8 Potrubí									0,000	0,000	0,000
101	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	42,100	42,100	0,000	530,00	0,00	0,00	0,000
102	87444		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	7,200	7,200	0,000	580,00	0,00	0,00	0,000
103	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	1,200	1,200	0,000	680,00	0,00	0,00	0,000
104	87533 1		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	86,300	86,300	0,000	360,00	0,00	0,00	0,000
105	87533 2		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	38,300	38,300	0,000	360,00	0,00	0,00	0,000
106	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	137,491	137,491	0,000	92,00	0,00	0,00	0,000
129	894858		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM	KUS	3,000	3,000	0,000	11 500,00	0,00	0,00	0,000
107	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	2,000	0,000	1 650,00	0,00	0,00	0,000

108	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	1,000	0,000	1 650,00	0,00	0,00	0,000
109	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000	1,000	0,000	8 700,00	0,00	0,00	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce					0,000	-8085,000	8085,000	
110	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	5,200	5,200	0,000	6 300,00	0,00	0,00	0,000
111	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	28,600	28,600	0,000	7 900,00	0,00	0,00	0,000
115	91225	SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PASKU	KUS	19,000	19,000	0,000	240,00	0,00	0,00	0,000
116	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	2,000	0,000	400,00	0,00	0,00	0,000
117	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	580,00	0,00	0,00	0,000
118	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	6,000	0,000	680,00	0,00	0,00	0,000
119	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,000
112	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	15,925	15,925	0,000	1 430,00	0,00	0,00	0,000
113	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	15,925	15,925	0,000	200,00	0,00	0,00	0,000
120	915401	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	23,150	23,150	0,000	2 150,00	0,00	0,00	0,000
114	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	194,300	194,300	0,000	780,00	0,00	0,00	0,000
121	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	308,050	308,050	0,000	130,00	0,00	0,00	0,000
122	93160	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ	M3	0,025	0,025	0,000	150 000,00	0,00	0,00	0,000
123	933331	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	2,000	2,000	0,000	4 000,00	0,00	0,00	0,000
124	933333	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	10,000	10,000	0,000	2 500,00	0,00	0,00	0,000
125	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	28,220	28,220	0,000	460,00	0,00	0,00	0,000
126	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	2,000	2,000	0,000	700,00	0,00	0,00	0,000
127	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	4,900	2,450	-2,450	3 300,00	0,00	-8 085,00	8085,000
128	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	12,000	12,000	0,000	60,00	0,00	0,00	0,000