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         Smlouva o dílo  
č. OIN/000004/2025/DIL

 

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a 
dle usnesení Rady města Chrudimi č. R/176 /2025 ze dne 28.4.2025          

 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 
 537 16 Chrudim 

 

 Zastoupen:   Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim 
 

IČO   00270211                                    
DIČ   CZ00270211                            
Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             
Číslo účtu:   104 109 190/0300 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)    smluvních  Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140 
b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: 469 657 120 
    Zdeněk Karas    telefon: 469 657 124  
  

Doručovací adresa:              MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim 
    (dále jen objednatel) 

 

1.2 Zhotovitel: 
Název:   CORNOPO spol. s r.o. 
Sídlo společnosti  M. Pujmanové 1124/28, 736 01 Havířov 
Doručovací adresa  M. Pujmanové 1124/28, 736 01 Havířov   

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)   smluvních    telefon: 
b)   technických    telefon: 

 
Telefon:   
E-mail:   
IČ:      64618161    
DIČ:    CZ64618161                         

 
Bankovní spojení:   Komerční banka a.s.   
Číslo účtu:    19-3439690267/0100 

    (dále jen zhotovitel) 
 
 

 
 
Dílčí akce hrazené z položek dle schváleného rozpočtu: 
- divadlo K. Pippicha oprava marmolea ve foyer a na hlavním sále 
- divadlo K. Pippicha výměna podlahové krytiny v prostorách zkušebny spolku Slavoj 
- běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: divadlo K. Pippicha (PVC „kuřárna“ a chodbičky u výtahu) 
 
 
Realizované v rámci jedné veřejné zakázky malého rozsahu se společným názvem: 
 
Divadlo K. Pippicha, Chrudim - výměna podlahových krytin PVC a 
opravamarmoleových podlah PUR nátěry, I. etapa 
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1.3 Úvodní ustanovení 
 
1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle 

spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku. 
 
 

2. Předmět a podmínky plnění 
 

2.1 Účelem této smlouvy o dílo (dále jen SOD) je dodávka, provedení a obstarání veškerých prací, včetně 
zhotovení děl nutných k úplnému provedení a dokončení stavby a údržbových prací „Divadlo K. 
Pippicha, Chrudim - výměna podlahových krytin PVC a oprava marmoleových podlah PUR 
nátěry, I. etapa“, v rozsahu specifikovaném v příslušné části zjednodušené projektové dokumentace 
pro provedení stavby, vypracované vč. rozpočtu objednatelem, posouzením navrhovaných stavebních 
úprav z hlediska požární bezpečnosti staveb, kterou zpracoval v 02/2025 

 dále dle rozhodnutí úseku památkové péče MěÚ Chrudim ze dne 23.12.2024 a 
navazujícího rozhodnutí stavebního úřadu Chrudim (dále jen PD), postupováno bude též dle závazného 
návrhu SOD a dle zadávací dokumentace. 

 
2.2. Základní popis technického řešení, předmětu a účelu této SOD: 
 

1) Údržbové práce - PVC: Demontáž a likvidace stávající podlahové krytiny. Následně dojde k penetraci 
podkladu s pískovým vsypem a k provedení nivelačního tmelení. Podklad bude přebroušen a očištěn. 
Poté dojde k pokládce zátěžového PVC s celoplošným lepením. U stěn bude osazena nová obvodová 
lišta. Rozsah prostor: Slavoj s předsíní, „kuřárna“ a předsíňky výtahu. Prostory jsou členěny, obsahují 
mj. sloupy, viz výkresy. Ztížení prací u obvodových stěn vodorovným vedením potrubí ústředního 
vytápění. Součástí prací je renovace několika schodišťových stupňů ve Slavoji. Před objednáním PVC 
je zhotovitel povinen předložit objednateli technické listy dodávaných materiálů, vzorky a vzorníky, ze 
kterých bude patrné splnění požadavků ze zadání. 

2) Údržbové práce – marmoleum: Odstranění až osmi, místy až deseti vrstev voskových nátěrů Tuklar 
metallic z podlah z marmolea chemicky, odstraňovačem nátěrů a popř. i broušením a úklidem (např. 
vysátí, setření, ...); pod demontovanými sedačkami v sále se očekávají 2-3 vrstvy nátěrů. Krycí 
dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr marmoleové podlahy barevný, barevnosti cca RAL 
8023 a cca RAL 7035. Před objednáním zboží je nutné barevnost vyvzorkovat a nechat 
schválit památkáři a provozovatelem, které přizve objednatel. Následně bude proveden lakovací 
dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný transparentní nátěr marmoleové podlahy. Penetrace, krycí 
a lakovací nátěr budou provedeny jedním systémem, od jednoho výrobce! Před objednáním zboží je 
zhotovitel povinen předložit objednateli technické listy dodávaných materiálů, vzorky a vzorníky, ze 
kterých bude patrné splnění požadavků ze zadání. Součástí prací je 2x renovace několika schodišťových 
stupňů mezi jevištěm a hledištěm. Součástí prací není renovace dřevěných soklíků na hranách stupňů a 
schodišť, popř. při obvodu, v jiných částech ploch – bude řešeno dle potřeby dodatečně, mimo tuto 
zakázku. 

3) Součástí díla je též koordinace prací s dalšími pracemi v divadle K. Pippicha ve stejném termínu. 
Předpokládá se, že v prvním týdnu termínu plnění bude probíhat demontáž sedaček hlediště. Sedačky 
budou v 1.NP uskladněny na jevišti a ve 2.NP v místnosti nad hlavním vstupem, tedy s přenášením po 
foyer 2.NP. Po demontáži sedaček je nutné provést přednostně práce na sále, neboť montáž sedaček zpět 
je nutné stihnout též do konce termínu plnění dle této SOD a je odhadována na 2-3 týdny! Dále budou 
práce koordinovány s rekonstrukcí ozvučení na sále. Práce se křížit nebudou, půjde zejména o časovou 
koordinaci přístupových koridorů s pracemi na podlahách. Práce na ozvučení přímo v sále budou 
primárně probíhat v době demotáže a zpětné montáže sedaček. Ke koordinaci se počítá s účastí 
zhotovitele až na několika schůzkách před zahájením prací (s výhodou spojených i se vzorkováním 
materiálů) a operativní upřesňování harmonogramu dle postupu jednotlivých prací, které je nutné 
koordinovat - k tomu budou probíhat další operativní koordinační schůzky v průběhu provádění prací. 

 
2.3 Součástí díla dle této SOD jsou veškeré materiály, dodávky, práce a výkony potřebné pro řádné a včasné 

zhotovení díla, jakož i veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které jsou pro úplné 
věcné a odborné provedení smluvních prací a výkonů, resp. jejich funkčnost, nezbytné, a to 
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i v souvislosti s ostatními dodávkami, pracemi a výkony, které zhotovitel ocenil do své nabídky 
v zadávacím řízení. 
Dále jsou součástí předmětu plnění veškeré nezbytné práce a související výkony - zásady organizace 
výstavby, ujednání této SOD, potřebné k řádnému provedení a dokončení díla a jeho uvedení do trvalého 
provozu. Výše již uvedené dokumenty, společně s nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který je 
považován za úplný ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedení díla závazné. Tímto však není dotčeno 
ustanovení § 36 odst. (3) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
2.4 Součástí díla je rovněž, dle uvážení zhotovitele a požadavků plánu BOZP, zajištění bezpečnosti při 

provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí, jakož i dodržování 
pracovně právních předpisů. Dále pak soustavný úklid prostor dotčených činností zhotovitele, 
především dotčených chodeb, komunikačních prostor vč. výtahu a komunikací. Likvidace odpadů 
vzniklých během stavby – objednatel preferuje předání odpadů oprávněné osobě, která zajistí jejich 
opětovné materiálové využití, popř. na skládku, vše v souladu se zákonem o odpadech. 
Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti 
z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 541/2020 Sb., v platném 
znění vč. vyhlášky č. 273/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Současně se 
zhotovitel zavazuje, že při výstavbě / údržbě bude respektována stanovená hierarchie způsobu nakládání 
s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění, a to: a) předcházení vzniku odpadů, b) příprava 
k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 
e) odstranění odpadů. Zhotovitel bude dále dodržovat zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na 
úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet 
a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení 
těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady 
s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování 
nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a předmětem díla a že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a zákonné podmínky nezbytné k provedení díla. Dále, že je schopen dle 
výše uvedených dokumentů kompletní předmět SOD dle čl. 2. této SOD realizovat za cenu, kterou uvedl 
v ceně smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitelem 
oceněný nabídkový položkový rozpočet je samostatnou a nedílnou přílohou č. 1 této SOD. Dále 
zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými výrobními technickými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Pokud je to pro provedení prací nezbytné, zajistí si 
zhotovitel na základě předané PD zpracování dodavatelské projektové dokumentace, např. dílenské 
dokumentace. Práce, které nejsou obsaženy v jednotlivých položkách rozpočtu, ale jsou součástí 
ujednání dle této SOD, ocenil zhotovitel ve vedlejších rozpočtových nákladech. 

 
2.6 Zhotovitel je povinen dodržet veškerá ustanovení týkajících se zhotovitele a přiměřeně i ustanovení 

týkajících se stavebníka / objednatele, vyplývající z předpisů, ČSN/EN/ISO, případných vyjádření 
dotčených orgánů, vlastníků a správců sítí a dále podmínek uvedených v projektové dokumentaci. 
Případné náklady vyplývající z nedodržení tohoto ustanovení jdou na vrub zhotovitele, popř. z pojistky 
zhotovitele. 

 
2.7 Kompletní předmět plnění této SOD bude proveden z materiálů se zaručenou kvalitou odpovídající 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky a platným ČSN/EN/ISO (odkaz na ČSN/EN/ISO v této SOD uvedený je totožný 
s odkazem na normy, nebo technické dokumenty dle § 90 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) přičemž se tyto normy a technické dokumenty 
použijí v pořadí dle tohoto uvedeného § 90 ZZVZ). Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku 
stavebních prací / údržbové práce platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a 
směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její 
kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny odkazy na základní ČSN týkající se 
předmětných stavebních prací. Zhotovitel je povinen pro provedení díla použít jen nové výrobky (popř. 
certifikované recyklované výrobky, např. nové výrobky vzniklé materiálovou recyklací), které mají 
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takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti podlah jen při běžné údržbě zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví 
a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Zadavatel zároveň v souladu s tímto § 90 ZZVZ 
umožňuje použití rovnocenného řešení. Kvalitu celého díla bude zhotovitel dále průběžně objednateli 
deklarovat, a to originálními doklady od výrobce, nebo výhradního dodavatele. 

 
2.09 Dílo budou provádět pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci pro danou činnost. Odpovídající 

kvalifikaci pracovníků je na vyžádání zhotovitel povinen prokázat předložením příslušných certifikátů, 
oprávnění, dokladů o proškolení, apod. Pracovník, který na pracovišti nebude schopen prokázat svojí 
kvalifikaci a proškolení, může být ze stavby zástupcem objednatele, okamžitě vykázán. O takovém 
kroku bude ihned srozuměn zástupce ve věcech technických, nebo smluvních osobně a není-li přítomen, 
telefonicky, nebo e-mailem. 

 
2.10 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli, vlastníkům stavebních objektů a pozemků i za 

škody způsobené třetím osobám při provádění díla, nebo v souvislosti s ním, a to včetně škod (např. i 
poškrábání) způsobených na interiérovém vybavení, obloženích, oknech, podlahách (i v jiných částech 
objektu) apod. (dále možno pro účely této SOD označovat i pouze souhrnně jako“ interiérové 
vybavení“). I drobné poškození interiérového vybavení může objednatel vyhodnotit jako nepřijatelné a 
je oprávněn požadovat jeho náhradu. V takovém případě je zhotovitel povinen poškozený kus 
interiérového vybavení nahradit a poškozené vybavení si odebrat, buď k likvidaci, případě i k dalšímu 
jinému využití zhotovitelem. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle jeho protokolárním 
převzetím. Při křížení provozů / prací v jednotlivých prostorách bude odpovědnost jednotlivých 
zhotovitelů upřesněna v rámci koordinace s dalšími pracemi v divadle. 

 
2.11 Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech, které mají 

vztah k termínům provádění prací, k ceně prací, k jejich rozsahu a kvalitě a o skutečnostech, které 
mohou mít vliv na plnění podmínek veřejnoprávních orgánů a správců sítí a komunikací. 

 
2.12 Zhotovitel bude postupovat podle podmínek objednatele a dle této SOD a dále bude při provádění 

údržbových a stavebních prací postupovat v souladu s platnými zákony ČR, souvisejícími vyhláškami 
a platnými příslušnými ČSN/EN/ISO pro výstavbu, včetně montážních předpisů výrobců a výhradních 
dodavatelů.  

 Dále bude zhotovitel postupovat dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. 
Zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a souvisejících vyhlášek a zákonů a to včetně 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dle 
obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Veškeré škody, způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel. 

 
2.13 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, dle 

bodu 4.3. této SOD (tedy v limitech, které platné právní předpisy o zadávaní veřejných zakázek 
umožňují), je objednatel povinen předat zhotoviteli (případně zhotovitel objednateli) soupis těchto 
změn, případně zákres nebo projektovou dokumentaci. Cena těchto změn, doplňků nebo rozšíření díla 
bude stanovena podle jednotkových cen použitých v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, dle kterého byla 
dohodnuta cena díla. Jedná - li se o položky, které nebyly součástí původní nabídky, ale v původní 
nabídce jsou uvedeny práce obdobné, např. jiné tloušťky materiálů a podobně, bude jednotková cena 
procentuálně odvozena a dopočítána dle procentního rozdílu původní jednotkové ceny od nové 
jednotkové ceny, dle ceníku stavebních prací URS, rozpočítáno dle tloušťky, plochy, objemu. Jedná-li 
se o práce a dodávky, u kterých nelze zásadně využít původních jednotkových cen k odvození nové 
jednotkové ceny, je možné k ocenění využít výhradně ceníku stavebních prací dle URS. Pokud 
nepůjde práce ocenit dle ceníku, bude cena stanovena dle ceny materiálu + marže max. 10%, hodinové 
dotace (max. 750,- Kč bez DPH / hod) a celková cena za tuto práci nepřesáhne cenu v místě a čase 
obvyklou. Tato změna předmětu díla musí být před zahájením realizace vzájemně odsouhlasena formou 
písemného dodatku k této SOD. Neodsouhlasené nebo neobjednané stavební práce není objednatel 
povinen uhradit a byly-li provedeny, může požadovat jejich odstranění. Vícepráce je zhotovitel 
oprávněn provést až po uzavření dodatku k původní SOD, který objednatel uzavře se zhotovitelem po 
předchozím schválení změny předmětu díla nebo ceny díla, Radou města Chrudim. Součástí návrhu 
dodatku bude nabídkový položkový rozpočet schválený projektantem, technickým dozorem stavebníka 
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(jsou-li stanoveni) a objednatelem. Veškeré vícepráce vyúčtuje zhotovitel objednateli odděleně od 
vyúčtování za původně smluvené stavební práce. Tzn., že jedním soupisem provedených prací nebude 
zhotovitel účtovat objednateli práce dle SOD a dle dodatku k SOD současně a z faktury bude zřejmé, 
co je účtováno dle původní ceny a co dle dodatku. Příslušné dodatky ke SOD, uzavřené v rámci možností 
daných zákonem, mohou obsahovat i změnu termínu plnění, ale pouze za předpokladu, že toto 
prodloužení prací bude objektivně způsobeno dodatečnými pracemi tak podstatnými, že by v právech a 
povinnostech stran vznikl zvlášť hrubý nepoměr, nebo jinými okolnostmi tak podstatnými, že by 
v právech a povinnostech stran vznikl zvlášť hrubý nepoměr, tzn. požadavek na prodloužení termínu by 
objektivně vznikl nezávisle na vybraném dodavateli a zároveň dojde k naplnění § 1765 zákona č. 
89/2012 Sb. (NOZ), přičemž argumenty pro naplnění tohoto § 1765 předloží zhotovitel objednateli, 
který je posoudí. 

 
2.14 Zhotovitel do stavby zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém rozpočtu. Tento 

výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové dokumentaci a v této SOD, tzn. musí dodržet 
minimální standard technických, rozměrových a vzhledových parametrů výrobku specifikovaného 
v PD, popř. i ve SOD, nebo bude mít vlastnosti lepší. Pokud je v projektové dokumentaci a soupisu 
prací, dodávek a služeb jmenován konkrétní výrobek, či výrobce, nebo fotka, je to pouze z důvodu 
orientačního stanovení minimálního standardu a jsou dle projektové dokumentace závazné jenom 
rozměrové a technické parametry výrobku, tj. minimální standard technických vlastností, a tento 
jmenovaný výrobek lze v nabídkovém rozpočtu, popř. při vlastní stavbě, nahradit jiným výrobkem, 
minimálně stejných parametrů, nebo lepším. Tj. vymezení technických podmínek v rámci zadávacích 
podmínek a nic, co je objednatelem z doby zadávání veřejné zakázky v položkovém rozpočtu uvedeno, 
nelze chápat jako snahu objednatele (zadavatele) zvýhodňovat nebo naopak znevýhodňovat určitého 
dodavatele nebo konkrétní výrobek. Pokud je případně dokonce použit přímý nebo nepřímý odkaz na 
určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky 
nebo označení původu, je to vždy jen kvůli zřetelnější srozumitelnosti nebo (případně a) přesnosti 
požadavku na příslušnou funkci zařízení a dodavatel a účastník zadávacího řízení je výslovně oprávněn 
nabídnout jakékoli rovnocenné řešení plnící požadovanou funkci. V případě, že alternativní výrobek 
vykazuje některé parametry lepší a jiné pouze zanedbatelně horší, rozhodne o případné náhradě 
takového výrobku objednatel na základě kladného provozovatele a památkářů, pokud budou tato 
vyjádření potřeba. Objednatel si vyhrazuje právo na vyvzorkování barevnosti veškerých materiálů, 
podlahových krytin, lišt a jiných pohledových prvků před jejich objednáním. V případě změny barvy 
v rozsahu výrobcem standardně vyráběné a shodně oceněné barevné řady (za výchozí jsou považovány 
RAL uvedené v PD a této SOD), nebude mít takováto případná změna vliv na cenu díla. Zhotovitel bude 
předkládat objednateli na vyžádání k odsouhlasení vzorky, případně obrazovou nebo technickou 
dokumentaci všech materiálů použitých při realizaci díla, zejména PVC, PUR a lišt. Objednatel se 
zavazuje sdělit své stanovisko vždy do deseti kalendářních dnů po jejich předložení. 

 
2.15 Zhotovitel zajistí na svůj náklad dopravu všech materiálů, stavebních hmot, odpadů, strojů a zařízení 

staveniště.  
 
2.16 Práce či služby, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, nebo jsou prováděny v rozporu 

s touto SOD, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit pracemi či službami bezvadnými. Výrobky, 
materiály a stavební dílce, které neodpovídají ustanovením této SOD nebo nevyhoví zkouškám, musejí 
být na základě žádosti objednatele nebo TDS (byl – li ustanoven), vč. stanovení lhůty, ze stavby na 
náklad zhotovitele odstraněny. Neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, může zajistit jejich 
odstranění na náklad zhotovitele objednatel. Vadou se pro účely této SOD rozumí odchylka v kvalitě, 
rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto SOD vč. jejích dodatků a 
obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se pro účely této SOD rozumí nedokončená práce oproti 
projektové dokumentaci, či dodatečně ujednaným pracím či službám. 

 
2.17 Po dokončení stavebních a montážních prací bude zhotovitelem proveden úklid dotčených prostor 

v obvyklé kvalitě. Předávané podlahy budou čisté a na oknech vč. žaluzií, římsách apod. nebude usazen 
prach a nečistoty, v souvislosti v prováděním prací (např. broušením). 
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3. Termín zhotovení díla - doba plnění 
 
 

3.1  Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v těchto termínech: 
 

Vzorkování PVC, PUR a dalších materiálů 
– předložením technických listů, vzorníků 
barev a vybraných vzorků barev 

V dostatečném předstihu před realizací, 
pro včasné zajištění dodávky – předpoklad 
05 – 06 / 2025, dle potřeby 2 - 3 schůzky + 
průběžná elektronická komunikace 

Vlastní termín realizace podlah 
v koordinaci s dalšími pracemi v divadle K. 
Pippicha 

14. 7. 2025 – 23. 8. 2025 

 
3.2 Předávací řízení dokončeného díla, které je předmětem této SOD, bude zahájeno 25. 8. 2025 a bude 

ukončeno až dokončením úklidu v rozsahu bodu 2.17 této SOD a předáním dokladů uvedených v této 
SOD, podpisem přejímacího protokolu (zápisu o předání a převzetí díla – předmětu plnění) oběma 
smluvními stranami, a to včetně zjišťovacího protokolu o odstranění všech zjištěných vad a nedodělků 
bránících užívání. Vady a nedodělky nebránící užívání (vč. předání dílčích částí dokladové části a vč. 
dokončení dílčích a ojedinělých částí úklidu) mohou být odstraněny a doplněny i po předání 
dokončeného díla a uhrazení ceny díla, a to na základě jejich soupisu, včetně uvedení termínů jejich 
odstranění. 

 
3.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude předmět díla 

dokončen a připraven k zahájení předávacího řízení. V případě, že zhotovitel provede práce po 
předchozí dohodě s objednatelem v čase kratším než smluvním, zavazuje se objednatel řádně provedené 
a dokončené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu. 

 
3.4 Předáním a převzetím předmětu SOD se rozumí protokolární předání a převzetí díla vč. předání dokladů 

dle obecně platných a závazných zákonů, předpisů a platných norem ČSN/EN/ISO a doporučených nebo 
závazných metodik a postupů výrobců a výhradních dodavatelů. Zejména zhotovitel předá doklady 
požadované a vyjmenované objednatelem v této SOD. 
Nedokončený předmět dle SOD není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo i tehdy, 
jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky, které ani samy o sobě, ani ve spojení 
s jinými, nebrání úplnému užívání díla a rovněž nejsou v rozporu s předpisy na ochranu zdraví, života, 
nebo majetku. Právo na úhradu smluvní ceny však vzniká až po předání díla bez veškerých vad 
a nedodělků, včetně předání všech zákonem předepsaných a ve SOD uvedených dokladů. Objednatel se 
však může rozhodnout uhradit konečnou fakturu i v případě, že dílo bude vykazovat ojedinělé drobné 
vady a nedodělky, na základě jejich soupisu, vč. stanovení termínu odstranění. 
Pokud zhotovitel ani po výzvě neodstraní vady a nedodělky, které po převzetí díla zůstaly ještě 
neodstraněné, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním takových vad jinou právnickou osobu nebo 
fyzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli takovýmto odstraněním vad a nedodělků uhradí 
objednateli zhotovitel nejpozději do 21 dní od obdržení faktury objednatele zhotovitelem. V případě 
neproplacení takovéto faktury uhradí zhotovitel objednateli ještě smluvní pokutu ve výši 0,2 % z 
fakturované částky za každý den prodlení. 
Protokolární zápis pořizuje zhotovitel po prohlídce díla s objednatelem a jeho nedílnou součástí bude 
oboustranně potvrzený soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně zápisu o odstranění. Součástí zápisu 
je rovněž seznam všech předávaných dokladů s číselným značením jednotlivých položek a stran listů 
položek a seznam jednotlivých záručních lhůt, potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem 
zhotovitele - viz. odst. 5.4 této SOD. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. 
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Po odstranění případných nedostatků, pro které odmítl objednatel dílo převzít, se předání a převzetí 
opakuje. 

 
3.5     Termín řádného dokončení díla a dílčí termíny budou prodlouženy: 

- jestliže překážku v práci zavinil objednatel, nebo bude trvat demontáž sedadel déle, než 3 týdny.  
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí (např. zemětřesení a mobilizace postihující 
pracovníky zhotovitele, či válka na území ČR; dále pak situace, za kterých zároveň z technologických 
důvodů není možné provádět práce dle harmonogramu prací a epidemiologická opatření, při kterých 
nebude umožněna činnost zhotovitele po dobu delší než dva týdny, tzn. zejména uzavření stavebních 
firem, či výrobců stavebních materiálů v ČR použitých ve stavbě, vlivem těchto opatření, popř. 
karanténa pracovníků zhotovitele, po dobu delší než dva týdny.) 

 
3.6   Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a písemným předáním 

objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící užívání 
a v tomto případě není v prodlení, v prodlení je však zhotovitel. 

 
4. C e n a 

  
 

4.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2. této SOD zaplatí objednatel zhotoviteli cenu podle 
vzájemně odsouhlasené nabídky (rozpočtu) takto: 

 
4.1.1 Smluvní cena: 

 
 Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH 

Smluvní cena: 1 499 938,92,- Kč 314 918,17,-Kč 1 814 926,09,-Kč 
 
4.1.2 Tato cena za kompletní předmět díla dle článku 2 této SOD byla stanovena na základě cenové 

nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších změn a doplňků. Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, se 
započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů, v souladu s podmínkami 
uvedenými v zadávací dokumentaci. Cena je platná a neměnná po celou dobu realizace díla, 
nejpozději do 15. 12. 2025. Jsou v ní obsaženy též veškeré známé a předpokládané náklady 
zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládkovné, zařízení staveniště, 
včetně odběrů potřebných medií (napojení na média objednatel nezajišťuje – lze se však dohodnout 
s provozovatelem objektu), náklady na pojištění rizik při realizaci, náklady na účast na 
koordinačních jednáních a kontrolních dnech stavby, předání dokladů min. v rozsahu 
specifikovaných touto SOD, vč. dokladů o zaškolení, jakož i všechny další režijní náklady 
zhotovitele, které zhotovitel ocenil např. ve vedlejších rozpočtových nákladech. 
 

4.1.3 V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude cena změněna o příslušnou změnu sazby 
DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. Za této situace není třeba uzavírat dodatek ke 
SOD, postačuje uvedení správné sazby DPH na faktuře. 
 

4.1.4 Krom výše popsaných výjimek je do 15. 12. 2025 změna smluvní ceny (jak zvýšení, tak snížení), 
možná pouze a jenom z iniciativy objednatele, a to v případě jeho požadavku na zvětšení nebo 
zmenšení předmětu plnění oproti rozsahu vymezenému v zadávací dokumentaci, nebo na základě 
změn daňových předpisů, nebo na základě uplatnění vyhrazených změn závazku plnění. 

 
4.2 Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v zadávacím soupisu stavebních 

prací a dodávek, v SOD, nebo zadávacích podkladech, musí být vždy projednány a písemně odsouhlaseny 
smluvními stranami, a to formou uzavření dodatku ke SOD. Jiný způsob změny předmětu díla a ceny 
(např. zápisem z jednání, do stavebního / montážního deníku), je touto SOD předem vyloučen. 
 

4.3 Smluvní cenu stejně jako předmět díla lze změnit v rámci možností daných platnou legislativou a touto 
SOD. V těchto uvedených případech uzavře objednatel se zhotovitelem dodatek této SOD. 
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5.  Předání a převzetí stavby a staveniště  
 
5.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště v termínu dle vzájemné dohody, po nabytí účinnosti SOD, 

nejpozději však do termínu zahájení prací. Podání případných žádostí, např. ohledně záboru veřejného 
prostranství, lze i před tímto termínem. Převzetí staveniště zhotovitel objednateli písemně potvrdí v 
protokolárním zápisu, který pořizuje objednatel. Staveniště je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. 
Objednatel nebude zajišťovat pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické energie, užitkové 
vody, další media, skladovací prostory (vyjma specifikovaných v této SOD) ani zvláštní užívání 
komunikací. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění díla, 
nebo se dohodne na využívání sociálních zařízení v objektu s provozovatelem. Zhotovitel je povinen 
respektovat veškeré oprávněné požadavky vlastníků a uživatelů dotčených staveb a pozemků, zejména 
provozovatele a respektovat neomezený provoz zbytku divadla. Provozovatele, vlastníky a uživatele je 
zhotovitel povinen informovat o provádění prací v průběhu kontrolních dní stavby. Dohodu o odběru 
energií a využití sociálního zařízení může zhotovitel uzavřít s provozovatelem objektu, Chrudimskou 
besedou. 

 
5.2 Zhotovitel zajistí a zabezpečí staveniště, či jeho části, neprodleně po zahájení prací proti vstupu 

nepovolaných osob. Zabezpečení staveniště bude takového stupně, aby nedošlo ke škodám na majetku, 
prováděném díle, zdraví nebo životě, např. cedule, pásky apod. 

 
5.3 Zhotovitel vyklidí a v rozsahu bodu 2.17 SOD, uklidí staveniště do termínu předání díla, popř. 

v ojedinělých dílčích případech do termínu dohodnutého v předávacím protokolu, na své náklady, 
včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky, které nebyly součástí předmětu plnění, ale budou stavbou 
dotčeny, uvede zhotovitel do původního nedotčeného a nepoškozeného stavu. Pro realizaci stavby a 
zařízení staveniště bude zhotovitel používat pozemky a objekty ve vlastnictví objednatele, vyjma 
uvedených v této SOD. Na staveništi a při dopravě na staveniště je zhotovitel povinen respektovat 
veškeré podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a platných normách ČSN/EN/ISO a předpisech 
vztahujících se na předmět této SOD.  

 
5.4 Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení předávacího řízení následující doklady, jejichž 

pořízení je součástí díla: 
 

a) číslovaný seznam veškerých předaných dokladů 
b) 1 ks všech dokladů a 1 ks kopií veškerých předaných dokladů, potvrzený oprávněným zástupcem 

zhotovitele, s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých listů každého dokladu, kdy 
každý doklad bude označen svým pořadovým číslem. Všechny předávané doklady budou vloženy do 
šanonu bez použití plastikových obalů (např. euroobalů), s připojeným jedním nosičem (např. 
CD/DVD/Flash disk), na kterém budou podobně strukturovaně popsány doklady předávané pouze 
elektronicky, 

c) zápisy o kontrole konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, potvrzené zástupcem objednatele, vč. 
protokolů o provedených kontrolách stavebních objektů, 

d) doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§153 stavebního 
zákona č. 283/2021 Sb.), zejména atesty, prohlášení o shodě a doklady o vhodnosti použitých materiálů, 

e) návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
f) číslovaný seznam záručních listů a záruční listy, 
g) doklad o zaškolení určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě a provozování podlah, 
h) doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů; odpady budou mj. tříděny 

s ohledem na jejich využitelnost a recyklovatelnost a přednostně předány k materiálovému využití 
i) další závažné doklady týkající se výstavby a vzniklé v souvislosti s ní, jako např. revize, atesty, doklady 

o předepsaných zkouškách, prohlášení o shodě, doklady o vhodnosti použitých materiálů – o kvalitě 
a původu použitých hmot a materiálů prokazující jejich jakost, fyzikální vlastnosti, vhodnost 
a nezávadnost, výše neuvedené, 

j) dodavatelskou projektovou dokumentaci, jako např. dílenskou dokumentaci, dokumentaci pro pomocné 
práce a konstrukce, výrobně technickou dokumentaci, dokumentaci výrobků dodaných na stavbu, 
montážní dokumentaci apod., pokud byla pro realizaci díla zhotovitelem vytvořena. 
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Z environmentálních důvodů budou výše uvedené doklady přednostně předány objednateli 
v elektronické podobě (na pouze jednom nosiči, např. CD/DVD/Flash disk), a to zejména ty, které 
objednatel získá elektronickou cestou a dále kopie těchto dokladů, pokud je to možné z legislativních 
důvodů. Na tištěné doklady použije zhotovitel přednostně recyklovaného papíru.  
 
V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady i v průběhu provádění prací, 
a to zejména z důvodu provedení kontroly. 

 
5.5 Hluk na staveništi nesmí překročit povolené hygienické normy, eventuálně hodnoty uvedené 

v projektové dokumentaci stavby. Hlučné práce jako broušení apod. budou prováděny mimo ojedinělé 
akce pro veřejnost v jiných částech budovy – bude řešeno v rámci koordinace prací na koordinačních 
schůzkách. 

 
6.  Stavební deník, technický dozor objednatele a koordinátor BOZP 

 
6.1 Protože se jedná o údržbové práce, není zhotovitel povinen vést stavební deník ve smyslu stavebního 

zákona. 
 

6.2 TDS (technickým dozorem stavebníka) a koordinátorem BOZP může (ale nemusí) objednatel pověřit 
provádět osoby oprávněné na základě zmocnění dle příkazní smlouvy a smlouvy o kontrole, nebo 
objednávky. Tyto osoby a osoby objednatele mají právo trvalého vstupu na staveniště, v souladu 
s podmínkami BOZP. Tyto a další pověřené osoby objednatele (zástupci provozovatele, památkáři) mají 
právo provádění díla, ve všech jeho fázích, průběžně kontrolovat. V této souvislosti je zhotovitel 
povinen na jejich výzvu průběžně informovat o stavu rozpracovaného díla, předkládat jim dílčí výsledky 
a konzultovat s nimi rozpracované dokumenty. Tyto osoby jsou zároveň oprávněny kontrolovat, že jsou 
dané činnosti prováděny odpovědnými a zodpovědnými osobami s příslušnou kvalifikací, v souladu 
s touto SOD, což je zhotovitel povinen kdykoliv na výzvu těchto osob doložit. 

  
6.3 Případná činnost TDS a koordinátora BOZP objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a 

odpovědnost odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost 
dalších osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení 
technologických postupů. Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní 
strany pro účel této SOD vylučují ustanovení § 2630 odst. 1 písm. c) NOZ. 

 
6.4 Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny / koordinační jednání v průběhu provádění prací dle potřeby, 

předpoklad jednou za týden (nebude-li dohodnuto jinak, dle potřeby). 
 

6.5 Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP a TDS (pokud budou ustanoveni) 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby / prací, zejména 
respektovat pokyny koordinátora BOZP a TDS, zúčastnit se zpracování plánu BOZP předložením rizik 
(pokud bude plán BOZP potřeba) a rovněž je povinen tento plán BOZP dodržovat a postupovat podle 
dohodnutých opatření. 

 
6.6 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů, včetně výše 

jejich podílu na díle. Tento seznam všech poddodavatelů je zhotovitel povinen na vyžádání bezodkladně 
předložit objednateli a koordinátorovi BOZP. 

 
 

 
7.  Finanční a platební podmínky a sankce 

 
7.1  Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Zhotovitelem provedené práce na předmětu díla budou 

fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací 
a uskutečněných dodávek na stavbu, případně celé najednou, po dokončení prací. 
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7.2  Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele, nebo TDS, vždy nejpozději do 5. dne následujícího 
měsíce soupis provedených prací, oceněných podle položek nabídkového rozpočtu. Kontrolu 
provedených prací nutnou pro fakturaci provede zástupce objednatele, nebo TDS nejpozději do 5 
pracovních dnů od obdržení písemných podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou nadepsány 
„Soupis provedených prací na objektu (dle SOD), za období (tj. uplynulé měsíční období) a podepsány 
osobou dle SOD oprávněnou. Soupis bude strojopisný nebo PC výpis provedených prací a dodávek 
v položkách řazených a značených dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této 
SOD. Řazení a značení jednotlivých položek rozpočtů musí odpovídat řazení a značení jednotlivých 
položek soupisu prací k projektové dokumentaci. Bez předchozího písemného odsouhlasení soupisu 
provedených prací není možno provádět fakturaci. Po odsouhlasení soupisu prací vystaví zhotovitel 
fakturu - daňový doklad, jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací. 
Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den každého kalendářního měsíce. Pokud 
příslušné potvrzující osoby disponují elektronickým podpisem, lze soupis prací potvrdit a předat 
pouze elektronicky, což objednatel preferuje. 
 

7.3  Zhotovitel bude dodržovat zhotovitelem a objednatelem projednaný a oboustranně schválený časový 
harmonogram (HMG). Dle postupu prací bude tento harmonogram zhotovitelem průběžně aktualizován 
a předkládán objednateli k odsouhlasení. 

 
7.4  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhů dokončených prací, 

je objednatel oprávněn vrátit soupis k doplnění a odsouhlasit jej v nové lhůtě, a to nejpozději do pěti 
kalendářních dnů. 
 

7.5  Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: označení faktury 
a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět SOD včetně čísla SOD, fakturovanou částku bez DPH a 
vč. DPH, popřípadě jen bez DPH, v případě režimu přenesené daňové povinnosti, zakázkové číslo 
objednatele, fakturované období, jména a podpisy oprávněných osob zhotovitele z hlediska fakturace 
dle SOD. Na dokladu bude uvedeno, že se jedná o plnění dle SOD číslo, stavební objekt číslo a další 
údaje dle požadavku objednatele. Objednatel může daňový doklad vrátit do data splatnosti v případě, že 
obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Neučiní-li tak, je oprávněn na zhotoviteli požadovat, aby 
neoprávněně vyfakturovanou částku zhotovitel odečetl v příští faktuře, nebo vystavil opravný daňový 
doklad. Zhotovitel je povinen tento požadavek splnit.  Přílohou každé faktury bude soupis provedených 
prací a dodávek. Objednatel přijímá faktury i v elektronické podobě. 

 
7.6  Platby budou probíhat výhradně v Kč. Lhůta splatnosti faktur je 21 dnů ode dne doručení faktury 

objednateli. Objednatel je však oprávněn pozastavit úhradu faktur v případech, kdy zhotovitel přeruší 
práce bez rozhodnutí (souhlasu) nebo důvodu na straně objednatele, nebo pokud zhotovitel přes písemné 
upozornění objednatele, nebo TDS, provádí práce v rozporu s projektem stavby, či porušuje 
technologickou kázeň, vč. zanedbávání kontrolních činností, zanedbávání předávání dokladů ke 
kontrole, oprávněně požadovaných objednatelem, nebo TDS, a absence odborného vedení zhotovitele. 
Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Bude-li prodlení s úhradou 
faktur delší jak 30 dnů a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, může zhotovitel 
přerušit práce a požadovat na objednateli úhradu nákladů bezprostředně tímto přerušením vzniklých. O 
dobu, po kterou byly práce přerušeny, se prodlužuje termín dokončení díla. 

 
7.7  Poslední faktura, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po ukončení a předání díla bez vad a 

nedodělků, musí být označena názvem „Konečná faktura“. Pokud bude dílo dokončeno až v průběhu 
11/2025, budou konečný soupis prací a faktura vystaveny obratem. 

 
7.8  Objednatel, v případě plnění vyplývající z této smlouvy, není osobou povinnou k dani a plnění není 

určeno i k ekonomickým činnostem města. 
 
7.9  Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského 

řetězce podílejícím se na plnění předmětu dle této SOD. Zhotovitel je povinen uhradit svému 
poddodavateli, smluvnímu partnerovi (např. ve sdružení) apod. za práce/služby (části prací/služeb), 
které byly řádně provedeny (byly provedeny a k jejich kvalitě nemá objednatel / TDS výhrady, popř. 
pouze výhrady drobné, které nebránily tomu, aby za tyto práce/služby objednatel zhotoviteli již zaplatil), 
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a to bez zbytečného odkladu od obdržení platby za tyto stejné práce od objednatele. Stejným způsobem 
zaváže zhotovitel k platbám i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke včasnému plnění 
finančních závazků v celém dodavatelském řetězci. Pokud objednatel obdrží podnět na neplnění tohoto 
bodu od člena dodavatelského řetězce, je zhotovitel povinen zjednat neprodleně nápravu a pokud dle 
mínění zhotovitele nedošlo k porušení tohoto ustanovení, tyto skutečnosti objednateli hodnověrně 
doložit. Jestliže zhotovitel nezjedná nápravu, může objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dořešení 
tohoto problému další platby, nebo od něho požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši částky vč. DPH, 
kterou zhotovitel, či jeho smluvní partner, zadržuje oprávněnému členu dodavatelského řetězce. Tuto 
pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendářních dní od doby, kdy tuto sankci 
objednatel prokazatelně uplatnil. Doloží-li však zhotovitel v této době 15 kalendářních dní objednateli, 
že dlužnou částku člen poddodavatelského řetězce obdržel, pohlíží se na tuto konkrétní výzvu k úhradě 
pokuty, jako by nebyla vystavena (stává se od počátku neplatná). 
 

7.10  Dodavateli (zhotoviteli) je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu §109 zák. 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za nezaplacenou daň 
z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této SOD. V případě, že objednatel bude mít v době 
úhrady smluvní ceny hodnověrné informace vedoucí k závěru, že by mohl být v budoucnu správcem 
daně vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení, v souladu s § 171 odst. 3 daňového řádu, je 
objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň z přidané hodnoty přímo správci daně dle § 109a zákona 
o DPH. Zhotovitel s tímto postupem výslovně souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, že uhrazení DPH 
přímo správci daně, nebude na straně objednatele považováno za prodlení se splněním závazku uhradit 
zhotoviteli řádně a včas smluvní cenu. 

 
7.11  Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době: 

Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle podmínek stanovených v bodě 8.4. této smlouvy o 
dílo, počítaných ode dne doručení, či obdržení reklamace od objednatele nebo provozovatele, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu a za každý den 
prodlení. 
 
V případě prodlení ze zaplacením faktury dle bodu 8.4. této smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý, i jen započatý, den 
prodlení se splněním tohoto závazku. 
 
Jestliže zhotovitel nejpozději do 15ti pracovních dní od obdržení reklamace nepředá poštovní doručovací 
službě nebo elektronicky datovou schránkou neodešle oznámení pro objednatele, že reklamované vady 
uznává, nebo odmítá, a současně ani nenastoupí k odstraňování uvedených vad, zaplatí za každý další 
den prodlení po tomto termínu 1.000,- Kč smluvní pokutu za nereagování na reklamaci. 

 
7.12  Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době: 

Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle podmínek stanovených v bodě 8.4. této SOD, 
počítaných ode dne doručení, či obdržení reklamace od objednatele nebo provozovatele, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu 0,05 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH za každou reklamovanou vadu 
a za každý den prodlení. 
 
V případě prodlení se zaplacením faktury dle bodu 8.4. této SOD, se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky bez DPH za každý, i jen započatý, den 
prodlení se splněním tohoto závazku. 
 
Jestliže zhotovitel nejpozději do patnácti pracovních dní od obdržení reklamace nepředá poštovní 
doručovací službě nebo elektronicky datovou schránkou neodešle oznámení pro objednatele, že 
reklamované vady uznává, nebo odmítá, a současně ani nenastoupí k odstraňování uvedených vad, 
zaplatí za každý další den prodlení po tomto termínu 1.000,- Kč smluvní pokutu za nereagování na 
reklamaci. 
 

7.13  Smluvní pokuta za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí: 
Pokud nepřizve zhotovitel zástupce objednatele ke kontrole konstrukcí, které se zakryjí postupem 
dalších prací, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ, když 
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náklady na odkrytí zakrytých konstrukcí jdou k tíži zhotovitele. To neplatí, jestliže zástupce objednatele 
se ke kontrole nedostaví, i když v termínu 5 dní předem byl prokazatelně vyzván. 
 

7.14 Za každé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu BOZP, opakované 
neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů požární ochrany, 
předpisů pracovně právních a životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho poddodavatelem, 
zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí, inspektorátem práce apod. a BOZP, 
eventuálně TDS, objednatelem, nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokázaný případ, v případě závažných pochybení v oblasti BOZP 
– pohyb pracovníků po staveništi pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, špatné vázání 
a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků, porušení bezpečnostních pravidel pro 
práci ve výškách (neprovedené ochranné zábradlí, nezajištění hrany pádu při pracích ve výšce, 
nezajištěný pracovník při pracích ve výšce, nezakrytí otvorů proti pádu předmětů z výšky, pohyb 
zaměstnanců v nezapažených výkopech), pokutu ve zvýšené výši 10.000,- Kč. Zaplacení pokuty 
nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony a uhradit případné další náklady 
objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce ze strany kontrolních orgánů. 

 
7.15  Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo splátky proti sjednanému termínu je 
povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, z důvodu nedodržení 
sjednaného termínu je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury se pro tento účel stanovuje na 21 dní. 

 
7.16   Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.) vzniklé na 

základě této SOD, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce 
vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká. Pokud však sankcionovaná 
skutečnost stále trvá, nebo v posledních 90 dnech trvala, lze uplatnit smluvní pokutu a případné další 
sankce, max. však za období posledních 90 dnů. 

 
7.17  V případě nesplnění závazků uvedených v bodech 6.6, 9.2. a), 9.2. b), 9.6 a 9.14 této SOD uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny díla v Kč bez DPH, za každý prokázaný 
případ a za každý, i jen započatý, den prodlení se splněním závazku. 

 
7.18 V celé budově divadla je zakázáno kouřit. Za každé porušení tohoto zákazu kouření zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý prokázaný případ a za každou přistiženou osobu. 
V případě nedodržení zákazu kouření je navíc zhotovitel povinen zakouřenou místnost, ze které nelze 
kouř vyvětrat oškrabat, malířsky vyspravit, nebo vyštukovat a opatřit min. dvojnásobným novým 
nátěrem. 

 
7.19 V případě nesplnění dalších samostatně jinde nesankcionovaných závazků vyplývajících z této SOD 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ceny díla v Kč bez DPH, za každý 
prokázaný případ a za každý, i jen započatý, den prodlení se splněním závazku. 

 
 
 

8.  Záruční podmínky a odpovědnost za vady 
 
8.1  Odpovědnost za vady díla 

a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době, na které se záruční doba vztahuje. Záruka se vztahuje mj. na kvalitu provedení a 
odolnost nátěru marmolea. 

b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a materiálů 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
vhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
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objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit. 

c) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny až po předání a převzetí díla objednatelem, 
třetí osobou nebo vyšší mocí. 

d) Zhotovitel neodpovídá za vady díla u marmoleových podlah, které byly způsobeny vadami podkladu 
pod krytinou, kde je místy uvolněná nebo popraskaná stěrka. 

 
8.2  Délka záruční doby 

Záruka na jakost díla, kvalitu provedených prací, které jsou předmětem této SOD a stejně tak na jakost 
a kvalitu všech součástí díla bude poskytnuta zhotovitelem v délce 36 měsíců od data předání a převzetí 
díla na celý předmět plnění. Záruční doba začíná běžet dnem předání hotového díla zhotovitelem a převzetí 
objednatelem. Záruční doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět této SOD užívat 
pro vady, za které zhotovitel zodpovídá.  
 

8.3  Způsob uplatnění reklamace 
a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na doručovací adresu zhotovitele, uvedenou v oddíle Smluvní 
strany (vč. e-mailové adresy), popř. do datové schránky zhotovitele. V reklamaci musí být vady 
popsány nebo uvedeno, kde jsou a jak se projevují.  

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

c) Za písemnou reklamaci a odpověď na ni je považována i reklamace či odpověď uplatněná a odeslaná 
e-mailem na adresy uvedené v této SOD. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvní strana 
prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu adresy. 
 

8.4  Podmínky odstranění reklamovaných vad 
a) Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen před započetím odstraňování reklamované vady 

předložit objednateli k písemnému odsouhlasení technologický postup a rozsah opravy, soupis 
materiálů, které hodlá použít, apod. Pro případ, že zhotovitel provede odstranění reklamované vady 
bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je zhotovitel srozuměn s tím, že objednatel je 
oprávněn neuznat opravu jako správnou a dostačující. 

b) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 20 dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou osobu nebo fyzickou osobu. Veškeré 
náklady vzniklé objednateli takovýmto odstraněním vady uhradí objednateli zhotovitel nejpozději do 
21 dní od obdržení faktury objednatele zhotovitelem. V případě neproplacení takovéto faktury uhradí 
zhotovitel objednateli ještě smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.   

c) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré účelně 
vynaložené náklady na odstranění vady. Náklady prokáže zhotovitel objednateli účetními doklady dle 
platných zákonů a předpisů.  

d) V případě, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávněně reklamované vady díla, uhradí 
zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady, a to 
včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit k prokázání oprávněnosti 
reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle platných zákonů a předpisů. 

e) Odstraňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život, bude zahájeno nejpozději do 2 dnů od 
obdržení oznámení – škoda, která vznikne porušením této povinnosti, jde k tíži zhotovitele.  

f) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádání přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný. Pokud 
tak prokazatelně neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani 
s termínem pro odstranění vady a neodpovídá za škody, které v důsledku včasného neodstranění vad 
vzniknou. 

g) Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstranění vady prokazatelně písemně, 
e-mailem, požádat alespoň 5 dní předem, u vady ohrožující majetek, zdraví nebo život telefonicky 
obratem. 
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Do doby sepsání písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzení oprávněným 
a dohodnutým zástupcem objednatele, není vada pokládána za odstraněnou. To neplatí v případě 
neoprávněného odmítnutí převzetí odstranění vad a potvrzení zápisu zástupcem objednatele. 
 
 

9.  Ostatní ujednání 
 
9.1 V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této SOD zhotovitel zavazuje provést veškeré stavební 

/ údržbové práce, montážní práce a dodávky, které jsou předmětem této SOD, řádně a včas, ve 
stanoveném termínu dílo dokončit a odevzdat objednateli, který je povinen jej převzít a zaplatit smluvní 
cenu za jeho provedení. 

 
9.2 Odpovědnost za škodu a vlastnická práva 

 
a) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla až do 

převzetí předmětu díla objednatelem bez vad, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností 
vylučujících jeho odpovědnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dále odpovídá za škody způsobené 
při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, životu a zdraví a to po celou dobu realizace 
díla až do jeho převzetí bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá za škodu, která byla způsobena 
činností jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho souhlasem či vědomím na realizaci díla 
podílejí. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku objednatele či třetí osoby (např. objektů, 
prostranství, komunikací, inženýrských sítí atd.), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit, a není li to možné, tak poskytnut finanční náhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 
NOZ vlastníkem zhotovované věci. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo 
k zabudovanému materiálu na objednatele. Objednatel se stává vlastníkem i nezabudovaného 
materiálu, pokud byl dodán zhotovitelem na stavbu a objednatel již jeho dodání uhradil; zhotovitel je 
však odpovědný za škody na tomto materiálu až do doby, než dojde k jeho zabudování. 

 
b) Po celou dobu realizace díla dle této SOD bude dílo pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik 

poškození, případně zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“, nebo obdobným, a to až do 
výše ceny díla, nejméně však 1 mil. Kč. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou 
jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt 
rizika vyplývající z činnosti všech účastníků díla a výstavby, včetně eventuálních poddodavatelů 
smluvního zhotovitele a dalších subjektů pracujících ve prospěch zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, 
že pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této SOD, což je zhotovitel 
povinen na požádání objednatele prokázat. Doklad o stavebně-montážním pojištění díla a doklad o 
pojištění odpovědnosti za škodu předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení díla. 

 
9.3 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno z důvodů na 

straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě dodatkem této SOD nově sjednají a 
lhůta se prodlouží o dobu, po kterou byly práce pozastaveny. Trvá-li zastavení prací více jak 60 dní 
a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, může zhotovitel od této SOD jednostranně 
odstoupit; v takovém případě má zhotovitel právo na náhradu veškerých prokázaných nákladů, ušlých 
odměn a případných škod v důsledku takového zastavení vzniklých. To však neplatí v případě zastavení 
stavby z důvodů na straně zhotovitele, např. porušování bezpečnostních, hygienických 
a technologických předpisů a norem nebo zapracování vadných materiálů a zařízení do stavby. 

 
9.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že 

se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na soud a požádat 
o vydání rozhodnutí ve sporné věci.  

 
9.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od této SOD pouze za následujících podmínek: 

a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem neplní podmínky této SOD, zejména pokud překračuje termíny 
dílčího plnění a předání díla jak vyplývá z této SOD o dobu delší než 30 dnů, nebo nerespektuje 
oprávněné požadavky objednatele, koordinátora BOZP a TDS, či požadavky této SOD (např. 
ohledně nedodržení technologické kázně a odborného vedení stavby) a byl na existenci vůle 



Stránka 15 z 18 
 

objednatele odstoupit od této SOD upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu ani do 10 
dnů od doručení výstrahy, nebo 

b) jestliže insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro zhotovitele 
z důvodu jeho platební neschopností úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena 
exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení jakéhokoliv 
jiného svého práva odstoupit od této SOD písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo 
správci, nebo 

c) uvedl-li zhotovitel ve své nabídce nesprávné nebo neplatné informace, na základě kterých mu byla 
přidělena zakázka, nebo 

d)  použije-li zhotovitel pro plnění této SOD poddodavatele v rozporu s touto SOD, 
e) v případě, že objednatel nebude mít zajištěné finanční prostředky 
f) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od SOD dle NOZ, nebo § 223 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
Přitom je zhotovitel povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech – vstupu 
zhotovitele do likvidace, vstupu zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho 
úpadku, či zániku zhotovitele bez likvidace a o jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění 
tohoto smluvního závazku a ve spolupráci s objednatelem tuto situaci řešit. 

 
9.6 V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého 

zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace, musí nový poddodavatel 
splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní poddodavatel. Splnění 
této podmínky musí zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřením smlouvy s novým 
poddodavatelem, přičemž tato smlouva bude doložena objednateli nejpozději do 5 dnů ode dne jejího 
uzavření. Ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým poddodavatelem musí vyplývat závazek 
nového poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k realizaci díla zhotovitelem či k poskytnutí věcí či 
práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci realizace díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
původní poddodavatel prokázal splnění kvalifikace.  
 

9.7 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel 
je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu 
a dalších oprávněných orgánů státní správy a jiných oprávněných orgánů) a vytvořit výše uvedeným 
orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 
Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění 
kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán a objednatele. 

 
9.8  Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení této SOD včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této SOD po dobu 10 let od 
zániku této SOD, minimálně však do roku 2036. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této SOD. 

 
9.9 Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace 

související s předmětem této SOD, a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 
 
9.10 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této SOD včetně všech jejích příloh na webových stránkách 

objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění, jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě 
pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této SOD nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní 
strany sjednávají, že SOD zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim. 

 
9.11 Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon TDS nesmí provádět zhotovitel, ani osoba s ním právně propojená. 
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9.12 Komunikace v průběhu realizace díla bude v maximální možné míře probíhat elektronicky, např. 
pomocí e-mailů, či telefonicky. 

 
9.13 Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této SOD bude dbát o dodržování důstojných pracovních 

podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet. Zhotovitel se proto zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního vztahu založeného touto SOD zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 
poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají 
příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na 
plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 
poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými 
pracovními prostředky a pomůckami dle účinné legislativy. Zhotovitel se zavazuje kdykoliv v průběhu 
plnění poskytnout objednateli, na základě jeho žádosti, doklady a údaje týkající se jeho činnosti ve 
smyslu prokázání naplňování sociálních a environmentálních aspektů uvedených v této SOD, a to bez 
zbytečného odkladu. 
 

9.14 Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti, 
z platných právních předpisů, rozhodnutí a nařízení Rady Evropské unie apod. v souvislosti se sankcemi 
přijatými v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny, a to i pokud jejich vyhlášení, platnost a 
účinnost nastane až po uzavření této SOD. 

 
Zhotovitel bere na vědomí, že se zejména zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku 
nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek: 

 
a) jakémukoli ruskému nebo běloruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo 

subjektu či orgánu se sídlem v Rusku nebo Bělorusku, 
b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým 

ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 
c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze 

subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně poddodavatelů (subdodavatelů), 
dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. Tato sankce se uplatní 
bez ohledu na to, zda se jedná o jinou osobu, prostřednictvím které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o 
„běžného“ poddodavatele kdekoli v poddodavatelském řetězci. 

 
Podrobnější výklad aktuálních sankcí s dopadem do oblasti veřejných zakázek, který vypracovalo 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, je k dispozici zde: Dopad-sankcí-proti-Rusku-a-Bělorusku-do-
oblasti-veřejných-zakázek.pdf (portal-vz.cz) – (konkrétní link: https://portal-vz.cz/wp-
content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-
ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf) 
 
Pokud objednatel v průběhu plnění dle této SOD zjistí, že poddodavatel účastníka zadávacího řízení je 
osobou, na kterou se vztahují ekonomické sankce, objednatel na zhotovitele mezinárodní sankce uplatní. 
Objednatel bude v takovém případě požadovat po zhotoviteli nahrazení poddodavatele (obdobně jako 
podle § 85 odst. 2 ZZVZ). Pokud zhotovitel nahrazení poddodavatele odmítne, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu dle bodu 7.17. této SOD a nahradit objednateli veškeré škody, které 
objednateli v souvislosti s tímto porušením zhotovitele vznikly. 
 
Objednatel, nad rámec stanovený sankcemi, zapovídá zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv část veřejné 
zakázky prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem 
nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně 
poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, i pokud představují méně než 10 % hodnoty zakázky, nebo 
společně s nimi. Toto omezení se uplatní bez ohledu na to, zda se jedná o jinou osobu, prostřednictvím 
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které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ poddodavatele kdekoli v poddodavatelském 
řetězci. Pokud zhotovitel nahrazení poddodavatele odmítne, je povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu dle bodu 7.17. 

 
Stejným způsobem zaváže zhotovitel i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke 
smluvnímu uplatnění těchto závazků v celém dodavatelském řetězci.) 
 

9.16   Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění předmětu dle této SOD, aby smluvní podmínky 
sjednané s jeho případnými poddodavateli/podzhotoviteli byly srovnatelné s podmínkami sjednanými 
v této SOD na plnění předmětu díla, a to zejména v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby, 
přičemž uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka 
záruční doby shodná s touto SOD. Za tímto účelem a účelem kontroly plnění závazků o férových 
platebních podmínkách v dodavatelském řetězci, si objednatel vyhrazuje oprávnění požadovat 
předložení příslušených poddodavatelských smluv uzavřených mezi zhotovitelem a jeho případnými 
poddodavatelem/podzhotovitelem. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení 
obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a skutečnosti 
vztahující se k cenotvorbě. 

 
9.17 Tato SOD je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti okamžikem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
 
9.18 Změny v obsahu SOD, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět pouze 

písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením dodatku. Také účinnost dodatků 
této SOD nevyhnutelně nastupuje až s jejich uveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.  
 

Vzhledem k tomu, že dodatek může být uzavřen po skončení platnosti smluvních termínů dle této SOD 
a zpětná účinnost je v případě vložení do registru vyloučena, bude dodatek v takovém případě obsahovat 
ustanovení, kterým budou odstraněny sankce, ke kterým by jinak mohlo docházet, protože nelze sjednat 
zpětnou účinnost dodatku a kdy v reakci na reálnou změnu situace by docházelo k časovým prodlevám 
nezbytně spojeným s dobou potřebnou pro zákonným způsobem provedené rozhodovací procesy u 
smluvních stran (projednání v radě města, ap.). 

 
9.19 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám o všech skutečnostech, o nichž se 

dozví u objednatele při plnění závazků dle této SOD (zhotovení díla) nebo v souvislosti s ním. To platí 
zejména o osobních údajích, citlivých údajích a o bezpečnostních opatřeních definovaných podle 
platných právních norem, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních a citlivých údajů ve 
smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
 

Zhotovitel prohlašuje, že přijal bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních a citlivých údajů 
zpřístupněné objednavatelem před jejich zneužitím nebo únikem prostřednictvím svých zaměstnanců 
nebo smluvních partnerů. 
 

Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a smluvní partneři přicházející při výkonu své práce do styku 
s osobními a citlivými údaji zpřístupněnými objednavatelem byli náležitě poučeni o povoleném způsobu 
nakládání s takovými údaji a byli seznámeni s následky jednání, které by bylo v rozporu se zákonnou 
úpravou. 
 

Zhotovitel bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje je možné zhotovitelem využít pouze a jedině za 
účelem realizace předmětu dle této SOD. 
 

9.20 Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití 
v neomezeném rozsahu nevýhradní licence, a to bez další úplaty nad rámec celkové smluvní ceny dle 
bodu 4.1.1. této SOD. 
 

9.21 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této SOD pořizovat 
fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem propagačních, 
medializace projektu, dodržení podmínek provedení díla, apod. 
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9.22 Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného 
naplnění skutkové podstaty jakéhokoliv z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to 
bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, 
které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku. 

 
9.23 V případě rozporu mezi touto SOD a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení sjednaná v této 

SOD a dále pak rozpočet / výkaz výměr. 
 
9.24 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této SOD neplatné, či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této SOD, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do této doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.  

 
9.25 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuální právní nástupce obou smluvních stran. 
 
9.26 Práva a povinnosti vyplývající z této SOD a jí výslovně neupravená se řídí zejména zákonem č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 
 
9.27 Tato SOD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele, nebo je 

možné její vyhotovení pouze v elektronické podobě a uložení (uchovávání) na nosičích, v souladu s 
obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. 

 
 
 

 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet vč. sumáře rekapitulace rozpočtů 
 
 
 
V Chrudimi dne                                                   V Havířově dne 
 

Za objednatele:                                                     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
……………………………………….   ……..……………………………………….. 
   Ing. František Pilný, MBA    
       starosta města jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet vč. sumáře rekapitulace rozpočtů 

Ing. 

Zdeněk 

Kolář

Digitálně podepsal 

Ing. Zdeněk Kolář 

Datum: 2025.05.16 

09:01:01 +02'00'



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrudim Datum: 13.05.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 64618161
DIČ: CZ64618161

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 814 926,09

202501
Divadlo K. Pippicha, Chrudim - výměna podlahových krytin PVC a 
opravamarmoleových podlah PUR nátěry, I. etapa

CORNOPO spol. s r.o.

1 499 938,92

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 1 499 938,92 314 987,17
12,00% 0,00 0,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 202501

Stavba:

Místo: Chrudim Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: CORNOPO spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/
/
/

ROZDĚLENÍ CENY NA DÍLČÍ AKCE, DLE POLOŽEK SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM

Položka rozpočtu města Chrudim
divadlo K. Pippicha oprava marmolea ve foyer a na hlavním sále

tuto tabulku pro interní potřeby objednatele, dle nabídkových cen uchazeče, vypracoval Zdeněk Karas

Cena bez DPH [CZK]

0,00 0,00
1 283,03 1 552,47

SO 01 PVC - Podlahy divadlo K. Pippicha (příslušná poměrná část 44,883 m2 z 153,321 m2 + soklíky - 
pol. 22, 23, bez schodišťových stupňů - pol. 9, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 25, pom. část pol. 19)
SO 02 Marmoleum - Podlahy divadlo K. Pippicha
VRN - vedlejší rozpočtové náklady - 3%

SO 02 Marmoleum - Podlahy divadlo K. Pippicha
VRN - vedlejší rozpočtové náklady - 11%

běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: divadlo K. Pippicha 99 372,86 120 241,16

98 089,83 118 688,69

0,00 0,00
4 704,45 5 692,38

SO 01 PVC - Podlahy divadlo K. Pippicha (příslušná poměrná část 108,438 m2 z 153,321 m2 + 
schodišťové stupně - pol. 9, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 25, pom. část pol. 19; bez 17,2 m soklíků - pol. 22, 
23

245 893,05 297 530,59

241 188,60 291 838,21

44 504,07

1 154 673,01 1 397 154,34

36 780,22

divadlo K. Pippicha výměna podlahové krytiny v prostorách zkušebny spolku Slavoj

VRN - vedlejší rozpočtové náklady - 86%

202503 SO 02 Marmoleum - Podlahy divadlo K. Pippicha 1 117 892,79 1 352 650,28
202504 VRN - vedlejší rozpočtové náklady 42 767,70 51 748,92

Cena s DPH [CZK]

SO 01 PVC - Podlahy divadlo K. Pippicha
SO 02 Marmoleum - Podlahy divadlo K. Pippicha

0,00
1 117 892,79

0,00
1 352 650,28

1 499 938,92 1 814 926,09

202502 SO 01 PVC - Podlahy divadlo K. Pippicha 339 278,43 410 526,90

13.05.2025

 
 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Divadlo K. Pippicha, Chrudim - výměna podlahových krytin PVC a 
opravamarmoleových podlah PUR nátěry, I. etapa



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Podlahy divadlo K. Pippicha

Objekt:
202502 - SO 01 PVC - Podlahy divadlo K. Pippicha

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrudim Datum: 19. 2. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 64618161
CORNOPO spol. s r.o. DIČ: CZ64618161

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 339 278,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 339 278,43 21,00% 71 248,47

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 410 526,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Podlahy divadlo K. Pippicha

Objekt:
202502 - SO 01 PVC - Podlahy divadlo K. Pippicha

Místo: Chrudim Datum: 19. 2. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: CORNOPO spol. s r.o. Zpracovatel:  



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 339 278,43

HSV - Práce a dodávky HSV 16 966,00

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 16 966,00

PSV - Práce a dodávky PSV 322 312,43

    776 - Podlahy povlakové 322 312,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Podlahy divadlo K. Pippicha

Objekt:
202502 - SO 01 PVC - Podlahy divadlo K. Pippicha

Místo: Chrudim Datum: 19. 2. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: CORNOPO spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 339 278,43

D HSV Práce a dodávky HSV 16 966,00

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 16 966,00

1 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 
km se složením t 0,389 598,96 233,00

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

2 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 
přes 1 km t 3,890 357,07 1 389,00

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

VV 0,389*10 'Přepočtené koeficientem množství 3,890

3 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,389 498,71 194,00

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

VV 0,389 0,389

4 K 997013635 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu 
kód odpadu 20 03 01 t 2,424 1 750,00 4 242,00

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01

5 K 997131531R
Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí plastových, 
nerecyklovatelných (zatříděných jako komunální odpad 20 03 01) 
do 1 km

t 2,424 3 500,00 8 484,00

PP Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí s naložením na dopravní prostředek a 
se složením z plastických hmot do 1 km

VV 2,424 2,424

6 K 997131539R
Příplatek ZKD 1 km u odvozu na skládku demontovaných 
konstrukcí plastových, nerecyklovatelných (zatříděných jako 
komunální odpad 20 03 01)

t 24,240 100,00 2 424,00

PP
Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí s naložením na dopravní prostředek a 
se složením z plastických hmot Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 
km

VV 2,424 2,424
VV 2,424*10 'Přepočtené koeficientem množství 24,240

D PSV Práce a dodávky PSV 322 312,43

D 776 Podlahy povlakové 322 312,43

7 K 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 153,321 45,00 6 899,45

PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu 
před litím stěrky

8 K 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah 
broušením m2 153,321 60,00 9 199,26

PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu 
pro odstranění lepidla (po starých krytinách)

VV 153,321 153,321

9 K 776111125 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky 
schodišťových stupňů m2 2,520 500,00 1 260,00

PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení schodišť stávajícího podkladu 
před litím stěrky

VV (2,3+2,3+2,6)*0,35 2,520

10 K 776111126 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah 
broušením schodišťových stupňů m2 2,520 500,00 1 260,00

PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení schodišť stávajícího podkladu 
pro odstranění lepidla (po starých krytinách)

VV 2,52 2,520

11 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 153,321 20,00 3 066,42
PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah

12 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 2,520 20,00 50,40
PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah
VV 2,52 2,520

13 K 776121112R Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah s 
pískovým vsypem m2 153,321 55,00 8 432,66



PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah

14 K 776121113 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah 
schodišťových stupňů m2 2,520 55,00 138,60

PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná schodišť
VV 2,52 2,520

15 K 776141113 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových 
podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm m2 153,321 385,00 59 028,59

PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm

16 K 776141223 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových 
podlah schodišťových stupňů pevnosti 35 MPa tl přes 5 do 8 mm m2 2,520 650,00 1 638,00

PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou 
schodišť min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm

VV 2,52 2,520

17 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 153,321 200,00 30 664,20

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky
VV Slavoj
VV 12,25*7,83 95,918
VV 1,6 1,600
VV Předsálí slavoj
VV 2,8*3,9 10,920
VV Mezisoučet 108,438
VV Kuřárna
VV 12,3*2,8 34,440
VV Předsálí výtah 1.NP
VV 1,4*1,9+0,5 3,160
VV Předsálí výtah 2.NP
VV 2,4*1,4+0,5 3,860
VV Předsálí výtah 3.NP
VV 1,63*2,1 3,423
VV Součet 153,321

18 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 153,321 325,00 49 829,33
PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů

19 M 28411148
podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. 
vrstvou, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm, odolnost 
vůči bodové zátěži min. okolo 0,03 mm, 3000 g/m2

m2 188,568 650,00 122 569,20

PP podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, třída 
zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm

VV barevnost bude vyvzorkována dle dostupných vzorníků - odstíny tmavě 
červené / hnědooranžové

VV (153,321 + 2,52)*1,1 171,425
VV 171,425*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 188,568

20 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 2,520 450,00 1 134,00
PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů
VV 2,52 2,520

21 K 776301811 Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových 
stupňů m 2,520 200,00 504,00

PP Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů bez podložky
VV 2,52 2,520

22 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 17,200 65,00 1 118,00
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm
VV Slavoj
VV 12,25+7,83-2,3+12,8+7,83-2,8 35,610
VV Předsánlí Slavoj
VV 3,9+2,8+3,9+2,8 13,400
VV Předsíňky výtahu
VV 2,1+2,1+1,6+2,4+2,4+1,4+1,4+1,9+1,9 17,200

23 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 17,544 39,00 684,22
PP lišta soklová PVC 30x30mm
VV 17,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,544

24 K 776411121R Montáž schodišťových soklíků a lišt výšky do 60 mm m 8,100 95,00 769,50

PP Montáž soklíků a lišt schodišťvých, např. lepením, výšky do 60 mm
VV 2,3+2,3+2,6+0,9 8,100

25 M 19416015 lišta schodová protiskluzová hliníková 10mm m 9,720 855,00 8 310,60
PP lišta schodová protiskluzová hliníková 10mm
VV 8,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 9,720

27 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 
do 12 m t 2,424 6 500,00 15 756,00

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Podlahy divadlo K. Pippicha

Objekt:
202503 - SO 02 Marmoleum - Podlahy divadlo K. Pippicha

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrudim Datum: 19. 2. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 64618161
CORNOPO spol. s r.o. DIČ: CZ64618161

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 117 892,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 117 892,79 21,00% 234 757,49

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 352 650,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Podlahy divadlo K. Pippicha

Objekt:
202503 - SO 02 Marmoleum - Podlahy divadlo K. Pippicha

Místo: Chrudim Datum: 19. 2. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: CORNOPO spol. s r.o. Zpracovatel:  



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 117 892,79

HSV - Práce a dodávky HSV 112,00

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 112,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 117 780,79

    776 - Podlahy povlakové 20 390,10

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 097 390,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Podlahy divadlo K. Pippicha

Objekt:
202503 - SO 02 Marmoleum - Podlahy divadlo K. Pippicha

Místo: Chrudim Datum: 19. 2. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: CORNOPO spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 117 892,79

D HSV Práce a dodávky HSV 112,00

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 112,00

22 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 
km se složením t 0,024 583,30 14,00

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

23 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 
přes 1 km t 0,240 358,35 86,00

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

VV 0,024*10 'Přepočtené koeficientem množství 0,240

24 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,024 500,00 12,00

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 1 117 780,79

D 776 Podlahy povlakové 20 390,10

9 K 776111125 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky 
schodišťových stupňů m2 3,520 45,00 158,40

PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení schodišť stávajícího podkladu 
před litím stěrky

VV 3,52 3,520

5 K 776111126R Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah 
broušením schodišťových stupňů a podstupnic m2 3,520 60,00 211,20

PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení schodišť stávajícího podkladu 
pro odstranění lepidla (po starých krytinách)

VV 2,112+1,408 3,520

8 M 19416015 lišta schodová protiskluzová hliníková 10mm m 7,680 750,00 5 760,00
PP lišta schodová protiskluzová hliníková 10mm
VV 6,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 7,680

10 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 3,520 20,00 70,40
PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah
VV 3,52 3,520

11 K 776121113 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah 
schodišťových stupňů m2 3,520 55,00 193,60

PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná schodišť
VV 3,52 3,520

12 K 776141223 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových 
podlah schodišťových stupňů pevnosti 35 MPa tl přes 5 do 8 mm m2 3,520 650,00 2 288,00

PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou 
schodišť min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm

VV 3,52 3,520

13 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 3,520 200,00 704,00

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky
VV 3,52 3,520

6 K 776301811R Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových 
stupňů a podstupnic m 6,400 200,00 1 280,00

PP Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů bez podložky
VV 4*2*0,8 6,400

1 K 776351111 Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na stupnice 
šířky do 300 mm m 6,400 500,00 3 200,00

PP Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na schodišťové stupně stupnic 
rovných, šířky do 300 mm

VV 4*2*0,8 6,400

2 M 28411068 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky zátěž 32/41, hořlavost 
Cfl S1 tl 2,0mm m2 2,112 650,00 1 372,80

PP linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky zátěž 32/41, hořlavost Cfl S1 tl 2,0mm



VV 6,4*0,33 'Přepočtené koeficientem množství 2,112

3 K 776351121 Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na podstupnice 
výšky do 200 mm m 6,400 500,00 3 200,00

PP Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na schodišťové stupně podstupnic, 
výšky do 200 mm

VV 4*2*0,8 6,400

4 M 28411068 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky zátěž 32/41, hořlavost 
Cfl S1 tl 2,0mm m2 1,408 650,00 915,20

PP linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky zátěž 32/41, hořlavost Cfl S1 tl 2,0mm
VV 6,4*0,22 'Přepočtené koeficientem množství 1,408

7 K 776411121R Montáž schodišťových soklíků a lišt výšky do 60 mm m 6,400 100,00 640,00

PP Montáž soklíků a lišt schodišťvých, např. lepením, výšky do 60 mm
VV 4*2*0,8 6,400

21 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 
do 12 m t 0,061 6 500,00 396,50

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 097 390,69

18 K 783906857R2
Odstranění dvou až třech vrstev voskových nátěrů Tuklar metallic z 
podlah z marmolea chemicky, odstraňovačem nátěrů a popř. i 
broušením a úklidem (např. vysátí, setření, ...)

m2 24,480 130,00 3 182,40

PP Odstranění nátěrů z betonových podlah odstraňovačem nátěrů s obroušením
VV 0,3*0,3*272 24,480

14 K 783906857R
Odstranění až osmi, místy až deseti vrstev voskových nátěrů 
Tuklar metallic z podlah z marmolea chemicky, odstraňovačem 
nátěrů a popř. i broušením a úklidem (např. vysátí, setření, ...)

m2 845,738 160,00 135 318,08

PP Odstranění nátěrů z betonových podlah odstraňovačem nátěrů s obroušením
VV Foyer 1. NP

VV 11,7*5,5+2,46*12,66+3*2,4+3,95*20,05+11,4*2,82-2,82*2,82+12*2,5+5,
5*11,73+2,5*3 308,102

VV Foyer 2. NP
VV 5,5*12,44+2,46*2,5+2,46*23,3+20,5*3,7+13,3*2,4+12,42*2,75+2,45*2,45 279,816
VV Sál 1. NP
VV 13,8*11,15 + 9 - 0,3*0,3*190 145,770
VV Sál 2. NP a lóže
VV (2,05+2,12+2,4+2,73)*3,1*2 - 0,3*0,3*84 50,100
VV 14,75*4,2 61,950
VV Součet 845,738

20 K 783942101R Lokální tmelení marmoleových podlah rozsahu do 10 % pl 
polyuretanovým tmelem m2 10,000 195,00 1 950,00

PP Tmelení dřevěných podlah lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 
10% plochy, tmelem polyuretanovým

VV 10 10,000

15 K 783943161R Penetrační polyuretanový nátěr marmolea m2 873,918 45,00 39 326,31

PP Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) 
polyuretanový

VV systémové řešení penetrace, krycí nátěr, lakovací nátěr od jednoho výrobce
VV 587,918+286 873,918

19 K 783947111R2 Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr 
marmoleové podlahy, barevný cca RAL 8023 - vyvzorkovat m2 587,918 820,00 482 092,76

PP Krycí (uzavírací) nátěr dřevěných podlah dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný
VV barevnost může být upřesněna dle dostupných vzorníků
VV systémové řešení penetrace, krycí nátěr, lakovací nátěr od jednoho výrobce
VV Foyer 1. NP

VV 11,7*5,5+2,46*12,66+3*2,4+3,95*20,05+11,4*2,82-2,82*2,82+12*2,5+5,
5*11,73+2,5*3 308,102

VV Foyer 2. NP
VV 5,5*12,44+2,46*2,5+2,46*23,3+20,5*3,7+13,3*2,4+12,42*2,75+2,45*2,45 279,816
VV Součet 587,918

16 K 783947111R Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr 
marmoleové podlahy barevný, cca RAL 7035 - vyvzorkovat m2 286,000 820,00 234 520,00

PP Krycí (uzavírací) nátěr dřevěných podlah dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný
VV barevnost může být upřesněna dle dostupných vzorníků
VV systémové řešení penetrace, krycí nátěr, lakovací nátěr od jednoho výrobce
VV Sál 1. NP
VV 13,8*11,15 + 9 + 3,52 166,390
VV Sál 2. NP a lóže
VV (2,05+2,12+2,4+2,73)*3,1*2 57,660
VV 14,75*4,2 61,950
VV Součet 286,000

17 K 783948211R Lakovací dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný transparentní 
nátěr marmoleové podlahy m2 873,918 230,00 201 001,14

PP Lakovací nátěr podlah dřevěných dvojnásobný s mezibroušením, lakem 
transparentním polyuretanovým vodou ředitelným

VV systémové řešení penetrace, krycí nátěr, lakovací nátěr od jednoho výrobce
VV 587,918+286 873,918



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Podlahy divadlo K. Pippicha

Objekt:
202504 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrudim Datum: 19. 2. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 64618161
CORNOPO spol. s r.o. DIČ: CZ64618161

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 767,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 42 767,70 21,00% 8 981,22

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 51 748,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Podlahy divadlo K. Pippicha

Objekt:
202504 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Chrudim Datum: 19. 2. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: CORNOPO spol. s r.o. Zpracovatel:  



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 42 767,70

PSV - Úklid 10 000,00

    784 - Dokončovací práce - úklid 10 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 32 767,70

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 267,70

    VRN9 - Ostatní náklady 3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Podlahy divadlo K. Pippicha

Objekt:
202504 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Chrudim Datum: 19. 2. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: CORNOPO spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 42 767,70

D PSV Úklid 10 000,00

D 784 Dokončovací práce - úklid 10 000,00

7 K 784191007R Provedení úklidu dotčených prostor v obvyklé kvalitě ks 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Předávané podlahy budou čisté a na oknech vč. žaluzií, římsách apod. nebude 
usazen prach a nečistoty, v souvislosti v prováděním prací (např. broušením).

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 32 767,70
3 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací ks 1,000 500,00 500,00

PP Pasportizace objektu před započetím prací

P

Poznámka k položce:
Pasportizace dotčené části objektu, vč. přístupových tras, výtahu a vč. dokumentace 
technického stavu vybavení na předaném staveništi, jako např. obložení, žaluzií, oken, 
parapetů, světel, ukončovacích dřevěných lišt, rozvodů UT (technická zpráva, video, či 
fotodokumentace; forma jako u znaleckého posudku, ale nemusí vypracovávat soudní 
znalec) před zahájením stavby a sledování vlivů stavby na objekt a jeho vybavení. 
Předání na elektronickém nosiči.

1 K 013294000 Ostatní dokumentace a ocenění požadavků plynoucí ze smlouvy o 
dílo, jinde neuvedené ks 1,000 28 000,00 28 000,00

PP Ostatní dokumentace stavby

P

Poznámka k položce:
Vše jinde neoceněné, co je součástí ujednání smlouvy o dílo. Např. požadavky na 
předložení certifikátů, technických listů výrobků, vzorkovníků a vrozků, a to i průběžně, 
před stavbou a  během stavby, před objednáním materiálu. Dále pak další požadavky 
smlouvy o dílo, jako například požadavky na pojištění, požadavky plynoucí ze zásad 
sociálního, environmentálního a odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce, 
požadavky na etapizaci a pod., které jsou zapracovány do smlouvy o dílo. Dále 
náklady na dopravu, skládkovné, zařízení staveniště, včetně odběrů potřebných medií, 
zajištění BOZP, režijní náklady a pod.

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 1 267,70

6 K 045303000 Koordinační činnost, zpracování a aktualizace harmonogramu 
prací ks 1,000 1 267,70 1 267,70

PP Koordinační činnost

P

Poznámka k položce:
Zpracování a aktualizace denního harmonogramu prací. Koordinace prací s dalšími 
pracemi v divadle - demontáž a zpětná montáž sedadel v sále v 1. NP (s odložením na 
jeviště) a 2. NP (s odložením přes foyer, do místnosti nad hlavním vstupem). Dále 
koordinace s pracemi na rekonstrukci ozvučení sálu. Ke koordinaci se počítá s účastí 
zhotovitele až na několika schůzkách před zahájením prací a operativní upřesňování 
harmonogramu dle postupu jednotlivých prací, které je nutné koordinovat - k tomu 
budou probíhat další operativní koordinační schůzky v průběhu provádění prací.

D VRN9 Ostatní náklady 3 000,00
5 K 092203000 Náklady na zaškolení, návody ks 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Náklady na zaškolení

P

Poznámka k položce:
Zaškolení správce divadla a uklízeček ohledně správné údržby nově instalovaných 
povrchů podlah, vč. vyhotovení písemného návodu. Návod bude obsahovat i 
předpokládané intervaly k obnově povrchu podlah s popisem prací, které je nutné po 
určitém čase realizovat.
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