W1/

Smlouva o dilo
¢. OIN/000009/2017/DIL

uzaviend podle zdkona ¢. 89/20128b., obcanského zdkoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich predpisit a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/132/2017 ze dne 27. 3. 2017

1.1

1. Smluvni strany

Objednatel:

Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim I

Zastoupen: Mgr. Petrem Reznitkem starostou mésta Chrudim

Telefon: 469 657 125

E-mail: sobeslav.dusek@ chrudim-city.cz

ICO 00270 211

DIC CZ00270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo Gdtu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Mer. Petr Reznicek, starosta telefon: 469 657 140

b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: 603 871 923
Ing. Sobéslav Dusek telefon: 731 672 601

Dorucovaci adresa: M&U Chrudim

Odbor investic
Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(ddle jen objednatel)
1.2 Zhotovitel:

Nazev Vzduchotechnika Stastny s.r.o.

Sidlo spolecnosti Bokova 275, 530 03 Pardubice

Dorucovaci adresa Bokova 275, 530 03 Pardubice

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich G. Vaviickova telefon: 777 019911
b) technickych J. Stastny telefon: 602 361 188
¢) realizace G. Vavrickova telefon: 777 019911
d) stavbyvedouci J. Svoboda telefon: 605 488 720

(odborné zplisobila osoba dle § 160 zikona &. 183/2006 Sb. pro pozemni stavby
Cislo autorizace: 0700995)

Telefon: 777019911

FAX: -

E-mail: vtzj.stastny@atlas.cz

IC 27552659

DIC CZ27552659

Bankovni spojeni: UniCredit Bank

Cislo aétu: 2102032686/2700
(ddle jen zhotovitel)
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1.3

Stavba: »MS Dr. Malika — nova VZT do $kolni kuchyné*

Uvodni ustanoveni

L3

2.1

2.3

2.4

2:5

2.6

Smluvni strany prohladuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazng, jako projev oboustranné
vile spolupracovat pfi provadéni niZe uvedeného dila v souladu se zésadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky pinéni

Ucelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je doddvka, provedeni a obstarani veSkervch
praci, v€etné zhotoveni dél nutnych k Gplnému provedeni, dokongeni a zprovoznéni stavby
»MS Dr. Malika — nova VZT ve $kolni kuchyni®, dle projektové dokumentace ,,Vyména
vzduchotechniky v kuchyni MS Dr. Malika ¢.p. 765, Chrudim®, vypracované projekéni
firmou Jifi Svoboda, Projekce vzduchotechnickych zatizeni, Jezbotice 88, 530 02 Pardubice,
zodpovédny projektant Jifi Svoboda zpracované v 12/2015.

Soucasti dila jsou vedkeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
v textové. vykresové a dokladové Easti, tak i ve vykazu vymér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim Fizeni.

Dale jsou soutasti pfedmétu plnéni veSkeré nezbytné price a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) pottebné k fadnému provedeni a dokongeni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vy3e jiz uvedené dokumenty, vietn& viech dokladi, vyjadieni
vlastnikii a spravci inzenyrskych siti, DOSS, spoleén& s nabidkovym rozpoltem zhotovitele,
ktery je povazovan za tplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zdvazné.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a pfedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zdkonné podminky nezbytné k provedeni dila. Déle,
Ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentéi kompletni predmét smlouvy dle &l 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zédkona &islo 526/90 Sb.,
o cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy poloZkovy rozpodet je samostatnou pfilohou &. 1
této smlouvy o dilo a to véetné rekapitulace nabidkového rozpo&tu. Dale zhotovitel prohlasuje,
Ze disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedenti dila nezbytné. Prace, které nejsou obsaZeny v jednotlivyich polozkach rozpodtu, ale
Jsou soucasti ujedndni dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejsich rozpoétovych
nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materiali se zaruenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technicke
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
pribéZné objednateli deklarovat, a to origindlnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady miZe objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat pfedlozit k provéfeni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soutasti dila je zajisténi veskerych ptipadnych povoleni pro stanoveni mistni ptechodné upravy
provozu, zvlaStniho uZzivani komunikaci a zaboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakoni
a predpisi, déle stanoveni pfechodného dopravniho znadeni po dobu stavby, osazeni a tidrzba
dopravnich znaek, véetné thrady stim spojené a zajisténi informovanosti dotenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provéadét pouze kvalifikovani a vyskoleni pracovnici pro danou &innost. Pracovnik.

ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a progkoleni, miize byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpeénosti a zdravi pfi praci (dile jen BOZP), nebo zéstupcem
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2.7

29

2.10

2.11

2.12

objednatele, okamzZité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobng
a neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za $kody zplisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objekti a pozemkd
i za Skody zplisobené tfetim osobam pti provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechéazi nebezpeti skody na dile jeho protokolarnim prevzetim.

Pfedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazateln& a pisemné informovat vlastnika
dotéenych nemovitosti minimalng 7 dni pfedem o opatienich, které omezi vlastnické prava
k uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pii
provadéni stavebnich praci, doddvek a stavebné montéZnich praci postupovat v souladu
s platnymi zékony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi p¥islusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, véetné montaznich piedpisd vyrobcii a vyhradnich dodavateli.

Dale bude zhotovitel postupovat dle piislusnych predpisii o bezpecnosti prace a ochrané zdravi
pii praci. Zejména zdkoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlagek a
zakonu a to veetn€ zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi préci, a dle obecné zévaznych a doporudenych predpisti a metodik. Veskeré Skody,
zplsobené nedodrZenim piedpisii 0 bezpetnosti prace a ochrané zdravi pii praci zhotovitelem
zpusobené, hradi zhotovitel.

Dojde — i pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zm&nam, doplitkim nebo roziiteni predmétu
dila na zaklad¢ vad projektové dokumentace nebo pozadavku objednatele, je objednatel povinen
pfedat zhotoviteli soupis téchto zmén, pfipadn& zékres nebo projektovou dokumentaci. Cena
téchto zmén, dopliikii nebo rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych
v nabidkovém rozpo&tu zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu
dila musi byt pfed zahajenim realizace vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku
k této smlouvé. Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen
uhradit a byly li provedeny, miZe pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén
provést az po uzavieni dodatku k pivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se
zhotovitelem po predchozim schvéleni zmény predmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta
Chrudim. Soucasti navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpoget schvaleny projektantem
a objednatelem. Veskeré viceprace vyadtuje zhotovitel objednateli oddélend od vyadtovani za
pivodné smluvené stavebni prace. Tzn., e jednim dafiovym dokladem - fakturou nebude
zhotovitel G¢tovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD souéasné.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoitu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni  standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci
a vykazu vymeér jmenovan konkrétni vyrobek, &i vyrobee, je to pouze z diivodu orientadniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zAvazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
Jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpo&tu, popf. pfi vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametrii, nebo lepsim. O pfijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
pfipadé nevyhradi. V piipadé€, e alternativni vyrobek vykazuje n&které parametry lepsi a jiné
pouze zanedbatelné horsi, rozhodne o pfipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zaklad€ kladného vyjadreni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel predlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
kovani, obkladd, dlaZeb a vSech nové dodanych vyrobkii a materiald minimalng 30 dni pied
terminem nutnym pro jejich objednani, eventudlng montézi do stavby. Opozdéné piedlozeni je
k tizi zhotovitele.
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3.5

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin predani
stavebnich praci dokonceného dila
Datum 3.7.2017 26.7.2017

Zhotovitel bude dodrzovat ¢asovy HMG piedloZeny do zadavaciho Fizeni na zhotovitele stavby,
pripadng upfesnény pred zahdjenim praci, nebo v prib&hu vystavby. Aktulni platny HMG musi
byt vZdy oznafen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a podepsén zastupci obou smluvnich
stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je neplatny. Zménovy HMG jsou
opravnéni podepsat viechny osoby uvedené v bod& 1.1. &i 1.2. této smlouvy, a to i samostatns.
Zménou HMG se vSak neméni smluvni termin dokonéeni dila.

Do 28.7.2017 bude ukon&eno predévaci fizeni stavby zahdjené 26. 7. 2017, ktera je pfedmétem
této smlouvy, pfedanim veSkerych dokladii uvedenych v této smlouvé, podpisem piejimaciho
protokolu ob&ma smluvnimi stranami a to vietn& zji§tovaciho protokolu o odstranéni viech
zjiSténych vad a nedodélkil, nebranicich uzivani, véetng termind odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdgji 7 dnti predem, kdy bude predmét
dila dokonCen a pfipraven k zahajeni prejimaciho Fizeni. V pkipadé, Ze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohodé s objednatelem v &ase krat$im nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokon&ené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a pfevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni pfedani a prevzeti dila bez vad
a nedodélki, pfipadn€ jejich odstranéni, vyklizeni stavenisté a predani vech dokladd, dle
obecné platnych a zavaznych zékond, predpisi a platnych norem CSN/EN/ISO a doporuéenych
nebo zdvaznych metodik a postupli vyrobei a vyhradnich dodavatel. Zejména zhotovitel preda
doklady poZadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokon&eny predmét smlouvy neni objednatel povinen pievzit. Objednatel mize pievzit dilo
i tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedinglé drobné nedodélky, které ani samy o sobg,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani Gplnému uZivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Prévo na ahradu smluvni ceny vsak vznika a% po predani
dila bez veskerych vad a nedodélkii, vetn& piedani viech zdkonem predepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladi. Protokolarni zapis pofizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
Jjeho nedilnou soucasti bude oboustrann& potvrzeny soupis zjisténych vad a nedod&lki, véetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovn&Z tiskopisny seznam viech predavanych dokladi
s ¢iselnym znaCenim jednotlivych poloZek a stran listd polozek a seznam jednotlivych zarugnich
Ihiit, potvrzeny a podepsany opravnénym zéstupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pievzit, je povinen uvést diivody. Po odstranéni ptipadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel dodavku prevzit, se ptedani a prevzeti opakuje.

3.6. Termin fadného dokonéeni dila a diléi terminy budou prodlouZeny:

- jestliZe prekazku v préci zavinil objednatel
- jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vy$8i moci - nepiiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; de$tivé obdobi a obdobi mrazii neni nepfiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace &i valka na izemi
CR.
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3.7

4.1.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fAdnym zhotovenim a pisemnym predanim
objednateli. Objednatel neni povinen ptevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uZivani a v tomto ptipadé neni v prodleni, v prodleni je viak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v &lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoétu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Smluvni cena: Cena bez DPH DPH 21% Cena vé. DPH

MS Dr. Malika 565.950,- K& 118.850,- K& 684.800,- K&

4.2

43

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle &lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona &. 526/90 Sb., o cenach. ve znéni
pozdgjSich zmén a dopliikii. Cena je stanovena jako maximilni a nejvyie piipustna, se
zapoctenim veSkerych nidkladd, rizik, zisku a finanénich vlivé (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a je platni a neménni po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 31. 10. 2017. Jsou v ni obsazeny veskeré znimé a piedpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila véetné nakladii na dopravu, skladkovné, zafizeni
stavenisté, veetné odbéri potfebnych medii, jakoZ i viechny dalsi rezijni néklady zhotovitele. Do
31. 10. 2017 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak sni¥eni), moZn4 pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v pfipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenseni predmstu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zékladé zmén datiovych predpisd. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro spinéni predmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, déle vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véetné
pozadavki a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovény. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovné zpracovéani
dokladi dle obvyklych poZadavki mistné piisluiného stavebniho ufadu a poZadavku objednatele
pro pfedavaci fizeni, napf. zkousky, revize, zaskoleni atd.

Jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozsifeni pfedmétu dila, které nebyly v zaddvacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zaddvacich podkladech, musi byt vzdy projedniny a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavfeni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpiisob zmeny
pfedmétu dila a ceny (napt. zépisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou predem vylouden.

Smluvni cenu lze zménit v piipadg, Ze:

a) zhotovitel bude poZadovat provedeni jinych praci neZ téch, které jsou uvedeny v zadavaci
dokumentaci a jejichZ rozsah mu nebyl pfi vypsani zadavaciho fizeni znam

b) objednatel bude pozadovat jinou kvalitu praci a dodivek nez je uvedeno v zadavaci
dokumentaci

c¢) dojde ke zméné rozsahu realizace dila dle odst. 7.1

d) dojde ke zméné€ terminu realizace, tj. dokon&eni a pfedani bude aZ po 31. 10. 2017

e) dojde ke zméné sazby DPH

V téchto uvedenych pripadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterym bude
sjednana nova vyse smluvni ceny.

5:1

5. Predani a prevzeti stavby a staveni$té

Objednatel odevzda zhotoviteli staveniité nejpozd&ji do 3. 7. 2017. Prevzeti stavenists zhotovitel
objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zépisu (dle ISO 9001/2001), ktery pofizuje
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objednatel. Stavenisté je poskytnuto zhotoviteli beziiplatng. Objednate]l nebude zajiStovat pro
zhotovitele moznost napojeni na odb&r elektrické energie, uzitkové vody, daldi media,
skladovaci prostory ani zvla3tni uzivani komunikaci. Dohodu o odb&ru energii a skladovacich
prostorach mize zhotovitel uzaviit s provozovatelem objektu.

5.2 Zhotovitel zajisti a zabezpeti stavenisté neprodlené po zahajeni stavby proti vstupu nepovolanych

osob. Zabezpeceni stavenité bude takového stupné, aby nedo$lo ke $kodam na majetku, zdravi
nebo Zivot€ napf. zajisténi provizornich nijezdii a lavek v pribshu stavby, vystrazné tabule,
zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné tipravy provozu, dile 7adost o zvlastni uZivani
MK, provedeni pfechodného dopravniho znageni po dobu stavby.

5.3 Zhotovitel vyklidi a uklidi staveni§t& do terminu pfedani dila na své naklady, véetné likvidace

54

5.5

6.1

zafizeni staveni$té. Pozemky, které nebyly souddsti predmétu plnéni, ale budou stavbou
dotCeny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni stavenisté bude zhotovitel pouZivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim urdeno jinak. Na
staveniSti a pfi dopravé na staveni§té je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych norméach CSN/EN/ISO a pfedpisech vztahujicich se
na pfedmét smlouvy.

Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji pii zahajeni ptejimaciho fizeni nasledujici doklady,
JejichZ pofizeni je soudasti dila:

a) &islovany seznam,
b) 1 ks vSech dokladi a 1 ks kopii v8ech dokladt ve$kerych predanych dokladi, potvrzeny

opravnénym zéstupcem zhotovitele s uvedenim pofadového &isla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznaden svym pofadovym &islem. Vsechny
pfeddvané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skuteéného provedeni stavby v tisténé
podobg, budou vloZeny do svazané, eventueln& vézané slozky nebo sloZek s pevnymi deskami,

¢) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v ti§téné formé se zakreslenim skuteéného provedeni

stavby, oznaené zhotovitelem ,Skutedné provedeni stavby“ datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé sloZce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby,

d) zépisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalsich praci, potvrzené zastupcem

objednatele,

e) lx stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele,
f) dle platnych norem a predpisi: revize, atesty, doklady o predepsanych zkougkach, prohlaseni

o shodé, doklady o vhodnosti pouzitych materiald,

g) doklady o likvidaci a uloZeni odpadi a nakladéani s nimi dle platnych zakon,
h) navody k uzivéni, k obsluze a (idrzb& v &eském jazyce a zaruéni listy,
1) doklad o zaSkoleni uréenych pracovnikii objednatele a provozovatele k tdrzbé a provozovéni

zafizeni, které udrzbu a zaskoleni vyzaduje.

Hluk na stavenisti nesmi prekrolit povolené hygienické normy, eventualng hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby:.

Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenists o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a pfislusnych vyhlasek. B&hem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na stavenisti a piistupny k prohlidce
a zapistim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a daldim opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel v8echny skute&nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k z4pisim piipojovat své stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dni, jinak se md za to, 7e¢ s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele, je povinen pfipojit

Stréanka 6 z 12



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

do 5 pracovnich dnli své vyjadieni. Jinak se m4 za to, Je s obsahem zaznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se zii€astnit pfevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem
dalsich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt ucinéna pisemn& miniméalné 5 pracovnich dnii pred zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vdy ucelenou &ést
zakryvanych konstrukei. V ptipadé& ptipominek je objednatel povinen zjisténé skutednosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordindtorem BOZP miiZe objednatel poverit
provadét osobu oprdvnénou na zéklad& zmocnéni dle piikazni smlouvy.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v Zadném pfipadé nesniméa povinnosti
a odpovédnost odbornych pracovnikii zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci
a dodrZeni technologickych postupu.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby miniméalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnii pred zahajenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinitora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS souginnost potiebnou pro
plnéni jeho ukold po celou dobu pfipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zi&astnit se zpracovani planu BOZP piedlozenim rizik a rovné je
povinen tento plan BOZP dodrZovat a postupovat podle dohodnutych opatient.

7. Finan¢ni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na piredmétu dila
budou fakturovany mésiéné na zdkladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
dodévek.

Zhotovitel je povinen predloZit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozd&ji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpoctu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zistupce objednatele
nejpozd€ji do 5. pracovnich dni od obdrzeni pisemnych podkladii od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,.Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (1.
uplynulé mési€ni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkich, fazenych a znafenych dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele, ktery je prilohou & 1 této SOD. Razeni a znadeni
jednotlivych poloZek rozpottd musi odpovidat fazeni a znageni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez ptedchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni moZno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - dafiovy doklad, jejiz nedilnou sou€asti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskutednéni zdanitelného plnéni je vidy posledni den kazdého
kalendainiho mésice.

Dodavateli (zhotoviteli) je zndmo, %e objednatel (pifjemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zéak. €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve zn&ni pozdgjsich predpist, ruditelem za
nezaplacenou dafi z pfidané hodnoty z pInéni, které je pfedmétem této smlouvy. V piipadg, Ze
objednatel bude mit v dobé thrady smluvni ceny hodnovémé informace vedouci k zavéru, Ze by
mohl byt v budoucnu spravcem dané vyzvan k Ghrad® nezaplacené dané z titulu rudeni,
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7.4

5

7.6

1.7

7.8

7.9

7.10

711

v souladu s § 171 odst. 3 dafiového ¥adu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit daf
z piidané hodnoty pfimo spravci dané dle § 109a zdkona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dile zhotovitel prohlasuje, e uhrazeni DPH piimo spravci dang, nebude na
stran€ objednatele povaZzovano za prodleni se splnénim zévazku uhradit zhotoviteli Fadné a véas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrZovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné
schvaleny ¢asovy HMG.

Nedojde - Ii mezi ob&ma stranami k dohod& pii odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
dokondenych praci, je objednatel opradvnén vrétit soupis k dopInéni a odsouhlasit jel v nové
lhiit€, a to nejpozdéji do péti kalendainich dnii.

Dariovy GCetni doklad musi spliiovat zdkonem piedepsané néleZitosti a mj. obsahovat:
oznadeni faktury a jeji &islo, nazev a sidlo zhotovitele, predmét smlouvy o dilo vietné &isla
SOD, cenu dila, fakturovanou &astku bez a vietné DPH s uvedenim procentni sazby, zakazkové
Cislo objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, e se jedna o
plnéni dle SOD ¢islo, stavebni objekt &islo a dali tdaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
miZe dafiovy doklad vratit do data splatnosti v ptipadg, Ze obsahuje nespravné nebo neuplné
udaje. Neucini li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou
Castku zhotovitel odeetl v piisti faktufe, nebo vystavil opravny dariovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento pozadavek splnit. P¥lohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci
a dodavek.

Platby budou probihat vyhradn& v K&. Lhiita splatnosti faktur je 14 dnd ode dne dorudeni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované &astky z G&tu objednatele.
Bude-li prodleni s thradou faktur delsi jak 30 dni a nedojde-li k dohod& mezi objednatelem
a zhotovitelem, miiZze zhotovitel prerusit prace a poZadovat na objednateli Ghradu nakladii
bezprostfedné timto pferudenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace preruseny, se
prodluzuje termin dokondeni dila.

Posledni faktura musi byt oznagena nazvem ,,Konedna faktura®.

Objednatel, v pfipad€ plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani
a plnéni neni uréeno k ekonomickym &innostem mésta.

Sankce za neplnéni dohodnutych termini:
Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci o vice ne? 7 kalendainich dni
od 3.7.2017, nebo s dokondenim a ptedanim dila bez vad a nedod&lkd, véetng piedani vsech
dokladd, o vice nez 7 kalendainich dni, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i jen zapo&aty den zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi vegkeré
Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni zdvazného terminu dokondeni &asti nebo
celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bod& 8.5 této
smlouvy o dilo, poditanych ode dne doruceni, & obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1% zcelkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V piipad€ prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5. této smlouvy o dilo, se zhotovitel

zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované &astky za kady, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zdvazku.

Stranka 8 z 12



7.12

7.13

Jestlize zhotovitel nejpozdé&ji do 15ti pracovnich dni od obdrZeni reklamace nepreda postovni
dorudovaci sluzb&é nebo elektronicky se zaru¢enym podpisem neodesle oznameni pro
objednatele, Ze reklamované vady uznidvd, nebo odmiti, a soudasné ani nenastoupi
k odstrafiovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K&
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:
Pokud nepfizve zhotovitel zéstupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 5.000,- K& za
kazdy ptipad, kdyz naklady na odkryti zakrytych konstrukei jdou k tizi zhotovitele. To neplati,
Jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdy? v terminu 5 dni pfedem byl
prokazatelné vyzvan.

Za kazdé porudeni predpisi BOZP (zdkona &. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy. dle poZadavkd v zapisech koordinitora BOZP), predpisii
poZarni ochrany a Zivotniho prostfedi zhotovitelem, eventualné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokdzané orgdnem poZarni ochrany, Zivotniho prostfedi a BOZP,
eventualné TDS, objednatelem, nebo koordindtorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy prokazany pripad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zékony
a uhradit pripadné dal3i ndklady objednatele s timto zji¥ténim vzniklych, jako naptiklad sankce
ze strany kontrolnich organt.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou

7.15

7.16

7.17

7.18

a) Pokud bude objednatel v prodleni s Ghradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli irok z prodleni ve vy$i 0,2% z dluzné &astky za kazdy
1 zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s Gthradou smluvni pokuty, z divodu
nedodrZeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strang trok z prodleni ve
vy3i 0,1% z dluzné &astky za kazdy i zapogaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, 1ze sankce (smluvni pokuty, Giroky z prodlen, apod.)
vzniklé na zdkladé této smlouvy, uplatnit nejpozdg&ji do 90 dnii ode dne, kdy nérok na
vytctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhaty narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vSak sankcionovana skute&nost stéle trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, Ize
uplatnit smluvni pokutu a piipadné dalsi sankce, max. viak za obdobi poslednich 90 dni.

V pripadé nesplnéni zivazki uvedenych v bodech 6.4, 9.2. a), 9.2. b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% ceny dila, za kazdy prokazany piipad
a za kaZdy i jen zapodaty den prodleni se spln&nim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakoni, ve znéni pozdgjsich piedpisti, osobou povinou
spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbo#i nebo sluZeb
z verejnych vydaji, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organti (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho tfadu, prisluiného
financniho Ufadu a daldich opravnénych orgind statni spravy) a vytvofit vyde uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
soudinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat origindlni vyhotoveni smlouvy v&etné jejich dodatki, originaly

ucetnich dokladd a dalSich dokladii vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimaln& viak do roku 2026. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
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umoznit osobam oprévnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu dokladi
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob& jeho piedani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarudni dobe, na které se zaruéni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zpisobeny pouZitim véci
a materiali pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v ptipadg, Ze zhotovitel ani pii
vynaloZeni odborné péfe vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené
dodrZenim nevhodnych pokynd danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynd pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynaloZeni odborné péée nemohl zjistit.

¢) Zhotovitel neodpovidd za vady dila, které byly zpiisobeny az po predani a prevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vy3§i moci.

8.2 Délka zaruéni doby
Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou predmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésicii od data ptedani a prevzeti dila na cely predmét plnéni.
Zaru¢ni doba zalind bézet dnem piedani hotového dila zhotovitelem a prevzeti objednatelem.
Zaruéni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemiiZe piedmst smlouvy uzivat pro
vady, za které zhotovitel zodpovida.

8.3 Vyjimky ze zaruky

U dodanych technologickych zatizeni a materiald, u kterych jejich vyrobei, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo pfisluny privni predpis stanovi zaruku krati nez 60 mésict, bude
zhotovitelem poskytnuta ziruka v délce nejméné 24 mésicd, s vyjimkou tzv. spotfebniho
materidlu, napf. Zarovky, zafivky, pojistky atd. Seznam viech t&chto vyrobki a materiald s kratsi
zaruéni dobou je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem predany seznam
vyrobkii s krat¥i zirukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravng relevantni a objednatel
k nému nebude p¥ihlizet.

8.4 Zpusob uplatnéni reklamace
a) Objednatel je povinen vady pisemnd reklamovat u zhotovitele bez zbytedného odkladu po

Jejich zjisténi. Ozndmeni (reklamaci) odelle na dorudovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozd&ji do posledniho dne zarudni lhity, piidemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni Ihiity se povazuje za véas uplatnénou.

¢) Béhem zéru¢ni doby je objednatel povinen zajistit f4dnou tdrzbu predmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a s prokazatené predanym seznamem na tdrzbu
a uZivani, ktery objednateli pfi pfejimce stavby predal zhotovitel. Zaroveii je objednatel
povinen pisemné reklamovat zji$téné vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila
miZe provadét i zdstupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnéna a odesland e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln& neozndmi druhé smluvni strané zménu adresy.

8.5 Podminky odstranéni reklamovanych vad
a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstran&ni vady do 20 dnéi od dorudeni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravn&n povéfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré néklady vzniklé objednateli takovymto odstran&nim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdé&ji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
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9.1

92
a)

b)

9.3

V pfipadé neproplacen{ takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ye vadu
zplsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré uceln€é vynaloZené néklady na odstrandni vady. Naklady prokéze zhotovitel
objednateli i¢etnimi doklady dle platnych zékon a predpisi.

€) V pfipadé, ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veSkeré prokazatelné a Gi&elné vynaloZené néklady na odstranéni
vady, a to vetn& znaleckych posudki, sond, vykopii a méfeni, které bylo nutno poridit
k prokézani oprdvnénosti reklamace. Néklady prokiZe objednatel G&etnimi doklady die
platnych zdkont a predpisii.

d) Odstratiovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo Zivot, bude zah4jeno nejpozdéji do 2 dnd
od obdrZeni oznameni — 8koda, ktera vznikne porugenim této povinnosti, jde k ti%i zhotovitele.

€) Objednatel je povinen umoznit pracovnikim zhotovitele na Jjejich pozadani pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez souginnosti objednatele neni tento ptistup mozny.
Pokud tak prokazatelné neuCini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za $kody, které v disledku
v¢asného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zptistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazateln&
pisemné, e-mailem, faxem, poZadat alespoii 5 dni pfedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo Zivot telefonicky obratem.

Do doby sepséni pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To
neplati v pfipadé neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veSkeré stavebni price, které jsou pfedmétem této smlouvy, fadn& a vias, ve stanoveném
terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pievzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zplisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do pfevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaZe by prokazal, ¥e ke $kod& doslo za
okolnosti vylu€ujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zpiisobené pfi realizaci dila objednateli nebo tieti osobé na majetku, Zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho pfevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zplisobena ¢innosti jeho zam&stnanci &i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V ptipadé jakéhokoli narueni &i poskozeni majetku
objednatele ¢i tfeti osoby (napf. objektl, prostranstvi, komunikaci, inZenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbytetného odkladu tuto $kodu odstranit, a neni li to moné, tak
poskytnut finan¢ni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poSkozeni, pfipadné zniSeni budovaného dila systémem , ALL RISK® nebo
obdobnym, a to aZ do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila
a bude kryt rizika vyplyvajici z ¢innosti viech GCastnikii vystavby, vletné eventudlnich
subdodavatel smluvniho zhotovitele a dal$ich subjektd pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel miZze nafidit do¢asné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z divodu na stran& zhotovitele, plivodni lhiity a terminy se v takovém piipadé nové sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem,
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miiZe zhotovitel od smlouvy jednostrann& odstoupit; v takovém ptipadé ma zhotovitel pravo na
ndhradu veSkerych prokazanych nakladi, u$lych odmén a piipadnych $kod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To v8ak neplati v pfipadg zastaveni stavby z diivodii na strané zhotovitele,
napf. poruSovani bezpe€nostnich, hygienickych a technologickych predpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materiald a zafizeni do stavby.

94  Smluvni strany se dohodly, ze ve¥keré piipadné spory budou fesit vzdjemnou dohodou.
V pfipadg, Ze se predmét sporu nepodaii odstranit, méa ka?d4 ze smluvnich stran pravo obrétit se
na soud a poZadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

9.5  Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:
Jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud prekraduje
terminy dil¢iho pInéni a ptedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu del$i nez 30
dnii, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
viile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnii od dorudeni vystrahy.
jestlize na majetek zhotovitele byl prohldSen konkurz nebo zhotovitel ztratil oprévnéni
k podnikatelské Cinnosti.
byly splnény zékonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ

9.6 V pfipadg, Ze v prib&hu realizace dila dojde ke zmé&né subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zadévacim fizeni prokazoval splnéni chybé&jici &asti kvalifikace (v souladu s §51
odst. 4 zakona 137/2006 Sb. v platném zn&ni), musi novy subdodavatel spliiovat kvalifika&ni
predpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako piivodni subdodavatel. Spln&ni této podminky
musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim smlouvy s novym subdodavatelem,
piidemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji do 5 dnii ode dne jejiho uzavieni. Ze
smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym subdodavatelem musi vyplyvat zdvazek nového
subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného k realizaci dila zhotovitelem & k poskytnuti véci &i
prav, s nimiZ bude zhotovitel opravnén disponovat v ramci realizace dila, a to alespon v rozsahu,
v jakém pivodni subdodavatel prokazal splnéni kvalifikace podle § 50 odst. 1 pism. b) a d)
zékona 137/2006 Sb. v platném znéni.

9.7 Tato SOD je uzaviena okamZikem podpisu viemi smluvnimi stranami a nabyva uéinnosti
okamZikem uvefejnéni v registru smluv dle zakona &. 340/2015 Sb.

9.8 Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, lze provadét pouze
pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Navrhy na zménu
obsahu smluvnich ujednéni je opravnéna predlozit kterakoliv ze smluvnich stran.

9.9 Smluvni ujedndni jsou zdvazn4 i pro eventuelni prévni nastupce obou smluvnich stran.

9.10 Prava a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
zakonem &. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik a dal$imi obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

9.11 Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

9.12  Smluvni ujednani jsou zédvaznd i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

7N A %
V Chrudimi dne 10 -04- 2017 V Pardubicich dne é/ A/ wt
Za objednatele: Za zhotovitele: -, . . -, GTECHNIKA
VAR W R DN Biasd
; - STASTNY s.r.0,
] fel1 +420 602/36 11 88 LTI
ﬂ. ﬁ@ k. e-moll, vtz gty . C127552459
............ daSinnann sombeammnnmera Ty M oo e T T R )
Mgr. Petr Rezniéek Gabriela Vaviidkova
g .
starosta mésta statutarni zastupce zhotovitele
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