Y Uids

Smlouva o0 dilo : omwooo212007m1L

uzaviend podle zdkona ¢ 89/20128b., Nového obéanského zdkoniku a navazujicich predpisii a ddle na zékladé
usneseni Rady mésta Chrudim ¢ R /307/2017 ze dne 26. 6. 2017 o vyhodnoceni verejné zakdzky dle smérnice
MeU Chrudim

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Néazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim I

Zastoupeny: Mgr. Petr Reznitek, starosta mésta Chrudim

Telefon: 469 657 125

E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz

ICO 00270 211

DIC CZ00 270 211

]?ank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo actu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Mgr. Petr Reznicek, starosta  telefon: 469 657 140

b) technickych Ing. Sobéslav Dusek telefon: 731 672 601
Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120

Doruéovaci adresa: MgU Chrudim

QOdbor investic
Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(ddle jen objednatel)
1.2 Zhotovitel:
Nazev: GEOGARD s.r.o.
Sidlo spole&nosti: V Prithonech 685, 537 03 Chrudim 3

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) technickych: Tomas Linhart

b) realizace: Tomas Linhart

¢) smluvnich: Tomas Linhart

Telefon: +420 602 554 603
E-mail: geogardcr(@seznam.cz

Ic: 27530043

DIC: CZ27530043

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna Chrudim
Cislo Giétu: 1218485359/0800

(ddle jen zhotovitel)
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1.3

Stavba: ,,ZS Dr. Malika 958, Chrudim — rekonstrukce a rozsireni
socialniho zafizeni u télocviény*

Uvodni ustanoveni

1:3.1

1.3.2

22

23

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazné, jako projev oboustranné
vile spolupracovat pii provadéni niZze uvedeného dila v souladu se zisadami poctivého

obchodniho styku.

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel (dodavatel) zavazuje
provést veskeré stavebni prace, které jsou predmétem této smlouvy, fadné a vlas, ve
stanoveném terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli (zadavateli), ktery je povinen jej
pievzit a zaplatit smluvni cenu za jeho provedeni.

2. Predmét a podminky plnéni

Ugelem této smlouvy o dilo je provedeni a obstaréni veskerych praci, véetnd zhotoveni d&l
nutnych k iplnému provedeni, dokon&eni a zprovoznéni stavby ,,ZS Dr. Malika 958, Chrudim
— rekonstrukce a roziifeni socidlniho zarizeni u télocvicny“, dle dvou zadavacich
projektovych dokumentaci zpracovanych v 05 - 06/2014 projekéni firmou Ing. Josef Dvorak,
Maéstsky park 274, 537 01 Chrudim, nazvané ,OPRAVA SPRCH A SATEN ZAKU, Zakladni
Skola, Dr. Jana Malika 958, Chrudim“ a ,ROZSIRENI KAPACITY SOCIALNIHO
ZARIZENI, Zakladni $kola, Dr. Jana Malika 958, Chrudim®, zodpové&dny projektant a hlavni
projektant Ing. Josef Dvorak. Pfedmétem plnéni této smlouvy o dilo je zaméfeni stavu,
dodavka a montaZ novych obkladi a dlazeb, zména dispozice, provedeni novych délicich
pricek, hydroizolace, nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, iprava stavajici
VZT, bouraci a demontazni priace, dodavky dalSich materiali a praci dle zad4vacich
dokladu, PD, véetné vykazu vymér a vypisu vyrobki.

Kompletni predmét plnéni této smlouvy bude proveden zmateridli se zaruCenou kvalitou
odpovidajici platnym CSN/EN/ISO a natizeni vlady &. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym
se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky. Tuto kvalitu bude zhotovitel
(dodavatel) deklarovat kdykoli na zéklad¢ predchoziho poZzadavku objednatele (zadavatele) pii
provadéni stavby a v pribéhu ziru¢ni doby dila a to originalnimi doklady od vyrobce,
vyhradniho dodavatele, nejpozdéji do 5ti dnll od obdrzeni pisemného pozadavku objednatele
(zadavatele), nebo zapisu do stavebniho deniku. Tyto doklady miize objednatel (zadavatel) a
TDS pozadovat predloZit k provereni i autorskému dozoru projektanta.

Piedmét smlouvy je podrobné technicky vymezen projektovou dokumentaci vypracovanou
projekéni firmou Ing. Josef Dvoiak, Méstsky park 274, 537 01 Chrudim. Soudasti dila jsou
veSkeré priace a dodavky, obsaZené v projektové dokumentaci, a to jak v textové, tak i
vykresové Casti a ty jsou soudsti nabidkové smluvni ceny zhotovitele. Dale jsou souddsti
predmeétu pln€ni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony potiebné k fadnému provedeni a
dokondeni dila a jeho uvedeni do trvalého provozu. Vy$e uvedené dokumenty, tj. projektova
dokumentace, véetné vykazu vymér, jsou nedilnou soucasti dokladi predanych zhotoviteli a
veetné nabidkového rozpodtu zhotovitele se pro predmét plnéni této smlouvy sjednavaji za
zavazné. Zhotovitel (dodavatel) prohlasuje, Ze je s témito dokumenty seznamen a Ze je schopen
dle t&chto dokumenti kompletni pfedmét smlouvy dle ¢l. 2. této smlouvy realizovat za cenu,
kterou zhotovitel (dodavatel) uvedl vcené smluvni ve smyslu zdkona &islo 526/90 Sb., o
cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou &. 1 této
smlouvy o dilo a to v€etné rekapitulace nabidkového rozpoétu.

Zhotovitel (dodavatel) prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a pfedmétem dila
a ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8
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2.10

2.11

2.12

2.13

dila. Déle zhotovitel prohlasuje, Ze disponuje potfebnymi vyrobnimi, technickymi kapacitami a
odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel (dodavatel) bude postupovat podle podminek objednatele (zadavatele) a dle této
smlouvy a déale bude p#i provadéni dodavek a stavebné montdznich praci postupovat dle
pfislusnych zakoni a nafizeni v platném znéni.

Zhotovitel (dodavatel) zajisti a zabezpe¢i staveni§t€é proti vstupu nepovolanych osob.
Zabezpe&eni bude takového stupné, aby nedoslo ke $kodam na majetku, zdravi nebo Zivoté.

Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele (dodavatele) prokazatelné a pisemné informovat
vlastnika dotéenych nemovitosti minimalné 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnicka
prava k uzivani stavebnich objektli, spole¢nych prostor stavebnich objektd a uZivaci prava
k jednotlivym pozemkim, vetné omezeni pohybu osob a eventudlné vozidel v blizkosti
stavebnich objekti v dob& provadéni praci. M.j. nejpozd&ji do 5 pracovnich dni po podpisu této
SOD zhotovitel (dodavatel) pfedd objednateli upfesnény €asovy HMG po dnech, ve kterém
bude podrobné stanoven asovy plan provadéni praci v jednotlivych mistnostech objektii pro
ucel oznameni termind provadéni praci a zpfistupnéni prostor provozovatelem objektd.

Zhotovitel (dodavatel) odpovidd za Skody zpiisobené objednateli (zadavateli), vlastnikim
stavebnich objektd a pozemkii i za $kody zpisobené tfetim osobam pii provadéni dila, nebo
v souvislosti snim. Na objednatele (zadavatele) piechazi nebezpedi Skody na dile jeho
protokolarnim prevzetim.

Pokud by néktefi provozovatelé objektli znemozZiiovali zpfistupnéni prostorl, prestoZe jim
zhotovitel (dodavatel) a zastupce objednatele 5 dni pfedem oznamili, kdy budou v konkrétni
mistnosti provadény stavebni prace, je zhotovitel stavby povinen oznamit tuto skutenost
neprodlené zastupci objednatele a zastupci provozovatele objektu a vzniklou situaci fesit ve
spolupraci s objednatelem a provozovatelem stavby.

Dilo bude realizovano v souladu s platnymi zdkony CR a platnymi p¥islu$nymi CSN/EN a dle
obecné zavaznych a doporuCenych piedpisti a metodik, véetné montaznich piedpisti vyrobeil a
vyhradnich dodavatelli. Tyto uvedené se uzavienim této smlouvy o dilo stanovuji pro pfedmét
plnéni dila za zavazné.

Technickym dozorem stavebnika (dale jen TDS) a koordinatorem BOZP mizZe objednatel
(zadavatel) povérit provadét osobu opravnénou na zdklad® zmocnéni dle piikazni smlouvy.

Zhotovitel (dodavatel) se zavazuje, Ze v ptipad¢ potieby si zajisti veskera povoleni zvlastniho
uzivani komunikaci a zdboru vefejnych prostranstvi dle platnych zdkond a predpist, dale
stanoveni dopravniho znadeni, osazeni a iidrzbu dopravnich znacek véetné Ghrady s tim spojené
a zajisti informovanost dotenych osob pravnickych i fyzickych.

Pfedpokladana mozna pracovni doba v objektu Z8 Dr. Malika je v dob& od 26. 6. 2017 do
nejpozd&ji 25. 8. 2017 a to v pracovni dny od 07:00 hodin do 18:00 hodin. Reditel ZS uvadi
moznost stavebni innosti ve Skolnich prostorach i nad ramec této pracovni doby a dale ve
dnech pracovniho volna, pracovniho klidu a ve svétek a to po pfedchozim projednéni s vedenim
skoly a pisemném stanoveni pravidel a konkrétni pracovni doby.

Konkrétni termin zahajeni a ukonéeni stavebnich praci zhotovitel (dodavatel) pisemné pfedem
dojedna s vedenim Skoly.

Zhotovitel (dodavatel) ptedlozi objednateli (zadavateli) k odsouhlaseni nejpozdeji do 7 dnid po
pfedani a pfevzeti staveni§té ndvrh zkuSebnich plani, ve kterych budou specifikovany druhy a
pocty zkouSek provadénych v pribéhu stavby a eventualné po jejim dokonceni, pro kontrolu
kvality dodanych vyrobku, provedenych praci a materild.
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3.1

Pokud je v projektu jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobee, jsou dle projektu zdvazné jenom
rozmérové a technické parametry vyrobku a lze jej nahradit jinym vyrobkem, stejnych
parametrii, nebo lepS§im.

Do doby pievzeti dila objednatelem odpovidd zhotovitel (dodavatel) za Skody zplisobené na
dile, ledaZe by prokazal, Ze ke $kodé doslo za okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost.

Zhotovitel (dodavatel) je povinen pfi provddéni montdZnich a stavebnich praci dodrZzovat
ustanoveni piislusnych pfedpisi o bezpe&nosti prace a ochran& zdravi pii préci, zejména
zakoniku prace €. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a zakonti a to véetné
zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci...,
v platném znéni. Veskeré Skody, zpisobené nedodrZenim predpisi o bezpecnosti prace a
ochrané zdravi pfi praci zhotovitelem zplisobené, hradi zhotovitel.

Zhotovitel (dodavatel) splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym
pfedanim objednateli. Objednatel (zadavatel) neni povinen pievzit dilo, které vykazuje vady a
nedodélky branici uzivani a vtomto pripadé neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel
(dodavatel).

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vy$koleni pracovnici pro danou ¢innost.

Hluk na staveni$ti nesmi prekrocit povolené hygienické normy, eventudlné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

Dojde — li pfi realizaci predmétu dila k jakymkoliv zmé&nam, dopliikim nebo rozsiteni predmétu
dila na zaklad& vad projektové dokumentace nebo pozadavku objednatele, je objednatel povinen
piedat zhotoviteli soupis téchto zmén, pfipadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena
téchto zmén, dopliikl nebo rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouZitych v
nabidkovém rozpo&tu zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu
dila musi byt pred zahajenim realizace vzidjemné odsouhlasena formou pisemného dodatku
k této smlouvé. Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen
uhradit a byly li provedeny, miiZze poZadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén
provést aZz po uzavieni dodatku k pivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se
zhotovitelem po piedchozim schvaleni zmény pfedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta
Chrudim. Soué&asti navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpolet schvaleny projektantem
a objednatelem. Veskeré viceprace vyiltuje zhotovitel objednateli oddélené od vyuétovani za
puvodné smluvené stavebni prace. Tzn., Ze jednim daflovym dokladem - fakturou nebude
zhotovitel u€tovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soudasné.

Zpisob ocenéni dodateénych praci — nabidka zhotovitele (dodavatel) bude respektovat
vysoutéZené ceny dle zakazky ,,ZS Dr. Malika 958, Chrudim — rekonstrukce a roziifeni
socialniho zafizeni u télocviény®, popf. u novych polozek ceny max. ve vysi aktualnich cen
stavebnich praci vydanych spoleénosti URS, Praha a.s. Nestandardni ,R* polozky budou
ocenény dle predpokladané Casové naroénosti stavebniho tikonu s pfihlédnutim k aktudlnim
cenam dle URS. Cena dodatednych poloZek rozpoétu, které maji jiné rozméry, ne? ty uvedené
v nabidce, ale jinak jsou technicky shodné, bude stanovena matematickym pomérem pivodnich
a novych rozmérd (napi. jina tlouStka polystyrénu, jiny plo$ny rozmér vyplné otvoru apod.). P¥i
tom se vyjde z piivodni poloZky rozmérové nejbliZsi.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel (dodavatel) se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:
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3.2

33

34

3.5

3.6

Termin zahdjeni Termin piedani
stavebnich praci dokonceného dila

Datum 3.7.2017 28.8.2017

Pfedpokladem platnosti vySe uvedenych termint je pfedani stavenisté zhotoviteli objednatelem
nejpozdéji k terminu 23. 6. 2017, v pfipadé podepsdni SOD obémi smluvnimi stranami do
19. 6. 2017, véetné predani 2x paré kompletni projektové dokumentace v ti§téné podobg.

Zhotovitel (dodavatel) bude dodrZzovat asovy a platebni HMG piedloZeny do zadavaciho Fizeni
na zhotovitele stavby uprfesnény pred zahdjenim praci. HMG zohlediuji zahajeni stavebnich
praci nejpozdéji 26. 6. 2017 a ukondeni stavebnich praci do 25. 8. 2017. Dne 29. 8. 2017 bude
ukonéeno predavaci fizeni stavby, kterd je pfedmétem této smlouvy pfedanim velkerych
dokladt uvedenych v této smlouvé podpisem piejimaciho protokolu obéma smluvnimi stranami
a to véetné zjist'ovaciho protokolu o odstranéni vsech zjisténych vad a nedodélki.

Zhotovitel (dodavatel) je povinen pisemné& ozndmit objednateli (zadavateli) nejpozdéji 7 dni
pfedem, kdy bude pfedmét dila dokoncen a pfipraven k zahajeni piejimaciho fizeni. V pfipadé,
Ze zhotovitel (dodavatel) provede stavbu po predchozi dohodé s objednatelem (zadavatelem)
v ¢ase krat§im nez smluvnim, zavazuje se objednatel (zadavatel) fadné provedené a dokondené
dilo pfevzit a zaplatit smluvni cenu.

Zhotovitel (dodavatel) piedd objednateli nejpozdé€ji pifi zahajeni piejimaciho Fizeni
nasledujici doklady:

a) Cislovany seznam veSkerych piedanych dokladd, potvrzeny opravnénym zastupcem
zhotovitele s uvedenim poradového &isla dokladu a po¢tu jednotlivych listi kazdého dokladu,

b) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v ti§téné forme se zakreslenim skuteéného provedeni
stavby, oznadené zhotovitelem ,,Skute¢né provedeni stavby* datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé sloZce této PD, které vyhotovi zhotovitel.

¢) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele

d) stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele,

e) dle platnych norem a piedpisii: revize, atesty, doklady o piedepsanych zkouskach, prohlaSeni
o shodé, doklady o vhodnosti pouZitych materiald

f) doklady o likvidaci a uloZeni odpadi a nakladéni s nimi dle platnych zdkoni

g) navody k uzivani, k obsluze a idrzbé v eském jazyce a zarudni listy

h) doklad o zaSkoleni ur¢enych pracovnikli objednatele a provozovatele k iidrzbé a provozovéni
zatizeni, které udrzbu a zaskoleni vyZaduje

Pfedanim a pfevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni pfedani a pfevzeti dila bez vad
a nedod¢lkl, a to véetn¢ vSech dokladd. Nedokonceny predmét smlouvy neni objednatel
(zadavatel) povinen prevzit. Objednate]l (zadavatel) miZze pievzit dilo i tehdy, jestlize ma
ojedin€lé drobné vady a ojedin€lé drobné nedodélky, které ani samy o sobg, ani ve spojeni
s jinymi, nebrani upInému uZivani dila a rovn€z nejsou v rozporu s predpisy na ochranu zdravi,
zivota, nebo majetku. Pravo na thradu smluvni ceny v3ak vznikd az po predani dila bez
veSkerych vad a nedodelkid, véetné predani vSech zakonem piedepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladi. Protokolarni zapis pofizuje zhotovitel (dodavatel) po prohlidee dila
s objednatelem (zadavatelem) a jeho nedilnou souéasti bude oboustrann& potvrzeny soupis
zjiSténych vad a nedodélkl, véetné zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéZ tiskopisny
seznam vSech pfedavanych dokladi s iselnym znaenim jednotlivych poloZek a stran listl
poloZek a seznam jednotlivych zarucnich lhiit, potvrzeny a podepsany opravnénym zistupcem
zhotovitele (dodavatele). Jestlize objednatel (zadavatel) odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést
diivody. Po odstranéni pfipadnych nedostatki, pro které odmitl objednatel (zadavatel) dodavku
prevzit, se predani a prevzeti opakuje.

Termin fadného dokonéeni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:
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- jestlize pfekazku v praci zavinil objednatel (zadavatel)

- jestlize preruseni praci bylo zavinéno vys§i moci — nepfiznivé klimatické podminky -

plati pouze pro povodné a zemé&tieseni a mobilizace &i valka na izemi CR.
Dokon¢enim se rozumi skonéeni stavby, vyklizeni stavenisté, podepsani zapisu o pfedéni a prevzeti
stavby, odstranéni pfipadnych vad a nedodé&lkl, pfedani viech dokladi dle obecn& platnych a
zévaznych zdkond a predpisfi, véetn& platnych norem CSN/EN a doporudenych nebo zivaznych
metodik a postupll vyrobell a vyhradnich dodavatel, véetné vyjmenovanych dokladi poZzadovanych
objednatelem (zadavatelem).

4.Cena

4.1. Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzdjemné odsouhlasené nabidky (rozpoétu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Smluvni cena: bez DPH DPH 21% vé. DPH

Cena 1.441.028,82 K& 302.616,06 K& 1.743.644,88 K&

4.1.2 Tato cena byla stanovena na zdkladé cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve
smyslu zdkona €. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich zmén a dopliikii. Cena je stanovena
jako maximailni a nejvySe pripustna, se zapoftenim veSkerych nakladu, rizik, zisku a
finanénich vlivii (nap¥. inflace) v souladu s podminkami uvedenymi v zad4vaci dokumentaci
a je platna a neménné po celou dobu realizace dila, nejpozdéji to az do 31. 10. 2017 za kompletni
pfedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy. Jsou vni obsazeny velkeré znamé a predpoklidané
nédklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila véetné nékladd na dopravu, skladkovné, zafizeni
staveni8té, v&etné odbéri potfebnych medii, jakoz i vSechny dal3i reZijni néklady zhotovitele
(dodavatel). Do 31. 10. 2017 je zména smluvni ceny a to jak zvySeni tak sniZeni moZna pouze a
jenom z iniciativy objednatele (zadavatele) a to v pfipadé jeho poZadavku na zvétSeni nebo
zmen3eni pfedmétu plnéni oproti rozsahu vymezeném v zaddvaci dokumentaci, nebo na zakladg
zmén dafovych predpisii. Do ceny zhotovitel (dodavatel) zahrnul veskeré prace a dodavky
nezbytné pro splnéni pifedmétu dila dle platnych norem a vyhlaSek, déle vSechny okolnosti a
podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, vetné poZadavki a podminek vyplyvajicich ze
zadévacich podkladi a tyto okolnosti jsou v cené dila zakalkulovany. Dale zhotovitel (dodavatel)
zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéZ zpracovani dokladi dle obvyklych poZadavki
stavebniho Gfadu a poZadavku objednatele (zadavatele) pro pfedavaci fizeni, nap¥. zkousky, revize,
zaSkoleni atd.

4.2 Jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozifeni predmétu dila, které nebyly v zaddvacim vykazu vymér,
v SOD nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zplisob zmény
pfedmétu dila a ceny (napt. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vylouden.

4.3 Smluvni cenu lze zménit v pfipadé, Ze:

a) zhotovitel (dodavatel) bude poZadovat provedeni jinych praci nez t&ch, které jsou uvedeny
v zadavaci dokumentaci a jejichZ rozsah mu neby! p¥i vypsani zadévaciho f{zeni znam

b) objednatel (zadavatel) bude poZzadovat jinou kvalitu praci a doddvek neZ je uvedeno
v zaddvaci dokumentaci

c) dojde ke zméné rozsahu realizace dila dle odst. 7.1

d) dojde ke zméné terminu realizace, tj. dokondeni a pfedani bude aZ po 31. 10. 2017

e) dojde ke zméné sazby DPH

V téchto uvedenych pfipadech uzavie objednatel (zadavatel) se zhotovitelem (dodavatel) dodatek
smlouvy, kterym bude sjednana nova vyse smluvni ceny.
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5. StaveniSté

Objednatel (zadavatel) odevzda zhotoviteli staveni§té nejpozdéji do 3. 7. 2017. Pfevzeti
staveni§té zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001).
Stavenisté je poskytnuto zhotoviteli beziiplatné. Objednatel nebude zaji§tovat pro zhotovitele
moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi media, skladovaci prostory
ani zvlaStni uzivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a skladovacich prostorach miize
zhotovitel uzaviit s provozovatelem objektu.

Zhotovitel (dodavatel) vyklidi a uklidi staveni$té do terminu pfedéni dila na své naklady, véetné
likvidace zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soudasti pfedmétu plnéni, ale budou
stavbou dotleny, uvede zhotovitel do plivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro
realizaci stavby a zafizeni staveni§té bude zhotovitel pouZivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim ureno jinak. Na
stavenisti a pfi dopravé na staveniSté je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zaddvaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN a piedpisech vztahujicich se na

pfedmét smlouvy.

6. Stavebni denik a technicky dozor objednatele

Zhotovitel (dodavatel) je povinen vést ode dne pfevzeti staveni$té o pracich, které provadi,
stavebni denik ve smyslu zédkona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a pfislu§nych vyhlasek. Do
deniku zapisuje zhotovitel (dodavatel) viechny skutegnosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy.
Zastupce objednatele (zadavatele) je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat svd
stanoviska, namitky, apod. do 5 pracovnich dni, jinak se ma za to, e s obsahem zapist
souhlasi. Béhem pracovni doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na stavenisti a
piistupny k prohlidce a zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal$im
opravnénym osobam. Jestlize stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym ziznamem
objednatele, je povinen pfipojit do 5 pracovnich dnli své vyjadieni. Jinak se ma za to, Ze
s obsahem zédznamu souhlasi. Stejnd prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel.
Objednatel (zadavatel) je povinen na zékladé zapisu ve stavebnim deniku se zugastnit pfevzeti
nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem dalSich praci. Tato vyzva musi byt uéingna
pisemné¢ minimdln¢ 5 pracovnich dnfi pfed zminénym zakrytim konstrukce a zhotovitel je
povinen piipravit ke kontrole vidy ucelenou &ast zakryvanych konstrukei. V piipadé
pfipominek je objednatel povinen zjisténé skute¢nosti uvést ve stavebnim deniku. Na prvnim
kontrolnim dni stavby bude ob&ma smluvnimi stranami dohodnuto a pisemné& specifikovano, ke
kterym pfedepsanym zkouskdam a kontrole kterych konstrukei bude zhotovitel (dodavatel)
povinen zastupce objednatele (zadavatele) ptizvat. V tomto bodé uvedené lhity pro vyjadieni
druhé strany platni pouze v piipadé, jestlize dilezity zdznam (planované zakryté konstrukce,
upfesnéni feSeni detailil a apod.) strana zapisujici do stavebniho denniku toto oznémila ostatnim
stranam zaroveil i emailem.

Cinnost technického dozoru objednatele (zadavatele) v zadném p¥ipad& nesnima povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovnikii zhotovitele (dodavatele) v souvislosti s provadénim dila,
ani odpovédnost dalSich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu
praci a dodrZeni technologickych postupi. Stavebni dilo bude realizovano v souladu s platnym
stavebnim fddem a platnymi souvisejicimi normami, které timto ob& smluvni strany sjednavaji
za zavarné. Dilo bude rovnéZ realizovano podle aktudlnich montdZnich pfedpisii vyrobct
materialli a zafizeni. Pfi kontrolnich dnech a rovnéZ v prib&hu celé zaruéni doby dila, budou
tyto montazni pfedpisy objednateli na poZadani predloZeny k nahlédnuti.

Zhotovitel (dodavatel) bude organizovat kontrolni dny stavby za ulasti stavbyvedouciho

minimaln€ jednou za €trnact dni. V pfipadé vyzvy objednatele Cast&ji. Alespoii jednou mé&si¢né
se kontrolniho dne zi€astni autorizovana osoba zhotovitele.
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7. Financ¢ni a platebni podminky a sankce

Objednatel (zadavatel) neposkytuje zhotoviteli zilohu. Zhotovitelem (dodavatelem) provedené
prace na pfedmétu dila budou fakturovany mésiéné na zakladé vzajemné odsouhlaseného
soupisu provedenych praci a dodavek aZ do vyse 90% ceny dila dle odst. 4.1.1, s pfihlédnutim
k odst. 7.1, véta druha. Poslednich 10% bude objednatelem proplaceno po pfedani a pievzeti
dila bez vad a nedodélkd, nebo na zékladé vyzvy objednatele k vystaveni koneéné faktury

zhotovitelem.

Zhotovitel (dodavatel) je povinen predlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do 5.
dne nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle poloZek nabidkového
rozpoctu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
(zadavatele) nejpozdéji do 5. pracovnich dnl od obdrZeni pisemnych podkladi od zhotovitele.
Tyto podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi
(tj. uplynulé meési¢ni obdobi) a podepsiany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude
strojopisny nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, fazenych a znagenych dle
nabidkového rozpoctu zhotovitele, ktery dle zadavacich podkladii obsahuje oddélené rozpodty
jednotlivych stavebnich objekti a rovnéZ jednotlivych stavebnich profesi. Razeni a znadeni
Jednotlivych poloZek rozpoc€ti musi odpovidat fazeni a znadeni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez predchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni moZno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - datiovy doklad, jejiz nedilnou soudasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je vidy posledni den kaZdého
kalendainiho mésice.

Zhotoviteli (dodavateli) je zndmo, Ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisd, ruditelem za
nezaplacenou dafi z pridané hodnoty z plnéni, které je pfedmétem této smlouvy. V pfipadg, Ze
objednatel bude mit v dobé tihrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, Ze by
mohl byt v budoucnu spravcem dané vyzvan ktihradé nezaplacené dané =z titulu ruden,
vsouladu s § 171 odst. 3 datiového fadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dari
z pfidané hodnoty piimo spravci dané dle § 109a zdkona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH pfimo spravci dané, nebude na
stran€ objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli f4dné& a véas

smluvni cenu.

Zhotovitel (dodavatel) bude dodrZovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranng
schvéleny Casovy a platebni HMG. Fakturace za plnéni v roce 2017 bude provedena v plném

rozsahu.

Nedojde - li mezi ob&éma stranami k dohod¢ pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhi dokon&enych
praci, je objednatel opravnén vrétit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové Ihité, a to
nejpozdéji do péti kalendainich dni.

Darovy cetni doklad musi spliiovat zakonem pfedepsané néaleZitosti a mj. obsahovat: oznageni
faktury a jeji Cislo, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo véetné &isla SOD, cenu
dila, fakturovanou &astku bez a véetné DPH s uvedenim procentni sazby, popfipadé pouze bez
DPH (kdy dan odvede zdkaznik), zakazkové &islo objednatele, fakturované obdobi, jména a
podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci
projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jedna o plnéni dle SOD ¢islo, stavebni objekt &islo a
daldi ddaje dle pozadavku objednatele. Objednatel (zadavatel) mize dafiovy doklad vratit do
data splatnosti v pfipadg, Ze obsahuje nespravné nebo netplné udaje. Neuéini li tak, je opravnén
na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou ¢éastku zhotovitel odedetl v pFidti
faktufe, nebo vystavil opravny dafiovy doklad. Zhotovitel (dodavatel) je povinen tento
pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a dodavek.
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7.13

Platby budou probihat vyhradné v K¢&. Lhiita splatnosti faktur je 21 dni ode dne dorudeni faktury
objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepséni fakturované ¢astky z uétu objednatele. Bude-li
prodleni s thradou faktur delSi jak 30 dnG a nedojde-li k dohod€¢ mezi objednatelem
(zadavatelem) a zhotovitelem (dodavatelem), miZe zhotovitel pierusit price a poZadovat na
objednateli Ghradu ndkladl bezprostiedné timto pferuSenim vzniklych. O dobu po kterou byly
prace preruSeny se prodluzuje termin dokonéeni dila.

Posledni faktura musi byt oznadena nazvem ,,Koneénd faktura®.

Objednatel (zadavatel), v pfipadé plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou
k dani a plnéni neni uréeno k ekonomickym &innostem mésta.

Sankce za neplnéni dohodnutych termind:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci o vice nez 7 dni od 3. 7. 2017 a
dale s dokonéenim a pfedanim dila bez vad a nedodélkl, véetné pfedani viech dokladd ve
smluvnim terminu, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny
dila za kazdy i jen zapocaty den zpozdéni. Déle zhotovitel uhradi veskeré Zkody, které
objednateli vznikly vlivem nesplnéni zdvazného terminu dokonéeni &asti nebo celého dila dle

této SOD.

V pfipadé nedodrZeni terminu, i diléiho, ¢asového HMG nebo platebniho HMG zhotovitelem,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z celkové ceny dila za kazdy den
prodleni se splnénim terminu dle HMG.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani ve sjednaném terminu, nejpozdé&ji v8ak ve 1hité do 20 dnli ode dne
obdrZeni reklamace od objednatele, reklamované vady a u havarii do 5 dnd ode dne obdrZeni
reklamace od objednatele, reklamované vady, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,2 %
z celkové ceny dila za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni. Odstran&ni vady
ohroZzujici majetek, zdravi nebo Zivot bude zahéjeno nejpozd&ji do 2 dnii od obdrZeni oznameni
o vadé zhotovitelem, pficemz zabezpeCeni mista havérie provede zhotovitel ihned. Pokud
objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havérii, a soudasné veskeré okolnosti
nasvéd¢uji tomu, Ze se skuteéné o havarijni stav jedna, je zhotovitel povinen nastoupit a zah4jit
odstratiovani vady (havérie) nejpozdé&ji do 2 dnii po obdrzeni reklamace (oznameni). Skody
zplsobené neodstranénim havérie nebo pozdnim nastupem k odstranéni havarie, které nésledné
zpusobi Skody na majetku, zdravi a Zivoté jdou k tizi zhotovitele.

Pokud dojde mezi ob&ma stranami k pisemné dohodg o terminu odstran&ni reklamovanych vad
a havarii, miZze byt termin na dokonéeni odstranéni téchto vad del$i i bez uplatnéni sankce.
Neodkladné zabezpeceni mista prokazatelné vady dila, kterd miZze zptsobit ohroZeni majetku,
zdravi nebo Zivota, které musel zajistit objednatel, uhradi objednateli zhotovitel do 14 dni od
obdrzeni faktury s vy&islenim nakladd.

Jestlize zhotovitel nejpozd&ji do 10 pracovnich dni od obdrZeni reklamace nepfedd postovni
dorucovaci sluzbé ozndmeni pro objednatele, Ze reklamované vady uznava, nebo odmit4,
zaplati za kazdy dal$i den prodleni po tomto terminu, 500,- K& smluvni pokutu.

V pfipadé odmitnuti vady (neuznani vady za zdruéni) zhotovitel pfesné popide konkrétni
divody neuznani vady. V pfipadé nezdivodnéni odmitnuti vady nejpozd&ji do 10 pracovnich
dni od obdrZeni reklamace zaplati zhotovitel smluvni pokutu 500,- K& za kaxdy dalsi den
prodleni s predanim pfesného a kvalifikovaného odiivodnéni.

Smluvni pokuta za nepfizvéani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud nepfizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dal$ich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za
kazdy ptipad, kdyZz naklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tiZi zhotovitele. To neplati,
jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyZ vterminu 5 dni predem byl
prokazateln& vyzvan.
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Smluvni pokuta za nedodrzovani ustanoveni zdkona &. 309/2006 Sb., v platném zn&ni a za
porudeni pfedpisi o ochrané zdravi, Zivota a majetku zhotovitelem je ve vysi 5.000,- K& za
kazdy prokéazany pripad.

Za nepiedani posledni faktury za plnéni vroce 2017 nejpozdé&ji do 11. 12. 2017, zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdy den prodleni s pfeddnim faktury.
Faktura dodand po 11. 12. 2017 bude mit splatnost 120 dni od data jejiho prokazatelného

doruceni objednateli.

7.15 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Gthradou

7.16

7.17

7.18

a) Pokud bude objednatel v prodleni s (thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
Jje povinen zaplatit zhotoviteli irok z prodleni ve vysi 0,2% z dluZné &astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni sdhradou smluvni pokuty, z diivodu
nedodrZeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strang arok z prodleni ve
vy8i 0,1% z dluZné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Smluvni pokuty Ize uplatnit nejpozdéji do 90 dnti ode dne, kdy narok na vyi&tovani majetkové
sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni smluvni pokuty zaniké (totéz se
vztahuje i na urok z prodleni).

Zhotovitel (dodavatel) je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi, osobou
povinou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zboZi
nebo sluzeb z vefejnych vydaju, tj. zhotovitel je povinen poskytnout poZadované informace a
dokumentaci zaméstnanciim nebo zmocnénctim povéfenych organti (CRR, MMR, Ministerstva
financi, Evropské komise, Evropského uletniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho tfadu,
pfislusného finanéniho dfadu a dalSich opravnénych organd statni spravy) a vytvofit vyse
uvedenym organiim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmé&tu dila a poskytnout
jim souéinnost.

Zhotovitel (dodavatel) je povinen archivovat origindlni vyhotoveni smlouvy v&etné jejich
dodatki, originaly G¢etnich dokladl a dal$ich dokladii vztahujicich se k realizaci pfedmétu této
smlouvy po dobu 10 let od zaniku této smlouvy, minimaln& v8ak do roku 2026. Po tuto dobu je
zhotovitel (dodavatel) povinen umoZnit osobam opravnénym k vykonu kontroly projekti
provést kontrolu dokladi souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zaruéni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel (dodavatel) odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za

vady dila zji§téné v zaruéni dobé, na které se zaruéni doba vztahuje.

b) Zhotovitel (dodavatel) neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplisobeny pouZitim

véci a materiald pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v p¥ipadé, Ze zhotovitel ani pfi
vynaloZeni odborné pée vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na n& upozornil
aobjednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéZz neodpovidd za vady zpisobené
dodrzenim nevhodnych pokynt danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynti pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrZeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péde nemohl zjistit.

c¢) Zhotovitel (dodavatel) neodpovida za vady dila, které byly zpiisobeny aZ po pred4ni a prevzeti

dila objednatelem, t¥eti osobou nebo vy88i moci.

8.2 Délka zaruéni doby

Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem smlouvy bude poskytnuta
zhotovitelem v délce 60 mésici od data pfedani a pfevzeti dila na cely pfedmét plnéni. Zaruéni

Strénka 10 z 13



83

8.4

8.5

doba zafind bézet dnem predani hotového dila zhotovitelem a pfevzeti objednatelem. Zaruéni
doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemiize predmé&t smlouvy uZivat pro vady, za
které zhotovitel zodpovida.

Vvijimky ze zaruky

U dodanych technologickych zafizeni a materiald, u kterych jejich vyrobei, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo piislusny pravni predpis stanovi zaruku krat§i nez 60 mésicl, bude
zhotovitelem poskytnuta zaruka v délce nejméné 24 mésicl, svyjimkou tzv. spotfebniho
materidlu, napf. Zirovky, zafivky, pojistky atd. Seznam vsech téchto vyrobkid a materiald s kratsi
zaruCni dobou je nedilnou sou€ésti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem piedany seznam
vyrobki s krat$i zarukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné relevantni a objednatel
k nému nebude prihlizet.

Zpusob uplatnéni reklamace

a) Objednatel (zadavatel) je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele (dodavatele) bez
zbytetného odkladu po jejich zjisténi. Ozndmeni (reklamaci) odeSle na dorudovaci adresu
zhotovitele, uvedenou v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsény nebo
uvedeno, kde jsou a jak se projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdé&ji do posledniho dne zéru¢ni lhity, pfiéemz i reklamace
odeslan4 objednatelem v posledni den zaruéni lhity se povaZuje za v&as uplatnénou.

¢) Béhem zarucni doby je objednatel povinen zajistit fadnou udrZbu pfedmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a s prokazatelné pfedanym seznamem na udrzbu a
uZivani, ktery objednateli pfi pfejimce stavby pfedal zhotovitel. Zaroveii je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila miZe
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povaZzovéna i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnénd a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouveé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazatelné neozndmi druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dndi od dorudeni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré ndklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrZeni faktury objednatele zhotovitelem.
V ptipadé€ neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vy$i 0,2 % z fakturované &astky za kazdy den prodleni.

b) Prokdze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze vadu
zplisobil nevhodnym uZivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veSkeré ufelné vynaloZené néklady na odstranéni vady. Naklady prokadZe zhotovitel
objednateli G¢etnimi doklady dle platnych zékont a predpisi.

¢) V pfipadé, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéng reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazatelné a ugelné vynaloZené ndklady na odstranéni
vady, a to vletn€ znaleckych posudkil, sond, vykopl a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokidZe objednatel u&etnimi doklady dle
platnych zakoni a piedpisi.

d) Také odstratfiovani vady ohroZujici majetek, zdravi nebo Zivot, tiebaZe nema charakter havérie,
bude zahajeno nejpozdéji do 2 dnii od obdrzeni oznameni — $koda, kterd vznikne porusenim
této povinnosti, jde rovnéz k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani p¥istup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez souginnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazateln€ neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovidéa za $kody, které v disledku
véasného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alespoii 5 dni pfedem, u havarie 1 den piedem.
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Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zadstupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To
neplati v pfipadé neopravnéného odmitnuti pevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

Provozovatel objektu piedané stavby je opravnén uplatiiovat reklamace zaruénich vad dila
pfimo u zhotovitele a odstranéné vady dila rovnéz od zhotovitele pfejimat. Osoby opravnéné
jednat za provozovatele pfi uplatiiovani reklamaci vad v zarudni dob& budou zhotovitelem
zapsany do pfedavaciho protokolu po ukonéeni a piedani stavby.

Zhotovitel (dodavatel) odpovidd za $kody zplsobené vSemi udastniky vystavby na
zhotovovaném dile po celou dobu provadéni stavby, tzn. az do pfevzeti dila objednatelem bez
vad a nedodélki. Stejné odpovida zhotovitel za Skody zpiisobené svoji ¢innosti objednateli nebo
tieti osobé na majetku, tzn., ze v piipadé jakéhokoli naruseni &i poSkozeni majetku (napf.
objektil, prostranstvi, komunikaci, inZenyrskych siti, atd.), je zhotovitel povinen bez zbyteéného
odkladu tuto $kodu odstranit, a neni li to mozné, tak finanéné uhradit. Po celou dobu vystavby
bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjedndno na kryti rizik poSkozeni, pfipadné znieni
budovaného dila systémem ,,ALL RISK*, nebo obdobnym, a to aZ do vy3e ceny dila. Dale bude
sjednano pojiSténi odpovédnosti za skodu vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila.
Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a bude kryt rizika vyplyvajici z &innosti viech
Ucastnikl vystavby, vcetné eventualnich subdodavatelti smluvniho zhotovitele apod.

Objednatel (zadavatel) miZe nafidit doasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo
provedeno z diivodil na stran€ zhotovitele, piivodni Ihiity a terminy se v takovém pripadé nové
sjednaji. Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a
zhotovitelem, miiZze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém p¥ipadé m4a
zhotovitel pravo na ndhradu veskerych prokazanych nékladii, uslych odmén a piipadnych $kod
v diisledku takového zastaveni vzniklych. To viak neplati v pfipadé zastaveni stavby z diivoda
na strané zhotovitele, napf. poruSovani bezpeCnostnich, hygienickych a technologickych
pfedpisii a norem nebo zapracovani vadnych materialli a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré pfipadné spory budou fe$it vzajemnou dohodou.
V piipadé, Ze se pfedmét sporu nepodaii odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a poZédat o vydéani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel (zadavatel) si vyhrazuje pravo na eventuelni zménu stavebniho materidlu v pribghu
vystavby. Pozadavek objednatele bude vzdy zaznamenan ve stavebnim deniku a rozsah zmén
bude projednén se zhotovitelem po ptredchozim odsouhlaseni zmé&ny autorskym dozorem, TDS
a objednatelem.

Objednatel (zadavatel) je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel (dodavatel) hrubym zpisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud
piekratuje terminy dil¢iho plnéni a predani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu
delsi neZ 30 dnd a byl na existenci vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén
pisemnou vystrahou a nesjednal napravu ani do 10 dni od dorudeni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

Zhotovitel (dodavatel) souhlasi se zvefejnénim této smlouvy véetné viech jejich pfiloh na
webovych strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. &. 340/2015
Sb jak v ptfipadé, Ze to bude podle Eeského pravniho Fadu zapotiebi tak i v pfipadé pochybnosti,
zda to je ¢i neni podle Ceského pravniho fadu tfeba. Smluvni strany prohlasuji, Zze skute&nosti
uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona &.
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89/2012 Sb. a udé&luji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek.
Smluvni strany sjednavaji, Ze smlouvu zvefejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.,

9.8  Zhotovitel (dodavatel) souhlasi s tim, Ze vykon technického dozor stavebnika nesmi provadét
dodavatel (zadavatel), ani osoba s nim pravné propojena.

9.9 Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu viemi smluvnimi stranami a nabyva ug&innosti
okamzZikem uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.

9.10 Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, lze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavfenim dodatku. Nvrhy na
zménu obsahu smluvnich ujednani je opravnéna predloZit kterdkoliv ze smluvnich stran. Pokud
bude dodatek uzavien po skonéenf platnosti smluvnich termini dle této smlouvy v dobé, kdy
bude v CR existovat pravni rezim, ktery G&innost dodatkd této smlouvy nevyhnutelné spoji aZ s
jeho uvefejnénim v souladu se zékonem 340/2015 Sb., bude dodatek obsahovat ustanoveni,
kterym budou feSeny (odstranény) zavazky sankéni povahy, ke kterym v reakci na realnou
zménu situace doslo z diivodu Casové prodlevy spojené s priib&hem a dobou potebnou pro
zékonnym zplsobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran.

9.11 Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, &i neuinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, kterd zistdvaji platnd a (8innd. Smluvni strany se v tomto
piipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neti¢inné novym ustanovenim
platnym/G¢innym, které nejlépe odpovida plivodné zamyslenému Uéelu ustanoveni
neplatného/netcinného. Do této doby plati odpovidajici iprava obecné zévaznych prévnich
predpist Ceské republiky.

9.12  Smluvni ujednani jsou zdvaznd i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

9.13  Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a ji vyslovné neupravend se fidi zejména
zakonem ¢. 89/2012 Sb., oblansky zékonik a dal$imi obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy.

9.14 Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele (dodavatel) a dva pro
objednatele (zadavatele).

V Chrudimidne 7 § -(§- 2017 V Chrudimi dne 28.6.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

—  EIYMESTO®
/ ., "% CHRUDIM

A
Mgr. Petr R lzmcek Tomas Linhart — jednatel spole&nosti
starosta meésta statutarni zastupce zhotovitele

GEOGARD s,
V Prihonech 685, 537 03 éfgudlm 3
ICO: 27530043 DIC: C727530043

il: 602 554
ganqardar@ssznam.sz-wv?v%eoga!d £z
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