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Smlouva 0 dilo : oinwosor72018mm

uzavFend podle zdkona ¢. 89/20128b., obcanského zdkoniku (dile jen NOZ) a navazujicich pFedpisit a dle

usneseni Rady mésta Chrudimi &. R/90/2018 ze dne 26. 2. 2018

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Meésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim I

Zastoupen: Mgr. Petrem Rezni¢kem starostou mésta Chrudim

Telefon: 469 657 125

E-mail: sobeslav.dusek(@chrudim-city.cz

ICO 00270 211

DIC CZ00 270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo Gétu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Mer. Petr Reznidek, starosta telefon: 469 657 140

b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: 603 871 923
Ing. Sobéslav Dusek telefon: 731 672 601

Dorucovaci adresa: M&U Chrudim

QOdbor investic

Resselovo nam. 77

537 16 Chrudim
(ddle jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Nézev spoleénosti: VZDUCHOTECHNIKA Stastny s.r.0.
Dorudovaci adresa: Bokova 275, 530 03 Pardubice

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Ing.Ale§ Vavricka telefon: 777 019 911
b) technickych Jifi Svoboda, Josef Machac telefon: 605 488 720, 720 482 103
¢) realizace Jifi Svoboda, Josef Machac telefon: 605 488 720, 720 482 103
d) stavbyvedouci Jifi Svoboda telefon: 605 488 720

(odborng zpiisobild osoba dle § 160 zdkona €. 183/2006 Sb. pro pozemni stavby
Cislo autorizace: 0700995)

Telefon: 777 019 911

BAX: <<=

E-mail: vtzj.stastny@atlas.cz
IC: 27552659

DIC: CZ27552659

Bankovni spojeni: UniCreditBank
Cislo uctu: 2102032686/2700

(ddle jen zhotovitel)

Stranka 1z 13



Stavba: »Chrudimska beseda — vyména vzduchotechniky v

1.3

kuchyni“

Uvodni ustanoveni

1.3.1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazng, jako projev oboustranné
ville spolupracovat pii provadéni niZze uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Ukelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, véetné zhotoveni dél nutnych k uplnému provedeni, dokoneni a zprovoznéni stavby
»Chrudimski beseda — vyména vzduchotechniky v kuchyni dle projektové
dokumentace ,,Chrudimska beseda — vyména vzduchotechniky v kuchyni, Siroka &.p. 85,
537 01 Chrudim®; zpracovatel: Jifi Svoboda, Jezbotice 88, 530 02 Pardubice,

zodpovédny projektant Jifi Svoboda zpracované v 6/2017.

Soudasti dila jsou vedkeré price a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
v textové, vykresové a dokladové &asti, tak i ve vykazu vymeér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zad4vacim fizeni.

Déle jsou soulasti pfedmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potfebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné vSech dokladi, vyjadieni
vlastnikli a spravci inzenyrskych siti, DOSS, spoleéné s nabidkovym rozpoctem zhotovitele,
ktery je povazovan za Gplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zdvazné. Timto
v3ak neni doteno ustanoveni § 36 odst. (3) zakona &. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
pfipadna prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadfeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a pfedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zdkonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
7e je schopen dle vySe uvedenych dokumenti kompletni predmét smlouvy dle ¢l 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zakona &islo 526/90 Sb., o
cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpodet je samostatnou pfilohou €. 1 této
smlouvy o dilo a to véetné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Dale zhotovitel prohladuje, Ze
disponuje potiebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkéch rozpoctu, ale
jsou soulasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejsich rozpoctovych
nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materidli se zaruCenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
pribézné objednateli deklarovat, a to origindlnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady muzZe objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) poZzadovat piedloZit k provéfeni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soudasti dila je zajist€ni vytyleni v terénu pfed zahdjenim praci u spravct inZzenyrskych siti a
umoznéni témto spravcim provedeni potfebnych oprav na jimi spravovanych zafizenich.
Soucasti dila je zajiSténi veskerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné upravy

provozu, zvlastniho uZivani komunikaci a zdboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakoni a
piedpisti, dale stanoveni pfechodného dopravniho znadeni po dobu stavby, osazeni a Udrzba
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2.7

2.8

29

2.10

2.11

2.12

dopravnich znagek, v&etné thrady stim spojené a zajisténi informovanosti dotCenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vyskoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, miize byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpeénosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzZité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za $kody zpisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objekt a pozemku
i za $kody zplsobené tietim osobam pfi provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
piechazi nebezpedi skody na dile jeho protokolarnim pievzetim.

Pfedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotenych nemovitosti minimalng 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnicka prava
k uzivéni nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodavek a stavebné montdZnich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlagkami a platnymi pfislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, v&etné montaznich pfedpisti vyrobei a vyhradnich dodavateli.

Déle bude zhotovitel postupovat dle piisluinych pfedpisii o bezpeénosti prace a ochrané zdravi
pii praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zékonll a to véetné zakona &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeCnosti a ochrany
zdravi pfi praci, a dle obecné zdvaznych a doporuenych predpisi a metodik. Veskeré Skody,
zpusobené nedodrzenim pfedpistii o bezpednosti prace a ochrané zdravi pfi praci zhotovitelem
zpusobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkim nebo roz3ifeni pfedmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto
zmén, ptipadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, dopliikii nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouZzitych v nabidkovém rozpoctu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu dila musi byt pred
zahdjenim realizace vzajemn& odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouvé.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, miZe pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku k pivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
pfedchozim schvéleni zmény pfedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpolet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyudétuje zhotovitel objednateli oddélené od vyGltovani za piivodné
smluvené stavebni prace. Tzn., e jednim dafiovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
udtovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury zfejmé,
¢o je aétovano dle plivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje &i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lep$i. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovéan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z diivodu orientacniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zdvazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoltu, popf. pii vlastni stavb€, nahradit jinym
vyrobkem, miniméalné stejnych parametrd, nebo leps$im. O pfijatelnosti vzhledovych parametrd
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
pfipadé nevyhradi. V ptipadg, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
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2.13

2.14

3.1
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3.5

pouze zanedbateln& hor3i, rozhodne o piipadné nahrad¢ takového vyrobku objednatel na
zéakladé kladného vyjadreni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel piedlozi zdstupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
kovani, obkladi, dlazeb a viech nové dodanych vyrobkd a materiali minimaln€ 30 dni pied
terminem nutnym pro jejich objednani, eventudlné montazi do stavby. Opozdéné pfedloZeni je
k tiZi zhotovitele.

Zhotovitel pfedloZi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnd po piedani a pievzeti
stavenisté navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a poCty zkousek
provadénych v priibéhu stavby a eventualné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobki, provedenych praci a materialii. Dale zhotovitel predloZi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pfed zahajenim stavebnich a montaZnich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou pfedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrdbény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych pfedpisi. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pfed zah4jenim montdznich praci zhotovitel pfedlozi vZdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvaleni zdstupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem
objednatele, eventualné piedlozZeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
piedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadn¢ v terminu:

Termin zahajeni Termin piedani
stavebnich praci dokonceného dila
Datum 12.3.2018 4.5.2018

Zhotovitel bude dodrzovat asovy a platebni HMG predloZzeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pfipadné upfesnény pfed zahdjenim praci, nebo v priibéhu vystavby.
Aktualni platny HMG musi byt vidy oznaten datem pocatku platnosti a odsouhlasen a
podepséan zastupci obou smluvnich stran. Oboustrann& neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat viechny osoby uvedené v bodé 1.1 ¢i 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se viak neméni smluvni terminy uvedené v bod¢
3.1 této smlouvy.

Dne 4. 5. 2018 bude zahajeno preddvaci fizeni stavby, kterd je pfedmétem této smlouvy,
pfedanim veSkerych dokladii uvedenych v této smlouvé, podpisem piejimaciho protokolu
ob&ma smluvnimi stranami a to v&etn& zjidtovaciho protokolu o odstranéni viech zjisténych vad
a nedodélkil, nebranicich uzivani, véetmé termint odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdé&ji 7 dni pfedem, kdy bude predmét
dila dokonen a piipraven k zahdjeni pfejimaciho Fizeni. V pripadé, Ze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohodé s objednatelem v ase krat§im neZ smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokonéené dilo pfevzit a zaplatit smluvni cenu.

Pfedanim a pfevzetim pfedmé&tu smlouvy se rozumi protokolarni piedani a pfevzeti dila bez vad
a nedodélkd, pripadné jejich odstranéni, vyklizeni staveniit® a pfeddni vSech dokladd, dle
obecné platnych a zavaznych zékoni, predpist a platnych norem CSN/EN/ISO a doporugenych
nebo zavaznych metodik a postupii vyrobcii a vyhradnich dodavatelii. Zejména zhotovitel pieda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.
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Nedokondeny pfedmét smlouvy neni objednatel povinen prevzit. Objednatel miize prevzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojediné€lé drobné nedodélky, které ani samy o sobg,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani aplnému uZzivani dila a rovn€z nejsou v rozporu s piedpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na uhradu smluvni ceny viak vznika aZ po predani
dila bez veskerych vad a nedodélkd, v&etné pfedani viech zakonem predepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladd. Protokolarni zapis pofizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
jeho nedilnou souéasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélkii, vEetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéZz tiskopisny seznam vsech pfedavanych dokladi
s &iselnym znagenim jednotlivych poloZek a stran listd poloZek a seznam jednotlivych zaru¢nich
lhit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 t€to smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést diivody. Po odstranéni piipadnych
nedostatkl, pro které odmitl objednatel dodavku pfevzit, se pfedani a pfevzeti opakuje.

3.6. Termin fadného dokonceni dila a diléi terminy budou prodlouzeny:

- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel
- jestlize pferudeni praci bylo zavinéno vy3$8i moci - nepiiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazil neni nepfiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace ¢i valka na (zemi
CR.

3.7 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym piedanim

4.1.

objednateli. Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje vady a nedod€lky branici
uZivani a v tomto pfipadé neni v prodleni, v prodleni je v8ak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v &lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢. DPH

Smluvni cena: 1.009.357,- K¢ 211.965,- K¢ 1.221.322.- K&

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle élanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona €. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozd&jiich zmén a dopliiki. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pFipustni, se
zapoltenim veSkerych nakladii, rizik, zisku a finanénich vlivii (napf. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadivaci dokumentaci a je platnd a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdgji do 31. 12. 2018. Jsou v ni obsaZeny veskeré znamé a predpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila véetné nakladi na dopravu, skladkovné, zafizeni
stavenisté, vietné odbéri potiebnych medii, jakoZ i viechny dalsi reZijni naklady zhotovitele. Do
31. 12. 2018 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak sniZeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v pfipadé jeho poZadavku na zvétSeni nebo zmenSeni pfedmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zékladé zmén dariovych pfedpisii. Do ceny
zhotovitel zahrnul velkeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni pfedmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale viechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, vCetné
pozadavki a podminek vyplyvajicich ze zaddvaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Déle zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéZ zpracovani
dokladii dle obvyklych poZzadavkd mistné pfislusného stavebniho Gfadu a poZzadavku objednatele
pro predavaci fizeni, napf. zkousky, revize, zaSkoleni atd.
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4.2 Jakékoliv zmény, doplitky nebo rozsiteni pfedmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymeér,

v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpiisob zmény
predmétu dila a ceny (napi. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vyloucen.

4.3 Smluvni cenu lze zmeénit v piipadé, Ze:

a) zhotovitel bude pozadovat provedeni jinych praci nez téch, které jsou uvedeny v zadavaci

dokumentaci a jejichZ rozsah mu neby! pii vypsani zadavaciho fizeni znam

b) objednatel bude poZadovat jinou kvalitu praci a dodavek nez je uvedeno v zadavaci

dokumentaci

¢) dojde ke zmé&né rozsahu realizace dila dle odst. 7.1
d) dojde ke zméné terminu realizace, tj. dokonceni a ptedani bude aZ po 31. 12. 2018
e) dojde ke zmeéné sazby DPH

V téchto uvedenych ptipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterym bude
sjednana nova vyse smluvni ceny.

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisté

5.1 Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 19. 3. 2018. Pievzeti stavenisté zhotovitel

objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle 1SO 9001/2001), ktery pofizuje
objednatel. Staveniité je poskytnuto zhotoviteli beziiplatné. Objednatel nebude zajiStovat pro
zhotovitele moZnost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi media,
skladovaci prostory ani zvlaStni uZivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a skladovacich
prostorach mize zhotovitel uzavfit s provozovatelem objektu.

5.2 Zhotovitel zajisti a zabezpe&i staveni$té neprodlené po zahajeni stavby proti vstupu nepovolanych

osob. Zabezpeleni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke $kodam na majetku, zdravi
nebo Zivoté napf. zajisténi provizornich najezdii a lavek v pribéhu stavby, vystraZné tabule,
zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné upravy provozu, dale Zadost o zvlaSmi uZzivani
MK, provedeni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

5.3 Zhotovitel vyklidi a uklidi staveni$t¢ do terminu pfedani dila na své naklady, vetné likvidace

5.4

zafizeni staveni§té. Pozemky, které nebyly soudasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
doteny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveni§t® bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim urceno jinak. Na
staveniti a pfi dopravé na staveni$té je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a predpisech vztahujicich se
na pfedmét smlouvy.

Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji pfi zahajeni pfejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz pofizeni je soudasti dila:
a) cislovany seznam
b) 1 ks vSech dokladi a 1 ks kopii viech dokladii veskerych piedanych dokladii, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim pofadového ¢isla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznaden svym potadovym &islem. VSechny
piedavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skuteéného provedeni stavby v tisténé
podobé, budou vloZeny do svazané, eventuelné vazané slozky nebo sloZek s pevnymi deskami.
¢) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v ti§téné formé se zakreslenim skuteCného provedeni
stavby, oznatené zhotovitelem ,,.Skutené provedeni stavby“ datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.
d) 1 ks vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skutecného provedeni stavby na CD
ve formatu . DWG a ve formatu .PDF.
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¢) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele.

f) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.

g) dle platnych norem a pfedpisii: revize, atesty, doklady o pfedepsanych zkouSkach, prohlaSeni
o shodé, doklady o vhodnosti pouZzitych materiald.

h) doklady o likvidaci a uloZeni odpadii a nakladani s nimi dle platnych zakoni.

i) navody k uZivani, k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce a zarucni listy.

j) doklad o zaskoleni urenych pracovnikil objednatele a provozovatele k drzbé a provozovani
zafizeni, které Udrzbu a zaskoleni vyZaduje.

Hluk na stavenisti nesmi piekrodit povolené hygienické normy, eventualné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti staveni3té o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona &. 183/2006 Sb., v platném znéni a pfislusnych vyhlaSek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na stavenisti a pfistupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal$im oprdvnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel viechny skutednosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisiim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen pfipojit
do 5 pracovnich dnii své vyjadfeni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zékladé
zapisu ve stavebnim deniku se z(&astnit prevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem
dal3ich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt ué¢inéna pisemné minimalné 5 pracovnich dni pfed zmin&nym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vidy ucelenou &ast
zakryvanych konstrukei. V pfipadé pfipominek je objednatel povinen zjisténé skute¢nosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP muZe objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle piikazni smlouvy.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v #4dném pripadé nesnima povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovniki zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupt.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimélné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnui pfed zahajenim praci na technologickém celku
doloZit, Zze informoval koordindtora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS sou€innost potfebnou pro
plnéni jeho tkold po celou dobu pfipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordindtora BOZP a TDS, zilastnit se zpracovani planu BOZP piedloZenim rizik a rovnéZ je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.
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7.2
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7.4

7.5

7.6

7.7

7. Financ¢ni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zdlohu. Objednatel si vyhrazuje pravo na zménu rozsahu
realizace dila v zavislosti na platebnich podminkach objednatele a to az do vySe 50 % z v této
smlouvé predpokladaného rozsahu dila. V takovém piipadé se smluvni strany zavazuji uzaviit
dodatek k této smlouvé, v némz bude vySe uvedend zména rozsahu upravena. Zhotovitelem
provedené prace na predmétu dila budou fakturovany mésién€é na zdklad¢ vzijemné
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen piedlozit zistupci objednatele, (TDS), vidy nejpozdéji do 5. dne
nasledujictho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpodtu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dnit od obdrzeni pisemnych podkladi od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj.
uplynulé mésiéni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, fazenych a znaCenych dle
nabidkového rozpodtu zhotovitele, ktery je ptilohou ¢. 1 této SOD. Razeni a znadeni
jednotlivych polozek rozpo&ti musi odpovidat fazeni a znaceni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez piedchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - dafovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskutenéni zdanitelného plnéni je vidy posledni den kazdého
kalendainiho mésice.

Dodavateli (zhotoviteli) je zndmo, Ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, ruCitelem za
nezaplacenou dafi z pfidané hodnoty z plnéni, které je pfedmétem této smlouvy. V piipad¢, Ze
objednatel bude mit v dobé iihrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, zZe by
mohl byt vbudoucnu spravcem dané vyzvan k Ghradé nezaplacené dané z titulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 dafiového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dafi
z piidané hodnoty piimo spravei dané dle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH piimo spravci dané, nebude na
strané objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadn€ a v€as
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné
schvaleny ¢asovy HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohod¢ pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
dokonéenych praci, je objednatel opravnén vritit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové
lhité, a to nejpozdéji do péti kalendarnich dni.

Dattovy G&etni doklad musi spliiovat zakonem pfedepsané naleZitosti a mj. obsahovat:
oznadeni faktury a jeji &islo, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo vCetné Cisla
SOD, cenu dila, fakturovanou &astku bez a véetné DPH s uvedenim procentni sazby, zakazkové
&islo objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jedna o
plnéni dle SOD ¢&islo, stavebni objekt &islo a dalf udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
muize dafiovy doklad vratit do data splatnosti v pfipad, Ze obsahuje nespravné nebo netplné
adaje. Neu€ini li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou
tastku zhotovitel odedetl v pristi faktufe, nebo vystavil opravny datiovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento poZadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a
dodavek.

Platby budou probihat vyhradn& v K&. Lhita splatnosti faktur je 14 dni ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z uctu objednatele.
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7.8

7.9

7.10

7.11
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Bude-li prodleni s Ghradou faktur delsi jak 30 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a
zhotovitelem, muiZe zhotovitel pferudit price a poZadovat na objednateli {thradu nakladi
bezprostiedné timto preruSenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pferuleny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznaéena nazvem ,,Konecna faktura®.

Objednatel, v pfipadé plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
plnéni neni uréeno k ekonomickym &innostem mésta.

Sankce za neplnéni dohodnutych termini:
Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendafnich dni, nebo s dokon&enim stavebnich praci (u dokoneného dila bez vad a
nedodélkl, véetné piedani viech dokladd), o vice nez 5 kalendainich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i jen zapocaty den
zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi ve$keré $kody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonceni asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.5 této
smlouvy o dilo, poéitanych ode dne dorudeni, & obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % zcelkové ceny dila za kaZdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V piipadé prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozd&ji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepfeda poStovni
doru¢ovaci sluzbé nebo elektronicky se zarulenym podpisem neodelle oznameni pro
objednatele, 7e reklamované vady uznavd, nebo odmitd, a soufasné ani nenastoupi
k odstrafiovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dali den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:
Pokud nepfizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 5.000,- K& za
kazdy ptipad, kdyz naklady na odkryti zakrytych konstrukei jdou k tiZi zhotovitele. To neplati,
jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz v terminu 5 dni pfedem byl
prokazateln€ vyzvan.

Za kazdé poruseni piedpistit BOZP (zdkona ¢&. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle poZadavki v zapisech koordinitora BOZP), predpisi
pozarni ochrany a Zivotniho prostfedi zhotovitelem, eventudlné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, Zivotniho prostfedi a BOZP,
eventualné TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K& za kazdy prokazany pripad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené pfedpisy a zdkony a
uhradit pfipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako napfiklad sankce ze
strany kontrolnich organt.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s (ihradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s uhradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Stranka 9z 13



7.15

7.16

7.17

7.18

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z divodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané rok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné &4stky za kazdy i zapodaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni, apod.)
vzniklé na zakladé této smlouvy, uplatnit nejpozd€ji do 90 dni ode dne, kdy narok na
vyG&tovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud v8ak sankcionovana skutetnost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, lze
uplatnit smluvni pokutu a p¥ipadné dal3i sankce, max. vSak za obdobi poslednich 90 dni.

V ptipadé nesplnéni zavazki uvedenych v bodech 6.4, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy prokazany piipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zdkond, ve znéni pozdgjsich predpisl, osobou povinou
spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s uhradou zboZi nebo sluzeb
z vefejnych vydaji, tj. zhotovitel je povinen poskytnout poZadované informace a dokumentaci
zaméstnancim nebo zmocnénciim povéfenych organi (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského uletniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho tufadu, pfislu$ného
finanéniho Gfadu a daldich opravnénych organii statni spravy) a vytvofit vySe uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
soudinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat origindlni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkil, originaly
udetnich dokladd a dalsich dokladi vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné vSak do roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoZnit osobam opravnénym k vykonu kontroly projekti provést kontrolu dokladii
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zaruéni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

8.2

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zaruéni dobé, na které se zaruéni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouZitim véci a
materiald pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel ani pii
vynaloZzeni odborné péde vhodnost t€chto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpiisobené
dodrzenim nevhodnych pokynidl danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynil pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

¢) Zhotovitel neodpovidd za vady dila, které byly zplisobeny az po predani a pievzeti dila
objednatelem, tieti osobou nebo vy3§i moci.

Délka ziruéni doby

Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésici od data pfedani a pievzeti dila na cely pfedmét plnéni.
Zaruéni doba zalina bézet dnem predani hotového dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem.
Zaruéni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemize predmét smlouvy uZivat pro
vady, za které zhotovitel zodpovida.

83

Vyijimky ze zaruky

U dodanych technologickych zafizeni a materiald, u kterych jejich vyrobei, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo piislusny pravni predpis stanovi zaruku krat8i nez 60 mésici, bude
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8.4

8.5

zhotovitelem poskytnuta zaruka v délce nejméné 24 mésicl, s vyjimkou tzv. spotfebniho
materialu, napf. zarovky, zafivky, pojistky atd. Seznam vSech téchto vyrobkii a materialti s kratsi
zaruéni dobou je nedilnou souéasti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem predany seznam
vyrobki s kratSi zarukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné relevantni a objednatel
k nému nebude pFihlizet.

Zpusob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznidmeni (reklamaci) odesle na dorudovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pfi€emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni lhiity se povazuje za v¢as uplatnénou.

¢) Béhem zaru¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou adrzbu predmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a s prokazatelné pfedanym seznamem na UdrZzbu a
uZivani, ktery objednateli pfi pfejimce stavby predal zhotovitel. Zaroveii je objednatel povinen
pisemné reklamovat zji$téné vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila mize
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnéna a odesland e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln& neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dni od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdé€ji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V piipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jeSt€ smluvni pokutu ve
vy$i 0,2 % z fakturované astky za kazdy den prodleni.

b) Prokéaze-li se ve spornych piipadech, Zze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zptsobil nevhodnym uZivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré GCelné vynaloZené néklady na odstranéni vady. Naklady prokaZze zhotovitel
objednateli G¢etnimi doklady dle platnych zakont a predpisii.

¢) V ptipadg, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veSkeré prokazatelné a G€elné vynaloZené niklady na odstranéni
vady, a to vletné znaleckych posudkd, sond, vykopi a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokdzani opravnénosti reklamace. Naklady prokaze objednatel ucetnimi doklady dle
platnych zakont a predpist.

d) Odstrafiovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo Zivot, bude zahajeno nejpozdgji do 2 dni
od obdrZeni ozndmeni — §koda, ktera vznikne porusenim této povinnosti, jde k tiZi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazatelné neudini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za Skody, které v disledku
véasného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpFistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alespoti 5 dni pfedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladina za odstranénou. To
neplati v pfipadé neopravnéného odmitnuti pfevzeti odstranéni vad a potvrzeni zépisu zastupcem
objednatele.
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9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veSkeré stavebni prace, které jsou pfedmétem této smlouvy, fadné a vCas, ve stanoveném
terminu dilo dokongit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovednost za skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zpisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, Ze ke Skod¢ doslo za
okolnosti vyluéujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dile odpovida za
§kody zpilisobené pii realizaci dila objednateli nebo téeti osob& na majetku, Zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zplisobena ¢innosti jeho zaméstnanci ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V ptipadé jakéhokoli naruSeni ¢i poSkozeni majetku
objednatele ¢i tieti osoby (napf. objekti, prostranstvi, komunikaci, inZenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit, a neni li to moZné, tak
poskytnut finanéni ndhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjedndno na
kryti rizik poskozeni, piipadné zni¢eni budovaného dila syst¢tmem ,,ALL RISK®, nebo
obdobnym, a to aZ do vySe ceny dila. Déle bude sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z<¢innosti vSech GcCastnikd vystavby, véetné eventualnich
subdodavatelit smluvniho zhotovitele a dalSich subjektii pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel miZe nafidit doGasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z divodi na strané zhotovitele, plivodni lhity a terminy se v takovém pfipadé nové sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohod€ mezi objednatelem a zhotovitelem,
muze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém ptipadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokazanych nakladi, uilych odmén a pfipadnych $kod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To viak neplati v pfipadé zastaveni stavby z diivodii na strané zhotovitele,
napf. poruSovani bezpe&nostnich, hygienickych a technologickych piedpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materiali a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré piipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V piipadé, ze se piedmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zpiisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy diléiho plnéni a pfedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnt, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
viile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnti od doruéeni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

c) byly splnény zdkonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona &.
134/2016 Sb.

V piipadé, Ze v pribéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici Casti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliiovat kvalifikaini pfedpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako puvodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokézat jeSt¢ pfed uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pfi¢emz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozd€ji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
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k realizaci dila zhotovitelem ¢&i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiZz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alespoii v rozsahu, v jakém plvodni subdodavatel
prokézal splnéni kvalifikace.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva OCinnosti
okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, 1ze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
uc¢innost dodatkd této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvefejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, Ze dodatek miize byt uzavien po skonéeni platnosti smluvnich termind dle
této smlouvy, bude v takovém pripadé obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény zavazky
a tedy i divody pro dopady sankéni povahy, ke kterym by jinak v reakci na redlnou zménu
situace mohlo dochazet z divodu Casové prodlevy spojené nezbytné s dobou potfebnou pro
zakonnym zpusobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i neGéinng, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, kterd ziistavaji platna a G¢inna. Smluvni strany se v tomto
pripadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neu¢inné novym ustanovenim
platnym/G¢innym, které nejlépe odpovida plivodné zamySlenému ucelu ustanoveni
neplatného/netcinného. Do této doby plati odpovidajici Gprava obecné zavaznych prévnich
piedpist Ceské republiky.

Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

Priva a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
zakonem ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi ptedpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

V Chrudimi dne 05 -03- 7018 V Pardubicich dne 05 -03- 2018

Za objednatele: Zazh itele:

£
i/

VIDUCHOTECHNIKA >
STASTNY s.r.0.

: fel.: +420 777 019 911
‘ Ic: 5
; C HRUDlM #-mall: vz stosiny@atias.cr DIg: Szgfi?
aok@ﬁrssgpa Parubies 3
Exd - :

Mgr Petr Reznicek -

statutarni zastupce zhotovitele

starosta mesta
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