OV

Smlouva o dilo : ovooooos2020miL

uzaviend podle zdkona ¢. 89/20128b., obéanského zdkoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich predpisit a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢ R/A8/2020 ze¢ dnet 52020

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nizev : Mésto Chrudim
Adresa ; Resselovo nameésti 77
537 16 Chrudim I

Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym MBA starostou mésta Chrudim

Telefon: 469 657 125

E-mail: R

1CO 00270 211

DIC CZ00270 211

Bank. Spojeni; CSOB Chrudim

Cislo té: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve véecech:

a) smluvnich Ing. Frantisek Pilny MBA, starosta telefon: 469 657 140

b) technickyeh Ing. Petr Pecina telefon: l"‘ﬁ""'. S
Ing. Sobéslav Dusek telefon: 4.5:5:_ s

Dorucovaci adresa: M&U Chrudim

Odbor mvestic

Resselovo nam. 77

337 16 Chrudim
(ddle jen objednarel)

1.2 Zhotovitel:

Sidlo spolecnosti SAVE CZ sr.o.
Dorucovaci adresa Rviacovska 1639, 539 01 Hlinsko

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich ’ﬂ"ﬁw;'

5 T T telefon: & ﬁﬁ{‘%
b) technickych %5#‘35 : “{5‘1;{* . “ﬁﬁﬁé telefon: :-"j-f:%ff‘;ﬁ% i
¢) realizace o S e telefon: é,?%ﬁ‘w '
d) stavbyvedouci ' LA T telefon: e 3
(odborné zpiisobila osoba dle § 160 zakona ¢. 183/2006 Sb. pro pozemni stavby

Cislo autorizace s

e i
FAX: v e ni o
"'5-&'.“'1 E T AL P

E-mail: .

IC 25965778

DIC CZ25965778
lg:anl\'o\-'nispojcni: CSOB, a.s.
Cislo Gctu: 275483080/0300

(ddle jen zhotovitel)
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1.3

Stavba: i ReSeni spodni vody budovy MS Sv. Cecha®

Uvodni ustanoveni

1311

2

[RS]
2

24

t2
tn

Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazng, jako projev oboustranné
ville spolupracovat pii provadéni nize uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Ugelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, véetné zhotoveni d&l nutnych k tplnému provedeni, dokonéeni a zprovoznéni stavby
+Redeni spodni vody budovy MS Sv. Cecha“, dle projektové dokumentace .Redeni
spodni vody v MS Sv. Cecha 345, Chrudim®, vypracované firmou DI PROJEKT s.r.o.,
Cheltického 686, 533 51 Pardubice - Rosice zpracované v 6/2019. ¢.z.: 009/2019.

Soudasti dila jsou veskeré prace a dodavky obsaZené v projektové dokumentaci, a to jak
v textove, vykresové a dokladové €asti, tak i ve vykazu vymér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim rizeni.

Dale jsou soudasti predmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisgjici vykony (zasady
organizace vystavby. ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokon&eni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetn¢ viech dokladii, vyjadieni
vlastnikd a spraveil inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpoftem zhotovitele,
ktery je povazovan za Gplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zavazné. Timto

viak neni dotdeno ustanoveni § 36 odst. (3) zakona &. 134/2016 Sh. Zhotovitel si zajisti
piipadnd prodlouZeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a predmétem dila a Ze jsou
mu zndmy vedkeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
ze je schopen dle v¥se uvedenych dokumentii kompletni pfedmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uved| v cen¢ smluvni ve smyslu zakona ¢&islo 526/90 Sb.. o
cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy poloZkovy rozpodel je samostatnou prilohou €. 1 této
smlouvy o dilo a to véetné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Dale zhotovitel prohlasuje, ze
disponuje potrebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpodtu, ale
jsou soudasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejdich rozpottovych
nakladech.

Kompletni piedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materialii se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlddy & 16372002 Sb.. v plamém znéni, kterym se stanovi technicke
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
pribézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobee, nebo vyhradniho
dodavatele, Tyto doklady miize objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat predlozit k provéreni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Souasti dila je zajisténi vyty€eni v terénu pied zahdjenim praci u spraveu inzenyrskych siti a
umoznéni témto spraveim provedeni potfebnych opray na jimi spravovanych zafizenich.

Souéasti dila je zajisténi veskerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné upravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakont a
predpisa, dale stanoveni prechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a Gdrzba
dopraynich znaek, véetné Ghrady s tim spojené a zajiSténi informovanosti dotCenych osob
pravnickych i [yzickych.
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Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proSkoleni, mize byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpecnosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zpisobené objednatcli, viastnikiim stavebnich objekt a pozemkn
i za Skody zpiisobené tfetim osobam pii provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpeéi Skody na dile jeho protokolarnim prevzetim.

Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotéenych nemovitosti minimalné 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnicka priva
k uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a déale bude pri
provadéni stavebnich praci, dodavek a stavebné montiznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi prislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu. véetné montaznich predpisi vyrobei a vyhradnich dodavateli.

Dale bude zhotovitel postupovat dle prislusnych predpisi 0 bezpecnosti prace a ochrané zdravi
pfi praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakont a to vcetné zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpetnosti a ochrany
zdravi pri praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpisi a metodik. Veskeré Skody,
zplisobené nedodrzenim predpisii o bezpe¢nosti prace a ochrané zdravi pfi praci zhotovitelem
zplsobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pri realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsifeni pfedmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen predat zhotoviteli soupis téchto
zmén, piipadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, dopliki nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpodtu
zhotovitele, dle kter¢ho byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu dila musi byt pred
zahajenim realizace vzdjemné odsouhlasena formou pisemného dodatku Kk této smlouvé.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, miZe pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku k piivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
pfedchozim schvaleni zmény pfedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucésti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpodet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli oddélené od vyuctovani za plvodné
smluvené stavebni prace. Tzn., 7ze jednim danovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
Gctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury zi¢jmé,
co je tctovano dle puvodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uved! v nabidkovém rozpodtu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni  standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, & vyrobce, je to pouze z divodu orientaéniho
stanoveni minimélniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimélni standart technickych vlastnosti, a tento
Jmenovany vyrobek Ize v nabidkovém rozpoCtu, popf. pii vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametri, nebo lepdim. O prijatelnosti vzhledovych parametrii
rozhoduje vzdy autorsky dozor (déile jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
pfipadé nevyhradi. V pripadé. Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbatelné hori, rozhodne o pripadné néhradé takového vyrobku objednatel na
zaklad¢ kladncho vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).
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2.13 Zhotovitel predlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,

tad
b2

3.5

kovani. obklada, dlazeb a viech nové dodanych vyrobki a materili minimalng 30 dni pied
terminem nutnym pro jejich objednéni, eventualné montazi do stavby. OpoZdéné predlozeni je
k tizi zhotovitele.

Zhotovitel piedlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnu po predani a prevzeti
stavenisté navrh zkudebnich planti, ve kterych budou specifikovany druhy a pocty zkousek
provadénych v pritbéhu stavby a eventualné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkii, provedenych praci a materiali. Dale zhotovitel predlozi objednateli. po podpisu této
smlouvy a pred zahdjenim stavebnich a montdznich praci vyrobni dokumentaci na viechny
vyrobky. kieré budou predmétem plnéni dle této smlouvy a kieré nejsou vyrdbény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvilené certifikaty dle platnych pfedpisi. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a ped zahdjenim montdznich praci zhotovitel predlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvaleni zastupcim objednatele. Bez schvileni zastupcem
objednatele, eventualngé predlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelncho
predchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést piedmét dila fadné v terminu:

~ Termin zahajeni Termin predani |
stavebnich praci dokonéeného dila
Datum 6.7.2020 11./9..2020

Zhotovitel bude dodrzovat &asovy a platebni [IMG predloZzeny do zadévaciho Fizeni na
zhotovitele stavby, piipadné upiesnény pred zahdjenim praci, nebo v prubéhu vystavby,
Aktudlni platny HMG musi byt vzdy oznaten datem pocatku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zastupei obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny, Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat viechny osoby uvedené v bodé 1.1 ¢i 1.2
této smlouvy, a to i samostatné, Zménou HMG se viak neméni smluvni terminy uvedené v bodé
3.1 této smlouvy.

Dne 11. 9. 2020 bude zahdjeno predévaci Fizeni stavby. kterd je piedmétem této smlouvy,
piedanim veskerych dokladi uvedenych v této smlouve, podpisem piejimaciho protokolu
obéma smluvnimi stranami a to v&etné zjistovaciho protokolu o odstranéni viech zjisténych vad
a nedodélk, nebranicich uzivani, véetné terminii odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnu predem, kdy bude predmet
dila dokonéen a pripraven k zahdjeni prejimaciho fizeni. V piipadé, ze zhotovitel provede
stavbu po piedchozi dohodé s objednatelem v Case kratsim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokonéené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Preddnim a prevzetim piedmétu smlouvy se rozumi protokolérni predani a prevzeti dila bez vad
a nedodélki, piipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveni§té a predani viech dokladd, dle
obecné platnych a zdvaznych zakont, predpisti a platnych norem CSN/EN/ISO a doporucenych
nebo zavaznych metodik a postupt vyrobeti a vyhradnich dodavatelii. Zejména zhotovitel pieda
doklady poZadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonéeny predmét smlouvy neni objednatel povinen pievzit. Objednatel muze pievzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedin¢lé drobné nedodelky, které ani samy o sobg,
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ani ve spojeni s jinymi, nebrani Gplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na thradu smluvni ceny vsak vznikd az po predani
dila bez veskerych vad a nedodélki, véetné predani viech zdkonem piedepsanych a ve smlouve
uvedenych dokladi. Protokolarni zapis pofizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
jeho nedilnou soudasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélku, véetné
zépisu o odstranéni. Soudasti zapisu je rovnéZ tiskopisny seznam vsech predavanych dokladu
s ¢iselnym znaéenim jednotlivych poloZek a stran listi polozek a seznam jednotlivych zdru¢nich
Ihitt, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést diivody. Po odstranéni pripadnych
nedostatkii. pro které odmitl objednatel dodavku prevzit, se predani a prevzeti opakuje.

Termin Fadného dokonéeni dila a diléi terminy budou prodlouZeny:
- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel,
- jestlize preruseni praci bylo zavinéno vy3i moci - nepfiznivé  klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy: destivé obdobi a obdobi mrazi neni nepriznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétfeseni a mobilizace i vilka na tzemi
CR,
- dobu terminu dodéni dila i termint dil¢ich lze ve smyslu tohoto ¢lanku prodlouZit
pouze o tasovy interval, kdy vyse uvedend prekazka nebo plsobeni vySsi moci trva.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym pfedanim

objednateli. Objednatel neni povinen prevzit dilo, kieré vyvkazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto piipadé neni v prodleni, v prodleni je viak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢léanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vé. DPH

Smluvni cena: 1230631 K¢ 258 433 K¢ 1 489 064 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni predmét dila dle €lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/90 Sb., o cendch, ve znéni
pozd¢jsich zmén a dopliki. Cena je stanovena jako maximilni a nejvySe piipustni, se
zapoétenim veSkeryeh ndkladu, rizik, zisku a finanénich vlivi (napf. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a je platna a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 31. 12. 2020. Jsou v ni obsazeny veSkeré znamc a predpokladané
ndklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila véetné nakladii na dopravu, skladkovné, zafizeni
stavenisté, véetné odbérii potiebnych medii, jakoz i viechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
31. 12. 2020 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak sniZeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v piipade jeho pozadavku na zvétseni nebo zmenseni predmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé zmén dafovych piedpisii. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodévky nezbytné pro splnéni piedmétu dila dle platnych norem
a vyhlagek. dale viechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véemné
pozadavkii a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani
dokladii dle obyyklych pozadavk mistn¢ pfislusného stavebniho Gifadu a pozadavku objednatele
pro pedavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.
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Jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozsifeni predmétu dila. které nebyly v zaddvacim vykazu vymer,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpusob zmény
predmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku). je touto smlouvou predem vyloucen.

Smluvni cenu lze zménit v pripadé, ze:
a) zhotovitel bude pozadovat provedeni jinych praci nez téch, Kier¢ jsou uvedeny v zadavaci
 dokumentaci a jejichz rozsah mu nebyl pri vypsani zadavaciho fizeni znam
b) objednatel bude pozadovat jinou kvalitu praci a dodivek nez je uvedeno v zadavaci
dokumentaci

¢) dojde ke zméné rozsahu realizace dila dle odst. 7.1
d) dojde ke zméné terminu realizace, tj. dokonceni a predani bude az po 31. 12. 2020

e) dojde ke zmeén¢ sazby DPH

V téchto uvedenych pripadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterym bude
sjednana nova vyse smluvni ceny.

_n
o

Lh
]

:JI
E

5. Piredani a prevzeti stavby a staveniSté

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté nejpozdgji do 3. 7. 2020. Pfevzeti staveniste
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zépisu (dle 1SO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. Staveniité je poskytnuto zhotoviteli beziplatn€, Objednatel nebude
zajistovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energic, uzitkové vody, dalsi
media. skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a
skladovacich prostorach miZe zhotovitel uzaviit s provozovatelem objektu.

Zhotovitel zajisti a zabezpe¢i staveniité neprodlen¢ po zahdjeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob, Zabezpeceni stavenisté bude takového stupng, aby nedoslo ke Skodam na
majetku, zdravi nebo Zivoté napf. zajisténi provizornich najezdu a lavek v pribehu stavby,
vystrazné tabule, zibrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné apravy provozu, dale 7adost o
zvlasini uzivani MK, provedeni prechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi staveni§té do terminu predani dila na své néklady. véetné likvidace
zafizeni stavenisté. Pozemky, které ncbyly soucasti predmétu plnéni, ale budou stavbou
dotéeny. uvede zhotovitel do piivodniho nedotéencho a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni stavenisté bude zhotovitel pouzivat pozemky a objckty ve vlastnictyi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim uréeno jinak. Na
staveniiti a pii dopravé na stavenisté je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a predpisech vztahujicich se
na predmet smlouvy.

Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji pii zahdjeni piejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz porizeni je soucasti dila:
a) ¢islovany seznam
b) 1 ks viech dokladi a 1 ks kopii viech dokladii veskerych pfedanych dokladd, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového &isla dokladu a poétu jednotlivych
listh kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznaden svym poradovym &islem. Viechny
piedavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skuteén¢ho provedeni stavby v tisténé
podobé. budou vlozeny do svazangé, eventuelné vazané slozky nebo slozek s pevnymi deskami.
¢) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v 1isténé formé se zakreslenim skuteEného provedeni
stavby, oznatené zhotovitelem ,.Skutedné provedeni stavby® datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazd¢ jednotlivé slozee této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.
d) 3 ks geometrického planu se zaméfenim novych staveb a siti,
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e) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalsich praci, potvrzené zastupcem

objednatele.

f) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.
@) dle platnych norem a predpisi: revize, atesty, doklady o predepsanych zkouskich, prohlaseni

o shodé, doklady o vhodnosti pouzitych materiali.

h) doklady o likvidaci a ulozeni odpadi a nakladini s nimi dle platnyeh zakont.

i)

1

navody k uzivani, k obsluze a (drzbé v Ceském jazyce a zaruéni listy.
doklad o zatkoleni uréenych pracovniki objednatele a provozovatele k udrzbé a provozovani
zatizeni, které (drzbu a zaskoleni vyzaduje.

Hluk na stavenisti nesmi prekro¢it povolené hygienické normy, eventualné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.3

6.4

6.6

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zikona ¢ 183/2006 Sb., v plamém znéni a prislusnych vyhlaSek. B¢hem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky ulozen na stavenisti a pristupny k prohlidee a
zdpisiim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dalsim opravnénym osobam. Do
deniku zapisujc zhotovitel viechny skuteénosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zépisim pfipojovat svd stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dnt, jinak se¢ ma za to, Zze s obsahem zapisti souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen piipojit
do 5 pracovnich dnii své vyjadreni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zikladé
zapisu ve stavebnim deniku se zaéastnit prevzeti nebo kontroly konstrukei zakrytych postupem
dalsich praci, ke kier¢ je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzval. Tato vyzva musi byt u¢inéna pisemné minimaln¢ 5 pracovnich dna pred zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen piipravit ke kontrole vzdy ucclenou Cast
zakryvanych konstrukei. V pripadé piipominek je objednatel povinen zjistén¢ skute€nosti uvest
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP miiZe objednatel poverit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmoenéni dle prikazni smlouvy.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v Zadném piipadé nesnimé povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovnikli  zhotovitele v souvislosti s provadénim  dila, ani
odpovédnost dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou aplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupii.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (ncbude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pred zahdjenim praci na technologickém celku
dolozit, ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich prfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stayby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soucinnost potfebnou pro
plnéni jeho tkoli po celou dobu pripravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zi¢astnit se zpracovani planu BOZP piedlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finanéni a platebni podminky a sankce
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Objednatel neposkytuje zhotoviteli zdlohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany mésicné na zakladé vzajemné¢ odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
dodavek.

Zhotovitel je povinen piedlozit zastupei objednatele, (TDS). vzdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci. ocenénych podle polozek nabidkového
rozpoétu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dnil od obdrzeni pisemnych podkladii od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,.Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj.
uplynulé mési¢ni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkdch, fazenych a znacenych dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele, ktery je prilohou ¢ 1 této SOD. Razeni a znaceni

jednotlivych polozek rozpoctd musi odpovidat fazeni a znateni jednotlivych polozek vykazu

vymér  k projektové dokumentaci. Bez pfedchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - daiovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskutednéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendainiho mesice.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, ze objednatel (pifjemece zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢ 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozd€jsich predpist, rucitclem za
nezaplacenou dafi z pridané hodnoty z plnéni, které¢ je pfedmétem této smlouvy. V pfipade, Ze
objednatel bude mit v dobé thrady smluvni ceny hodnovémé informace vedouci k zavéru, 7e by
mohl byt v budoucnu sprivcem dané vyzvan Kk Ghradé nezaplacené dané ztitulu rucenti,
vsouladu s § 171 odst. 3 danového Fadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z piidané hodnoty piimo spravei dané dle § 109a zdkona o DPH. Zhotovitel s limto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH piimo sprévei dané, nebude na
strané objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné a vCas
smluvni cenu,

Zhotovite! bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustrann¢ schvaleny
gasovy HIMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhti dokoncenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendainich dna.

Daroyy G&etni doklad musi splitovat zdkonem predepsané néleZitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, piedmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu
dila. fakturovanou ¢astku bez a véetné DPH s uvedenim procentni sazby. zakazkové cislo
objednatele, [akturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele zhlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jedna o
plnéni dle SOD ¢islo, stavebni objekt &islo a dalii udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
miize dafiovy doklad vratit do data splatnosti v pripadé. Zze obsahuje nespravné nebo neiplné
(daje. Neutini i tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vylakturovanou
tastku zhotovitel odedet] v piisti faktuie, nebo vystavil opravny dariovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento pozadavek splnit. Pfilohou kazdé¢ faktury bude soupis provedenych praci a
dodavek.

Platby budou probihat vyhradné v K&, Lhita splatnosti faktur je 14 dna ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z a¢tu objednatele.
Bude-li prodleni s thradou faktur del3i jak 30 dnii a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a
zhotovitelem, miize zhotovitel prerusit pracc a pozadovat na objednateli thradu nékladu
bezprostfedné timto preruSenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace preruseny, se
prodluzuje termin dokonéeni dila.
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7.9

7.10

7.11

Posledni faktura musi byt oznac¢ena nazvem ,.Konec¢na faktura®.

Objednatel, v piipadé plnéni vyplyvajici z1élo smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
pInéni neni uréeno k ckonomickym ¢innostem mésta.

Sankce za neplnéni dohodnutych terminu:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendainich dni, nebo s dokoncenim stavebnich praci (u dokoncencho dila bez vad a
nedodélka, véetné predani vsech dokladd), o vice nez 5 kalendarnich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vys§i 0,2 % zcelkové ceny dila za kazdy 1 jen zapoCaty den
zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zéavazného terminu dokonéeni asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankee za neodstranéni reklamovanych vad v zarucni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.5 této
smlouvy o dilo, pocitanych ode dne dorudeni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0.1 % zcelkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V pripadé prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0.2 % 2z fakturované Castky za kazdy. i jen
zapocaty. den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepreda poStovni
dorucdovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruCenvm podpisem neodesle oznameni pro
objednatele, Ze reklamované vady uznavd, ncho odmita, a souCasné ani nenastoupi
k odstranovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud nepfizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukei, Které se zakryji
postupem dalsich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000.- K& za
kazdy pripad a (ncbo pri¢emz) naklady na odkryti zakrytych konstrukei jdou k tizi zhotovitele.
l'o neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyZ v terminu 5 dni predem
byl prokazatelné vyzvan.

Za kazdé poruseni predpisti BOZP (zakona ¢ 3092006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkil v zapisech koordinatora BOZP), predpisi
pozarni ochrany a Zivolniho prostiedi zhotovitelem, ecventualné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem). zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, zivotniho prostiedi a BOZP,
eventudlne TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy prokazany piipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zikony a
uhradit pripadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako napiiklad sankce ze
strany kontrolnich organii.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné castky 7za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s tthradou smluvni pokuty, z divodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané trok z prodleni ve
vy8i 0,1% z dluzné Castky za kazdy i zapoéaty den prodleni. Splatnost faktury sc pro tento
ticel stanovuje na 21 dni.
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7.15  Dle vyslovné dohody smluvnich stran. Ize sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni, apod.)

vzniklé na zakladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnii ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl, Marnym uplynutim této [hity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vsak sankcionovand skutecnost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, lze
uplatnit smluvni pokutu a pripadné dal3i sankce, max. viak za obdobi poslednich 90 dna.

7.16 'V piipadé nesplnéni zavazku uvedenych v bodech 6.4, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo

uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokdzany ptipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodieni se spInénim zavazku.

7.17  Zhotovilel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve

vefejné spravé a o zméné nékterych zikoni, ve znéni pozdéjsich predpisi, osobou povinou
spolupdsobit pri vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb
z verejnych vvdaju, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zam&stnancim nebo zmocnénclm povéfenych orgina (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Lvropského &etniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho afadu, prislusného
[inan¢niho ufadu a dalSich opravnénych organd statni spravy) a vytvorit vy3e uvedenym
organiim podminky k provedeni kontroly vzahujici se k predmétu dila a poskytmout jim
soucinnost.

7.18 Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatku, originaly

8.1

8.3

a¢etnich doklada a dalSich dokladi vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné vsak do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit  osobam opravnénym k vvkonu kontroly projekta  provést kontrolu dokladi
souvisejicich s pInénim této smlouvy.

8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zaruéni dobé, na které se zaruéni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpusobeny pouzitim véci a
materialu predanych mu ke zpracovani objednatelem v pripadé, 7e zhotovitel ani pii
vynaloZzeni odborné péce vhodnost téchto véei nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpusobené
dodrzenim nevhodnych pokyni danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynii pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynaloZzeni odborné péce nemohl zjistit.

¢) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny az po predani a pievzeti dila
objednatelem, tieti osobou nebo vvEsi moci.

Délka zarucni doby

Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou predmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délee 60 mésicti od data piedani a pievzeti dila na cely predmét plnéni.
Zarucni doba zaina bézet dnem preddni hotového dila zhotovitelem a pievzeli objednatelem.
Zarutni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemize predmét smlouvy uzivat pro
vady, za které¢ zhotovitel zodpovida.

Vyjimky ze zaruky

U dodanych technologickych zarizeni a materiali, u kteryeh jejich vyrobei, vvhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo prislugny préavni predpis stanovi zaruku krat$i nez 60 mésici, bude
zhotovitelem poskytnuta zaruka v délce nejméné 24 mésicu, svyjimkou tzv. spotiebniho
materialu, napr. zarovky, zarivky, pojistky atd. Seznam vsech téchto vyrobki a materiali s kratsi
zarucni dobou je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem piedany seznam
vyrobku s kratdi zirukou je neplatny, tedy neni smluyné a pravné relevantni a objednatel
k nému nebude piihlizet.
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8.4 Zpusob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitcle bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) ode§le na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pfi€emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni lhity se povazuje za vcas uplatnénou.

¢) Bchem zarucni doby je objednatel povinen zajistit fadnou udrzbu predmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a s prokazateln¢ predanym seznamem na udrzbu a
uzivani, ktery objednateli pfi piejimee stavby predal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila muze
provadét i zéslupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana 1 reklamace ¢i odpovéd’ uplatména a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln¢ neoznami druhé smluvni stran¢ zménu adresy.

8.5 Podminky odstranéni reklamovanych vad

9.1

9.2

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dnG od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V pripadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se¢ ve spornych pripadech, 7Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpusobil nevhodnym uZivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré uéelné vynalozené nédklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel
objednateli néetnimi doklady dle platnych zakont a pfedpisii.

¢) V pripadé, ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazatelné a (¢elné vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to v¢etné znaleckych posudki, sond, vykopti a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace, Naklady prokaze objednatel ucetnimi doklady dle
platnych zakoni a predpisi.

d) Odstrafiovani vady ohrozujici majetck, zdravi nebo zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dni
od obdrzeni oznameni — skoda, ktera vznikne poruenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

¢) Objednatel je povinen umoznit pracovnikim zhotovitele na jejich pozidani pristup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez sou¢innosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazatelné neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za $kody, které v diisledku
v€asného neodstranéni vad vzniknou,

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alespoi 5 dni predem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To
neplati v pfipadé neopravnéneho odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zdstupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které jsou piedmétem této smlouvy, fadné a vCas, ve stanoveném
terminu dilo dokonéit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za Skodu
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Zhotovitel odpovida za Skody zplsobene na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeu predmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke skodé doslo za
okolnosti vylu€ujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ., Zhotovitel dale odpovida za
skody zplisobene pri realizaci dila objednateli nebo treti osobé na majetku, Zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
gkodu, ktera byla zplisobena ¢innosti jeho zaméstnanc ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V pripad¢ jakéhokoli naruSeni ¢i poskozeni majetku
objednatele ¢i tieti osoby (napr. objektu, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyte¢n¢ho odkladu tuto $kodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finanéni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojidténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poSkozeni, pripadné zni¢eni budovaného dila systémem ,ALL RISK", nebo
obdobnym, a to az do vyse ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila, Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici zcCinnosti viech udastniki vystavby, vCetné eventudlnich
subdodavatel smluvniho zhotovitele a dal3ich subjektd pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel muze naridit docasné zastaveni praci, Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z divodu na stran¢ zhotovitele, ptivodni lhuty a terminy se v takovém pripadé nové sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovilelem,
muze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém pripadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokazanych nékladi, uslych odmén a pripadnych Skod v dusledku takového
zastaveni vzniklych. To viak neplati v piipadé zastaveni stavby z divodi na strané zhotovitele,
napi. porusovani bezpe¢nostnich, hygienickych a technologickych predpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materiali a zatizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly. Ze veskeré pripadné spory budou fesit vzajemnou dohodou.
V piipade. ze se predmét sporu nepodafi odstranit. ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zplisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud prekracuje
terminy dil¢iho plnéni a piedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnil, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a 'TDS, byl na existenci
ville objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ant do 10 dnt od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlaSen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské Cinnosti.

¢) byly spln¢ény zakonn¢ moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona ¢.
134/2016 Sb.

V pripadé, ze v prubéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostrednictvim klerého
zhotovitel v zaddvacim Fizeni prokazoval splnéni chybgjici &asti kvalifikace, musi novy
subdodavatel splnovat kvalifikacni predpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako ptivodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokéazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pricemz tato smlouva bude dolozena objednateli nejpozdéji
do 5 dnu ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci &i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alespon v rozsahu. v jakém puvodni subdodavatel
prokézal splnéni kvalifikace.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vsemi smluvnimi stranami a nabyva uéinnosti
okamzikem uvefejneni v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb.
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9.10

0.11

9.12

9.13

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prdva a povinnosti z ni vyplyvajici, lze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjidfenou uzavienim dodatku. Také
G¢innost dodatkii této smlouvy nevyhnutelné nastupuje aZ s jejich uvefejnénim v souladu se
zédkonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, Ze dodatek miZe byt uzavien po skonceni platnosti smluvnich terminu dle
této smlouvy, bude v takovém piipadé obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény zavazky
a tedy i divody pro dopady sankéni povahy, ke kterym by jinak v reakci na redlnou zménu
situace mohlo dochazet z ditvodu Easové prodlevy spojené nezbytné s dobou potfebnou pro
zakonnym zplisobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i neicinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, kterd zistavaji platnd a 0¢innd. Smluvni strany se v tomto
pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neiinné novym ustanovenim
platnym/Géinnym, které nejlépe odpovidd povodné zamySlenému 0¢elu ustanoveni
neplatného/netéinného. Do této doby plati odpovidajici uprava obecné zavaznych pravnich
piedpisii Ceské republiky.

Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.,

Priva a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
zékonem ¢. 89/2012 Sb., obéansky zidkonik a dal$imi obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

Smluvni ujednani jsou zavazn4 i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

V Chrudimi dne 19 -05- 020 V Hlinsku dne 13.5.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

%?éf

.q:_,a‘l-- Sys e *53"“-“1&-'

starosta mésta
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