
547/2 /ZO/O8

Smlouva o dílo č. oin/000013/2020/dil
uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dálejen NOZ) a navazujících předoisů a dle

usneseníRactý města Chrudimi č. R/180/2020 ze dne 11.5.2020

1. Smluvní strany
1.1 Objednatel:

Název :
Adresa :

Zastoupen:

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I

Ing. Františkem Pilným MBA starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: s
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Ing. František pilný mba, starosta
b) technických Ing. Petr Pecina

Ing. Soběslav Dušek

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

(dále jen objednatel)

telefon: 469 657 140
telefon:
telefon:

1.2 Zhotovitel:

Sídlo společnosti
Doručovací adresa

Stavrecon Pardubice s.r.o.

Teplého 2688, 530 02 Pardubice
Teplého 2688, 530 02 Pardubice

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních
b) technických
C) realizace
d) stavbyvedoucí

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb.
Číslo autorizace:

Telefon:
FAX: -
E-mail:
IČ 05925801"'
DIČ CZ05925801

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 1502317002/5500

tel.:
tel.:
tel.:
tel.:

pro pozemní stavby

(dále jen zhotovitel)
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Stavba:
zajištění

,,Rekonstrukce odborných učeben včetně
bezbariérovosti v ZŠ Školní náměstí, budova

Sladkovského"

1.3 Úvodní ustanovení

1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné
vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého
obchodního styku.

2. Předmět a podmínkY plnění

2.1 Účelem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je dodávka, provedení a obstarání veškerých
prací, včetně zhotovení děl nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby
,,Rekonstrukce odborných učeben včetně zajištění bezbariérovosti v ZS Školní náměstí,
budova Sladkovského", dle projektové dokumentace ,,ZŠ Sladkovského 28, Chrudim -
Zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben", zhotovitel: Ing. Josef Dvořák, Městský
park 274, 537 01 Chrudim pod z. Č. 1288/9/2017 z 9/2017 a další zpracovatelé odborných
profesí.

2.2 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to jak
v textové, výkresové a dokladové části, tak i ve výkazu výměr, který zhotovitel ocenil do své
nabídky v zadávacím řízení.
Dále jsou součástí předmětu plnění veškeré nezbytné práce a související výkony (zásady
organizace výstavby, ujednání této SOD) potřebné k řádnému provedení a dokončení díla a jeho
uvedení do trvalého provozu. výše již uvedené dokumenty, včetně všech dokladů, vyjádření
vlastníků a správců inženýrských sítí, DOSS, společně s nabídkovým rozpočtem Zhotovitele,
který je považován za úplný ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedení díla závazné. Tímto
však není dotčeno ustanovení § 36 odst. (3) zákona č. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajistí
případná prodloužení platnosti vyjmenovaných vyjádření.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a předmětem díla a že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a zákonné podmínky nezbytné k provedení díla. Dále,
že je schopen dle výše uvedených dokumentů kompletní předmět smlouvy dle ČI. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v ceně smluvní ve smyslu zákona číslo 526/90 Sb., o
cenách. Zhotovitelem oceněný nabídkový položkový rozpočet je samostatnou přílohou č. 1 této
smlouvy o dílo a to včetně rekapitulace nabídkového rozpočtu. Dále zhotovitel prohlašuje, že
disponuje potřebnými výrobními technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
k provedení díla nezbytné. Práce, které nejsou obsaženy v jednotlivých položkách rozpočtu, ale
jsou součástí ujednání dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejších rozpočtových
nákladech.

2.4 Kompletní předmět plnění této smlouvy bude proveden z materiálů se zaručenou kvalitou
odpovídající nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky a platným ČSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
průběžně objednateli deklarovat, a to originálními doklady od výrobce, nebo výhradního
dodavatele. Tyto doklady může objednatel a technický dozor stavebníka l investora (dále jen
TDS) požadovat předložit k prověření i autorskému dozoru projektanta (dále jen AD).

2.5 Součástí díla je zajištění vytýčení v terénu před zahájením prací u správců inženýrských sítí a
umožnění těmto správcům provedení potřebných oprav na jimi spravovaných zařízeních.

2.6 Součástí díla je zajištění veškerých případných povolení pro stanovení místní přechodné úpravy
provozu, zvláštního užívání komunikací a záboru veřejných prostranství, dle platných zákonů a
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předpisů, dále stanovení přechodného dopravního značení po dobu stavby, osazení a údržba
dopravních značek, včetně úhrady s tím spojené a zajištění informovanosti dotčených osob
právnických i fýzických.

2.7 Dílo budou provádět pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci pro danou Činnost. Pracovník,
kteiý na pracovišti nebude schopen prokázat svojí kvalifikaci a proškolení, může být ze stavby
TDS, nebo koordinátorem bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen BOZP), nebo zástupcem
objednatele, okamžitě vykázán. O takovém kroku bude ihned srozuměn stavbyvedoucí osobně a
není ii přítomen, zápisem do stavebního deníku.

2.8 Zhotovitel odpovídá za Škody způsobené objednateli, vlastníkům stavebních objektů a pozemků
i za Škody způsobené třetím osobám při provádění díla, nebo v souvislosti s ním. Na objednatele
přechází nebezpečí škody na díle jeho protokolárním převzetím.

2.9 Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelně a písemně informovat vlastníka
dotčených nemovitostí minimálně 7 dní předem o opatřeních, které omezí vlastnická práva
k užívání nemovitostí.

2.10 Zhotovitel bude postupovat podle podmínek objednatele a dle této smlouvy a dále bude při
provádění stavebních prací, dodávek a stavebně montážních prací postupovat v souladu
s platnými zákony ČR, souvisejícími vyhláŠkami a platnými příslušnými ČSN/EN/ISO pro
výstavbu, včetně montážních předpisů výrobců a výhradních dodavatelů.
Dále bude zhotovitel postupovat dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví
při práci. Zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a souvisejících vyhlášek a
zákonů a to včetně zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Veškeré Škody,
způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem
způsobené, hradí zhotovitel.

2.11 Dojde - ii při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu
díla, dle bodu 4.3 této smlouvy o dílo, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto
změn, případně zákres nebo projektovou dokumentaci. Cena těchto změn, doplňků nebo
rozšíření díla bude stanovena podle jednotkových cen použitých v nabídkovém rozpočtu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena díla. Tato změna předmětu díla musí být před
zahájením realizace vzájemně odsouhlasena formou písemného dodatku k této smlouvě.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavební práce není objednatel povinen uhradit a byly ii
provedeny, může požadovat jejich odstraněni. Vícepráce je zhotovitel oprávněn provést až po
uzavření dodatku k původní smlouvě o dílo, který objednatel uzavře se zhotovitelem po
předchozím schválení změny předmětu díla nebo ceny díla, Radou města Chrudim. Součástí
návrhu dodatku bude nabídkový položkový rozpočet schválený projektantem a objednatelem.
Veškeré vícepráce vyúčtuje zhotovitel objednateli odděleně od vyúčtování za původně
smluvené stavební práce. Tzn., že jedním daňovým dokladem - fakturou nebude zhotovitel
účtovat objednateli práce dle SOD a dle dodatku k SOD současně, nebo bude z faktuiy zřejmé,
co je účtováno dle původní ceny a co dle dodatku.

2.12 Zhotovitel do stavby zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém rozpočtu.
Tento výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musí dodržet
minimální standart technických, rozměrových a vzhledových parametrů výrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mít vlastnosti lepší. Pokud je v projektové dokumentaci a
výkazu výměr jmenován konkrétní výrobek, či výrobce, je to pouze z důvodu orientačního
stanovení minimálního standartu a jsou dle projektové dokumentace závazné jenom rozměrové
a technické parametry výrobku, tj., minimální standart technických vlastností, a tento
jmenovaný výrobek lze v nabídkovém rozpočtu, popř. při vlastní stavbě, nahradit jiným
výrobkem, minimálně stejných parametrů, nebo lepším. O přijatelnosti vzhledových parametrů
rozhoduje vždy autorský dozor (dále jen AD), pokud si objednatel toto právo ve specielníin
případě nevyhradí. V případě, že alternativní výrobek vykazuje některé parametry lepší a jiné
pouze zanedbatelně horší, rozhodne o případné náhradě takového výrobku objednatel na
základě kladného vyjádření ze strany AD a technického dozoru stavebník (dále jen TDS).
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2.13 Zhotovitel předloží zástupcům objednatele k posouzení a odsouhlasení vzorky osvětlení,
kování, obkladů, dlažeb a všech nově dodaných výrobků a materiálů minimálně 30 dní před
termínem nutným pro jejich objednání, eventuálně montáží do stavby. Opožděné předložení je
k tíži zhotovitele.

2.14 Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí
staveniště návrh zkušebních plánů, ve kterých budou specifikovány druhy a počty zkoušek
prováděných v průběhu stavby a eventuálně po jejím dokončení, pro kontrolu kvality dodaných
výrobků, provedených prací a materiálů. Dále zhotovitel předloží objednateli, po podpisu této
smlouvy a před zahájením stavebních a montážních prací výrobní dokumentaci na všechny
výrobky, které budou předmětem plnění dle této smlouvy a které nejsou vyráběny běžnou
tovární výrobou a nemají schválené certifikáty dle platných předpisů. Po projednání výrobní
dílenské dokumentace a před zahájením montážních prací zhotovitel předloží vždy jeden vzorek
každého takového výrobku ke schválení zástupcům objednatele. Bez schválení zástupcem
objednatele, eventuálně předložení certifikace výrobku, nebude zhotovitel výrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové výrobky do stavby osazeny bez získání prokazatelného
předchozího souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto výrobky na
požádání objednatele ze stavby odstranit.

3. Termín zhotovení díla - doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v terinínu:

Termín zahájení Termín předání
stavebních prací dokončeného díla

Datum l. 2. 2021 23. 8. 2021

3.2 Zahájení jednotlivých částí zakázky bude následující:
- dílenská výroba výtahu od l. 2. 2021,
- posluchárna, učebna informatiky od 8. 6. 2021,
- dílny, učebna přírodních věd od 22. 6. 2021,
- WC od l. 7. 2021.

3.3 Zhotovitel bude dodržovat časový a platební HMG předložený do zadávacího řízení na
zhotovitele stavby, případně upřesněný před zahájením prací, nebo v průběhu výstavby.
Aktuální platný HMG musí být vždy označen datem počátku platnosti a odsouhlasen a
podepsán zástupci obou smluvních stran. Oboustranně neodsouhlasený a nepodepsaný HMG je
neplatný. Změnový HMG jsou oprávněni podepsat všechny osoby uvedené v bodě 1.1 či 1.2
této smlouvy, a to i samostatně. Změnou HMG se však nemění smluvní terniíny uvedené v bodě
3.1 této smlouvy.

3.4 Dne 23. 8. 2021 bude zahájeno předávací řízení stavby, která je předmětem této smlouvy,
předáním veškerých dokladů uvedených v této smlouvě, podpisem přejímacího protokolu
oběma smluvnínii stranami a to včetně zjišt'ovacího protokolu o odstranění všech zjištěných vad
a nedodělků, nebránících užívání, včetně termínů odstranění.

3.5 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude předmět
díla dokončen a připraven k zahájení přejímacího řízení. V případě, že zhotovitel provede
stavbu po předchozí dohodě s objednatelem v čase kratším než smluvním, zavazuje se
objednatel řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sinluvní cenu.

3.6 Předáním a převzetím předmětu smlouvy se rozumí protokolární předání a převzetí díla bez vad
a nedodělků, případně jejich odstranění, vyklizení staveniště a předání všech dokladů, dle
obecně platných a závazných zákonů, předpisů a platných norem ČSN/EN/ISO a doporučených
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nebo závazných metodik a postupů výrobců a výhradních dodavatelů. Zejména zhotoviteľ předá
doklady požadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.
Nedokončený předmět smlouvy není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo i
tehdy, jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky, které ani samy o sobě,
ani ve spojení s jinými, nebrání úplnému užívání díla a rovněž nejsou v rozporu s předpisy na
ochranu zdraví, života, nebo majetku. Právo na úhradu smluvní ceny však vzniká až po předání
díla bez veškerých vad a nedodělků, včetně předání všech zákonem předepsaných a ve smlouvě
uvedených dokladů. Protokolární zápis pořizuje zhotovitel po prohlídce díla s objednatelem a
jeho nedílnou součástí bude oboustranně potvrzený soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně
zápisu o odstranění. Součástí zápisu je rovněž tiskopisný seznam všech předávaných dokladů
s číselným značením jednotlivých položek a stran listů položek a seznam jednotlivých záručních
lhůt, potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění případných
nedostatků, pro které odmítl objednatel dodávku převzít, se předání a převzetí opakuje.

3.7 Termín řádného dokončení díla a dílčí termíny budou prodlouženy:
- jestliže překážku v práci zavinil objednatel,
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí - nepříznivé klimatické podmínky
(zejména povodně a jiné katastrofý; deštivé období a období mrazů není nepříznivou
klimatickou podmínkou ve smyslu této SOD) a zemětřesení a mobilizace či válka na území
ČR,
- dobu termínu dodání díla i termínů dílčích lze ve smyslu tohoto článku prodloužit
pouze o časový interval, kdy výše uvedená překážka nebo působení vyšší moci trvá.

3.8 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a písemným předáním
objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící
užívání a v tomto případě není v prodlení, v prodlení je však zhotovitel.

3.9 Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče na následující ujednání ve smlouvě o dílo:
Objednatel je oprávněn přerušit a zastavit realizaci díla nebo zabránit svým pokynem v
zahájení realizace díla, jestliže v případě díla podle této smlouvy nebude do 30. 11 2020
pravomocně rozhodnuto o poskytnutí dotace objednateli.
Pokud některá z těchto skutečností (situací) nastane, není objednatel povinen hradit
zhotoviteli Žádné platby, at' už povahy sankČní nebo náhrady Škody, uŠlého zisku či
obdobného charakteru, ani v podobě úhrady ceny díla - a to (viz dále) jak v případě, kdy
došlo k odstoupení některé strany od smlouvy nebo nedošlo. Jestliže některá z výše
uvedených skutečností (situací) nastane, oznámí to objednatel písemně zhotoviteli.

4.Cena

4.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2.1 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli
cenu podle vzájemně odsouhlasené nabídky (rozpočtu) takto:

4.1.1 Smluvní cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vC. DPH

Smluvní cena: 3 798 000,26 KČ 797 580,06 KČ 4 595 580,32 KČ

4.1.2 Tato cena za kompletní předmět díla dle článku 2 této sinlouvy byla stanovena na základě
cenové nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších změn a doplňků. Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, se
započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finanČních vlivů (např. inflace) v souladu
s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a je platná a neměnná po celou dobu
realizace díla, nejpozději do 3 l. 12. 2021. Jsou v ní obsaženy veškeré známé a předpokládané
náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládkovné, zařízení
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staveniště, včetně odběrů potřebných medií, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele. Do
3 l. 12. 2021 je změna smluvní ceny (jak zvýšení, tak snížení), možná pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v případě jeho požadavku na zvětšení nebo zmenšení předmětu plnění oproti
rozsahu vymezeném v zadávací dokuníentaci, nebo na základě změn daňových předpisů. Do ceny
zhotovitel zahrnul veškeré práce a dodávky nezbytné pro splnění předmětu díla dle platných norem
a vyhlášek, dále všechny okolnosti a podmínky, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu, včetně
požadavků a podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v ceně díla zakalkulovány. Dále zhotovitel zahrnul do ceny stavby skládkovné a rovněž zpracování
dokladů dle obvyklých požadavků místně příslušného stavebního úřadu a požadavku objednatele
pro předávací řízení, např. zkoušky, revize, zaškolení atd.

4.2 Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v zadávacím výkazu výměr,
v SOD, nebo zadávacích podkladech, musí být vždy projednány a písemně odsouhlaseny
smluvními stranami a to fonnou uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. jiný způsob změny
předmětu díla a ceny (např. zápisem do stavebního deníku), je touto smlouvou předem vyloučen.

4.3 Smluvní cenu lze změnit v případě, že:
a) zhotovitel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypsání zadávacího řízení znám
b) objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací a dodávek než je uvedeno v zadávací

dokumentaci
c) dojde ke změně rozsahu realizace díla dle odst. 7.1
d) dojde ke změně termínu realizace, tj. dokončení a předání bude až po 3 l. 12. 2021
e) dojde ke změně sazby DPH

V těchto uvedených případech uzavře objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterým bude
sjednána nová výše smluvní ceny.

5. Předání a převzetí stavby a staveniŠtě

5.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště nejpozději do l. 2. 2021 s tím, že se počítá zahájení
dílenské výroby výtahu a od l. 6. 2021 bude možný nástup do objektu školy. Převzetí staveniště
zhotovitel objednateli písemně potvrdí v protokolárním zápisu (dle ISO 9001/2001), který
pořizuje objednatel. Staveniště je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Objednatel nebude
zajišťovat pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické energie, užitkové vody, další
media, skladovací prostory ani zvláštní užívání komunikací. Dohodu o odběru energií a
skladovacích prostorách může zhotovitel uzavřít s provozovatelem objektu.

5.2 Zhotovitel zajistí a zabezpečí staveniště neprodleně po zahájení stavby proti vstupu
nepovolaných osob. Zabezpečení staveniště bude takového stupně, aby nedošlo ke Škodám na
majetku, zdraví nebo životě např. zajištění provizorních nájezdů a lávek v průběhu stavby,
výstražné tabule, zábrany. Zhotovitel zajistí stanovení přechodné úpravy provozu, dále žádost o
zvláštní užívání MK, provedení přechodného dopravního značení po dobu stavby.

5.3 Zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště do termínu předání díla na své náklady, včetně likvidace
zařízení staveniště. Pozemky, které nebyly součástí předmětu plnění, ale budou stavbou
dotčeny, uvede zhotovitel do původního nedotčeného a nepoškozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zařízení staveniště bude zhotovitel používat pozemky a objekty ve vlastnictví
objednatele, pokud není projektovou dokumentací a stavebním povolením určeno jinak. Na
staveništi a při dopravě na staveniště je zhotovitel povinen respektovat veškeré podmínky
uvedené v zadávací dokumentaci a platných normách ČSN/EN/ISO a předpisech vztahujících se
na předmět smlouvy.

5.4 Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení následující doklady,
jejichž pořízení je součástí díla:

a) číslovaný seznam
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b) l ks všech dokladů a l ks kopií všech dokladů veškerých předaných dokladů, potvrzený
oprávněným zástupcem zhotovitele s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých
listů každého dokladu, kdy každý doklad bude označen svým pořadovým číslem. Všechny
předávané doklady, s výjimkou objemných složek PD skutečného provedení stavby v tištěné
podobě, budou vloženy do svázané, eventuelně vázané složky nebo složek s pevnými deskami.

C) 2 ks vyhotovení projektové dokumentace v tištěné formě se zakreslením skutečného provedení
stavby, označené zhotovitelem ,,Skutečné provedení stavby" datem a razítkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedoucího na každé jednotlivé složce této PD, které vyhotoví na své
náklady zhotovitel stavby.

d) zápisy o kontrole konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, potvrzené zástupcem
objednatele.

e) lx stavební deníky potvrzené zástupcem objednatele.
f) dle platných norem a předpisů: revize, atesty, doklady o předepsaných zkouškách, prohlášení

o shodě, doklady o vhodnosti použitých materiálů.
g) doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů.
h) návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce a záruční listy.
i) doklad o zaškolení určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě a provozování

zařízení, které údržbu a zaškolení vyžaduje.

5.5 Hluk na staveništi nesmí překročit povolené hygienické normy, eventuálně hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavební deník, technický dozor objednatele a koordinátor BOZP

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník
ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a příslušných vyhlášek. Během pracovní
doby stavby musí být stavební deník fýzicky uložen na staveništi a přístupný k prohlídce a
zápisům objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dalŠím oprávněným osobám. Do
deníku zapisuje zhotovitel vŠechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce
objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska, námitky,
apod. do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Jestliže
stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit
do 5 pracovních dnů své vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná
práva má i technický dozor stavebníka a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na základě
zápisu ve stavebním deníku se zúčastnit převzetí nebo kontroly konstrukcí zakrytých postupem
dalších prací, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) písemně
vyzvat. Tato výzva musí být učiněna písemně minimálně 5 pracovních dnů před zmíněným
zakrytím konstrukce a zhotovitel je povinen připravit ke kontrole vždy ucelenou část
zakrývaných konstrukcí. V případě připomínek je objednatel povinen zjištěné skutečnosti uvést
ve stavebním deníku.

6.2 Technickým dozorem stavebníka/investora a koordinátorem BOZP může objednatel pověřit
provádět osobu oprávněnou na základě zmocnění dle příkazní smlouvy.

6.3 Činnost technického dozoru a koordinátora objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a
odpovědnost odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani
odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a
dodržení technologických postupů.

6.4 Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny stavby minimálně jednou za týden (nebude-li
dohodnuto jinak).

6.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na
doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících
technologických postupech, které zvolil.

technologickém celku
při pracovních nebo
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6.6 Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP a TDS součinnost potřebnou pro
plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinátora BOZP a TDS, zúčastnit se zpracování plánu BOZP předložením rizik a rovněž je
povinen tento plán BOZP dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření.

7. FinanČní a platební podmínky a sankce

7.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Zhotovitelem provedené práce na předmětu díla
budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a
dodávek.

7.2 Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele, (TDS), vždy nejpozději do 5. dne
následujícího měsíce soupis provedených prací, oceněných podle položek nabídkového
rozpočtu. Kontrolu provedených prací nutnou pro fakturaci provede zástupce objednatele
nejpozději do 5. pracovních dnů od obdržení písemných podkladů od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsány ,,Soupis provedených prací na objektu (dle SOD), za období (tj.
uplynulé měsíční období) a podepsány osobou dle SOD oprávněnou. Soupis bude strojopisný
nebo PC výpis provedených prací a dodávek v položkách, řazených a značených dle
nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. l této SOD. Řazení a značení
jednotlivých položek rozpočtů musí odpovídat řazení a značení jednotlivých položek výkazu
výměr k projektové dokumentaci. Bez předchozího písemného odsouhlasení soupisu
provedených prací není možno provádět fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu prací vystaví
zhotovitel fakturu - daňový doklad, jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis
provedených prací. Datum uskutečnění zdanitelného pln&ií je vždy poslední den každého
kalendářního měsíce.

7.3 Dodavateli (zhotoviteli) je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu
§109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za
nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy. V případě, že
objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny hodnověrné infomiace vedoucí k závěru, že by
mohl být V budoucnu správcem daně vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení,
v souladu s § 171 odst. 3 daňového řádu, je objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň
z přidané hodnoty přímo správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem
výslovně souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, že uhrazení DPH přímo správci daně, nebude na
straně objednatele považováno za prodlení se splněním závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas
smluvní cenu.

7.4 Zhotovitel bude dodržovat zhotovitelem a objednatelem projednaný a oboustranně schválený
časový hmg.

7.5 Nedojde - ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhů dokončených
prací, je objednatel oprávněn vrátit soupis k doplnění a odsouhlasit jej v nové lhůtě, a to
nejpozději do pěti kalendářních dnů.

7.6 Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: označení
faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně čísla SOD, cenu
díla, fakturovanou Částku bez a včetně DPH s uvedením procentní sazby, zakázkové číslo
objednatele, fakturované období, jména a podpisy oprávněných osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanovení o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, že se jedná o
plnění dle SOD číslo, stavební objekt číslo a další údaje dle požadavku objednatele. Objednatel
může daňový doklad vrátit do data splatnosti v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné
údaje. Neučiní ii tak, je oprávněn na zhotoviteli požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou
částku zhotovitel odečetl v příští faktuře, nebo vystavil opravný daňový doklad. Zhotovitel je
povinen tento požadavek splnit. Přílohou každé faktuiy bude soupis provedených prací a
dodávek.
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7.7 Platby budou probíhat výhradně v KČ. Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů ode dne doručení
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované Částky z účtu objednatele.
Bude-li prodlení s úhradou faktur delší jak 30 dnů a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a
zhotovitelem, může zhotovitel přerušit práce a požadovat na objednateli úhradu nákladů
bezprostředně tímto přerušením vzniklých. o dobu, po kterou byly práce přerušeny, se
prodlužuje termín dokončení díla.

7.8 Poslední faktura musí být označena názvem ,,Konečná faktura".

7.9 Objednatel, v případě plnění vyplývající z této smlouvy, není osobou povinnou k dani a
plnění není určeno k ekonomickým Činnostem města.

7.10 Sankce za neplnění dohodnutých termínů:
Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací dle bodu 3.1 o více než
7 kalendářních dní, nebo s dokončením stavebních prací (u dokončeného díla bez vad a
nedodělků, včetně předání všech dokladů), o více než 5 kalendářních dní, uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i jen započatý den
zpoždění. Dále zhotovitel uhradí veškeré Škody, které objednateli vznikly vlivem nesplnění
závazného termínu dokončení části nebo celého díla dle této SOD.

7.11 Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době:

Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle podmínek stanovených v bodě 8.5 této
smlouvy o dílo, počítaných ode dne doručení, či obdržení reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplatí objednateli smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla za každou
reklamovanou vadu a za každý den prodlení.

V případě prodlení ze zaplacením faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dílo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované Částky za každý, i jen
započatý, den prodlení se splněním tohoto závazku.

Jestliže zhotoviteľ nejpozději do lSti pracovních dní od obdržení reklamace nepředá poštovní
doručovací službě nebo elektronicky se zaručeným podpisem neodešle oznámení pro
objednatele, že reklamované vady uznává, nebo odmítá, a současně ani nenastoupí
k odstraňování uvedených vad, zaplatí za každý další den prodlení po tomto termínu 1.000,- KČ
smluvní pokutu za nereagování na reklamaci.

7.12 Smluvní pokuta za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí:
Pokud nepřizve zhotovitel zástupce objednatele ke kontrole konstrukcí, které se zakryjí
postupem dalších prací, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za
každý případ a (nebo přičemž) náklady na odkrytí zakrytých konstrukcí jdou k tíži zhotovitele.
To neplatí, jestliže zástupce objednatele se ke kontrole nedostaví, i když v termínu 5 dní předem
byl prokazatelně vyzván.

7.13 Za každé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu BOZP,
opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů
požární ochrany a Životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí a BOZP,
eventuálně TDS, objednatelem, nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli
smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý prokázaný případ.
Zaplacení pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony a
uhradit případné další náklady objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce ze
strany kontrolních orgánů.

7.14 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo splátky proti sjednanému termínu

je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i
započatý den prodlení.
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b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, z důvodu
nedodržení sjednaného termínu je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve
výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury se pro tento
účel stanovuje na 21 dní.

7.15 Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.)
vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na
vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce
zaniká. Pokud však sankcionovaná skutečnost stále trvá, nebo v posledních 90 dnech trvala, lze
uplatnit smluvní pokutu a případné další sankce, max. však za období posledních 90 dnů.

7.16 V případě nesplnění závazků uvedených v bodech 6.4, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dílo
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý prokázaný případ a za
každý i jen započatý den prodlení se splněním závazku.

7.17 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci
zaměstnancům nebo zmocněncůin pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí,
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným
orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim
součinnost.

7.18 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této
10 let od zániku této smlouvy, ininirnálně však do roku 203 l. Po tuto dobu je
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést
souvisejících s plněním této smlouvy.

dodatků, originály
l smlouvy po dobu
zhotovitel povinen
kontrolu dokladů

8. ZáruČní podmínky a odpovědnost za vady

8.1 Odpovědnost za vady díla
a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež iná dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla

zjištěné v záruční době, na které se záruční doba vztahuje.
b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a

materiálů předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při
vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil
a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené
dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost
těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

C) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny až po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

8.2 Délka záruční doby
Záruka na jakost díla a kvalitu provedených prací, které jsou předmětem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 měsíců od data předání a převzetí díla na celý předmět plnění.
Záruční doba začíná běžet dnem předání hotového díla zhotovitelem a převzetí objednatelem.
Záruční doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět smlouvy užívat pro
vady, za které zhotovitel zodpovídá.

8.3 výjimky ze záruky
U dodaných technologických zařízení a materiálů, u kterých jejich výrobci, výhradní dodavatelé,
ČSN/EN/ISO nebo příslušný právní předpis stanoví záruku kratší než 60 měsíců, bude
zhotovitelem poskytnuta záruka v délce nejméně 24 měsíců, s výjimkou tzv. spotřebního
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materiálu, např. žárovky, zářivky, pojistky atd. Seznam všech těchto výrobků a materiálů s kratší
záruční dobou je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. později zhotovitelem předaný seznam
výrobků s kratší zárukou je neplatný, tedy není smluvně a právně relevantní a objednatel
k němu nebude přihlížet.

8.4 Způsob uplatnění reklamace
a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po

jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na doručovací adresu zhotovitele, uvedenou
v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevují.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

C) Během záruční doby je objednatel povinen zajistit řádnou údržbu předmětu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a s prokazatelně předaným seznamem na údržbu a
užívání, který objednateli při přejímce stavby předal zhotovitel. Zároveň je objednatel povinen
písemně reklamovat zjištěné vady bez odkladu po jejich zjištění. Reklamace vad díla může
provádět i zástupce provozovatele objektu. Za písemnou reklamaci a odpověď' na ni je
považována i reklamace či odpověď' uplatněná a odeslaná e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvní strana
prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu adresy.

8.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad
a) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 20 dnů od doručení písemné reklamace

zhotoviteli, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli takovýmto odstraněním vady uhradí
objednateli zhotovitel nejpozději do 21 dní od obdržení faktury objednatele zhotovitelem.
V případě neproplacení takovéto faktury uhradí zhotovitel objednateli ještě smluvní pokutu ve
výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení.

b) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že vadu
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veškeré účelně vynaložené náklady na odstranění vady. Náklady prokáže zhotovitel
objednateli účetními doklady dle platných zákonů a předpisů.

C) V případě, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávněně reklamované vady díla,
uhradí zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění
vady, a to včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit
k prokázání oprávněnosti reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle
platných zákonů a předpisů.

d) Odstraňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život, bude zahájeno nejpozději do 2 dnů
od obdržení oznámení - škoda, která vznikne porušením této povinnosti, jde k tíži zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádání přístup do prostor
nezbytných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný.
Pokud tak prokazatelně neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady a neodpovídá za škody, které v důsledku
včasného neodstranění vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstranění vady prokazatelně
písemně, e-mailem, faxem, požádat alespoň 5 dní předem, u vady ohrožující majetek, zdraví
nebo život telefonicky obratem.

Do doby sepsání písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzení
oprávněným a dohodnutým zástupcem objednatele není vada pokládána za odstraněnou. To
neplatí v případě neoprávněného odmítnutí převzetí odstranění vad a potvrzení zápisu zástupcem
objednatele.

9. Ostatní ujednání

9.1 V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veškeré stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, řádně a včas, ve stanoveném

Stránka 11 z 13



W W

termínu dílo dokončit a odevzdat objednateli, který je povinen jej převzít a zaplatit smluvní
cenu za jeho provedení.

9.2 Odpovědnost za škodu
a) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla až

do převzetí předmětu díla objednatelem bez vad, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za
okolností vylučujících jeho odpovědnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dále odpovídá za
Škody způsobené při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, životu a zdraví a to
po celou dobu realizace díla až do jeho převzetí bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá za
škodu, která byla způsobena činností jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho souhlasem
či vědomím na realizaci díla podílejí. v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku
objednatele či třetí osoby (např. objektů, prostranství, komunikací, inženýrských sítí atd.), je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není ii to možné, tak
poskytnut finanční náhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastníkem zhotovované věci.

b) Po celou dobu realizace díla dle této smlouvy bude dílo pojištěno. pojištění bude sjednáno na
krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem ,,ALL RISK", nebo
obdobným, a to až do výše ceny díla. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a
bude krýt rizika vyplývající z Činnosti všech účastníků výstavby, včetně eventuálních
subdodavatelů smluvního zhotovitele a dalších subjektů pracujících ve prospěch zhotovitele.

9.3 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno
z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě nově sjednají.
Trvá-li zastavení prací více jak 60 dní a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem,
může zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit; v takovém případě iná zhotovitel právo na
náhradu veškerých prokázaných nákladů, ušlých odměn a případných škod v důsledku takového
zastavení vzniklých. To však neplatí v případě zastavení stavby z důvodů na straně zhotovitele,
např. porušování bezpečnostních, hygienických a technologických předpisů a norem nebo
zapracování vadných materiálů a zařízení do stavby.

9.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou.
V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se
na soud a požádat o vydání rozhodnutí ve sporné věci.

9.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze za následujících podmínek:
a) jestliže zhotovitel hrubým způsobeni neplní podmínky smlouvy, zejména pokud překračuje

termíny dílčího plnění a předání díla jak vyplývá z této smlouvy o dílo o dobu delší než 30
dnů, nebo nerespektuje oprávněné požadavky koordinátora BOZP a TDS, byl na existenci
vůle objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu
ani do 10 dnů od doručení výstrahy.

b) jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil oprávnění
k podnikatelské činnosti.

C) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zákona č.
134/2016 Sb.

9.6 V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvíin kterého
zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace, musí nový
subdodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní
subdodavatel. Splnění této podmínky musí zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřením
smlouvy s novým subdodavatelem, přičemž tato smlouva bude doložena objednateli nejpozději
do 5 dnů ode dne jejího uzavření. Ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým
subdodavatelem musí vyplývat závazek nového subdodavatele k poskytnutí plnění určeného
k realizaci díla zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn
disponovat v rámci realizace díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní subdodavatel
prokázal splnění kvalifikace.

9.7 Tato SOD je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti
okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
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9.8 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět
pouze písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením dodatku. Také
účinnost dodatků této smlouvy nevyhnutelně nastupuje až s jejich uveřejněním v souladu se
zákonem 340/2015 Sb.
Vzhledem k tomu, že dodatek může být uzavřen po skončení platnosti smluvních termínů dle
této smlouvy, bude v takovém případě obsahovat ustanovení, kterým budou odstraněny závazky
a tedy i důvody pro dopady sankČní povahy, ke kterým by jinak v reakci na reálnou změnu
situace mohlo docházet z důvodu časové prodlevy spojené nezbytně s dobou potřebnou pro
zákonným způsobem provedené rozhodovací procesy u smluvních stran.

9.9 Srnluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn změnit termíny ze smlouvy
v závislosti na okamžiku přidělení dotace, ale také nezahájit, přerušit, nebo zastavit výstavbu,
ale rovněž bez dalšího jednostranně odstoupit od smlouvy, pokud mu nebyla přidělena dotace
na tuto stavbu, třebaže o ni řádně požádal. Jakmile se objednatel tuto skutečnost dozví, tak ji bez
zbytečného odkladu písemně oznámí zhotoviteli. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody,
resp. ušlý zisk ani žádnou jinou forinu kompenzace, pokud objednatel odstoupil od smlouvy
kvůli tomu, že mu nebyla přidělena dotace k realizaci předmětu plnění této smlouvy.

9.10 Je-ji nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení
neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních
předpisů České republiky.

9.11 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuelní právní nástupce obou smluvních stran.

9.12 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

9.13 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

V Chrudimi d,,, 2 2'"06- m

Za objednatele:

'MĚSTO

" ' CHRUDIMIng. F lný mba

starosta města

V Pardubicích dne L?- G. ZOZO

Za zhotovitele:

Sta
Tep
IČ:
Re

jednatel společnosti
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

201726
ZŠ Sladkovského 28, Chrudim - zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 02.04.2020

ÝZadavatel: lC:
DIČ:

Uchazeč: lČ: 05925801
Stavrecon Pardubice s.r.o. DIČ: CZ05925801

Projektant: lČ:
DIČ:

Poznámka:
joUjjR> lj[ac| je 5esLdve[| s vyuzium c.enove sou:navy Ulij. roLozKy, KLere pocnazi z LeLo cenuve sousLavy, jsou ve uoupci Lé1K)Vd 5oU5Läva
označeny popisem 'es Urs' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a
technickO nndmínkv

Cena bez DPH 3 798 000,26

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 3 798 000,26 797 580,05

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 4 595 580,31
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

201726

ZŠ Sladkovského 28, Chrudim - zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 02.04.2020

Projektant:
Stavrecon Pardubice s.r.o.

Kód objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

01
02

A
B
C
D

03

Venkovní výtah
Rekonstrukce učeben

Učebna dílen
Posluchárna, hudebna
Učebna informatiky
Učebna přírodních věd

WC

3 798 000,26 4 595 580,31

1 828 215,65 2 212 140,94 STA
1 760 324,61 2 129 992,78 STA

311 496,62 376 910,91 Soupis

868 186,92 1 050 506,17 Soupis

532 984,97 644 911,81 Soupis

47 656,10 57 663,88 Soupis

209 460,00 253 446,60 STA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

ZŠ Sladkovského 28, Chrudim - zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben

01 - Venkovní výtah

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 02.04.2020

Projektant: Ing. Josef Dvořák
Stavrecon Pardubice s.r.o.

PČ Ty Kód
P

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j['C::;ja CenováCena celkem [CZK]
soustava

1 828 215,65

D HSV
D 1

1 K 919735125
W
W

2 K 113107137

W
W

3 K 131251101

W
W
VY O

4 K 131251109

W

5 K 130001101

W
W
W

6 K 131203102

Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm m

Čv103,105
"pozn.1"4,24
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu m2
vyztuženého sítěmi, o ti. vrstvy přes 150 do 300 mm
Čv103,105
"pozn.1 tl.25cm"4,24*3,23
Hloubení nezapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně objemu
do 15 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 m3
Čv103,105
vzhledem k malému množství použita tato položka
"pozn.1 tl.15cm"4,24*3,23*0,15
Hloubení nezapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně objemu
do 15 m3 Příplatek k cenám za lepivost hominy tř. 3 m3
2,054*0,5 'Přepočtené koeficientem množství
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny m3
Čv103,105
předpoklad opatrného hloubení v okolí kanal.šachty (cca 20% výkopu)
"pozn.1 tl.15cm"4,24*3,23*0,15*0,2
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných m3
Čv103,105
v ceně zohledněte případné částečně možné použití mechanizace
"pozn.4 - zásyp rampy"0,92"(1,45*(2,78+0,5+0,5*0,5))
Mezisoučet
Čv107
"Z -1,12 na -2,52"1,4"((3,07+0,25)*(2,78+0,25))
"odpočet vybourané žb stěny"-0,45*2,7*(1,9-0,92)
"cca odpočet části objemu kanal.šachty"-0,4
"odpočet části odebrané zemní pláně o 15cm pod beton.deskou před rampou"-
0,15*((3,57-1,85)*3,28-0,8)
Mezisoučet
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za m3
lepivost hominy tř. 3
16,475*0,5 'Přepočtené koeficientem množství
Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 m3
nesoudržných
Čv107
0,4*2,47"(3,2-2,52)*2

Čv117
0,4*0,43"2,06
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k m3
cenám za lepivost horniny tř. 3
1 ,698*0,5 'Přepočtené koeficientem množství
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při m3
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

j"r
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2

Čv107
3,07*2,78
OČištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2

Čv107
položka pro mechanické očištění obnažených zákl.stěn a šachty
2,32*(2,78+1,85)"1,65"(3,07-1,85)
0,8*2,5

4,240 315,00

4,240

658 382,40
33 365,51

1 335,60 Š: URS 2017

W
W
W
W
W
VY
W
W

W

W
W j

7 K 131203109

W

8 K 132212102

W
VY
W
W
W
W r

9 K 132212109

W

10 K 161101101

W

11 K 181951102

W
W

12 K 985131311

W
VY
VY
VY

13,695 452,00 6 190,14 Š: Urs 2017

13,695

2,054 386,00 792,84 Š: Urs 2017

2,054

1,027 45,30 46,52 Š: Urs 2017

1,027

0,411 453,00 186,18 t: Urs 2017

0,411

16,475 500,00 8 237,50 Š: Urs 2017

4,709
4,709

14,083
-1,191
-0,400

-0,726

11,766
16,475

8,238 76,00 626,09 Š: Urs 2017

8,238

1,698 520,00 882,96 Š: Urs 2017

1,344
0,000

0,354
1,698

0,849 206,00 174,89 Š: Urs 2017

0,849

18,173 88,70 1 611,95 Š: Urs 2017

18,173

8,535 11,40 97,30 Š: URS 2017

8,535

14,755 43,00 634,47 Š: URS 2017

12,755
2,000
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PČ Ty Kód Popis MJ
P

W Součet

13 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam,šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3
W Čv107,108,117
w zásyp kolem žb vany výtahu na -1,27 a v místě stáv.rampy na -0,2
w "od -2,47 po jÁ7"(2,474,27)*0,613,07+2j8)"(2,47-1,27)*0,5"(2,1+3,3-0,45)/2
vy "podklad'ák - odpočet"-0,05*2,7*2,4*1,035
w "odpočet části šachty"-0,2
w "od -1,27 po -0,2"(1,27-0,2)*(1,45*(0,6+0,5+0,5/2)"0,45*0,5+0,32*2,06)
w z Součet

14 K 167101101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3
W "naložení přebyteč.výkopku k odvozu na skládku"o"j"r-z

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
15 K 162701105 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 m3

na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Poznámka k položce:

P Uchazeč zohledni skutečnou dopravní vzdálenost na skládku v jednotkové ceně bez dalších
nároků na vícepráce a méněpráce plynoucí z jiné vzdálenosti skládky než je uvažováno (15km).

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
16 K 162701109 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 m3

na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

w 12,456*5 'Přepočtené koeficientem množství

J.cena CenováMnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
14,755

7,771 95,00 738,25 Š: Urs 2017

5,265
-0,335
-0,200
3,041
7,771

12,456 190,00 2 366,64 Š: Urs 2017

12,456

12,456 262,00 3 263,47 Š: Urs 2017

W

62,280 20,20 1 258,06 Š: Urs 2017

62,280

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 12,456 17,20 214,24 Š: U

18 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 22,421 210,00 4 708,41 Š: U

RS 2017

RS 2017

W 12,456*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 22,421

d 2 Zakládání
19 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

W Čv108

w "pozn.3 - přímo do výkopu, cena vč.připadného vrchního pň'bedněni"0,4*2,47*(3,2-2,47)*1,035*2
W
W Čv117
w "pozn.1 - přímo do výkopu"0,4*0,5*2,06*1,035
w Součet

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo
20 K 274351215 zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných

vzpěr zřízeni
W Čv117
w "pozn.1 - přímo do výkopu"0,07*2,06*2

6 829,67
m3 1,919 2 630,00 5 046,97 Š: URS 2017

1,493

0,000

0,426
1,919

m2 0,288 502,00 144,58 Š: Urs 2017

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo es Urs 2017
21 K 274351216 zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných m2 0,288 150,00 43,20 01

vzpěr odstranění
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva es Urs 2017

22 K 271532212 h,ubého, frakce 16 32 mm m3 0,328 1 390,00 455,92 01

0,288

W Čv108
VY "šd 0-32"0,05"(3,07*2,78-2,47*0,4"2)

23i K 631311113 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí ti. přes 50 do 80 mm
tř. C 12/15

W Čv108
vy "podklad'ák"0,05*2,7*2,4*1,035

0,328

m3 0,335 3 400,00
1 139,00 Š: Urs 2017

0,335

26 K 399zo Zaslepení otvoru v kanal.šachtě po vybourané kanalizaci - d,m kpt 1,000 550,00 550,00

27 K 349231811 Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro es Urs 2017. , . m2 4,661 969,00 4 516 51zavazaní pres 80 do 150 mm ' 01

d 3 Svislé a kompletní konstrukce
24 K 310238211 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzáktadovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1m2 na maltu vápenocementovou

VY Čv1 07
w "položka pro vyspravení obnažené základ.stěny"0,5

25 K 310238411 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1m2 na maltu cementovou
W Čv117
VY "pozn.5"0,1

m3 0,500 4 780,00

237 179,94
2 390,00 Š: Urs 2017

0,500

m3 0,100 4 780,00 478,00 Š: Urs 2017

0,100

W
W
VY
VY

Čv103,104,107
"pozn.7 - uvažováno na celou výšku nového otvoru"
"Čv110,111 - pozn.8"
0,66*2,47+0,66"2,48+0,56"2,49
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu
železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, ti.
přes 150 do 300 mm
Čv108,119
vodostaveb. beton
"dno"0,3*2,47"2,18
"stěny"
0,25*(2,18*2,37-1,18*1,07)
0,25*2,05*2,37
0,17*(2,18*2,37-1,12*0,35)
0,18*2,05*2,37
"dobet.k líci"0,07*0,2*2,47+0,13*0,2*2,25
Součet

4,661

28 K 380326122 m3 5,586 4 090,00
22 846,74 Š: Urs 2017

VY
W
W
VY
W
W
VY
W
W
W

1,615

0,976
1,215
0,812
0,875
0,093
5,586
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PČ Ty Kód
, P ,

29 K 380356231

W
W
VY

W

W

Popis

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
Čv108,119
vodostaveb. beton
"dňo"0,3*(2,47+2,18)
"5těny"2,37*(2,18"2,47"2,05*2"1,75*2)"0,13*0,2*3"0,07*0,2"0,17"(1,12"0,35*2)'0,25*(1
,18"1,07*2)
Součet

MJ

m2

j.cena CenováMnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava

31,659 623,00 19 723,56 Š: Urs 2017

1,395

30,264

31,659
beanen1 Komple[n1cn Kons[ruKcTčĹsťrren oapaanicn VDá, naarzi, voTo"jému, Ká"ňaw ,

30 K 380356232 konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných m2 31,659 181,00 5 730 28 es URS 2017
.ndctrmnárň ' 01

31 k 380361006 vý'tuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z t 0,526 40 800,00 21 460 80 es Urs 2017oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 ' 01
VY
VY

32 K 953334124

VY
VY

33 K 389pr

W
W

34 K 389lem

W
W

35 K 311238343

W
W
W

36 K 311238344

W
W
W

37 K 317121102

W
W
W
W

38 M 593211010

39 M 593211410
W
W

40 K 311113134

W
W

41 K 311361821

W
W

42 K 977131110

W
W

43 K 953943111

W
W

Čv120
"cena vč.případné pomocné výztuže a přesahů na stykování atd."526,45"0,001
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x
25 mm s prodlouženou dobou bobtnání m
Čv108
"pozň.2'2"2+2,3*2

Prostup pr.150mm (plast.chránička) d,m vč.staveb.přípomocí kus

Čv108
"pozn.4"1

Lemovací nerez úhelník L30x30X3 - d,m m

Čv119
"vč.uchycení, pracny"1,18*2
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní , spojené na pero a drážku
broušené, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel PlO, ti. zdiva 240 mm m2
Čv110,111,112
"gtah.šachta"(12,85-0,2*3)*(2,6*2+1,75)-1,18*(1+0,19)
Součet
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní , spojené na pero a drážku
broušené, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel PlO, ti. zdiva 300 mm m2
Čv110,111,112
'yýtah.šachta112,85-0m)*1,75-1,12*(1,9+0,15+2,25+0j5+2,35+0,15)
Součet

Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru přes 1050 do 1800 mm kus

Čv110,111,112
"P1"1
"P2"2*3
Součet

překlad železobetonový RZP s úkosem 149X14X14 cm kus

překlad železobetonový RZP plný 149x24x19 cm kus

rozměr upřesní TDI
"P1"1
Nadzák[adovť zdi z tyárniS ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy m2
C 16/20, tloust'ky zdiva pres 250 do 300 mm
Čv117
"pozn.1"2,06*1
výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných
nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t
Čv117
"pozn.1"0,395*(1,5*2*5"2,2*2*3)*0,001
Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm m

Čv117
"pozn.1 - vyvrt.otvorů pro vodor.výztuž ztrac.bed. do stáv.stěny u schodiště"6*0,2
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do
vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou kus
cementovou, hmotnosti do 1 kg/kus
Čv117
"pozn.1 - vodor.výztuž ztrac.bed. do stáv.stěny u schodiště"6

0,526

8,600 382,00 3 285,20 Š: Urs 2017

8,600

1,000 450,00 450,00

1,000

2,360 650,00 , 1 534,00

2,360

83,733 1 456,00

83,733
83,733

13,654 1 800,00

121 915,25 Š: Urs 2017

24 577,20 Š: Urs 2017

13,654
13,654

7,000 200,00 1 400,00 Š: URS 2017

1,000
6,000
7,000

kus 6,000 308,00 1 848,00 ::

kus 1,000 719,00 719,00 ::

; URS 2017

; URS 2017

1,000

2,060 1 250,00 2 575,00 Š: Urs 2017

2,060

0,011 40 600,00 446,60 Š: Urs 2017

0,011

1,200 128,00 153,60 Š: URS 2017

1,200

6,000 96,70 580,20 :: Urs 2017

6,000

d 4 Vodorovné konstrukce
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné

44 K 411121243 konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, Šířky do 600 mm a délky přes
1800 do 2700 mm

W Čv114
VY 7

27 117,60

kus 7,000 227,00 1 589,00 Š: Urs 2017

45 M 593412270 deska stropní plná PZO 209X29X9 cm kus 7,000 450,00 3 150,00

46 K 631341121 Mazanina z lehkého hutného konstrukčního betonu ti. přes 80 do 120 mm tř. LC 8/9 m3 0,872 3 700,00 3 226,40

7,000
es URS 2017
01
es URS 2017
01

W

W

W

Čv114
"přebetonováni PZO zastřešení (bednění ve výměře bednění
věnců)"oj25*2,6"2,25+2n5*(0,275"0,225)*0,1"2,1"(0,1"0,05)"0,09
Součet

0,872

0,872
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před

47 K 631319173 m3 0,872 135,00 117 72 Cvlozemm vyztuže nebo pletiva pro ti. obou vrstev mazaniny pres 80 do 120 mm ' C

48 k 631362021 výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,015 32 200,00 483,00 :

:s Urs 2017
)1
:S URS 2017
)1

W

W

W

Čv114
"přebetonováni PZO zastřešení (bednění ve výměře bednění
věnců)"2,6*2,25*2,105*0,001*1,2
Součet

0,015

0,015
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PČ Ty Kód
P

49 K ,417238322

W
W

50 K 417321414

W
W
W
W
W

51 K 417351115

W
W
W
W
W
W
W
W
VY

Popis

Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou bez tepelné izolace, jednostranná,
výška věnce přes 150 do 210 mm
čv112,121
(2,25"2,6)"3
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. c 20/25
Čv112,121
0,17"0,2*(2,17+2,35)
0,25*0,2*2,35
0,3*0,2"1,75
Součet
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

Čv112,121
0,2"(2,05"2+1,75"2)*3
"vstupy"1 ,12"(0,08*2+0,18)
Mezisoučet

Čv114
"obedněni přebetonováni PZO zastřešení"0,2*2,25+0,25"2,6
Mezisoučet
Součet

MJ
j.cena Cenová

Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava

14,550 250,00 3 637,50 Š: Urs 2017m

14,550

m3 0,377 4 560,00 1 719,12 Š: URS 2017

0,154
0,118
0,105
0,377

m2 6,041 608,00 3 672,93 Š: URS 2017

4,560
0,381
4,941
0,000

l
52 K 417351116 Bednění boČnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 6,041 71,50 431,93 ,

53 k 417361821 výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,124 40 500,00 5 022,00 :

1,100
1,100
6,041

es URS 2017
01
es URS 2017
01

VY
W

54 K 977131116

VY
W

55 K 95396111r

VY
W

56 K 95396117r

W
W

D 61

57 K 612325223

W
VY

58 K 619995001
VY
W
W
VY

W

VY

Čv121
"cena vč.případné pomocné výztuže a přesahů na stykování atd."41,29*0,001"3
Vrty pň'klepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 16 do

m20 mm
Čv1 21
"pro kotvy Věňců"0,25*5*3+0,3*5*3

Kotvy chemickým tmelem pro prut pr.16mm s vyvrtáním otvoru hl.250mm kus

Čv121
"pro kotvy věnců"5*3

Kotvy chemickým tmelem pro prut pr.16mm s vyvrtáním otvoru hl.300mm kus

Čv121
"pro kotvy věnců"5*3

Úprava povrchů vnitřních
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch Štuková na
stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus
Čv109
"oprava v suterénu do 10m2"10
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m

Čv109
"kolem nových dveří do strojovny, cena (výměra) vč.začiš.předstěny a linkrusty"5"2

0,124

8,250 184,00 1 518,00 :: Urs 2017

8,250

15,000 75,00 1 125,00

15,000

15,000 95,00 1 425,OO|

15,000

10,000 432,00

47 043,83
4 320,00 Š: Urs 2017

10,000

33,640 120,00 4 036,80 :: URS 2017

10,000
0,000

Čv110,111
"kolem vstupů do výtahu, cena (výměra) vč.začiš. linkrusty
v.1,5m"1,12*3"3,37*2+3,38*2+3,39*2
Součet
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený es Urs 2017

59 K 611131101 W W . . m2 3,588 83,20 298 52ručne celoplošne stropu ' 01
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušt'ky do 10 es Urs 2017

60 K 611321121 . . . . . m2 3,588 239,00 857 53mm hladka vodorovných konstrukci stropu rovných ' 01

23,640

33,640

W
W
VY

61 K 611321191

62 K 612131101

W

63 K 612321111

W
VY
W
VY
W
W OVS
W

64 K 612321191

W

65 K 617131101

W

66 K 617321121

Čv110,111,112
vnitřek výtah.šachty - pouze jádro na keram.zdivo
1,75*2,05
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za
každých dalších i započatých 5 mm ttoušťky omítky přes 10 mm stropů

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený
ručně celoplošně stěn
OVS

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušt'ky do 10
mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn
Čv110,111,112
"vstupy do výtahu - stáv.nadpraží nepočítáno +-0"
0,66*3,37"2+1,12*3,37-1,12*2,15"0,3*(1,12+2,15*2)
0,66*3, 38"2"1,12"3, 38-1,12*2,1 5"0,3"(1,12"2,15"2)
0,56"3,39*2"1,12*3,39-1,12*2,15"0,3*(1,12"2,15*2)
Mezisoučet
Součet
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za
každých dalších i započatých 5 mm tloušt'ky omítky přes 10 mm stěn
OVS

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený
ručně celoplošně světlíků nebo výtahových šachet
OVS

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10
mm hladká uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet
Čv110,111,112
vnitřek výtah.šachty - pouze jádro na keram.zdivo
12,85"(1,75*2+2,05"2)-1,12"2,15*3-1,18"2,15

3,588

m2 3,588 61,30

m2

m2

21,718

21,718

21,718

7,441
7,465
6,812

21,718
21,718

21,718

21,718

87,899

87,899

87,899

87,899

71,70

219,94 t: Urs 2017

1 557,18 t: Urs 2017

171,00 3 713,78 Š: Urs 2017

m2

m2

m2

35,00 760,13 Š: Urs 2017

72,60 6 381,47 Š: Urs 2017

227,00
19 953,07 :: Urs 2017

VY
W
W
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P

W ovS
W

67 K 617321191

W

68 K 612311131

W
W
W
W
W
W

69 K 611131121

Popis MJ

Mezisoučet
Součet
UmjtKa vapenocemenrova vnurnicn piocn nanasena ručne rr1pta[eK k cenám za
každých dalších i započatých 5 mm tlouŠt'ky omítky přes 10 mm světlíků nebo

Čmrhôŕ
OVS

Potažení vnitřních ploch Štukem tloušt'ky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

Čv110,111
"vstupy do výtahu nad linkrustou - stáv.nadpraží nepočítáno "-O"ovs-lvs
Mezisoučet
"nadpraží u vstupů výtahu"0,66"1,12*2+0,56*1,12
Mezisoučet
Součet
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrytát-sitikonová
nanášená ručně stropů
Čv110,111
"nadpraží u vstupů výtähu"0,66*1,12*2+0,56*1,12
Mezisoučet
Součet

Úprava povrchů vnějších
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený
ručně celoplošně stěn

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušt'ky do 15
mm hrubá zatřená stěn
Čv108,109
"pozn.1 - výměra dle očištění základu"2,32"(2,78+1,85)"1,65"(3,07-1,85)
Mezisoučet

m2

m2

j.cena CenováMnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava
87,899
87,899

87,899 30,00 2 636,97 Š: Urs 2017

87,899

15,484 140,00 2 167,76 Š: URS 2017

13,378
13,378
2,106
2,106

15,484

m2 2,106 66,80 140,68 Š: Urs 2017

W
W
W
W

2,106
2,106
2,106

D 62

70 K 622131101

71 K 622321111

W
W
W
W
W
VY
W
W
W f
W

m2 75,991 62,40

m2 75,991 297,00

61 715,33
4 741,84 Š: Urs 2017

22 569,33 Š: Urs 2017

Čv110,111,112
"fasáda od +0,25"
(13,38-0,25)*2,25-0,68*0,75
(13,405-0,25)*2,6
Mezisoučet
Součet

12,755
12,755
0,000

29,033
34,203
63,236
75,991

72 K 622321191 Omítka vápen(každých dalšic

73 K 622142001 Potažení vnějšsklovláknitým

72 K 622321191 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám zakaždých dalších i započatých 5 mm tloušt'ky omítky přes 15 mm stěn

73 K 622142001 Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladusklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

W "potažení fasády vC. případných lišt na hrany"f

74 K 622531021 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladuzrnitá, tloušt'ky 2,0 mm stěn

'jších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za
3 mm tloušt'ky omítky přes 15 mm stěn m2 75,991

cm v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
m2 63,236

ielu sten

35,00

197,00

63,236

m2 63,236 305,00

2 659,69 Š: Urs 2017

12 457,49 Š: Urs 2017

19 286,98 :: Urs 2017

D 63
75 K 181951102

76 K 566901142

31 403,37

77

Podlahy a podlahové konstrukce
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a
zhutněním kamenivem hrubým drceným ti. 150 mm m2
Čv117
vzhledem k malému množství pouŽita tato položka
"pozn.3 - fr.16-32mm"(4,24*(0,5"1,96))
Součet
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí ti. přes 120 do 240 mm
tř. C 20/25 m3
Čv109
"pozn.6 - práh"0,3*0,96*0,15

Čv117
"pozn.2 - cena vC. případného oddilat.svislých
kcí"0,2*(2,47*2,06"0,68*1j3"5,08*1,96"2,6*0,97+0,96*0,22+1*0,2)
"pozn.3 - cena vč.spádování do žlabu"0,25*(4,24*(0,5"1,96))
Součet
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina ti.
přes 120 do 240 mm m3
Čv109
"pozn.6 - práh"0,3"0,96*0,15
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny lati před
vložením výztuže nebo pletiva pro ti. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm m3
Čv117
"pozn.2"0,2*(2,47*2,06+0,68*1,13"5,08*1,96+2,6*0,97+0,96*0,22+1"0,2)
"pozn.3"0,25*(4,24"(0,5"1,96))
Součet

Příplatek k mazanině ti do 240 mm za kartáčování povrchu m3

Čv117
"pozn.2"0,2*(2,47*2,06+0,68"1,13+5,08*1,96+2,6*0,97+0,96*0,22+1"0,2)
"pozn.3"0,25*(4,24"(0,5"1,96))
Součet
výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t

Čv117
"pozn.2"(2,47*2,06"0,68*1,13"5,08"1,96"2,6*0,97"0,96*0,22+1*0,2)"2,105*0,001"1,2
"pozň.3"(4,24*(0,5+1,96))*2,105"0,001"1,2
Součet

Bednění v podlahách rýh a hran zřízeni m2

)ě tř. 1 až 4 se zhutněním m2 10,430 11,40 118,90 Š: URS 2017

Í plochy do 15 m2 s rozprostřením a es Urs 2017
m2 10,430 214,00 2 232,02 01

78

79

80

W
W
W
W

K 631311135

W
W
VY
W

W

W
W

K 631319013

W
VY

K 631319175

W
VY
W
W

K 63131901r

VY
W
W
W

K 631362021

W
W
W
VY

K 631351101

10,430
10,430

6,400 3 360,00
21 504,00 Š: Urs 2017

81

82

0,043
0,000

3,749

2,608
6,400

0,043 222,00 9,55 Š: Urs 2017

0,043

6,357 67,40 428,46 Š: Urs 2017

3,749
2,608
6,357

6,357 120,00 762,84

3,749
2,608
6,357

0,073 32 200,00 2 350,60 Š: URS 2017

0,047
0,026
0,073

1,396 283,00 395,07 Š: URS 2017
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P

W
W
VY
W
VY
W

Popis MJ Množství j['C::Knla Cena celkem [CZK] Cenová
soustava ¥

Čv109
"pozn.6 - práh"0,05*0,96*2

Čv117
"pozň.2"0,2"(2,06+2,48+1,96)
Součet

0,096
0,000

1,300
1,396

83 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 1,396 71,50 99,81 Š: URS 2017

84 K 6395lu Lemovací ocel. úhelník L30x30x3 na hrany prahu - d,m vč.povch.úpravy m 1,920 650,00 1 248,00

W
W

85 K 631311131

W
W
W
W
W
W

86 K 631362021

W
W
W
W
W
W

87 K 633811111

W
W
W
W
W
W
VY

Čv109
"pozn.6 - práh"2*0,96
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy
jednotlivě do 1 m2 a ti. přes 80 mm
Čv110,111
"pozn.9 - bednění bude započteno do věnců"
0,08*0,96"1,12
0,08"0,96*1,12
0,08*0,86*1,12+0,1*0,3*1,12
Součet
výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Čv110,111
"pozn.9"
0,96"1,12*3,113*0,001"1,2
0,96*1,12*3,113*0,001*1,2
0,86"1,12*3,113*0,001"1,2
Součet

Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)

Čv110,111
doplněná mazanina před pokládkou nové dlažby
"pozn.9"
0,96"1,12
0,96*1,12
0,86*1,12
Součet

1,920

m3 0,283 5 910,00 1 672,53 Š: Urs 2017

0,086
0,086
0,111
0,283

t 0,012 32 200,00 386,40 Š: URS 2017

0,004
0,004
0,004
0,012

m2 3,113 62,70 195,19 Š: URS 2017

1,075
1,075
0,963
3,113

d 64 Osazování výplní otvorů
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do88 K 642945111 vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokň'dlových do 2,5 m2

VY Čv109
W "pozn.5"1

kus 1,000 1 750,00

15 600,00
1 750,00 Š: Urs 2017

1,000

89 M 642zar ocelová zárubeň 80/197cm - dodávka vč.konečné povrchové úpravy kus 1,000 1 850,00 1 850,00

90 K 642767 Dveře ocelové EW30 80/197 plné - d,m vč.kování, zámku a konečné povchové úpravy kus 1,000 12 000,00 12 000,00

W Čv109
W "pozn.5"1 1,000

Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o pŮdorysné ploše do
96 K 949311812 .Ý . m 15,2206 m2, výšky pres 10 do 20 m

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o
97 K 9491011 11 .Ý m2 35,000výšce lesenove podlahy do 1,9 m

d 94 Lešení a stavební výtahy

91 K 941111122 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provoznímzatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m "2
W Čv109-112
W (2,25"1,2)*(13,38+0,85-1,8)
W (2,6"1,2)*(13,43-1,8)
W Součet

MontáŽ lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním
92 K 941111222 zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně m2

-1122

Poznámka k položce:

p Přepoktad je 60 dní (2 měsíce), uchazeč (zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku přizpůsobívlastni době použiti (ešeni.Tim pak odpadnou případné nároky na vícepráce q méněpráce při jiné
délce pronájmu lešení.

w 87,078*60 'Přepočtené koeficientem množství

93 K 941111822 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provoznímzatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m "2

94 K 949311112 Montáž lešení trubkového do Šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6m2, výšky přes 10 do 20 m m
W Čv112
VY 2,12+13,1

95 K 949311211 Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první akaždý další den použití lešení k ceně 1111, -1112 nebo 1113 m

Poznámka k položce:

p Přepoklad je 60 dní (2 měsíce), uchazeč (zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku přizpůsobívlastni době použití lešení.Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiné
délce pronájmu lešení.

w 15,22*60 'Přepočtené koeficientem množství

87,078 75,00

42,884
44,194
87,078

5224,680 1,50

47 309,93
6 530,85 Š: Urs 2017

7 837,02 Š: Urs 2017

)dlahami s provozním 87,078 55,00 4 789 29 es Urs 2017
výšky přes 10 do 25 m "2 ' 01

Cl půdorysné ploše do 6 es Urs 2017
m 15,220 689,00 10 486,58 01

5 224,680

15,220

913,200 9,54 8 711,93 Š: Urs 2017

es Urs 2017
15,220 483,00 7 351,26 01

35,000 45,80 1 603,00 Š: Urs 2017

913,200

W "orient.výměry"20+5*3 35,000

D 95
98 K 95pchr

W

RŮzné dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
Plastová chránička do otvoru pr.150mm dl.cca 1,0m - d,m vč.zapravení

Čv109

36392,80
kus 1,000 425,00 425,00
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P

W

99 K j95pu

W

W

W

100 K 95pdl

W
W

101 K 95lk

W
W

102 K 916991121

W

W

103 K 899103111

W
W

j.cena CenováPopis MJ Mnozstv] [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava

"pozn.4"1 1,000
Protipožární ucpávky - d,m l kpl 1,000 3 500,00 3 500,00
viz.tech.zpráva - plast.chráničky
požární ucpávka prostupu instalací do strojovny výtahu EW30DP1 včetně označení
(provede oprávněná osoba)
1 1,000
Plastová dilatační lišta bílá 50mm do spáry - d,m m 23,640 280,00 6 619,20
Čv110,111
"pozň.10"1,12*3"3,37*2+3,38*2+3,39*2 23,640

AL koutová lišta 30x30mm do svislé spáry - d,m m 27,600 345,00 9 522,00

Čv110,111,112
"pozň.11"13,4+14,2 27,600
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C es Urs 2017
16/20 m3 0,085 2 840,00 241,40 01
Čv117
"pozn.4 - osazení a dodávka žlabu (vč.lože do tl.10cm) v TZB, ocenit pouze náklady na 0,085
větší tí. lože"4,24*0,4*0,05
:5':'k"gní pokiopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 100 dc' kus 1,000 970,00 970,00 :: Urs 2017

Čv117
"pozn.5 - pouze osazeni bez dodávky poklopu (ZTI)"1 1,000

104 K 95lu Lemovací ocel. úhelník L50x50x4 - d,m vč.konečné povrch.úpravy dle pozn.6 Čv117 m 2,060 420,00 865,20

Al větrací žaluzie pevná (mřížka) se sít'kou proti hmyzu 400x400mm - d,m vč.zhotovení
105 K 95alvm . kus 1,000 3 600,00 3 600,00a zapraven) otvoru 300x300mm

106 K 95php Přenosný hasící přistroj co2, min.6kg, hasící schopnost min. 55B - d,m kus 1,000 1 350,00 l 350,00
vyustem oucjcjv neocj preu preaanim ejej uztvam ouucjv Dýlove neoo (jôca[lsKe
výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách .

107 K 952901111 a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění m2 100,000 93,00 9 300,00 Š: URS 2017
jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží
An m

W

W
W

položka pro předkolaudační úklid, výměra je orientační a uchazeč prostřednictvím
jednotkové ceny ocení vlastní náklady na tento úklid
bez dalších nároků na vícepráce a méněpráce plynoucí z jiné výměty
"týká se dotčených prostor v jednotlivých podläžích"40+3*20 100,000

d 96 Bourání konstrukcí
108 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti. přes 100 mm, plochy přes 4 m2

W Čv103,105
W "pozn.2"0,2"(1,85*4,24+5,08*1,96+2,6*0,97+0,68*1,13+1"0,2+0,96*0,22)

m3 4,300 2 190,00

44 229,01
9 417,00 Š: URS 2017 l

Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí,
109 K 965049112 mti. pres 100 mm

110 K 977211114 Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou dO průměru řezané výztuže 16 mmhloubka řezu od 420 do 520 mm ri

i3

n

4,300

4,300

1,900

240,00 1 032,00 Š: Urs 2017

1 860,00 3 534,00 :: Urs 2017

W
W
W

111 K 961055111

W
W
W

112 K 969021121

W
W

113 K 968072455

W
VY

114 K 968062376

Čv103,105
v ceně zohledněte pouze případné oříznutí žb stěny
"pozn.3 - předpoklad tt.45cm"1,9

Bourání základů z betonu železového

Čv103,105
položka pro základovou opěrnou stěnu rampy
"pozn.3 - předpoklad tl.45cm"0,45"2,7*1,9

Vybourání kanalizačního potrubí ON do 200 mm

Čv107
"pozn.1"(4"1,4)
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
Cv 102 - pozn.6
"vč.vyvěšení dveň'"0,9*2,03
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo
obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2
Čv103,104,107
"pozň.7"1,23*2,38+1,23*2,37+1,23*2,36

1,900

m3 2,309 4 000,00 9 236,00 Š: URS 2017

2,309

m 5,400 147,00 793,80 Š: URS 2017

5,400

m2 1,827 280,00 511,56 Š: Urs 2017

1,827

m2 8,745 114,00 996,93 Š: Urs 2017

VY
W 8,745

115 K 787600802 Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2 m2 8,745 84,90 742,45 Š: URS 2017

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo es Urs 2017
116 K 962032230 . . , . . . m3 2,588 1 220,00 3 157 36vapenopiskuvych, na maltu vápennou nebo vapenocementovou, objemu do 1 m3 ' 01

W
W
W
W
W
W
W

117 K 967031132

W
W
W

118 K 76799670r

W
W

Čv103,104,107
v ceně zohledněte případné pomocné zaříznutí okrajů otvorů
"pozn.7"
0,66*1,23*1,09"0,15*0,13"1,23
0,66"1,23"1,11
0,56*1,23*1,13
Součet
YrlseKanl (splcovan1) piosne neoo rovnycn osceni zajva z clnel paienycn rovnycn oscenj,
bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo m2

anŕmmj l
Čv103,104,107
"pozn.7 - uvažováno na celou výšku nového otvoru"
0,66*2,47+0,66*2,48+0,56"2,49
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním kg
do 50 kg
Cv 103,105
cena vč.tikvidace!

0,909
0,901
0,778
2,588

4,661 127,00 591,95 Š: Urs 2017

4,661

400,000 18,00 7 200,00
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PČ Ty Kód
P

W
W

119j K ,787pk

W
W
W

120 K 977151123

W
W

121 K 977312112

W
W

122 K 974042557

W
W

123 K 978013191

J.cena CenováPopis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava

do ceny započítat také dmtž a likvidaci případných klemp.prvků
"pozn.8 - celk.hmotnost Kce vč.sloupků, zábradlí a ocel.latí"400 400,000
Demontáž a likvidace zastřešení vlnitým polykarbonátem m2 23,000 95,00 2 185,00|
Cv 103,105
cena vč.likvidace!
"pozn.8'23 23,000
jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, es Urs 2017
cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm m 1,030 3 140,00 3 234,20 01
Čv109
"pozň.4"0,83+0,2 1,030
Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm m 1,920 224,00 430,08 Š: URS 2017
Čv109
"pozn.6"0,96*2 1,920
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. es Urs 2017

.,Ý m 0,960 408,00 391 68100 mm a sirky do 300 mm ' 01
Čv109
"pozn.6 - v ceně zohlednit případné vyztužení mazaniny"0,96 0,960
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s es Urs 2017
vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 10,000 77,50 775,00 01
Čv109
"oprava v suterénu"10 10,000

W
VY

D 997

124 K 997013111
W
W
W

125 K 997013311

W
W

126 K 997013321

1 676,00

29 620,50
2 514,00 Š: Urs 2017

200,00 3 000,00 Š: URS 2017

46,00 1 380,00 Š: Urs 2017

P

W

127 K 997013511 330,00 9 999,66 Š: Urs 2017

P

128 K 997013509

VY

129 K 99701380r

5,00 2 121,14 Š: Urs 2017

D 998

350,00 10 605,70

40 574,91

130 K 998011003

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s t 1,500
použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
množství suti pro vnitrostaveništní přesun je minimální
"odhadované množství pro vnitrostaveništní přesun suti"1,5 1,500
Součet 1,500

Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky do 10 m m 15,000

položka pro svislou dopravu suti
5+10 15,000
Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití

. m 30,000shozu k cene -3311

Poznámka k položce:
Přepoktad je 2 dny, uchazeč (zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku přizpůsobí vlastní době
použiti shozů.Tim pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiné délce
pronájmu.
15*2 'Přepočtené koeficientem množství 30,000
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se S(OŽenímy t 30,302
na vzdálenost do 1 km

Poznámka k položce:
Vzhledem k očekávaným stísněným podmínkám manipulace se sutí a zeminou, je počítáno k
jejich odvozu také jejich naložení. Uchazeč zohlední skutečnou dopravní vzdálenost na skládku v
jednotkové ceně bez dalších nároků na vícepráce q méněpráce plynoucí z jiné vzdálenosti
skládky než je uvažováno (15km).

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se sloŽením, na t 424,228
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
30,302*14 'Přepočtené koeficientem množství 424,228
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - převažuje beton a t 30,302
cihlv

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 t 71,814
m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

565,00
40 574,91 :: Urs 2017

d PSY Práce a dodávky PSY
D 700TZB TZB (ZTI a ÚT)

131 K 700 ÚT - d,m dle samostatného rozpočtu

D 7400
132 K 740

D 762
133 K 95394512r

W
VY
W

134 K 76233513r

W
W
W
VY

135 M 605141130

W
W

136 K 762341044

Elektroinstalace
El - d,m dle samostatného rozpočtu

Konstrukce tesařské
Kotvy mechanické do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru - d,m

Čv115
"počet a typ mech.kotev si zhotovitel upřesní dle vlastního návrhu kotvení"
"orientačně počítáno s 30ks kotev"1

Montáž latí 50x50mm na beton (svislé do zdiva) přes mechan.kotvy

Čv115
5*2,6
"svislé"0,2*10
Součet
řezivo jehličnaté,střešní (atě impregnované dl 2 - 3,5 m

15*0,05*0,05
0,038*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Bednění a lat'ování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z
dřevoštěpkových desek šroubovaných na rošt 18 mm na pero a drážku, tloušt'ky desky
Čv115

256 333,25
43 300,77

kpl 1,000 43 300,77 43 300,77

54 054,10
kpl 1,000 54 054,10 54 054,10

5 157,25
kpl 1,000 600,00 600,00

1,000

m 15,000 65,00 975,00

m3

m2

13,000
2,000

15,000

0,042 7300,00 306,60 ':: URS 2017

0,038
0,042

6,578 393,00 2 585,15 Š: Urs 2017

VY
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PČ Ty KÓd
P

W

137 K 762pvm

W
W

138 K 998762103

D 764
139 K 764002851

W

140 K 764004861

VY
W

141 K 764131401

VY

142 K 764sf

VY
W

143 K 764031422

W

144 K 764232405

W

145 K 764531403

W

146 K 764531443

W
W

147 K 764538421

W

148 K 764538423

W

149 K 764od

W

150 K 764331404

W

151 K 998764103

D 767
152 K 767okz

W

Popis MJ

2,6*2,25+0,15*(2,25"2,6)

Plastová větrací mřížka - d,m

Čv115
2*2,25"2,6
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Konstrukce klempířské
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

1 2*3
Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

dmtž stávaj.svodu v místě výtah.šachty
18
Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a
výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30 st.
"v ceně zohlednit celkové rš.plechu"(2,25+0,15)"(2,6"0,1+0,15)

Fólie strukturovaná pod plechovou krytinu - d,m

Čv115
"do ceny započítat ztratné"2,25*2,6

Dilatační lišta z měděného plechu připojovací, včetně tmelení rš 120 mm
"položka pro K2, parametry dle tabulky klemp.výrobků"4,9

Oplechováni střešních prvků z měděného plechu štítu závětrnou lištou rš 400 mm

"položka pro K3 a Kil, parametry dle tabulky klemp.výrobků'2,6+2,8

Žlab podokapni z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm

"položka pro K4 a K9, parametry dle tabulky klemp.výrobků'2,25+4,2
Žlab podokapni z měděného plechu včetně háků a Čel kotlík oválný (trychtýřový), rš
žlabu/průměr svodu 250/80 mm
viz.k4, parametry dle tabulky klemp.výrobků
1
Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm

"položka pro KS a KID, parametry dle tabulky klemp.výrobků"1+3,8

Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm

"položka pro K6, parametry dle tabulky klemp.výrobků"18

Cu odbočka svodu pr.125 /70mm - d,m
"položka pro K7, parametry dle tabulky klemp.výrobků"1
Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou
prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm
"položka pro KB, parametry dle tabulky klemp.výrobků"13,8
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Konstrukce zámečnické
OK zastřešení - d,m vč.povrchové úpravy a kotveni

Čv118
"do ceny započítat kotvení do betonu a zdiva, ztratné v potřebné výši na prořezy,
svary, atd."
307,52

m

. , j.cena CenováMnožství Cena celkem [CZK][CZK] soustava
6,578
7,100 75,00 532,50

7,100

t 0,100 1 580,00 158,00 Š: Urs 2017

m

m

m2

m2

73,50

55,40

2 040,00

65 405,21
264,60 Š: URS 2017

997,20 Š: URS 2017

13 953,60 Š: Urs 2017

m

m

m

kus

m

m

kus

m

t

3,600

3,600

18,000

18,000

6,840

6,840

5,850

5,850

4,900

4,900

5,400

5,400

6,450

6,450

1,000

1,000

4,800

4,800

18,000

18,000

1,000

1,000

13,800

13,800

0,182

230,00 1 345,50

373,00 1 827,70 Š: URS 2017

840,00 4 536,00 Š: URS 2017

955,00 6159,75 Š: URS2017

387,00 387,00 Š: Urs 2017

727,00 3 489,60 Š: URS 2017

1 210,00 21 780,00 Š: URS 2017

860,00 860,00

685,00 9 453,00 Š: Urs 2017

1 930,00 351,26 Š: Urs 2017

38 440,00
kg 307,520 125,00 38 440,00

W

W

D 771

153 K 771474113

W
W
W
W
W
W

154 K 771591185

W

155 K 771591111

156 K 771574116

W
W
W
W
VY
W

157 M 771kd

W
W
W
VY

158 K 771579191

159 K 771all

Podlahy z dlaždic
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes

m90 do 120 mm
Čv110,111
"pozn.9"
0,96*2
0,96*2
0,86"2
Součet

Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné kus

5,56*6
Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo
glazovaných hladkých přes 22 do 25 ksl m2 m2
Čv110,111
"pozn.9"
0,96"1,12
0,96*1,12
0,86*1,12
Součet

keramická dlažba šedá (obdoba teraca) - dodávka m2

3,113
5,56*0,1
Součet
3,669*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě m2

AL schod.lišta na hranu výtahu - d,m m

307,520

5,560 105,00

1,920
1,920
1,720
5,560

33,360 17,90

33,360

3,113 47,20

3,113 680,00

6 086,01
583,80 Š: Urs 2017

597,14'Š: URS 2017

146,93 Š: URS 2017

2 116,84 Š: Urs 2017

1,075
1,075
0,963
3,113

4,036

3,113
0,556
3,669
4,036

3,113

3,360

350,00 1 412,60

14,10 43,89 Š: URS 2017

350,00 1 176,00
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PČ Ty Kód Popis
P

VY Čv110,111
VY "pozn.9"
W 1,12'3
vy Součet

160 K 998771103 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiáluvodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

MJ Množství J.cena CenováCena celkem [CZK][CZK] soustava

3,360
3,360

t 0,015 587,00 8,81 í: Urs 2017

D 776
161 K 776201812

W
VY

162 K 776111116

D 777

163 K 777131101

164 K 77761112r

W
W
W
VY

165 K 998777103

Podlahy povlakové
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

Cv 102 - pozn.5
"vč.připadných soklíkŮ"6,25*2,65+0,73*0,96
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po
starých krytinách)

Podlahy lité
Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad suchý a vyzrálý

silnovrstvý epoxidový nátěr podlahy - d,m dle systému dodavatele

Čv109
"pozn.7 - strojovna"6,25*2,65"0,73*0,96
"vytažení 15cm na stěnu"0,15*(6,25*2+2,65*2-0,96+0,73*2)
Součet
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

m2 17,263 120,00

3 040,01
2 071,56 Š: URS 2017

17,263

m2 17,263 56,10 968,45 :: Urs 2017

m2 20,008 111,00

m2 20,008 460,00

11 428,41
2 220,89 Š: URS 2017

9 203,68

d 783 Dokončovací práce - nátěry
166 K 783009421 Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových

W Čv109
w "pozn.6 - práh"2*0,96

17,263
2,745

20,008

t 0,006 640,00 3,84 :: Urs 2017

468,48
m 1,920 244,00 468,48 Š: URS 2017

D 784
167 K 784121001

W
W
W

168 K 784171001

W
W
VY

169 M 581248400

W

170 K 784171111

W
W
W
W

171 M 581248440

W

172 K 784111001

173 K 784181121

174 K 784211111

VY

W

VY
VY
W
W
W

175 K 784660111

W
VY
W
W
W
VY Ivs
W

Dokončovací práce - malby a tapety
Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2

"nadpraží u vstupů výtahu"
Čv110,111
0,66*1,12*2+0,56*1,12
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou
nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m , m l
"suterén"5+1"2+1,32"2
"ostatní dle potřeby - odhad"20
Součet

páska pro malířské potřeby maskovací, UV odolná, PVC, íýhovaná 38mm x 33 m m

29,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí
svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 m2
položka pro zakrytí veškerých potřebných Kci, podlah, oken, dveří,atd.
"orientační výměra - suterén"60
"orientační výměra - ostatní podlaží"1 0*3
Součet

fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m m2

90*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2

Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra
otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m m2
Čv109
"strojovna"{3,03j,92)*(6,25"2n,65*2)-0,11"0,96+0,7310,11*2+0,96)-
0,46*1+0,67*(0,46*2"1)

1,920

2,106 50,60

7 822,16
106,56 Š: URS 2017

2,106

29,640

9,640
20,000
29,640

31,122

31,122

90,000

60,000
30,000
90,000

94,500

94,500

36,824

36,824

8,99 266,46 t: Urs 2017

6,07 188,91 Š: URS 2017

6,25 562,50 Š: Urs 2017

3,54

4,69

22,00

36,824 60,50

21,340

0,000

334,53 Š: URS 2017

172,70 Š: URS 2017

810,13 Š: URS 2017

2 227,85 :: Urs 2017

Čv110,111
"vstupy do výtahu nad linkrustou - stáv.nadpraží nepočitáno'bvs-lvs
"nadpraží u vstupů výtahu"0,66*1,12*2"0,56*1,12
Součet

Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnostech výšky do 3,80 m

Čv110,111
"vstupy do výtahu"
0,96*1 ,5*2
0,96*1,5*2
0,86*1,5*2
Mezisoučet
Součet

13,378
2,106

36,824

m2 8,340 378,00 3 152,52 Š: URS 2017

2,880
2,880
2,580
8,340
8,340

d 787 Dokončovací práce - zasklívání
Zasklívání střech PVC profilem trapézovým 76/16 ti 0,8 mm Cirym, jemná krupička -

176 K 78738811r d.m

VY Čv118
W cena vč.ztratného, spojovacího materiálu, podložek, čepiček, pásky atd.
W 6,28"6,27-2,68*4,21-2,6*2,25

21 130,85
m2 22,243 950,00 21 130,85

22,243

D M Práce a dodávky M 877 500,00
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. , PČ Ty KódP
D 33-M

177 K 13301v

Popis

Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

Osobní výtah - d,m dle PO vč.montážních háků

MJ

kus

Ý , j.cena CenováMnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava
877 500,00

1,000 877 500,00 877 500,00

D VRN
D VRN1

178 K 011002000

W

179 K 012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

180 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

181 K 013203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby(výkresová a textová) bez rozlišení

Vedlejší rozpočtové náklady
Průzkumné, geodetické a projektové práce
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce kpt
průzkumné práce
"vytyčení stávajících sítí, odpojení sítí před bouráním"1

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby kpt

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě kpt

1,000 500,00

1,000

1,000 4 000,00

1,000 8 000,00

kpt 1,000 6 000,00

1,000

36 000,00
21 000,00

500,00 Š: Urs 2016

4 000,00 Š: URS 2016

8 000,00 Š: URS 2016

6 000,00 Š: Urs 2017

w "dílenská a výrobni dokumentace, statika např.pro lešeni,..."1

w Dílenská dokumentace lešení, projekt lešení stvrzený autorizovanou osobou ČKAIT,kotevní plán, výtažné zkoušky, lešenářské průkazy,
w výška lešení dle požadavků KOOBOZP

182 K 013254000 Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby(výkresová a textová) skutečného provedení stavby

d VRN3 Zařízení staveniště
183 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

w "zřízení, provoz a zrušení zs (buňky, wc, stav.výtah případně jeřáb, vše potřebné prorealizaci díla dle uvážení zhotovitele)"1
w zajištění oplocení stavby dle požadavku KOOBOZP
w "ochranné zábralí, oplocení, případné provizorní oddělení prostor"

"doČasná ochrana stávajících podlah proti poškození (např. OSB + geotextilie), krytí
W vstupů a průchodů proti šíření prachu, atd."

vy "provizorní dopravní značeni v případě potřeby"
w Součet

kpt 1,000 2 500,00 2 500,00 Š: Urs 2016

4 000,00
kpt 1,000 4 000,00 4 000,00 Š: URS 2016

1,000

D VRN4
184 K 043002000

W

185 K 045002000

Inženýrská činnost
iHlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření kpt
"hutnící zkoušky, atd."1
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a kpl
koordinační činnost
"např. koordinace instalací, fotodokumentace stáv.stavu, sledování případných trhlin
Kci terčíky atd."1
vypracování a předání Kontrolních a zkušebních plánů dle SOD
Předání rizik zhotovitele a subdodavatelů KOOBOZP
Vypracování a aktualizace detailního týdenního HMG
dodání všech dokladů dle SOD
Součet

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

10 500,00
500,00 500,00'Š2S URS 2016

10 000,00
10 000,00 Š: Urs 2016

W

W
W
W
VY
VY 1,000

D VRN7
186 K 070001000

W
W
VY
VY

Provozní vlivy
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

např. omezený přístup vlivem investora, třetích osob
silniční provoz
ztížený pohyb vozidel v centrech měst
1

500,00
kpt 1,000 500,00 500,00 Š: URS 2017

1,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:
201726
ZŠ Sladkovského 28, Chrudim - zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 02.04.2020

Zadavatel: lČ:
DIČ,

Uchazeč: lČ: 05925801
Stavrecon Pardubice s.r.o. DIČ: CZ05925801

Projektant: lČ:
DIČ:

Poznámka:
joup)s yaci je sestaven s vyuzium c.enove wU5Ldvý ukj. voLozKý, KLěTE? pocnazi z le?lo cenove wustavy, jsou ve uoupci í.enova 5OUSLdVd
označeny popisem 'es Urs' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a
tpchnickh nndmínkv

Cena bez DPH 3 798 000,26

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 3 798 000,26 797 580,05

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 4 595 580,31
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód

201726

ZŠ Sladkovského 28, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben

Datum: 02.04.2020

Projektant:
Stavrecon Pardubice s.r.o.

objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

01
02

A
B
C
D

03

Venkovní výtah
Rekonstrukce učeben

Učebna dílen
Posluchárna, hudebna
Učebna informatiky
Učebna přírodních věd

WC

3 798 000,26 4 595 580,31

1 828 215,65 2 212 140,94 STA
1 760 324,61 2 129 992,78 STA

311 496,62 376 910,91 Soupis

868 186,92 1 050 506,17 Soupis

532 984,97 644 911,81 Soupis

47 656,10 57 663,88 Soupis

209 460,00 253 446,60 STA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

ZŠ Sladkovského 28, Chrudim - zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben

02 - Rekonstrukce učeben

A - Učebna dílen

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 02.04.2020

Projektant:
Stavrecon Pardubice s.r.o.

PČ Ty Kód
P

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství jj;Ze;a Cena celkem Cenová
[CZK] soustava

311 496,62

d HSV Práce a dodávky HSV
d 61 Úprava povrchů vnitřních

1 K 611325101 Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hrubá ve stropech, šířky rýhy do 150 mm m2

W Cv A104 a tech.zpr.

w "zapravení dráŽek po instalacích - předběžná výměra (skutečná po odsouhlasení TDI)"1

2 K 612325101 Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2

w Cv A104 a tech.zpr.

vy "zapravení drážek po instalacích - předběžná výměra (skutečná po odsouhlasení TDI)"1

Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách
3 K 612325205 kusplochy jednotlive pres 1,0 do 4 m2

w Cv A103
w "oprava po ker.obkl. 1,85x1,75m"1

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová
4 K 611131121 O m2

nanasena ručne stropu
W DV

Potažení vnitřních ploch štukem tlouŠt'ky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů
5 K 611311131 . m2rovných

W Cv A104
W DV 10,5*6,75

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová
6 K 612131121 V W Ý m2

nanasena ručne sten
W OS

7 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušt'ky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2

W Cv A104
VY 3,95*(10,5*2"6,75*2)-2,1"3,34-1 ,54*3,34*4-1 ,8-1 ,6
w "odpočet KO"-1,5*1,75
w os Mezisoučet
w Součet

1,000 816,00

1,000

1,000 679,00

1,000

1,000 1 270,00

66 342,55
32 886,99

816,00 es Urs 2017 01

679,00 es Urs 2017 01

1 270,00 es Urs 2017 01

1,000

70,875

70,875

70,875

70,875

102,662

102,662

102,662

105,287
-2,625

102,662
102,662

35,00

151,00

2 480,63 es Urs 2017 01

10 702,13 es Urs 2017 01

25,00

140,00

2 566,55 es Urs 2017 01

14 372,68 es Urs 2017 01

d 94 Lešení a stavební výtahy

8 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, ovýšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 71,800 45,80

D 95

3 288,44

3 288,44 es Urs 2017 01

22 567,00
9 k 95št stávající školní tabule - dmtž, repase a zpětná mtž dle tech.zprávy A101 kus 1,000 5 600,00 5 600,00

10 k 95mp stávající mechanizmus pojezdu tabule - očištění a promazání kus 1,000 1 500,00 1 500,00

11 k 95rd stávající dřevěné dveře 90/197 - dmtž, repase a zpětná mtž dle PO kus 1,000 2 500,00 2 500,00

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

W Cv A104 - pozn.4
W 1

12 k 95rz stávající ocel.zárubeň 90/197 - repase povrchu dle PO kus

w Cv A104 - pozn.4
W 1

13 k 95ros stávající ocel.skříňky 4·30x450x1000mm - repase povrchu dle PO vč.manipulace kus
výt ouuov rjetjo odjckuj preu preaamřn cio uzjva'n duciov Ĺ)ylove neoo
výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách

14 K 952901111 a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění m2
jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží
Áť4 A rrb

W 71,8

1,000

1,000 650,00 650,00

1,000

17,000 450,00 7 650,00

71,800 65,00

71,800

4 667,00 es Urs 2017 01

d 96 Bourání konstrukcí

15 K 978059541 Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládačekvnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

W Čv103
W "pozn.3"1,85*1,75

m2 3,238 89,40

289,48
289,48 es Urs 2017 01

3,238

d 997 Přesun sutě 5 576,16
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PČ Ty Kód Popis
P

16 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

17 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, navzdálenost do 1 km
Poznámka k položce:

P UchQzěč zohledni skutečnou dopravní vzdálenost na skládku v jednotkové ceně bez dalších
nároků na vícepráce a méněpráce plynoucí z jiné vzdálenosti skládky než je uvažováno (15km).

18 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

w 2,072*14 'Přepočtené koeficientem množství

19 K 9970138r Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

J.cena Cena celkem CenováPopis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
)itrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně t 2,072 1 860,00 3 853,92 es Urs 2017 01
oSením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m
ivoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na t 2,072 237,00 491,06 es Urs 2017 01
:dálenost do 1 km

t 29,008

29,008

t 2,072

10,30 298,78 es Urs 2017 01

d 998 Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití

20 K 998018001 mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou
konstrukcí výšky do 6 m

450,00 932,40

1 734,48

t 0,803 2 160,00 1 734,48 es Urs 2017 01

D PSY
D 725

21 K 72521091r

W
VY

22 K 725820801

W
W

23 K 725829121

VY
W

24 M 5514561r

D 7400

25 K 740

D 766

26 K 766662811

W
W

27 K 766695212

W
W

28 M 6118741r

Práce a dodávky PSY
Zdravotechnika - zařizovací předměty
Opravy umyvadel odmontování a zpětná montáž umyvadel

ČvA103,104
"pozn.2 - dmtž, uložení a zpětná mtž vč.napojení odpadu"1

Demontáž baterií nástěnných do g 3/4

ČvA103
"pozn.2 - dmtž vč.likvidace"1

Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických

ČvA104
"pozn.2"1

baterie umyvadlová nástěnná páková

237 404,07
2 496,80

kus 1,000 650,00 650,00

1,000

soubor 1,000 76,80 76,80 es Urs 2017 01

1,000

kus 1,000 420,00 420,00 cs Urs 2017 01

Elektroinstalace
El - d,m dle samostatného rozpočtu

1,000

kus 1,000 1 350,00 1 350,00

56 898,38
kpt 1,000 56 898,38 56 898,38

Konstrukce truhlářské
Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových

Cv A103 - pozn.4
"cena vč.likvidace"1
Montáž ostatních truhlářSkých konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100

mm
Cv A104 - pozn.4
1
prah dveřní dřevěný bukový ti 2 cm dl.92 cm š 10 cm dodávka vc:povrch.úpravy

kus 1,000 38,90

298,80
38,90 es Urs 2017 01

1,000

kus 1,000 94,90 94,90 es Urs 2017 01

1,000

kus 1,000 165,00 165,00

d 771 Podlahy z dlaždic
d 775 Podlahy skládané

29 K 775511800 Demontáž podlah vlysových s lištami lepených

w Cv A103 - pozn.5
VY 71,8

m2 71,800 70,80

0,00
5 083,44

5 083,44 es Urs 2017 01

71,800

D 777
30 K 777111111 Příprava podkladu před provedením litých podlah vysáti

31 K 777111123 Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní

32 K 777131101 Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad suchý a vyzrálý

33 K 777131127 Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem přes 1,5 do 3,0 kg/i

34 K 771990112 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou ti. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa

35 K 771990192 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou ti. 4 mm, min. pevnosti Připlaťcenám za každý další 1 mm tloušt'ky, min. pevnosti 30 MPa

Podlahy lité

m2

l

.ek k

37 K 777131101 Pc

38 K 77761112r Sil

39 K 777sl Pli

40 K 9987

41 K 9987

w 71 ,8*18 'Přepočtené koeficientem množství

36 K 634112113 ;;";;o"á dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem výšky

W Cv A104 - pozn.5
w "oddilat.svislých kcí"10,5*2+6,75*2+0,15*8+0,16*2

37 K 777131101 Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad suchý a vyzrálý

38 K 77761112r Silnovrstvý epoxidový nátěr podlahy - d,m dle systému dodavatele

39 K 777sl Plastová soklová lišta vč.koutových a ukončov.profilů - d,m

W Cv A104
VY 10,5*2+6,75*2+0,15*8+0,16*2-0,9-0,8

40 K 998777101 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiáluvodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
F'resun nŤnoí pro poa(any ulc stanoveny z nmotnosu presunovaneno ma[erlalu

41 K 998777181 Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku
l

m2 71,800 11,70

m2 71,800 50,70

m2 71,800 111,00

m2 71,800 66,70

m2 71,800 245,00

m2 1 292,400 30,00

1 292,400

m 36,020 14,70

36,020

m2 71,800 111,00

m2 71,800 780,00

m 34,320 130,00

34,320

t 3,309 530,00

t 3,309 393,00

145 621,28
840,06 es Urs 2017 01

3 640,26 cs Urs 2017 01

7 969,80 es Urs 2017 01

4 789,06 es Urs 2017 01

17 591,00 es Urs 2017 01

38 772,00 es Urs 2017 01

529,49 es Urs 2017 01

7 969,80 es Urs 2017 01

56 004,00

4 461,60

l 753,77 es Urs 2017 01

1 300,44 es Urs 2017 01
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. ,, PČ Ty Kód Popis MJP

D 781
42 K 781495111

43 K 781474114

W
W

44 M 597610390

W

45 K 781479191

46 K 781494511

Dokončovací práce - obklady
Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2
Cv A104 - pozn.3
1,5"1,75
obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.

2,625*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do
10 m2 jednotlivě

Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem
ukončovací
Cv A104 - pozn.3
1,5"1,75"2
Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku

m2

m2

J.cena Cena celkem CenováMnozstv] [CZK] [CZKĹ soustava

4 295,32

2,625 25,00 65,63 es Urs 2017 01

2,625 922,00 2 420,25 es Urs 2017 01

W
W

47 K 781495115 Ostatní prvky osti

48 K 998781101 Přesun hmot provodorovná dopra\

Přesun hmot pro
49 K 998781181 Příplatek k cenán

objektu

2,625

m2 2,888 336,00

2,888

m2 2,625 65,70

m 5,000 101,00

5,000

m 1,500 43,40

t 0,046 1 695,00

t 0,046 403,00

D 784
50 K 784121003

W
W
W
W
W

51 K 784181123

52 K 784211113

m2 172,924 38,00

70,875
105,287

-3,238
172,924

m2 173,537 22,70

m2 173,537 70,30

970,37 es Urs 2017 01

172,46 es Urs 2017 01

505,00 es Urs 2017 01

65,10 es Urs 2017 01

77,97 es Urs 2017 01

18,54 es Urs 2017 01

22 710,05
6 571,11 es Urs 2017 01

3 939,29 es Urs 2017 01

12 199,65 es Urs 2017 01

W
W

Dokončovací práce - malby a tapety
Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

ČvA103
10,5*6,75
3,95*(10,5*2+6,75*2)-2,1*3,34-1,54*3,34"4-1,8-1,6
"odpočet KQ"-1,85*1,75
Součet
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra
otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
Cv A104
"zakrývání a olepování je oceněno v rámci VRN, pouze nově štukované plochy"os"ov 173,537

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady
d VRN1 PrŮzkumné, geodetické a projektové práce

53 K 011002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce kptprůzkumné práce

w "odpojení sítí před bouráním"1

54 K 013254000 Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby kpt(výkresová a textová) skutečného provedení stavby

1,000 500,00

1,000

1,000 1 000,00

D VRN3
55 K 030001000

W

W

W
W

Zařízení staveniště
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště kpt
"zřízení, provoz a zrušení ZS (bude-li potřeba)"
"provizorní oddělení prostor (bude-li potřeba) a ochrana stávaj.podlah, těles UT, oken
a parapetů před poškozením (folie, geotextilie, atd.)"1
"úklid dotčených komunikačních prostor (chodba,...)"
Součet

1,000 2000,00

1,000

1,000

7 750,00
1 500,00

500,00 es Urs 2016 02

1 000,00 es Urs 2016 02

2 000,00
2 000,00 es Urs 2016 02

d vrn4 Inženýrská Činnost
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a

56 K 045002000 . V , Ý.koordlnacn1 cinnost

w "např. koordinace s instalacemi, vypracování a předání dokladů dle SOD (např.:kontrolní a zkušební plány, BOZP, HMG prací atd.)"1
w Součet

d VRN7 Provozní vlivy
57 K 071103000 Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora

"pokud budou práce probíhat za provozu, mohou z toho vyplývat nějaká omezení
W (hlučnost, prašnost,...)"1

kpl 1,000 4 000,00

4 000,00
4 000,00 es Urs 2016 02

1,000

1,000

kpl 1,000 250,00

1,000

250,00
250,00 es Urs 2016 02

Strana 5 z 5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

ZŠ Sladkovského 28, Chrudim - zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben

02 - Rekonstrukce učeben

B - Posluchárna, hudebna

Místo:

Zadavatel:
UchazeČ:

Datum: 02.04.2020

Projektant:
Stavrecon Pardubice s.r.o.

PČ Ty Kód
P

Náklady soupisu celkem

J.cena CenováPopis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZKĹ
[CZK] soustava

d HSV Práce a dodávky HSV
d 61 Úprava povrchů vnitřních

1 K 611325101 Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hrubá ve stropech, šířky rýhy do 150 mm

VY Cv 8104 a tech.zpr.

VY "zapravení drážek po instalacích - předběžná výměra (skuteČná po odsouhlasení TD1)"1

2 K 612325101 Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm

vy Cv 8104 a tech.zpr.

vy "zapraveni drážek po instalacích - předběžná výměra (skutečná po odsouhlaseni TDI)"1

3 K 612325205 Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách,plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2
VY Cv 8103
VY "oprava po ker.obkl. 1,5x1,6m"1

4 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonovánanášená ručně stropů
VY DV

5 K 611311131 Potaženi vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropůrovných
VY Cv 8104
VY DV 10,79*6,82

6 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonovánanášená ručně stěn
VY OS

7 K 612311131 PotaŽení vnitřních ploch Štukem tlouŠťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

vy Cv 8104
VY 4,25*(10,79*2+6,82*2)-1,54*3,4*4-1,8
vy "odpočet KO"-1,2'1,5
vy os Mezisoučet
vy Součet

d 94 Lešení a stavební výtahy
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o

8 K 949101112 V V , V
výšce lesenove podlahy pres 1,9 do 3,5 m

VY 10,79*6,82

868 186,92

412 434,68
37 100,64

m2 1,000 816,00 816,00 Š: URS 2017

1,000

m2 1,000 679,00 679,00 Š: URS 2017

1,000

kus 1,000 1 270,00

m2

m2

m2

m2

1,000

73,588

73,588

73,588

73,588

125,141

125,141

125,141

126,941
-1,800

125,141
125,141

35,00

151,00

25,00

140,00

1 270,00 :: Urs 2017

2 575,58 :: Urs 2017

11 111,79 Š: Urs 2017

3 128,53 :: Urs 2017

17 519,74 í: URS 2017

m2 73,588 61,10

73,588

4 496,23
4 496,23 :: Urs 2017

D 95

9 K 95it

VY
VY

10 K 95rd

VY
VY

11 K 95rz

VY
VY

12 K 95pl

VY
VY

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
stávající interaktivní tabule - dmú, předání provozovateli a zpětná mtŽ bez

Ý fzprovoznení
zprovozněni provede odborná firma zajištěná provozovatelem
1

stávající dřevěné dveře 90/197 - dmú, repase a zpětná mtž dle PO

Cv 8104 - pozn.4
1

stávající ocel.zárubeň 90/197 - repase povrchu dle PO

Cv 8104 - pozn.4
1
Podlahová AL lišta (dveřní práh) stříbrný elox - d,m (mechan.kotvení)

Cv 8104 - pozn.4
0,9

359 265,30

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

1,000

kus 1,000 2 500,00 2 500,00

1,000

kus 1,000 650,00 650,00

1,000

m 0,900 350,00 315,00

13 K 95spk Stupňová podlaha - d,m vč.opláštění dřevoštěpk.deskou, zábradlí,skříňkami z LTD desek dle popisu v TZ

14 K 95S Místa pro posluchače - d,m dle 17

15 K 95pd projektová dokumentace vč.statického posudku na kompletní stup

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov byt
výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v mi

16 K 952901114 a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, ur
jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovadch předmětů, při
přes 4 m

boČního opláštění se kpt

kus

).podlahu kpt

:ové nebo občanské
lstnostech, chodbách
nytí a vyČiŠtění m2
světlé výšce podlaŽí

0,900

1,000 187 500,00 187 500,00

40,000 3 800,00 152 000,00

1,000 3 500,00 3 500,00

72,900 107,00
7 800,30 :: Urs 2017
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PČ Ty Kód Popis MJ Množství j.cena Cena celkem [CZK] Cenová
p [CZK] soustava

D 96

17 K 978059541

VY
VY

D 997

18 K 997013212

VY

19 K 997013501

Bouráni konstrukcí
Odsekání obkladů stěn vČetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaČek
vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
Cv 8103
"pozn.3"1,5*1,6

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně
(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
5,487-2,443
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

Poznámka k poloŽce:
UchazeČ zohledni skuteČnou dopravní vzdálenost na skládku v jednotkové ceně bez dalších nároků
na vícepráce a méněpráce plynoucí z jiné vzdálenosti skládky než je uvažováno (15km).

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalšíi započatý 1 km přes 1 km
3,044*14 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez uŽití
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou
konstrukci výšky přes 6 do 12 m

Práce a dodávky PSY
Zdravotechnika - zařizovací předměty
Opravy umyvadel odmontování a zpětná montáž umyvadel

ČvB103,104
"pozn.2 - dmú, uložení a zpětná mtž vč.napojení odpadu"1

Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

ČvB103
"pozn.2 - dmú vč.likvidace"1

Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických

ČvB104
"pozn.2"1

214,56

m2 2,400 89,40 214,56 :: Urs 2017

2,400

t 3,044

3,044

t 3,044

2 180,00

9 166,09
6 635,92 :: Urs 2017

237,00 721,43 Š: Urs 2017

P

20 K 997013509

'lV

21 K 9970138r

t 42,616 10,30 438,94 Š: Urs 2017

42,616

t 3,044 450,00 1 369,80

D 998 2 191,86

22 K 998018002

D PSY
D 725

23 K 72521091r

VY
VY

24 K 725820801

VY
VY

25 K 725829121

VY
VY

t 0,891 2460,00
2 191,86 :: Urs 2017

448002,24
4896,80

kus 1,000 650,00 650,00

1,000

soubor 1,000 76,80 76,80 Š: URS 2017

1,000

kus 1,000 420,00 420,00 Š: URS 2017

26 M 5514561r baterie umyvadlová nástěnná pákov

27 K 721kpp Kanalizační potrubí připojovací dn4(stáv.kanalizaci

á

) - d,m vč.staveb.připomoci a napojení na

VY
VY

28 K 722ppv

VY
VY

D 7400
29 K 740

D 762

30 K 762526811

VY
VY

31 K 762521931

VY
VY

32 K 762521812

VY
VY

33 K 762523931

VY
VY

34 K 998762102

35 K 998762181

D 762a

36 K 762521933

VY
VY
VY

Cv 8104 - pozn.2
2
Vodovodní potrubí Pc 15 - d,m vč.staveb.pň'pomocí, návlek.izolace a napojení na
stáv.vodovod
ČvB104
"pozn.2"2

1,000

kus 1,000 1 350,00 1 350,00

m 2,000 650,00 1 300,00

2,000

m 2,000 550,00 1 100,00

2,000

Elektroinstalace
El - d,m dle samostatného rozpočtu

70629,02
kpt 1,000 70629,02 70629,02

Konstrukce tesařské
Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových ti. do 20 mm
bez polštářů m2
Cv 8103 - pozn.5
72,9
Podlahy tesařské vyřezání části podlahy, bez vyřezání polštářů, z prken nebo fošen ti.
přes 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 0,25 m2 m
Cv 8103
"2 m2 odhad bm"2/0,4*2
Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tí. přes 32 mm m2

Cv 8103
"2 m2 na zásuvky"2
Podlahy tesařské doplnění podlah bez polštářů, s urovnáním násypu prkny ti. do 32 mm
(materiál v ceně) hoblovanými palubovými plochy jednotlivě do 0,25 m2 m2
Cv 8103
"2 m2 na zásuvky - v ceně zohlednit tl.36mm!!!"2
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu t
vodorovná dopravní vzdátenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez pouŽití mechanizace pro jakoukoliv výšku t
objektu

72,900 66,00

72,900

10,000 114,00

9 120,83
4 811,40 Š: Urs 2017

1 140,00 t: Urs 2017

10,000

2,000 122,00 244,00 t: URS 2017

2,000

2,000 1 440,00

2,000

0,022 1 510,00

0,022 555,00

Sonda
Podlahy tesařské vyřezání části podlahy, bez vyřezání polštářů, z prken nebo fošen ti.
přes 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2
Cv 8103 - pozn.6 (sonda)
"fošnová podlaha"1"3,5
Součet

m 4,500 96,90

2 880,00 t: Urs 2017

33,22 Š: Urs 2017

12,21 :: Urs 2017

8 108,35
436,05 :: Urs 2017

4,500
4,500
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PČ Ty Kód
P

37 K 762521812
VY
VY
VY

38 K 762523943

VY
VY
VY

39 K 762522911

VY
VY

40 K 762524911

VY
VY

41 K 965082933

VY
VY

42 K 635221421

VY
VY

43 K 762811933

VY
VY
VY

44 K 76281181r

VY
VY
VY

45 K 762812943

VY
VY
VY

Popis MJ

Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen ti. přes 32 mm m2

Cv 8103 - pozn.6 (sonda)
"fošnová pod[aha"1*3,5
Součet
Podlahy tesařské doplnění podlah bez polštářů, s urovnáním násypu z prken nebo fošen
ti. přes 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2 m2
Cv 8103 - pozn.6 (sonda)
"foŠnová podlaha - hoblované fošny p"d tl.36mm"1"3,5
Součet
Podlahy tesařské vyřezání polštářů ti. do 100 mm m

Cv 8103 - pozn.6 (sonda)
"odhad"5*1
Podlahy tesařské položení polštářů ti. do 100 mm s nastavením a pň1oŽkami m

Cv 8103 - pozn.6 (sonda)
"odhad"5*1
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tí. do 200
mm, plochy přes 2 m2 m3
Cv 8103 - pozn.6 (sonda)
1*3,5*0,12
Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby (bez dodání hmot), s udusáním a
urovnáním povrchu násypu plochy jednotlivě přes 2 m2 m3
Cv 8103 - pozn.6 (sonda)
"navrácení suťového zásypu, případné přesuny započítat do ceny"1*3,5*0,12
Záklop stropů vyřezání Částí záklopu nebo podbíjení z prken nebo fošen ti. přes 32
mm, otvoru plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2 m
Cv 8103 - pozn.6 (sonda)
"fošnový záklop"1+3,5
SouČet
DemontáŽ záklopů stropů z hrubých prken ti přes 32 mm m2

Cv 8103 - pozn.6 (sonda)
"fošnový záklop"1*3,5
Součet
Záklop stropů zabednění částí záklopu z prken nebo fošen tí. přes 32 mm (materiál v
ceně), otvoru plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2 m2
Cv 8103 - pozn.6 (sonda)
"fošnový záklop - materiál je vČ.impregnace (alt.nátěru)"1*3,5
SouČet

Ý . J.cena CenováMnozstvi ICZK1 Cena celkem [CZK]
soustava

3,500 122,00 427,00 Š: URS 2017

3,500
3,500

3,500 691,20
2 419,20 :: Urs 2017

3,500
3,500

5,000 54,80 274,00 Š: URS 2017

5,000

5,000 128,00 640,00 Š: URS 2017

5,000

0,420 603,00 253,26 Š: Urs 2017

0,420

0,420 700,00 294,00 :: Urs 2017

0,420

4,500 109,00 490,50 :: Urs 2017

4,500
4,500

3,500 85,00 297,50

3,500
3,500

3,500 597,00

3,500
3,500

2 089,50 Š: Urs 2017

46 K 998762102 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu t 0,236 1 510,00 356 36 es Urs 2017vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m ' 01

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu es Urs 2017
47 K 998762181 Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku t 0,236 555,00 130,98 01

objektu

D 762b
48 K 762522812

VY
VY

49 K 965082933

VY

VY

50 K 76281181r

VY
VY

Zesílení podlahy .
Demontáž podlah s polštáři z prken nebo foŠen ti. přes 32 mm

dle tech.zprávy
"fošnová podlaha bez sondy"7*6,82-1*3,5
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách ti. do 200
mm, plochy přes 2 m2
dle .tech.zprávy
"do ceny započítat přesun do místa nedotČeného zesilováním pod[ahy"0,12*(7*6,82-
1"3,5)
Demontáž záklopů stropů z hrubých prken ti přes 32 mm

"fošnový záklop"7*6,82-1*3,5
Součet

m2 44,240 83,10

44,240

m3 5,309 603,00

189 918,99
3 676,34 Š: URS 2017

3 201,33 :: Urs 2017

5,309

m2

51 K 973031325 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo kus 16,000 230,00 3 680 00 es Urs 2017vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm ' 01

Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) ti. přes 40 es Urs 2017
m2 1,440 894,00 1 287 3652 K 632450124 do 50 mm ' 01

44,240

44,240
44,240

85,00 3 760,40

VY

53 K 762on

VY
VY

54 K 413232221

55 K 762811210

VY
VY

56 M 762fz

VY
VY
VY

57 K 762895000

VY
VY

58 K 635nas

"na dno kapes, cena vč.přibednění"0,3*0,3*16

Ocelové nosníky 116 - d,m vČ.povrchové úpravy

dle TZ
"cena vČ.přesunu hmot!!!"7,2*17,9*1,08*8
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami
válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm

Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, sj
zakryté lepenkovými pásy nebo lištami
"fošnový záklop"7*6,82-1*3,5
Součet

fošny na záklop tl.40mm - dodávka vč.impregnace (a/t.nátěru)

"fošnový záklop"0,04*(7*6,82-1*3,5)
Součet
1 ,77*1 ,08 'PřepoČtené koeficientem mnoŽství

spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory

"fošnový záklop"0,04*(7*6,82-1*3,5)
SouČet
Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby (bez dodání hmot), s udusáním a urovnáním
povrchu násypu plochy jednotlivě přes 2 m2
"navrácení suťového zásypu, případné přesuny započítat do ceny"
0,12*(7*6,82-1*3,5)

1,440

kg 1 113,523 72,00 80 173,66

1 113,523
:h trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami kus 16,000 192,00 3 072 00 es Urs 2017
jšky přes 150 do 300 mm ' 01
materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, spáry m2 44,240 180,00 7 963 20 es Urs 2017
isy nebo lištami ' 01

m3

44,240
44,240

1,912

1,770
1,770
1,912

1,770

1,770
1,770

5,309

5,309

8 600,00 16 443,20

m3 1 060,00
1 876,20 t: URS 2017

m3 548,00 2 909,33

VY

VY
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PČ Ty Kód
P

59 K 762526130
VY
VY

60 M 605120010

VY
VY

61 K 762524108

VY
VY

62 M 762fph

VY
VY
VY

Popis MJ

Položení podlah položeni polštářů pod podlahy osové vzdálenosti přes 650 do 1000 mm m2

"foŠnová podlaha"7*6,82-1*3,5
Součet

řezivo jehličnaté hranol jakost l do 120 cm2 m3

"odhad - cena vč.připadné impregnace"(44,24/0,7)*0,1"0,08
O, 506*1,08 'Přepočtené koeficientem množství

Položení podlah hoblovaných na pero a drážku z fošen m2

"fošnová podlaha"7*6,82-1*3,5
Součet

fošny tl.36mm p-řd hoblované - dodávka m3

"fošnová podlaha"0,036*(7*6,82-1*3,5)
Součet
1,593*1,08 'Přepočtené koeficientem množství

V , j.cena Cena celkem [CZK] CenováMnozství [CZK] soustava

44,240 66,50 2 941,96 Š: URS 2017

44,240
44,240

es URS 20170,546 7 300,00 3 985,80 01

0,506
0,546

44,240 260,00 11 502,40 Š: URS 2017

44,240
44,240

1,720 13 975,00 24 037,00

1,593
1,593
1,720

44,240 32,40 1 433,38 Š: URS 2017

44,240 61,10 2 703,06 :: Urs 2017

44,240
44,240

63 k 762595001 spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty m2 44,240 32,40

64 K 949101112 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíŽení do 150 kg/m2, o m2 44,240 61,10výšce lesenove podlahy pres 1,9 do 3,5 m
VY "foŠnová pod[aha"(7*6,82-1*3,5)
VY SouČet

VyČiŠtění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo obČanské
výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách

65 K 952901114 a schodištích, vyČiŠtění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyČiŠtění
jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovadch předmětů, při světlé výšce podlaŽí
přes 4 m

66 K 998762102 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiáluvodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

67 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

68 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, navzdálenost do 1 km

Poznámka k položce:
P Uchazeč zohledni skutečnou dopravní vzdálenost na skládku v jednotkové ceně bez dalších nároků

na vícepráce a méněpráce plynoucí z jiné vzdálenosti skládky než je uvažováno (15km).

69 K 99701 3509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, navzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

vy 2,443*14 'Přepočtené koeficientem mnoŽství

70 K 997013r Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

tbo obČanské
?ch, chodbách es Urs 2017
vyČiŠtění m2 44,240 107,00 4 733,68 01
' výšce podlaŽí

Sho materiálu t 1,405 2 265,00 3 182,33 :: Urs 2017
1

'isle ručně t 2,443 2 180,00 5 325,74 Š: Urs 2017

), na t 2,443 237,00 578,99 :: Urs 2017

D 766
71 K 766662811

VY
VY

D 776
72 K 776410811

VY
VY

73 K 776201812

VY
VY

74 K 775591911

VY
VY
VY

Konstrukce truhlářské
Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokň'dlových

Cv 8103 - pozn.4
"cena vČ.likvidace"1

Podlahy povlakové
Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

Cv 8103 - pozn.5
10,79*2+6,82*2-0,9-1,5+0,15*8

Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

Cv 8103 - pozn.5
72,9
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových,
parketových nebo mozaikových jednotlivé operace hrubé
"přebroušení fošnové podlahy"
Cv 8104 - pozn.5
4,23*6,82+6,56*0,79+1,54'0,15"4

t 34,202 10,30 352,28 í: Urs 2017

34,202

t 2,443 450,00 1 099,35

38,90
kus 1,000 38,90 38,90 Š: URS 2017

1,000

m 34,020 12,40

136 233,36
421,85 Š: URS 2017

34,020

m2 72,900 120,00 8 748,00 Š: URS 2017

72,900

m2 34,955 66,30
2 317,52 :: Urs 201'7

75 K 775591191 Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící

76 M 611553510 podložka izolační z pěnového PE 3 mm

77 K 76251126r Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvýchšroubovaných na pero a dráŽku 19 mm nebroušených, tloušťky desky

34,955

m2 34,955 17,60 615,21 í: URS 2017

m2 34,955 13,80 482,38 Š: URS 2017

m2 34,955 310,00 10 836,05

VY
VY
VY

78 K 775591906

VY

79 K 775591912

VY

80 K 776111311

VY

81 K 776221111

VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY

82 K 776321211

"spoje lepené, kotveni vruty k podkladu"
Cv 8104 - pozn.5
4,23*6,82+6,56*0,79+1,54*0,15*4
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah tmelení celoplošné, podlah palubkových

"poloŽka pro přetmelení desek"34,955
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových,
parketových nebo mozaikových jednotlivé operace střední
"položka pro přebroušení desek"34,955
Příprava podkladu vysátí podlah

34,955"2 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních

předpoklad lepení bez penetrace
Cv 8104 - pozn.5
4,23*6,82+6,56"0,79+1,54*0,15*4

Cv 8104 - pozn.7
6,56"6,03
Součet
MontáŽ podlahovin z PVC na schodišt'ové stupně podstupnic, výšky do 200 mm

34,955

m2 34,955 75,80

34,955

m2 34,955 48,70

34,955

m2 69,910 12,10

69,910

m2 74,512 399,00

34,955
0,000

39,557
74,512

m 30,150 414,00

2 649,59 Š: URS 2017

1 702,31 Š: Urs 2017

845,91 Š: URS 2017

29 730,29 :: URS 2017

12 482,10 í: URS 2017
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PC Ty Kód
P

VY

83 M 284110120

VY
VY
VY
VY
VY
VY

84 K 776421212

VY
VY

85 M 776schl

VY

86 K 77642sl

VY
VY

87 K 776421111

'VY

88 M 776ms(

VY

89 K 998776102

90 K 998776181

Popis MJ

6,03*5
PVC heterogenní protiskluzné, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do
0,05 mm, hořlavost Bfl SI m2
"parametry PVC jsou přesně specifikovány v TZ - zohledněte v ceně"
4,23*6,82+6,56*0,79+1,54*0,15"4
6,56*6,03
6,03"5*0,18
Součet
79,939*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž lišt schodišťových šroubovaných m

Cv 8104 - pozn.7
38

AL schodová lišta L20x25mm - dodávka m

38*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
Plastová soklová liŠta s fabionem a zaČiŠťovací liŠtou pro vytaženi PVC - d,m
vČ.vytaŽení PVC m
Cv 8104 - pozn.5
10,79*2+6,82*2-0,9-1,2
Montáž lišt obvodových lepených m

"návaznost stup.podlahy na stěnu"6,56"6,08"0,18*5

měkká soklová lišta ĺ - dodávka m

13,54*1,02 'PřepoČtené koeficientem množství
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu t
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku t
objektu

J.cena CenováMnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava

30,150

87,933 530,00 46 604,49 Š: Urs 2017

34,955
39,557

5,427
79,939
87,933
38,000 118,00 4 484,00 :: URS 2017

38,000

38,760

38,760

33,120

33,120

13,540

13,540

13,811

13,811

0,686

125,00 4 845,00

175,00 5 796,00

92,40 1 251,10 Š: URS 2017

45,00 621,50

2 270,00
1 557,22 :: Urs 2017

0,686 354,00 242,84 :: Urs 2017

D 781 Dokončovací práce - obklady
91 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 1,800 25,00 45,00 :: URS 2017

92 K 781474114 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem es Urs 2017režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2 m2 1,800 922,00 1 659,60 01

3 045,29

vy Cv 8104 - pozn.3
VY 1,2'1,5

93 M 597610390 obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.

VY 1 ,8*1 ,1 'Přepočtené koeficientem mnoŽství

1,800

m2 1,980 336,00 665,28 Š: URS 2017

1,980

94 K 781479191 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do es Urs 201710 m2 jednotlivě m2 1,800 65,70 118,26 01

95 K 781494511 Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilataČní lepené flexibilním lepidlem es Urs 2017m 4,200 101,00 424 20ukoncovaci ' 01
vy Cv A104 - pozn.3
VY 1,2+1,5"2

96 K 781495115 Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem m 1,200 55,00 66,00 Š: URS 2017

97 K 998781102 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu t 0,032 1 689,00 54 05 es Urs 2017vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m ' 01

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu .
98 k 998781181 pňýlatek k cenám za přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku t 0,032 403,00 12,90 Š: urs 2017

objektu

4,200

D 784
99 K 784121003

VY
VY
VY
VY
VY

Dokončovací práce - malby a tapety
Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

ČvB103
10,79*6,82
4,25*(10,79*2+6,82*2)-1,54*3,4"4-1,8
"odpočet KO"-1,5*1,6
Součet

m2 198,129 38,00

26 010,70
7 528,90 :: URS 2017

100 K 784181123 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 198,729 22,70 4511,15 ::U|

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra es Úl
101 K 784211113 .Ý m2 198,729 70,30 13 970,65oteruvzdorne velmi dobře v mistnostech výšky pres 3,80 do 5,00 m 01

73,588
126,941

-2,400
198,129

RS 2017

RS 2017

VY
VY

Cv A104
"zakrývání a olepování je oceněno v rámci VRN, pouze nově Štukované plochy"os"ov

vedlejší rozpočtové náklady
Průzkumné, geodetické a projektové práce
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce
průzkumné práce
"odpojení sítí před bouráním"1
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby
(výkresová a textová) skutečného provedení stavby

Zařízení staveniště
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

"zřízení, provoz a zrušení ZS (bude-li potřeba)"
"provizorní oddělení prostor (bude-li potřeba) a ochrana stávaj.podlah, těles UT, oken
a parapetů před poŠkozením (folie, geotextilie, atd. )"1
"úklid dotčených komunikačních prostor (chodba,... )"
Součet

198,729

D VRN
D VRN1

102 K 011002000

VY

103 K 013254000

D VRN3
104 K 030001000

VY

VY

VY
VY

kpt 1,000 500,00

1,000

kpt 1,000 1 000,00

kpt 1,000 2 000,00

7 750,00
1 500,00

500,00 Š: Urs 2016

1 000,00 Š: Urs 2016

2 000,00
2 000,00 Š: URS 2016

1,000

1,000
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PČ Ty Kód Popis MJ Množství j·cena Cena celkem [CZK] Cenová
p [CZK] soustava

d vrn4 Inženýrská činnost

105 K 045002000 Hlavní tituly průvodních Činnosti a nákladů inženýrská Činnost kompletační akoordinační Činnost

vy "např. koordinace s instalacemi, vypracování a předáni dokladů dle SOD (např.:kontrolní a zkušební plány, BOZP, HMG prací atd.)"1
vy Součet

d VRN7 Provozní vlivy
106 K 071103000 Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora

vy "pokud budou práce probíhat za provozu, mohou z toho vyplývat nějaká omezení(hlučnost, prašnost,...)"1

kpt 1,000 4 000,00

4 000,00
4 000,00 Š: Urs 2016

1,000

1,000

250,00
kpl 1,000 250,00 250,00 t: URS 2016

1,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

ZŠ Sladkovského 28, Chrudim Zajištění bezbariéřovQsti školy a rekonstrukce uČeben

02 - Rekonstrukce učeben

C - Učebna informatiky

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Stavrecon Pardubice s.r.o.

PČ Ty Kód
P

Náklady soupisu celkem

Datum: 02.04.2020

Projektant:

Popis NU Množství J[í:::;

d HSV Práce a dodávky HSV
d 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 310239211 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2na maltu vápenocementovou
W Cv C104 - pozn.1

w zvolena položka tato položka, přestože je otvor VětŠí, protože obsahuje zavázání dozdiva
w "uvažována tl.bez omítek cca 300mm"2,55*2,27*0,3

2 K 340239243 Zazdívka otvorů v příČkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 děrovanýmicihlami na pero a drážku, pevnosti PlO, tí. stěny 140 mm
w Cv C104 - pozn.1,4
W "nika"0,96*2,13

m3 1,737 4 470,00

Cena celkem Cenová
[CZK] soustava

532 984,97

123 076,21
9 402,44

7 764,39 Š: Urs 2017

1,737

m2 2,045 801,00 1 638,05 Š: Urs 2017

d 61 Úprava povrchŮ vnitřních
3 K 611325101 Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hrubá ve stropech, Šířky rýhy do 150 mm m2

w Cv C104 a tech.zpr.

w "zapravení drážek po instalacích - předběžná výměra (skutečná po odsouhlaseníTDI)"1

4 K 612325101 Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2

W Cv C104 a tech.zpr.

vy "zapravení drážek po instalacích - předběžná výměra (skutečná po odsouhlaseníTDI)"1
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách

5 K 612325205 , W W ' kusplochy jednotlive pres 1,0 do 4 m2
w Cv C103 - pozn.1
w "nika"1
w Součet

6 K 612325203 Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnáchplochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 ' kus
w Cv C104 - pozn.3
w "zapraveni jádra omítky kolem ER"1

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený
7 K 612131101 Ý Ý Ý m2ručne celoplošne sten

w 5,789*2 'Přepočtené koeficientem množství
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušt'ky do 10

8 K 612321111 mm hrubá zatřená svislých konstrukci stěn m2

w Cv C104 - pozn.1
w "jádro tl.20mm"2,55*2,27

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušt'ky
9 k 612321141 jádrové omítky do 10 mm a tloušt'ky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn m2

w Cv C104 - pozn.1
w "jádro ti. do 20mm"2,55*2,27

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanáŠená ruČně Příplatek k cenám za
10 k 612321191 každých dalŠích i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn m2

w 5,789*4 'Přepočtené koeficientem množství
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová

11 K 611131121 ,V . Ý Ý . m2
nanasena ručne stropu

VY DV

12 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušt'ky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropůrovných m2
w Cv C104 - pozn.6
VY DV 14,25*6,55

13 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonovár Ý r V m2nanasena ručne sten
W OS

14 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušt'ky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2

W Cv C104 - pozn.6
W 4,2*(14,25*2+6,55*2)-1,8*2-1,52*3,34*5
w "odpočet KO"-(1,2"0,88)*1,5
w os Mezisoučet

2,045

1,000 816,00

48 610,71
816,00 Š: URS 2017

1,000

1,000 679,00 679,00 Š: URS 2017

1,000

1,000 1 270,00
1 270,00 Š: Urs 2017

1,000
1,000

1,000 366,00 366,00 Š: Urs 2017

1,000

11,578 71,70 830,14 Š: Urs 2017

11,578

5,789 171,00 989,92 Š: Urs 2017

5,789

5,789 246,00 1 424,09 Š: Urs 2017

5,789

23,156

23,156

93,338

93,338

93,338

93,338

142,616

142,616
142,616

145,736
-3,120

142,616

58,00 1 343,05 Š: Urs 2017

35,00 3 266,83 Š: Urs 2017

151,00
14 094,04 t: Urs 2017

25,00 3 565,40 :: Urs 2017

140,00 19 966,24 Š: URS 2017
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PČ Ty Kód Popis MJ
P

vy Součet

d 63 Podlahy a podlahové konstrukce

15 K 632450124 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) ti. přes 40 m2do 50 mm
W čvC103
w "pozn.3 - bet.stupínek"1,4*0,3"1,3*0,3

16 k 634112113 :0b"::ová dilatace mezi stěnou a samonivetačním potěrem podlahovým páskem výšky m

W ČvC103
w "pozn.3 - bet.stupínek, cena případného oddilatování od zdiva"1,4+1,3

Množství J[áe;a

142,616

Cena celkem Cenová
P[czKj soustava

658,69

0,810 715,20 579,31 Š: Urs 2017

0,810

2,700 29,40 79,38 Š: Urs 2017

2,700

d 94 Lešení a stavební výtahy

17 K 949101112 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, ovýšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
VY 14,25"6,55

d 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
18 K 95pp stávající promítací plátno - dmú a předání provozovateli

w zprovoznění provede odborná firma zajištěná provozovatelem
W 1

19 k 95rd stávající dřevěné dveře 90/197 - dmtž, repase a zpětná mtž dle PO

vy Cv C104 - pozn.7
W 2

20 K 95rz Stávající ocel.zárubeň 90/197 - repase povrchu dle PO

w Cv C104 - pozn.7
VY 2

Vnitřní horizontální žaluzie 1,5x(0,6"1,7)m AL lamela š.25mm bílá - d,m dle popisu v
21 K 95zal WCV C104

w Cv C104 - pozn.10
W 1,5*(0,6+1,7)*5

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské
výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech,

22 K 952901114 chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a
vyČištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé
výšce podlaŽí přes 4 m

d 96 Bourání konstrukcí

23 K 965042221 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti. přes 100 mm, plochy do 1 m2

VY ČvC103
vy "pozn.3 - bet.stupínek odhad tl.200mm"1,4*0,3*0,2+1,3*0,3*0,2

24 K 968062455 Vybouráni dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění neboobkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
w Cv C103
w "pozn.4 - cena vč.vyvěŠení dveř.křídla"0,9*2,1

d 997 Přesun sutě

25 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m sviste ručně(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

26 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, navzdálenost do 1 km

Poznámka k položce:
P Uchazeč zohlední skutečnou dopravní vzdálenost na skládku v jednotkové ceně bez dalších nároků

na vícepráce a méněpráce plynoucí z jiné vzdálenosti skládky než je uvažováno (15km).

27 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, navzdálenost Příplatek k ceně za každý dalŠí i započatý 1 km přes 1 km
w 3,893*14 'Přepočtené koeficientem množství

28 K 9970138r Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

d 998 Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití

29 K 998018002 mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou
konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

m2 93,338 61,10

5 702,95
5 702,95 Š: Urs 2017

93,338

31 151,20
kus 1,000 1 500,00 1 500,00

1,000

kus 2,000 2 500,00 5 000,00

2,000

kus 2,000 650,00 1 300,00

2,000

m2 17,250 770,00 13 282,50

17,250

m2 94,100 107,00
10 068,70 Š: Urs 2017

853,20
m3 0,162 3 120,00 505,44 Š: URS 2017

0,162

m2 1,890 184,00 347,76 Š: Urs 2017

1,890

t 3,893 2 800,00

t 3,893 237,00

14136,26
10 900,40 Š: Urs 2017

922,64 Š: Urs 2017

t 54,502 10,30 561,37 Š: Urs 2017

54,502

t 3,893 450,00 1 751,85

12 560,76

t 5,106 2 460,00
12 560,76 :: Urs 2017

d PSY Práce a dodávky PSY
d 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

30 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do g 3/4 soubor

VY ČvC103
W "pozn.2 - cena dmtž vČ.likvidace"1

31 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor

W ČvC103
vy "pozn.2 - cena dmtž vč.likvidace"1

Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na
32 K 725211602 souborstenu šrouby bila bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm

w Cv C104 - pozn.2
vy "cena vč.napojení na odpad"1

1,000

401 908,76
4 508,94

76,80 76,80 t: URS 2017

1,000

1,000 128,00 128,00 t: URS 2017

1,000

1,000 2 492,00 2 492,00 t: Urs 2017

1,000
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PČ Ty Kód Popis
P

33 K 725829121 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických
W ČvC104
w "pozn.2 - napojeno na stáv.rozvody vody"1

34 M 5514561r baterie umyvadlová nástěnná páková

35 K 998725102 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiáluvodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

36 K 998725181 Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku
objektu

MJ

kus

Množství J·cena Cena celkem Cenová
[CZK] [CZK] soustava

1,000 420,00 420,00 Š: URS 2017

D 7400
37 K 740

Elektroinstalace
EI - d,m dle samostatného rozpočtu

1,000

kus 1,000 1 350,00 1 350,00

t 0,017 2 037,00 34,63 Š: Urs 2017

t 0,017 442,00 7,51 Š: Urs 2017

170 570,10
kpt 1,000 170 570,10 170 570,10

d 762 Konstrukce tesařské

38 K 762521932 Pc'dtahy tesařské vyřezáni části podlahy, bez vyřezání polštářů, z prken nebo fošen ti.přes 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2 m
w Cv C103
w "15 m2 odhad bm"15/0,4*2

39 K 762521812 Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen ti. přes 32 mm m2
w Cv C103
w "15 m2 na zásuvky"15

t"oaiany [esarske aoptněm poatan Déz pols[aru, s urovnanim nasypu prkny u. ClO sl
40 K 762523932 mm (materiál v ceně) hoblovanými palubovými plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2

w Cv C103
w "15 m2 na zásuvky - v ceně zohlednit tl.36mm!!!"15

41 K 998762102 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu tvodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
42 K 998762181 Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku t

objektu

22 354,26

75,000 106,00 7 950,00 Š: Urs 2017

75,000

15,000 63,70 955,50 Š: URS 2017

15,000

15,000 865,00

15,000

12 975,00 Š: Urs 2017

ímot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu t 0,168 2 265,00 380,52 es Urs 2017
ná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 01
imot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu .
k k cenám za přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku t 0,168 555,00 93,24 Š: urs 2017

d 763 Konstrukce suché výstavby

43 K 763111811 Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilŮjednoduchých, opláštění jednoduché
w Cv C103 - pozn.8
W 6,55"4,2

d 766 Konstrukce truhlářské
44 K 766662811 Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových

w Cv C103 - pozn.7
w "cena vč.likvidace"2

45 K 766695212 Montaž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100
mm

vy Cv C104 - pozn.7
VY 2

46 M 6118741r prah dveřní dřevěný bukový ti 2 cm dl.92 cm š 10 cm dodávka vč.povrch.úpravy

d 775 Podlahy skládané
47 K 775511810 Demontáž podlah vlysových s lištami přibíjených

w Cv C103
vy "pozn.5 - cena vC. případného zařízrutí v místě zazdívkyprŮchodu"59,4+34,5+0,34*2,55
w Součet

48 K 775sl Podlahová soklová lišta - d,m dle stávající

w Cv C104 - pozn.9
W 2,55

1 928,45

m2 27,510 70,10 1 928,45 Š: Urs 2017

27,510

567,60
kus 2,000 38,90 77,80 :: URS 2017

2,000

kus 2,000 94,90 189,80 Š: URS 2017

2,000

kus 2,000 150,00 300,00

8 683,22
m2 94,767 84,90 8 045,72 :: URS 2017

94,767

94,767

m 2,550 250,00 637,50

2,550

d 776 Podlahy povlakové
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušeni podlah vlysových, palubkových,49 k 775591911 parketových nebo mozaikových jednotlivé operace hrubé m2

vy "přebroušení foŠnové podlahy"
w Cv C104 - pozn.5
vy "výměra vC. bet.plochy potěru stupínků (taky se strhne případný šlem)"94,1

50 K 775591191 Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící m2

154 668,58

94,100 66,30 6 238,83 Š: Urs 2017

94,100

51 M 611553510 podložka izolační z pěnového PE 3 mm m2

Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých
52 K 76251126' šroubovaných na pero a drážku 19 mm nebroušených, ttoušt'ky desky m2

W "spoje lepené, kotvení vruty k podkladu"
W Cv C104 - pozn.5
W 94,1

53 K 775591906 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah tmelení celoploŠné, podlah palubkových m2

w "položka pro přetmetení desek"94,1
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových,

54 k 775591912 parketových nebo mozaikových jednotlivé operace střední m2

vy "položka pro přebroušení desek"94,1

55 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2

míči m2 94,100 17,60 1 656,16 Š: URS 2017

m2 94,100 13,80 1 298,58 Š: URS 2017

/ých
m2 94,100 310,00 29 171,00

94,100

94,100 75,80 7 132,78 Š: URS 2017

94,100

94,100 48,70
4 582,67 Š: Urs 2017

94,100

188,200 12,10 2 277,22 Š: URS 2017
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PČ Ty Kód Popis MJ
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w 94,1*2 'Přepočtené koeficientem množství
56 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2

w předpoklad lepení bez penetrace
W Cv C104 - pozn.5
W 94,1
w Součet

PVC heterogenní protiskluzné, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do57 M 284110120 . m20,05 mm, horľavosť Bfl SI
w "parametry PVC jsou přesně specifikovány v TZ - zohledněte v ceně"94,1
w 94,1*1 ,1 'PřepoČtené koeficientem m noŽství

Plastová soklová lišta s fabionem a začišt'ovaci lištou pro vytažení PVC - d,m58 K 77642sl mvc.vytazeni PVC
w Cv C104 - pozn.5
W 14,25"2"6,55*2-0,9"2-1,2-0,88+0,1*2"5

59 K 998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu tvodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

60 K 998776181 Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku t
objektu

V . j.cena Cena celkem CenováMnozstvi [CZK] [CZK] soustava

188,200

94,100 399,00 37 545,90 Š: URS 2017

94,100
94,100

103,510

94,100
103,510

38,720

530,00
54 860,30 Š: Urs 2017

175,00 6 776,00

38,720

1,442 1 816,00

1,442 354,00

d 781 Dokončovací práce - obklady
61 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

62 K 781474114 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlemrežných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2
w Cv C104 - pozn.2
W (1,2+0,88)*1,5

63 M 597610390 obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.

w 3,12*1 ,1 'Přepočtené koeficientem mnoŽství

64 K 781479191 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do10 m2 jednotlivě

65 K 781494511 Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlemukončovací
W Cv C104 - pozn.2
W 1,2+0,88+1,5*2

66 K 781495115 Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem

W 1,2+0,88

m2 3,120 47,20

m2 3,120 922,00

3,120

m2 3,432 336,00

3,432

m2 3,120 65,70

m 5,080 101,00

2 618,67 Š: Urs 2017

510,47 Š: Urs 2017

5 131,41
147,26 Š: URS 2017

2 876,64 :: Urs 2017

es URS 20171 153,15 01

204,98 :: Urs 2017

513,08 Š: Urs 2017

5,080

m 2,080 43,40 90,27 Š: URS 2017
2,080

67 K 998781102 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu t 0,055 2 252,00 123 86 es Urs 2017vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m ' 01
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 22 17 es Urs 2017

68 K 998781181 Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku t 0,055 403,00 ' 01
objektu

d 784 Dokončovací práce - malby a tapety
69 K 784121003 OŠkrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2

W čvC103 - pozn.6
W 59,4+34,5
W 4,2*(9*2+5,15"2+6,55*2)-1 ,8"2-2,55*2,27-1 ,52*3,34*5
vy Součet

70 K 784111003 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2

w Cv C104
VY "pozn.1"6,55*4,2
w Součet

71 K 784181123 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra
72 K 784211113 otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2

w Cv C104
vy "zakrývání a olepování je oceněno v rámci VRN, pouze nově Štukované plochy"os"ov
VY "pozn.1"6,55*4,2
vy Součet

233,008 38,00

33 496,20
8 854,30 Š: URS 2017

93,900
139,108
233,008

27,510 5,08 139,75 Š: URS 2017

27,510
27,510

263,464 22,70

263,464 70,30

235,954
27,510

263,464

5 980,63 Š: URS 2017

18 521,52 Š: Urs 2017

d VRN vedlejší rozpočtové náklady
d VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

73 K 011002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektovépráce průzkumné práce

vy "odpojení sítí před bouráním"1

74 K 013254000 Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby(výkresová a textová) skutečného provedení stavby

kpt 1,000 500,00

1,000

kpt 1,000 1 000,00

8 000,00
1 500,00

500,00 Š: Urs 2016

1 000,00 Š: Urs 2016

d VRN3 Zařízení staveniště
75 K 030001000 Základní rozdělení průvodních Činností a nákladů zařízení staveniště kpt

vy "zřízení, provoz a zrušení ZS (bude-li potřeba)"
vy "provizorní oddělení prostor (bude-li potřeba) a ochrana stávaj.podlah, těles UT, okena parapetŮ před poškozením (folie, geotextilie, atd.)"1
vy "úklid dotčených komunikačních prostor (chodba,...)"
w Součet

2 000,00
1,000 2 000,00 2 000,00 Š: URS 2016

1,000

1,000
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PČ Ty j.cena Cena celkem CenováKód Popis NU Mnozstvi
p [CZK] [CZK] soustava

d VRN4 Inženýrská Činnost

76 K 045002000 Hlavní tituly průvodních Činností a nákladů inženýrská Činnost kompletační akoordinační Činnost

vy "např. koordinace s instalacemi, vypracování a předání dokladů dle SOD (např.:kontrolní a zkušební plány, BOZP, HMG prací atd.)"1
w Součet

d VRN7 Provozní vlivy
77 K 071103000 Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora

vy "pokud budou práce probíhat za provozu, mohou z toho vyplývat nějaká omezení(hluČnost, praŠnost,.. .)"1

kpt 1,000 4000,00

4 000,00
4 000,00 Š: Urs 2016

1,000

1,000

500,00
kpt 1,000 500,00 500,00 Š: URS 2016

1,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

ZŠ Sladkovského 28, Chrudim - zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben

02 - Rekonstrukce učeben

D - Učebna přírodních věd

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 02.04.2020

Projektant:
Stavrecon Pardubice s.r.o.

PČ Ty Kód
P

Náklady soupisu celkem

Popis NU Množství j[:Ze;ja

d HSV Práce a dodávky HSV
d 61 Úprava povrchŮ vnitřních

1 K 612325101 Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm

w Cv 8104 a tech.zpr.

w 'Zapravení drážek po instalacích - předběžná výměra (skutečná po odsouhlasení TDI)"1

2 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonovánanášená ručně stěn
W OS

3 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

W ČvD103
VY 6,55*4,26
W "odpočet KO odhad"-Z,5
w os Mezisoučet
W Součet

d 94 Lešení a stavební výtahy

4 K 949101112 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, ovýšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
W 6,55*1,5

m2 1,000 679,00

Cena celkem Cenová
[CZK] soustava

47 656,10

13 415,34
4 870,50

679,00 Š: URS 2017

1,000

m2 25,403 25,00 635,08 Š: Urs 2017

25,403

m2 25,403 140,00 3 556,42 Š: URS 2017

27,903
-2,500
25,403
25,403

600,31

m2 9,825 61,10 600,31 :: Urs 2017

9,825

d 95 RŮzné dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
5 k 95t stávající tabule 4kř. - dmtž a předání provozovateli kus

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do uŽívání budov bytové nebo občanské
výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách

6 K 952901114 a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění m2
jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží
přes 4 m

W "orientační výměra - ocenit skutečné náklady na předkolaudační úklid"50,6

6 914,20
1,000 1 500,00 1 500,00

50,600 107,00 5 414,20 Š: Urs 2017

50,600

d 997 Přesun sutě

7 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m sviste ručně(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na8 K 997013501 .vzdalenost do 1 km

Poznámka k položce:
P Uchazeč zohlední skutečnou dopravní vzdálenost na skládku v jednotkové ceně bez dalších

nároků na vícepráce q méněpráce plynoucí z jiné vzdálenosti skládky než je uvažováno (15km).

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
9 K 997013509 ,zdálenost Příplatek k ceně za každý dalšíi započatý 1 km přes 1 km

w 0,204*14 'Přepočtené koeficientem množství

10 K 9970138r Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

d 998 Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití

11 K 998018002 mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou
konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

720,37

t 0,204 2 800,00 571,20 Š: Urs 2017

t 0,204 237,00 48,35 Š: Urs 2017

t 2,856 10,30 29,42 t: Urs 2017

2,856

t 0,204 350,00 71,40

309,96

D PSY
D 7400

12 K 740

Práce a dodávky PSY
Elektroinstalace
El - d,m dle samostatného rozpočtu

t 0,126 2 460,00 309,96 Š: Urs 2017

32 290,76
19 978,88

kpt 1,000 19 978,88 19 978,88

d 762 Konstrukce tesařské
Podlahy tesařské vyřezání části podlahy, bez vyřezáni polštářů, z desek tvrdých

13 k 762521963 (cementotň'skových, cementových, dřevoštěpkových apod), otvoru plochy jednotlivě
přes 1,00 do 4,00 m2

w "odhad délky"5

14 K 762526811 Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových ti. do 20 mmbez polštářů

3 191,88

m 5,000 99,20 496,00 Š: Urs 2017

5,000

m2 2,000 31,80 63,60 Š: Urs 2017
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PČ Ty Kód
P

W
W

15 K 762512245

W
VY

16 K 762595001

17 K 775591906

W

18 K 775591912

W

19 K 762521931

W

20 K 762521812

W
W

21 K 762523931

VY
W

j.cena Cena celkem CenováPOPlS MJ Mnozstvi
[CZK] [CZK] soustava "

Cv 0102
2
Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotň'skových, dřevoštěpkových
nebo cementotň'skových na podklad dřevěný šroubováním
Cv 0103
"předpoklad použití stávajících desek tl.20mm"2
spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty

Ostatní práce při opravách dřevěných podlah tmelení celoplošné, podlah palubkových

"poloŽka pro přetmetení spár desek"2
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových,
parketových nebo mozaikových jednotlivé operace střední
"položka pro přebroušení desek'2
Podlahy tesařské vyřezání části podlahy, bez vyřezání polštářů, z prken nebo fošen ti.
přes 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 0,25 m2
"odhad délky"5
Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen ti. přes 32 mm

Cv 0102
1
Podlahy tesařské doplnění podlah bez polštářů, s urovnáním násypu prkny ti. do 32
mm (materiál v ceně) hoblovanými palubovými plochy jednotlivě do 0,25 m2
Cv 0103
"v ceně zohlednit tl.36mm!!!"1

2,000

m2 2,000 110,00 220,00 Š: Urs 2017

2,000

m2 2,000 32,40 64,80 Š: URS 2017

m2 2,000 75,80 151,60 Š: URS 2017

2,000

m2 2,000 48,70 97,40 Š: Urs 2017

2,000

m 5,000 114,00 570,00 Š: Urs 2017

5,000

m2 1,000 63,70 63,70 Š: URS 2017

1,000

m2 1,000 1 440,00 1 440,00 t: Urs 2017

1,000

22 K 998762102 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu t 0,012vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
23 K 998762181 Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku t 0,012

objektu

1 510,00

555,00

D 776
24 K 776410811

W
W

25 K 776201812

W
VY

26 K 775591911

W
W
VY

27 K 776111311

28 K 776221111

W
W

29 M 284110120

W

30 K 7764sl

W
W

31 K 998776102

32 K 998776181

D 784
33 K 784121003

W
W
W
VY

34 K 784181123

35 K 784211113

Podlahy povlakové
Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m

Cv 0102
6
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2

Cv 0102
"cena vč.oříznutí"4
Ostatní práce pří opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, pa[ubkových? m2
parketových nebo mozaikových jednotlivé operace hrubé
"přebroušení desek"
Cv D103
4
Příprava podkladu vysátí podlah m2

Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2

Cv 0103
4
PVC heterogenní protiskluzné, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do
0,05 mm, hořlavost Bfl SI m2
4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Plastová soklová lišta s fabionem a začišťovací lištou pro vytažení PVC - d,m
vč.vytažení PVC m
Cv D103
6
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu t
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku t
objektu

6,000 12,40

18,12 Š: Urs 2017

6,66 í: Urs 2017

5 792,21
74,40 Š: URS 2017

6,000

4,000 120,00 480,00 Š: URS 2017

4,000

4,000 66,30 265,20 Š: Urs 2017

4,000

4,000 12,10 48,40 Š: URS 2017

4,000 266,00 1 064,00 Š: URS 2017

4,000

4,400

4,400

6,000

530,00
2 332,00 Š: Urs 2017

250,00 1 500,00

6,000

0,013 1 816,00

0,013 354,00

23,61 Š: Urs 2017

4,60 Š: Urs 2017

3 327,79
965,31 Š: URS 2017

VY
W

Dokončovací práce - malby a tapety
Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

ČvD102
6,55*4,26
"odpočet KO odhad"-2,5
Součet

Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra
otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
Cv 0103
"zakrývání a olepování je oceněno v rámci VRN, pouze nově štukované plochy"os

Vedlejší rozpočtové náklady
PrŮzkumné, geodetické a projektové práce
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce
průzkumné práce
"odpojení sítí před bouráním"1
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby
(výkresová a textová) skutečného provedení stavby

m2 25,403 38,00

27,903
-2,500
25,403

m2 25,403 22,70

m2 25,403 70,30

576,65 Š: URS 2017

1 785,83 Š: Urs 2017

25,403

D VRN
D VRN1

36 K 011002000

W

37 K 013254000

kpt 1,000

1,000

kpl 1,000

100,00

1 950,00
350,00

100,00 Š: Urs 2016

250,00 250,00 Š: Urs 2016
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PČ Ty KÓd Popis MJ
P

D VRN3
38 K 030001000

W
W

VY

W
W

D VRN4

39 K 045002000

Zařízení staveniště
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

"zřízení, provoz a zrušení ZS (bude-li potřeba)"
"provizorní oddělení prostor (bude-li potřeba)"
"ochrana stávaj.podlah, těles UT, vybavení učeben, oken a parapetů před poškozením
(folie, geotextilie, atd. )"1
"úklid dotčených komunikačních prostor (chodba,...)"
SouČet

Inženýrská Činnost
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a
koordinační činnost
"např. koordinace s instalacemi, vypracování a předání dokladů dle SOD (např.:
kontrolní a zkušební plány, BOZP, HMG prací atd.)"1
Součet

Provozní vlivy
Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora

"pokud budou práce probíhat za provozu, mohou z toho vyplývat nějaká omezení
(hlučnost, prašnost,.. .)"1

kpl

Ý . j.cena Cena celkem CenováMnozstvi [czKj [CZK] soustava

500,00

1,000 500,00 500,00 Š: URS 2016

1,000

1,000

kpl 1,000 1 000,00

1 000,00
1 000,00 Š: Urs 2016

W

VY

1,000

1,000

D VRN7
40 K 071103000

W

100,00
kpl 1,000 100,00 100,00 Š: URS 2016

1,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

ZŠ Sladkovského 28, Chrudim zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben

03 -WC

Místo:

Zadavatel:
UchazeČ:

Datum: 02.04.2020

Projektant:
Stavrecon Pardubice s.r.o.

PČ Ty Kód
P

Náklady soupisu celkem

J.cena CenováPopis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava

209 460,00

D HSV
D 3

1 K 346244352

VY
VY
VY
VY
VY

2 K 342291121

VY
VY

3 K 342291111

VY
VY
VY

Práce a dodávky HSV
Svislé a kompletní konstrukce
Obezdívka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic , na
tenké maltové loŽe tí. 50 mm
Cv 103
"položka pro obezdívku stoupaček a záv.modulu"
"záv.modul"(1,25"0,15)*1,24
"zti"(0,25"0,15*2)"3,83
SouČet

Ukotvení příČek plochými kotvami, do konstrukce cihelné

Cv 103
3,83*2+1,25*2
Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, ti. příčky do 100 mm

Cv 103
0,25+0,15"2
Součet

m2 3,843 645,00

41 297,32
3 148,14

2 478,74 :: Urs 2017

1,736
2,107
3,843

m 10,160 63,00 640,08 :: URS 2017

10,160

m 0,550 53,30 29,32 :: URS 2017

0,550
0,550

d 61 Úprava povrchů vnitřních
4 K 612325101 Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, Šířky rýhy do 150 mm

vy Cv 103

vy "zapravení drážek po instalacích - předběžná výměra (skutečná po odsouhlasení TDI)"1

vy "po příčkách"0,1*2,22*4
VY SouČet

m2 1,888 679,00

11 389,49
1 281,95 Š: URS 2017

1,000

0,888
1,888

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený
5 K 612131101 V V m2 15,724ručne celoplosne sten

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ruČně jednovrstvá, tlouŠťky do 10
6 K 612321111 m2 15,724 1mm hruba zatřena svislych konstrukci sten

45,00

171,00

707,58 Š: Urs 2017

2 688,80 :: Urs 2017

VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY

7 K 612321191

8 K 612142001

VY

9 K 611131121

VY

10 K 611311131

VY
VY DV

11 K 612131121

VY

12 K 612311131

VY
VY
VY OS
VY

13 K 619995001

VY
VY

Čv102
"po odsekaném KO"
1,96*(1,2-0,9+1,2+2,9+1,2+0,7+1,49+1,3)
-0,88"0,44+0,27*0,44*2
-0,56*0,41+0,4"0,41*2
"odpoČet porobet"-1,49*1,25-0,25*(1,96-1,25)
Součet
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za
každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
"porobeton"3,83*(0,25"0,2)"1,24*(1,25"0,2)"0,2"(3,83-1,25)
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová

r F Ý 0nanasena ručne stropu
DV

Potažení vnitřních ploch Štukem tlouŠťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů
rovných
Cv 102
"strop"1,1"1 ,6"0,9*(2,5*2"1,1)"1,045
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová
nanášená ručně stěn
OS

Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

Cv 102
(3,83-2)*(2,5*2"2,9)"(4,18-2)*1,1"(((4,18"3,83)*0,5)-2)*0,9*2
Mezisoučet
SouČet
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Cv 103
"chodba - zapravení kolem nových dveří (linkrusta + štuk s malbou)"5

17,816
-0,150
0,098

-2,040
15,724

m2 15,724 29,00

m2

m2

m2

4,038

4,038

7,497

7,497

7,497

7,497

20,464

20,464

20,464

206,00

456,00 :: Urs 2017

831,83 :: Urs 2017

35,00 262,40 :: Urs 2017

151,00
1 132,05 :: Urs 2017

m2

m2

25,00 511,60 :: Urs 2017

145,00 2 967,28 Š: URS 2017

20,464
20,464
20,464

m 5,000 110,00 550,00 URS 2017

5,000

d 63 Podlahy a podlahové konstrukce

14 K 631312141 Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochyjednotlivě rýh v dosavadních mazaninách
vy Cv 102,103

vy 'výplnění případných rýh v podlaze po vybouraných příčkách -odhad"0,1*0,1'(2,9"0,6+1,2)

533,52

m3 0,057 6 360,00 362,52 í: Urs 2017

0,047
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PČ Ty Kód
P

VY
VY

15 M 6310pb

Popis MJ Množství j['C::;ja

0,010
0,057
0,057 3 000,00

. CenováCena ceikem [CZK] . .
soustava

"práh zárubně"0,1*0,1"1
Součet

Příplatek za pytlovaný beton (potěr) - rozdíl v ceně pytlovaný x ložný m3 171,00

d 64 Osazování výplní otvorů

16 K 642944121 O'azení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně svybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2
vy Cv 103
VY 1

17 M 553312150r zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění Dv 900 LIP vC. konečné povrchové úpravy

d 94 Lešení a stavební výtahy

18 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, ovýšce leŠeňové podlahy do 1,9 m
VY 2,5"2,9-0,2*1,49

kus 1,000 1 136,00

2 386,00
1 136,00 :: Urs 2017

D 95
19 K 9501

20 K 9502

21 K 9503

22 K 9504

23 K 95056

24 K 9507

25 K 952901114

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
01 - sklopné madlo 85Omm - d,m dle popisu v ČV102

02 - pevné madlo 950mm - d,m dle popisu v ČV102

03 - zrcadlo sklopné 600X900 - d,m dle popisu v ČV102

04 - svislé madlo 500mm - d,m dle popisu v ČV102

05, 06 - piktogramy na dveře - d,m dle popisu v ČV102

07 - AL přechod.podlahová lišta - d,m dle popisu v Čv102

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské
výstavby - zametení a umyti podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách
a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčiŠtění
jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaŽí
přes 4 m
2,5*2,9-0,2"1,49

1,000

kus 1,000 l 250,00 1 250,00

318,40

m2 6,952 45,80 318,40 í: Urs 2017

6,952

8 916,88
kus 1,000 2 200,00 2 200,00

kus 1,000 1 600,00 1 600,00

kus 1,000 2 600,00 2 600,00

kus 1,000 1 400,00 1 400,00

kus 2,000 175,00 350,00

m 0,900 350,00 315,00

m2 6,952 65,00 451,88 :: Urs 2017

VY

D 96

26 K 968072455

VY
VY

27 K 962031132

VY
VY
VY
VY

28 K 978059541

VY
VY
VY
VY
VY

29 K 967031132

VY
VY

30 K 965081213

VY
VY

31 K 965046111

VY
VY

32 K 9699pb

Bourání konstrukcí
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2
Cv 102
"vč.vyvěšení dveří"0,7*2,02*2"0,9*2,02
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na
maltu vápennou nebo vápenocementovou, ti. do 100 mm m2
Cv 102
"cena bourání vč.keram.obkladu"2,22*(2,9"1,2"0,6)-0,72*2,02"2
"obezdívka kanalizace - odhad"1,2*(0,4"0,2)
Součet
Odsekání obkladů stěn včetně otlučeni podkladní omítky až na zdivo z obkládaček
vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 m2
Čv102
1,96*(1,2-0,9+1,2+2,9+1,2"0,7+1,49+1,3)
-0,88"0,44+0,27*0,44"2
-0,56*0,41+0,4*0,41*2
Součet
prlseKanľ (splcovanl) piosne neoo rovnycn os[enl zdiva z cinet patenycn rovnycn osteni,
bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo m2

V

Cv 102 - pozn.1
0,1*2,02*2
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár
keramických nebo xylolitových ti. do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2
Cv 102
1,2"(1,3"1,49+2,9)
BrouŠení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2

odstranění lepidla po ker.dl.
6,828

podlahový beton podél prahu - zaříznutí, vybourání vč.likvidace suti m

6,952

4,646 280,00

5 939,81
1 300,88 :: Urs 2017

4,646

8,245 110,00 906,95 :: Urs 2017

7,525
0,720
8,245

17,764 98,00
1 740,87 :: Urs 2017

17,816
-0,150
0,098

17,764

0,404 127,00 51,31 Š: Urs 2017

0,404

6,828 106,00 723,77 Š: Urs 2017

6,828

6,828 151,00 1 031,03 Š: URS 2017

6,828

1,000 185,00 185,00

d 997 Přesun sutě

33 K 99701 3211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

34 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, navzdálenost do 1 km

Poznámka k položce:
P Uchazeč zohlední skutečnou dopravní vzdálenost na skládku v jednotkové ceně bez dalších nároků

na vícepráce a méněpráce plynoucí z jiné vzdálenosti skládky než je uvažováno (15km).

35 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, navzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý l km přes 1 .km

vy 2,911"14 'Přepočtené koeficientem množství

36 K 9970138r Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

d 998 Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy obČanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užiti

37 K 998018001 mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou
konstrukcí výšky do 6 m

t 2,911 1 550,00

t 2,911 237,00

6 931,68
4 512,05 Š: Urs 2017

689,91 :: Urs 2017

t 40,754 10,30 419,77 :: Urs 2017

40,754

t 2,911 450,00 1 309,95

1 733,40

t 1,070 1 620,00
1 733,40 Š: Urs 2017
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PČ Ty Kód Popis MJ Množství J·cena Cena celkem [CZK] Cenová
p [czKj soustava

d PSY Práce a dodávky PSY
D 700TZB TZB (ZTI a ÚT)

38 K 700 ÚT - d,m dle samostatného rozpoČtu

D 7400
39 K 740

D 766

40 K 766t01

Elektroinstalace
E] - d,m dle samostatného rozpočtu

Konstrukce truhlářské
TOl - dveře vnitřní plné 900/1970 HPL - d,m vč.kování,vodor.madla 800mm a zámku
dle popisu v ČV102

163 512,68
93 997,05

kpt 1,000 93 997,05 93 997,05

25 642,50
kpl 1,000 25 642,50 25 642,50

6 720,00

kus 1,000 6 720,00 6 720,00

d 771 Podlahy z dlaždic 8 851,47
41 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 6,952 12,10 84,12 Š: URS 2017

42 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 6,952 25,00 173,80 Š: URS 2017

43 K 77157411 3 Montáž podlah z dlaŽdic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo es Urs 2017glazovaných hladkých přes 9 do 12 ksl m2 m2 6,952 720,00 5 005,44 01
VY
VY

44 M 597614080

VY

45 K 771591115

VY

46 K 998771101

47 K 998771181

D 781
48 K 781495111

49 K 781474114

VY
VY
VY
VY
VY
VY ko

50 K 781674113

vy par

51 M 597610390

VY
VY

52 K 781494111

VY

53 K 781494511

VY
VY
VY
VY

54 K 781495115

VY

Cv 103
2,5*2,9-1,49"0,2

dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm

6,952*1,1 'PřepoČtené koeficientem množství

Podlahy - ostatní práce spárování silikonem

"stěna x podlaha"2,5*2+2,9*2-0,9
Přesun hmot pro podlahy z dlaŽdic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Přesun hmot pro podlahy z dlaŽdic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku
objektu

Dokončovací práce - obklady
Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaŽdic keramických lepených flexibilním lepidlem
režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2
Cv 103
2*(2,9*2"2,5*2-0,9)"0,2*(2-1,25)
-0,56*0,45+0,4*0,45*2
-0,88*0,48+0,27*0,48*2
"parapety Š.přes 200mm"0,56*0,4+0,88*0,27
Součet
Montáž obkladů parapetů z dlaŽdic keramických lepených flexibilním lepidlem, Šířky
parapetu přes 150 do 200 mm
"obezdívka modulu"1,24

obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.

ko+päř*0,2
20,605*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem
rohové
"hrany"2+0,75+1,24+0,56+0,45*2+0,88+0,48"2
Ostatní prvky plastové profily ukonČovací a dilataČní lepené flexibilním lepidlem
ukončovací
Cv 102
2,5"2-0,9+2,9*2-0,56+0,4"2-0,88+0,27*2
2*2
SouČet

Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem

"okna"0,45*2+0,56+0,48*2+0,88

6,952

m2 7,647

7,647

m 9,900
9,900

t 0,175

350,00

55,00

2 676,45 Š: URS 2017

544,50 Š: URS 2017

1 695,00 296,63 Š: Urs 2017

t 0,175 403,00 70,53 í: Urs 2017

m2 20,357 47,20

m2 20,357 720,00

24 614,03
960,85 í: URS 2017

14 657,04 :: Urs 2017

m

m2

159,00 197,16 í: Urs 2017

m

m

19,950
0,108

-0,163
0,462

20,357

1,240

1,240

22,666

20,605
22,666

7,290

7,290

13,800

250,00 5 666,50 Š: URS 2017

110,00 801,90 :: URS 2017

101,00
1 393,80 Š: Urs 2017

9,800
4,000

13,800

m 3,300 55,00 181,50 Š: URS 2017
3,300

55 K 998781101 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu t 0,360 1 695,00 610 20 es Urs 2017vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m ' 01

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu .
56 K 998781181 Pří?latek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku t 0,360 403,00 145,08 :: urs 2017

objektu

D 784
57 K 784121003

VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY

58 K 784181123

59 K 784211113

VY
VY

Dokončovací práce - malby a tapety
Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

Čv102
koef.na sešikmení cca 1,045
"strop"1,1*1,6"0,9*(2,5*2"1,1)'1,045
"stěny nad KO"(3,83-1,96)*(2,5*2"2,9)"(4,18-1,96)*1,1"(((4,18+3,83)*0,5)-1,96)*0,9"2
-0,56*(2,39-1,96)"0,4*(0,43*2+0,56)
-0,88*(2,67-1,96)+0,27*(0,71*2+0,88)
-0,1*(2,22-1,96)*4
Součet

Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra
otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
Cv A104
"zakrývání a olepování je oceněno v rámci VRN, pouze nově štukované plochy"os+ov

m2 28,612 38,00

7,497
20,896
0,327

-0,004
-0,104
28,612

m2 27,961 22,70

m2 27,961 70,30

3 687,63
1 087,26 Š: URS 2017

634,71 :: URS 2017

1 965,66 :: Urs 2017

27,961
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PČ Ty Kód Popis MJ Množství j·cena Cena celkem [CZK] Cenová
p [CZK] soustava " "

D VRN
D VRN1

60 K 011002000

VY

61 K 013254000

Vedlejší rozpočtové náklady
Průzkumné, geodetické a projektové práce
Hlavni tituly průvodních činnosti a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce
průzkumné práce
"odpojení sítí před bouráním"1
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby
(výkresová a textová) skutečného provedení stavby

kpt 1,000 500,00

1,000

kpl 1,000 1 000,00

d VRN3 Zařízení staveniště
62 K 030001000 Základní rozdělení průvodních Činností a nákladů zařízení staveniŠtě kpt

vy "zřízení, provoz a zrušení ZS (bude-li potřeba)"
vy "provizorní oddělení prostor (bude-li potřeba)"

VY "ochrana stávaj.podlah, těles UT, oken a parapetů před poškozením (folie, geotextilie,atd.)"1
vy "úklid dotčených komunikačních prostor (chodba,...)"
vy Součet

1,000 1 000,00

4 650,00
1 500,00

500,00 í: Urs 2016

1 000,00 j; Urs 2016

1 000,00
1 000,00 Š: URS 2016

1,000

1,000

d VRN4 Inženýrská Činnost
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a

63 K 045002000 koordinaČní Činnost

vy "např. koordinace s instalacemi, vypracování a předání dokladů dle SOD (např.:kontrolní a zkušební plány, BOZP, HMG prací atd.)"1
vy Součet

d VRN7 Provozní vlivy
64 K 071103000 Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora

VY "pokud budou práce probíhat za provozu, mohou z toho vyplývat nějaká omezení(hlučnost, prašnost,.. .)"1

kpt 1,000 2 000,00

2 000,00
2 000,00 j; Urs 2016

1,000

1,000

150,00
kpt 1,000 150,00 150,00 Š: URS 2016

1,000
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S:

položkový rozpočet
ZŠ Sladkovského Chrudim, SO 03 - oprava WC - K, V, ÚT

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 97 Proráženi otvorů 1 725,30

1 974031143R00 Vysekáni rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm m 9,00000 89,70 807,30
2 974031 153R00 Vysekáni rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 9,00000 102,00 918,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 8 639,49
3 721176101R00 Potrubí HT připojovací d 32 x 1,8 mm m 2,18000 310,00 675,80

2*1,09 2,18000
4 721176102R00 Potrubí HT připojovací d 40 x 1,8 mm m 4,03300 360,00 1 451,88

(0,5"2,3+0,5+0,4)*1,09 4,03300
5 721176105R00 Potrubí HT připojovací d 110 x 2,7 mm m 1,19900 430,00 515,57

1,1*1,09 1,19900
6 721176116R00 Potrubí HT odpadni svislé D 125 x 3,1 mm m 4,90500 495,00 2 427,98

4,5*1,09 4,90500
7 721194104R00 Vyvedeni odpadních výpustek d 40 x 1,8 kus 3,00000 348,00 1 044,00
8 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 1,00000 575,00 575,00
9 721 140935R00 Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN125 kus 2,00000 440,00 880,00

10 721140926R00 Oprava potrubí litinového, kráceni trub ON 125 kus 2,00000 258,00 516,00
11 28651861.AR Přechod litina-PVC kanalizační KGUG DN 125 PVC kus 1,00000 265,00 265,00
12 28615483.AR Přechodka z litiny na PP HTUG D 125 mm VC. těsněni kus 1,00000 280,00 280,00
13 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,01330 621,00 8,26

Díl: 722 Vnitřní vodovod '"""= '"F 1_ ." " 14 159,65
14 722172311R00 Potrubí z PPR studená, D 20X2,3 mm m 2,94300 310,00 912,33

(2,1"3*0,2)*1,09 2,94300
15 722172312R00 Potrubí z PPR studená, D 25x2,5 mm m 10,24600 360,00 3 688,56

(7,4"2)*1,09 10,24600
16 722172331R00 Potrubí z PPR teplá, D 20x2,8 mm m 5.99500 315,00 1 888,43

(5,1"2*0,2)*1,09 5,99500
17 722172332R00 Potrubí z PPR teplá, D 25x3,5 mm m 2,18000 365,00 795,70

2*1,09 2,18000
18 722190401R00 Vyvedeni a upevnění výpustek DN 15 kus 5,00000 376,00 1 880,00
19 722190402R00 Vyvedení a upevněni výpustek dn 20 kus 2,00000 496,00 992,00
20 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 5,00000 190,00 950,00
21 722220112R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4 kus 2,00000 224,00 448,00
22 722237122R00 Kohout kulový,2xvnitřni záv. ON 20 kus 2,00000 325,00 650,00
23 734255125R00 Ventil pojistný on 20 x 6,0 bar, se zpětnou klapkou kus 1,00000 350,00 350,00
24 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 18,60000 39,60 736,56

2,1+5,1"7,4+2*2 18,60000
25 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 18,60000 """ "" "W40 807,24
26 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,10940 "í '--1'- 60,83

ňil"." .725 L.'. Zařizovací předměty ±a l ? , '"" "" Č"- '_ . i 30 839,13
27 725013138RT1 Klozet kombi pro invalidy,nádrž, odpad svislý, bílý, vc. soubor 1,00000 3 850,00 3 850,00

sedátka v bílé barvě, v=480 mm
28 725015221 ROD Bidet závěsný, bílý, 1 otvor pro baterii soubor 1,00000 2 950,00 2 950,00
29 725860214R00 Sifon bidetový, umyvadlový HL135 kus 1,00000 345,00 345,00
30 725017153R00 Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé soubor 1,00000 2 200,00 2 200,00
31 725860213R00 Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm kus 1,00000 485,00 485,00
32 725823111RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvir.odpadu, kus 1,00000 1 808,00 1 808,00

standardní
33 55144221R Baterie bidetová stojánková páková kus 1,00000 2 800,00 2 800,00
34 725829501 ROD Montáž baterie bidetových souprav kus 1,00000 550,00 550.00
35 725810402R00 Ventil rohový bez připoj. trubičky TE 66 G 1/2 soubor 5,00000 285,00 1 425,00
36 541322420R Ohřívač vody elektrický zásobníkový , 50 i, 2,2 kW, 230 v kus 1,00000 11 800,00 11 800,00
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37 725539102R00 Montáž e|ektr.ohřívačů, ostatní typy do 80 l soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00
38 55111401r te-1847 pojistný ventil DN20-0,6 MPa, k elektrickému kus 1,00000 650,00 650,00

bojleru, vc. zpětné klapky
39 55162150.AR Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30 kus 1,00000 465,00 465,00
40 725980121 ROD Dvířka z plastu, 150 x 150 mm kus 1,00000 225,00 225,00
41 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,13250 650,00 86,13

Díl: 726 |nsta|ační prefabrikáty 7 502,91
42 726211161R00 Modul-bidet pro zazdění, splach. nádrž, splach. tlačítko, soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00

zvukoizol podl, D"M
43 998726121 ROD Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m t 0,00600 485,00 2,91

Díl. 733 Rozvod potrubí 6 717,88
44 733111103R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 1,50000 527,50 791,25
45 733111125R00 Potrubí závit. bezešvé běžné niz./středotL,DN 25 m 5,00000 725,00 3 625,00
46 733191925R00 Navaření na potrubí, DN 25 kus 4,00000 454,50 1 818,00
47 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky dn 15 kus 2,00000 210,00 420,00
48 998733101 ROD Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0.05050 1 260,00 63,63

Díl. 734 Armatury 361,69
49 7342091 13R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 1,00000 76,60 76,60
50 5512727190R Šroubení přímé uzavíratelné Rp 1/2", D+M kus 1,00000 285,00 285,00
51 998734101 ROD Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,00010 911,00 0,09

Díl. 735 Otopná tělesa 7 373,46
52 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 0,94500 20,30 19,18

3,5*0,27 0,94500
53 735156761 ROD Otopná tělesa panelová typk 33 700/ 500 kus 1,00000 7 300,00 7 300,00
54 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 1,00000 24,20 24,20
55 998735101 ROD Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0,02760 1 090,00 30,08

Díl' 783 Nátěry 412,50
56 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x m 7,50000 55,00 412,50

1,5+5+1 7,50000

Díl' 721-0 VnltřnÍ kanalizace - demontáže 10 121,74
57 721200020RAA Demontáž kanál potrubí novodurového, do DN 110 rn 4,60000 82,00 377,20

2.4+2,2 4,60000
58 721 140802R00 Demontáž potrubí litinového ON 100 m 29,00000 146,00 4 234,00

5+21+3 29,00000
59 721 140806R00 Demontáž potrubí litinového DN 200 m 17,00000 204,00 3 468,00

10+7 17,00000
60 721290821 ROD Přesun vybouraných hmot- kanalizace, H do 6 m t 1,39900 1 460,00 2 042,54

Díl: 722-1 Izolace - ZTI 1 108,66
61 722181211RT7 Izolace návleková ti. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm m 8,61000 50,90 438,25

(2,1"3*0,2"5,1+2*0,2)*1,05 8,61000
62 722181211RT8 Izolace návleková ti. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm m 11,97000 56,00 670,32

(7.4"2"2)*1,05 11,97000
63 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,00010 904,00 0,09

Díl: 722-D Vnitřní vodovod - demontáže 1 916,04
64 722200010RAA Demontáž potrubí ocelového do ON 50, s vysekáním ze m 9,00000 150,00 1 350,00

zdi
65 722290821R00 Přesun vybouraných hmot- vodovody, H do 6 m t 0,38770 1 460,00 566,04

Díl: 725-D Zařizovací předměty - demontáže 1 239,10
66 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 1,00000 165,00 165,00
67 725122817R00 Demontáž pisoárů bez nádrže soubor 4,00000 80,30 321,20
68 725210821 ROD Demontáž umyvadel vC. výtokových armatur soubor 1,00000 128,00 128,00
69 725530823R00 Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l soubor 1,00000 296,00 296,00
70 72559081 1 ROD Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m t 0,25300 1 300,00 328,90
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Díl: 733-D Rozvod potrubí - demontáže 1 529,11
71 zamraz Zamrazeni ocel potrubí do 1" ks 4,00000 145,00 580,00
72 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 6,00000 74,40 446,40

73 722130913R00 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 kus 4,00000 25,70 102,80
74 733890803R00 PřemIstěni vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m t 0,20300 1 970,00 399,91

Díl: 735-D Otopná tělesa - demontáže 350,39
75 734200822R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1 kus 1,00000 116,00 116,00
76 735221832R00 Demontáž registr.z hl.trubek DN 80 do 3 m,2pramen. kus 1,00000 197,00 197,00
77 735890801 ROD Přemístění demont. hmot - otop. těles. H do 6 m t 0,03430 1 090,00 37,39

26 93 997,05
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S:

položkový rozpočet
ZŠ Sladkovského Chrudim, SO 01 - výtah - k, út

P.Č. Číslo po[ožky Název položky MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 5 Komunikace 13 393,20

1 597101111R00 Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton m 4,24000 550,00 2 332,00
2 597072101R00 Žlab odvodňovací šířka 100 mm, dl. 500 mm, kus 1,00000 410,00 410,00

polymerbeton
3 597072102R00 Žlab odvodňovací šířka 100 mm, dl.1000 mm, kus 3,00000 850,00 2 550,00

polymerbeton
4 597072102R00 Žlab odvodňovací šířka 100 mm, dl.1000 mm, kus 1,00000 1 450,00 1 450,00

polymerbeton, se spodním odtokem DN 100
5 597072105R00 Čelní stěna plná pro odvodňovací žlab, výšky 150-250 kus 2,00000 285,00 570,00

mm
6 5970721 14RT2 Krycí rošt žlabu, zatižení C 250, dl. 500 mm, rošt kus 1,00000 968,00 968,00

mřížkový, pozinkovaná ocel, oka 30/10
7 5970721 1 5RT2 Krycí rošt žlabu zatíženi C 250, dl. 1000 mm, rošt kus 4,00000 1 251,80 5 007,20

mřížkový, pozinkovaná ocel, oka 30/10
8 597072193R00 Příplatek ke žlabu za únosnost lože C 250 m 4,24000 25,00 106,00

Díl: 97 Proráženi otvorů . 209,20
9 971038231R00 Vybouráni otvorů cihly 0,0225 m2, ti. 15 cm kus 2.00000 31,00 62,00

10 340235211R00 Zapravení otvorů kolem kanalizace kus 2,00000 73,60 147,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 238,30
11 998276101R00 Přesun hmot. trubní vedeni plastová, otevř. výkop t 1,30760 947,00 1 238,30

1,21877+0,0888 1,30760

Díl: 733 Rozvod potrubí 3 776.04
12 722130913R00 Oprava-přeřezáni ocelové trubky ON 25 kus 6,00000 25,70 154,20
13 723190911R00 Navařeni odbočky na ocel potrubí ON 10 kus 2,00000 270,00 540,00
14 733191912R00 Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 10 kus 1,00000 184,60 184,60
15 733111302R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 10 m 0,50000 480,00 240,00
16 733113112R00 Příplatek za zhotoveni přípojky on 10 kus 6,00000 202,00 1 212,00
17 zamraz Zamrazeni ocel potrubí do 1" ks 12,00000 120,00 1 440,00
18 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 0,00400 1 310,00 5,24

Díl: 734 Armatury 2 445,03
19 734209112R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 kus 6,00000 151,80 910,80
20 734200821R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 3,00000 167,00 501,00
21 73420081 1 ROD Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 kus 3,00000 57,80 173,40
22 5512727190R Šroubení uzavIratelné přímé provedení , 3/8" kus 3,00000 285,00 855.00
23 734890803R00 PřemÍstění demontovaných hmot - armatur, H do 24 m t 0,00270 1 540,00 4,16

24 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,00070 959,00 0,67

Díl: 735 Otopná tělesa 16 307,11
25 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 7,02000 96,00 673,92

2*13*0,27 7,02000
26 735192911R00 Dem a zpětná montáž otop.těles článků litinových m2 2,16000 72,60 156,82

8*0,27 2,16000
27 73549481 1R00 Vypuštěni vody z otopných těles m2 24,51000 20,30 497,55

13+8+13*0,27 24,51000
28 735191904R00 Propláchnutí otopných těles litinových m2 2,16000 12,10 26,14
29 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 3,00000 24,20 72,60
30 735156761R00 Otopná tělesa panelová typ 33 700/ 500 kus 2,00000 7 300,00 14 600,00
31 735890802R00 Přemštění demont. hmot - otop. těles, H do 12 m t 0,16710 1 320,00 220,57
32 998735102R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m t 0,05510 1 080,00 59,51

Díl: 783 Nátěry 1 213,60
33 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do ON 50 mm Z + 2x m 4,00000 55.00 220,00
34 783324140R00 Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + lx email m2 2,16000 460,00 993,60

8*0,27 2,16000
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Díl: 827
35 721140806R00
36 721176222R00

37 721176223R00

38 721242110RT1

Venkovní kanalizace
Demontáž gaigru litinového DN 100
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm
(1.6+0,6)*1,09
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm
(2,1"0,6)*1,09
Lapač střešních splavenin PP D 125 mm, zápachová
klapka, koš na listí

4 718.29
ks 1,00000 204,00 204,00

m 2,39800 390,00 935,22
2,39800

m 2,94300 458,40 1 349,07
2,94300

kus 1,00000 2 230,00 2 230,00

26 43 300,77
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 201726ei

Stavba: ZS Sladkovského 28, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben - El

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

-Zadavatel: lC:
DIČ:

Uchazeč: lČ:
Stavrecon Pardubice s.r.o. DIČ:

Projektant: lC:
DIČ:

02.04.2020

05925801
CZ05925801

Poznámka:
pickj je 5ě5Ldvěn s vyuLhLl[[ľ LC[1UVt? 5ULjsLdvý ukj. ruújLKý, kacie |JULIldLI l lclu LWlUVé ?>UU3Ldvý, jsuu ve LWlUVd 3UUSLclVd

označeny popisem 'es Urs' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické
podmínky.

Elektromontářní materiál včetně úchytného a pomocného materiálu, krabicové rozvodky včetně svorek.
Kabely včetně vytyČení a protažení v trasách, ukončení vodičů a označení, úchytného a pomocného materiálu. Jmenovité napětí = 0,6kV,
zkušební napětí 4kV. Barevné označení dle ČSN IEC 446.
Rozvaděče budou zahrnovat:
- kompletní vnitřní prodrátování vodiči s předepsanou zkratovou odolností včetně potřebného upevňovacího materiálu
- potřebné přístrojové svorkovnice včetně svorek pro nulový a ochranný vodič

připojení všech příchozích a odchozích vodičů v rozvaděčích a na přístrojích
- Na vnitřní straně dveří rozvaděčů budou v ochranném pouzdru kvalitního provedení uloženy výkresy -schema zapojení a popisy pro zvláŠní
přístroje.
- Popisy jednotlivých přístrojů, svorek a pod. v rozvaděčích budou provedeny v trvanlivém provedení.
Slaboproudé rozvody zahrnují rozvody a osazení telefonní zásuvky ve strojovně výtahu.
Délky vodičů, elektroinstalačních trubek a Žlabů jsou stanoveny jen pro určitou orientaci, nebot' záleží na skutečně vybrané trase, na způsobu
montáže a na ostatních vlivech.
jednotlivé typy svítidel,vypínačů, zásuvek a ostatních nedefinovaných prvků určí investor ze vzorků navržených a předložených zhotovitelem.

i á '7Ä rcň 1°1

Cena bez DPH 397 772,98

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 397 772,98 83 532,33

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 481 305,31
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód

201726ei

ZŠ Sladkovského 28, Chrudim - zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben - EI

Datum: 02.04.2020

Projektant:
Stavrecon Pardubice s.r.o.

objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

91
01

02a

02b

02c

02d

03

Elektroinstalace
výtah
Učebna dílen
Posluchárna
Učebna informatiky
Učebna přírodních věd
WC

397 772,98 481 305,31

397 772,98 481 305,31 STA
54 054,10 65 405,46 Soupis
56 898,38 68 847,04 Soupis
70 629,02 85 461,11 Soupis

170 570,10 206 389,82 Soupis
19 978,88 24 174,44 Soupis
25 642,50 31 027,43 Soupis
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:

Soupis:

ZŠ Sladkovského 28, Chrudim Zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben - El

91 - Elektroinstalace

01 - výtah

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Stavrecon Pardubice s.r.o.

PČ Ty KÓd
P

Náklady soupisu celkem

Datum: 02.04.2020

Projektant:

J.cena CenováPopis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava

54 054,10

d Mat
D D2

1 K Poll

38 591,70
651,30

m 10,000 65,13 651,30

P

D D3
2 K Po(2

3 K PoB

4 K Pol4

Materiál
KRABICE, TRUBKY A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Elektroinstalační lišta LV 40"40

Poznámka k položce:
Ostatní etektromontážni materiál urči montážni organizace

SILOVÉ KABELY A VODIČE

Kabel CVKY 48*35

Kabel CVKY 48"16

Vodič CV 10 z/Ž

Poznámka k položce:
Ostatní etektromontážní materiál urČí montáŽni organizace

5744,40
m 2,000 365,70 731,40

m 25,000 175,40 4385,00

m 20,000 31,40 628,00

P

D D4
D D5

5 K PolS

P

VY
VY
W
VY

D D6
6 K Pol6

31 512,70
8 334,60

1,000 8 334,60 8 334,60

1,000

23 178,10
1,000 23 178,10 23 178,10

P

VY

W
VY
W
W
W
VY
VY
VY
W
VY
W
VY
VY
VY

ROZVADĚČE SILNOPROUD
Materiál na doplnění rozvaděče RE
Náhrada jističe J21U 50a , proudová spoušť nastavena na boa, pň'pojovací a montážní ks
sady
Poznámka k položce:
Ostatní etektromontážni materiál včetně propojovacích vodičů urČi montáŽni organizace
BC160NT305-100-D
CS-BC-AJ21
OD-BC-MS21
1

RH - rozbočovací rozvaděč
Nový oceloplechový rozvaděč, ks

Poznámka k položce:
Ostatní etektromontážni materiál včetně propojovacích vodičů urČi výrobce rozvaděČe
Rozváděč, montáŽ POD omítku, šedá, požár.klasifikace EI30DP1-S, ŠxV=626x454,lP40 -

Iks
Bočnice, V=350 - Iks
DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 - 2ks
Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) - Iks

Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) - Iks
Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 - 2ks
Krycí deska, bez výřezu, plechová, Šedá, Š=600, V=50 - Iks
Zaslepovací pás max. délka Im, pro výřezy 45mm, šedý - 2ks
Hlavní vypínač, 3-pól, In=8OA - Iks
Svodič přepětí třídy TI (B), Iimp=35kA, sada pro sítě TN-C - Iks
Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, tn=25A - 5ks
Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=50A - Iks
poj odpínače pro vále pojistky do 50 a, 3-pól - 2ks
1
Součet

1,000
1,000

D D7
D DB

7 K Pol7

8 K Pol8

9 K Pol9

SLABOPROUDÉ ROZVODY
Telefonní napojení
Kabel SYKFY 2"2'0,5

Elektroinstalační lišta 11"10

TEL - telefonní zásuvka nástěnná RJ11

Poznámka k položce:
Osta tni dektromontáŽni rňQteriát urči montážni organizace

MontáŽ
KRABICE, TRUBKY A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Elektroinstalační lišta LV 40"40

Poznámka k položce:
Ostatní etektromontáŽni materiál určí montážni organizace

683,30
683,30

m 25,000 6,20 155,00

m 20,000 16,60 332,00

ks 1,000 196,30 196,30

P

D Mon
D D2

10 K Poll

15 462,40
378,00

m 10,000 37,80 378,00

P

D D3
11 K PoliO

12 K Pol11

13 K Pot12

SILOVÉ KABELY A VODIČE

Kabel CVKY 48*35

Kabel CVKY 48*16

Vodič CV 10 z/Ž

1 657,90
m 2,000 51,20 102,40

m 25,000 39,90 997,50

m 20,000 27,90 558,00
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PČ Ty Kód Popis MJ Množství J·cena Cena celkem [CZK] Cenová ,
p [CZK] soustava

P

D D4
D D6

14 K Pol13

Poznámka k položce:
Os tatni etektromontáŽni ma teriát urči montáŽni organizace

ROZVADĚČE SILNOPROUD
RH - rozbočovací rozvaděč
Nový ocebplechový rozvaděč,
Poznámka k pO(QŽCé:
Ostatní e/ektromontážni materiá( včetně propojovacích vodiČů urči výrobce rozvaděČe

SLABOPROUDÉ ROZVODY
Telefonní napojení
Kabel SYKFY 2'2'0,5

Elektroinstalační lišta 11 *10

TEL - telefonní zásuvka nástěnná RJ11

Poznámka k položce:
Osta tni elek tromontážni materiál urči montážni organizace

Ostatní práce
Revize silové elektroinstalace

Demontáž stávajícího rozvaděče RH

Výměna jističe v rozvaděči RE

6 270,00
6 270,00

ks 1,000 6 270,00 6 270,00

P

D D7
D DB

15 K Pol14

16 K Pol15

17 K Pol16

1 156,50
1 156,50

m 25,000 16,50 412,50

m 20,000 31,20 624,00

ks 1,000 120,00 120,00

P

D D9
18 K Pol17

19 K Pol18

20 K Pol19

6000,00
ks 1,000 2500,00 2 500,00

hod 5,000 350,00 1 750,00

hod 5,000 350,00 1 750,00
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7/

r'p

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

ZŠ Sladkovského 28, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti Školy a rekonstrukce učeben - El

91 - Elektroinstalace

02a - Učebna dílen

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Stavrecon Pardubice s.r.o.

PČ Ty KÓd
P

Náklady soupisu celkem

Datum: 02.04.2020

Projektant:

J.cena CenováPopis MJ Mnozstv] Cena celkem [CZK][CZK] soustava

d Materiál
D 1

Materiál
ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE

56 898,38

37 273,98
1 902,30

1 K Pol38 XI - zásuvka vestaná jednoduchá 250V,16A,50Hz
X20 - zásuvka vestaná dvojnásobná 2*250V,16A,50Hz, rámeČek dvojnásobný

2 K Pol39 ,
vodorovnv

3 K Pol40 X40 - zásuvka vestaná čtyřnásobná 4*250V,16A,50Hz, rámeček čtyřnásobný vodorovn

4 K Pol41 V 3 - spínač sériový vestavný 250V,1OA,50Hz

staná jednoduchá 250V,16A,50Hz ks 1,000 167,10 167,10
estaná dvojnásobná 2*250V,16A,50Hz, rámeČek dvojnásobný ks 2,000 334,20 668,40

estaná čtyřnásobná 4*250V,16A,50Hz, rámeček čtyřnásobný vodorovný ks 1,000 668,40 668,40

iový vestavný 250V,1OA,50Hz ks 2,000 199,20 398,40

P

D 2
5 K Pol24

6 K Poll

Poznámka k položce:
Ostatní elek tromon tážni materiál urČi montáŽní organizace

KRABICE, TRUBKY A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Elektroinstalační krabice pod omítku vestavná 5P,400V,16A,50hz

Elektroinstalační lišta LV 40*40

Poznámka k položce:
Ostatní elektromontážni ma teriál urči montážni organizace

2100,18
k:

nr

S 2,000 203,40 406,80

1 26,000 65,13 1 693,38

P

D 3 SILOVÉ KABELY A VODIČE
7 K Pol42 Kabel CVKY 5C"6 ŕr

8 K Pol43 Kabel CVKY 5Cx1,5 m

9 K Pol25 Kabel CVKY 3CX2,5 m

10 K PO(26 Kabel CVKY 3C*1,5 m

11 K Pol44 Kabel CVKY 3,4"1,5 m

)

I

l

I

I

5 159,00
30,000 88,60 2 658,00

25,000 24,40 610,00

50,000 24,50 1 225,00

37,000 14,80 547,60

8,000 14,80 118,40

P

D 4
12 K Pol45

Poznámko k položce:
CIsta tni elek tromontáŽni materiál urČi montáŽni organizace

OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VC. ZDROJŮ
E 1 - Ssvítidlo nástropní interiérové učebny, LED 53W, 5800lm,23OV,50Hz

Poznámka k položce:
Os tatní elektromontáŽni materiál urČi montážni organizace

ROZVADĚČE SILNOPROUD
R101 - rozvodnice školní dílny
typový rozvaděč , včetně pň'strojového vybavení, svorek a vnitřního propojení,
povrchové úpravy
Poznámka k položce:
Ostatní elektromontáŽni materiál včetně propojovacích vodičů urči výrobce rozvaděČe
Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé plast.dveře - Iks
Zaslepovací pás max. délka Im, pro výřezy 45mm, šedý - Iks
Hlavní vypínač, 3-pól, ln=25A - Iks
Svodič přepětí třídy T2 (íl, c), modulový, tn-s,tt; 3+Npó[, Un=280V - Iks

Chránič lr=250A, typ AC, 4-pól, ldn=0.03A, ln=25A - Iks
Jistič PL7, char B, l-pólový, lcn=10kA, ln=16A - 5ks
Jistič PL7, char B, l-pólový, Icn=10kA, ln=10A - Iks
1
Součet

Doplnění rozvaděče RJ6 - 1NP

Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=1OkA, ln=20A

Poznámka k položce:
Osta tni elek tromontáŽni materiál vČetně propojQvacich vodičů urČi montáŽni organizace

17 400,00
ks 12,000 1 450,00 17 400,00

P

D 5
D 5.1

13 K Po[46

P

W
W
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY

D 5.5
14 K Pol47

10 712,50
10 160,30

ks 1,000 10160,30 10160,30

1,000
1,000

552,20
ks 1,000 552,20 552,20

P

d Montáž
D 1

15 K Pol48

16 K Pol49

17 K Pot50

18 K Po[51

Montáž
ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE

XI - zásuvka vestaná jednoduchá 250V,16A,50Hz
X20 - zásuvka vestaná dvojnásobná 2*250V,16A,50Hž
vodorovnú
X40 - zásuvka vestaná Čtyřnásobná 4'250V,16A,50HZ

V 3 - spínač sériový vestavný 250V,10A,50Hz
Poznámko k položce:
Ostatní elektt"omontážni materiál urči montážni organizace

19 624,40
1 005,00

statná jednoduchá 250V,16A,50Hz ks 1,000 95,00 95,00
estaná dvojnásobná 2*250V,16A,50Hz, rámeček dvojnásobný ks 2,000 190,00 380,00

estaná Čtyřnásobná 4'250V,16A,50HZ, rámeČek čtyřnásobný vodorovný ks 1,000 380,00 380,00

iový vestavný 250V,10A,50Hz ks 2,000 75,00 150,00

P

D 2 KRABICE, TRUBKY A MONTÁŽNÍ MATERIÁL 1 137,40
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19 K Pol33

20 K Poll

Popis

Elektroinstalační krabice pod omítku vestavná 5P,400V,16A,50hz

Elektroinstalační lišta LV 40'40
Poznámka k poloŽce:
Ostatní elektromontáŽni materiál urČi montážni organizace

SILOVÉ KABELY A VODIČE

MJ

ks

m

W , J.cena Cena celkem [CZK]Mnozstv] [CZK]

2,000 77,30 154,60

26,000 37,80 982,80

Cenová
soustava

P

D 3 4 332,00
21 K Pol52 Kabel CVKY 5C'6

22 K Pol53 Kabel CVKY 5CX1,5

23 K Pol34 Kabel CVKY 3CX2,5

24 K Pol35 Kabel CVKY 3C'1,5

25 K POI54 Kabel CVKY 3,4'1 ,5

m 30,000 31,60 948,00

m 25,000 28,20 705,00

m 50,000 28,20 1 410,00

m 37,000 28,20 1 043,40

m 8,000 28,20 225,60

P

D 4
26 K Pol55

PoznámkQ k položce:
Ostatní e/ektromontážni materiál urČi montáŽní organizace

OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VC. ZDROJŮ
E 1 - Ssvítidlo nástropní interiérové učebny, LED 53W, 5800lm,230V,50Hz

Poznámka k položce:
Ostatní etektromontáŽní materiál urČi montáŽní organizace

ROZVADĚČE SILNOPROUD
R101 - rozvodnice Školní dílny
typový rozvaděč , včetně přístrojového vybaveni, svorek a vnitřního propojení,
povrchové úpravy
Poznámka k pQtQŽcé:
Ostatní elektromontážni materiál vČetně propojovacích vodičů urČi výrobce rozvaděče

Doplnění rozvaděče RJ6 - 1NP
Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=20A

Poznámka k poloŽce:
Ostatní dektromontáŽni materiál vČetně propojovacích vodičů určí montážni organizace

4200,00
ks 12,000 350,00 4200,00

P

D 5
D 5.1

27 K Pol56

2 950,00
2 800,00

ks 1,000 2 800,00 2 800,00

P

D 5.5
28 K Pol57

150,00
ks 1,000 150,00 150,00

P

D 7
29 K Pol17

30 K 2

Ostatní práce
Revize silové elektroinstatace

Demontáž stávající silové elektroinstalace

6 000,00
ks 1,000 2 500,00 2 500,00

hod 10,000 350,00 3 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

ZŠ Sladkovského 28, Chrudim - zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben El

91 - Elektroinstalace

02b - Posluchárna

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Stavrecon Pardubice s.r.o.

PČ Ty KÓd
P

Náklady soupisu celkem

Datum: 02.04.2020

Projektant:

J.cena CenováPop]s MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava

70 629,02

d Materiál
D 1

Materiál
ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE

1 K POt58 XC1 - zásuvkové podlahové skříně silové 4"230V,16A,50hz . + 2 " Datoví

2 K Pol38 XI - zásuvka vestaná jednoduchá 250V,16A,50Hz

3 K Pol59 X21 - zásuvka vestavná trojnásobná 2"250v,16a,,50hz + Datová dvojzástrojnásobný vodorovný

4 K Pol60 V 3 - spínač sériový vestavný 250v,10,4,50hz

5 K Pol61 R1 - reproduktor audio systému - dodávka audio

á zásuvka RJ45

45 638,52
8 923,00

ks 1,000 4 168,40 4 168,40

ks 4,000 167,10 668,40

uvka, rámeček k, 1,000 567,80 567,80

ks 2,000 199,20 398,40

ks 4,000 780,00 3 120,00

P

D 2
6 K Pol24

7 K Poll

Poznámka k položce:
Os tatni etektromontážni materiál urči montážni organizace

KRABICE, TRUBKY A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Elektroinstalační krabice pod omítku vestavná 5P,400V,16A,50hz

Elektroinstalační lišta LV 40*40

Poznámka k položce:
Ostatní elek tromontážni materiál urči montážní organizace

1 318,62
ks 2,000 203,40 406,80

m 14,000 65,13 911,82

P

D 3 SILOVÉ KABELY A VODIČE
8 K Pol42 Kabel CVKY 5C"6

9 K Pol43 Kabel CVKY 5CX1,5

10 K Pol25 Kabel CVKY 3CX2,5

11 K Pol26 Kabel CVKY 3C*1,5

12 K Pol44 Kabel CVKY 3A"1,5

4 046,80
m 18,000 88,60 1 594,80

m 25,000 24,40 610,00

m 48,000 24,50 1 176,00

m 37,000 14,80 547,60

m 8,000 14,80 118,40

P

D 4
13 K Pol45

Poznámka k pQtožce:
Os tatni elektromontážni materiál urči montážní organizace

OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VC. ZDROJŮ
E 1 - Ssvítidlo nástropní interiérové učebny, LED 53W, 5800lm,230V,5OHz

Poznámka k položce:
Ostatní elektromontážni materiál urči montážni organizace

ROZVADĚČE SILNOPROUD
R201 - rozvodnice posluchárny
typový rozvaděč , včetně pňštrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení,
povrchové úpravy
Poznámka k položce:
Osta tni etektromontážní materiál včetně propojovacích vodiČů urČi výrobce rozvaděče
Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé plast.dveře - Iks
Zaslepovací pás max. délka Im, pro výřezy 45mm, šedý - Iks
Hlavní vypínač, 3-pót, ln=25A - Iks
Svodič přepětí třídy T2 (ti, c), modulový, tn-s,tt; 3"Npó[, Un=280V - Iks
Chránič lr=250A, typ AC, 4-pól, ldn=0.03,4, tn=25A - 1 ks
Jistič PL7, char B, l-pólový, Icn=10kA, ln=16A - 5ks
Jistič PL7, char B, l-pólový, lcn=10kA, ln=10A - Iks
1
Součet

Doplnění rozvaděče RJ6 - 2NP
Jistič PL7, char B, 3-pólový, !cn=10kA, In=20A
Poznámka k položce:
Ostatní elektromontážni materiál včetně propojovacích vodičů urči montážni organizace

17 400,00
ks 12,000 1 450,00 17 400,00

P

D 5
D 5.2

14 K Pol46

P

VY
VY
VY
VY
VY
W
VY
W
W

D 5.6
15 K Pol47

10 712,50
10 160,30

ks 1,000 10 160,30 10 160,30

1,000
1,000

552,20
ks 1,000 552,20 552,20

P

D 6
D 6.1

16 K Pol62

17 K Pol63

18 K Pol64

19 K Pol65

ZO K Pol66

21 K Pol67

SLABOPROUDÉ ROZVODY
Rozvody strukturované kabeláže a audio rozvody
XD1 - zásuvka datová vestavná RJ45 CAT6 st - typ určí správce sítě

Datová dvojzásuvka 2" RJ45 cat6 do podlahových skříní XC1 - typ určí správce sítě

Datový kabel CAT 6 - typ určí správce sítě

Elektroinstalační trubka 16

Elektroinstalační trubka 32

Elektroinstalační trubka 50

3 237,60
3 237,60

ks

ks

m

m

m

m

1,0(

1,0(

20,0(

70,0C

10,0C

8,0C

)0 233,60 233,60

)0 467,20 467,20

)0 7,50 150,00

)0 11,90 833,00

)0 16,30 163,00

)0 31,90 255,20
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PČ Ty Kód
P

22 K Pol68

23 K Po(69

24 K Pol70

MJ

ks

ks

m

Množství j[ícz':; Cena celkem [CZK]

1,000 175,30 175,30

1,000 64,30 64,30

80,000 11,20 896,00

Cenová
F.

soustava

P

d Montáž
D 1

25 K Pol71

26 K Pol48

27 K Pol72

28 K Pol73

29 K Pol61

Popis

X 5 - elektroinstalační krabice slaboproud u interaktivní tabule

MX - elektroinstalační krabice slaboproud pro napojení STK rozvodů

Kabel audio reproduktory např. SCY 2"1 - určí dodavatel AUDIO
Poznámka k položce:
Ostatní etektromontážni materiál urči montážni organizace

Montáž
ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE

XC1 - zásuvkové podlahové skříně silové 4'23oV,16A,50hz , + 2 ' Datová zásuvka RJ45

XI - zásuvka vestaná jednoduchá 250V,16A,50Hz
X21 - zásuvka vestavná trojnásobná 2'250V,16A,50Hz + Datová dvojzásuvka, rámeček
trojnásobný vodorovný

V 3 - spínač sériový vestavný 250V,10A,50Hz

R1 - reproduktor audio systému - dodávka audio

Poznámka k položce:
Ostatní elektromontážni materiál urČí montáŽni organizace

KRABICE, TRUBKY Á MONTÁŽNĹMATERIÁL
Elektroinstalační krabice pod omítku vestavná 5P,400V,16A,50hz

Elektroinstalační lišta LV 40'40

Poznámka k položce:
Ostatní elektt"omontáŽni ma teriál urČi montážni organizace

24990,50
1 970,00

ks 1,000 240,00 240,00

ks 4,000 95,00 380,00

ks 1,000 120,00 120,00

ks 2,000 75,00 150,00

ks 4,000 270,00 1 080,00

P

D 2
30 K Pol33

31 K Poll

683,80
ks 2,000 77,30 154,60

m 14,000 37,80 529,20

P

D 3 SILOVÉ KABELY A VODIČE 3 896,40
32 K Pol52 Kabel CVKY 5C"6 m 18,000 31,60 568,80

33 K Pol53 Kabel CVKY 5CX1,5 m 25,000 28,20 705,00

34 K Pol34 Kabel CVKY 3CX2,5 m 48,000 28,20 1 353,60

35 K Pol35 Kabel CVKY 3C*1,5 m 37,000 28,20 l 043,40

36 K Pol54 Kabel CVKY 3A"1,5 m 8,000 28,20 225,60

P

D 4
37 K Pol55

4 200,00
ks 12,000 350,00 4 200,00

P

D 5
D 5.2

38 K Pol56

Poznámko k položce:
Osta tni elek tromon táŽni materiál urČi montáŽní organizace

OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VC. ZDROJŮ
E 1 - Ssvítidlo nástropní interiérové učebny, LED 53W, 5800lm,230V,50Hz

Poznámka k položce:
Os tatni etektromontážni materiál urči montážni organizace

ROZVADĚČE SILNOPROUD
R201 - rozvodnice posluchárny
typový rozvaděč , včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení,
povrchové úpravy
Poznámka k položce:
Ostatní elektromontáŽni materiál vČetně propojovacích vodičů urči výrobce rozvaděČe

Doplnění rozvaděče RJ6 · 2NP
jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kl\, ln=20A

Poznámka k položce:
OstQtňi e(ektromontáŽni materiál vče tně propojovacích vodičů urči montážni organizace

SLABOPROUDÉ ROZVODY
Rozvody strukturované kabeláže a audio rozvody
XD1 - zásuvka datová vestavná RJ45 CAT6 st - typ určí správce sítě

Datová dvojzásuvka 2* RJ45 cat6 do podlahových skříní XC1 - typ určí správce sítě

Datový kabel CAT 6 - typ určí správce sítě

Elektroinstalační trubka 16

Elektroinstalační trubka 32

Elektroinstalační trubka 50

X 5 - elektroinstalační krabice slaboproud u interaktivní tabule

MX - elektroinstalační krabice slaboproud pro napojení STK rozvodů

Kabel audio reproduktory např. SCY 2'1 - určí dodavatel AUDIO

Poznámka k položce:
Ostatní elektromontážni ma teriál urči montážni organizace

Ostatní práce
Revize silové elektroinstalace

Demontáž stávající silové elektroinstalace

Spolupráce správce PC sítě Školy

2 950,00
2 800,00

ks 1,000 2 800,00 2 800,00

P

D 5.6
39 K Pol57

150,00
ks 1,000 150,00 150,00

P

D 6
D 6.1

40 K Pol74

41 K Pol75

42 K Pot76

43 K Pol77

44 K Po[78

45 K Pol79

46 K PoI80

47 K Pol81

48 K Pol82

4590,30
4590,30

ks 1,000 120,00 120,00

ks 1,000 240,00 240,00

m 20,000 18,60 372,00

m 70,000 24,05 1 683,50

m 10,000 26,30 263,00

m 8,000 29,70 237,60

ks 1,000 115,00 115,00

ks 1,000 71,20 71,20

m 80,000 18,60 1 488,00

P

D 7
49 K Pol17

50 K 2

51 K Pol83

6 700,00
ks 1,000 2 500,00 2 500,00

hod 10,000 350,00 3 500,00

hod 2,000 350,00 700,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

ZŠ Sladkovského 28, Chrudim - zajištění bezbariérovosti škoty a rekonstrukce učeben El

91 - Elektroinstalace

02c - Učebna informatiky

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Stavrecon Pardubice s.r.o.

PČ Ty Kód
P

Náklady soupisu celkem

Datum: 02.04.2020

projektant:

J.cena Cenová
Popis MJ Mnozstv1 [CZK] Cena celkem [CZK]

soustava

170 570,10

d Materiál
D 1

1 K Pol58

2 K Pd84

3 K Pol38

4 K Pol40

5 K pol59

6 K Pol41

116 691,60
57 996,10

13,000 4 168,40 54 189,20

5,000 334,20 1 671,00

3,000 167,10 501,30

1,000 668,40 668,40

1,000 567,80 567,80

2,000 199,20 398,40

P

Materiál
ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE
XC1 - zásuvkové podlahové skříně silové 4"230V,16A,50hz , + 2 * Datová zásuvka RJ45 ks

XC2 - zásuvkové podlahové skříně silové 2*230V,16A,5Ohz , + 1 " Datová zásuvka RJ45

XI - zásuvka vestaná jednoduchá 250V,16A,50Hz ks

X40 - zásuvka vestaná čtyřnásobná 4*250V,16A,50Hz, rámeček čtyřnásobný vodorovný ks

X21 - zásuvka vestavná trojnásobná 2'250V.16Á,50Hz + Datová dvojzásuvka, rámeček ks
trojnásobný vodorovný

V 3 - spínaČ sériový vestavný 25OV,10A,50Hz ks

Poznámka k položce:
Ostatní etektromontáŽni materiál urči montážni organizace

D 2
7 K Po{24

8 K Pol85

9 K Poll

KRABICE, TRUBKY A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Elektroinstalační krabice pod omítku vestavná 5P,400V,16A,50hz

Elektroinstalační trubka do podlahy 20

Elektroinstalační lišta LV 40"40

Poznámka k položce:
Ostatní etektromontážni ma teriál urči montážni organizace

2805,40
ks 2,000 203,40 406,80

m 80,000 13,70 1 096,00

m 20,000 65,13 1 302,60

P

D 3 8 660,20
10 K Pol86 Kabel CYK'

11 K Pol43 Kabel CYK'

12 K Po(25 Kabel CYK'

13 K Pol26 Kabel CYK'

14 K Pol44 Kabel CYK'

P

SILOVÉ KABELY A VODIČE

Kabel CVKY 48'10

Kabel CVKY 5Cx1,5

Kabel CVKY 3CX2,5

Kabel CVKY 3C'1,5

Kabel CVKY 3A'1,5

Poznámka k poloŽce:
Ostatní elektromontážni ma teriál urči montážni organizace

m 33,000 97,60 3 220,80

m 25,000 24,40 610,00

m 150,000 24,50 3 675,00

m 70,000 14,80 1 036,00

m 8,000 14,80 118,40

D 4
15 K Pol45

16 K Pot87

21 750,00
ks 3,000 1 450,00 4 350,00

ks 12,000 1 450,00 17 400,00

P

OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VC. ZDROJŮ
E 1 - Ssvítidlo nástropní interiérové učebny, LED 53W, 5800lm,230V,50Hz

E 2 - SvÍtidlo nástropní interiérové učebny, LED 44W, 4810m,230V,50Hz

Poznámka k položce:
Ostatní etektromontáŽni ma teriál určí montážni organizace

D 5
D 5.3

17 K Pol88

P

VY
VY
W
VY
W
W
VY
W
VY

D 5.4
18 K Po[89

ROZVADĚČE SILNOPROUD
R301 - rozvodnice učebny informatiky
typový rozvaděč , včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení,
povrchové úpravy ks
Poznámka k položce:
Ostatní elektromontáŽni materiál včetně propojovacích vodičů urči výrobce rozvaděče

Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé plast.dveře - Iks
Zaslepovací pás max. délka Im, pro výřezy 45mm, šedý - Iks
Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A - Iks
Svodič přepětí třídy T2 (ii, c), modulový, tn-s,tt; 3+Npól, Un=280V - Iks
Chránič lr-250A, typ AC, 4-pól, ldn=0.03A, ln=25A - 2ks
Jistič PL7, char B, l-pólový, Icn=10kA, fn=16A - 9ks
jistič PL7, char B, l-pólový, lcn=10kA, [n=10A - Iks
1
Součet

Doplnění rozvaděče RP3
ChrániČ s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.8, ldn=0.03,4, ln=16A ks

Poznámka k položce:
Ostatní ekktromontážni materiál vČetně propojovacich vodičů urČi montážni organizace

13 034,90
11 882,30

1,000 11 882,30 11 882,30

1,000
1,000

1 152,60
1,000 1 152,60 1 152,60

P

D 6
D 6.1

19 K Pol62

20 K Po(90

21 K Pol63

SLABOPROUDÉ ROZVODY
Rozvody strukturované kabeláže a audio rozvody
XD1 - zásuvka datová vestavná RJ45 CAT6 st - typ určí správce sítě

Datová zásuvka RJ45 CAT6 do podlahových skříní XC2 - typ určí správce sítě

Datová dvojzásuvka 2" RJ45 cat6 do podlahových skříní XC1 - typ určí správct

12 445,00
12 445,00

ks 1,000 233,60 233,60

ks 5,000 213,30 1 066,50

e sítě ks 13,000 467,20 6 073,60
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PČ Ty Kód
P

22 K Pol64

23 K Pol65

24 K Pol66

25 K Pol67

26 K Po[68

Popis MJ Množství jIĹ::;

360,000 7,50

10,000 11,90

10,000 16,30

60,000 31,90

1,000 175,30

Cena celkem [CZK]

2 700,00

119,00

163,00

1 914,00

175,30

Cenová
soustava

m

m

m

m

ks

P

d Montáž
D 1

27 K Pol71

28 K Pol91

29 K Pol48

30 K Pol50

31 K Pol72

32 K Pol51

53878,50
4655,00

ks 13,000 240,00 3 120,00

5,000 120,00 600,00

ks 3,000 95,00 285,00

ks 1,000 380,00 380,00

ks 1,000 120,00 120,00

ks 2,000 75,00 150,00

P

D 2
33 K Pol33

34 K Pol92

35 K Poll

2934,60
ks 2,000 77,30 154,60

m 80,000 25,30 2024,00

m 20,000 37,80 756,00

P

D 3
36 K Pol93

37 K Pol53

38 K Pol34

39 K Pol35

40 K Pol54

P

Datový kabel CAT 6 - typ určí správce sítě

Elektroinstalační trubka 16

Elektroinstalační trubka 32

Elektroinstalační trubka 50

X 5 - elektroinstalační krabice slaboproud u interaktivní tabule

Poznámka k položce:
Ostatní elektromontáŽni materiál urči montážní organizace

MontáŽ
ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE
XC1 - zásuvkové podlahové skříně silové 4*230V,16A,50hz , " 2 " Datová zásuvka RJ45

XC2 - zásuvkové podlahové skříně silové 2*230V,16A,50hz , " 1 * Datová zásuvka RJ45

XI - zásuvka vestaná jednoduchá 250V,16,4,50Hz

X40 - zásuvka vestaná čtyřnásobná 4'250V,16A,50HZ, rámeček čtyřnásobný vodorovný

X21 - zásuvka vestavná trojnásobná 2*250V,16A,50Hz + Datová dvojzásuvka, rámeček
trojnásobný vodorovný

V 3 - spínač sériový vestavný 250V,10A,50Hz

Poznámka k poloŽce:
Ostatní elek tromontážni mQ teriál urči montážni organizace

KRABICE, TRUBKY A MONTÁŽNÍ MATERIÁL

Elektroinstalační krabice pod omítku vestavná 5P,400V,16A,50hz

Elektroinstalační trubka do podlahy 20

Elektroinstalační lišta LV 40*40

Poznámka k položce:
Os tatni etektromontážni ma teriál urči montážni organizace

SILOVÉ KABELY A VODIČE

Kabel CVKY 48*10
Kabel CVKY 5CX1,5

Kabel CVKY 3CX2,5

Kabel CVKY 3C*1,5

Kabel CVKY 3A'1,5

Poznámka k položce:
Ostatní elektromontážni materiál urči montážni organizoce

OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VC. ZDROjŮ
E 1 - Ssvítidlo nástropní interiérové učebny, LED 53W, 5800tm,230V,50Hz

E 2 - Svítidlo nástropní interiérové učebny, LED 44W, 4810m,230V,50Hz

Poznámka k položce:
Ostatní elektromontážni materiál urči montážní organizace

ROZVADĚČE SILNOPROUD
R301 - rozvodnice učebny informatiky
typový rozvaděč , včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení,
povrchové úpravy
Poznámka k položce:
Ostatní dektromontáŽni materiál včetně propojovacich vodičů urČi výrobce rozvaděče

Doplnění rozvaděče RP3
Chránič s nadproudovou ochranou, lr=250A, AC, 1+N, 10KA, char.8, ldn=0.03A, ln=16A

Poznámka k položce:
Ostatní elektromontážni materiál vČetně propojovacích vodičů urči montážni organizace

SLABOPROUDÉ ROZVODY
Rozvody strukturované kabeláže a audio rozvody
XD1 - zásuvka datová vestavná RJ45 CAT6 st - typ určí správce sítě

Datová zásuvka RJ45 CAT6 do podlahových skříní XC2 - typ určí správce sítě

Datová dvojzásuvka 2" RJ45 cat6 do podlahových skříní XC1 - typ určí správce sítě

Datový kabel CAT 6 - typ určí správce sítě

Elektroinstalační trubka 16

Elektroinstalační trubka 32

Elektroinstalační trubka 50

X 5 - elektroinstalační krabice slaboproud u interaktivní tabule

Poznámka k poloŽce:
Ostatní elektromontážni ma teriál urči montážni organizace

Ostatní práce
Revize silové elektroinstalace

Demontáž stávající silové elektroinstalace

Demontáž stávající elektroinstalace počítačové sítě

8 177,40

m 33,000 31,60 1 042,80

m 25,000 28,20 705,00
m 150,000 28,20 4 230,00

m 70,000 28,20 1 974,00

m 8,000 28,20 225,60

D 4
41 K Pol55

42 K Pol94

5 250,00
ks 3,000 350,00 1 050,00

ks 12,000 350,00 4 200,00

P

D 5
D 5.3

43 K Pol95

P

D 5.4
44 K Pol96

3 425,00
3 200,00

ks 1,000 3 200,00 3 200,00

225,00
ks 1,000 225,00 225,00

P

D 6
D 6.1

45 K Pol74

46 K Pol97

47 K Pol75

48 K Pol76

49 K Pol77

50 K Pol78

51 K Pol79

52 K Pol80

12 936,50
12 936,50

ks 1,000 120,00 120,00

ks 5,000 120,00 600,00

ks 13,000 240,00 3 120,00

m 360,000 18,60 6 696,00

m 10,000 24,05 240,50

m 10,000 26,30 263,00

m 60,000 29,70 1 782,00

ks 1,000 115,00 115,00

P

D 7
53 K Pol98

54 K 2

55 K Pol99

16 500,00
ks 1,000 2 500,00 2 500,00

hod 20,000 350,00 7 000,00

hod 10,000 350,00 3 500,00
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PČ Ty Kód
P

56 K Pol83

Popis

Spolupráce správce PC sítě školy

j.cena Cena celkem [CZK] CenováMJ Mnozstvi [CZK] soustava

hod 10,000 350,00 3 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

ZŠ Sladkovského 28, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben - El

91 - Elektroinstalace

02d - Učebna přírodních věd

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Stavrecon Pardubice s.r.o.

PČ Ty Kód
P

Náklady soupisu celkem

Datum: 02.04.2020

projektant:

. Ý , J.cena CenováPopis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava

19 978,88

d Materiál
D 1

Materiál
ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE

1 K Pol58 XC1 - zásuvkové podlahové skříně silové 4'230V,16A,50hz , + 2 * Datová zásuvka RJ45 ks 1,000 4 168,40 4 168,40

X21 - zásuvka vestavná trojnásobná 2"25OV,16A,50HZ + Datová dvojzásuvka, rámeček
2 K Pol59 . . . . ks 2,000 567,80 1 135,60trojnasobny vodorovný

11 733,58
5 304,00

P

D 2

Poznámka k položce:
Os tatni etektromontážní materiál určí montážni organizace

KRABICE, TRUBKY A MONTÁŽNÍ MATERIÁL

3 K Pol24 Elektroinstalační krabice pod omítku vestavná 5P,400V,16A,50hz

4 K Pol85 Elektroinstalační trubka do podlahy 20

5 K Poll Elektroinstalační lišta LV 40*40

vestavná 5P,400V,16A,50hz ks 1,000 203,40 203,40

O m 5,000 13,70 68,50

m 20,000 65,13 1 302,60

1 574,50

P

D 3
6 K Pol25

P

Poznámka k položce:
Ostatní elektromontážni materiál urči montážni organizace

SILOVÉ KABELY A VODIČE
Kabel CVKY 3CX2,5

Poznámka k položce:
Osta tni elek tromontážni ma teriál urči montážní organizace

563,50
m 23,000 24,50 563,50

D 5
D 5.4

7 K Pd89

P

D 6
D 6.1

ROZVADĚČE SILNOPROUD
Doplnění rozvaděče RP3
Chránič s nadproudovou ochranou, lr=250A, AC, 1+N, 10kA, char.8, ldn=0.03A, ln=16A ks
Poznámka k poloŽce:
Ostatní etektromontážni materiát včetně propojovacích vodičů urči montáŽní organizace

1 152,60
1 152,60

1,000 1 152,60 1 152,60

8 K Pol62 XD1 - zásuvka datová vestavná RJ45 CAT6 st - typ určí správce sítě ks 2,000 233,60 467,20

9 K P'ol63 Datová dvojzásuvka 2* RJ45 cat6 do podlahových skříní XC1 - typ určí správce sítě ks 1,000 467,20 467,20

10 k Pol64 Datový kabel CAT 6 - typ určí správce sítě m 60,000 7,50 450,00

11 K POI65 Elektroinstalační trubka 16 m 10,000 11,90 119,00

12 K Pol66 Elektroinstalační trubka 32 m 10,000 16,30 163,00

13 K Pol67 Elektroinstalační trubka 50 m 8,000 31,90 255,20

14 K Pol68 X 5 - elektroinstalační krabice slaboproud u interaktivní tabule ks 1,000 175,30 175,30

15 K Pol100 Elektroinstalační lišta LV 40'40 m 16,000 65,13 1 042,08

SLABOPROUDÉ ROZVODY
Rozvody strukturované kabeláže a audio rozvody

3 138,98
3 138,98

P

d Montáž

D 1

Poznámka k poloŽce:
Os tatni etektromontážni materiál urči montážni organizace

Montáž
ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE

8 245,30
480,00

16 K

17 K

Pol71 XC1 - zásuvkové podlahové skříně silové 4*230V,16A,50hz , + 2 * Datová zásuvka RJ45 ks 1,000 240,00 240,00

X21 - zásuvka vestavná trojnásobná 2"250V,16A,50Hz + Datová dvojzásuvka, rámeček
Pol72 . . . . ks 2,000 120,00 240,00trojnasobny vodorovný

P

D 2

Poznámka k položce:
Ostatní elektromon tážni materiál urči montážni organizace

KRABICE, TRUBKY A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
18 K POt33 Elektroinstatační krabice pod omítku vestavná 5P,400V,16A,5Ohz ks 1,000 77,30 77,30

19 K PO[92 Elektroinstalační trubka do podlahy 20 m 5,000 25,30 126,50

20 K Poll Elektroinstalační lišta LV 40'40 m 20,000 37,80 756,00

959,80

P

D 3
21 K Pol34

Poznámka k položce:
Ostatní elektromontáŽni materiál urČi montážní organizace

SILOVÉ KABELY A VODIČE
Kabel CVKY 3CX2,5

Poznámka k pobžce:
Ostatní elektromontážní materiál urči montážni organizace

648,60
m 23,000 28,20 648,60

P
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PČ Ty · . Ý , j.cena CenováKód Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]
p [CZK1 soustava

D 5
D 5.4

22 K Pol96

P

ROZVADĚČE SILNOPROUD
Doplnění rozvaděče RP3
Chránič s nadproudovou ochranou, lr=250A, AC, 1+N, 10KA, char.8, ldn=0.031\, ln=16Á ks

Poznámka k položce:
Ostatní elektromontáŽni materiál vČetně prQpQjovacích wdičů urČi montážni orgQnizace

D 6
D 6.1

23 K Pol74

24 K Pol75

25 K Pol76

26 K Pol77

27 K Pol78

28 K Pol79

29 K Pol80

30 K Poll

SLABOPROUDÉ ROZVODY
Rozvody strukturované kabeláže a audio rozvody
XD1 - zásuvka datová vestavná RJ45 CAT6 st - typ určí správ

Datová dvojzásuvka 2* rj45 cat6 do podlahových skříní XC1

Datový kabel CAT 6 - typ určí správce sítě

Elektroinstalační trubka 16

Elektroinstalační trubka 32

Elektroinstalační trubka 50

X 5 - elektroinstalační krabice slaboproud u interaktivní tabi

Elektroinstalační lišta LV 40*40

Poznámka k položce:
Ostatní elektromontáŽni materiál urČi montáŽni organizace

150,00
150,00

1,000 150,00 150,00

3 056,90
3 056,90

typ určí správce sítě ks 2,000 120,00 240,00

ých skříní XC1 - typ určí správce sítě ks 1,000 240,00 240,00

m 60,000 18,60 1 116,00

m 10,000 24,05 240,50

m 10,000 26,30 263,00

m 8,000 29,70 237,60

teraktivní tabule ks 1,000 115,00 115,00

m 16,000 37,80 604,80

P

D 7
31 K Pol101

32 X 2

33 K Pol99

34 K Pol83

Ostatní práce
Revize silové elektroinstalace

Demontáž stávající silové elektroinstalace

Demontáž stávající elektroinstalace poČítačové sítě

Spolupráce správce PC sítě školy

2950,00
ks 1,000 1 200,00 1 200,00

hod 2,000 350,00 700,00

hod 2,000 350,00 700,00

hod 1,000 350,00 350,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

ZŠ Sladkovského 28, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce uČeben - El

91 - Elektroinstalace

03 - WC

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Stavrecon Pardubice s.r.o.

PČ Ty Kód
P

Náklady soupisu celkem

Datum: 02.04.2020

projektant:

. Ý , J.cena CenováPopis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]{CZK] soustava

d Materiál
D 1

Materiál
ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE

25 642,50

18 997,40
16 493,00

1 K Pol20 X3 - elektroinstalační krabice 400V, 16A,50hz ks 3,000 164,10 492,30

2 K POt21 V 1 - spínač jednopólový vestavný 250v,10a,50hz ks 1,000 159,70 159,70

3 K Po122 edy - elektrický ohřívač vody 2,2KW,230V,50HZ - Dodávka ZTI ks 1,000 12 900,00 12 900,00

4 k Pol23 edr - elektrický osoušeč rukou 230V,50HZ ks 1,000 2 941,00 2 941,00

P

D 2
5 K Pol24

P

D 3
6 K Pol25

7 K Pol26

8 K Pot27

P

D 4
9 K Pot28

P

d Montáž
D 1

Poznámka k položce:
Ostatní elektromontážni materiál urči montážni organizoce

KRABICE, TRUBKY A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Elektroinstalační krabice pod omítku vestavná 5P,400V,16A,50hz

Poznámka k položce:
Ostatní etektromontážni ma teriát urči montážni organizace

SILOVÉ KABELY A VODIČE
Kabel CVKY 3CX2,5

Kabel CVKY 3C*1,5

Kabel CVKY 2,4"1,5

Poznámka k poloŽce:
Ostatní elektromontážnl materiál urči montážni organizace

OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VC. ZDROJŮ
E 3 - SvÍtidlo závěsné zářivkové, 2*80W, 2*6150lm,230V,50Hz

Poznámka k pobŽce:
Ostatní etektromontážni materiál urči montážni organizace

203,40
ks 1,000 203,40 203,40

701,00
m 20,000 24,50 490,00

m 10,000 14,80 148,00

m 5,000 12,60 63,00

1 600,00
ks 1,000 1 600,00 1 600,00

Montáž
ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE

10 K Pol29 X3 - elektroinstalační krabice 400V, 16A,50hz

11 K Pol30 V 1 - spínač jednopólový vestavný 250V,1OA,50HZ

12 K PoBl EOV - elektrický ohřívač vody 2,2KW,230V,50HZ - Dodávka ZTI

13 K pol32 EDR - elektrický osoušeč rukou 230V,50HZ

6645,10
1 980,80

ks 3,000 88,60 265,80

ks 1,000 75,00 75,00

ks 1,000 750,00 750,00

ks 1,000 890,00 890,00

P

D 2
14 K Pol33

Poznámka k položce:
Osta tni elek tromontážni mciteriál určí montážni wganizace

KRABICE, TRUBKY A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Elektroinstalační krabice pod omítku vestavná 5P,400V,16A,50hz

Poznámka k položce:
Osta tni elek tromontáŽni materiál urči montáŽni organizace

SILOVÉ KABELY A VODIČE
Kabel CVKY 3CX2,5

Kabel CVKY 3C"1,5

Kabel CVKY 2A"1,5

Poznámka k položce:
Ostatní etektromontážni ma teriát urči mon táŽni organizace

OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VC. ZDROjŮ
E 3 - Svítidlo závěsné zářivkové, 2"80W, 2"6150lm,230V,50Hz

Poznámka k položce:
Os tatni e/ektromontážni materiál L!rči montážni organizace

77,30
ks 1,000 77,30 77,30

P

D 3
15 K Pol34

16 K Pol35

17 K Pol36

987,00
m 20,000 28,20 564,00

m 10,000 28,20 282,00

m 5,000 28,20 141,00

P

D 4
18 K Pol37

P

D 5
19 K 1

20 K 2

Ostatní práce
Revize silové elektroinstalace

Demontáž stávající silové elektroinstalace

350,00
ks 1,000 350,00 350,00

3 250,00
ks 1,000 1 500,00 1 500,00

hod 5,000 350,00 1 750,00
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