A

Smlouva o dilo : om0000092021/DIL

uzaviend podle zdkona ¢. 89/20128b., obéanského zdkoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich pFedpisit a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi & R/165/2021 ze dne 26. 4. 2021

1.1 Objednatel:

Nazev :
Adresa :

Zastoupen:

Telefon:
E-mail;

ICO

DIC

Bank. Spojeni:
Cislo G&tu:

1. Smluvni strany

Meésto Chrudim

Resselovo namésti 77

537 16 Chrudim I

Ing. FrantiSkem Pilnym MBA starostou mésta Chrudim

469 657 125

T R R R

00270 211

CZ00 270 211
CSOB Chrudim
104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich
b) technickych

Doruéovaci adresa:

1.2 Zhotovitel:

Sidlo spoleénosti

Ing. FrantiSek Pilny MBA, starosta

Ing. Petr Pecina
Ing. Sobéslav Dusek

Mé&U Chrudim
Odbor investic
Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(ddle jen objednatel)

STINTER CZ s.r.o.

Perucka 1/2522, 120 00 Praha 2

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich
b) technickych
c) realizace

d) stavbyvedouci

g?%"’ ﬁwmh

E _".SEE*‘“

telefon: 469 65? 140
telefon: . et 7
telefon: fn‘.’;r :"1 ﬁm Hr

T :-"

tel i
elefon: ..q"ﬁ- e’E‘*"!

telefon: % ) ":g
telefon: 1= “ﬁ aﬁﬁ
telefon: ;F ..a_%’i:

(odborng zpiisobild osoba dle § 160 zdkona &. 183/2006 Sb. pro pozemni stavby

Cislo autorizace: i3

Telefon:
FAX:
E-mail:
I

DIC

Bankovni spojeni:

Cislo G&tu:

it _-\.:' )

N —
.'sf B :-.2 [ '.:.H

25959506
CZ25959506

Komeréni banka
19-5356050247/0100

(ddle jen zhotovitel)
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Stavba: ,MS Na Valech ¢p. 193 — vymeéna stropni konstrukece«

1.3

1.3.1

2.1

22

2:3

2.4

23

2.6

Uvodni ustanoveni

Smluvni strany prohladuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné& a vézné, jako projev oboustranné
ville spolupracovat pii provadéni nize uvedeného dila v souladu se zdsadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Ugelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dod4vka, provedeni a obstarani veskerych
praci, v&etn€ zhotoveni dgl nutnych k Gplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby
,,MS Na Valech €p. 193 — vyména stropni konstrukce®, dle projektové dokumentace
,MS Na Valech, Chrudim — Vymé&na stropni konstrukce®, vypracované firmou Ing.
Josef Dvotak, Mé&stsky park 274, 537 01 Chrudim, zpracované v 10/2020, ¢&.z.:

1382/10/2020.

Soucésti dila jsou veskeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
v textové, vykresové a dokladové &asti, tak i ve vykazu vymér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim Fizeni.

Déle jsou soucasti predmétu plnéni veSkeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonéeni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné vSech dokladii, vyjadreni
vlastnik a spravel inZenyrskych siti, DOSS, spoleéné s nabidkovym rozpo&tem zhotovitele,
ktery je povazovan za Gplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zdvazné. Timto

viak neni dotéeno ustanoveni § 36 odst. (3) zdkona ¢. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
pfipadna prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze se v pIném rozsahu sezndmil s rozsahem a pfedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technicke, kvalitativni a zaikonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dile,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentti kompletni pfedmét smlouvy dle &l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zédkona &islo 526/90 Sb., o
cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpoéet je samostatnou piilohou €. 1 této
smlouvy o dilo a to v€etné€ rekapitulace nabidkového rozpoctu. Déle zhotovitel prohlauje, Ze
disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Préace, které nejsou obsazeny v jednotlivych poloZkach rozpoétu, ale
Jjsou souéasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpodtovych
nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materialii se zaruenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
priibéZné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobece, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady miiZe objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat piedloZit k provéfeni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajiSténi vytyCeni v terénu pred zahajenim praci u spravcl inzenyrskych siti a
umoznéni témto spraveiim provedeni potfebnych oprav na jimi spravovanych zatizenich.

Soucasti dila je zajiSténi veSkerych pfipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné tpravy
provozu, zvlastniho uZivani komunikaci a zaboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zdkont a

piedpisii, dale stanoveni piechodného dopravniho znaéeni po dobu stavby, osazeni a udrzba
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

dopravnich znacek, v€etné uhrady stim spojené a zajisténi informovanosti dotéenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou &innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokéazat svoji kvalifikaci a proskoleni, miZe byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpecnosti a zdravi pfi praci (dle jen BOZP), nebo zdstupcem
objednatele, okamzit€ vykdzan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni li pfitomen, zdpisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovidé za Skody zptisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objektl a pozemkii
i za Skody zplisobené tfetim osobam pfi provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechézi nebezpedi Skody na dile jeho protokolarnim pievzetim.

Pfedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotéenych nemovitosti miniméalné 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnicka prava
k uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci, doddvek a stavebné montdZnich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi pfislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, véetn€ montaznich piedpisii vyrobci a vyhradnich dodavatel.

Dale bude zhotovitel postupovat dle pfislu$nych pfedpisi o bezpeénosti prace a ochrané zdravi
pfi préaci. Zejména zékoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zdkonil a to v&etné zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pFi préci, a dle obecné zdvaznych a doporuéenych predpis a metodik. Veskeré skody,
zptisobené nedodrZenim predpisii o bezpednosti prace a ochrané zdravi pii préaci zhotovitelem
zptisobené, hradi zhotovitel.

Dojde — i pii realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikiim nebo roziifeni pfedmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen predat zhotoviteli soupis téchto
zmén, piipadné zdkres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplitkii nebo
roziifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouZitych v nabidkovém rozpoétu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména piedmétu dila musi byt pred
zahdjenim realizace vzdjemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouvé.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, miZe pozadovat jejich odstranéni, Viceprace je zhotovitel opravnén provést aZ po
uzavieni dodatku k pivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
pfedchozim schvéleni zmény ptedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Sou&asti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpodet schvéleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuactuje zhotovitel objednateli oddélené od vyuétovani za plvodné
smluvené stavebni prace. Tzn., Ze jednim danovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
ictovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury zigjmé,
co je uctovano dle ptivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoétu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrZet
minimélni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze zdiivodu orientaéniho
stanoveni minimdlniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zdvazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj.,, minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoctu, popf. pfi vlastni stavb&, nahradit jinym
vyrobkem, minimaln& stejnych parametrii, nebo lepSim. O pfijatelnosti vzhledovych parametrii
rozhoduje vZdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
pfipadé nevyhradi. V piipadég, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
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2.13

2.14

3.1

3.2

33

34

3.5

pouze zanedbatelné horSi, rozhodne o piipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zaklad€ kladného vyjadreni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel piedlozi zastupciim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétlent,
kovani, obkladii, dlazeb a viech nové dodanych vyrobkii a materidld minimaing 30 dni pred
terminem nutnym pro jejich objednéni, eventualné montaZzi do stavby. OpoZdéné piedlozeni je
k tizi zhotovitele.

Zhotovitel piedlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dni po predéni a pievzeti
staveni§té navrh zkuSebnich plani, ve kterych budou specifikovany druhy a poéty zkousek
provadénych v pribé&hu stavby a eventualné po jejim dokonéeni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobki, provedenych praci a materidli. Déle zhotovitel pfedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pfed zahdjenim stavebnich a montdZnich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou pfedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrdbény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvilené certifikaty dle platnych piedpisi. Po projednani vyrobni
dilenske dokumentace a pied zahdjenim montaznich praci zhotovitel predlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvaleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zdstupcem
objednatele, eventualné pfedloZeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskdni prokazatelného
predchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahdjeni Termin predani
stavebnich praci dokonéeného dila
Datum 1. 6.2021 20. 8. 2021

Zhotovitel bude dodrzovat ¢asovy a platebni HMG piedlozeny do zaddvaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pfipadné upiesnény pied zahdjenim praci, nebo v priibéhu vystavby,
Aktudlni platny HMG musi byt vzdy oznaden datem pocatku platnosti a odsouhlasen a
podepsén zéastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat viechny osoby uvedené v bodé& 1.1 & 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se vak nemé&ni smluvni terminy uvedené v bodé
3.1 této smlouvy.

Dne 20. 8. 2021 bude zahdjeno pfedavaci fizeni stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy,
pfedanim veskerych dokladli uvedenych v této smlouvé, podpisem piejimaciho protokolu
obéma smluvnimi stranami a to véetné zjistovaciho protokolu o odstranéni viech zji§ténych vad
a nedodé€lkil, nebranicich uzivani, véetn& terminti odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti predem, kdy bude predmét
dila dokoncen a pfipraven k zahajeni ptejimaciho fizeni. V pfipadé€, ze zhotovitel provede
stavbu po pfedchozi dohodé s objednatelem v ¢ase krat§im nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokon&ené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a pievzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokoldmi piedani a pievzeti dila bez vad
a nedodélki, pfipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveni§té a piedani vSech dokladd, dle
obecné platnych a zdvaznych zakoni, predpisti a platnych norem CSN/EN/ISO a doporugenych
nebo zdvaznych metodik a postupil vyrobel a vyhradnich dodavatelii. Zejména zhotovitel preda
doklady poZadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.
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Nedokonéeny pfedmét smlouvy neni objednatel povinen prevzit. Objednatel miiZze prevzit dilo i
tehdy, jestlize mé ojedin€lé drobné vady a ojedinélé drobné nedod&lky, které ani samy o sobé,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani aplnému uZivani dila a rovnéZ nejsou v rozporu s pedpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na thradu smluvni ceny viak vzniké az po predénf
dila bez veSkerych vad a nedodélki, vEetné piedani vech zakonem predepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladii. Protokolarni zapis pofizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
jeho nedilnou sou&ésti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodg&lkd, véetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéZ tiskopisny seznam vsech pfedavanych dokladd
s ¢iselnym znacenim jednotlivych poloZek a stran listd poloZek a seznam jednotlivych zaruénich
Ihit, potvrzeny a podepsany opravnénym zdstupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni pripadnych
nedostatk, pro které odmitl objednatel dodavku prevzit, se pfedéani a pfevzeti opakuje.

3.6. Termin fadného dokonéeni dila a dil&i terminy budou prodlouZeny:

- jestlize prekdzku v praci zavinil objednatel

- jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vy$§i moci - nepfiznivé klimatické podminky

(zejména povodné a jiné katastrofy; de$tivé obdobi a obdobi mraz(i neni nepfiznivou

E((V:limatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace ¢i valka na Gzemi
R, :

- dobu terminu dodéni dila i termint dil¢ich 1ze ve smyslu tohoto Elanku prodlouzit

pouze o Casovy interval, kdy vySe uvedena piekazka nebo plsobeni vys$§i moci trva.

3.7 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym pfedanim

4.1.

objednateli. Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje vady a nedod&lky branici
uzivani a v tomto piipadé neni v prodleni, v prodleni je vak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v &lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoétu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vé. DPH

Smluvni cena celkem: 2201 164,82 Ké 462 244,61 K& 2 663 409,43 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni predmét dila dle &lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zdkona &. 526/90 Sb., o cenéach, ve znéni
pozdé€jich zmén a dopliki. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pFipustni, se
zapoétenim veSkerych nakladi, rizik, zisku a finanénich vlivi (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a je platnd a neménnd po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 31. 12. 2021. Jsou v ni obsaZeny velkeré znamé a predpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila véetné nakladi na dopravu, skladkovné, zafizeni
stavenité, v&etn€ odbérl potiebnych medii, jakoZz i v8echny dal$i reZijni ndklady zhotovitele. Do
31.12. 2021 je zména smluvni ceny (jak zvyseni, tak sniZeni), moZna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v pifpadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenSeni pfedmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé zmén datiovych pfedpist. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni piedmétu dila dle platnych norem
a vyhlaSek, dale v3echny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véetné
pozadavki a podminek vyplyvajicich ze zaddvaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Déle zhotovitel zahrnul do ceny stavby sklddkovné a rovnéZ zpracovani
dokladii dle obvyklych poZzadavkii mistné piislusného stavebniho tfadu a poZadavku objednatele
pro preddvaci fizeni, napf. zkousky, revize, zaskoleni atd.
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4.2

4.3

5.1

5.3

Jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozsiteni ptedmétu dila, které nebyly v zaddvacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vZzdy projedndny a pisemné& odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpisob zmény
pfedmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vylougen.

Smluvni cenu stejné jako pfedmét dila lze zménit v rdmeci moZnosti danych platnou legislativou a

touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych pripadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek

smlouvy.

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisté

Objednatel odevzda zhotoviteli staveni$té nejpozdéji do 31. 5. 2021. Pfevzeti stavenisté
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. Staveni$t¢ je poskytnuto zhotoviteli beziplatné. Objednatel nebude
zajiSt'ovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uZitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvla$tni uZivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a
skladovacich prostorach miize zhotovitel uzavrit s provozovatelem objektu.

Zhotovitel zajisti a zabezpedi staveni¥t¢ neprodlené po zahdjeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke $kodédm na
majetku, zdravi nebo Zivoté napf. zajisténi provizornich néjezdi a lavek v priib&hu stavby,
vystrazné tabule, zdbrany. Zhotovitel zajisti stanoveni prechodné Gipravy provozu, déale Zadost o
zv1aStni uzivani MK, provedeni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi staveni§té¢ do terminu pfedani dila na své néklady, véetné likvidace
zafizeni stavenidt€. Pozemky, které nebyly soudasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotéeny, uvede zhotovitel do plivodniho nedotéeného a nepoSkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveniSt¢ bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictyi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim uréeno jinak. Na
staveniSti a pfi dopravé na staveni§t¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zaddvaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel pied4 objednateli nejpozdéji pii zahdjeni pfejimaciho fizeni nasledujici doklady,
Jjejichz pofizeni je soucasti dila:

a) Cislovany seznam,

b) 1 ks v3ech dokladii a 1 ks kopii vSech doklad veskerych predanych dokladd, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim potfadového ¢&isla dokladu a poétu jednotlivych
listd kaZdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznaten svym pofadovym &islem. VSechny
predivané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skutefného provedeni stavby
v tiSténé podobé, budou vloZeny do 3anonu bez pouZiti plastikovych obald (napf.
euroobali), s pFipojenym jednim nosi¢em (napf. CD/DVD), na kterém budou podobng
strukturované popsany doklady pfedavané pouze elektronicky,

¢) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skuteéného provedeni
stavby, oznalené zhotovitelem ,,Skutecné provedeni stavby* datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé sloZce této PD, které vyhotovi na své
néklady zhotovitel stavby,

d) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dal$ich praci, potvrzené zistupcem
objednatele,

e) Ix stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele,

f) dle platnych norem a predpisi: revize, atesty, doklady o pfedepsanych zkouskéch, prohlaSeni
o shodé, doklady o vhodnosti pouzitych materiali,
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g) doklady o likvidaci a uloZeni odpadii a nakladani s nimi dle platnych zdkonii a dile odpady

budou myj. tfidény s ohledem na jejich vyuZitelnost a recyklovatelnost a prednostné
piedany k materidlovému vyuziti,

h) ndvody k uZivéni, k obsluze a idrzbé v Geském jazyce a zaruéni listy,

i) doklad o zaSkoleni uréenych pracovnikii objednatele a provozovatele k (idrzbé& a provozovani
zafizeni, které Gidrzbu a zaskoleni vyZaduje.

Z environmentalnich divedi budou vySe uvedené doklady prednostné piediny
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosiéi, nap¥. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel ziskd elektronickou cestou a dile kopie téchto dokladi,
pokud je to moZné z legislativnich divodii. Na ti§téné doklady pouzije zhotovitel
prednostné recyklovaného papiru.

Hluk na stavenisti nesmi prekrocit povolené hygienické normy, eventuélné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti staveni§té o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a pfislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na staveni§ti a piistupny k prohlidce a
zapisiim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal§im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zéstupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapistim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dnfl, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele, je povinen pfipojit
do 5 pracovnich dni své vyjadieni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zékladg
zapisu ve stavebnim deniku se zGcastnit pfevzeti nebo kontroly konstrukei zakrytych postupem
dalSich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt uCin&na pisemné miniméiné 5 pracovnich dnid pfed zmin&nym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen piipravit ke kontrole vidy ucelenou ¢&ést
zakryvanych konstrukei. V pripadé pfipominek je objednatel povinen zji§téné skutednosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinitorem BOZP miize objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle pfikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném piipad€ nesnima povinnosti a
odpov&dnost odbornych pracovnikidi zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalSich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupti.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pfed zahdjenim praci na technologickém celku
doloZit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinitorovi BOZP a TDS souginnost potfebnou pro
plnéni jeho Ukoll po celou dobu pfipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinitora BOZP a TDS, ziicastnit se zpracovani planu BOZP piedloZenim rizik a rovnéz je
povinen tento pldn BOZP dodrZovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.
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7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany mési¢né na zikladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci a

dodavek.

Zhotovitel je povinen predloZit zastupci objednatele, (TDS), vZdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle poloZek nabidkového
rozpo¢tu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozd&ji do 5. pracovnich dnli od obdrzeni pisemnych podkladi od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsdny ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (1.
uplynulé mési¢ni obdobi) a podepsény osobou dle SOD oprévnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkéch, fazenych a znadenych dle
nabidkového rozpo&tu zhotovitele, ktery je piilohou & 1 této SOD. Razeni a znadeni
Jjednotlivych poloZek rozpodtli musi odpovidat fazeni a znadeni jednotlivych poloZek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez pfedchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni moZno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - dafiovy doklad, jejiz nedilnou souédsti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskuteénéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendafniho mésice. Pokud p¥islu§né potvrzujici osoby disponuji elektronickym podpisem,
Ize soupis praci potvrdit a piedat pouze elektronicky, coZ objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je zndmo, Ze objednatel (pifjemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zék. €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisti, ruditelem za
nezaplacenou daii z pfidané hodnoty z plnéni, které je predmétem této smlouvy. V p¥ipadé, ze
objednatel bude mit v dob& Ghrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zévéru, e by
mohl byt v budoucnu sprdvcem dané vyzvan k hradé nezaplacené dané ztitulu rudeni,
vsouladu s § 171 odst. 3 dafového fadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dar
z pfidané hodnoty piimo spravci dané dle § 109a zdkona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Déle zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH p¥imo spravci dané, nebude na
strané objednatele povaZovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné a véas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrZovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhii dokon&enych
praci, je objednatel oprdvnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhiité, a to
nejpozdéji do péti kalendainich dni.

Dariovy G&etni doklad musi spliiovat zdkonem predepsané naleZitosti a mj. obsahovat: oznadeni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo véetné &isla SOD, cenu
dila, fakturovanou ¢&astku bez a véetné DPH s uvedenim procentni sazby, zakdzkové &islo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jedna o
plnéni dle SOD ¢&islo, stavebni objekt &islo a dali udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
miiZze dailovy doklad vratit do data splatnosti v pfipadé, Ze obsahuje nespravné nebo neliplné
udaje. Neucini li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou
¢astku zhotovitel odedetl v pristi fakture, nebo vystavil opravny dafiovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento poZadavek splnit. Piilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a
dodavek. Objednatel pFijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné v K&. Lhita splatnosti faktur je 14 dnii ode dne dorucéeni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované &stky z tétu objednatele.
Bude-li prodleni s thradou faktur delsi jak 30 dnid a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a
zhotovitelem, mize zhotovitel prerusit prace a pozadovat na objednateli thradu nakladd
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7.8

7.9

7.10

el

7.12

7.13

bezprostfedné timto preruSenim vzniklych. O dobu, po kterou byly price pferuseny. se
prodluzuje termin dokondeni dila.

Posledni faktura musi byt ozna¢ena nazvem ,,Koneé&n4 faktura®.

Objednatel, v pfipadé plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
pInéni neni uréeno k ekonomickym &innostem mésta.

Objednatel vyZaduje Fadné a v¢asné plnéni finanénich zdvazki viéi vem ulastnikiim
dodavatelského Fetézce podilejicim se na plnéni verejné zakazky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (nap¥. ve sdruZeni) apod. za prace
(Sasti praci), které byly Fadné provedeny (byly provedeny a k jejich kvalité nema
objednatel / TDS vyhrady, pop¥. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za
tyto prace objednatel zhotoviteli jiZ zaplatil), a to bez zbyteéného odkladu od obdrzeni
platby za tyto stejné priace od objednatele. Stejnym zpilisobem zaviie zhotovitel
k platbam i své poddodavatele a dalsi smluvni partnery, aby doslo ke v€asnému plnéni
finanénich zdvazki v celém dodavatelském Fetézci. Pokud objednatel obdrZi podnét na
neplnéni tohoto bodu od ¢lena dodavatelského Fetézce, je zhotovitel povinen zjednat
neprodlené nidpravu a pokud dle minéni zhotovitele nedoslo k poru¥eni tohoto
ustanoveni, tyto skutecnosti objednateli hodnovérné doloZit. Jestlize zhotovitel
nezjednd ndpravu, muZe objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dofeSeni tohoto
problému dal3i platby, nebo od ného poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vysi &astky
vé. DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho smluvni partner, zadrZuje opriavnénému ¢lenu
dodavatelského retézce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15
kalendafnich dni od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelné uplatnil. DoloZi — li
viak zhotovitel v této dobé 15 kalendaFnich dni objednateli, Ze dluZnou &istku &len
poddodavatelského Fetézce obdrzel, pohlizi se na tuto konkrétni vyzvu k thradé
pokuty, jako by nebyla vystavena (stiva se od poéatku neplatnd).

Sankce za neplnéni dohodnutych termint:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahdjenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendafnich dni, nebo s dokonéenim stavebnich praci (u dokoneného dila bez vad a
nedodélki, véetné predani vSech dokladii), o vice nez 5 kalendafnich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,2 % zcelkové ceny dila za kazdy i jen zapodaty den
zpozdéni. Déle zhotovitel uhradi veSkeré Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zdvazného terminu dokonceni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.5 této
smlouvy o dilo, poéitanych ode dne dorudeni, &i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % zcelkové ceny dila za kaZdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V ptipadé prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované &astky za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrZeni reklamace nepfeda postovni
doruCovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruenym podpisem neodeile oznidmeni pro
objednatele, Ze reklamované vady uzndvd, nebo odmitd, a soucasné ani nenastoupi
k odstrafiovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K&
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvéni zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:
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Pokud nepfizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukei, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za
kazdy pfipad a (nebo pfi¢emZ) naklady na odkryti zakrytych konstrukei jdou k tiZi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyZ v terminu 5 dni pfedem
byl prokazateln& vyzvan.

Za kaZzdé porudeni predpisi BOZP (zékona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, plinu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle poZadavkl v zépisech koordinatora BOZP), ptedpist
poZarni ochrany a Zivotniho prostiedi zhotovitelem, eventudlné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem poZzarni ochrany, Zivotniho prostredi a BOZP,
eventudlné TDS, objednatelem, nebo koordindtorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy prokézany piipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené piedpisy a zakony a
uhradit pfipadné dalsi néklady objednatele s timto zjidténim vzniklych, jako napiiklad sankce ze
strany kontrolnich organi.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou

715

7.16

7.17

7.18

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
Jje povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné &éstky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s tihradou smluvni pokuty, z diivodu
nedodrZeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané trok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluZné &astky za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, Ize sankce (smluvni pokuty, troky z prodleni, apod.)
vzniklé na zékladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dni ode dne, kdy nédrok na
vytiétovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhity nérok na zaplaceni sankce
zanikd. Pokud v3ak sankcionovand skute¢nost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, 1ze
uplatnit smluvni pokutu a pfipadné dalsi sankce, max. v8ak za obdobi poslednich 90 dnd.

V pfipadé nesplnéni zdvazki uvedenych v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokézany piipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné€ nékterych zakoni, ve znéni pozdé&jich piedpist, osobou povinou
spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s (ihradou zboZi nebo sluzeb
z vefejnych vydaji, tj. zhotovitel je povinen poskytnout poZadované informace a dokumentaci
zamé&stnancim nebo zmocnénciim povérenych orgdni (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského udetniho dvora, Nejvys§iho kontrolniho Gfadu, pfislu§ného
finanénfho Ufadu a dalsich opravnénych orgdnii stitni spravy) a vytvorit vySe uvedenym
organiim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatki, originaly
acetnich dokladii a dalSich dokladl vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zéniku této smlouvy, minimalné viak do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projekti provést kontrolu dokladi
souvisejicich s pInénim této smlouvy.

8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovidéd za vady dila

zjiSténé v zarucni dobé, na které se zarucni doba vztahuje.
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8.2

8.3

8.4

8.5

b) Zhotovitel neodpovidéd za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouZitim véci a
materidli pfedanych mu ke zpracovéani objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel ani pFi
vynaloZeni odborné péte vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpiisobené
dodrZenim nevhodnych pokyni danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
t€chto pokynii pisemné& upozornil a objednatel na jejich dodrZeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péée nemohl zjistit.

¢) Zhotovitel neodpovidad za vady dila, které byly zpisobeny aZ po pfedani a prevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

Délka zaruéni doby

Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésicli od data pfedani a pievzeti dila na cely predmét plnéni.
Zaru¢ni doba zalind b&Zet dnem predani hotového dila zhotovitelem a prevzeti objednatelem.
Zarucni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemiiZze pfedmét smlouvy uzivat pro
vady, za které zhotovitel zodpovida.

Vyjimky ze zaruky

U dodanych technologickych zafizeni a materialti, u kterych jejich vyrobci, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo prislusny pravni predpis stanovi zaruku krat$i nez 60 mésict, bude
zhotovitelem poskytnuta zaruka v délce nejméné 24 mésicl, svyjimkou tzv. spotfebniho
materidlu, napf. Zarovky, zéfivky, pojistky atd. Seznam viech téchto vyrobkii a materidli
s krat§i zdaruéni dobou je nedilnou soudasti této smlouvy o dilo. Pozdé&ji zhotovitelem
predany seznam vyrobki s kratSi zarukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné
relevantni a objednatel k nému nebude pfihlizet.

Zpisob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
jejich zjidténi. Ozndmeni (reklamaci) odesle na doru€ovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pFicemz i reklamace
odeslané objednatelem v posledni den zaruéni lhiity se povaZuje za v&as uplatnénou.

¢) Béhem zaru¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou Gdrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a s prokazatelné predanym seznamem na (drzbu a
uzivani, ktery objednateli pfi prejimce stavby predal zhotovitel. Zaroveii je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjidténé vady bez odkladu po jejich zji§téni. Reklamace vad dila miize
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povaZzovana i reklamace ¢i odpovéd” uplatnénd a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazatelné neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dni od dorudeni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré néklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V pfipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli je§té smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Zze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Zze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veSkeré (celné vynaloZzené ndklady na odstranéni vady. Naklady prokaZe zhotovitel
objednateli iCetnimi doklady dle platnych zékont a pfedpisii.

¢) V piipadé, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veSkeré prokazatelné a iéelné vynaloZené naklady na odstranéni
vady, a to v&etné znaleckych posudki, sond, vykopii a méfeni, které bylo nutno poiidit
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9.2

b)

9:3
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2.5

k prokdzani opravnénosti reklamace. Naklady prokdze objednatel G&etnimi doklady dle
platnych zakont a predpisi.

d) Odstrafiovani vady ohroZujici majetek, zdravi nebo Zivot, bude zahdjeno nejpozdgji do 2 dnii
od obdrZeni ozndmeni — Skoda, kterd vznikne poruSenim této povinnosti, jde k tiZi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich poZédani pfistup do prostor
nezbytnych pro odstran&ni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazatelné neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za $kody, které v diisledku
véasného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, poZidat alespori 5 dni pfedem, u vady ohroZzujici majetek, zdravi
nebo Zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zéastupcem objednatele neni vada pokladédna za odstranénou. To
neplati v pfipad€ neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zdpisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se niZe uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veSkeré stavebni price, které jsou pfedmétem této smlouvy, fadné& a véas, ve stanoveném
terminu dilo dokondit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za $kodu

Zhotovitel odpovida za Skody zpiisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila aZ
do prevzeti predmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokdzal, Ze ke $kodé do3lo za
okolnosti vylu€ujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel déle odpovida za
Skody zplisobené pii realizaci dila objednateli nebo téeti osobé na majetku, Zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zptisobena ¢innosti jeho zaméstnancii &i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V pfipadé jakéhokoli naruseni &i poskozeni majetku
objednatele &i tieti osoby (napf. objektl, prostranstvi, komunikaci, inZenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit, a neni li to moZné, tak
poskytnut finanéni ndhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo poji§t&no. Pojisténi bude sjednino na
kryti rizik poSkozeni, pfipadné znideni budovaného dila systémem ,ALL RISK®, nebo
obdobnym, a to aZ do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpovédnosti za $kodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici zcinnosti vSech udastniki vystavby, v&etné eventualnich
subdodavateli smluvniho zhotovitele a dal$ich subjekti pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel miZe nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z diivodt na strané zhotovitele, plivodni lhity a terminy se v takovém piipadé nové sjednaji.
Trvé-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem,
muze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veSkerych prokazanych nakladu, uslych odmén a pfipadnych §kod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v pfipadé zastaveni stavby z diivodii na stran& zhotovitele,
napf. poruSovani bezpenostnich, hygienickych a technologickych pfedpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materiélii a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré piipadné spory budou fedit vzdjemnou dohodou.
V piipadé, Ze se pfedmét sporu nepodaii odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obritit se
na soud a pozadat o vydéani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nésledujicich podminek:
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a) jestlize zhotovitel hrubym zplsobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud prekraduje
terminy dil¢tho plnéni a piedani dila jak vyplyvé z této smlouvy o dilo o dobu del§i neZ 30
dn(, nebo nerespektuje opravnéné poZadavky koordindtora BOZP a TDS, byl na existenci
viile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal ndpravu
ani do 10 dnd od doruéeni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlaSen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

¢) byly splnény zdkonné moZnosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona &.
134/2016 Sb.

V piipadé, Ze v priibéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici &asti kvalifikace, musi novy
subdodavatel splfiovat kvalifikaéni predpoklady miniméalné ve stejném rozsahu, jako piivodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokézat jest& pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pfi¢emz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdé;ji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zédvazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
k realizaci dila zhotovitelem &i k poskytnuti véci &i prdv, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alespofi v rozsahu, v jakém pivodni subdodavatel
prokazal spinéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy véetné viech jejich pfiloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zdk. &. 340/2015 Sb jak v
pfipadé, Ze to bude podle Eeského pradvniho tadu zapotiebi tak i v pfipadé pochybnosti, zda to je
€i neni podle ¢eského pravniho fadu tfeba. Smluvni strany prohlasuji, Ze skutednosti uvedené v
této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zdkona &. 89/2012
Sb. a ud&luji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjedndvaji, Ze smlouvu zvefejni zdstupci smluvni strany Mésto Chrudim.

Objednatel poZaduje, aby se na plnéni zakazKky podileli i novi zaméstnanci, kte¥i si p¥i této
akei zvySi kvalifikaci, V pFipadé Zadosti o exkurzi se bude Zidost projednavat se
zhotovitelem stavby a koordinatorem BOZP, kdy se uréi pravidla moZznosti exkurze.

Zhotovitel souhlasi s tim, Ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel,
ani osoba s nim pravné propojena.

Komunikace v pribéhu realizace dila bude v maximalni moZné mife probihat
elektronicky, napr. pomoci e-maili, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamZzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva té&innosti
okamzikem uveiejnéni v registru smluv dle zdkona &. 340/2015 Sb.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prdva a povinnosti z ni vyplyvajici, lze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadifenou uzavienim dodatku. Také
G¢innost dodatki této smlouvy nevyhnutelné nastupuje aZ s jejich uvefejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sbh.

Vzhledem k tomu, Ze dodatek miZe byt uzavien po skonleni platnosti smluvnich terminfi dle
této smlouvy a zpétna Gdinnost je v pfipadé vkladovani do registru vylouéena, bude dodatek
v takovém piipad€ obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochdzet, protoZe nelze sjednat zpétnou udinnost dodatku a kdy v reakci na redlnou
zménu situace by dochazelo k ¢asovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potiebnou pro
zakonnym zptisobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé
mésta, ap.).
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9.9  Zhotovitel se zavazuje zachovavat mléenlivost vi&i tfetim strandm o viech skutednostech, o
nichZ se dozvi u objednatele pfi plnéni zdvazki dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo v souvislosti
snim. To plati zejména o osobnich udajich, citlivych tdajich a o bezpe&nostnich opatfenich
definovanych podle platnych pravnich norem, jejichZz zvefejnéni by ohrozilo zabezpe&eni
osobnich a citlivych dajii ve smyslu Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tidajii a
o volném pohybu téchto udaji.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze pfijal bezpednostni opatfen{ k zaji§t&ni ochrany osobnich a citlivych
udaji zpiistupnéné objednavatelem pfed jejich zneuZitim nebo tnikem prostfednictvim svych
zaméstnancii nebo smluvnich partneri.

Zhotovitel prohladuje, Ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefi pfichazejici pti vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi tidaji zpiistupnénymi objednavatelem byli naleZité poudeni o
povoleném zplisobu nakladén{ s takovymi tidaji a byli sezndmeni s nasledky jednéni, které by
bylo v rozporu se zdkonnou Gpravou.

9.10 Je-li nebo stane-li se n€které ustanoveni této smlouvy neplatné, &i netéinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, kterd zistdvaji platnd a G¢innd. Smluvni strany se v tomto
pfipadé =zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/netiinné novym ustanovenim
platnym/Géinnym, které nejlépe odpovidd plvodné zamyslenému G&elu ustanoveni
neplatného/netcinného. Do této doby plati odpovidajici iprava obecn& zdvaznych prdvnich
piedpisii Ceské republiky.

9.11 Smluvni ujednani jsou zdvazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

9.12 Prava a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravend se ¥idi zejména
zdkonem &. 89/2012 Sb., obfansky zakonik a dal$imi obecn& zdvaznymi pravnimi predpisy.

9.13 Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

V Chrudimidne 5 -05- 2021 VPrazedne 3 [ 2621

Za objednatele: Za zhotovitele:
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