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Smlouva o dﬂO & OIN/000004/2024/DIL

uzavirend podle zakona ¢. 89/2012Sb., obcanského zdakoniku (dale jen NOZ) a navazujicich predpisii a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/223/2024 ze dne 22. 4. 2024

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim |

Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym, MBA, starostou mésta Chrudim
Telefon: 469 657 125
E-mail: XXX
ICO 00270 211
DIC CZ00 270 211
Bank. Spojeni: CSOB Chrudim
Cislo uétu: 104 109 190/0300
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich Ing. FrantiSek Pilny, MBA, starosta  telefon: 469 657 140
b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: xxx
Ing. Sobéslav Dusek telefon: xxx
Dorucovaci adresa: MéU Chrudim

Odbor investic

Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(dale jen objednatel)
1.2 Zhotovitel:
Nazev: Solar Systém CZ s.t.0.
Adresa: Trojicka 1910/7, Praha 2, 128 00
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich XXX tel.: Xxxx
b) technickych XXX tel.: xxx
c) realizace XXX tel.: xxx
d) stavbyvedouci XXX tel.: xxx

(9dborné zpusobila osoba dle § 8 vyhlasky ¢. 50/1978
Cislo osvédéeni: Xxx)

Telefon: XXX

FAX:

E-mail: XXX

IC 11979453

DIC CZ11979453

Bankovni spojeni: KB Chrudim

Cislo uétu: 123-5239030247/0100
(dale jen zhotovitel)
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Realizace: ,,Fotovoltaické vyrobny Chrudim II. etapa«

1.3 Uvodni ustanoveni

1.3.1 Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji svobodn¢ a vazné, jako projev
oboustranné vile spolupracovat pii provadéni nize uvedeného dila v souladu se zdsadami
poctivého obchodniho styku.

1.3.2 Tato smlouva je uzavirana na zaklad¢ vysledku vybéru dodavatele v zadavacim fizeni.
PInéni vetejné zakdzky je spolufinancovano z prostiedkti Statniho fondu zivotniho
prostiedi z Programu ,,Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES)+“ financované¢ho
z prostiedkt Moderniza¢niho fondu, v rdmci vyzvy Modf - RES+ ¢.4/2022.

2. Predmét a podminky plnéni

2.1 Ugelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je zhotoveni fotovoltaickych vyroben tj.
dodavka, montdz a instalace na stfechy objektli ve vlastnictvi mésta Chrudim (viz nize),
a to v¢etn¢ funkcniho zapojeni do energetické soustavy zadavatele v mistech realizace,
vcetné vSech souvisejicich dodavek, praci a sluzeb, které jsou pro dokonceni vetejné
zakazky nezbytné, dle projektovych dokumentaci ,,FVE o vykonu 76,26 kWp bez
akumulace el. energie — Z8 Dr. Malika, Chrudim, FVE o vykonu 51,66 kWp bez
akumulace el. energie — ZS Dr. Pe§ka, Chrudim, FVE o vykonu 68,88 kWp bez
akumulace el. energie — ZS U Stadionu, Chrudim a Fotovoltaicka elektriarna o
vykonu 24,6 kWp bez akumulace el. energie — ZS Sladkovského, Chrudim,
2 01/2023, zhotovitel: Jifi Albrecht, Cerna u Bohdanée 97, 533 41 Lazn& Bohdaneg,
odpovédny projektant: Jifi Albrecht a dalsi zpracovatelé odbornych profesi.

Fotovoltaické vyrobny Chrudim 1. etapa se skladaji z objektii:

e 7S Dr. Malika, Dr. Jana Malika 958, Chrudim I, 537 01 Chrudim

e 7S Dr. Peska, Dr. Peska 768, Chrudim II, 537 01 Chrudim

e 7S Sladkovského, Sladkovského 28, Chrudim III, 537 01 Chrudim

e 7S U Stadionu, U Stadionu 756, Chrudim III, 537 01 Chrudim

2.2 Soucasti dila jsou veskeré prace a dodavky obsaZené v projektové dokumentaci, a to jak
Vv textové, vykresoveé a dokladové ¢asti, tak 1 ve vykazu vymér, ktery zhotovitel ocenil do
své nabidky v zaddvacim fizeni.
Déle jsou soucasti predmétu plnéni veSkeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednéni této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila
a jeho uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, vCetné vSech dokladua,
vyjadieni vlastniki a spravct inZenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym
rozpoCtem zhotovitele, ktery je povazovan za Uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro
provedeni dila zadvazné. Timto vSak neni dotéeno ustanoveni § 36 odst. (3) zékona ¢.
134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti pfipadnd prodlouZeni platnosti vyjmenovanych
vyjadreni.
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Zhotovitel prohlasuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a pfedmétem dila, se
stavem mista plnéni i jeho okoli a Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a
zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale, Ze je schopen dle vyse uvedenych
dokumenti kompletni pfedmét smlouvy dle ¢l. 2. této smlouvy realizovat za cenu, kterou
uvedl v cené¢ smluvni ve smyslu zékona ¢islo 526/1990 Sb., o cenach. Zhotovitelem
ocenéné nabidkové polozkové rozpocty jsou samostatnou piilohou €. 1 této smlouvy o
dilo. Dale zhotovitel prohlasuje, ze disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné i potfebnym
poctem kvalifikovanych osob. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach
rozpocCtu, ale jsou soucasti ujednéani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich
rozpoc¢tovych nékladech. Zhotovitel prohlasuje, Ze mu nejsou znamy zadné skutecnosti,
které¢ by mu branily v realizaci zavazku dle této smlouvy.

Kompletni predmét plnéni této smlouvy bude proveden z materiald se zaruc¢enou kvalitou
odpovidajici natfizeni vlady €. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude
zhotovitel pribézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo
vyhradniho dodavatele. Tyto doklady miize objednatel a technicky dozor stavebnika /
investora (dale jen TDS) pozadovat ptedlozit k provéfeni i autorskému dozoru
projektanta (déle jen AD).

Soucasti dila je zajisténi veskerych ptipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné
upravy provozu, zvlaStniho uzivani komunikaci a zaboru vetejnych prostranstvi, dle
platnych zakont a pfedpisi, déale stanoveni pfechodného dopravniho znaceni po dobu
realizace, osazeni a Gidrzba dopravnich znacéek, v¢etné tihrady s tim spojené a zajisténi
informovanosti dotcenych osob pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou Cinnost.
Pracovnik, ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni,
muze byt z mista realizace TDS, nebo koordinatorem bezpecnosti a zdravi pti praci (dale
jen BOZP), nebo zastupcem objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned
srozumén elektromontér osobné a neni-li pfitomen, zdpisem do montadzniho deniku.

Zhotovitel odpovida za $kody zptisobené objednateli, vlastniklim stavebnich objektt a
pozemku i za Skody zplsobené tietim osobam pii provadéni dila, nebo v souvislosti
s nim. Na objednatele piechazi nebezpeci Skody na dile jeho protokolarnim prevzetim.

Pfedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat
vlastnika dotéenych nemovitosti minimaln€ 7 dni pfedem o opatienich, které omezi
vlastnicka prava k uZivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude
pii provadéni stavebnich praci, doddvek a stavebné montaznich praci postupovat
vsouladu s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi
CSN/EN/ISO pro vystavbu, vdetné montaznich piedpisii vyrobcti a vyhradnich
dodavateld.
Dale bude zhotovitel postupovat dle piislusnych piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané
zdravi pii praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich
vyhlasek a zdkonl a to vcetn¢ zakona €. 309/2006 Sb., o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, a dle obecné zavaznych a doporucenych piedpist
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a metodik. Veskeré Skody, zplsobené nedodrzenim predpisi o bezpeCnosti prace a
ochrané zdravi pfi praci zhotovitelem zptsobené, hradi zhotovitel.

Dojde-li pii realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo rozsifeni
predmétu dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen ptedat zhotoviteli
soupis téchto zmén, piipadné zékres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmeén,
dopliikti nebo rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v
nabidkovém rozpoctu zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména
pfedmétu dila musi byt pired zahijenim realizace vzdjemné odsouhlasena formou
pisemného dodatku k této smlouvé. Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace
neni objednatel povinen uhradit a byly-li provedeny, mize pozadovat jejich odstranéni.
Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po uzavieni dodatku k ptiivodni smlouvé o
dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po ptfedchozim schvéaleni zmény predmétu
dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Souc¢asti navrhu dodatku bude nabidkovy
polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem. Vesker¢ viceprace vyactuje
zhotovitel objednateli oddélené od vyaétovani za ptivodné smluvené stavebni prace. Tzn.,
ze jednim danovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel ti¢tovat objednateli prace dle
SOD a dle dodatku k SOD soucasng, nebo bude z faktury ziejmé, co je uctovano dle
puvodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do objektu zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém
rozpoctu. Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi
dodrzet minimalni standard technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci
avykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z divodu
orientacniho stanoveni minimdlniho standardu a jsou dle projektové dokumentace
zavazné jenom rozmeérové a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standard
technickych vlastnosti, a tento jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoctu, popf. pfi
vlastni realizaci, nahradit jinym vyrobkem, minimaln¢ stejnych parametrti, nebo lepsim.
O pfijatelnosti vzhledovych parametrii rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD),
pokud si objednatel toto pravo ve specialnim pfipadé nevyhradi. V piipadé, Ze alternativni
vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné pouze zanedbatelné horsi, rozhodne o
pripadné nahradé¢ takového vyrobku objednatel na zdkladé kladného vyjadieni ze strany
AD a technického dozoru stavebnik (déle jen TDS).

Zhotovitel predlozi zastupciim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky dodanych
vyrobkll a materidli minimaln¢ 30 dni pfed terminem nutnym pro jejich objednani,
eventualné montazi do objektu. Opozdéné piedlozeni je k tizi zhotovitele.

Zhotovitel pfedlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnli po pfedani a prevzeti
staveni$té¢ navrh zkuSebnich planid, ve kterych budou specifikovany druhy a pocty
zkousek provadénych v pribéhu realizace a eventualné po jejim dokonceni, pro kontrolu
kvality dodanych vyrobki, provedenych praci a materidlii. Dale zhotovitel ptedlozi
objednateli, po podpisu této smlouvy a pied zahdjenim stavebnich a montdZznich praci
vyrobni dokumentaci na vSechny vyrobky, které budou predmétem plnéni dle této
smlouvy a které nejsou vyrabény béznou tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty
dle platnych ptedpisti. Po projednani vyrobni dilenské dokumentace a pied zahajenim
montaznich praci zhotovitel pfedlozi vzdy jeden vzorek kazdého takového vyrobku ke
schvaleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem objednatele, eventudlné
predlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do objektu osazovat. Pokud
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budou takové vyrobky do objektu osazeny bez ziskani prokazatelného piedchoziho
souhlasu objednatele zhotovitelem realizace, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele z objektu odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin predani
realizace dokonceného dila
Do 14
Datum kalendafnich dnd 25. 11. 2024
po prevzeti mista
plnéni

Piedpokladany termin pInéni realizace: 07/2024 — 11/2024

Pfedavaci tizeni dokonceného dila, které je predmétem této smlouvy bude zahdjeno
pfedanim veskerych dokladii vedenych v této smlouve, podpisem piejimaciho protokolu
obéma smluvnimi stranami a to vcetné zjiStovaciho protokolu o odstranéni vSech
zjisténych vad a nedodélkill, nebranicich uzivani, véetné termind odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dni predem, kdy bude
predmét dila dokonéen a piipraven k zahajeni piejimaciho fizeni. V piipad¢, ze zhotovitel
provede realizaci po ptedchozi dohodé s objednatelem v Case krat§im nez smluvnim,
zavazuje se objednatel fadné provedené a dokoncené dilo pievzit a zaplatit smluvni cenu.

Pfedanim a pfevzetim pfredmétu smlouvy se rozumi protokolarni ptedani a prevzeti dila
bez vad a nedod¢lkil, pfipadné jejich odstranéni, vyklizeni stavenisté a predani vSech
dokladt, dle obecné platnych a zavaznych zakond, pfedpist a platnych norem
CSN/EN/ISO a doporuéenych nebo zavaznych metodik a postupii vyrobcti a vyhradnich
dodavateltl. Zejména zhotovitel preda doklady pozadované a vyjmenované objednatelem
Vv této SOD.

Nedokonceny predmét smlouvy neni objednatel povinen pievzit. Objednatel mize prevzit
dilo i tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedin€lé drobné nedodélky, které ani
samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi, nebrani Gplnému uZivani dila a rovnéZ nejsou
V rozporu s pfedpisy na ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na tthradu smluvni
ceny vSak vznika az po predani dila bez veskerych vad a nedodélki, veetné predani vSech
zakonem predepsanych a ve smlouveé uvedenych dokladi. Pokud zhotovitel ani po vyzvé
neodstrani vady a nedodé€lky, které po pievzeti dila zlstaly jeSté neodstranéné, je
objednatel opravnén povéfit odstranénim takovych vad jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Protokolarni zapis potizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem
a jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélk,
véetné zéapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vSech
pfedavanych dokladl s ¢iselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listl polozek a
seznam jednotlivych zaru¢nich lhiit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem
zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy. Jestlize objednatel odmitne dilo pievzit, je
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povinen uvést ditvody. Po odstranéni ptipadnych nedostatk, pro které odmitl objednatel
dodavku prevzit, se predani a prevzeti opakuje.

3.5 Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:

- 0 dobu, kdy trvé pteruseni praci zpisobené piekazkou, kterou zavinil objednatel

- 0 dobu, kdy trva pieruseni praci zpusobené piekazkou, kterou zavinila vyssi moc
(zejména neptiznivé klimatické podminky (zejména povodné a jiné katastrofy), destivé
obdobi a obdobi mrazli neni neptiznivou klimatickou podminkou ve smyslu této SOD),
zemé&tieseni a mobilizace &i valka na tzemi CR,
Dobu terminu dodéani dila i termina dil¢ich lze ve smyslu tohoto ¢lanku posunout
(prodlouzit) pouze o Casovy interval, kdy vySe uvedena piekéazka trva.

3.6 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym
pfedanim objednateli. Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje vady a nedod¢lky
branici uzivani a v tomto ptipad¢€ neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

3.7 Objednatel je opravnén pierusit a zastavit realizaci dila nebo zabranit svym pokynem
v zahajeni realizace dila, jestlize v pfipadé dila podle této smlouvy nebude pravomocné
rozhodnuto o poskytnuti dotace objednateli a pokud by nebyla se SFZP platné sjednéna
prislu$na smlouva o poskytnuti dotace ve vysi odpovidajici ¢astce alokované pilivodné
fondem na dany projekt.

Pokud néktera z téchto skutecnosti (situaci) nastane, neni objednatel povinen hradit
zhotoviteli Zadné platby sank¢éni povahy, nahrady Skody, u$lého zisku ¢i obdobného
charakteru. Zhotovitel ma v§ak narok pozadovat uhradu té ¢asti dila, ktera odpovida jiz
provedenym pracim, pokud byla realizace dila jiZz zahdjena a nasledné preruSena a
zastavena — a to vSe jak v pripadé, kdy doslo k odstoupeni nékteré strany od smlouvy nebo
nedoslo. Jestlize néktera z vySe uvedenych skuteCnosti (situaci) nastane, oznami to
objednatel pisemné zhotoviteli.

4.Cena

4.1. Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel
zhotoviteli cenu podle vzdjemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Objekty: Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢. DPH
ZS Dr. Malika 958 1.545.392 K¢ 324.532,32 K¢ 1.868.924,32 K¢
7S Dr. Pegka 768 1.294.837 K¢ 271.915,77 K¢ 1.566.752,77 K¢
ZS Sladkovského 28 567.308 K¢& 119.134,68 K¢ 686.442,68 K¢&
Z8 U Stadionu 756 1.435.720 K¢ 301.501,20 K¢ 1.737.221,20 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na
zaklad¢ cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb.,
o cenach, ve znéni pozd¢jSich zmén a doplikli. Cena je stanovena jako maximalni a
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nejvyse pripustnd, se zapoctenim veSkerych nakladi, rizik, zisku a finanénich vlivi
(nap¥. inflace) v souladu s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platna
a neménna po celou dobu realizace dila, nejpozdéji do 31. 12 2024. Jsou V ni obsaZeny
veskeré znamé a predpokladané naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila v¢éetné nakladt
na dopravu, skladkovné, zafizeni mista plnéni, véetné odbéri potiebnych medii, jakoz i
vSechny dalsi rezijni néklady zhotovitele. Do 31. 12. 2024 je zména smluvni ceny (jak
zvyseni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy objednatele, a to v pfipad¢ jeho
pozadavku na zvétSeni nebo zmensSeni pfedmétu plnéni oproti rozsahu vymezeném
v zad4vaci dokumentaci, nebo na zdkladé¢ zmén danovych ptedpisti. Do ceny zhotovitel
zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni predmétu dila dle platnych norem a
vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu,
vcetné pozadavkl a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto
okolnosti jsou v cen¢ dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny realizace
skladkovné a pozadavek objednatele pro predavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni
atd.

4.2 Jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozsitfeni predmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu

vymér, v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné
odsouhlaseny smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny
zpusob zmény predmétu dila a ceny (napf. zapisem do montazniho deniku), je touto
smlouvou piedem vyloucen.

4.3 Smluvni cenu stejné jako piredmét dila lze zménit v rdmci moznosti danych platnou

legislativou a touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych ptipadech uzavie objednatel se
zhotovitelem dodatek smlouvy.

5. Predani a prevzeti dila a mista plnéni

5.1 Objednatel odevzda zhotoviteli misto plnéni nejpozdéji do 10 kalendainich dnia od

nabyti G¢innosti této smlouvy. Prevzeti mista plnéni zhotovitel objednateli pisemné
potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery potizuje objednatel. Misto
plnéni je poskytnuto zhotoviteli beziplatné. Objednatel nebude zajisSt'ovat pro zhotovitele
moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dal§i media, skladovaci
prostory ani zvlastni uZivani komunikaci.

5.2 Zhotovitel bere na védomi, Ze provadeéni realizace bude probihat za plného provozu

v objektech a veskeré ¢innosti, které budou nebo miizou mit vliv na tento provoz, je tieba
pfesné naCasovat a zkoordinovat. Bez pfedchozi domluvy s objednatelem nesmi dojit
k naruseni provozu zimniho stadionu. Zhotovitel zajisti a zabezpeci misto plnéni
neprodlené po zahdjeni realizace proti vstupu nepovolanych osob. Zabezpefeni mista
plnéni bude takového stupné, aby nedoslo ke Skodam na majetku, zdravi nebo zivoté
napf. zajiSténi provizornich ndjezdid a lavek v pribéhu realizace, vystrazné tabule,
zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné upravy provozu, dale zadost o zvlastni
uzivani MK, provedeni pfechodného dopravniho znaceni po dobu realizace.

5.3 Zhotovitel vyklidi a uklidi misto plnéni do terminu pfedani dila na své naklady, vcetné

likvidace zatizeni v misté plnéni. Pozemky, které nebyly soucasti predmétu plnéni, ale
budou realizaci dot¢eny, uvede zhotovitel do ptivodniho nedotceného a neposkozené¢ho
stavu. Pro realizaci a zafizeni mista plnéni bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty
ve vlastnictvi objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim
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urceno jinak. Na misté plnéni a pifi dopravé na misto plnéni je zhotovitel povinen
respektovat veskeré podminky uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach
CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se na pfedmét smlouvy, dale je povinen na misté
plnéni udrzovat potadek a Cistotu.

Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji pii zahajeni piejimaciho fizeni nasledujici
doklady, jejichz potizeni je soucasti dila:

a) Cislovany seznam
b) 1 ks vSech dokladi a 1 ks kopii vSech dokladd, potvrzeny opravnénym zastupcem

zhotovitele s uvedenim pofadového ¢isla dokladu a poctu jednotlivych listd kazdého
dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym potfadovym Ccislem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych sloZzek PD skuteéného provedeni
realizace v tisténé podobé, budou vloZeny do $anonu bez pouZiti plastikovych obali
(nap¥. euroobalii), s pfipojenym jednim nosi¢em (napf. CD/DVD), na kterém
budou podobné strukturované popsany doklady piredavané pouze elektronicky.

€) 4 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tist€éné formé se zakreslenim skuteéného

provedeni stavby, oznafené zhotovitelem ,,Skute¢né provedeni stavby“ datem a
razitkem zhotovitele s podpisem elektromontéra na kazdé jednotlivé slozce této PD,
které vyhotovi na své naklady zhotovitel stavby.

d) 1x montazni deniky potvrzené zastupcem objednatele.
e) dle platnych norem a predpisu: revize, atesty, doklady o piedepsanych zkouskach,

prohlaseni o shod¢, doklady o vhodnosti pouzitych materiala.

f) doklady o likvidaci a uloZeni odpadt a nakladani s nimi dle platnych zakontl, v souladu

se zavaznym stanoviskem OZP M&U Chrudim ¢&. j.: CR 093700/2023, 096705/2023 a
096703/2023 ze dne 8. 12. 2023 a dale odpady budou mj. tfidény s ohledem na jejich
vyuzitelnost a recyklovatelnost a prednostné predany k materialovému vyuziti

g) navody k uzivani, k obsluze a Gdrzb¢ v ¢eském jazyce a zaru¢ni listy.
h) doklad o =zaskoleni urCenych pracovnikii objednatele a provozovatele k adrzbé

a provozovani zafizeni, které udrzbu a zaSkoleni vyZaduje.

Z environmentalnich diivodii budou vySe uvedené doklady prednostné predany
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosici, napf. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dale kopie téchto
dokladu, pokud je to mozZné z legislativnich diivodia. Na tisténé doklady pouzije
zhotovitel prednostné recyklovaného papiru.

V piipadé pozadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen piedloZit doklady
I v pribéhu realizace, a to zejména z divodu provedeni kontroly a dale kompletni
doklady pro vydéani pfedbézného uzivani dila nebo kolaudaéniho souhlasu, pro jiz
dokoncenou cast (objekt) realizace.

5.5 Hluk na misté plnéni nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventualn¢ hodnoty

uvedené v projektové dokumentaci realizace.

6. Montazni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti mista plnéni o pracich, které provadi,

montdzni denik ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a piisluSnych
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vyhlasek. Béhem pracovni doby realizace musi byt montazni denik fyzicky ulozen na
mist¢ plnéni a pfistupny k prohlidce a zdpisim objednateli, autorskému dozoru
projektanta, TDS a dalSim opravnénym osobam. Do deniku zapisuje zhotovitel vSechny
skutecnosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce objednatele je povinen sledovat
obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky, apod. do 5 pracovnich dnt,
jinak se ma za to, ze s obsahem zapisu souhlasi. Jestlize elektromontér zhotovitele
nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele, je povinen pfipojit do 5 pracovnich dnti
své vyjadreni. Jinak se ma za to, ze s obsahem zaznamu souhlasi. Stejnad prava ma i
technicky dozor stavebnika a objednatel. V pifipadé pfipominek je objednatel povinen
zjisténé skuteCnosti uvést v montaznim deniku. Skute¢nosti do montdzniho deniku
nezanesené jdou k tizi zhotovitele.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP mitize objednatel
povéftit provadet osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle ptikazni smlouvy a smlouvy
0 kontrole, nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinitora objednatele v zadném piipadé nesnima
povinnosti a odpovédnost odbornych pracovniki zhotovitele v souvislosti s provadénim
dila, ani odpovédnost dalSich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou uplnost, za
kvalitu praci a dodrZeni technologickych postupti.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny realizace minimaln¢ jednou za tyden (nebude-
li dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnii pfed zahajenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel realizace je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soucinnost
potiebnou pro plnéni jeho Ukoll po celou dobu ptipravy a realizace dila, zejména
respektovat pokyny koordinatora BOZP a TDS, zucastnit se zpracovani planu BOZP
pfedlozenim rizik a rovnéZ je povinen tento plan BOZP dodrZovat a postupovat podle
dohodnutych opatfeni.

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu
dila budou fakturovany meési€né na zdkladé¢ vzajemné odsouhlaseného soupisu
provedenych praci a dodavek. Pro vylou€eni pochybnosti se mé za to, Ze thrada jakékoli
¢asti ceny za dilo zhotoviteli neni potvrzenim dokoncenosti dila ¢i jeho prevzeti
objednatelem.

Zhotovitel je povinen pfedlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpoc¢tu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dnil od obdrzeni pisemnych podkladi od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi
(tj. uplynulé meési¢ni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude
strojopisny nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, fazenych a
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zna&enych dle nabidkového rozpoétu zhotovitele, ktery je ptilohou &. 1 této SOD. Razeni
a znaceni jednotlivych polozek rozpoctli musi odpovidat fazeni a znaceni jednotlivych
polozek vykazu vymér k projektové dokumentaci. Bez ptedchoziho pisemného
odsouhlaseni soupisu provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni
soupisu praci vystavi zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucésti musi byt
odsouhlaseny soupis provedenych praci. Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je vzdy
posledni den kazdého kalenddiniho mésice. Pokud prislusné potvrzujici osoby
disponuji elektronickym podpisem, lze soupis praci potvrdit a predat pouze
elektronicky, coZ objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve
smyslu §109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich
ptedpist, rucitelem za nezaplacenou dan z pfidané hodnoty z plnéni, které je predmétem
této smlouvy. V piipad¢, ze objednatel bude mit v dobé thrady smluvni ceny hodnovérné
informace vedouci k zavéru, Zze by mohl byt v budoucnu spravcem dan¢ vyzvan k thradé
nezaplacené dan¢ z titulu ruceni, v souladu s § 171 odst. 3 danového tadu, je objednatel
opravnén za zhotovitele uhradit dan z pfidané hodnoty pfimo spravci dané dle § 109a
zdkona o DPH. Zhotovitel stimto postupem vyslovné¢ souhlasi. Dale zhotovitel
prohlasuje, ze uhrazeni DPH piimo spravci dané, nebude na strané¢ objednatele
povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadn¢ a v¢as smluvni
cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné
schvaleny c¢asovy HMG.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhi
dokoncenych praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej
v nové lhité, a to nejpozdéji do péti kalendainich dnt.

Danovy ucetni doklad musi spliiovat zakonem predepsané nalezitosti a mj. obsahovat:
oznaceni faktury a jeji Cislo, registracni ¢islo projektu, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét
smlouvy o dilo vcetné ¢isla SOD, cenu dila, fakturovanou ¢éastku bez a véetné DPH
s uvedenim procentni sazby, zakazkové Cislo objednatele, fakturované obdobi, jména a
podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD a ustanoveni o
identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jedna o plnéni dle SOD ¢islo, ¢islo
objektu tykajici se realizace a dal$i tidaje dle poZzadavku objednatele. Objednatel miize
danovy doklad vratit do data splatnosti v ptipad¢, Ze obsahuje nespravné nebo netuplné
udaje. Neucini-li tak, je opravnén na zhotoviteli poZadovat, aby neopravnéné
vyfakturovanou ¢astku zhotovitel odecetl v ptisti faktuie, nebo vystavil opravny danovy
doklad. Zhotovitel je povinen tento pozadavek splnit. Piilohou kazdé faktury bude soupis
provedenych praci a dodavek. Objednatel prijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné v K¢&. Lhiita splatnosti faktur je 14 dnti ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované Castky z Gctu
objednatele. Bude-li prodleni s uhradou faktur delsi jak 30 dni a nedojde-li k dohod¢
mezi objednatelem a zhotovitelem, mize zhotovitel pferusit prace a pozadovat na
objednateli thradu nékladl bezprostiedné timto preruSenim vzniklych. O dobu, po kterou
byly prace pieruseny, se prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena nazvem ,,Konec¢na faktura®.
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Objednatel, v ptipad¢ plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani
a plnéni neni urceno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Objednatel vyZaduje Fadné a vcasné plnéni finan¢nich zavazka vici vSem
ucastnikiim dodavatelského fFetézce podilejicim se na plnéni veiejné zakazky.
Zhotovitel je povinen uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (napf.
ve sdruZeni) apod. za prace (Casti praci), které byly radné provedeny (byly
provedeny a K jejich kvalité nema objednatel / TDS vyhrady, pop¥. pouze vyhrady
drobné, které nebranily tomu, aby za tyto prace objednatel zhotoviteli jiz zaplatil),
a to bez zbytecného odkladu od obdrZeni platby za tyto stejné prace od objednatele.
Stejnym zpusobem zavazZe zhotovitel k platbam i své poddodavatele a dal§i smluvni
partnery, aby doslo ke v€asnému plnéni finan¢nich zavazku v celém dodavatelském
retézci. Pokud objednatel obdrzi podnét na neplnéni tohoto bodu od ¢lena
dodavatelského ietézce, je zhotovitel povinen zjednat neprodlené napravu a pokud
dle minéni zhotovitele nedoslo k poruSeni tohoto ustanoveni, tyto skutecnosti
objednateli hodnovérné dolozZit. Jestlize zhotovitel nezjedna napravu, miiZe
objednatel zhotoviteli pozastavit do doby doreSeni tohoto problému dalsi platby,
nebo od ného pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vysi ¢astky vé. DPH, kterou
zhotovitel, ¢i jeho smluvni partner, zadrZuje opravnénému ¢lenu dodavatelského
fetézce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendarnich
dni od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelné uplatnil. Dolozi-li vSak
zhotovitel v této dobé 15 kalendafnich dni objednateli, Ze dluZnou ¢astku ¢len
poddodavatelského retézce obdrzel, pohlizi se na tuto konkrétni vyzvu k uhradé
pokuty, jako by nebyla vystavena (stava se od poc¢atku neplatna).

Sankce za neplnéni dohodnutych termint:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim realizace dle bodu 3.1 o vice nez 7
kalendafnich dni, nebo s dokonéenim realizace (u dokonceného dila bez vad a nedodélka,
vcetné predani vSech dokladd), o vice nez 5 kalendarnich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila v K¢ véetné DPH za kazdy
1 jen zapocaty den zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veSkeré Skody, které objednateli
vznikly vlivem nesplnéni zdvazného terminu dokonceni €asti nebo celého dila dle této
SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.4 této
smlouvy o dilo, pocitanych ode dne doruceni, ¢i obdrZeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % z celkové ceny dila v K¢ v¢etné
DPH za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V piipadé prodleni ze zaplaceni faktury dle bodu 8.4 a) této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované castky v K¢
veetné DPH za kazdy, i jen zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdé€ji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepifeda
postovni dorucovaci sluzbé nebo elektronicky se zaru¢enym podpisem neodesle ozndmeni

pro objednatele, ze reklamované vady uznava, nebo odmitéd, a soucasné¢ ani nenastoupi
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7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

k odstranovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dal$i den prodleni po tomto terminu
1.000,- K¢ smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Za kazdé poruseni predpisi BOZP (zékona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu
BOZP, opakované neprovedeni ndpravy dle pozadavkl v zapisech koordinatora BOZP),
piedpisit pozarni ochrany a Zivotniho prostfedi zhotovitelem, eventudlné jeho
subdodavatelem (poddodavatelem), zjisténé a prokazané orgadnem pozarni ochrany,
zivotniho prosttedi a BOZP, eventudln¢ TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokdzany
piipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zakony
a uhradit pfipadné dalsi naklady objednatele s timto zjiSténim vzniklych, jako napiiklad
sankce ze strany kontrolnich organt.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému
terminu je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné Castky
za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni sthradou smluvni pokuty,
z ditvodu nedodrZeni sjednané¢ho terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané
urok z prodleni ve vysi 0,1% z dluzné ¢astky za kazdy 1 zapocaty den prodleni.
Splatnost faktury se pro tento tcel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni,
apod.) vzniklé na zaklad¢ této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnii ode dne, kdy narok
na vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhlity narok na zaplaceni
sankce zanik4. Pokud vSak sankcionovana skuteCnost stale trvd, lze uplatnit smluvni
pokutu a pfipadné dalsi sankce po dobu trvani sankcionované skutecnosti a jesté po dobu
90 dnti od skonceni sankcionované skutecnosti.

V ptipad€ nesplnéni zavazkl uvedenych v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 a 9.15 této
smlouvy o dilo uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
prokazany ptipad a za kazdy 1 jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nekterych zakontl, ve znéni pozdéjsich predpisli, osobou
povinou spoluptisobit pti vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou
zboZi nebo sluzeb z vefejnych vydajd, tj. zhotovitel je povinen minimalné do 31. 12. 2034
poskytnout pozadované informace a dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnénciim
povetenych organit (CRR, MMR, Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského
ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, ptislusného finan¢niho Gtfadu a dalSich
opravnénych organli statni spravy) a vytvofit vySe uvedenym orgdnim podminky k
provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy vcéetné jejich dodatk,
originaly ucetnich dokladt a dalSich dokladii vztahujicich se k realizaci pfedmétu této
smlouvy po dobu 10 let od zaniku této smlouvy, minimalné do 31. 12. 2034. Po tuto dobu
je zhotovitel povinen umoznit osobdm opravnénym k vykonu kontroly projektii provést
kontrolu dokladii souvisejicich s plnénim této smlouvy.
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8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ jeho piedani a dale odpovida za vady
dila zjisténé v zarucni dobé&, na které se zarucni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplisobeny pouzitim véci
a materidli predanych mu ke zpracovani objednatelem v ptipad¢, Ze zhotovitel ani pii
vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na n¢ upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplisobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na
nevhodnost téchto pokynll pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pii vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

¢) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zptisobeny az po piedani a pievzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

Délka zéruéni doby

Zaruka na jakost dila, kvalitu provedenych praci, které jsou predmétem smlouvy bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésict od data piedani a pievzeti dila.

Delsi zaru¢ni doba bude na vybrané komponenty dila a to:

- FV panely s min. zaru¢ni dobou 15 let a na vykon min. 85 % po 25 letech uzivani,
- méni€ v délce zarucni doby 12 let,

- vykonové optimizéry v délce zaruéni doby 15 let a

- nosnou konstrukci v délce zaruéni doby 10 let.

To bude podlozeno technickymi listy téchto komponenti a budou soucéasti smlouvy jako
priloha. Zaru¢ni doba zalina bézet dnem piedani hotového dila zhotovitelem a prevzeti
objednatelem. Zaru¢ni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemuze predmét
smlouvy uzivat pro vady, za které zhotovitel zodpovida.

Zpiisob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na dorucovaci adresu zhotovitele,
uvedenou v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno,
kde jsou a jak se projevuji.

b) Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhuty, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za v€as uplatnénou.

c) Béhem zéru¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou udrzbu predmétu smlouvy
v souladu s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a s prokazatelné pfedanym seznamem
na udrzbu a uzivani, ktery objednateli pii piejimce dila pfedal zhotovitel. Zaroven je
objednatel povinen pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi.
Reklamace vad dila mlze provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou
reklamaci a odpovéd’ na ni je povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnéna a odeslana
e-mailem nebo faxem na adresy uvedené v této smlouve. Tyto adresy jsou platné do
doby, dokud jedna smluvni strana prokazatelné neoznami druhé smluvni stran¢ zménu
adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad
a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do x hodin od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu
nebo fyzickou osobu. Veskeré nadklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady
uhradi objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele
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zhotovitelem. V piipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli
jesté smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze
vadu zptisobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré uceln¢€ vynalozené ndklady na odstranéni vady. Néklady prokéze
zhotovitel objednateli ucetnimi doklady dle platnych zakoni a predpist.

) V pripadé, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady
dila, uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazatelné a iceln¢ vynalozené naklady na
odstranéni vady, a to v¢etné znaleckych posudki, sond, vykopti a méfeni, které bylo
nutno potidit k prokdzani opravnénosti reklamace. Naklady prokaze objednatel
ucetnimi doklady dle platnych zakont a predpisti.

d) Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahajeno nejpozdéji do
2 dnti od obdrzeni oznameni — §koda, ktera vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi
zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikim zhotovitele na jejich pozadani piistup do
prostor nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento
pfistup mozny. Pokud tak prokazatelné neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem
nastoupeni na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za
Skody, které v disledku v€asného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady
prokazatelné pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alespon 5 dni pfedem, u vady
ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zéstupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To
neplati v pfipadé¢ neopravnéného odmitnuti pfevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu
zastupcem objednatele.

9. Ostatni ujednani

9.1 V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje
provést realizaci, ktera je predmétem této smlouvy, fadné€ a v¢as, ve stanoveném terminu
dilo dokon¢it a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej prevzit a zaplatit smluvni cenu
za jeho provedeni.

9.2 Odpovédnost za Skodu

a) Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni
dila az do prevzeti predmétu dila objednatelem bez vad, ledaZe by prokazal, Ze ke Skod¢
doslo za okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale
odpovida za Skody zplisobené pfti realizaci dila objednateli nebo tieti osobé na majetku,
zivotu a zdravi a to po celou dobu realizace dila az do jeho ptevzeti bez vad objednatelem.
Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera byla zptsobena ¢innosti jeho zaméstnancti ¢i jinych
osob, které se sjeho souhlasem ¢i védomim na realizaci dila podileji. V ptipadé
jakéhokoli naruseni ¢i poSkozeni majetku objednatele ¢i tfeti osoby (napi. objekti,
prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného
odkladu tuto skodu odstranit, a neni-li to mozné, tak poskytnut finan¢ni nahradu.
Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.

b) Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano
na kryti rizik poSkozeni, ptipadné zniceni budovaného dila systémem ,,ALL RISK*, nebo

Stranka 14 z 18



9.3

9.4

9.5

b)

9.6

9.7

R European STATNI FON
’L‘**: Investment Ministerstvo Zivotniho prostedi (J iy
Bank

Evropska The 6[/(, ;Mk |

komise

obdobnym, a to az do vyse ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpoveédnosti za skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno
zhotovitelem dila a bude kryt rizika vyplyvajici z ¢innosti vSech ucastnikli vystavby,
vcetné eventualnich subdodavateli smluvniho zhotovitele a dalSich subjekti pracujicich
ve prospéch zhotovitele.

Objednatel muze nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo
provedeno z duvodu na strané zhotovitele, piivodni lhity a terminy se v takovém piipadé
noveé sjednaji a to tak, aby casové intervaly z pilivodniho znéni smlouvy zistaly
zachovany. Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé¢ mezi
objednatelem a zhotovitelem, muze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit;
VvV takovém ptipadé¢ ma zhotovitel pravo na ndhradu veskerych prokazanych naklada,
uslych odmén a ptipadnych Skod v dasledku takového zastaveni vzniklych. To vSak
neplati v piipadé zastaveni realizace z divodu na strané zhotovitele, napf. porusovani
bezpec¢nostnich, hygienickych a technologickych ptredpisii a norem nebo zapracovani
vadnych materialti a zafizeni do objektu.

Smluvni strany se dohodly, ze veskeré piipadné spory budou fesit vzajemnou dohodou.
V piipad¢, ze se piedmét sporu nepodaii odstranit, méa kazda ze smluvnich stran pravo
obratit se na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nésledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zpisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud
piekracuje terminy dilciho plnéni a ptedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o
dobu delsi nez 30 dnd, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP
a TDS, byl na existenci ville objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou
vystrahou a nesjednal napravu ani do 10 dnti od doruceni vystrahy.

Vv pfipadé€, Ze rozhodnutim poskytovatele dotace dojde k odebrani ¢i kraceni podpory ve
vysi odpovidajici ¢astce alokované pivodné fondem na danou realizaci; v tomto piipadé
ma zhotovitel narok na zaplaceni pomé&rné ¢asti ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného
dila

c) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

d) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223
zakona ¢. 134/2016 Sh.

V ptipadé, ze v pribchu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostfednictvim
kterého zhotovitel v zaddvacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici ¢asti kvalifikace, musi
novy subdodavatel spliovat kvalifika¢ni predpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako
pivodni subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jeste
pfed uzavienim smlouvy s novym subdodavatelem, pfi¢emz tato smlouva bude doloZena
objednateli nejpozde€ji do 5 dnl ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi
zhotovitelem a novym subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k
poskytnuti plnéni uréeného k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s
nimiz bude zhotovitel opravnén disponovat v rdmci realizace dila, a to alespon v rozsahu,
v jakém plivodni subdodavatel prokézal splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetné vsech jejich piiloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015
Sb. jak v pfipadé, ze to bude podle ¢eského pravniho fadu zapotiebi tak i v pfipadé

Stranka 15 z 18



R European STATNI FOb
’;‘**: Investment N Ministerstvo Zivotniho prostredi (\) prtentinle Ol
Bank

Evropska The 6[/(, ;Mk |

komise

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

pochybnosti, zda to je ¢i neni podle ceského pravniho tadu tfeba. Smluvni strany
prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu ustanoveni § 504 zdkona €. 89/2012 Sb. a ud€luji svoleni k jejich uZziti a zvefejnéni
bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni strany sjednavaji, ze smlouvu zvetejni
zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

Zhotovitel souhlasi s tim, ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét
dodavatel, ani osoba s nim pravné propojena.

Komunikace v prabéhu realizace dila bude v maximalni moZné miie probihat
elektronicky, nap¥. pomoci e-maili, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vS§emi smluvnimi stranami a nabyva ucinnosti
okamzikem uvetejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, lze
provadét pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadifenou uzavienim
dodatku. Také ucinnost dodatkti této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich
uveiejnénim v souladu se zdkonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, Ze dodatek mtize byt uzavien po skonéeni platnosti smluvnich termint
dle této smlouvy a zpétna Gcinnost je v piipad¢ vkladovani do registru vyloucena, bude
dodatek v takovém piipadé obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke
kterym by jinak mohlo dochazet, protoze nelze sjednat zpétnou ucinnost dodatku a kdy
vreakci na redlnou zménu situace by dochazelo k casovym prodlevam nezbytné
spojenym s dobou potiebnou pro zakonnym zptisobem provedené rozhodovaci procesy u
smluvnich stran (projednani v radé¢ mésta, ap.).

Zhotovitel se zavazuje zachovavat mlcenlivost vici tfetim stranam o vSech
skutecnostech, o nichz se dozvi u objednatele pfi plnéni zavazki dle smlouvy (zhotoveni
dila) nebo v souvislosti s nim. To plati zejména o osobnich udajich, citlivych udajich a o
bezpecnostnich opatfenich definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz
zvefejnéni by ohrozilo zabezpefeni osobnich a citlivych udaji ve smyslu Natizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich idajii a o volném pohybu téchto
udaja.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfijal bezpecnostni opatfeni k zajiSt€ni ochrany osobnich a
citlivych udaji zpfistupnéné objednavatelem pfed jejich zneuzitim nebo unikem
prostfednictvim svych zaméstnancli nebo smluvnich partnert.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefi prichazejici pfi vykonu své
prace do styku s osobnimi a citlivymi udaji zptistupnénymi objednavatelem byli nalezité
pouceni o povoleném zpusobu nakladani s takovymi udaji a byli seznameni s nésledky
jednani, které by bylo v rozporu se zdkonnou upravou.

Je-li nebo stane-li se n¢které ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i netcinné, nedotyka se
to ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera ziistdvaji platnd a uc¢inna. Smluvni strany se
Vv tomto piipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neticinné novym
ustanovenim platnym/G€innym, které nejlépe odpovidd pivodné zamyslenému ucelu
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ustanoveni neplatného/neti¢inného. Do této doby plati odpovidajici Uprava obecné
zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky.

Zhotovitel se zavazuje, Ze prebira veSkeré zavazky a povinnosti, které pro ného
vyplyvaji z jeho ¢innosti, z platnych pravnich piedpisi, rozhodnuti a nafizeni Rady
Evropské unie apod. v souvislosti se sankcemi prijatymi v souvislosti s ruskou agresi
na uzemi Ukrajiny, a to i pokud jejich vyhliSeni, platnost a i¢innost nastane aZ po
uzavieni této smlouvy o dilo.

Zhotovitel bere na védomi, Ze se zejména zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli
veiejnou zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti ptisobnosti smérnic
o zadavani verejnych zakazek:

a) jakémukoli ruskému statnimu prislusnikovi, fyzické ¢i pravnické osobé nebo
subjektu ¢i organu se sidlem v Rusku,

b) pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jsou z vice nez 50 % p¥imo ¢i
neprimo vlastnény nékterym ze subjektii uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce,
nebo

c) fyzické nebo pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jednaji jménem
nebo na pokyn nékterého ze subjektii uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto
odstavce, véetné poddodavateli (subdodavateli), dodavateli nebo subjektii,
jejichz zpisobilost je vyuZivana ve smyslu smérnic o zadavani vefejnych zakazek,
pokud predstavuji vice nez 10 % hodnoty zakéazky, nebo spole¢né€ s nimi. Tato sankce
se uplatni bez ohledu na to, zda se jedna o jinou osobu, prostfednictvim které zadavatel
prokazuje kvalifikaci, ¢i o ,,bézného* poddodavatele kdekoli v poddodavatelském
fetézci.

Podrobnéjsi vyklad aktualnich sankci s dopadem do oblasti vefejnych zakazek,
ktery vypracovalo Ministerstva pro mistni rozvoj CR, je k dispozici zde: Dopad-
sankci-proti-Rusku-a-Bélorusku-do-oblasti-vefejnych-zakazek.pdf (portal-vz.cz) —
(konkrétni link: https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-
sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-
ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%Alzek.pdf)

Pokud objednatel v pribéhu plnéni dle této smlouvy zjisti, Ze poddodavatel
ucastnika zadavaciho Fizeni je osobou, na kterou se vztahuji ekonomické sankce,
objednatel na zhotovitele mezinarodni sankce uplatni. Objednatel bude v takovém
pripadé poZadovat po zhotoviteli nahrazeni poddodavatele (obdobné jako podle § 85
odst. 2 ZZVZ). Pokud zhotovitel nahrazeni poddodavatele odmitne, je povinen uhradit
zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢l. 7. této smlouvy a nahradit objednateli veskeré skody,
které objednateli v souvislosti s timto porusenim zhotovitele vznikly.

Objednatel, nad ramec stanoveny sankcemi, zapovida zhotoviteli, aby plnil
jakoukoliv ¢ast verejné zakazky prostiednictvim fyzické nebo pravnické osoby,
subjektu nebo organu, které jednaji jménem nebo na pokyn nékterého ze subjekti
uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto odstavce, véetné poddodavateli
(subdodavatelil), dodavatelit nebo subjekti, jejichz zpusobilost je vyuzivana ve smyslu
smérnic o zadavani vefejnych zakazek, i pokud piedstavuji méné nez 10 % hodnoty
zakazky, nebo spole¢né s nimi. Toto omezeni se uplatni bez ohledu na to, zda se jedna
0 jinou osobu, prostfednictvim které zadavatel prokazuje kvalifikaci, ¢i o ,,béZného*
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poddodavatele kdekoli v poddodavatelském fetézci. Pokud zhotovitel nahrazeni
poddodavatele odmitne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢l. 7. této
smlouvy.

Stejnym zpiisobem zavaZe zhotovitel i své poddodavatele a dal§i smluvni partnery,
aby doslo ke smluvnimu uplatnéni téchto zavazki v celém dodavatelském Fetézci.

9.15 Smluvni ujednani jsou zdvazna i pro eventualni pravni nastupce obou smluvnich stran.
9.16 Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
zakonem ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik a dalSimi obecné zavaznymi pravnimi

predpisy.

9.17 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro
objednatele.

V' Chrudimi dne 16. 5. 2024 V Chrudimi dne 15. 5. 2024
Za objednatele: Za zhotovitele:
XXXX XXXXX
Ing. FrantiSek Pilny MBA XXX
starosta mésta jednatel spolecnosti
Ptilohy:

Ptiloha ¢. 1 — Nabidkovy polozkovy rozpocet
Ptiloha ¢. 2 — Technické listy vybranych komponentt s delsi zaru¢ni dobou
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