Smlouva () dﬂO &. OIN/000008/2024/DIL

uzaviena podle zakona ¢. 89/20128b., obcanského zdakoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich predpisii a dle

usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/257/2024 ze dne 13. 5. 2024

1.1 Objednatel:

Nazev :
Adresa :

Zastoupen:

Telefon:
E-mail:

1ICO

DIC

Bank. Spojent:
Cislo tétu:

1. Smluvni strany

Mésto Chrudim

Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim I

Ing. FrantiSkem Pilnym, MBA, starostou mésta Chrudim

469 657 125

sobeslav.dusek @chrudim-city.cz
00270 211

CZ00 270 211

CSOB Chrudim

104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

smluvnich
technickych

a)
b)

Dorucovaci adresa:

1.2 Zhotovitel:

Nazev:
Adresa:

Ing. Frantisek Pilny MBA, starosta
Ing. Petr Pecina
Ing. Sobéslav Dusek

telefon:

MéU Chrudim
Odbor investic
Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim
(ddle jen objednatel)

SL HOLDING CZ s.r.0.
Antala Staska 1859/34, 140 00 Praha 4

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich
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b) technickych 5 i &
c) realizace .r“f‘:-:" :
i e
*;5.5;-5'33’&'-% T
d) stavbyvedouci R R Wk Y RsaE e i tel.: i f}.:‘:;#
(odborne zpusobila osoba dle § 160 zakona ¢. 183/2006 Sb pro pozemm stavby
Cislo autorizace: ﬂ N 3&
Telefon: ‘“ﬁ»uﬁl‘:ﬁ?iﬁ?
FAX: -
E-mail: PRI RE A L B e
IC 28823001
DIC CZ28823001

Bankovni spojent:

Cislo uctu:

Komer¢ni banka, a.s.
107-2479690267/0100

(ddle jen zhotovitel)

telefon: e _p,

!.

telefon: 469 657 140
‘J-?,g b 4-;;..{41. i
e

SIS NG
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Stavba:  ,,ZS Husova — pudni vestavba, rek. vnitinich

1.3

rozvodu a sanace vlhkosti¢

Uvodni ustanoveni

1.3.1

1.3.2

2.1

2.2

23

24

25

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazné, jako projev oboustranné
vule spolupracovat pii provadéni nize uveden¢ho dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

Tato smlouva je uzavirana na zakladé vysledku vybéru dodavatele v zadavacim fizeni. Plnéni

vetejné zakazky je spolufinancovano z prostfedkid Evropské unie — Evropského fondu pro
regionalni rozvoj i Integrovaného regionalniho operacniho programu.

2. Predmét a podminky plnéni

Ugelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, véetn& zhotoveni dél nutnych k uplnému provedeni, dokon&eni a zprovoznéni stavby ,,ZS
Husova — pudni vestavba, rek. vnitinich rozvodi a sanace vlhkosti®, dle projektové
dokumentace ,,ZS Husova 9, Chrudim — zaji§téni bezbariérovosti $koly a ptdni vestavba‘“
z7/2017 (zména 1/2021) a ,,ZS Husova — rekonstrukce vnitinich instalaci a sanace vlhkosti
uceben a Saten™ z 3/2023, zhotovitel: Ing. Josef Dvorak, Peralec 36, 539 44 Peralec, ICO:
73654051, odpovedny projektant: Ing. Josef Dvorak a dalsi zpracovatelé odbornych profesi.

Soucasti dila jsou veskeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
v textové, vykresové a dokladové Casti, tak i ve vykazu vymér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Dale jsou soucasti predmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zdsady
organizace vystavby, ujednini této SOD) potiebné k fddnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, vcetn¢ vSech dokladt, vyjadieni
vlastnikdl a spravcl inzenyrskych sitf, DOSS, spolecné s nabidkovym rozpoctem zhotovitele,
ktery je povazovan za Uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zdvazné. Timto
vSak neni dotCeno ustanoveni § 36 odst. (3) zdkona €. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
pfipadna prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a predmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentii kompletni pfedmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené¢ smluvni ve smyslu zdkona ¢islo 526/90 Sb.,
o cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou ptilohou ¢. 1
této smlouvy o dilo a to v¢etné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Déle zhotovitel prohlasuje,
ze disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoctovych
nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materiald se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
pribézné objednateli deklarovat, a to origindlnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady mize objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat piedlozit k provéfeni i autorskému dozoru projektanta (déle jen AD).

Soucasti dila je zajisténi vyty€eni v terénu pred zahajenim praci u spravci inzenyrskych siti
a umoznéni t€émto spraveim provedeni potiebnych oprav na jimi spravovanych zafizenich.

Stranka 2 z 15



2.6

2.7

2.8

29

2.10

2.11

2.12

Soucasti dila je zajisténi veskerych ptipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné Gpravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vetejnych prostranstvi, dle platnych zakont
a predpisti, dale stanoveni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znacek, vCetné¢ uhrady stim spojené a zajisténi informovanosti dotcenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, mize byt ze stavby
TDS, nebo koordinitorem bezpecnosti a zdravi pfi praci (dile jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzit¢ vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné
a neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené objednateli, vlastniklim stavebnich objektli a pozemkut
1 za Skody zptisobené tietim osobam pfi provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpeci Skody na dile jeho protokolarnim prevzetim.

Pfedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotenych nemovitosti minimaln€¢ 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnicka prava
k uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pti
provadéni stavebnich praci, doddvek a stavebné montaznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, véetné montaznich predpist vyrobct a vyhradnich dodavatelt.

Diéle bude zhotovitel postupovat dle pfislusnych ptedpisii o bezpecnosti prace a ochran¢ zdravi
pii praci. Zejména zékoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek
azakoni a to vcetné zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pii praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpisi a metodik. Veskeré
Skody, zptsobené nedodrZzenim piedpisi o bezpeCnosti prace a ochrané zdravi pfi praci
zhotovitelem zptisobené, hradi zhotovitel.

Dojde — i pfi realizaci predmeétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsifeni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis téchto
zmeén, pripadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplnkl nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu dila musi byt pred
zahajenim realizace vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouvé.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni price neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, muze pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku k ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
ptedchozim schvaleni zmény piredmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli oddelené od vyuctovani za plvodné
smluvené stavebni prace. Tzn., ze jednim danovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury zfejmé,
co je uctovano dle piivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni  standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci
a vykazu vymeér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z diivodu orientacniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimdlni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpocétu, popt. pii vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimaln€ stejnych parametri, nebo lepsim. O pfijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
pfipadé nevyhradi. V ptipad¢€, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné

Stranka 3 z 15



2.13

2.14

3.1

3.2

33

34

3.5

pouze zanedbatelné¢ horsi, rozhodne o pfipadné nahradé¢ takového vyrobku objednatel na
zakladé kladného vyjadfeni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (ddle jen TDS).

Zhotovitel predlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
kovani, obkladil, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobkl a materiald minimalné 30 dni pted
terminem nutnym pro jejich objednani, eventudlné montdzi do stavby. Opozdéné predlozeni je
k tizi zhotovitele.

Zhotovitel ptedlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dn po pieddni a prevzeti
staveni§t¢ navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a pocty zkouSek
provadénych v prubéhu stavby a eventualn¢ po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkd, provedenych praci a materidli. Dale zhotovitel piedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pfed zahajenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou predmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrabény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych pfedpisi. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pted zah4jenim montaZznich praci zhotovitel ptedlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvaleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem
objednatele, eventudlné ptedlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskdni prokazatelného
pfedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin piedani
stavebnich praci dokonceného dila
Datum 1.7.2024 21.7.2025

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG piedlozeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, piipadné upiesnény pied zahdjenim praci, nebo v prubéhu vystavby.
Aktudlni platny HMG musi byt vzdy oznacen datem pocatku platnosti a odsouhlasen
a podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG
je neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bodé 1.1 ¢i 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se vSak neméni smluvni terminy uvedené v bod¢
3.1 této smlouvy.

Dne 21. 7. 2025 bude zahdjeno ptedavaci fizeni stavby, ktera je predmétem této smlouvy,
predanim veskerych dokladi uvedenych v této smlouveé, podpisem piejimaciho protokolu
obéma smluvnimi stranami a to v¢etné€ zjistovaciho protokolu o odstranéni vSech zjisténych vad
a nedodélku, nebranicich uzivani, véetné termint odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti piedem, kdy bude predmét
dila dokoncen a pfipraven k zahajeni prejimaciho fizeni. V pfipad€, ze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohod¢ s objednatelem v Case kratSim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokoncené dilo ptevzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a pfevzetim pfedméetu smlouvy se rozumi protokolarni pedani a prevzeti dila bez vad
a nedodélkl, pfipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveniSté a predani vSech dokladu, dle
obecné platnych a zavaznych zakont, predpist a platnych norem CSN/EN/ISO a doporuéenych
nebo zavaznych metodik a postupi vyrobet a vyhradnich dodavatelti. Zejména zhotovitel preda
doklady poZadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.
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Nedokonceny piedmét smlouvy neni objednatel povinen pievzit. Objednatel mize pievzit dilo
i tehdy, jestlize ma ojedin€lé drobné vady a ojedinélé drobné nedodélky, které ani samy o sobé&,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na tthradu smluvni ceny vSak vznika az po predani
dila bez veskerych vad a nedodélkti, vCetné pfedani vsech zdkonem predepsanych a ve smlouve
uvedenych dokladt. Pokud zhotovitel ani po vyzvé neodstrani vady a nedodélky, které po
prevzeti dila zlstaly jest¢ neodstranéné, je objednatel opravnén povétit odstranénim takovych
vad jinou pravnickou osobu nebo fyzickou osobu. Protokolarni zapis potizuje zhotovitel po
prohlidce dila s objednatelem ajeho nedilnou soucésti bude oboustranné potvrzeny soupis
zjisténych vad a nedodélki, vCetné zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny
seznam vSech predavanych dokladd s ¢iselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listd
polozek a seznam jednotlivych zaru¢nich 1hit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem
zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy. Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, je povinen
uvést divody. Po odstranéni piipadnych nedostatkli, pro které odmitl objednatel dodavku
pievzit, se pfedani a pievzeti opakuje.

3.6 Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:

- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel,
- jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vy$§i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodne¢ a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazli neni nepiiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace ¢i valka na izemi
CR,
- dobu terminu dodéni dila i termint dil¢ich lze ve smyslu tohoto ¢lanku prodlouzit
pouze o Casovy interval, kdy vySe uvedena piekdzka nebo plisobeni vyssi moci trva.

3.7 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym piedanim

4.1.

objednateli. Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pfipade neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vé. DPH

Smluvni cena: 51 506 359,70 K¢& 10 816 335,54 62 322 695,24 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zaklade
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich zmén a dopliikkd. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapocftenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finan¢nich vlivii (napf. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platnd a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 31. 10. 2025. Jsou v ni obsazeny veSkeré znamé a predpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila véetné nakladi na dopravu, skladkovné, zafizeni
stavenisté, véetné odbérti potiebnych medii, jakoz i vSechny dal$i rezijni naklady zhotovitele. Do
31. 10. 2025 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak sniZeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v pifipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenseni predmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé¢ zmén danovych piedpist. Do ceny
zhotovitel zahrnul vesker¢ prace a dodavky nezbytné pro splnéni pfedmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véetné
pozadavkl a podminek vyplyvajicich ze zaddvaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v ceng dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby sklddkovné a rovnéz zpracovani
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4.2
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5.1

5.2
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dokladu dle obvyklych pozadavkd mistné pfislusného stavebniho ufadu a pozadavku objednatele
pro piedavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

Jakékoliv zmény, doplitky nebo rozsifeni pfedmeétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zaddvacich podkladech, musi byt vzdy projedndny a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zplisob zmény
predmétu dila a ceny (napt. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vyloucen.

Smluvni cenu stejné jako pfedmét dila 1ze zménit v ramci moznosti danych platnou legislativou
a touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych piipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.

V piipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila bez DPH
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, ze v piipadé zmény ceny dila v disledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba
dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi prdvnimi pfedpisy. V piipadeé, ze
zhotovitel stanovi sazbu DPH, ¢i DPH v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit
objednateli veskerou skodu, kterd mu v souvislosti s tim vznikla.

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisSté

Objednatel odevzda zhotoviteli staveniSté nejpozdéji do 1. 7. 2024. Pfevzeti staveniSte
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokoldrnim zdpisu (dle ISO 9001/2001), ktery
potizuje objednatel. Staveni§t¢ je poskytnuto zhotoviteli beziplatné. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci.

Zhotovitel zajisti a zabezpe¢i staveni$t¢ neprodlené po zahajeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté¢ bude takového stupné, aby nedoslo ke Skodam na
majetku, zdravi nebo zivoté napf. zajiSténi provizornich najezdi a lavek v prubéhu stavby,
vystrazné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné Upravy provozu, dale zadost
o zvlastni uzivani MK, provedeni pfechodného dopravniho znac¢eni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi staveni$té do terminu pfedani dila na své naklady, véetné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotCeny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveni$t¢ bude zhotovitel pouZzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim urceno jinak. Na
staveniSti a pfi dopravé na stavenis$t¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré¢ podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a ptedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel preda objednateli nejpozd€ji pti zahdjeni prejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichZ potizeni je soucasti dila:
a) Cislovany seznam
b) 1 ks vSech dokladli a 1 ks kopii vSech dokladii veskerych pfedanych dokladd, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim potadového ¢isla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym pofadovym ¢islem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skutecného provedeni stavby
v ti§téné podobé, budou vloZeny do Sanonu bez pouziti plastikovych obalu (napf.
euroobalu), s pfipojenym jednim nosicem (napf. CD/DVD), na kterém budou podobné
strukturované popsany doklady piedavané pouze elektronicky.
¢) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formée se zakreslenim skute¢ného provedeni
stavby, oznacené zhotovitelem ,,Skutecné provedeni stavby“ datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.
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d) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem

objednatele.

e) 1x stavebni deniky potvrzené zdstupcem objednatele.
f) dle platnych norem a predpist: revize, atesty, doklady o ptredepsanych zkouskach, prohlaseni

o shodé, doklady o vhodnosti pouzitych materiali.

g) doklady o likvidaci a ulozeni odpadd a naklddani s nimi dle platnych zakonti, v souladu se

zévaznym stanoviskem OZP MU Chrudim ¢&. j.: CR 036727/2017 ze dne 13. 6. 2017
a CR 039912/2023 ze dne 5. 6. 2023, déile odpady budou mj. tfidény s ohledem na jejich
vyuZitelnost a recyklovatelnost a pirednostné predany k materialovému vyuziti

h) navody k uzivani, k obsluze a idrzbe v ceském jazyce a zarucni listy.

doklad o zaskoleni urc¢enych pracovnikd objednatele a provozovatele k idrzbé a provozovani
zafizeni, které udrzbu a zaSkoleni vyzaduje.

Z environmentalnich didvodi budou vySe uvedené doklady prednostné piredany
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosi¢i, napf. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dale kopie téchto dokladii,
pokud je to mozné z legislativnich duvodi. Na tiSténé doklady pouZije zhotovitel
prednostné recyklovaného papiru.

V piipadé pozadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen piedlozit doklady
i v pribéhu vystavby, a to zejména z divodu provedeni kontroly a dale kompletni doklady pro
vydani predbézného uzivani stavby nebo kolauda¢niho souhlasu, pro jiz dokoncenou cast
(stavebni objekt) stavby.

Hluk na staveniSti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventudlné¢ hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a piislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na stavenisti a pfistupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal§im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisiim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dnti, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen piipojit
do 5 pracovnich dnll své vyjadieni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zaklade
zapisu ve stavebnim deniku se zucCastnit pfevzeti nebo kontroly konstrukei zakrytych postupem
dal$ich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt u¢inéna pisemné minimaln€ 5 pracovnich dnti pred zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pripravit ke kontrole vzdy ucelenou Ccast
zakryvanych konstrukci. V ptipadé ptipominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP muze objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle pfikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objedndvky.

Cinnost technického dozoru a koordinétora objednatele v z4dném piipadé nesnima povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovnikli zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupti.
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6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdeji do 8 dnl pred zahdjenim praci na technologickém celku
dolozit, ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordindtorovi BOZP a TDS soucinnost potiebnou pro
plnéni jeho ukolt po celou dobu pfipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zicastnit se zpracovani planu BOZP piedloZzenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opateni.

7. Finan¢ni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zdlohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany meésicné na zadklad¢é vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci
a dodavek.

Zhotovitel je povinen ptedlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdeji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpo¢tu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dni od obdrzeni pisemnych podkladd od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (t;.
uplynulé mési¢ni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodivek v polozkach, fazenych a znacCenych dle
nabidkového rozpodtu zhotovitele, ktery je piilohou & 1 této SOD. Razeni a znaleni
jednotlivych polozek rozpo¢th musi odpovidat fazeni a znaCeni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez predchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskutecnéni zdanitelného pInéni je vzdy posledni den kazdého
kalendainiho mésice. Pokud pfislu$né potvrzujici osoby disponuji elektronickym podpisem,
Ize soupis praci potvrdit a pifedat pouze elektronicky, coZ objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, Ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpisi, rucitelem za
nezaplacenou dan z pridané hodnoty z plnéni, které je pfedmétem této smlouvy. V piipadé, ze
objednatel bude mit v dob¢ tthrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, ze by
mohl byt v budoucnu spravcem dan€ vyzvan k uhradé nezaplacené dané z titulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 dafiového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z ptidané hodnoty pfimo spravci dan€ dle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH pifimo spravci dan€, nebude na
strané objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné€ a vcas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy HMG.

Nedojde - 1i mezi obéma stranami k dohod¢ pti odsouhlaseni mnozstvi nebo druhtt dokoncenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendarnich dni.

Danovy ucetni doklad musi splilovat zakonem predepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, registracni Cislo projektu, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo
vcetné ¢isla SOD, cenu dila, fakturovanou ¢astku bez a vcetné DPH s uvedenim procentni
sazby, zakazkové Cislo objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob
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7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude
uvedeno, Ze se jedna o pInéni dle SOD ¢islo, stavebni objekt ¢islo a dalsi udaje dle pozadavku
objednatele. Objednatel miize danovy doklad vratit do data splatnosti v pripad¢, Ze obsahuje
nespravné nebo neuplné udaje. Neucini li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby
neopravnéné vyfakturovanou castku zhotovitel odecetl v pfisti faktuie, nebo vystavil opravny
danovy doklad. Zhotovitel je povinen tento pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude
soupis provedenych praci a doddvek. Objednatel ptijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné v K¢. Lhuta splatnosti faktur je 14 dnti ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované castky z Gctu objednatele.
Bude-li prodleni s uhradou faktur delsi jak 30 dnti a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem
a zhotovitelem, mtize zhotovitel prerusit prace a pozadovat na objednateli tthradu nakladid
bezprostfedné timto prerusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pieruseny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznac¢ena nazvem ,,Konecné faktura®.

Objednatel, v pfipadé plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy, neni osobou povinnou k dani
a plnéni neni urceno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Objednatel vyZaduje Fadné a vcasné pInéni finan¢nich zavazka vici vSem ucastnikim
dodavatelského Fetézce podilejicim se na plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (napi. ve sdruZeni) apod. za prace
(Casti praci), které byly radné provedeny (byly provedeny a Kk jejich kvalité nema
objednatel / TDS vyhrady, popf. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za tyto
prace objednatel zhotoviteli jiz zaplatil), a to bez zbyte¢ného odkladu od obdrZeni platby
za tyto stejné prace od objednatele. Stejnym zpusobem zavaZe zhotovitel k platbam i své
poddodavatele a dalSi smluvni partnery, aby doslo ke véasnému plnéni finan¢nich zavazki
v celém dodavatelském tetézci. Pokud objednatel obdrzi podnét na neplnéni tohoto bodu
od clena dodavatelského Fetézce, je zhotovitel povinen zjednat neprodlené napravu
a pokud dle minéni zhotovitele nedoslo k poruseni tohoto ustanoveni, tyto skute¢nosti
objednateli hodnovérné doloZit. JestliZze zhotovitel nezjedna napravu, miiZze objednatel
zhotoviteli pozastavit do doby doieSeni tohoto problému dalsi platby, nebo od ného
poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vySi ¢astky v¢. DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho
smluvni partner, zadrZuje opravnénému ¢lenu dodavatelského fetézce. Tuto pokutu je
povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendainich dni od doby, kdy tuto sankeci
objednatel prokazatelné uplatnil. DoloZi — li v§ak zhotovitel v této dobé 15 kalendarnich
dni objednateli, Ze dluZnou ¢astku ¢len poddodavatelského Fetézce obdrzel, pohliZi se na
tuto konkrétni vyzvu k uhradé pokuty, jako by nebyla vystavena (stava se od pocatku
neplatna).

Sankce za neplnéni dohodnutych termint:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahdjenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendainich dni, nebo s dokoncenim stavebnich praci (u dokoncéeného dila bez vad
a nedodelkl, veetné predani vSech dokladl), o vice nez 5 kalendatfnich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i jen zapocaty den
zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonéeni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé:
Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bod¢ 8.4 této
smlouvy o dilo, pocitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo

provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % zcelkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.
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7.13

7.13

V ptipadé prodleni ze zaplaceni faktury dle bodu 8.4 této smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované castky za kazdy, i jen zapocaty,
den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozde€ji do 15ti pracovnich dni od obdrZeni reklamace nepfeda posStovni
doruCovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruCenym podpisem neodeSle ozndmeni pro
objednatele, Zze reklamované vady uznava, nebo odmita, a soucasné¢ ani nenastoupi
k odstraiiovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dal$i den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukef:

Pokud neptizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukei, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy ptipad a (nebo pti¢emz) naklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz v terminu 5 dni pfedem
byl prokazateln€ vyzvan.

Za kazdé poruseni predpisi BOZP (zékona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkd v zdpisech koordinitora BOZP), piedpist
pozarni ochrany a zivotniho prostiedi zhotovitelem, eventualné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, zivotniho prostfedi a BOZP,
eventualné TDS, objednatelem, nebo koordindtorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazany piipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené piedpisy a zakony
a uhradit pfipadné dalsi néklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako naptiklad sankce
ze strany kontrolnich organti.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s dhradou

7.15

7.16

7.17

a) Pokud bude objednatel v prodleni s tihradou faktury nebo splétky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli tirok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné ¢astky za kazdy
i zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s tthradou smluvni pokuty, z ditvodu
nedodrZeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané urok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné Castky za kazdy i zapoc¢aty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, 1ze sankce (smluvni pokuty, Uroky z prodleni, apod.)
vzniklé na zakladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnid ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vsak sankcionovana skute¢nost stale trva, 1ze uplatnit smluvni pokutu a pfipadné
dalsi sankce po dobu trvani sankcionované skute¢nosti a jest€ po dobu 90 dnii od skonceni
sankcionované skutecnosti.

V piipadé nesplnéni zavazkd uvedenych v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokazany piipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
verejné spravé a o zmeén¢ nekterych zakontl, ve znéni pozdé&jsich predpist, osobou povinou
spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s tthradou zboZi nebo sluzeb
z vefejnych vydaju, tj. zhotovitel je povinen minimalné do 31. 12. 2035 poskytnout pozadované
informace a dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnénciim povetrenych organti (CRR, MMR,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
ufadu, ptislusného finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych organti statni spravy) a vytvorit vyse
uvedenym organtim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout
jim soucinnost.
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7.18 Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetn¢ jejich dodatkd, originaly
ucetnich dokladt a dal$ich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimaln¢ do 31. 12. 2035. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projekti provést kontrolu dokladu
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zaruéni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni dobé¢, na které se zarucni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpisobeny pouzitim véci
a materiali predanych mu ke zpracovani objednatelem v piipad€, ze zhotovitel ani pfi
vynalozeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né€ upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokyni pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

¢) Zhotovitel neodpovidd za vady dila, které byly zplsobeny az po piedani a prevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

8.2 Délka zaru¢ni doby
Zaruka na jakost dila, kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem smlouvy a stejné tak na
jakost a kvalitu vSech soucdsti dila bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésicti od data
predani a pievzeti dila na cely pfedmét plnéni. Zarucni doba zacina bézet dnem predani hotového
dila zhotovitelem a prevzeti objednatelem. Zaru¢ni doba se pozastavuje po dobu, po kterou
objednatel nemize predmét smlouvy uzivat pro vady, za které zhotovitel zodpovida.

8.3 Zpusob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po
jejich zjisténi. Ozndmeni (reklamaci) odesle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsdny nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhlity se povazuje za v€as uplatnénou.

¢) Béhem zaruc¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou udrzbu predmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a s prokazatelné¢ pifedanym seznamem na Udrzbu
a uzivani, ktery objednateli pti piejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel
povinen pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila
muze provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd uplatnénd a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouveé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln€ neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

8.4 Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dn od doruCeni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povefit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdé€ji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V piipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

b) Prokéaze-li se ve spornych pifipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnénég, tzn., Zze vadu
zpisobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré uceln¢ vynalozené naklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel
objednateli G¢etnimi doklady dle platnych zakonu a ptedpisu.
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9.1

9.2
a)

b)

9.3

¢) V ptipad€, ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veSkeré prokazatelné a Gcelné vynaloZené naklady na odstranéni
vady, a to vCetné znaleckych posudkii, sond, vykopi a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaze objednatel uUcCetnimi doklady dle
platnych zakoni a predpist.

d) Odstraiiovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo Zivot, bude zahéjeno nejpozdéji do 2 dni
od obdrzeni oznameni — §koda, ktera vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani piistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento piistup mozny.
Pokud tak prokazateln¢ neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za Skody, které v dusledku
vcasného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné¢, e-mailem, faxem, pozadat alesponi 5 dni predem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo Zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zéastupcem objednatele neni vada pokladdna za odstranénou. To
neplati v pfipadé neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zdpisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se niZze uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které jsou pfedmétem této smlouvy, fadné a vcas, ve stanoveném
terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovéednost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zpiisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skod¢ doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zptisobené pii realizaci dila objednateli nebo tieti osobé na majetku, Zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zptisobena ¢innosti jeho zaméstnanci €i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V ptipadé jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku
objednatele Ci tfeti osoby (napi. objektl, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finan¢ni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poskozeni, pfipadné zni¢eni budovaného dila systémem ,, ALL RISK®“, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpoveédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z ¢innosti vSech ucastnikli vystavby, vcetné eventualnich
subdodavatelti smluvniho zhotovitele a dalSich subjekti pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel miiZze nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z diivodii na strané zhotovitele, ptivodni lhiity a terminy se v takovém piipadé nove sjednaji a to
tak, aby casové intervaly z pivodniho znémi smlouvy zlstaly zachovany. Trva-li zastaveni
praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a zhotovitelem, mize zhotovitel
od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipadé ma zhotovitel pravo na nahradu
veskerych prokazanych naklad®, uSlych odmén a piipadnych $kod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To vsak neplati v ptipad€ zastaveni stavby z dlivodl na stran¢ zhotovitele,
napf. poruSovani bezpe€nostnich, hygienickych a technologickych predpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materialti a zatizeni do stavby.
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94

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré pfipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V ptipadé, Ze se predmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zplisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud ptekracuje
terminy dil¢iho plnéni a predani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordindtora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnti od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlaSen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

c) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zikona
¢. 134/2016 Sb.

V ptipadé€, Zze v pribéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybégjici ¢asti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliiovat kvalifikacni pfedpoklady minimélné ve stejném rozsahu, jako ptivodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jeste pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pficemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zdvazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni ur¢eného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alespon v rozsahu, v jakém puvodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetné vSech jejich priloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb. jak
v ptipadé, Ze to bude podle ¢eského pravniho fadu zapotiebi tak i v ptipadé pochybnosti, zda to
je ¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tfeba. Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené
v této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012
Sb. a udéluji svoleni k jejich uziti a zverejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, ze smlouvu zvefejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

Objednatel poZaduje, aby se na plnéni zakazky podileli i novi zaméstnanci, kteFi si pri této
akci zvysi kvalifikaci. V pripadé Zadosti o exkurzi se bude Zadost projednavat se
zhotovitelem stavby a koordinatorem BOZP, kdy se ur¢i pravidla moZnosti exkurze.
Z hlediska BOZP se predpoklada spise s ucasti mens$i skupiny / skupin vaznych zajemci
(studentii) o studium technickych oboru z 8. a 9. tfid, pfipadné Stfednich odbornych $kol.

Zhotovitel souhlasi s tim, Ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel,
ani osoba s nim pravné propojena.

Komunikace v pribéhu realizace dila bude v maximalni moZné miFe probihat
elektronicky, napi. pomoci e-mailu, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva 0G¢innosti
okamzikem uvetejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, 1ze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadifenou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkl této smlouvy nevyhnuteln¢ nastupuje az s jejich uvefejnénim v souladu se
zékonem 340/2015 Sb.
Vzhledem k tomu, ze dodatek muze byt uzavien po skonceni platnosti smluvnich termint dle
této smlouvy a zpétna u¢innost je v pripadé vkladovani do registru vyloucena, bude dodatek
v takovém piipadé obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochazet, protoZze nelze sjednat zpétnou uc¢innost dodatku a kdy v reakci na redlnou
zmeénu situace by dochazelo k ¢asovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potfebnou pro
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9.13

9.14

9.15

zakonnym zplsobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé
mesta, ap.).

Zhotovitel se zavazuje zachovavat mlcenlivost vici tfetim strandm o vSech skute¢nostech,
onichz se dozvi u objednatele pfi plnéni zavazkti dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo
v souvislosti s nim. To plati zejména o osobnich udajich, citlivych udajich a o bezpecnostnich
opatienich definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz zvetfejnéni by ohrozilo
zabezpeceni osobnich a citlivych tdaji ve smyslu Natfizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich tdaji a o volném pohybu téchto udaja.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ptijal bezpecnostni opatfeni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
udaji zptistupnéné objednavatelem pred jejich zneuzitim nebo unikem prostfednictvim svych
zameéstnanci nebo smluvnich partnera.

Zhotovitel prohlasuje, ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefi prichdzejici pti vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi udaji zpfistupnénymi objednavatelem byli nalezit¢ pouceni
o povoleném zptisobu nakladdani s takovymi udaji a byli seznameni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zakonnou dpravou.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zdstavaji platna a G¢inna. Smluvni strany se v tomto
pfipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/a¢innym, které nejlépe odpovida pavodné zamyslenému ucelu ustanoveni
neplatného/netcinného. Do této doby plati odpovidajici uprava obecné zdvaznych pravnich
predpisti Ceské republiky.

Zhotovitel se zavazuje, Ze piebira veSkeré zavazKky a povinnosti, které pro ného vyplyvaji z
jeho ¢innosti, z platnych pravnich piedpisi, rozhodnuti a nafizeni Rady Evropské unie
apod. v souvislosti se sankcemi piijatymi v souvislosti s ruskou agresi na izemi Ukrajiny,
a to i pokud jejich vyhlaSeni, platnost a u¢innost nastane aZ po uzavieni této smlouvy o
dilo.

Zhotovitel bere na védomi, Ze se zejména zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli
veiejnou zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti pisobnosti smérnic o
zadavani vefejnych zakazek:

a) jakémukoli ruskému statnimu prislu$nikovi, fyzické ¢i pravnické osobé nebo subjektu
¢i organu se sidlem v Rusku,

b) pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jsou z vice nez 50 % primo ¢i nepiimo
vlastnény nékterym ze subjektii uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce, nebo

c¢) fyzické nebo pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jednaji jménem nebo na
pokyn nékterého ze subjektii uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto odstavce, véetné
poddodavateli (subdodavatelii), dodavateli nebo subjekti, jejichz zpusobilost je
vyuzivana ve smyslu smérnic o zadavani vefejnych zakazek, pokud ptredstavuji vice nez 10
% hodnoty zakazky, nebo spolecné s nimi. Tato sankce se uplatni bez ohledu na to, zda se
jedna o jinou osobu, prostfednictvim které zadavatel prokazuje kvalifikaci, ¢i o ,,béZného*
poddodavatele kdekoli v poddodavatelském fetézci.

Podrobnéjsi vyklad aktualnich sankci s dopadem do oblasti veiejnych zakazek, ktery

vypracovalo Ministerstva pro mistni rozvoj CR, je k dispozici zde: Dopad-sankci-proti-

Rusku-a-Bélorusku-do-oblasti-vefejnych-zakazek.pdf (portal-vz.cz) — konkrétni link:

https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc % C3 % AD-proti-Rusku-a-

B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99¢ejn% C3%BDch-zak % C3% A 1zek.pdf)

Pokud objednatel v prubéhu plnéni dle této smlouvy zjisti, Ze poddodavatel icastnika
zadavaciho Fizeni je osobou, na kterou se vztahuji ekonomické sankce, objednatel na
zhotovitele mezinarodni sankce uplatni. Objednatel bude v takovém ptipadé pozadovat po
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zhotoviteli nahrazeni poddodavatele (obdobné jako podle § 85 odst. 2 ZZVZ). Pokud zhotovitel
nahrazeni poddodavatele odmitne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢l. 7. této
smlouvy a nahradit objednateli veskeré Skody, které objednateli v souvislosti s timto porusenim
zhotovitele vznikly.

Objednatel, nad ramec stanoveny sankcemi, zapovida zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv ¢ast
veiejné zakazKky prostiednictvim fyzické nebo pravnické osoby, subjektu nebo orgianu,
které jednaji jménem nebo na pokyn nékterého ze subjektii uvedenych v pismeni a) nebo
b) tohoto odstavce, véetné¢ poddodavateli (subdodavatelti), dodavatelt nebo subjektd, jejichz
zpusobilost je vyuzivana ve smyslu smérnic o zadavani vetejnych zakazek, i pokud predstavuji
méné nez 10 % hodnoty zakazky, nebo spolecné€ s nimi. Toto omezeni se uplatni bez ohledu na
to, zda se jednd o jinou osobu, prostfednictvim které zadavatel prokazuje kvalifikaci, ¢i o
,beézného* poddodavatele kdekoli v poddodavatelském fetézci. Pokud zhotovitel nahrazeni
poddodavatele odmitne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢l. 7. této smlouvy.

Stejnym zplisobem zavaZe zhotovitel i své poddodavatele a dalSi smluvni partnery, aby
doslo ke smluvnimu uplatnéni téchto zavazku v celém dodavatelském Fetézci.

9.16 Smluvni ujedndni jsou zdvaznd i pro eventuelni pravni ndstupce obou smluvnich stran.
9.17 Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména

zakonem €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik a dal§imi obecné zadvaznymi pravnimi piedpisy.

9.18 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro

objednatele.
V Chrudimi dne V Praze dne
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Frantisek Pilny MBA o T
starosta mésta jednatel spolecnosti

Prilohy:
Ptiloha ¢. 1 — Nabidkovy polozkovy rozpocet
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