Smlouva o dﬂO & OIN/000049/2024/DIL

uzaviend podle zdakona ¢&. 89/20128b., obcanského zdakoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich piedpisii a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/533/2024 ze dne 25. 11. 2024

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim |

Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym, MBA, starostou mésta Chrudim
Telefon: 469 657 125
E-mail: XXX
ICO 00270 211
DIC CZ00 270 211
Bank. Spojeni: CSOB Chrudim
Cislo uétu: 104 109 190/0300
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich Ing. FrantiSek Pilny MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: xxx
Ing. Sobéslav Dusek telefon: xxx
Dorucovaci adresa: M¢&U Chrudim

Odbor investic

Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(dale jen objednatel)
1.2 Zhotovitel:
Nazev: OKNA LANGER s.r.0.
Adresa: Staré Old¥ichovice 1, 562 01 Usti nad Orlici

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich XXX tel.: xxx
b) technickych XXX tel.: xxx
c) realizace XXX tel.: xxx
d) stavbyvedouci XXX tel.: xxx

(odborné zplisobila osoba dle § 159 zakona &. 283/2021 Sh. pro pozemni stavby
Cislo autorizace: XXX)

Telefon: XXX

E-mail: XXX

IC 04555970

DIC CZ04555970

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna a.s.

Cislo uctu: 4113381389/0800
(ddle jen zhotovitel)
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1.3

Stavba:  ,,ZS Husova — vyména stavajicich oken*

Uvodni ustanoveni

131

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodn¢ a vazné, jako projev oboustranné
vile spolupracovat pfi provadéni nize uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Ugelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, véetn& zhotoveni dél nutnych k uplnému provedeni, dokonéeni a zprovoznéni stavby ,,ZS
Husova — vyména stavajicich oken*, dle projektové dokumentace ,,ZS Husova 9, Chrudim —
vyména oken® z 9/2024, zhotovitel: Ing. Josef Dvorak, Peralec 36, 539 44 Peralec, ICO:
73654051, odpovedny projektant: Ing. Josef Dvotak a dalsi zpracovatelé odbornych profesi.

Soucasti dila jsou veSkeré prace a dodavky obsaZzené v projektové dokumentaci, a to jak
Vv textové, vykresové a dokladové Casti, tak i ve vykazu vymer, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Dale jsou soucasti predmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, vcetn€é vSech dokladt, vyjadieni
vlastnikii a spravcd inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpoctem zhotovitele,
ktery je povazovan za Uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zadvazné. Timto
vSak neni dotfeno ustanoveni § 36 odst. (3) zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakédzek. Zhotovitel si zajisti pfipadna prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadreni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a pfedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentl kompletni predmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené¢ smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/90 Sh.,
0 cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou ptilohou ¢. 1
této smlouvy o dilo a to véetné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Déle zhotovitel prohlasuje,
ze disponuje potiebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve wvedlejSich rozpoctovych
néakladech.

Kompletni ptedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materialt se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
priabézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady mize objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat piedlozit k provéfeni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi veskerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné Gpravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakonu
a predpisii, dale stanoveni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znacek, v¢etné thrady s tim spojené a zaji$téni informovanosti dotCenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vyskoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proSkoleni, muZe byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpecnosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
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objednatele, okamzit¢ vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné
a neni-li ptitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené objednateli, vlastnikim stavebnich objektt a pozemkt
i za Skody zpisobené tietim osobam pfi provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
ptechazi nebezpeci Skody na dile jeho protokoldrnim prevzetim.

Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotéenych nemovitosti minimaln€ 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnickd prava
K uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a déale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodiavek a stavebné montdznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, v€etné montaznich ptedpisii vyrobct a vyhradnich dodavatelt.

Dale bude zhotovitel postupovat dle piislusnych pfedpisti o bezpeénosti prace a ochrané zdravi
pfi praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek
azakoni a to véetné zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpe¢nosti
a ochrany zdravi pfi praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpisi a metodik. Veskeré
Skody, zplsobené nedodrZzenim piedpisii o bezpeCnosti prace a ochrané zdravi pii praci
zhotovitelem zplisobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pii realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsifeni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto
zmeén, piipadné€ zdkres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplitkii nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu dila musi byt pied
zahajenim realizace vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouvé.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, miize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku k ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
pfedchozim schvéleni zmény pfedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli odd€lené od vyuctovani za plvodné
smluvené stavebni prace. Tzn., ze jednim danovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD souc¢asnég, nebo bude z faktury ziejmé,
co je uctovano dle piivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je Vv projektové dokumentaci
a vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z diivodu orientacniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zdvazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimdlni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoctu, popf. pfi vlastni stavbé€, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametrt, nebo lep§im. O piijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
ptipad¢ nevyhradi. V piipad€, Ze alternativni vyrobek vykazuje nckteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbateln¢ horsi, rozhodne o piipadné nahrad¢ takového vyrobku objednatel na
zakladé kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel ptedlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
kovani, obkladi, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobkd a materiali minimalné 30 dni pied
terminem nutnym pro jejich objednani, eventualné montazi do stavby. Opozdéné predlozeni je
K tizi zhotovitele.

Stranka 3 z 15



2.13
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Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnll po predani a prevzeti
staveni$té navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a poéty zkousek
provadénych v prubéhu stavby a eventualné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkil, provedenych praci a materialt. Dale zhotovitel piedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pied zahdjenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou pfedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrdbény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych ptedpisi. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pted zah4jenim montaznich praci zhotovitel ptedlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvéleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem
objednatele, eventualné predlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
ptedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné€ v terminu:

Termin zahajeni Termin piedani

Termin zahajeni , k v ,
J stavebni realizace dokonc¢eného dila

Do 4 tydni od
predani staveniste,
predpoklad
10. 3. 2025

Piedanim staveniste,
predpoklad
10. 2. 2025

ihned po nabyti

Datum - :
ucinnosti smlouvy

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Po nabyti ucinnosti smlouvy bude mozné zaméfit okna/dvefe a zadat do vyroby. V dobé
realizace vymény oken bude probihat stavba celkové rekonstrukce interiéru objektu a ptdni
vestavby. Obé stavby budou probihat ve vzajemné koordinaci. Pfedpokladany termin
realizace demontaze a montaze oken/dveti je od 10. 2. 2025 - 10. 3. 2025.

Zhotovitel bude dodrzovat ¢asovy a platebni HMG ptredlozeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pfipadné upfesnény pred zahajenim praci, nebo v pribéhu vystavby.
Aktualni platny HMG musi byt vzdy oznafen datem pocatku platnosti a odsouhlasen
a podepsdn zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany
HMG je neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bodé
1.1 ¢i 1.2 této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se vSak neméni smluvni terminy
uvedené v bod¢ 3.1 této smlouvy.

V terminu nejpozdéji do 4 mésici od predani stavenis$té bude zahajeno predavaci fizeni
stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, pfedanim veskerych dokladi uvedenych v této
smlouveé, podpisem piejimaciho protokolu obéma smluvnimi stranami a to véetné
zjistovaciho protokolu o odstranéni vSech zjisténych vad a nedod¢€lkt, nebranicich uzivani,
vcetné termind odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnt predem, kdy bude
predmét dila dokonéen a pripraven k zahdjeni prejimaciho fizeni. V ptipad€, Ze zhotovitel
provede stavbu po piedchozi dohodé s objednatelem v Case kratsim nez smluvnim, zavazuje
se objednatel fadn¢ provedené a dokoncené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a pfevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni predani a prevzeti dila bez
vad a nedod¢lkt, ptipadné jejich odstranéni, vyklizeni stavenisté a preddni vSech dokladu,
dle obecné platnych a zavaznych zakond, piedpisi a platnych norem CSN/EN/ISO a
doporuc¢enych nebo zavaznych metodik a postupli vyrobcti a vyhradnich dodavateld.
Zejména zhotovitel preda doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.
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4.1.

Nedokonceny predmét smlouvy neni objednatel povinen pievzit. Objednatel mize pievzit
dilo i tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedin¢lé drobné nedod€lky, které ani samy
0 sob¢, ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu
S ptedpisy na ochranu zdravi, zivota, nebo majetku. Pravo na thradu smluvni ceny vsak
vznika az po predani dila bez veskerych vad a nedodélkil, véetné€ predani vSech zdkonem
ptedepsanych a ve smlouvé uvedenych dokladi. Pokud zhotovitel ani po vyzvé neodstrani
vady a nedod¢lky, které po pievzeti dila zlstaly jesté neodstranéné, je objednatel opravnén
povétit odstranénim takovych vad jinou pravnickou osobu nebo fyzickou osobu.
Protokolarni zapis pofizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem ajeho nedilnou
soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedod¢lkl, véetné€ zapisu o
odstranéni. Soucasti zapisu je rovné¢z tiskopisny seznam vSech piedavanych dokladl
s ¢iselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listl polozek a seznam jednotlivych
zarucnich lhit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této
smlouvy. Jestlize objednatel odmitne dilo pievzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni
ptipadnych nedostatkti, pro které odmitl objednatel doddvku pievzit, se predani a pievzeti
opakuje.

Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:

- jestlize piekazku v praci zavinil objednatel,

- jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vy$$i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazl neni neptiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace ¢i valka na tizemi
CR,

- dobu terminu dodéani dila i termint dil¢ich Ize ve smyslu tohoto ¢lanku prodlouzit pouze
o ¢asovy interval, kdy vyse uvedena prekazka nebo ptisobeni vyssi moci trva.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym pieddnim

objednateli. Objednatel neni povinen ptevzit dilo, které¢ vykazuje vady a nedodé€lky branici
uzivani a v tomto piipade neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzijemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢é. DPH

Smluvni cena: 3.411.800 K¢ 716.478 K¢ 4,128.278 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni predmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zdkona ¢. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplikli. Cena je stanovena jako maximilni a nejvySe pripustna, se
zapotenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivii (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platnd a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozd€ji do 30. 6. 2025. Jsou Vv ni obsazeny veskeré znamé a predpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila vcetné¢ nakladi na dopravu, skladkovné, zatizeni
staveniste, véetné odbért potiebnych medii, jakoZ i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
30. 6. 2025 je zména smluvni ceny (jak zvyseni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v piipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenSeni piedmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé zmén danovych piedpist. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni piedmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, vcetné
pozadavki a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani
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4.2

4.3

4.4

51

52

5.3

54

dokladu dle obvyklych pozadavkd mistné pfislusného stavebniho ufadu a pozadavku objednatele
pro piedavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

Jakékoliv zmény, doplnky nebo rozsiteni pfedmeétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zplisob zmény
predmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vyloucen.

Smluvni cenu stejné jako pfedmét dila 1ze zménit v ramci moznosti danych platnou legislativou
a touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych piipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.

V piipadé, ze dojde ke zmén¢ zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cen¢ dila bez DPH
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé zmény ceny dila v disledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba
dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi piedpisy. V piipad¢, ze
zhotovitel stanovi sazbu DPH, ¢i DPH v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit
objednateli veskerou $kodu, ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisté

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté vV terminu dle vzajemné dohody, po nabyti G¢innosti
SOD, nejpozdéji vsak do 10. 2. 2025. Prevzeti stavenisté zhotovitel objednateli pisemné potvrdi
Vv protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery potizuje objednatel. Stavenisté je poskytnuto
zhotoviteli beztplatné. Objednatel nebude zajist'ovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér
elektrické energie, uzitkové vody, dalsi media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani
komunikaci.

Zhotovitel zajisti a zabezpe¢i staveni$t€¢ neprodlené po zahdjeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné€, aby nedoslo ke §kodam na
majetku, zdravi nebo zivoté napf. zajiSténi provizornich najezdd a lavek v prub&hu stavby,
vystrazné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni ptechodné tpravy provozu, dale zadost
0 zvlastni uzivani MK, provedeni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi staveni§té do terminu ptredani dila na své naklady, vcetné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotéeny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveniS§t€¢ bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim urceno jinak. Na
staveniS$ti a pfi dopravé na stavenist¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a ptedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji pii zahajeni prejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichZ potizeni je soucasti dila:
a) cislovany seznam
b) 1 ks vSech dokladid a 1 ks kopii vSech dokladii veskerych ptedanych dokladt, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového cCisla dokladu a poctu jednotlivych
listt kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym potadovym ¢islem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skutecného provedeni stavby
v tiSténé podobé, budou vloZeny do Sanonu bez pouZiti plastikovych obali (napf.
euroobalu), s piipojenym jednim nosicem (napf. CD/DVD), na kterém budou podobné
strukturované popsany doklady pifedavané pouze elektronicky.
€) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skute¢ného provedeni
stavby, oznacené zhotovitelem ,,Skute¢né provedeni stavby“ datem a razitkem zhotovitele
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s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.

d) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele.

e) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.

f) dle platnych norem a ptedpist: revize, atesty, doklady o ptedepsanych zkouskach, prohlaseni

o shod¢, doklady o vhodnosti pouzitych materiali.

g) doklady o likvidaci a ulozeni odpadu a nakladani s nimi dle platnych zakonu, dale odpady
budou mj. tfidény s ohledem na jejich vyuzitelnost a recyklovatelnost a piednostné
predany k materialovému vyuZiti

h) navody k uzivani, k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce a zaru¢ni listy.

i) doklad o zaskoleni uréenych pracovniklli objednatele a provozovatele k udrzbé a provozovani
zafizeni, které udrzbu a zaskoleni vyzaduje.

Z environmentalnich divodi budou vySe uvedené doklady piednostné predany
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosi¢i, napi. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dale kopie téchto dokladii,
pokud je to mozné z legislativnich divoedii. Na tiSténé doklady pouZije zhotovitel
prednostné recyklovaného papiru.

V piipadé pozadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen piedlozit doklady
i V prib&hu vystavby, a to zejména z divodu provedeni kontroly a dale kompletni doklady pro
vydani predbézného uzivani stavby nebo kolauda¢niho souhlasu, pro jiz dokoncenou cast
(stavebni objekt) stavby.

Hluk na staveniSti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventudlné hodnoty uvedené
Vv projektové dokumentaci stavby.

. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a piislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na stavenisti a pristupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal$im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel v8echny skuteénosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen piipojit
do 5 pracovnich dnli své vyjadfeni. Jinak se mé za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se zucastnit pfevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem
dal$ich pract, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt u¢inéna pisemné minimaln¢ 5 pracovnich dnii pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou Ccast
zakryvanych konstrukci. V ptipadé ptipominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP muZe objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle piikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném piipadé nesniméa povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovnikd zhotovitele v souvislosti S provadénim dila, ani
odpovédnost dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupti.
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6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pred zahdjenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soucinnost potfebnou pro
plnéni jeho ukoli po celou dobu piipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zucastnit se zpracovani planu BOZP ptedlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatfeni.

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany mési¢né na zakladé vzajemné odsouhlasené¢ho soupisu provedenych praci
a dodavek.

Zhotovitel je povinen ptedlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdeji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpo¢tu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dni od obdrzeni pisemnych podkladd od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj.
uplynulé mési¢ni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkdch, fazenych a znalenych dle
nabidkového rozpodtu zhotovitele, ktery je piilohou & 1 této SOD. Razeni a znaleni
jednotlivych polozek rozpo¢th musi odpovidat fazeni a znaCeni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez piedchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendainiho mésice. Pokud pfislu$né potvrzujici osoby disponuji elektronickym podpisem,
Ize soupis praci potvrdit a pir‘edat pouze elektronicky, coz objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, Ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi, rucitelem za
nezaplacenou dan z pfidané hodnoty z pInéni, které je pfedmétem této smlouvy. V piipadé, ze
objednatel bude mit v dob¢ tthrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, Ze by
mohl byt vbudoucnu spravcem dan€¢ vyzvan k uhrad€ nezaplacené dané ztitulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 danového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z pridané hodnoty pfimo spravci dan¢ dle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH pifimo spravci dan€, nebude na
stran¢ objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné a vcas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrZovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhti dokonéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis kK doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendarnich dni.

Danovy ucetni doklad musi spliiovat zdkonem predepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, registracni ¢islo projektu, nazev a sidlo zhotovitele, predmét smlouvy o dilo
véetné ¢isla SOD, cenu dila, fakturovanou ¢astku bez a véetné DPH s uvedenim procentni
sazby, zakazkové Cislo objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob
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7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude
uvedeno, Ze se jedna o pInéni dle SOD ¢islo, stavebni objekt ¢islo a dalsi udaje dle pozadavku
objednatele. Objednatel miize danovy doklad vratit do data splatnosti v ptipadé, Ze obsahuje
nespravné nebo neuplné udaje. Neucini li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby
neopravnéné vyfakturovanou ¢astku zhotovitel odecetl v piisti faktuie, nebo vystavil opravny
danovy doklad. Zhotovitel je povinen tento pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude
soupis provedenych praci a dodavek. Objednatel p¥ijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné¢ v K¢&. Lhita splatnosti faktur je 14 dni ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z G¢tu objednatele.
Bude-li prodleni s thradou faktur delsi jak 30 dnd a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem
a zhotovitelem, mtize zhotovitel prerusit prace a pozadovat na objednateli tthradu nakladi
bezprostfedné timto pierusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pferuseny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena ndzvem ,,Konecna faktura®.

Objednatel, v pfipadé¢ plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy, neni osobou povinnou k dani
a plnéni neni urceno k ekonomickym ¢innostem meésta.

Objednatel vyZaduje Fadné a vcasné pInéni finan¢nich zavazka vici vSem ucastnikim
dodavatelského Fetézce podilejicim se na plnéni verejné zakazky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (napi. ve sdruZeni) apod. za prace
(Casti praci), které byly radné provedeny (byly provedeny a Kk jejich kvalité nema
objednatel / TDS vyhrady, popf. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za tyto
prace objednatel zhotoviteli jiZ zaplatil), a to bez zbyte¢ného odkladu od obdrzZeni platby
za tyto stejné prace od objednatele. Stejnym zpiisobem zavaze zhotovitel k platbam i své
poddodavatele a dalSi smluvni partnery, aby doslo ke véasnému plnéni finan¢nich zavazki
vV celém dodavatelském retézci. Pokud objednatel obdrzi podnét na neplnéni tohoto bodu
od clena dodavatelského Fetézce, je zhotovitel povinen zjednat neprodlené napravu
apokud dle minéni zhotovitele nedoslo k poruseni tohoto ustanoveni, tyto skute¢nosti
objednateli hodnovérné dolozit. Jestlize zhotovitel nezjednid napravu, miiZe objednatel
zhotoviteli pozastavit do doby doieSeni tohoto problému dalsi platby, nebo od ného
poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vySi ¢astky vé. DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho
smluvni partner, zadrZuje opravnénému ¢lenu dodavatelského Fetézce. Tuto pokutu je
povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendainich dni od doby, kdy tuto sankci
objednatel prokazatelné uplatnil. DoloZi — li v§ak zhotovitel v této dobé 15 kalendarnich
dni objednateli, Ze dluZnou ¢astku ¢len poddodavatelského fFetézce obdrzel, pohliZi se na
tuto konkrétni vyzvu k dhradé pokuty, jako by nebyla vystavena (stiva se od pocatku
neplatna).

Sankce za neplnéni dohodnutych terminti:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendainich dni, nebo s dokoncenim stavebnich praci (u dokonceného dila bez vad
a nedodélku, véetné piedani vSech dokladi), o vice nez 5 kalendafnich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i jen zapocaty
den zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonéeni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé:
Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.4 této
smlouvy o dilo, pocitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo

provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.
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7.13

V piipadé prodleni ze zaplaceni faktury dle bodu 8.4 této smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky bez DPH za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdé&ji do 15ti pracovnich dni od obdrZeni reklamace nepieda postovni
doruCovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruCenym podpisem neodesle ozndmeni pro
objednatele, Zze reklamované vady uznavd, nebo odmita, a soucasné¢ ani nenastoupi
k odstranovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud neptizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy ptipad a (nebo pticemz) néklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz v terminu 5 dni pfedem
byl prokazatelné vyzvan.

Za kazdé poruSeni piedpisi BOZP (zakona ¢&. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkd v zapisech koordinatora BOZP), predpist
pozarni ochrany a zivotniho prostiedi zhotovitelem, eventudlné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, Zivotniho prostfedi a BOZP,
eventualn¢ TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené piedpisy a zakony
a uhradit pfipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako naptiklad sankce
ze strany kontrolnich organti.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s tthradou

7.15

7.16

7.17

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné ¢astky bez DPH za
kazdy i zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z davodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané trok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se
pro tento ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, Groky z prodleni, apod.)
vzniklé na zakladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnid ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vSak sankcionovana skutecnost stale trva, 1ze uplatnit smluvni pokutu a pfipadné
dalsi sankce po dobu trvani sankcionované skute¢nosti a jest€ po dobu 90 dnii od skonceni
sankcionované skutecnosti.

V piipadé nesplnéni zavazki uvedenych v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokazany piipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zékona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vetejné spravé a o zmén¢ nekterych zakontl, ve znéni pozd€jsich predpisti, osobou povinou
spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s tthradou zboZzi nebo sluzeb
z vefejnych vydaju, tj. zhotovitel je povinen minimalné do 31. 12. 2035 poskytnout pozadované
informace a dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnénctim poverenych orgénit (CRR, MMR,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského Ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
ufadu, ptislusného finanéniho ufadu a dalSich opravnénych organti statni spravy) a vytvorit vyse
uvedenym organiim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu dila a poskytnout
jim soucinnost.
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Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatki, originaly
ucetnich dokladt a dalsich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné do 31. 12. 2035. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projekti provést kontrolu dokladu
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zaruéni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila

zjisténé v zarucni dobé¢, na které se zarucni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpdsobeny pouzitim véci

a materiali predanych mu ke zpracovani objednatelem v ptfipad€, ze zhotovitel ani pfi
vynalozeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né€ upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovidd za vady zplsobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynti pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pti vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

€) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny az po piedani a pifevzeti dila

objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

8.2 Délka zaruc¢ni doby

Zaruka na jakost dila, kvalitu provedenych praci, které jsou predmétem smlouvy a stejné tak na
jakost a kvalitu vSech soucdsti dila bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésict od data
predani a pievzeti dila na cely pfedmét plnéni. Zaruéni doba zacina bézet dnem ptredani hotového
dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem. Zaruéni doba se pozastavuje po dobu, po kterou
objednatel nemize predmét smlouvy uzivat pro vady, za které zhotovitel zodpovida.

8.3 Zpusob uplatnéni reklamace

a)

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhuty, pfi¢emz i reklamace

c)

odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhlity se povazuje za v€as uplatnénou.

Béhem zarucni doby je objednatel povinen zajistit fadnou udrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
S povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a S prokazateln¢ pfedanym seznamem na udrzbu
auzivani, ktery objednateli pfi pfejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel
povinen pisemn¢ reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila
muze provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnéna a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln€ neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

8.4 Podminky odstranéni reklamovanych vad

a)

b)

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dnti od dorudeni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V piipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované Castky bez DPH za kazdy den prodleni.

Prokaze-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnénég, tzn., Zze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré uceln¢ vynaloZzené ndklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel
objednateli t¢etnimi doklady dle platnych zakont a predpist.

V ptipadé€, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veSkeré prokazatelné a ti€eln€ vynaloZzené naklady na odstranéni
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9.1

9.2

b)

9.3

9.4

vady, a to vCetné znaleckych posudkt, sond, vykopd a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaZze objednatel Géetnimi doklady dle
platnych zakont a predpist.

d) Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahajeno nejpozdé€ji do 2 dnt
od obdrzeni oznameni — Skoda, kterd vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani piistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazateln¢ neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za Skody, které v dusledku
v€asného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alesponi 5 dni pifedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To
neplati v pfipad¢é neopravnéného odmitnuti pfevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které¢ jsou predmétem této smlouvy, fadn€ a vcas, ve stanoveném
terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pievzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skod¢ doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zpuisobené pfi realizaci dila objednateli nebo treti osobé na majetku, zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho pievzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zpuisobena ¢innosti jeho zaméstnanct ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V ptipadé jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku
objednatele ¢i tfeti osoby (napf. objektl, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finan¢ni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poskozeni, pfipadn€ zni¢eni budované¢ho dila systémem ,, ALL RISK®“, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpoveédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z ¢innosti vSech ucastnikii vystavby, vcetné eventualnich
subdodavateli smluvniho zhotovitele a dalSich subjektti pracujicich ve prospech zhotovitele.

Objednatel mize nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z divodi na strané zhotovitele, ptivodni lhity a terminy se v takovém pfipad¢ nove sjednaji a to
tak, aby casové intervaly z pivodniho znémi smlouvy zlstaly zachovany. Trva-li zastaveni
praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem, miiZze zhotovitel
od smlouvy jednostranné odstoupit; vtakovém pfipadé méa zhotovitel pravo na ndhradu
veskerych prokdzanych nakladl, uslych odmén a piipadnych Skod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v ptipadé zastaveni stavby z dlivodl na strané¢ zhotovitele,
napf. poruSovani bezpeCnostnich, hygienickych a technologickych pfedpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materialii a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré pfipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V piipadé, Ze se predmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obrétit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zplisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a predani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dni, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vule objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnti od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

¢) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona
¢. 134/2016 Sh.

V piipadé, Ze v prubchu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici ¢asti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliiovat kvalifikaéni pfedpoklady minimaln€¢ ve stejném rozsahu, jako ptvodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, ptficemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alesponn v rozsahu, v jakém puvodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetné vSech jejich pifiloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb. jak
Vv pfipad¢, ze to bude podle ¢eského pravniho fadu zapotiebi tak i v piipadé pochybnosti, zda to
je ¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tfeba. Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené
v této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012
Sb. a ud€luji svoleni k jejich uziti a zvetejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, Ze smlouvu zvetejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

V pripadé Zadosti o exkurzi se bude Zidost projednavat se zhotovitelem stavby a
koordinatorem BOZP, kdy se ur¢i pravidla moZnosti exkurze. Z hlediska BOZP se
predpoklada spiSe s ticasti mensi skupiny / skupin vaznych zajemca (studenti) o studium
technickych oborii z 8. a 9. tiid, pFipadné Stiednich odbornych $kol.

Zhotovitel souhlasi s tim, ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel,
ani osoba s nim pravné propojena.

Komunikace v pribéhu realizace dila bude v maximalni moZné miie probihat
elektronicky, napft. pomoci e-mailu, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva Gcinnosti
okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sh.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, 1ze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkt této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvetfejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, 7e dodatek miize byt uzavien po skonéeni platnosti smluvnich termini dle
této smlouvy a zpétna Géinnost je v ptipadé vkladovani do registru vyloucena, bude dodatek
Vv takovém piipad€ obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochazet, protoze nelze sjednat zpétnou ucinnost dodatku a kdy v reakci na redlnou
zménu situace by dochéazelo k ¢asovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potiebnou pro
zakonnym zplsobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé
mésta, ap.).
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9.13

9.14

9.15

Zhotovitel se zavazuje zachovavat mlcenlivost vié¢i tietim stranam o vSech skute¢nostech,
O nichz se dozvi u objednatele pii plnéni zavazkti dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo
v souvislosti s nim. To plati zejména o osobnich dajich, citlivych udajich a o bezpe¢nostnich
opatienich definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz zvetfejnéni by ohrozilo
zabezpeceni osobnich a citlivych udaji ve smyslu Natizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich udaji a o volném pohybu téchto udaja.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ptijal bezpecnostni opatfeni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
udaji zpfistupnéné objednavatelem pted jejich zneuzitim nebo uUnikem prostfednictvim svych
zameéstnanci nebo smluvnich partnerd.

Zhotovitel prohlasuje, ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefti prichazejici pti vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi udaji zpfistupnénymi objednavatelem byli nalezité pouceni
0 povoleném zpisobu nakladdani s takovymi idaji a byli seznameni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zakonnou upravou.

Je-li nebo stane-li se n€které ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i netéinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a G¢inna. Smluvni strany se v tomto
pfipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/uc¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamyslenému ucelu ustanoveni
neplatného/netcinného. Do této doby plati odpovidajici uprava obecné zdvaznych pravnich
predpisti Ceské republiky.

Zhotovitel se zavazuje, Ze prrebira ve§keré zavazky a povinnosti, které pro ného vyplyvaji z
jeho ¢innosti, z platnych pravnich piedpist, rozhodnuti a nafizeni Rady Evropské unie
apod. v souvislosti se sankcemi prijatymi v souvislosti s ruskou agresi na izemi Ukrajiny,
a to i pokud jejich vyhlaseni, platnost a u¢innost nastane aZ po uzavieni této smlouvy 0
dilo.

Zhotovitel bere na védomi, Ze se zejména zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli
veirejnou zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti pisobnosti smérnic o
zadavani vefejnych zakazek:

a) jakémukoli ruskému statnimu prislu$nikovi, fyzické ¢i pravnické osobé nebo subjektu
¢i organu se sidlem v Rusku,

b) pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jsou z vice nez 50 % piimo ¢i nepfimo
vlastnény nékterym ze subjekti uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jednaji jménem nebo na
pokyn nékterého ze subjekti uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto odstavce, véetné
poddodavateli (subdodavatelii), dodavateli nebo subjekti, jejichz zpusobilost je
vyuzivana ve smyslu smérnic o zaddvani vefejnych zakazek, pokud predstavuji vice nez 10
% hodnoty zakazky, nebo spolecné s nimi. Tato sankce se uplatni bez ohledu na to, zda se
jedna o jinou osobu, prostfednictvim které zadavatel prokazuje kvalifikaci, ¢i o ,,bézného*
poddodavatele kdekoli v poddodavatelském fetézci.

Podrobnéjsi vyklad aktualnich sankci s dopadem do oblasti veiejnych zakazek, ktery

vypracovalo Ministerstva pro mistni rozvoj CR, je k dispozici zde: Dopad-sankci-proti-

Rusku-a-Bélorusku-do-oblasti-veiejnych-zakazek.pdf (portal-vz.cz) — konkrétni link:

https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-

B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%Alzek.pdf)

Pokud objednatel v prubéhu plnéni dle této smlouvy zjisti, Ze poddodavatel tiastnika
zadavaciho Fizeni je osobou, na kterou se vztahuji ekonomické sankce, objednatel na
zhotovitele mezinarodni sankce uplatni. Objednatel bude v takovém piipadé pozadovat po
zhotoviteli nahrazeni poddodavatele (obdobné jako podle § 85 odst. 2 ZZVZ). Pokud zhotovitel
nahrazeni poddodavatele odmitne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢1. 7. této
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smlouvy a nahradit objednateli veskeré $kody, které objednateli v souvislosti s timto poruSenim
zhotovitele vznikly.

Objednatel, nad ramec stanoveny sankcemi, zapovida zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv ¢ast
veirejné zakazKky prostiednictvim fyzické nebo pravnické osoby, subjektu nebo organu,
které jednaji jménem nebo na pokyn nékterého ze subjektii uvedenych v pismeni a) nebo
b) tohoto odstavce, véetné poddodavatel (subdodavateld), dodavatelti nebo subjektd, jejichz
zpisobilost je vyuzivana ve smyslu smérnic o zadavani vetejnych zakazek, i pokud predstavuji
méné nez 10 % hodnoty zakazky, nebo spolené€ s nimi. Toto omezeni se uplatni bez ohledu na
to, zda se jedna o jinou osobu, prostfednictvim které zadavatel prokazuje kvalifikaci, ¢i o
,,bézného* poddodavatele kdekoli v poddodavatelském fetézci. Pokud zhotovitel nahrazeni
poddodavatele odmitne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu dle €l. 7. této smlouvy.

Stejnym zpusobem zavaZe zhotovitel i své poddodavatele a dal§i smluvni partnery, aby
doslo ke smluvnimu uplatnéni téchto zavazku v celém dodavatelském Fetézci.

9.16 Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.
9.17 Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména

zakonem ¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

9.18 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro
objednatele.

V' Chrudimi dne 17. 12. 2024 V Usti nad Orlici dne 13. 12. 2024
Za objednatele: Za zhotovitele:
XXXXXX XXXXXXXX
Ing. Frantisek Pilny MBA XXXX
starosta mésta XXX
Piilohy:

Ptiloha ¢. 1 — Nabidkovy polozkovy rozpocet
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