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A.1.   Identifikační údaje
Název stavby 


:
„ Rekonstrukce (oprava) lesních cest v lokalitě Pohled a Rtenín 




- IV. etapa (LC 10) “
Stavebník:
: 

Městské lesy s.r.o.




Resselovo náměstí 77



537 01 Chrudim
Místo stavby


:
Mladoňovice
Katastrální území

:
Pohled u Mladoňovic
Pověřený úřad 

s rozšířenou pravomocí
: 
Chrudim
Kraj 



:
Pardubický 
Projektant 


:  
Agroprojekce Litomyšl, s. r. o. 

Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto






IČO  64255611






Statutární zástupce: Ing. Jakoubek Jaroslav,






jednatel společnosti





Hlavní projektant: Ing. Pavlíček Tomáš




ČKAIT 0701406





IL00 – stavby pro plnění funkce lesa
Zhotovitel stavby 

:  
bude upřesněn zadávacím řízením

Předpokládaná realizace 
:  
2019-2020
Charakter stavby 

:
oprava stávajícího stavu
A. 2.   Základní údaje o stavbě
A. 2. 1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění
Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávající lesní cesty kategorie 3L (včetně souvisejících objektů a technického vybavení) na kategorii lesní cesty 2L 3,5/20 (povrch projektované lesní cesty- štěrkodrť ŠD (ČSN 73 6126-1:2006) z přírodního kameniva 0-32 a hrubší bez uzavíracích nátěrů). Projektovaná lesní cesta navazuje na stávající lesní cesty kategorie 2L. Součástí projektové dokumentace je opevnění spadišť všech propustků kamennou rovnaninou, opevnění spadišť všech příčných svodnic kamennou rovnaninou. Podélné příkopy jsou zaústěny do vsakovacích pásů, které jsou ukončeny vsakovací jámou vyplněnou štěrkem frakce 63-125. Při rekonstrukci jsou využity přírodní materiály formou kamenných konstrukcí (čela propustků).

Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s platnou ČSN 73 6108 Lesní dopravní síť a vyhláškou MZE č.433/2001Sb.

Lokalita se nachází v lesním komplexu v k.ú. Pohled u Mladoňovic na pozemcích určených k plnění funkce lesa ve vlastnictví Města Chrudim. Lokalita se nachází v nadmořské výšce cca 318 - 398 m n. m..
Oprava lesních cest zlepší zpřístupnění a obhospodařování okolních lesních pozemků.
Lesní cesta LC10

-
Kategorie  2L

-
Celková rekonstrukce stávající lesní cesty v délce 665,33 m
-
Kryt nestmelený
-
Šířka cesty 3,5 m 
-
Podélné odvodnění levostranným otevřeným příkopem v délce 337,3 m

-
Podélné odvodnění pravostranným otevřeným příkopem v délce 285,0 m

-
Propustek 1 ks

-
Příčné odvodnění  8 ks
-
Zasakovací pásy 7 ks
-
Křížení  inž. sítí - nedochází

A. 2. 2. Předpokládaný průběh stavby zahájení, etapizace a uvádění do provozu, dokončení stavby
Doba výstavby bude předmětem soutěžních podmínek při výběru zhotovitele stavby. Předběžně se počítá se zahájením stavby v r. 2019 - 2020. Počátek výstavby výše jmenované akce bude ovlivněn vydáním stavebního povolení, průběhem výběrového řízení, finančními možnostmi investora apod. 
Vzhledem k místním klimatickým a morfologickým podmínkám, položením stavby v nadmořské výšce nad 318 m n. m. bude účelné její realizaci, mimo kácení, směřovat do sušší a teplejší části roku. Vzhledem k výsledkům geologického rozboru by docházelo k více nákladům při provádění prací ve srážkově bohatém období.
Přípravné práce v podobě kácení budou provedeny investorem v rámci řádného lesního hospodaření.
Stavbu bude účelné provádět podle jednotlivých stavebních objektů, které jsou níže v textu vypsány a specifikovány. 

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací.

A. 2. 3. Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek
Stavba není součástí územního plánu obce Mladoňovice. Jedná se o opravu stávajícího stavu na pozemcích ve vlastnictví investora.
A. 2. 4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Lokalita se nachází v lesním komplexu v k.ú. Pohled u Mladoňovic na pozemcích určených k plnění funkce lesa ve vlastnictví Města Chrudim. Lokalita se nachází v nadmořské výšce cca 318 - 398 m n. m..
Rekonstruovaná lesní cesta prochází uceleným lesním komplexem, tudíž využití území je pro lesní hospodářství.

Topografie širšího územního celku
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A. 2. 5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nedojde ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry. 

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. Zvýší se zejména prašnost, která je vyvolána jak vlastními pracemi na stavbě, tak provozem vozidel na stavbu.

Stavba z ekologického pohledu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Rekonstrukcí vozovky dojde především ke zlepšení průjezdnosti, snížení hlučnosti a prašnosti. 

Současný stav je zapříčiněn dlouholetým provozem lesnické mechanizace.
A. 2. 6. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření vztahy na dosavadní využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území, změny staveb dotčených navrhovanou stavbou
Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Je navržena tak, aby nedošlo během provádění stavby a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcelu přímo dotčenou. Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. 

A. 3.
Přehled výchozích podkladů a průzkumů
A. 3. 1. Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby

Jedná se  o opravu stávajícího stavu na pozemcích ve vlastnictví investora. Projektová dokumentace je zpracována v režimu podání žádosti o stavební povolení v rozpracovanosti pro provádění stavby.
A. 3. 2. Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace

Stavba není součástí územního plánu obce Mladoňovice. Jedná se o opravu stávajícího stavu na pozemcích vlastnictví investora.
A. 3. 3. Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady


Pro zpracování projektu stavby „ Rekonstrukce (oprava) lesních cest v lokalitě Pohled a Rtenín - IV. etapa (LC 10) “ byly použity následující podklady:

- 
Smlouva uzavřená s investorem 

- 
Mapy 1 : 50 000, 1 : 10 000
-
Digitální katastrální mapa k. ú. Pohled u Mladoňovic a Čejkovice u Mladoňovic
-
Údaje o inženýrských sítích
- 
Tachymetrické zaměření trasy firmou Agroprojekce Litomyšl s.r.o. v lednu 2018 s vynesením do mapy 1 : 500.
- 
Geologický průzkum provedený RNDr. Františkem Medříkem provedený v říjnu 2009
-
Požadavky zadavatele během projednávání „tužkového“ řešení

- 
Příslušné ČSN - ČSN 73 6108 - Lesní dopravní síť.
A. 3. 4. Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje)

Jedná se o zpřístupnění a následného zlepšení obhospodařování okolních lesních pozemků.
A. 3. 5. Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum
Pro tuto projektovou dokumentaci byl proveden podrobný geologický průzkum, který zpracoval RNDr. František Medřík, Na Hrádku 2580, 530 02 Pardubice dne 31.10.2009, který je přiložen v části H. GEOLOGICKÝ PRŮZKUM. 

A. 3. 6. Diagnostický průzkum konstrukcí
Diagnostický průzkum konstrukcí nebyl na základě požadavku investora proveden.
A. 3. 7. Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech

Lesní cesta je situována do povodí Pravostranného přítoku Stolanského potoka č.2 evidovaného pod ID 10174238, kde správu vykonávají Lesy ČR, s. p.. Tento tok náleží do povodí číslo 1-03-04-008, povodí Labe.
A. 3. 8. Klimatologické údaje

Jedná se o klimatický region MT 4 – mírně teplý, vlhký, s průměrnou roční teplotou 6 – 7°C a s průměrným ročním úhrnem srážek 650 – 750 mm.

A. 3. 9. Stavebně historický průzkum u stavby která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně

Zájmové území je součástí lesních komplexů, které se řadí mezi významné krajinné prvky..

A. 4.   Členění stavby
A. 4. 1. Způsob číslování a značení

Objekty pozemních komunikací – SO - 110
A. 4. 2. Určení jednotlivých částí stavby

Stavbu je možné dělit na jednotlivé části podle výše uvedeného číslování.
A. 4. 3. Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty.


SO-110 - Lesní cesta LC10



Provozní soubory se ve stavbě nevyskytují.
A. 5. 
Podmínky realizace stavby
A. 5. 1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

V době zpracování PD nebyly zjištěny. Je zde časová vazba na přípravu staveniště v podobě odtěžení stromů, úklidu větví. Samozřejmostí je limitující dlouhodobý úhrn srážek.
A. 5. 2. Uvažovaný průběh stavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti. 

Vzhledem k umístění a rozsahu stavby se nepředpokládá zvláštních požadavků na zajištění plynulosti a koordinovanosti stavba bude prováděna jedním dodavatelem. 
Zdárný průběh stavby bude mimo jiné zajištěn dodržením níže uvedených kontrolních prohlídek v následujícím minimálním rozsahu:

1. kontrolní prohlídka – v době předání staveniště a vytýčení rozhodných polohových a výškových bodů stavby.

2. kontrolní prohlídka – prohlídka provedeného odvodnění, základové spáry objektů a odkryté pláně LC, kontrola úklidu po kácení dřevin.
3. kontrolní prohlídka – upravené pláně pro těleso lesní cesty (zkoušky zhutnění pláně)

4. kontrolní prohlídka – při ukládání drenáže, provádění stavebních objektů

5. kontrolní prohlídka – prohlídka při pokládání konstrukčních vrstev (zkouška zhutnění) 

6. kontrolní prohlídka - po kompletním dokončení konstrukčních vrstev (zkouška zhutnění)

7. kontrolní prohlídka – po provedení kompletní stavby, úklid staveniště
A. 5. 3. Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na staveniště je možný přímo z komunikace III. třídy č. 334016 Pohled - Čejkovice a dále po stávajících lesních komunikacích ve vlastnictví investora, po kterých bude probíhat i doprava rozhodujících materiálů. 



A. 5. 4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Dopravní omezení nebude výstavbou nutno provádět. Vlastní výstavba lesních cest se přímo nenapojuje na státní silnici. (napojení je pouze na místní lesní cesty ve vlastnictví investora).
A. 6. 
Přehled budoucích vlastníků a správců
A. 6. 1. Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat
Budoucím vlastníkem stavby bude Město Chrudim a správcem budou Městské lesy Chrudim.
A. 6. 2. Způsob užívání jednotlivých objektů stavby

Charakter stavby nepředpokládá zvláštní nároky na užívání jednotlivých objektů. 

A. 7. 
Předání části stavby do užívání
A. 7. 1. Možnosti postupného předávání části stavby (úsek objekt) do užívání

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací.

A. 7. 2. Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby

Stavbu není zapotřebí předávat před dokončením celé stavby.
A. 8. 
Souhrnný technický popis stavby
A .8. 1. Souhrnný technický popis

SO - 110 – Lesní cesta LC10

Kategorie:

2L

Délka cesty
:
665,33 m

Šířka cesty : 
vozovka 3,5 m 

Příčný sklon :
6 % - jednostranný

Konstrukce: 
štěrkodrť ( 0 – 32 mm)

ŠDb

40 mm

štěrkodrť ( 32 – 63 mm)
ŠDb

150 mm (90 MPa)


štěrkodrť ( 63 – 125 mm)


ŠDb

250 mm (50 MPa)



upravená pláň komunikace se zhutněním 




  ( 30 Mpa)                 
                                             
                                                                
440 mm


Návrh. rychlost: 
20 km/h


Odvodnění:

podélným a příčným sklonem komunikace




odvodnění levostranným otevřeným příkopem v délce 337,3 m




odvodnění pravostranným otevřeným příkopem v délce 285,0 m
Propustky:





1 ks
Příčné odvodnění:




8 ks
Zasakovací pásy:




7 ks 

Křížení  inž. sítí:




nedochází
A. 8. 2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro 
A. 8. 2. 1. Pozemní komunikace (výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby, základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací, kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, parametry a zdůvodnění trasy, návrh zemního tělesa, výsledky bilance zemních prací)
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440 mm


Návrh. rychlost: 
20 km/h


Odvodnění:

podélným a příčným sklonem komunikace




odvodnění levostranným otevřeným příkopem v délce 337,3 m




odvodnění pravostranným otevřeným příkopem v délce 285,0 m
Propustky:





1 ks
Příčné odvodnění:




8 ks
Zasakovací pásy:




7 ks 

Křížení  inž. sítí:




nedochází
Výsledky bilance zemních prací. 

Sejmutí hrabanky v tl. 100 mm



265,20 m3

Sejmutí navážky v tl. 100 mm



199,70 m3
Přebytek hrabanky a navážky



464,90 m3
Výkopy



1027,38 m3
Přebytek zeminy
 1023,50 m3
A. 8. 2. 2. Mostní objekty a zdi

Ve stavbě se nevyskytují.
A. 8. 2. 3. Odvodnění pozemní komunikace

Cesta bude odvodněna podélným a příčným sklonem konstrukce cesty a podélným příkopem, který bude zaústěn do zasakovacích pásů. Pro zvýšení účinnosti zasakování budou pásy zaštěrkovány.
A. 8. 2. 4. Tunely, podzemní stavby a galerie


Ve stavbě se nevyskytují. 


A. 8. 2. 5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony


Ve stavbě se nevyskytují. 


A. 8. 2. 6. Vybavení pozemní komunikace

A. 8. 2. 6. 1. Záchytná bezpečnostní zařízení


Ve stavbě se nevyskytují.

A. 8. 2. 6. 2. Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku

Dopravní omezení nebude výstavbou nutno provádět. Vlastní výstavba lesní cesty se přímo nenapojuje na státní silnici (napojení je pouze na místní lesní cesty ve vlastnictví investora).
A. 8. 2. 6. 3. Veřejné osvětlení

Ve stavbě se nevyskytují.
A. 8. 2. 6. 4. Ochrany proti vniku volně žijících živočichů

Rozsah a charakter stavby netvoří migrační překážku volně žijícím živočichům a provoz na lesních cestách nevytváří významné ohrožení pro volně žijící živočichy.

A. 8. 2. 6. 5. Clony a sítě proti oslnění

Ve stavbě se nevyskytují.

A. 8. 2. 7. Objekty ostatních skupin objektů
A. 8. 2. 7. 1. Výčet objektů

Ve stavbě se nevyskytují.
A. 8. 2. 7. 2. Základní charakteristiky

Nevyskytují se - je bezpředmětné.
A. 8. 2. 7. 3. Související zařízení a vybavení

Nevyskytují se - je bezpředmětné.
A. 8. 2. 7. 4. Technické řešení, postup a technologie výstavby

Nevyskytují se - je bezpředmětné.
A. 9.
Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření
Pro tuto projektovou dokumentaci byl proveden podrobný geologický průzkum, který zpracoval RNDr. František Medřík, Na Hrádku 2580, 530 02 Pardubice dne 31.10.2009, který je přiložen v části H. GEOLOGICKÝ PRŮZKUM. 
Provedeným průzkumem bylo zjištěno:

Ve všech trasách cest je nutné nejprve sejmout povrchové vrstvy lesní padanky O, humózních hlín MLO, hlinité navážky MGZ a středně ulehlé směsi kameniva s úlomky cihel GPZ, a to nejčastěji v mocnosti 0,2, výjimečně až 0,4m. Hlinitokamenitá a písčitokamenitá navážka GMZ – GFZ může být ponechána na místě jako vylepšení pláně.   

Zůstatkové slabě namrzavé až namrzavé navážky GFZ – GMZ hodnotí ČSN 72 1002 jako vhodné pro podloží komunikací ve skupině II – III. Původní zeminy pláně, tedy kvartérní jíly CL – CI a hlinité písky SM jsou uvedenou normou hodnoceny v případě soudržných zemin jako málo vhodné, v případě písků jako vhodné podloží komunikací, a to ve skupinách převážně VIII /soudržné zeminy/ a IV /písky/. Jíl je v důsledku výrazného podílu prachové zrnitostní frakce nebezpečně namrzavý a citlivý na přísun vody, písky jsou namrzavé. Vodní režim tohoto podloží lze považovat převážně za difuzní.

Hutněným navážkám GMZ a GFZ stávající konstrukce cest lze přiznat minimální poměr únosnosti v mezích CBR = 15 až 20% a modul pružnosti používaný v katalozích místních komunikací v mezích Ens = 65 až 80 MPa. Modul lze považovat za tabulkovou variantu normového modulu Edef, 2. Jílům CL – CI původní pláně přísluší minimální poměr únosnosti CBR = 5,5% a modul Ens = 35 MPa.
A. 10. 
Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny
A. 10. 1. Rozsah dotčení
- stavbou bude dotčeno ochranné pásmo lesa (50 m)

Případné požadavky na stavbu jsou uvedeny v dokladové části projektu - F. Dokladová část.

A. 10. 2. Podmínky pro zásah

Případné podmínky pro zásah jsou stanoveny v dokladové části projektu - F. Dokladová část 

A. 10. 3. Způsob ochrany nebo úprav

Dodavatel se musí řídit příslušnými předpisy, které se týkají práce v ochranných pásmech případných inženýrských sítí. 
A. 10. 4. Vliv na stavebně technické řešení stavby

Vliv na stavebně technické řešení stavby je minimální. Ochranu křížení a souběhu s vedením je nutné provést přednostně.

A. 11. 
Zásah stavby do území
A. 11. 1. Bourací práce
Bourací práce se na stavbě nevyskytují. 
A. 11. 2. Kácení mimoletní zeleně a případná její náhrada

Nutné kácení lesního porostu bude prováděno v rámci řádného lesního hospodářství. Kácení bude provedeno uvnitř hranic staveniště, které je vymezeno vždy ve vzdálenosti 1 m
od hrany příkopu nebo paty násypu. 
Pařezy překážející výkopovým pracím bude následně nutné odstranit vytrhnutím v počtu 526 ks, v trase cesty pak jámy zasypány štěrkodrtí v počtu 380 ks. Pařezy budou po vytržení přesunuty do 50 m od lesní cesty.
Není navržena náhradní výsadba.

A. 11. 3. Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

Zemní práce se týkají vlastního výkopu pro zřízení tělesa vozovky a odvodnění.

SO - 110 - Lesní cesta LC10
Sejmutí hrabanky v tl. 100 mm



265,20 m3

Sejmutí navážky v tl. 100 mm



199,70 m3

Výkopy



1027,38 m3
Úprava pláně



5084,90 m2
Svahování výkopu



1054,40 m2

Svahování násypu



840,60 m2
Násypy ŠDb 63 - 125 mm



323,0 t
A. 11. 4. Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch

Viz. výše A.11.2.

A. 11. 5. Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace

Nebudou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu.

A. 11. 6. Zásah do pozemků určených k plnění funkcí lesa

Stavbou bude dotčen pozemek určený k plnění funkce lesa v k.ú. Pohled u Mladoňovic KN 151/1.
A. 11. 7. Zásah do jiných pozemků

K zásahu do jiných pozemků nedojde.
A. 11. 8. Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků

Ve stavbě se nevyskytují.
A. 12. 
Nároky stavby na zdroje a její potřeby
A. 12. 1. Všechny druhy energií
Lokalitou neprochází žádné využitelné zdroje energií. 

A. 12. 2. Telekomunikace

Předpokládá se vybavení mobilními telefony.
A. 12. 3. Vodní hospodářství
Dodávka vody bude řešena dovozem.
A. 12. 4. Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

Přístup na staveniště je možný přímo z komunikace III. třídy č. 334016 Pohled - Čejkovice a dále po stávajících lesních komunikacích ve vlastnictví investora, po kterých bude probíhat i doprava rozhodujících materiálů. 

Parkování vozidel je možné v prostoru zařízení staveniště.

A. 12. 5. Možnosti napojení na technickou infrastrukturu

Nepředpokládá se.

A. 12. 6. Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

Užíváním stavby nevzniknou žádné odpady.
A. 13. 
Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí
A. 13. 1. Ochrana krajiny a přírody
Stavba z ekologického pohledu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Výstavbou vozovky dojde především ke snížení hlučnosti při průjezdu těžké mechanizace a snížení prašnosti. 

A. 13. 2. Hluk

Provoz bude na komunikaci především v době sezónních prací. 

A. 13. 3. Emise z dopravy 

Na komunikaci musí být provozována technika s platnými doklady o technické kontrole.

A. 13. 4. Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nedojde ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry.

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. Zvýší se zejména prašnost, která je vyvolána jak vlastními pracemi na stavbě, tak provozem vozidel na stavbu.

A. 13. 5. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby

Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“.

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o dané:

ČSN:

- 
Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006

- 
Sbírka zákonů 252/2001 o inspekci práce

- 
Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví)

- 
Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky

- 
Sbírka zákonů 591/2009 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

- 
Dále pak vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních prací).

- 
Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

- 
Nařízení vlády č. 523/2002 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o stanovení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

- 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení a přístrojů.

- 
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků.

- 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních prostředků.

- 
Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb, o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

- 
Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování, nahřívání živic v tavných nádobách.

- 
ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace

- 
ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí

- 
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny

- 
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky.

Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především vyhláška číslo 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technickém zařízení při stavebních pracích, dále pak vyhláška č. 306/2005 Sb. k zajištění bezpečnosti technického zařízení při stavebních pracích, vyhláška č. 39/2003 o bezpečnosti práce a technických zařízeních při provozu silničních vozidel a další vyhlášky o bezpečnosti ve stavebnictví a příbuzných oborech. 

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. 

Pro zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření :

- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory)

- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení)

- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence) 

- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle) 

- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště 

- požární prevence




Posouzení potřeby Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Plán BOZP je ve stanovených případech součástí projektové dokumentace stavby a jeho účelem je zajistit bezpečnost práce, eliminovat rizika ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu životního prostředí a předejít vzniku mimořádných událostí, havárií a požárů. 

Případy nutného zpracování plánu BOZP stanovuje § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a příloha č.5 k nařízení vlády č.591/2006 Sb. , tj.:

(1) V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

 b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

 (2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práce na staveništi stanovuje bližší požadavky pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a z nich vyplývající povinnosti vytvářet pracovní podmínky pro bezpečný výkon činností při realizaci stavby.

Povinnosti zadavatele stavebních prací (zejména)
- Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 

- Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 
Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a na technických zařízeních, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho povinností ověřovat jejich znalosti. 

Každý zhotovitel je mimo jiné povinen dle § 16 písm. a) zákona 309/2006 Sb. nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 

Koordinátor BOZP poté informuje dotčené zhotovitele stavby, podle § 18 zákona 309/2006 Sb., O bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací. Rovněž seznámí dotčené zhotovitele s plánem BOZP. Všichni zhotovitelé poté seznámí všechny své pracovníky s těmito riziky a s plánem BOZP. 

Za zajištění BOZP na celém staveništi odpovídá hlavní stavbyvedoucí, jehož společnost staveniště převzala. Hlavní stavbyvedoucí je také zodpovědný za vyšetření pracovních úrazů, které se přihodí na jím převzatém staveništi.

Základní organizace řízení stavby
Dle zvyklostí dodavatele je pro stavbu určen hlavní stavbyvedoucí, dále stavbyvedoucí pro jednotlivé úseky staveb, a vedoucí jednotlivých stavebních skupin.

Pro průběh stavby jsou vhodné pravidelné schůzky zástupce investora, zástupce dodavatele (vč. stavbyvedoucích), případně technického dozoru stavebníka. Pro případné úpravy projektů je vhodná i přítomnost projektanta akce.

S ohledem na složitost celkové stavby je optimální periodicita setkávání alespoň 1x za 14 dní, případně dle dohody stran (zhotovitel x objednatel).

Na těchto jednáních budou projednávány jednotlivé úseky stavby, s připomínkami k realizaci, k úpravám projektu s přihlédnutím k nově zjištěným skutečnostem apod.

Nově zjištěné skutečnosti rozdílné proti vypracované projektové dokumentaci budou při zjištění pracovníky na stavbě projednány vzestupným směrem, tj. s vedoucím pracovní skupiny, následně s příslušným stavbyvedoucím, případně s hlavním stavbyvedoucím na kontrolním dnu.

Tyto skutečnosti budou projednány. Jestliže nebudou technicky významné, je možné je projednat na úrovni stavbyvedoucích, v případě komplikovanějších je nutný souhlas projektanta akce.

Povinnosti kladené na odpovědné osoby, vedoucí zaměstnance stavby (stavbyvedoucí, mistři) 
1) Seznámit všechny pracovníky a osoby, které se s jeho vědomím vyskytují na staveništi, s plánem BOZP, pokud je zpracován. 

2) Prokazatelně seznámit všechny pracovníky a osoby s riziky na pracovišti, technickými nebo pracovními postupy. 

3) Vybavit všechny pracovníky a osoby potřebnými OOPP před nástupem na stavbu. 

4) Poskytovat bezplatně zaměstnancům mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje v souladu se zákonem číslo 262/2006 Sb. a nařízením vlády číslo 361/2007 Sb. 

5) Spolupracovat s koordinátorem BOZP při zajištění BOZP na staveništi, poskytnout mu součinnost (plnit jeho doporučení).

6) Oznamovat koordinátorovi BOZP pracovní úraz a každou mimořádnou událost. 

7) Vést evidenci pracovníků a osob od jejich nástupu na staveniště až po opuštění staveniště. 

8) Přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie, mimořádné události, při hrozícím vzniku pracovního úrazu, nevyhovujícího technického stavu konstrukcí nebo strojů a při zhoršení povětrnostních podmínek do doby, než bude nebezpečí odstraněno. 

9) Zaučit pracovníky k bezpečnému provádění prací v potřebném rozsahu, vybavit pracovníky vhodným a bezpečným nářadím, nástroji, pomůckami. 

10) Kontrolovat dodržení BOZP na staveništi. 

11) Zajistit ohrazení a osvětlení staveniště, vstupy, montážní pracoviště a přístupové cesty označit bezpečnostními značkami a tabulkami. 

12) Před nasazením strojů seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami, které by mohly ovlivňovat bezpečnost práce. 

13) Seznámit pracovníky se všemi zakázanými činnostmi, které mohou nastat při provozu strojů. 

14) Po skončení pracovní činnosti strojů stanovit opatření proti jejich zneužití nepovolanou osobou a proti možnosti ohrožení veřejného zájmu. 

15) Stanovit postup při přepravě strojů a jejich pracovních zařízení, pokud není obsažen v návodu výrobce. 

16) Plnit všechny požadavky a nařízení stanovené právními nebo ostatními předpisy (kontrola pažení, kontrolu zábran, zábradlí, kontrola požadavků bezpečnosti práce při provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou, atd.).

Obecné body pro zajištění bezpečnosti práce na stavbě:

· nenastupovat do zaměstnání na akci v podnapilém stavu

· neohrozit zdraví své ani jiných zaměstnanců

· dodržovat předpisy ochrany bezpečnosti při práce, stanové pracovní a technologické postupy

· neuvádět do chodu stroj nebo zařízení, dokud se nepřesvědčí, že neohrozí zdraví a život, svůj, nebo jiného

· neuvádět do chodu a neobsluhovat stroj nebo zařízení,k na které nejsou vyučeni nebo případně zaškolení

· zúčastňovat se skolení nebo výcviku pořádaných zaměstnavatelem

· v maximální možné míře dodržovat pořádek na pracovišti a v prostorách stavby

· nahlásit každé zranění nebo úraz vedoucímu pracoviště

· používat ochranná zařízení a přidělené osobní ochranné pracovní pomůcky

Zaměstnancům je zakázáno zejména:

· přinášet a požívat alkoholické nápoje na pracovišti

· vstupovat do prostoru a na pracoviště, na které nebyli vysláni

· odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, bezpečnostní značky, ochranné kryty apod.

· Pracovat bez pověření se strojem, či jiným zařízením, se kterým nejsou seznámeni (proškoleni)

· opravovat strojen za chodu

Používání OOPP 
Všichni pracovníci na stavbě musí být vybaveni - OOPP dle identifikace rizik zpracované jejich zaměstnavatelem. Minimální vybavení OOPP sestává z pracovní přilby, pracovního oděvu, pracovní obuvi a z pracovních rukavic. Bez těchto OOPP nesmí byt pracovníkovi umožněno provádění prací. 

Pohybuje-li se navíc pracovník v dosahu stavebních strojů, zdvihacích zařízení apod., je povinen jej zaměstnavatel vybavit navíc reflexní vestou s vysokou viditelností. Všechny OOPP musí být označeny značkou CE ve smyslu NV č. 21/2003 Sb. Pracovníci musí mít na pracovním oděvu vyznačen název firmy, ke které náleží. 
Použité OOPP budou přizpůsobeny dle prováděných prací (zemní práce, výškové práce apod.).
Aby bylo zabráněno nepředpokládaným událostem v maximální míře, tj. úrazům zaměstnanců zhotovitele, zástupců investora a jiných fyzických a právnických osob, bude staveniště vždy jasně vymezeno a označeno (pásky, tabulky označující zákaz vstupu, zábrany, zábradlí) proti vstupu nepovolaných osob. 

Zhodnocení rizik vč. stanovení opatření
Stavební práce, prováděné na této stavbě, budou zejména zemního charakteru, v převážné míře realizované strojními zařízeními (traktorbagry, bagr, nákladní vozidla), při realizaci doplňkových prvků (propustky, vpusti, chráničky a křížení s vedeními apod.) mohou být předmětem i práce stavební (zdivo, omítky, betonování apod.) a to včetně jeřábnických prací.
Práce ve výkopech musí být zajištěny v souladu s příslušnými ustanoveními (NV č.591/2006 Sb.) ohrazením nebo zakrytím.

V případech práce ve výšce, nad 1,5 m,  budou při montáži užívaná lešení, která brání možnému pádu z výšky ochranným zábradlím (NV č.362/2005 Sb. - práce ve výškách a nad volnou hloubkou.
Při jeřábnických pracích je třeba, aby přesouvané předměty byly upevňovány proškolenými zaměstnanci (vazač). 
Při pracích je nutné dodržet následující opatření: 

- Před zahájením výkopových prací zajistit u všech správců vedení vytýčení jejich zařízení v terénu. 

- Prokazatelné seznámení obsluh strojů a ostatních fyzických osob s ochrannými pásmy. 
- Používat stroje a zařízení v bezvadném stavu, poruchy okamžitě odstraňovat.
- Zajištění stěn výkopů. 

- Zajištění výkopů proti pádu osob. 

- Zajištění bezpečného vstupu a výstupu z výkopu. 

Všechny osoby pracující ve výkopech musí nosit ochrannou přilbu, výstražnou vestu a příslušné OOPP.

Zajištění staveniště, označení hranic staveniště 
Po dobu provádění prací na stavbě budou všichni vedoucí zaměstnanci povinni vykázat cizí osoby ze staveniště, nebudou-li tyto osoby plnit úkoly na staveništi. 

Staveniště, pracoviště a zařízení staveniště bude označeno, zabezpečeno a ohrazeno v souladu s přílohou číslo 1 nařízením vlády číslo 591/2006 Sb. 

Zhotovitel dále zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti a stanoví lhůty kontrol zabezpečení staveniště. Přístupy a příjezdy budou označeny tabulkami se zákazem vstupu a vjezdu nepovolaných osob, veškeré značení na staveništi bude provedeno v souladu s nařízením vlády číslo 11/2002 Sb. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími úpravu provozu vozidel na staveništi. 

Zhotovitel zajistí seznámení všech osob vstupujících na staveniště o výskytu dopravních prostředků a omezeni pohybu osob na nezbytně nutnou míru.

Podle rozsahu práce budou jednotlivé skupiny řádně proškoleny, bude upřesněna organizace skupiny a řízení vůči hlavnímu stavebníkovi.

S ohledem na pohyb stavebních strojů po zastavěném území je nutné mít dostatečně a vždy k dispozici dopravní značení k upřesnění aktuální dopravní situace. V méně přehledných úsecích nebo při komplikovaných stavebních pracích je nutné dopravu řídit a korigovat dle aktuální situace (člen stavební skupiny).

Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně méně než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den. Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 480 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

Zhotovitelem předpokládaný počet zaměstnanců na pracovišti bude do 8 osob, v odůvodněných případech krátkodobě do 15 osob (navážení materiálu apod).

Z výše uvedeného vyplývá, že není nutné, aby byl pro tento projekt zpracován Plán BOZP a zadavatel stavby není povinen určit odborně způsobilého koordinátora BOZP během realizace stavby (pokud sám nemá potřebu).

A. 13. 6. Nakládání s odpady

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 

A. 14. 
Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

A. 14. 1. Mechanická odolnost a stabilita
Rekonstrukce komunikace je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části a větší stupeň nepřípustného přetvoření. 

Odolnost a stabilita konstrukčních vrstev je dána odpovídajícím způsobem provádění, příznivými klimatickými podmínkami a použitým materiálem.

A. 14. 2. Požární bezpečnost

Charakter stavby a jejího provozu nepředurčuje požární rizika. Uvedená stavba je z hlediska požární ochrany bezpředmětná. 

Lesní cesta slouží výhradně k lesnímu hospodářství, neslouží jako přístupové k hašení nemovitostí. Lesní cesta je navržena v šíři 3,5 m, což umožňuje příjezd požární techniky k zásahu. 
A. 14. 3. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Stavební dvůr bude zřízen po dohodě mezi dodavatelem a objednatelem přímo v lokalitě. Předpoklad umístění stavebního dvora je na parcele č. KN 151/1 v k.ú. Pohled u Mladoňovic, jejímž vlastníkem je město Chrudim. 
A. 14. 4. Ochrana proti hluku

Stavba bude mít vliv na zvýšení hluku v okolí pouze v době výstavby při respektování ostatních požadavků (noční klid apod.).

A. 14. 5. Bezpečnost při užívání

Při užívání stavby se nepředpokládá žádného nebezpečí.

A.14.6. Úspora energie a ochrana tepla

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby je úspora energie a ochrana tepla bezpředmětná.

A. 15.
 Další požadavky

A. 15. 1. Dodržení užitných vlastností stavby
Stavba je navržena dle platných ČSN, stavba bude dobře udržovatelná, životnost je dána návrhovou skladbou vozovek. 

A. 15. 2. Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby

Lesní cesta je účelovou komunikací. Pravidla pro vstup na lesní dopravní síť upravuje lesní zákon.
A. 15. 3. Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí
V řešeném území se nenachází žádné z následujících škodlivých vlivů, které by měly dopad na stavbu: radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování. 

A. 15. 4. Splnění požadavků dotčených orgánů

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou: (F.2).
· v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. 

GridServices, s.r.o. Brno: (F.3).
- v zájmovém území dojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou.
CETIN, a.s.: (F.4).

- v zájmovém území dojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou.
ČEZ distribuce, a.s.: (F.5).
- v zájmovém území se nachází podzemní vedení NN, vedení se nachází pod cestou LC8, část podzemního el. vedení bude uloženo do kabelových betonových žlabů v dl. 88 m, pod cestou LC 10 se nenachází, souhlasí se stavbou. 
Telco Pro Services, a.s.: (F.6).
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou.  
Vodárenská společnost, Chrudim: (F.7).
- v zájmovém území dojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou.
MěÚ Chrudim: (F.8).
- ochrana přírody: Bez připomínek.

- ochrana ZPF: Bez připomínek.

- státní správa lesů: Orgán státní správy lesů souhlasí se stavbou „Rekonstrukce (oprava) lesních cest v lokalitě Pohled a Rtenín - IV. etapa (LC 8 a LC 10)“ umístěnou na lesních pozemcích p.č. l51/1 a 151/5 v k.ú. Pohled u Mladoňovic a p.č. 193/1 v k.ú. Čejkovice u Mladoňovic v ochranném pásmu lesa lesních pozemků p.č. 151/1, 151/5, 141, 111, 113 v k.ú. Pohled u Mladoňovic a p.č. 193/1 a 153 v k.ú. Čejkovice u Mladoňovic.

- oddělení ekologie prostředí: Bez připomínek.

- oddělení vodního hospodářství: Záměr je možný, jeho součástí nejsou žádná vodní díla a jeho realizací nemohou být dotčeny zájmy chráněné podle zák. Č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečností vodoprávní úřad nebude vydávat závazné stanovisko.
PČR Chrudim: (F.9).
- k navržené stavbě nemáme námitek za dodržení níže uvedeného:

- lesní cesty musí i po rekonstrukci odpovídat ČSN 73 6108 (červen 2016), propustky, příkopy, hospodářské sjezdy a lesní skládky budou odpovídat ČSN 73 6108, (i přesto, že dle ČSN 73 6108 nejsou lesní skládky (v PD rampoviště) určeny na dlouhodobé skladování dříví ani pro skladování jiných materiálů doporučujeme je umístit tak, aby nebyly narušeny rozhledové poměry v místech křížení lesních cest)


- v místech připojování lesních cest na ostatní účelové komunikace (či jiné lesní cesty) je 
nutné dodržet uvedené v kap. 10.1.2 z ČSN 73 6108, dále je nutné dodržet a zajistit potřebné 
rozhledové podmínky pro Dz viz. tab. 3 (kap. 10.2.2 z ČSN 73 6108)

- svodnice pro odvodnění cest budou umístěny ve vzdálenostech od sebe v závislosti na podélném sklonu cesty a umístěny budou k ose cesty pod úhlem 45° dle ČSN 73 6108

- na lesních cestách musí být v celé délce zajištěna potřebná délka rozhledu pro zastavení vozidla před nízkou překážkou (o výšce do 0,1 m) na jízdním pásu (dle tab. 3 z ČSN 73 6108), délka rozhledu pro zastavení musí být zachována i při jízdě směrovým obloukem (ve smyslu obr. 2 ČSN 73 6108),

- s umístěním závor dle PD v km 0,978, km 0,102 a km 0,031 nesouhlasíme, jelikož nebyl uveden důvod umístění závor ani jejich technické provedení a přesné umístění ve vztahu k LC a jejím okolím. Jelikož se jedná o lesní cestu, upozorňujeme na skutečnost, že dle § 20 odst. 1 písm. g) zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) je v lesích zakázáno jezdit a stát s motorovými vozidly a vzhledem k tomuto nám není zřejmý důvod omezení přístupu - umístěním závor na těchto účelových komunikacích. Dále upozorňujeme na skutečnost, že jelikož dle § 20 odst. 1 písm. j) zákona č. 289/1995 Sb. lesní zákon je v lesích zakázáno mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních - z tohoto vyplývá, že je povolena jízda po lesních cestách a vyznačených trasách výše uvedeným uživatelům. V případě nutnosti umístění závor z opodstatněného důvodu je nutné následné doložení provedení daných závor, tak aby bylo zřejmé, že nedojde k ohrožení uživatelů LC (zejména chodců, cyklistů a jezdců na zvířatech) a případně vozidel uživatelů lesa zajišťující plnění funkce lesa a jejich přesné umístění. V případě umístění těchto závor se jedná o omezení veřejného přístupu a upozorňujeme tedy, že musí být postupováno dle § 7 zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. V případě, že bude kladně rozhodnuto o omezení veřejného přístupu na tuto účelovou komunikaci, požadujeme doložení dokumentace obsahující přesné umístění pevné překážky (konkrétního místa), způsobu provedení pevné překážky, které musí odpovídat TP 142, a dále upozorňujeme, že pevná překážka musí být vybavena reflexními prvky, tak aby nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Pokud by tyto účelové komunikace dopravně obsluhovaly i jiné nemovitosti, než které jsou ve vlastnictví Městských lesů Chrudim, upozorňujeme, že musí být kladně rozhodnuto příslušným silničním správním úřadem obecního úřadu obce s rozšířenou působností o omezení veřejného přístupu na tuto účelovou komunikaci

- požadujeme, aby pro daný projekt - stavbu byly dodrženy příslušné normy, technické podmínky a další související předpisy (ČSN 73 6108 aj.)
- jelikož stavba bude probíhat na lesní cestě s vyloučeným veřejným dopravním provozem motorových vozidel, (lesní cestní síť je využívaná pouze pracovníky a dopravními vozidly, které zajišťují plnění funkcí lesa) doporučujeme s ohledem na případné návštěvníky lesa (chodce, cyklisty či jezdce na zvířatech) dané pracovní místa zabezpečit tak, aby byly dobře postřehnutelné a nemohlo dojít k jejich ohrožení.

- jiné připomínky z hlediska námi chráněných zájmů nemáme.
Případné požadavky jsou uvedeny v dokladové části projektu – F. Dokladová část.
B.  SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

B.1. Přehledná situace






1 : 10 000

B.2. Koordinační situace



 


1 : 1 000

B.3. Geodetický koordinační výkres 




neobsahuje

B.4. Bilance zemních prací

B.5. Celkové vodohospodářské řešení




neobsahuje

B.6. Bezbariérové užívání

B. 3.  Geodetický koordinační výkres – neobsahuje
B. 4.  Bilance zemních prací Zemní práce se týkají vlastního výkopu pro zřízení tělesa vozovky a odvodnění.
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Sejmutí hrabanky v tl. 100 mm



265,20 m3

Sejmutí navážky v tl. 100 mm



199,70 m3

Výkopy



1027,38 m3
Úprava pláně



5084,90 m2
Svahování výkopu



1054,40 m2

Svahování násypu



840,60 m2
Násypy ŠDb 63 - 125 mm



323,0 t
Výsledky bilance zemních prací. 

Sejmutí hrabanky v tl. 100 mm



265,20 m3

Sejmutí navážky v tl. 100 mm



199,70 m3
Přebytek hrabanky a navážky



464,90 m3
Výkopy



1027,38 m3
Přebytek zeminy
 1023,50 m3
Přebytečná zemina v množství 1023,5 m³, jako přírodní materiál vytěžen během stavebních činností, bude uložena v prostoru zařízení staveniště na parcele KN 151/1 v k.ú. Pohled u Mladoňovic ve vlastnictví investora. Zde bude uskladněna v přirozeném stavu na hromadu, postupně využita podle potřeb investora a nepoškodí ani neohrozí životní prostředí a lidské zdraví.

 Přebytečná navážka v množství 199,70 m³ bude investorem použita na opravu současných přibližovacích linek na parcele KN 151/1 v k.ú. Pohled u Mladoňovic ve vzdálenosti do 1,5 km.
Přebytečná humózní hlína s padankou 265,20 m³ bude rovnoměrně rozprostřena (příčným přesunem do 50 m) v okolí stavby lesní cesty na parcelách investora ve vrstvě do 0,15 m tak, aby nebyl poškozen ani ohrožen přilehlý porost.

Výčet dalších předpokládaných odpadů:
	Druh
	Název

	030105
	Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04

	080111
	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

	120101
	Piliny a nebo třísky železných kovů 

	120113
	Odpad ze svařování 

	140603
	Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

	150101
	Papírové a lepenkové obaly

	150102
	Plastové obaly

	150103
	Dřevěné obaly 

	150104
	Kovové obaly

	150105
	Kompozitní obaly

	150106
	Směsné obaly

	170101
	Beton 

	170102
	Cihly 

	170103
	Tašky a keramické výrobky


Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, zákona č.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.

B. 5. Celkové vodohospodářské řešení – neobsahuje
B. 6. Bezbariérové užívání
B. 6. 1.  Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, nicméně stavba netvoří omezení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

B. 6. 2.  Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

Vzhledem k charakteru stavby uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami se zrakovým postižením.
B. 6. 3.  Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

Vzhledem k charakteru stavby uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami se zrakovým postižením.

B. 6. 4.  Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení 

Ve stavbě nejsou taková využita.
C.   STAVEBNÍ ČÁST 

C.1.  Objekty pozemních komunikací


C.1.1. Technická zpráva
C.1.2. Výkresy

C. 1.2.1.     Katastrální mapa
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C. 1.2.2.     Podrobná situace
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C. 1.2.3.
  Podélný profil 




1 : 1000/100
    
C. 1.2.4. 
  Příčné řezy
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C. 1.2.5.
  Trubní propustek km 0,202 30


1 : 50

C. 1.2.6.     Zasakovací pás




1 : 50

C. 1.2.7.     Příčné odvodnění




1 : 10

C. 1.2.8.     Tabulka kubatur

C.2. Mostní objekty a zdi  






neobsahuje
C.3. Vodohospodářské objekty 





neobsahuje

C.4. Objekty osvětlení pozemní komunikace



neobsahuje

C.5. Objekty podzemních staveb 





neobsahuje

C.6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku 

neobsahuje
C.7. Objekty drah







neobsahuje

C.8. Objekty pozemních staveb





neobsahuje

C.9. Ostatní stavební objekty





neobsahuje

C. 1. 1. Technická zpráva

a) Identifikační údaje objektu
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Kategorie:

2L

Délka cesty
:
665,33 m

Šířka cesty : 
vozovka 3,5 m 

Příčný sklon :
6 % - jednostranný

Konstrukce: 
štěrkodrť ( 0 – 32 mm)

ŠDb

40 mm

štěrkodrť ( 32 – 63 mm)
ŠDb

150 mm (90 MPa)


štěrkodrť ( 63 – 125 mm)


ŠDb

250 mm (50 MPa)



upravená pláň komunikace se zhutněním 




  ( 30 Mpa)                 
                                             
                                                                
440 mm


Návrh. rychlost: 
20 km/h


Odvodnění:

podélným a příčným sklonem komunikace




odvodnění levostranným otevřeným příkopem v délce 337,3 m




odvodnění pravostranným otevřeným příkopem v délce 285,0 m
Propustky:





1 ks
Příčné odvodnění:




8 ks
Zasakovací pásy:




7 ks 

Křížení  inž. sítí:




nedochází
b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení
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Projektová dokumentace řeší rekonstrukci ( opravu ) lesní cesty LC8 na kategorii 2L

Délka komunikace je 665,33 m. Šířka vozovky 3,5 m

Příčný sklon vozovky je 6,0 %, návrhová rychlost 20 km/h. 

Rekonstrukce lesní cesty bude prováděna následovně - v trase komunikace bude sejmuta vrstva hrabanky a bude odstraněna navážka v tl. 100 mm, poté bude odtěžena zemina na patřičnou úroveň (viz. příčné řezy). Dále budou na zhutněnou pláň postupně rozprostřeny a hutněny konstrukční vrstvy cesty. Na štěrkodrti (63 - 125 mm) v tl. 250 mm ( zhutněno na 50 MPa) bude rozprostřena vrstva štěrkodrti (32 - 63 mm) v tl. 150 mm ( zhutněno na 90 MPa) a následně vrstva štěrkodrti (0 - 32 mm) v tl. 40 mm.
Skladba rampoviště je na prostě upravené pláni částečně zhutněné v tl. 0,15 m ze štěrkodrti (0 - 63 mm).

Skladba  vozovky km 0,000 00 – 0,665 33 


štěrkodrť ( 0 – 32 mm)

ŠDb

40 mm

štěrkodrť ( 32 – 63 mm)
ŠDb

150 mm (90 MPa)


štěrkodrť ( 63 – 125 mm)


ŠDb

250 mm (50 MPa)



upravená pláň komunikace se zhutněním 




  ( 30 Mpa)                 
                   
                                                                



440 mm
V km 0,000 00 je začátek úpravy, napojení na stávající lesní cestu.
V km 0,000 00 - 0,014 54 je navrženo rozšíření v obloucích 57,4 m², náběhový klín 1:10
V km 0,014 40 - 0,044 40 je navrženo rampoviště v šíři 7 m, celková plocha 209 m2
V km 0,032 55 - 0,034 78 je navrženo rozšíření v obloucích 4,8 m², náběhový klín 1:10
V km 0,074 00 je navrženo příčné odvodnění délky 6,35 m pod úhlem 45 °, typ  Reverdo.
V km 0,083 94 - 0,099 13 je navrženo rozšíření v obloucích 67,0 m², náběhový klín 1:10
V km 0,130 40 je navrženo příčné odvodnění délky 7,35 m pod úhlem 45 °, typ  Reverdo.
V km 0,133 30 je navržen zasakovací pás délky 15,0 m. Zasakovací pás bude zaštěrkován.

V km 0,132 65 - 0,152 38 je navrženo rozšíření v obloucích 69,0 m², náběhový klín 1:10
V km 0,136 00 - 0,150 90 je navrženo napojení na lesní cestu, rozšíření 39,5 m².

V km 0,176 54 - 0,211 16 je navrženo rozšíření v obloucích 140,7 m², náběhový klín 1:10
V km 0,184 60 - 0,211 20 je navrženo napojení na lesní cestu, rozšíření 73,5 m².

V km 0,202 30 - trubní propustek DN 600 délky 9,0 m. Kolmá čela z lomového kamene. Předpolí propustku opevněno kamennou rovnaninou zrna 40 kg tl. 40 cm. Blíže viz. příloha č. C.1.2.12.
V km 0,202 30 je navržen zasakovací pás délky 15,0 m. Zasakovací pás bude zaštěrkován.
V km 0,284 46 - 0,296 89 je navrženo rozšíření v obloucích 39,7 m², náběhový klín 1:10
V km 0,300 10 - 0,312 84 je navrženo rozšíření v obloucích 15,3 m², náběhový klín 1:10
V km 0,315 40 je navrženo příčné odvodnění délky 5,70 m pod úhlem 45 °, typ  Reverdo.
V km 0,352 53 - 0,389 86 je navrženo rozšíření v obloucích 156,7 m², náběhový klín 1:10
V km 0,362 90 je navrženo příčné odvodnění délky 10,00 m pod úhlem 45 °, typ  Reverdo.
V km 0,365 60 je navržen zasakovací pás délky 15,0 m. Zasakovací pás bude zaštěrkován.
V km 0,412 00 je navrženo příčné odvodnění délky 5,80 m pod úhlem 45 °, typ  Reverdo.
V km 0,418 55 - 0,436 53 je navrženo rozšíření v obloucích 27,2 m², náběhový klín 1:10
V km 0,458 70 je navržen zasakovací pás délky 15,0 m. Zasakovací pás bude zaštěrkován.
V km 0,460 00 je navrženo příčné odvodnění délky 5,80 m pod úhlem 45 °, typ  Reverdo.
V km 0,469 16 - 0,481 96 je navrženo rozšíření v obloucích 22,3 m², náběhový klín 1:10
V km 0,515 60 je navrženo příčné odvodnění délky 5,80 m pod úhlem 45 °, typ  Reverdo.
V km 0,518 20 je navržen zasakovací pás délky 15,0 m. Zasakovací pás bude zaštěrkován.
V km 0,528 71 - 0,540 52 je navrženo rozšíření v obloucích 21,3 m², náběhový klín 1:10
V km 0,570 80 je navržen zasakovací pás délky 15,0 m. Zasakovací pás bude zaštěrkován.
V km 0,654 25 je navrženo příčné odvodnění délky 13,30 m pod úhlem 45 °, typ  Reverdo.
V km 0,658 12 - 0,665 33 je navrženo rozšíření v obloucích 154,4 m², náběhový klín 1:10
V km 0,665 33 je navržen zasakovací pás délky 15,0 m. Zasakovací pás bude zaštěrkován.
V km 0,665 33 je konec úpravy, napojení na stávající lesní cestu.
c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Pro tuto projektovou dokumentaci byl proveden podrobný geologický průzkum, který zpracoval RNDr. František Medřík, Na Hrádku 2580, 530 02 Pardubice dne 31.10.2009, který je přiložen v části H. GEOLOGICKÝ PRŮZKUM. 
Provedeným průzkumem bylo zjištěno:

Ve všech trasách cest je nutné nejprve sejmout povrchové vrstvy lesní padanky O, humózních hlín MLO, hlinité navážky MGZ a středně ulehlé směsi kameniva s úlomky cihel GPZ, a to nejčastěji v mocnosti 0,2, výjimečně až 0,4m. Hlinitokamenitá a písčitokamenitá navážka GMZ – GFZ může být ponechána na místě jako vylepšení pláně.   

Zůstatkové slabě namrzavé až namrzavé navážky GFZ – GMZ hodnotí ČSN 72 1002 jako vhodné pro podloží komunikací ve skupině II – III. Původní zeminy pláně, tedy kvartérní jíly CL – CI a hlinité písky SM jsou uvedenou normou hodnoceny v případě soudržných zemin jako málo vhodné, v případě písků jako vhodné podloží komunikací, a to ve skupinách převážně VIII /soudržné zeminy/ a IV /písky/. Jíl je v důsledku výrazného podílu prachové zrnitostní frakce nebezpečně namrzavý a citlivý na přísun vody, písky jsou namrzavé. Vodní režim tohoto podloží lze považovat převážně za difuzní.

Hutněným navážkám GMZ a GFZ stávající konstrukce cest lze přiznat minimální poměr únosnosti v mezích CBR = 15 až 20% a modul pružnosti používaný v katalozích místních komunikací v mezích Ens = 65 až 80 MPa. Modul lze považovat za tabulkovou variantu normového modulu Edef, 2. Jílům CL – CI původní pláně přísluší minimální poměr únosnosti CBR = 5,5% a modul Ens = 35 MPa.
d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Nejsou.
e) Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů

Zpevněné plochy se zde nevyskytují.

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Cesta bude odvodněna podélným a příčným sklonem konstrukce cesty a příčným odvodněním. 

Podélné odvodnění je řešeno pomocí otevřených příkopů, které budou vyústěny do zasakovacích pásů se zaštěrkováním.

U otevřených příkopů, kde podélný sklon přesáhne hodnotu 5%, může docházet dlouhodobým působením vody k eroznímu poškození dna a svahů. Opevnění příkopů na žádost investora nebylo řešeno. V případě poškození dna, je nutno provést jeho opravu.
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Odvodnění:

odvodnění levostranným otevřeným příkopem v délce 337,3 m




odvodnění pravostranným otevřeným příkopem v délce 285,0 m
g) Návrh dopravních značek, dopravní zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Dopravní omezení nebude výstavbou nutno provádět. Vlastní výstavba lesních cest se přímo nenapojuje na státní silnici (napojení je pouze na místní lesní cesty ve vlastnictví investora).
h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Realizace výstavby bude účelné směřovat do suché a teplejší části roku (dostatečně vyschlý půdní horizont po období tání). 

V případě provádění výstavby v období s výskytem srážek nebude možné dosáhnout požadované únosnosti na pláni a následných konstrukčních vrstvách.

i) Vazba na případné technologické vybavení

Zvláštní požadavky na technologické vybavení nejsou, lze použít běžně dostupné a užívané mechanizační prostředky.

j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Dosažení plánovaných únosností a bezproblémového provádění je závislé na provádění stavby v suchém období roku, dodržení technologických postupů a frakcí konstrukčních vrstev. 

k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, nicméně stavba netvoří omezení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
C.1.2. Výkresy

C. 1.2.1.     Katastrální mapa
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C. 1.2.2.     Podrobná situace
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C. 1.2.3.
Podélný profil 
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C. 1.2.4. 
Příčné řezy
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C. 1.2.5.
Trubní propustek km 0,202 30
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C. 1.2.6.     Zasakovací pás





1 : 50
C. 1.2.7.     Příčné odvodnění
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C. 1.2.8.     Tabulka kubatur

D.  TECHNOLOGICKÁ ČÁST – neobsahuje
E.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY



E.1. Technická zpráva



E.2. Výkresy - neobsahuje
E. 1. a  Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění
Lesní cesta je vedena po současné lesní síti. Jedná se o její rekonstrukci a rozšíření. Lesní cesta slouží výhradě lesnímu hospodářství, tedy odvozu dřevní hmoty, zpřístupnění přilehlých lesních porostů a jako navazující dopravní trasa na ostatní lesní cesty nižších kategorií.

Lokalita se nachází v lesním komplexu v k.ú. Pohled u Mladoňovic, na pozemcích určených k plnění funkce lesa ve vlastnictví Města Chrudim. Lokalita se nachází v nadmořské výšce cca 318 - 398 m n. m..
Odvodnění vozovky a pláně je navrženo v příčném jednostranném sklonu min. 6,0%. Odvedení vod z pláně u LC10 je navrženo levostranným otevřeným příkopem v délce 337,3 m a pravostranným otevřeným příkopem v délce 285,0 m. Tyto příkopy jsou příkopy ukončenými zasakovacími pásy.
E. 1. b Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník objednatel

Obvod staveniště je vymezen šířkou tělesa cesty plus 1 m bezpečností prostor zbavený veškerých dřevin. Pařezy budou odstraněny pouze v šířce upravované pláně, v bezpečnostním prostoru mohou být ponechány.
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Parcely dotčené trvalým záborem:


k. ú. Pohled u u Mladoňovic
	LV
	PARCELNÍ ČÍSLO
	DRUH POZEMKU
	VLASTNÍK

	214
	151/1
	Lesní pozemek
	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim


Parcely sousední:
k. ú. Čejkovice u Mladoňovic
	LV
	PARCELNÍ ČÍSLO
	STAVBA
	VLASTNÍK

	88
	248
	
	Buřval Václav, Podbabská 870/2, Bubeneč, 16000 Praha 6

	236
	250
	
	ČR - Státní pozemkový úřad,

 Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3


k. ú. Pohled u Mladoňovic
	LV
	PARCELNÍ ČÍSLO
	STAVBA
	VLASTNÍK

	249
	144
	
	Blehová Libuše, Pohled 10, 53821 Mladoňovice

	214
	151/4
	
	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim

	214
	151/5
	
	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim

	10001
	250/10
	
	Obec Mladoňovice, č. p. 14, 53821 Mladoňovice

	103
	259
	
	ČR - Lesy České republiky, s.p.,

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

	103
	260
	
	ČR - Lesy České republiky, s.p.,

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

	10001
	261/1
	
	Obec Mladoňovice, č. p. 14, 53821 Mladoňovice


k. ú. Zbyhněvice
	LV
	PARCELNÍ ČÍSLO
	STAVBA
	VLASTNÍK

	346
	367/1
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E. 1. c  Zásady návrhu zařízení staveniště

V lokalitě se nenachází žádné využitelné objekty. Zařízení staveniště bude umístěno na parcele č. KN 151/1 v k.ú. Pohled u Mladoňovic ve vlastnictví investora. Zde může být také odstavena veškerá technika.
E. 1. d  Návrh postupu a provádění výstavby

Charakter stavby si nevyžaduje zvláštní návrh a postup prací.

E. 1. e  Objekty které je nutné uvést samostatně do provozu

Takové objekty se nevyskytují.

E. 1. f  Možné napojení na zdroje (Voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace)

Zásobování vodou bude proto řešeno jejím dovozem. Zásobování el. energií bude řešeno diesel agregáty.

E. 1. g.  Možnosti s nakládání s odpady z výstavby
Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 

E. 1. h.  Přístupy na staveniště 

Přístup na staveniště je možný přímo z komunikace III. třídy č. 334016 Pohled - Čejkovice a dále po stávajících lesních komunikacích ve vlastnictví investora, po kterých bude probíhat i doprava rozhodujících materiálů. 


E. 1. i.  Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Staveniště bude zřetelně označeno tak, aby nedošlo ke vniknutí a zranění nepovolaných osob.

E. 1. j.  Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření

Takové požadavky si stavba nevyžaduje.

E. 1. k.  Návrh řešení dopravy během výstavby

Po dobu stavby budou využívány výhradně lesní cesty v majetku investora.

E. 1. l.  Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

V PD jsou splněny veškeré podmínky vyhl. č. 268/2009 sb. - Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu. Z hlediska bezpečnosti práce je třeba dodržet při provádění stavebních prací všechny platné státní normy, vyhlášky a bezpečnostní nařízení pro osoby pracující v blízkosti elektrického zařízení pod napětím. Dále dodržovat hygienické zásady a dohlížet na používání ochranných pomůcek. Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především zákon číslo 362/2005 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu v platném znění o bezpečnosti práce a technickém zařízení při stavebních pracích, dále pak zákon č. 309/2006 Sb. k zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pro zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření :

- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory)

- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení)

- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence) 

- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle) 

- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště 

- požární prevence
F.  DOKLADY
F.1.  
Zpráva k dokladové části 

F.2.  
MERO ČR a.s. Kralupy nad Vltavou

F.3.
GridServices, s.r.o. Brno
F.4.
CETIN, a.s.
F.5.
ČEZ distribuce, a.s.

F.6.   Telco Pro Services, a. s.
F.7.
Vodárenská společnost, Chrudim
F.8.
MěÚ Chrudim
F.9.   PČR Chrudim
F. 1.  Zpráva k dokladové části 
V dokladové části jsou doloženy vyjádření jednotlivých dotčených účastníků stavby, které jsou na úrovni této projektové dokumentace respektovány. 

Dále jsou splněny závěry výrobních výborů, které na akci proběhly během zpracovávání „tužkové dokumentace“.
Vyjádření obdržená po termínu odevzdání projektu budou ihned po obdržení zaslána na adresu investora.

Veškerá vyjádření byla před odevzdáním telefonicky urgována.
Před zahájením zemních prací nutno vytýčit veškerá podzemní vedení !

G.   NÁKLADY
H.  GEOLOGICKÝ PRŮZKUM (pouze paré č. 1, 2, 3)
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