Smilouva o dilo « onoooosszoismoi

uzavena podle zakona 89/2012Sb., alanského zékoniku (dale jen NOZ) a navazujicielpisi a dle
usneseni Radydsta Chrudimic. R/281/2018 ze dne 25. 6. 2018

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : M ésto Chrudim
Adresa : Resselovo narésti 77
537 16 Chrudim |

Zastoupen: Mgr. Petrem Reznitkem starostou résta Chrudim
Telefon: 469 657 125
E-mail: XXX
ICO 00270 211
DIC CZ00 270 211
Bank. Spojeni: CSOB Chrudim
Cislo Gtu: 104 109 190/0300
Osoby opravené jednat ve &cech:
a) smluvnich Mgr. Peftezniéek, starosta telefon: 469 657 140
b) technickych Ing. Petr Pecina telefon:xxx
Ing. Sokslav Dusek telefon: xxxx
Dorucovaci adresa: 3 Chrudim
Odbor istie
Resselovm. 77
537 16 Qdim
(dale jen objednatel)
1.2 Zhotovitel: B&J Staf s.r.o.
Sidlo spolénosti Novy Dvir 908, 538 03 Hignamiv Méstec
Dorwovaci adresa Novy v 908, 538 03 Henaniv Méstec
Osoby opravené jednat ve &cech:
a) smluvnich XXXXX
b) technickych XXXXX
c) realizace XXXXX
d) stavbyvedouci XXXXX

(odborré zpisobila osoba dle § 160 zakohal83/2006 Sb. pro pozemni stavby
Cislo autorizace: xxxx)

Telefon: XXXXX

FAX:

E-mail: XXXXXX

IC 01786377

DIC CZ01786377
Bankovni spojeni: KB Chrudim

Cislo &tu: 115-4608590297/0100

(dale jen zhotovitel)
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Stavba: 'Rozs#¥eni socialniho z#éizeni diti — MS Sladkovského

1.3

Uvodni ustanoveni

1.3.1 Smluvni strany prohla3uiji, Ze tuto smlouvaviiaji svobod#é a vazg, jako projev oboustranné

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

vule spolupracovat ip provadni nize uvedeného dila v souladu se zasadami gbctiv
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Welem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dd@a provedeni a obstarani veskerych
praci, ¥etnd zhotoveni d nutnych k Uplnému provedeni, dokemi a zprovozEni stavby
,RozsiFeni socialniho z#izeni dti — MS Sladkovského! dle projektové dokumentace
,Chrudim, MS Sladkovského — rekonstrukce dvou soifl zaizeni dti“, vypracované
CODE, spol. sr.0.,, Na Vrtain84, 530 02 Pardubice; odpminy projektant: xxxx
Zzpracované v 3/2018.

Souwasti dila jsou veSkeré prace a dodavky obsaZzenéjekpvé dokumentaci, a to jak
v textove, vykresové a dokladowésti, tak i ve vykazu vyim, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacitfizeni.

Dale jsou sotasti gednttu plneni veSkeré nezbytné prace a souvisejici vykonya(has
organizace vystavby, ujednani této SOD)@oné kkddnému provedeni a dokami dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. VySe jiz uvedené dadatyy etrg viech doklad, vyjadeni
vlastnili a sprava inZzenyrskych siti, DOSS, spo¢i€ s nabidkovym rozgdem zhotovitele,
ktery je povaZzovan za Uplny ve smyslu § 2621 N@dujpro provedeni dila zavazné. Timto
vSak neni da@eno ustanoveni § 36 odst. (3) zakahal34/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
piipadna prodlouZeni platnosti vyjmenovanych vigad.

Zhotovitel prohlasSuje, Ze se v plném rozsalan&eil s rozsahem agrnetem dila a Ze jsou
mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a zakgmoeminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
Ze je schopen dle vySe uvedenych dokuhdmmpletni pedmét smlouvy dledl. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl veeemluvni ve smyslu zakoridslo 526/90 Sb., o
cenach. Zhotovitelem océ&my nabidkovy polozZzkovy roz@get je samostatnouippohou¢. 1 této
smlouvy o dilo a to &etré rekapitulace nabidkového rozfpe. Dale zhotovitel prohlaSuje, ze
disponuje pdatbnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymmalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsouZebyav jednotlivych poloZzkach rozto, ale
jsou sodasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovited vedlejSich rozpovych
nékladech.

Kompletni pedn®t plnéni této smlouvy bude proveden z matéridle zartienou kvalitou
odpovidajici n#izeni vlady¢é. 163/2002 Sb., v platném &, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a plati@y®N/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
prabéZzné objednateli deklarovat, a to originalnimi dokladd vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto dokladyivie objednatel a technicky dozor stavebnika / imvasfdale jen
TDS) pozadovatiedlozit k pro¥teni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Souasti dila je zajigni vytyceni v terénu fed zahajenim praci u sprévinZzenyrskych siti a
umozreéni ttmto spravém provedeni péebnych oprav na jimi spravovanychizanich.

Souasti dila je zajighi veSkerych fipadnych povoleni pro stanoveni mistféghodné Upravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboreyg/ch prostranstvi, dle platnych zakoe
piedpigi, dale stanovenitpchodného dopravniho zfemi po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich zngk, Wetn® Uhrady stim spojené a zafist informovanosti déenych osob
pravnickych i fyzickych.
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Dilo budou provad pouze kvalifikovani a vyskoleni pracovnici pranda ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokézat swailifikaci a proskoleni, iiize byt ze stavby
TDS, nebo koordinadtorem bezp®sti a zdravi i praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamZ#itvykazan. O takovem kroku bude ihned srognrstavbyvedouci osobra
neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skodytgobené objednateli, vliastiitk stavebnich objekta pozemk
i za Skody zpisobenéittim osobamip provadni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
piechazi nebezgéskody na dile jeho protokolarninegyzetim.

Rednmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatel pisem# informovat vlastnika
dottenych nemovitosti minim&n7 dni fedem o opdéenich, které omezi vlastnicka prava
k uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek drgéele a dle této smlouvy a déle bude p
provadni stavebnich praci, dodavek a stawehlmontaZznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakonyCR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymiiglusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, ¥etn® montaznich fedpigi vyrobai a vyhradnich dodavatel

Dale bude zhotovitel postupovat dlidstusnych pedpigsi o bezpénosti prace a ochraredravi

pii praci. Zejména zakoniku pra¢e262/2006 Sb., v platném & a souvisejicich vyhlasek a
zakori a to ¥etrg zakonac. 309/2006 Sb., o zaji&ti dalSich podminek bezpesti a ochrany
zdravi fFi praci, a dle obeegnzavaznych a dopotanych pedpisi a metodik. Veskeré Skody,
zpasobené nedodrZenintgalpisi 0 bezpénosti prace a ochréredravi f#i praci zhotovitelem
zpasobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li p realizaci gedn®tu dila k jakymkoliv zndnam, doptkam nebo rozgeni gednstu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objeéhgiovinen pedat zhotoviteli soupisithto
zmen, pipadre zakres nebo projektovou dokumentaci. Cedéehtb zngn, dophkid nebo
roz8teni dila bude stanovena podle jednotkovych cen itz v nabidkovém roz@tu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dikto zngéna predmétu dila musi byt fed
zahgjenim realizace vzajemrodsouhlasena formou pisemného dodatku ktéto sthlou
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni praceoljedhatel povinen uhradit a byly i
provedeny, mize pozadovat jejich odstrémi. Viceprace je zhotovitel oprém provést aZz po
uzaweni dodatku kfwodni smlou¢ o dilo, ktery objednatel uz# se zhotovitelem po
pfedchozim schvaleni zmy prednetu dila nebo ceny dila, Radowsta Chrudim. Satasti
navrhu dodatku bude nabidkovy poloZzkovy ragioschvaleny projektantem a objednatelem.
VeSkeré viceprace wytuje zhotovitel objednateli odiné od vylEtovani za pvodre
smluvené stavebni prace. Tzn., Ze jednimougm dokladem - fakturou nebude zhotovitel
Uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k S0Wasre, nebo bude z fakturygjme,
co je &tovano dle pvodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontufe osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkowernpditu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v proje&odokumentaci, tzn., musi dodrZet
minimalni standart technickych, rozZmvych a vzhledovych paramétr vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnostiileBkud je v projektové dokumentaci a
vykazu vyngr jmenovan konkrétni vyrobekii vyrobce, je to pouze zigodu orient&niho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projgktokumentace zavazné jenom rémme

a technické parametry vyrobku, tj., minimalni stamdtechnickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém roZpg pog. pii vlastni stavB, nahradit jinym
vyrobkem, minimalg stejnych paramelr nebo lepSim. Offjatelnosti vzhledovych paramétr
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), polaicbbjednatel toto pravo ve specielnim
piipad nevyhradi. V fipac, Ze alternativni vyrobek vykazujekieré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbateinhorSi, rozhodne o ffpadné néhrad takového vyrobku objednatel na
zakladt kladného vyjateni ze strany AD a technického dozoru stavebnile (éa TDS).

Stranka3 z 13



2.13 Zhotovitel pedloZi zastupom objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorkytlesy,
kovani, obklad, dlazeb a vSech néwdodanych vyrobk a materidhi minimalrg 30 dni ged
terminem nutnym pro jejich objednani, eventdahontazi do stavby. Opo&dé gedloZeni je
k tizi zhotovitele.

2.14 Zhotovitel gedloZi objednateli k odsouhlaseni nejpfizadlo 7 dmi po pedani a pevzeti
staveni& navrh zkuSebnich plén ve kterych budou specifikovany druhy actyozkouSek
provacnych v pfibéhu stavby a eventudrpo jejim dokogieni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobki, provedenych praci a matetidDale zhotovitel pedloZi objednateli, po podpisu této
smlouvy a ped zahgjenim stavebnich a montaZnich praci vyrdbkiimentaci na vSechny
vyrobky, které budou fedrmetem plreni dle této smlouvy a které nejsou vyap béZnou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty glatnych pedpidi. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace & zahajenim montaznich praci zhotoviteldboZzi vZzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvaleni zastopmbjednatele. Bez schvéleni zéastupcem
objednatele, eventualmiedlozZeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitelobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby evsazbez ziskdni prokazatelného
piedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stgebyghotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba pl#ni

3.1  Zhotovitel se zavazuje provésedntt dilaradre v terminu:

Termin zahajeni Termin piedani
stavebnich praci dokonéeného dila
Datum 9.7.2018 22.10. 2018

3.2 Zhotovitel bude dodrZovatasovy a platebni HMG ipdloZzeny do zadavacihtizeni na
zhotovitele stavby, ifppadre upesrény pred zahdjenim praci, nebo vapghu vystavby.
Aktualni platny HMG musi byt vZzdy ozteen datem pgatku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustna@odsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zmnovy HMG jsou opravéni podepsat viechny osoby uvedené wbbd ¢i 1.2
této smlouvy, a to i samostatrzmenou HMG se vSak neini smluvni terminy uvedené v bbd
3.1 této smlouvy.

3.3 Dne 22. 10. 2018 bude zahdjerfedavaciiizeni stavby, ktera jerpdmétem této smlouvy,
predanim vesSkerych dokladuvedenych v této smlody podpisem fejimaciho protokolu
ob&¢ma smluvnimi stranami a t@etns zjistovaciho protokolu o odstrani vSech zji&nych vad
a nedodlkt, nebranicich uzivanicetre termiri odstragni.

3.4 Zhotovitel je povinen pisermznamit objednateli nejpo&d 7 dni predem, kdy budeipdnt
dila dokorten a pipraven k zahajeni ipjimacihoftizeni. V gipack, Ze zhotovitel provede
stavbu po fedchozi doho#l s objednatelem &ase kratSim neZ smluvnim, zavazuje se
objednatefadre provedené a dokéené dilo pevzit a zaplatit smluvni cenu.

3.5 FRedanim a fevzetim pednttu smlouvy se rozumi protokolarnigalani a fevzeti dila bez vad
a nedodlkt, pripadre jejich odstramni, vyklizeni stavenist a geedani vSech dokladd dle
obecr platnych a zavaznych zakigrpredpisi a platnych norer@'SN/EN/ISO a doportenych
nebo zavaznych metodik a posiuwgyrobai a vyhradnich dodavatelZejména zhotovitelieda
doklady poZadované a vyjmenované objednatelenov3en.

Nedokorgeny rednmét smlouvy neni objednatel povinerepzit. Objednatel d¥e Fevzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedéfé drobné vady a ojedité drobné nedatlky, které ani samy o séb
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ani ve spojeni s jinymi, nebrani Uplnému uZzivama dirovigZz nejsou v rozporu siedpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo nadihsmnluvni ceny vSak vzniké az piegani
dila bez veSkerych vad a nedthal, véetns predani vSech zdkonenigulepsanych a ve smiauv
uvedenych doklad Protokolarni zapis gizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem
jeho nedilnou saiésti bude oboustrasmpotvrzeny soupis zji§hych vad a nedatku, véetrg
zapisu o odstrami. Sowdasti zapisu je rowi tiskopisny seznam vSeclhiepgavanych doklad
s ¢iselnym zn&enim jednotlivych polozZek a stran tfigholoZek a seznam jednotlivych zémich
lhat, potvrzeny a podepsany opré&agm zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smjo
Jestlize objednatel odmitne dildepzit, je povinen uvéstidody. Po odstrami pripadnych
nedostatl, pro které odmitl objednatel dodavkiepzit, se pedani a fevzeti opakuje.

Q

3.6. Termintadného dokoteni dila a ddi terminy budou prodlouzeny:
- jestlize pekazku v praci zavinil objednatel
- jestlize peruSeni praci bylo zawno vysSi moci - ndfznivé klimatické podminky
(zejména povodra jiné katastrofy; deStivé obdobi a obdobi rinaeni nepiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a Ztseni a mobilizacé valka na Uzemi
CR.
3.7  Zhotovitel splni svou povinnost provést débo fadnym zhotovenim a pisemnyreganim

objednateli. Objednatel neni povinereyeit dilo, které vykazuje vady a nedty branici
uzivani a v tomtoifjpact neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

4.1. Za provedeni dila v rozsahu uvedenéttanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotdvite
cenu podle vzajendrodsouhlasené nabidky (rozpe) takto:

4.1.1 Smluvni cena

Cena bez DPH DPH 21% Cena& DPH
Smluvni cena: 1.780.330,16 K 373.869,00 Kk 2.154.199,00 K

4.1.2 Tato cena za kompletriiegn®t dila dlec¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na z&klad
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni vestimzakona. 526/90 Sb., o cenach, vecni
pozcjSich zngn a dophkia. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe ipustna, se
zapoitenim veSkerych nékladi, rizik, zisku a finanénich vlivi (napf. inflace) v souladu

s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaca je platnd a ne&nnd po celou dobu
realizace dila, nejpozfl do 31. 12. 2018. Jsou v ni obsaZeny veSkeré énargedpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci diléetve nékladh na dopravu, skladkovné, izzeni
staveni&, vetns odkEra potrebnych medii, jakoz i vSechny dalSi rezijni naklatiptovitele. Do
31. 12. 2018 je zoma smluvni ceny (jak zvySeni, tak sniZzeni), moZzmdzp a jenom z iniciativy
objednatele, a to vifpad jeho poZzadavku na &seni nebo zmenSeniganEtu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebakiadz zmen daiovych gedpisi. Do ceny
zhotovitel zahrnul veSkeré prace a dodavky nezbgtoésplrEni predn®tu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale v3echny okolnosti a podminky,é&itmohou mit jakykoliv vliv na cenugetns
poZadavk a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentat#@aSOD a tyto okolnosti jsou
v cert dila zakalkulovany. Déle zhotovitel zahrnul dogstavby sklddkovné a rovh zpracovani
dokladi dle obvyklych poZzadawkmistré piislusného stavebnihdadu a poZzadavku objednatele
pro p‘redavaciizeni, nap. zkousky, revize, zaskoleni atd.

4.2 Jakeékoliv zngny, dophky nebo roz&eni gedn®tu dila, které nebyly v zadavacim vykazu ¥m
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vZdyjegnany a pisemdn odsouhlaseny
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smluvnimi stranami a to formou uzZawi dodatku ke smlogvo dilo. Jiny zjgsob zmény
piredmtu dila a ceny (ndapzapisem do stavebniho deniku), je touto smlogiedem vyloden.

4.3 Smluvni cenu Ize z#mit v pripad, Ze:

a) zhotovitel bude poZadovat provedeni jinych prad ®eh, které jsou uvedeny v zadavaci
dokumentaci a jejichZ rozsah mu nebjkjlyypsani zadavacihidzeni znam

b) objednatel bude poZadovat jinou kvalitu praci a &e# nez je uvedeno v zadavaci
dokumentaci

c) dojde ke zmin¢ rozsahu realizace dila dle odst. 7.1

d) dojde ke zriné terminu realizace, tj. dokéeni a pedani bude az po 31. 12. 2018

e) dojde ke zmin¢ sazby DPH

V téchto uvedenych ifipadech uzae objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, ktelyude
sjednana nova vyse smluvni ceny.

5. Predani a grevzeti stavby a stavenigt

5.1 Objednatel odevzda zhotoviteli stave#istejpozdji do 9. 7. 2018. Fevzeti stavenist
zhotovitel objednateli pisemanpotvrdi v protokolarnim zépisu (dle 1ISO 9001/2Q0kdery
porizuje objednatel. Staven&tje poskytnuto zhotoviteli bezupla@n Objednatel nebude
zaji¥ovat pro zhotovitele moznost napojeni na &didektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uZivani koikaci. Dohodu o odibu energii a
skladovacich prostorachtite zhotovitel uzatit s provozovatelem objektu.

5.2 Zhotovitel zajisti a zabezpe staveni® neprodles po zahdjeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezeai stavenistbude takového stupnaby nedoSlo ke Skodam
na majetku, zdravi nebo Ziwotag. zajiS€ni provizornich najezd a lavek v pib&éhu
stavby, vystrazné tabule, zdbrany. Zhotovitel Hagganoveni fechodné Upravy provozu,
dale Zadost o zvlasStni uzivani MK, provedeigchodného dopravniho zfemi po dobu
stavby.

5.3 Zhotovitel vyklidi a uklidi staveni8§tdo terminu pedani dila na své nakladytetrg likvidace
zaizeni stavenigt Pozemky, které nebyly séasti gednttu plréni, ale budou stavbou
dotteny, uvede zhotovitel dotpodniho neda@eného a neposSkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a z#izeni stavenigt bude zhotovitel pouZivat pozemky a objekty ve tviasvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentacfagebnim povolenim geno jinak. Na
staveniSti a P dopra¥ na stavenigt je zhotovitel povinen respektovat veSkeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych norr@&M/EN/ISO a pedpisech vztahujicich se
na gedn&t smlouvy.

5.4  Zhotovitel peda objednateli nejpoZl pti zahajeni pejimacihotizeni nasledujici doklady,
jejichz pdizeni je sodasti dila:

a) cislovany seznam

b) 1 ks vSech doklada 1 ks kopii vSech dokladveSkerych pedanych doklatl potvrzeny
opravrenym zastupcem zhotovitele s uvedenimaglovéhatisla dokladu a pitu jednotlivych
listt kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude @éenmasvym péadovymislem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PDieskiého provedeni stavby v d&e
podol#, budou vloZeny do svazané, eventaaldzané slozky nebo slozek s pevnymi deskami.

¢) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace &tigtforng se zakreslenim skuteého provedeni
stavby, ozn&né zhotovitelem ,Skuteé provedeni stavby“ datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivéceld&to PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.

d) 1 ks vyhotoveni projektové dokumentace se zakramlskuténého provedeni stavby na CD
ve formétu .DWG a ve formatu .PDF.
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e) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupemSigal praci, potvrzené zastupcem
objednatele.

f) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.

g) dle platnych norem atredpigi: revize, atesty, doklady agdepsanych zkouskach, prohlaseni
o shod, doklady o vhodnosti pouZzitych mateftial

h) doklady o likvidaci a uloZeni odpad nakladani s nimi dle platnych zakon

i) navody k uzivani, k obsluze a UdéAb¢eském jazyce a zati listy.

j) doklad o zaSkoleni senych pracovnik objednatele a provozovatele k GUdtZboprovozovani
zaizeni, které udrzbu a zaSkoleni vyZaduje.

5.5 Hluk na staveniSti nesmfgkrctit povolené hygienické normy, eventu&lhodnoty uvedené

v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel je povinen vést ode dnéepzeti stavenisto pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakond&. 183/2006 Sb., v plathém &mni a gFislusnych vyhlasek. &iem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloXen stavenisti aifstupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TD&Eim opravéenym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel vSechny skinesti, rozhodné pro p#ni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku gisi@a piipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dnjinak se ma za to, Ze s obsahem Zamsuhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s proveder§znamem objednatele, je povineiippjit

do 5 pracovnich dnsvé vyjadeni. Jinak se ma za to, Zze s obsahem zaznamu sbubilejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednate5 (objednatel) je povinen na zakiad
zapisu ve stavebnim deniku se€astnit fevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem
dalSich praci, ke které je zhotovitel povinen veysm8 2626 NOZ TDS (objednatele) piseémn
vyzvat. Tato vyzva musi bytcinéna pisem& minimalré 5 pracovnich din pred zmignym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinerfippavit ke kontrole vzdy ucelenodést
zakryvanych konstrukci. Vifpadt pripominek je objednatel povinen zjigé skuténosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a kootdieén BOZP mZe objednatel paiit
provadt osobu opradwnou na zaklaglzmocréni dle gikazni smlouvy.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objedaatéadném jfipact nesnima povinnosti a
odpovdnost odbornych pracovnik zhotovitele v souvislosti s prov&im dila, ani
odpovdnost dalSich osob zhotovitele za technickou atééskou Uplnost, za kvalitu praci a
dodrZeni technologickych positup

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavbynimialré jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozl do 8 dmi pred zahajenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordindtora BOZP o riziciokenikajicich pi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnhout koordinétorBOZP a TDS satinnost potebnou pro
plnéni jeho Ukoh po celou dobu ffipravy a realizace stavby, zejména respektovat poky
koordinatora BOZP a TDS, &aistnit se zpracovani planu BOZRegloZenim rizik a rowt je
povinen tento plan BOZP dodrZovat a postupovatgoddhodnutych opini.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zaloHDbjednatel si vyhrazuje pravo na &m rozsahu
realizace dila v zavislosti na platebnich podmihkacjednatele a to az do vysSe 50 % z v této
smlouvt predpokladaného rozsahu dila. V takovétipa se smluvni strany zavazuji uzav
dodatek k této smlody v imz bude vySe uvedena &ma rozsahu upravena. Zhotovitelem
provedené prace nafgametu dila budou fakturovany &sicné na zaklad vzajemr
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen fedloZit zastupci objednatele, (TDS), vZdy nejpgizdlo 5. dne
nasledujicihno ®sice soupis provedenych praci, asgrch podle poloZek nabidkového
rozpaitu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturacovede zastupce objednatele
nejpozéji do 5. pracovnich dh od obdrZzeni pisemnych podkiacd zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,Soupis provedenych pracbbjektu (dle SOD), za obdobi (.
uplynulé ngsicni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opnidon. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v potdzkéazenych a zri@nych dle
nabidkového rozpitu zhotovitele, ktery je iflohou ¢. 1 této SOD.Razeni a zngeni
jednotlivych polozZek rozptitt musi odpovidatazeni a zngeni jednotlivych polozek vykazu
vymeér k projektové dokumentaci. Bez fgauchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno prodadakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - diéovy doklad, jejiz nedilnou soéésti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskémeni zdanitelného pkni je vZzdy posledni den kazdého
kalend#&niho nesice.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, Ze objednatdijgmce zdanitelného pini) je ve smyslu
8109 zakg. 235/2004 Sh., o dani 2igané hodnoty, ve 2ni pozdjSich gedpid, rwitelem za

nezaplacenou daz pridané hodnoty z pkmi, které je pednetem této smlouvy. Vifipac, Ze

objednatel bude mit v déhihrady smluvni ceny hodnémé informace vedouci k z&w, Ze by

mohl byt v budoucnu spravcem dawyzvan k dhrad nezaplacené danz titulu rweni,

vsouladu s § 171 odst. 3iwéhotadu, je objednatel opréém za zhotovitele uhradit da
z pridané hodnoty fimo spravci daihdle 8 109a zakona o DPH. Zhotovitel s timto posiup
vyslovré souhlasi. Déle zhotovitel prohlasuje, Ze uhragdPi piimo spravci day nebude na
strart objednatele povazovano za prodleni se&yin zavazku uhradit zhotoviteiadre a Cas

smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrZovat zhotovitelem a objedreateprojednany a oboustranschvaleny
¢asovy HMG.

Nedojde - li mezi okma stranami k doha&dpii odsouhlaseni mnoZstvi nebo dildokortenych
praci, je objednatel opré&m vratit soupis k dopkni a odsouhlasit jej v nové Ut¢, a to
nejpozd;ji do peti kalenddnich dri.

Danovy etni doklad musi spbvat zakonemigdepsané nalezitosti a mj. obsahovat: éenia
dila, fakturovanoutastku bez a detné DPH s uvedenim procentni sazby, zakazkoéigto
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpis@wpnych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci grtejeNa dokladu bude uvedeno, Ze se jedn& o
pinéni dle SODxislo, stavebni objektislo a dalsi Udaje dle poZadavku objednatele. Dhbijed
mize dadiovy doklad vratit do data splatnosti ¥ipac, Ze obsahuje nespravné nebo neuplné
Udaje. Neuini li tak, je opraviin na zhotoviteli poZzadovat, aby neopré&wh vyfakturovanou
¢astku zhotovitel odmetl v [xisti faktue, nebo vystavil opravny davy doklad. Zhotovitel je
povinen tento poZadavek splnit. filBhou kazdé faktury bude soupis provedenych peaci
dodavek.

Platby budou probihat vyhraglrv K¢. Lhata splatnosti faktur je 14 dnode dne dorteni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem aodieipfakturovan&astky z @tu objednatele.
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7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

Bude-li prodleni s uhradou faktur delSi jak 3Gi@nnedojde-li k dohadmezi objednatelem a
zhotovitelem, mZe zhotovitel peruSit prace a pozadovat na objednateli Uhraduadakl
bezprostedrg timto peruSenim vzniklych. O dobu, po kterou byly praderpseny, se
prodluZuje termin dokaweni dila.

Posledni faktura musi byt ozfgaa nazvem ,Konma faktura“.

Objednatel, v fipad plreéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinrlodani a
pInéni neni uéeno k ekonomickyndinnostem nista.

Sankce za nepdni dohodnutych termin

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim &igeh praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalend#énich dni, nebo s dokéanim stavebnich praci (u dokemého dila bez vad a
nedodlka, vetns predani vSech dokl@), o vice nez 5 kalenddich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,2 % z celkmegny dila za kazdy i jen zajfaty den
zpozdani. Dale zhotovitel uhradi veSkeré Skody, kteréedbgpteli vznikly vliivem nesplmi
zavazného terminu dok&enicasti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstran reklamovanych vad v zami doke:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dleinpioek stanovenych v b®&d3.5 této
smlouvy o dilo, peéitanych ode dne dogani, ¢i obdrZzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutll % z celkové ceny dila za kaZdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V ptipact prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5 tétdoavy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve @& % z fakturovanéastky za kazdy, i jen
zapaaty, den prodleni se sgimim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpoZfl do 15ti pracovnich dni od obdrZeni reklamaceredg postovni
dorwovaci sluzb nebo elektronicky se zafenym podpisem neodeSle oznameni pro
objednatele, Ze reklamované vady uznava, nebo @adndt sotasr ani nenastoupi

k odstraiovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalSi dedlgmd po tomto terminu 1.000,<K
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za néjzvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytyamtskukci:

Pokud nefizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrolenskakci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateluvni pokutu ve vysi 5.000,- Kza
kazdy gipad a (neboiéemz) naklady na odkryti zakrytych konstrukci jdotiZ zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se kérédennedostavi, i kdyZ v terminu 5 driedem
byl prokazatels vyzvan.

Za kazdé poruSenfeupisi BOZP (zakonat. 309/2006 Sb., v platném &m, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle poZatlavizdpisech koordinatora BOZP)feppidi
pozarni ochrany a Zivotniho prieti zhotovitelem, eventudinjeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zji&é a prokazané organem pozarni ochrany, Zivotnibstedi a BOZP,
eventudlg TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zapthbtovitel objednateli
smluvni pokutu ve vySi 5.000,-Kza kazdy prokazanyipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele ipoosti dodrZzovat uvedené&gqupisy a zakony a
uhradit Fipadné dalSi naklady objednatele s timto &jih vzniklych, jako naifiklad sankce ze
strany kontrolnich orgdn

Urok z prodleni a majetkové sankce za prédi€mradou
a) Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou faktetyo splatky proti sjednanému terminu

je povinen zaplatit zhotoviteli Urok z prodleni vgSi 0,2% z dluzn&éstky za kazdy i
zapd@aty den prodleni.
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b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleahradou smluvni pokuty, Zidodu
nedodrZeni sjednaného terminu je povinen zaplatitédsmluvni strandrok z prodleni ve
vySi 0,1% z dluZznéastky za kazdy i zagaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
Gcel stanovuje na 21 dni.

7.15 Dle vyslovné dohody smluvnich stran, Ize sanfsmluvni pokuty, troky z prodleni, apod.)
vzniklé na zaklad této smlouvy, uplatnit nejpoZjl do 90 dri ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutirtotéhity narok na zaplaceni sankce
zanikd. Pokud vSak sankcionovana skatst stéle trva, nebo v poslednich 90 dnech trizda,
uplatnit smluvni pokutu affpadné dalSi sankce, max. v3ak za obdobi posle80icii.

7.16 V pripadt nesplrni zavazk uvedenych v bodech 6.4, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 tétlosvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu veiviz®00,- K& za kazdy prokazanyipad a za
kazdy i jen zapéaty den prodleni se sg@nim zavazku.

7.17 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakbn&20/2001 Sb., o fin&ni kontrole ve
verejné spray a o zmén¢ nekterych zékof, ve zréni pozajSich gedpisi, osobou povinou
spolupisobit i vykonu finareni kontroly provadné v souvislosti s Uhradou zboZi nebo sluzeb
z verejnych vydat, tj. zhotovitel je povinen poskytnout poZzadovantdimace a dokumentaci
zangstnandm nebo zmockncim powtenych orgafi (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropskéhaieiniho dvora, NejvySSiho kontrolnihdadu, gislusného
finanéniho Gadu a dalSich opragnych orgaf statni spravy) a vytwd vySe uvedenym
orgarim podminky k provedeni kontroly vztahujici se keqmétu dila a poskytnout jim
SOWinnost.

7.18 Zhotovitel je povinen archivovat originélni vyhoni smlouvy vetrg jejich dodatk, originaly
Gcetnich doklad a dalSich doklaidvztahujicich se k realizacigdnEtu této smlouvy po dobu
10 let od z&niku této smlouvy, minimélaSak do roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel pewi
umoznit osobam opragnym kvykonu kontroly projekt provést kontrolu doklad
souvisejicich s pnim této smlouvy.

8. Zaruéni podminky a odpowdnost za vady

8.1 Odpo¥dnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dgbho gedani a dale odpovida za vady dila
zjiStené v zardni dok¥, na které se zatni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tytady byly zmisobeny pouZitim &ci a
materiah predanych mu ke zpracovani objednatelem Hpagit, Ze zhotovitel ani i
vynaloZeni odborné pé vhodnost &hto Wci nemohl zjistit, nebo na &nupozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. ZhotovitelvnéZz neodpovida za vady ugobené
dodrZzenim nevhodnych pokyrdanych mu objednatelem, jestlize zhotovitel nahoewnost
téchto pokyrii pisemi upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trvaba jestli zhotovitel
tuto nevhodnost anifpvynaloZeni odborné gé nemohl zjistit.

¢) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které bylyispbeny aZz po ipdani a fevzeti dila
objednatelem féti osobou nebo vyssi moci.

8.2 Délka zaréni doby
Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych prddéré jsou pednEtem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 6@sio1 od data pedani a fevzeti dila na celyipdn®t plnéni.
Zarwni doba zaéina kEZet dnem pedani hotového dila zhotovitelem &eyreti objednatelem.
Zarwni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objeldnabdize gedntt smlouvy uzivat pro
vady, za které zhotovitel zodpovida.

8.3 Vyjimky ze zaruky
U dodanych technologickych izaeni a materiél u kterych jejich vyrobci, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo fislusny pravni fedpis stanovi zaruku kratSi nez 6Qesioi, bude
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8.4

8.5

zhotovitelem poskytnuta zaruka v délce nej;é nesial, s vyjimkou tzv. spdebniho
materiélu, nap Zarovky, z&vky, pojistky atd. Seznam vSectchto vyrobki a materidl s kratSi
zareni dobou je nedilnou soasti této smlouvy o dildi?ozdji zhotovitelem piedany seznam
vyrobki s kratSi zarukou je neplatny, tedy neni smluvé a pravné relevantni a objednatel
k nému nebude gFihlizet.

Zpisob uplatini reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisetnreklamovat u zhotovitele bez zbyte&ho odkladu po
jejich zjiseni. Oznameni (reklamaci) odeSle na domaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vambpsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci Ize uplatnit nejpogi do posledniho dne zé&tmi lhity, pricemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den&drilnity se povaZzuje zatas uplatinou.

¢) Béhem zardni doby je objednatel povinen zajistdnou GdrzbuigdnEtu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zékona a s prokdrgteredanym seznamem na udrzbu a
uzivani, ktery objednatelifippiejimce stavby fedal zhotovitel. Zaroveje objednatel povinen
pisemri reklamovat zji&né vady bez odkladu po jejich zjigf. Reklamace vad dilatbe
provadt i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnodanekci a odpodd na ni je
povaZzovana i reklamac# odpowd uplatrtna a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené vtéto smlody Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna enilstrana
prokazatelty neoznami druhé smluvni steezmenu adresy.

Podminky odstr&ni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstrami vady do 20 din od dorkeni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opra¥n powiit odstragnim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. VeSkeré néklady vzniklé objednatakovymto odstramim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpoZjl do 21 dni od obdrZeni faktury objednatele zhatdem.
V ptipact neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitgedbateli je&t smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturovanéastky za kazdy den prodleni.

b) ProkaZe-li se ve spornychipadech, Ze objednatel reklamoval neopéagntzn., Ze vadu
zpasobil nevhodnym uZzivanim dila objednatel, je obgtdh povinen uhradit zhotoviteli
veSkeré telné vynaloZzené néklady na odstéan vady. Néklady prokadze zhotovitel
objednateli Getnimi doklady dle platnych zakbm gedpigi.

c) V pripack, Ze zhotovitel odmitne odstrar objednatelem opragné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veSkeré prokazatelnielné vynaloZzené naklady na odstéan
vady, a to vetrt znaleckych posudk sond, vykop a neteni, které bylo nutno pimlit
k prokazani oprawmosti reklamace. Naklady prokaze objednatéetdimi doklady dle
platnych zakot a predpigi.

d) Odstraovani vady ohroZujici majetek, zdravi nebo Ziveid zahajeno nejpogiddo 2 dm
od obdrZeni oznameni — Skoda, ktera vznikne pommseio povinnosti, jde k tiZzi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoZnit pracouvinik zhotovitele na jejich poZzadaniigtup do prostor
nezbytnych pro odstr&ni vady, pokud bez séunnosti objednatele neni tentéigiup mozny.
Pokud tak prokazatedn newini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastmipea
odstrarni vady ani s terminem pro odstéahvady a neodpovida za Skody, kteréigslddku
véasného neodstrani vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele oftigiupréni prostor pro odstr&ni vady prokazateth
pisemr, e-mailem, faxem, poZzadat alesp® dni fedem, u vady ohroZujici majetek, zdravi
nebo Zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o od&tiamady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravrenym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vadidagina za odstrénou. To
neplati v gipadt neopraviného odmitnuti fevzeti odstragni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.
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9.1

9.2

b)

9.3

9.4

9.5

9.6

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se niZze uvedenym dnem platnosti $étouvy zhotovitel zavazuje provést
veSkeré stavebni prace, které jsaedmétem této smlouvyfadre a Kas, ve stanoveném
terminu dilo dokotit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jégyzit a zaplatit smluvni

cenu za jeho provedeni.

Odpovdnost za Skodu
Zhotovitel odpovida za Skody @gobené na zhotovovaném dile po celou dobu provatila az
do pevzeti pedmétu dila objednatelem bez vad, ledaZze by prokazalkeg Skod doslo za
okolnosti vyl@ujicich jeho odpotdnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpavid
Skody zpisobené § realizaci dila objednateli nebeti osols na majetku, Zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jelievgeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla Zfsobenainnosti jeho zarstnand ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. ipac jakéhokoli naruSenéi poSkozeni majetku
objednatelegi treti osoby (nap objekii, prostranstvi, komunikaci, inZenyrskych siti atge)
zhotovitel povinen bez zbywieého odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to méoZtak
poskytnut finagni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZnikem zhotovovanégei.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy hditte pojiS€no. Pojiséni bude sjednano na
kryti rizik poSkozeni, fipadré zniceni budovaného dila systémem ,ALL RISK", nebo
obdobnym, a to az do vy3e ceny dila. Dale budengjea poji&ni odpowdnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohottadPojiS€ni bude uzateno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici zinnosti vSech &astniki vystavby, ¥etnd eventuélnich
subdodavatél smluvniho zhotovitele a dalSich subjektracujicich ve proggh zhotovitele.

Objednatel mZe na&idit dotasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebgledeno
z divodi na stran zhotovitele, fvodni Ihity a terminy se v takovéntipad now sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojdedohod mezi objednatelem a zhotovitelem,
muze zhotovitel od smlouvy jednostranadstoupit; v takovémifpact mé zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokadzanych naklaglych odmin a gipadnych Skod vigsledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati iigads zastaveni stavby Zidodi na strad zhotovitele,
nag. porudovani bezgaostnich, hygienickych a technologickychiegpigi a norem nebo
zapracovani vadnych matefid@ z&izeni do stavby.

Smiluvni strany se dohodly, Ze veSker@padné spory budoueSit vzajemnou dohodou.
V ptipac, Ze se fedmét sporu nepodé odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravotiblsé
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve spafcié v

Objednatel je oprawim odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podkai

a) jestlize zhotovitel hrubym Zisobem nepini podminky smlouvy, zejména poktekgaiuje
terminy di€iho plréni a gredani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dalmiSi nez 30
dnid, nebo nerespektuje oprave poZzadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na emdste
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozorpisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 di od dorgeni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlaSen kamkoebo zhotovitel ztratil opragni
k podnikatelské&innosti.

c) byly splriny zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dd&ZNnebo 8§ 223 zakona
134/2016 Sb.

V ptipact, Ze v pfibéhu realizace dila dojde ke Zn¢ subdodavatele, prastnictvim kterého
zhotovitel v zadavacintizeni prokazoval spémi chykgjici ¢asti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spbvat kvalifikatni predpoklady minimalé ve stejném rozsahu, jakdiyodni
subdodavatel. Sp#ni této podminky musi zhotovitel objednateli prakgest pred uzavenim
smlouvy s novym subdodavatelenttigemz tato smlouva bude doloZena objednateli nefjiozd
do 5 drmi ode dne jejiho uza@gni. Ze smlouvy uzd&ené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdbele k poskytnuti pbmi ureného

Strankal2z 13



9.7

9.8

9.9

k realizaci dila zhotovitelendi k poskytnuti ¥ci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opr&m
disponovat v rdmci realizace dila, a to aleésporozsahu, v jakém tpodni subdodavatel
prokazal splani kvalifikace.

Tato SOD je uzaena okamzZikem podpisu vSemi smluvnimi stranami layvé &innosti
okamzikem uviejnéni v registru smluv dle zakorta 340/2015 Sb.

Zeény v obsahu smlouvy, kterymi seém prava a povinnosti z ni vyplyvajici, Ize provad
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich straddignou uzakenim dodatku. Také
Gcinnost dodatik této smlouvy nevyhnutednnastupuje az s jejich ukggnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, Ze dodatekide byt uzaien po skodeni platnosti smluvnich termirdle
této smlouvy, bude v takovéntipact obsahovat ustanoveni, kterym budou odstrgrzavazky
a tedy i divody pro dopady saghki povahy, ke kterym by jinak v reakci na realnomau
situace mohlo dochazet awbdu ¢asové prodlevy spojené nezbyta dobou pdebnou pro
zédkonnym zpsobem provedené rozhodovaci procesy u smluvniah.str

Je-li nebo stane-li se¢které ustanoveni této smlouvy neplatdénetinné, nedotykd se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, kteé&tavaji platnd adnna. Smluvni strany se v tomto
piipack zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatnéimeé novym ustanovenim
platnym/&innym, které nejlépe odpovida uypdre zamysSlenému delu ustanoveni
neplatného/netinného. Do této doby plati odpovidajici Uprava oberzavaznych pravnich
predpigi Ceské republiky.

9.10 Smluvni ujednani jsou zdvaznd i pro eventuelnimgrdastupce obou smluvnich stran.

9.11 Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy avjislovré neupravena séidi zejména

zakonent. 89/2012 Sb., alansky zakonik a dalSimi obecmavaznymi pravnimiigdpisy.

9.12 Tato smlouva je vyhotovena wg/iech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva prediatele.

9.13 Smluvni ujednani jsou zdvaznd i pro eventuelnimgréastupce obou smluvnich stran.

V Chrudimi dne 2. 7. 2018 V Hémanow Méstci dne 2. 7. 2018
Za objednatele: Za zhotovitele:
XXXXXX XXXXXXX
Mgr. PetrRezntek XXXXXX
starosta tista jednatel spc@leosti
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