Smlouva o dilo OIN/000036/2017/DIL

uzavrend podle zdkona ¢ 89/20128b., obéanského zdkoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich predpisii a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi &, R/545/2017 ze drne 18. 12. 2017

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Mésto Chrudim
Adresa: Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim I

Zastoupen: Mgr. Petrem Reznitkem starostou mésta Chrudim

Telefon: 469 657 125

E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz

ICO 00270 211

DIC CZ00 270 211

Bank. Spojen: CSOB Chrudim

Cislo tétu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Megr. Petr Reznigek, starosta telefon: 469 657 140

b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: 603 871 923
Ing. Sobéslav Dusek telefon: 731 672 601

Dorudovaci adresa: M&U Chrudim

Odbor investic
Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(ddle jen objednatel)
1.2 Zhotovitel:
Nazev: GEOGARD s.r.o0.
Sidlo spoleénosti: V Prithonech 685, 537 03 Chrudim 3

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) technickych: Toma$ Linhart
b) realizace: Tomas Linhart
¢} smluvnich: Toma$ Linhart
Telefon: +420 602 554 603
E-mail: geogardcr(@seznam.cz
IC: 27530043
DI CZ27530043
Bankovni spojeni: Ceska4 spofitelna Chrudim
Cislo u&tu: 1218485359/0800
(ddle jen zhotovitel)
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Stavba: »Modernizace pocitacovych uceben a soc. zarizeni déti v ZS U

1.3

Stadionu 756, Chrudim*

Uvodni ustanoveni

1.3.1

2.1
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2.4

2.5

2.6

Smluvni strany prohla3uji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazné, jako projev oboustranné
vile spolupracovat pfi provadéni niZze uvedeného dila v souladu se zdsadami poctivého

obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Utelem této smlouvy o dilo (déle jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veSkerych
praci, v€etné zhotoveni dél nutnych k Gplnému provedeni, dokondeni a zprovoznéni stavby
»Modernizace potitatovych uéeben a soc. zafizeni déti v ZS U Stadionu 756, Chrudim¥,
dle projektové dokumentace ,ZS U STADIONU 756, CHRUDIM, MODERNIZACE
POCITACOVYCH UCEBEN A OPRAVA WC¥, vypracované spolenosti Ing. Josef Dvorak,
Meéstsky park 274, 537 01 Chrudim, zodpovédny projektant Ing. Josef Dvofak zpracované v
6/2017.

Soucasti dila jsou veskeré prace a dodiavky obsaZené v projektové dokumentaci, a to jak
v textové, vykresové a dokladové &asti, tak i ve vykazu vymeér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Dale jsou souéasti pfedmétu plnéni veSkeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zdsady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potfebné k fadnému provedeni a dokon&eni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné viech dokladd, vyjadteni
vlastnikil a spravcl inZenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpo&tem zhotovitele,
ktery je povaZovan za Gplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zdvazné.

Zhotovitel prohladuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a pfedmé&tem dila a Ze jsou
mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a zdkonné podminky nezbytné k provedeni dila. Déle,
Ze je schopen dle vySe uvedenych dokumenti kompletni pfedmét smlouvy dle &l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zdkona &islo 526/90 Sb., o
cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpodet je samostatnou piflohou &. 1 této
smlouvy o dilo a to vCetng& rekapitulace nabidkového rozpoétu. Déale zhotovitel prohladuje, Ze
disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsaZeny v jednotlivych polozkach rozpoétu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejdich rozpo&tovych
nékladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materidld se zarudenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
poZadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
prubéZné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady miZe objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (déle jen
TDS) poZadovat predloZit k provéfeni i autorskému dozoru projektanta (déle jen AD).

Soudasti dila je zajiSténi vytyleni v terénu pied zahajenim praci u spravel inZenyrskych siti a
umoznéni témto spravcim provedeni potfebnych oprav na jimi spravovanych zafizenich.

Soudasti dila je zajiSté€ni veSkerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné {ipravy
provozu, zvlaStntho uzivani komunikaci a zaboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zékoni a
predpist, déle stanoveni prechodného dopravniho znadeni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znaCek, v&etné thrady stim spojené a zajisténi informovanosti dotéenych osob
pravnickych i fyzickych.
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Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vyskoleni pracovnici pro danou &innost, Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokézat svoji kvalifikaci a proskoleni, miZe byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpecnosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné& a
neni li pfitomen, zdpisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovidé za Skody zpisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objekti a pozemki
i za Skody zpiisobené tfetim osobam pfi provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechdzi nebezpedi §kody na dile jeho protokolarnim p¥evzetim.

Pfedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné& informovat vlastnika
dotéenych nemovitosti minimalné 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnickd prava
k uZivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pii
provadéni stavebnich praci, doddvek a stavebné montédZnich praci postupovat v souladu
s platnymi zékony CR, souvisejicimi vyhldskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, v€etné montaznich predpisii vyrobeil a vyhradnich dodavateld.

Dale bude zhotovitel postupovat dle prislusnych predpisi o bezpe&nosti prace a ochrané zdravi
pfi praci. Zejména zdkoniku prace €. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zékonl a to v&etné zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajidténi daldich podminek bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi préci, a dle obecné zdvaznych a doporudenych predpisi a metodik. Veskeré skody,
zplsobené nedodrZenim predpisli o bezpeénosti prace a ochrané zdravi pfi praci zhotovitelem
zplusobené, hradi zhotovitel.

Dojde — i pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zmé&nam, dopliikiim nebo roz3ifeni predmétu
dila na zéklad¢ vad projektové dokumentace nebo poZadavku objednatele, je objednatel povinen
pfedat zhotoviteli soupis té€chto zmén, pfipadné zikres nebo projektovou dokumentaci. Cena
téchto zmén, dopliikii nebo rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouZitych v
nabidkovém rozpo¢tu zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména predmétu
dila musi byt pfed zahajenim realizace vzdjemn& odsouhlasena formou pisemného dodatku
k této smlouvé. Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni price neni objednatel povinen
uhradit a byly li provedeny, mliZe poZadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén
provést aZ po uzavieni dodatku k plivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se
zhotovitelem po pfedchozim schvaleni zmény pfedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta
Chrudim. Sou¢ésti navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpoget schvaleny projektantem
a objednatelem. Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli oddglen& od vyiétovéni za
pivodné smluvené stavebni prace. Tzn., Ze jednim dafovym dokladem - fakturou nebude
zhotovitel ultovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soudasné.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uved] v nabidkovém rozpoétu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrZet
minimélni  standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lep$i. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z diivodu orientaéniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zdvazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoltu, popf. pfi vlastni stavb&, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametri, nebo lep§im. O pfijatelnosti vzhledovych parametrii
rozhoduje vzdy autorsky dozor (ddle jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
pfipadé nevyhradi. V pfipadé, Ze alternativni vyrobek vykazuje n&které parametry lepsi a jiné
pouze zanedbatelné horsi, rozhodne o piipadné néhradé takového vyrobku objednatel na
zéklad€ kladného vyjadreni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (d4le jen TDS).
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2.13 Zhotovitel predlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
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3.3
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kovani, obkladi, dlazeb a viech nové dodanych vyrobkil a materidlii minimaln& 30 dni pfed
terminem nutnym pro jejich objednéni, eventudlng montazi do stavby. OpoZdéné ptedloZeni je
k tiZi zhotovitele.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést pfedmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin piedani
stavebnich praci dokonéeného dila
Datum 2.7.2018 17.8.2018

Zhotovitel bude dodrzovat asovy a platebni HMG ptedloZeny do zadavaciho ¥izeni na
zhotovitele stavby, pifipadné upfesnény pied zah4jenim praci, nebo v prib&hu vystavby.
Aktualni platny HMG musi byt vidy oznaden datem pod&atku platnosti a odsouhlasen a
podepsén zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat viechny osoby uvedené v bodé 1.1. &i 1.2.
této smlouvy, a to i samostatn€. Zménou HMG se viak neméni smluvni termin dokon&eni dila.

Do 17. 8. 2018 bude ukonfeno pfeddvaci fizeni stavby zahdjené 15. 8. 2018, ktera je
predmétem této smlouvy, pfeddnim veSkerych dokladi uvedenych v této smlouvé, podpisem
pfejimaciho protokolu ob€ma smluvnimi stranami a to vdetné zji§tovaciho protokolu o
odstranéni vSech zjisténych vad a nedodé&lkd, nebranicich uzivani, véetn termind odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdgji 7 dnii pfedem, kdy bude predmét
dila dokonden a pfipraven k zahéjeni piejimaciho fizeni. V piipadg, Ze zhotovitel provede
stavbu po pfedchozi dohod€ s objednatelem v ase krat$im neZ smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokonéené dilo pfevzit a zaplatit smluvni cenu.

Pfedanim a prevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni ptedani a prevzeti dila bez vad
a nedod¢lkil, pfipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveni§té a predani viech dokladd, dle
obecné platnych a zdvaznych zdkond, predpisi a platnych norem CSN/EN/ISO a doporucenych
nebo zavaznych metodik a postupti vyrobet a vyhradnich dodavateli. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonéeny pfedmét smlouvy neni objednatel povinen pfevzit. Objednatel miZe prevzit dilo i
tehdy, jestlize mé ojedinélé drobné vady a ojedinélé drobné nedodé&lky, které ani samy o sobé,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani plnému uZivani dila a rovnéZ nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na uhradu smluvni ceny v8ak vzniké aZ po predani
dila bez veSkerych vad a nedodélki, véetné pfedani viech zakonem piedepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladi. Protokolarni zapis pofizuje zhotovitel po prohlidee dila s objednatelem a
Jjeho nedilnou soudasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodglki, vietnd
zapisu o odstranéni. Soucésti zapisu je rovnéZ tiskopisny seznam vech pfedévanych dokladi
s Ciselnym znagenim jednotlivych poloZek a stran listi poloZek a seznam jednotlivych zaruénich
lhat, potvrzeny a podepsany oprdvnénym zistupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést diivody. Po odstranéni piipadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel dodavku pfevzit, se pfedani a ptevzeti opakuje.

3.6. Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouZeny:

- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel

- jestlize pferuSeni praci bylo zavinéno vy3$8i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazi neni nepfiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zem&tfeseni a mobilizace &i vélka na tizemi
CR.
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3.7 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym ptedinim
objednateli. Objednatel neni povinen pfevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pfipadé€ neni v prodleni, v prodleni je viak zhotovitel.

4.Cena

4.1. Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzdjemné odsouhlasené nabidky (rozpoétu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vé. DPH

Smluvni cena: 1.528.539,85 K¢é 320.993,37 K¢& 1.849.533,22 K¢&

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zékladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zdkona &. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozdgjsich zmén a dopliiki. Cena je stanovena jako maximélni a nejvySe pFipustni, se
zapoCtenim veSkerych naklada, rizik, zisku a finanénich vlivi (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a je platnd a neménnd po celou dobu
realizace dila, nejpozdgji do 31.12.2018. Jsou v ni obsaZeny veSkeré zndmé a predpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila véetnd nékladi na dopravu, sklidkovné, zaiizeni
stavenisté, vCetn€ odbérli potiebnych medii, jakoZ i v8echny dalsi reZijni néklady zhotovitele. Do
31. 12. 2018 je zmé&na smluvni ceny (jak zvySeni, tak sniZenf), mozn4 pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v pfipadé jeho poZadavku na zvétSeni nebo zmenSeni pfedmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zaddvaci dokumentaci, nebo na zakladé zmén datiovych pfedpisti. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro spln&ni pfedmétu dila dle platnych norem
a vyhlaSek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véetné
poZadavkii a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Déle zhotovitel zahrnul do ceny stavby sklddkovné a rovnéZ zpracovani
dokladi dle obvyklych pozadavkii mistn& pfislusného stavebniho fadu a poZadavku objednatele
pro piedavaci fizeni, napf. zkousky, revize, zadkoleni atd.

4.2 Jakékoliv zmény, dopliiky nebo roziifeni pfedmétu dila, které nebyly v zaddvacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vidy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpisob zmény
pfedmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vylougen.

4.3 Smluvni cenu lze zmeénit v pfipadé, Ze:

a) zhotovitel bude poZadovat provedeni jinych praci neZ téch, které jsou uvedeny v zadavaci
dokumentaci a jejichZ rozsah mu nebyl pfi vypsani zadavaciho fizeni zndm

b) objednatel bude pozadovat jinou kvalitu praci a doddvek neZz je uvedeno v zaddvaci
dokumentaci

c¢) dojde ke zméné rozsahu realizace dila dle odst. 7.1

d) dojde ke zméné terminu realizace, tj. dokonéeni a pfedani bude aZ po 31. 12. 2018

e) dojde ke zméné sazby DPH

V téchto uvedenych pfipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterym bude
sjednana nova vySe smluvni ceny.

Stranka 5 z 13



5.1

52

5.3

54

5.5

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisté

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenidt® nejpozd&ji do 2. 7. 2018. Pfevzeti staveni§té
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. Staveni$t€¢ je poskytnuto zhotoviteli beziplatn€. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moZnost napojeni na odbér elektrické energie, uZitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvla§tni uZivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a
skladovacich prostorach miiZze zhotovitel uzavfit s provozovatelem objektu.

Zhotovitel zajisti a zabezpeli staveni§t€ neprodlené po zahdjeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke skodam
na majetku, zdravi nebo Zivot€ napf. zajisténi provizornich néjezdii a lavek v prib&hu
stavby, vystrazné tabule, zdbrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné Gpravy provozu,
dale Zadost o zvlastni uzivani MK, provedeni pfechodného dopravniho znadeni po dobu

stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi staveni§té do terminu predani dila na své naklady, v&etné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly souéasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotEeny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveni$té bude zhotovitel pouZivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim urdeno jinak. Na
staveniSti a pfi dopravé na stavenist® je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zaddvaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a predpisech vztahujicich se
na pfedmeét smlouvy.

Zhotovitel pfed4 objednateli nejpozdéji pfi zahdjeni pfejimaciho Fizeni nasledujici doklady,
jejichz potfizeni je soudasti dila:

a) Cislovany seznam

b) 1 ks v8ech doklad a 1 ks kopii vech dokladi veskerych pfedanych dokladd, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim pofadového &isla dokladu a poétu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznaden svym pofadovym &islem. Vsechny
pfedavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skuteéného provedeni stavby v ti§téné
podobé, budou vloZeny do svdzané, eventuelné vazané slozky nebo slozek s pevnymi deskami.

c) 3 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tist&né formé se zakreslenim skute&ného provedeni
stavby, oznalené zhotovitelem ,,Skuteéné provedeni stavby“ datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé sloZce této PD, které vyhotovi na své
néklady zhotovitel stavby.

d) 1 ks vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skutedného provedeni stavby na CD
ve formatu .DWG a ve formatu .PDF.

e) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalich praci, potvrzené zistupcem
objednatele.

f) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.

g) dle platnych norem a pfedpisi: revize, atesty, doklady o pfedepsanych zkouskéch, prohla$eni
o shodé, doklady o vhodnosti pouZitych materiald.

h) doklady o likvidaci a uloZeni odpad a nakladani s nimi dle platnych zakond.

i) navody k uzivani, k obsluze a (idrzbé v ¢eském jazyce a zarudni listy.

Jj) doklad o za8koleni ur€enych pracovnikil objednatele a provozovatele k Gdrzbé a provozovéni
zafizeni, které udrzbu a zaskoleni vyZzaduje.

Hluk na stavenisti nesmi pfekro€it povolené hygienické normy, eventudlné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.
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6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona &. 183/2006 Sb., v platném znéni a pfislusnych vyhlaSek. B&hem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na stavenidti a pFistupny k prohlidce a
zapisiim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal$im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dnii, jinak se md za to, Ze s obsahem zapisi souhlasi. JestliZe
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele, je povinen pfipojit
do 5 pracovnich dnil své vyjadfeni. Jinak se mé za to, Ze s obsahem zédznamu souhlasi. Stejnd
prdva ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zéklad¥
zdpisu ve stavebnim deniku se zicastnit pfevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem
dal8ich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemn&
vyzvat. Tato vyzva musi byt uCinéna pisemné minimalné 5 pracovnich dnd pred zmingnym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vizdy ucelenou &Ast
zakryvanych konstrukei. V pfipadé pfipominek je objednatel povinen zjidt&né skuteénosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordindtorem BOZP miZe objednatel povéfit
provadét osobu opradvnénou na zdkladé zmocnéni dle ptikazni smlouvy.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v Zadném pfipadé nesnim4 povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovnikd zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalSich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupi.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimélné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnit pfed zahajenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinidtora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinétorovi BOZP a TDS sou&innost potfebnou pro
plnéni jeho ukold po celou dobu piipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zicastnit se zpracovani planu BOZP pfedloZenim rizik a rovné’ je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatfeni.

7. Financéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zdlohu. Zhotovitelem provedené prace na pfedmétu dila
budou fakturovany mési¢né na zakladé vzajemn& odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
dodavek.

Zhotovitel je povinen pfedlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocen&nych podle poloZek nabidkového
rozpo¢tu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zistupce objednatele
nejpozdgji do 5. pracovnich dnii od obdrzeni pisemnych podkladi od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsény ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (t].
uplynulé mé&si¢ni obdobi) a podepsdny osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a doddvek v polozkich, Fazenych a znadenych dle
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

nabidkového rozpo&tu zhotovitele, ktery je piflohou & 1 této SOD. Razeni a znadeni
Jednotlivych poloZek rozpo¢td musi odpovidat fazeni a znadeni jednotlivych poloZek vykazu
vymér Kk projektové dokumentaci. Bez pfedchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni moZno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - dafiovy doklad, jejiZ nedilnou soudasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskuteénéni zdanitelného plnéni je vZdy posledni den kaZdého
kalendainiho mésice.

Dodavateli (zhotoviteli) je zndmo, Ze objednatel (pfijemce zdanitelného pln&ni) je ve smyslu
§109 zak. €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich predpisi, ruditelem za
nezaplacenou dail z pfidané hodnoty z plnéni, které je pfedmétem této smlouvy. V ptipads, ze
objednatel bude mit v dob& tihrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, Ze by
mohl byt vbudoucnu sprédvcem dané vyzvan k hradé nezaplacené dan& ztitulu rudeni,
vsouladu s § 171 odst. 3 dariového Fadu, je objednatel oprdvnén za zhotovitele uhradit dan
z piidané hodnoty pfimo spravci dané dle § 109a zékona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH p¥imo spravci dang, nebude na
stran€ objednatele povaZovano za prodleni se spInénim z4vazku uhradit zhotoviteli ¥adn& a v&as

smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvéleny
dasovy HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodg pti odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhii dokon&enych
praci, je objednatel oprdvnén vrétit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové Ihité, a to
nejpozdeji do péti kalendafnich dni.

Dailovy G&etni doklad musi splfiovat zakonem predepsané néleZitosti a mj. obsahovat: oznadeni
faktury a jeji islo, ndzev a sidlo zhotovitele, ptedmét smlouvy o dilo vietn& &isla SOD, cenu
dila, fakturovanou Castku bez a véetné DPH s uvedenim procentni sazby, zakazkové &islo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jedné o
plnéni dle SOD ¢&islo, stavebni objekt &islo a dal3i idaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
muZe dafiovy doklad vratit do data splatnosti v pfipadg, Ze obsahuje nesprdvné nebo netplné
Udaje. Neudini li tak, je opravnén na zhotoviteli poZadovat, aby neopravnéng vyfakturovanou
Castku zhotovitel odeCetl v pfisti faktufe, nebo vystavil opravny dafiovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento poZadavek splnit. Pfilohou ka?dé faktury bude soupis provedenych praci a
dodavek.

Platby budou probihat vyhradné v K¢. Lhita splatnosti faktur je 14 dnf ode dne dorudeni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepséni fakturované &astky z uétu objednatele.
Bude-li prodleni s thradou faktur del3i jak 30 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a
zhotovitelem, muizZe zhotovitel preru§it price a pozadovat na objednateli uhradu nakladd
bezprostfedné timto pferuSenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace prerufeny, se
prodluzuje termin dokondeni dila.

Posledni faktura musi byt oznadena nazvem ,,Koneé&na faktura®.

Objednatel, v ptipadé plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
plnéni neni uréeno k ekonomickym &innostem mésta.

Sankce za neplnéni dohodnutych termin:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahdjenim stavebnich praci o vice nez 7 kalendainich dni
od 2. 7. 2018, nebo s dokonéenim a pieddnim dila bez vad a nedodélkéi, vietn& predani viech
dokladu, o vice neZ 7 kalendatnich dni, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,2
% zcelkové ceny dila za kazdy i jen zapolaty den zpozd&ni. Déle zhotovitel uhradi veskeré
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7.11

712

7.13

Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni zévazného terminu dokonéeni &asti nebo
celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bod& 8.5. této
smlouvy o dilo, poéitanych ode dne dorudeni, &i obdrZeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % zcelkové ceny dila za kaZdou
reklamovanou vadu a za kaZdy den prodleni.

V piipadé prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5. této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované &astky za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto z4vazku.

Jestlize zhotovitel nejpozd&ji do 15ti pracovnich dni od obdrZeni reklamace nepied4 postovni
dorudovaci sluzb& nebo elektronicky se zaruSenym podpisem neodesle oznameni pro
objednatele, Ze reklamované vady uznivd, nebo odmitd, a soudasné ani nenastoupi
k odstrafiovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dal$i den prodleni po tomto terminu 1.000,- K&
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud nepfizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za
kazdy ptipad, kdyz néklady na odkryti zakrytych konstrukei jdou k tiZi zhotovitele. To neplati,
jestliZze zdstupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyZ v terminu S dni pfedem byl
prokazatelné vyzvan.

Za kazdé poruSeni predpisi BOZP (zdkona & 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni népravy dle poZzadavkid v zépisech koordinitora BOZP), pfedpisii
poZéarni ochrany a Zivotniho prostfedi zhotovitelem, eventudlnd jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokdzané organem pozéarni ochrany, Zivotniho prostfedi a BOZP,
eventualné TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy prok4zany ptipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zdkony a
uhradit ptipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako napiiklad sankce ze
strany kontrolnich organd.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Gthradou

7.15

7.16

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
Je povinen zaplatit zhotoviteli tirok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné &astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s uhradou smluvni pokuty, z diivodu
nedodrZeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni stran& tirok z prodleni ve
vy3i 0,1% z dluZné Castky za kazdy i zapodaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, Groky z prodleni, apod.)
vzniklé na zadkladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dni ode dne, kdy narok na
vyultovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhity narok na zaplaceni sankce
zanikéd. Pokud v8ak sankcionovand skuteSnost stale trvd, nebo v poslednich 90 dnech trvala, lze
uplatnit smluvni pokutu a pfipadné dalsi sankce, max. viak za obdobi poslednich 90 dni.

V pfipadé nesplnéni zdvazki uvedenych v bodech 6.4, 9.2. a), 9.2. b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% ceny dila, za kazdy prokazany ptipad
a za kaZdy i jen zapodaty den prodleni se spln&nim zavazku.
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7.17 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zikona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve

vefejné spravé a o zméné€ nékterych zdkoni, ve znéni pozdgjsich predpist, osobou povinou
spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zboZi nebo sluzeb
z vefejnych vydajt, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnancim nebo zmocnénclim povéfenych organi (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského uletniho dvora, Nejvys§iho kontrolniho ufadu, p¥isluiného
finanéntho Ufadu a dalSich oprdvnénych organii stitni spravy) a vytvofit vyse uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
soudinnost.

7.18 Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy v&etn& jejich dodatkd, originaly

8.1

8.2

8.3

8.4

ucetnich dokladi a dalSich dokladl vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zdniku této smlouvy, minimélné viak do roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opradvnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu dokladd
souvisejicich s pInénim této smlouvy.

8. Zaruéni podminky a odpovédnost za vady

Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovidd za vady, jeZ m4 dilo v dobé jeho predani a déle odpovida za vady dila
zjiSténé v zéruéni dobé, na které se zaruéni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zpiisobeny pouzitim véci a
materiali pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipad$, e zhotovitel ani pfi
vynaloZeni odborné péfe vhodnost t&chto v&ci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovidd za vady zpisobené
dodrZenim nevhodnych pokyni danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
t&chto pokynil pisemné upozomil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynaloZeni odborné péée nemohl zjistit.

c) Zhotovitel neodpovidd za vady dila, které byly zptisobeny aZ po predani a pievzeti dila
objednatelem, téeti osobou nebo vys$si moci.

Délka zdaruéni doby

Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou predmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésicii od data pfedani a pfevzeti dila na cely pfedmét plnéni.
Zaruéni doba zalina bézet dnem predni hotového dila zhotovitelem a prevzeti objednatelem.
Zarucni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemiize pfedmét smlouvy uzivat pro
vady, za které zhotovitel zodpovida.

Vyjimky ze zaruky

U dodanych technologickych zafizeni a materidld, u kterych jejich vyrobei, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo pfisluSny préavni pfedpis stanovi zaruku krat$i nez 60 mésic, bude
zhotovitelem poskytnuta ziruka vdélce nejméné 24 mésicd, svyjimkou tzv. spotiebniho
materidlu, napt. Zarovky, zafivky, pojistky atd. Seznam v3ech téchto vyrobkil a materiald s kratsi
zaruéni dobou je nedilnou soucésti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem piredany seznam
vyrobki s kratSi zirukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné relevantni a objednatel
k nému nebude prihliZet.

Zplsob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte&ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznédmeni (reklamaci) odeSle na doruovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozd&ji do posledniho dne zarugni lhity, pfidemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni lhity se povaZzuje za véas uplatnénou.
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8.5

g1

9.2

¢) Béhem zaru¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou Gdrzbu pfedmé&tu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a s prokazateln& predanym seznamem na adrzbu a
uZivani, ktery objednateli pfi ptejimce stavby predal zhotovitel. Zaroveii je objednatel povinen
pisemné reklamovat zji§téné vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila mize
provadet i zdstupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovéana i reklamace & odpovéd’ uplatnéna a odesland e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln€ neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dnd od dorudeni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstran&nim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V piipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli je3té smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované &astky za kazdy den prodleni.

b) Prokéaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., ¥e vadu
zplsobil nevhodnym uZivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veSkeré Ulelné vynaloZené ndklady na odstranéni vady. Néklady prokaze zhotovitel
objednateli u€etnimi doklady dle platnych zakonti a predpisd.

c) V ptipadg, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnén& reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazatelng a u&eln& vynaloZené néklady na odstranéni
vady, a to vCetné znaleckych posudki, sond, vykopd a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokédzani opravnénosti reklamace. Néklady prokdze objednatel Gletnimi doklady dle
platnych zakoni a pfedpisi.

d) Odstrafiovani vady ohroZujici majetek, zdravi nebo Zivot, bude zahdjeno nejpozdéji do 2 dnd
od obdrZeni oznameni — $koda, ktera vznikne porusenim této povinnosti, jde k tiZi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoZnit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozédani ptistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez souginnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazatelné neudini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za $kody, které v disledku
véasného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupndni prostor pro odstranéni vady prokazatelns
pisemné, e-mailem, faxem, poZ4dat alespori 5 dni pfedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo Zivot telefonicky obratem.

Do doby sepséni pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada poklédédna za odstrangnou. To
neplati v piipadé neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zépisu zdstupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veSkeré stavebni prace, které jsou pfedmétem této smlouvy, fadné a v&as, ve stanoveném
terminu dilo dokongit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej prevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za §kodu
Zhotovitel odpovida za Skody zpiisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do pfevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaZe by prokazal, Ze ke $kod¥ doslo za
okolnosti vylu€ujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel déle odpovidé za
Skody zptisobené pfi realizaci dila objednateli nebo tieti osobé na majetku, Zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila aZ do jeho pfevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, kterd byla zplisobena ¢innosti jeho zaméstnanci &i jinych osob, které se s jeho souhlasem
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b)

9.3

9.4

9.5

9.6

o7

9.8

9.9

¢i védomim na realizaci dila podileji. V piipadé jakéhokoli naruSeni & poskozeni majetku
objednatele ¢i tfeti osoby (napf. objektd, prostranstvi, komunikaci, inZenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbytedného odkladu tuto ¥kodu odstranit, a neni li to moZné, tak
poskytnut finanéni ndhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo poji§téno. Pojiténi bude sjednano na
kryti rizik poSkozeni, pfipadng zniCeni budovaného dila systémem , ALL RISK®, nebo
obdobnym, a to aZ do vySe ceny dila. Dale bude sjedndno pojisténi odpovédnosti za $kodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Poji$t&ni bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici zCinnosti vech ugastnikii vystavby, véetné eventuilnich
subdodavateli smluvniho zhotovitele a dal§ich subjektd pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel miZe nafidit docasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z duvodi na stran€ zhotovitele, plivodni lhity a terminy se v takovém ptipadé nové sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohod# mezi objednatelem a zhotovitelem,
muiZe zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém p¥ipad& mé zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokdzanych nakladd, uslych odmén a ptipadnych $kod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To v8ak neplati v pfipadé zastaveni stavby z divodi na strané zhotovitele,
napf. poruSovani bezpetnostnich, hygienickych a technologickych pfedpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materiall a zatizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré pfipadné spory budou fesit vzajemnou dohodou.
V ptipadg, Ze se pfedmét sporu nepodaii odstranit, ma kazd4 ze smluvnich stran pravo obrétit se
na soud a poZ4dat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je oprdvnén odstoupit od smlouvy pouze za néasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zplisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud prekracuje
terminy dil€iho pInéni a pfeddni dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu deldf nez 30
dnii, nebo nerespektuje opravnéné poZadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
ville objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnti od doruéeni vystrahy.

b) jestlie na majetek zhotovitele byl prohladen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské innosti.

c) byly splnény zédkonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ

V pfipadg, Ze v priib&hu realizace dila dojde ke zmé&né subdodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel v zaddvacim fizeni prokazoval splnéni chybgjici &asti kvalifikace (v souladu s §51
odst. 4 zakona 137/2006 Sb. v platném zn&nf), musi novy subdodavatel spliiovat kvalifikadni
pfedpoklady minimélné ve stejném rozsahu, jako pivodni subdodavatel. Splnéni této podminky
musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pfed uzavienim smlouvy s novym subdodavatelem,
pfiem?Z tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozd&ji do 5 dnii ode dne jejiho uzavieni. Ze
smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového
subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného k realizaci dila zhotovitelem &i k poskytnuti v&ci &
prav, s nimiz bude zhotovitel oprivnén disponovat v ramei realizace dila, a to alespoii v rozsahu,
v jakém piivodni subdodavatel prokazal splnéni kvalifikace podle § 50 odst. 1 pism. b) a d)
zakona 137/2006 Sb. v platném znéni.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu viemi smluvnimi stranami a nabyvd u&innosti
okamZikem uvefejnéni v registru smluv dle zdkona &. 340/2015 Sb.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, lze provadét pouze
pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Navrhy na zménu
obsahu smluvnich ujednani je opravnéna piedloZit kterakoliv ze smluvnich stran.

Smluvni ujednani jsou zdvaznd i pro eventuelni pravni ndstupce obou smluvnich stran.

9.10 Prava a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovn& neupravena se ¥idi zejména
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zékonem ¢&. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik a dal$imi obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy.
9.11 Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

9.12 Smluvni ujednani jsou zdvazn4 i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

V Chrudimidne 94 .17 707 V Chrudimi dne //g Vi Jors

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Pbtr Reznicek Toma3 Linhart - jednatel
starosta mésta

GEOGARD s.r.0.

V Pruhonech 685, 537 03 Chrudim 3
1CO: 27530043 DIC: CZ27530043
mobill: 602 554 603
geogarder@seznam.cz e www.geogard.cz
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