Smlouva o dilo

¢ OIN/000051/2018/DIL

uzavieend podle zdakona ¢. 89/20128h., obéanského zakoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich predpisit a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢ R/ 427 /2018 ze dne 22.10.2018

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim I

Zastoupen: Mgr. Petrem Rezni¢kem starostou mésta Chrudim

Telefon: 469 657 125

E-mail:

ICO 00270 211

DIC CZ00270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo tétu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Maegr. Petr Reznicek, starosta telefon: 469 6:3'? 140

b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: WS ;*g;j
Ing. Sobéslav Dusek telefon: “'-.3 et

Dorucovaci adresa: Mé&U Chrudim

Odbor investic

Resselovo nam. 77

537 16 Chrudim
(ddle jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: Kur§tejn stavebni a obchodni firma s.r.o.

Sidlo spole€nosti  Jezbotice 78, 530 02 Pardubice
Dorucovaci adresa Jezborice 78, 330 02 Pardubice

Osoby opravnéné jednat ve vécech

A M T
a) smluvnich g “‘_‘ telefon: ,f?’.& ey
i'l‘ - - E o - -
b) technickych %" m-— :_, telefon: %
; _ﬁ# .,‘- s = a5 et
¢) realizace ﬁ Fed T

d) stavbyvedouci ]E# 5 E‘ﬁc --:?I.;?:z! _ ik
(odborné zpiisobila osoba dle § 160 zakona &. 183/2006 Sb. pro pozemni stavby

Cislo autorizace: m
Telefon:
FAX:
E-mail: Bl
IC 28?62576
DIC 728762576
Bankovni spojeni: CSOB a.s.
Cislo n&tu: 276007799/0300

(dale jen zhotovitel)
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Stavba:  ,,ZS Dr. Malika — rekonstrukce hospodaiského
objektu*

Uvodni ustanoveni

1.3:1

I~

(o)
(3]

23

[
un

2.6

Smluvni strany prohladuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazné, jako projev oboustranné
vile spolupracovat pri provadéni nize uvedeného dila v souladu se zésadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Ugelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstardni vedkerych
praci, vEetné zhotoveni dél nutnych k uplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby ,ZS
Dr. Malika — rekonstrukce hospodaiského objektu®, dle projektové dokumentace ._,ZS
Chrudim — Dr. Jana Malika 958 — Hospodaisky objekt™, vypracované autorizovanym
inZenyrem ¥t Sesayminzpracované v 11/2017.

Soucasti dila jsou veskeré prace a dodavky obsazené v projcktové dokumentaci, a to jak
v textové, vykresové a dokladové Easti, tak i ve vykazu vymér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim rizeni.

Dale jsou sou¢asti predmétu plnéni veskeré nezbyiné prace a souvisejici vykony (zéasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potfebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné viech dokladu, vyjadieni
vlastnikii a spravel inzenyrskych siti, DOSS, spoleéné s nabidkovym rozpoctem zhotovitele,
ktery je povazovan za Gplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zavazné. Timto
viak neni dotleno ustanoveni § 36 odst. (3) zdkona & 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
pripadna prodlouZzeni platnosti vyjmenovanych vyjadreni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a predmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
7e je schopen dle vySe uvedenych dokumenti kompletni predmét smlouvy dle ¢l. 2, této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl| v cené smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/90 Sb., o
cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou prilohou ¢. 1 této
smlouvy o dilo a to véetné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Déle zhotovitel prohlasuje, Ze
disponuje poticbnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
jsou souldsti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoctovych
nakladech.

Kompletni predmét pinéni této smlouvy bude proveden z materidli s¢ zarucenou Kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady & 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
pribézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobee, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady mlZe objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat predlozit k provéfeni i autorskému dozoru projektanta (déle jen AD).

Soucasti dila je zajisténi vyty&eni v terénu pied zahdjenim praci u spraveid inzenyrskych siti a
umoznéni t¢mto spraveum provedeni potiebnych oprav na jimi spravovanych zarizenich.

Souéasti dila je zajisténi veskerych pFipadnych povoleni pro stanoveni mistni prechodné tipravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakonl a
piedpist, déle stanoveni ptechodného dopravniho znaCeni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znadek. vEetné uhrady stim spojené a zajisténi informovanosti dotCenych osob
pravnickych i fyzickych.
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2.7

2.10

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, miize byt ze stavby
IDS, nebo koordinatorem bezpenosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni li pfitomen. zépisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovidé za skody zplisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objektii a pozemkii
i za Skody zpusobené tietim osobam pii provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpedi Skody na dile jeho protokolarnim prevzetim.

Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotéenych nemovitosti minimalné 7 dni pfedem o opatienich, které omezi vlastnicka prava
k uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pii
provadéni stavebnich praci, doddvek a stavebné montaznich praci postupovat v souladu
s platnymi zékony CR, souvisejicimi vyhlagkami a platnymi pfislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, v&etné montaznich predpist vyrobed a vyhradnich dodavateli.

Déle bude zhotovitel postupovat dle pfisluinych predpisii o bezpecnosti prace a ochrané zdravi
pii praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakonl a to vetn€ zakona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pii praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpisii a metodik. Veskeré skody,
zpisobené nedodrzenim predpisii o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii praci zhotovitelem
zpiisobené, hradi zhotovitel.

Dojde — i pfi realizaci predmétu dila k jakymkoliv zméndm, doplitkiim nebo rozsifeni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis téchto
zmén, pripadné zdkres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplikii nebo
rozSifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoétu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména predmétu dila musi byt pied
zahdjenim realizace vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouvé.
Neodsouhlasené nebo ncobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, miize pozadovat jejich odstranéni. Viceprice je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku k pavodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
piedchozim schvéleni zmény predmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soudasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpotet schvéleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuttuje zhotovitel objednateli oddélené od vyaétovani za pivodné
smluvené stavebni prace. Tzn., Z¢ jednim dafiovym dokladem - fakiurou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury ziejmé,
co je uctovano dle piivodni ceny a co dle dodatku.

2.12 Dojde - li pfi realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikiim nebo rozsifeni predmétu

dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo (tedy v limitech, které platné pravni predpisy o zadavani
vefejnych zakazek umoZiiuji), je objednatel povinen predat zhotoviteli soupis téchto zmén,
piipadné zéakres nebo projektovou dokumentaci. Cena t&chto zmén, doplitki nebo rozifeni dila
bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu zhotovitele, dle
kter¢ho byla dohodnuta cena dila. Tato zména predmétu dila musi byt pred zahajenim realizace
vzdjemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouvé. Neodsouhlasené nebo
neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly li provedeny, muze
pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést a7 po uzavieni dodatku
k puvodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po predchozim schvéleni
zmény pfedmeétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Sougasti navrhu dodatku bude
nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem, technickym dozorem stavebnika a
objednatelem. Veskeré viceprace vyaltuje zhotovitel objednateli oddélené od vyictovani za
piivodné smluvené stavebni prace.
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2.13

2.14

2.15

3.1

Tzn., Ze jednim soupisem provedenych praci nebude zhotovitel G¢tovat objednateli prace dle
SOD a dle dodatku k SOD soucasné a z faktury bude zfejmé, co je tiCtovano dle piivodni ceny a
co dle dodatku. Piislusné dodatky ke smlouvé, uzaviené v ramci moznosti danych zakonem (viz
bod 4.3), mohou obsahovat i zménu terminu plnéni, ale pouze tak, ze doba plnéni mize byt
nejvice prodlouzena ve stejném poméru, ve kterém se zvétsila cena dila.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci. tzn.,, musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametrd vyrobku
specifikované¢ho v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobece, je to pouze z divodu orientacniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmeérove
a technické parametry vyrobku, (., miniméalni standart technickych vlastnosti, a tento

jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoCtu, popi. pfi vlastni stavbé, nahradit jinym

vyrobkem, minimalné stejnych parametrt, nebo lepsim. O piijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy autorsky dozor (déle jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
pripadé nevyhradi. V pfipad€, ze alternativni vyrobek vykazuje n€které parametry lepdi a jiné
pouze zanedbatelné horsi, rozhodne o piipadné nédhrad¢ takového vyrobku objednatel na
zakladé kladného vyjadreni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel predlozi zastupcum objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
kovani. obkladi, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobka a materialit minimaln¢ 30 dni pred
terminem nutnym pro jejich objednani, eventudlné montazi do stavby. Opozdéné predloZeni je
k tizi zhotovitele.

Zhotovitel piedlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dni po predani a prevzeti
staveni$té navrh zkuSebnich plani, ve ktervch budou specifikovany druhy a polty zkousek
provadénych v pribéhu stavby a eventuain¢ po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobku, provedenych praci a materiali. Dale zhotovitel predlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pfed zahdjenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na viechny
vyrobky, které budou predmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrabény béZnou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych predpisii. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pred zahdjenim montaznich praci zhotovitel predlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schviéleni zdstupclim objednatele. Bez schvaleni zastupcem
objednatele, eventualné predlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazoval, Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskdni prokazateln¢ho
piedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobKy na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni | Termin piedani
stavebnich praci dokonteného dila
|
l Datum 7.6.2019 l 26. 8.2019

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG predlozeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pfipadné upfesnény pred zahdjenim praci, nebo v priib&hu vystavby.
Aktualni platny HMG musi byt vzdy oznacen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a
podepsén zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bodé 1.1 & 1.2
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3.3
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3.0.

3.7

4.1

této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se viak neméni smluvni terminy uvedené v bodé
3.1 této smlouvy.

Dne 28. 8. 2019 bude zahajeno predavaci fizeni stavby, kterd je predmétem této smlouvy,
predanim veSkerych dokladi uvedenych v této smlouvé, podpisem prejimaciho protokolu
obéma smluvnimi stranami a to veetné zjistovaciho protokolu o odstranéni vsech zjisténych vad
a nedodélki, nebranicich uzivani, véetné termint odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dni predem, kdy bude predmét
dila dokoncen a pfipraven k zahdjeni pfejimaciho fizeni. V piipadé, Ze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohod¢ s objednatelem v &ase kratsim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel Fadn¢ provedené a dokonéené dilo pievzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a pfevzetim predmétu smlouvy se rozumi protokolarni predani a prevzeti dila bez vad
a nedodélki, pfipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveni§té a predani viech dokladi, dlc
obecné platnych a zavaznych zakond, predpisti a platnych norem CSN/EN/ISO a doporucenych
nebo zavaznych metodik a postupti vyrobeii a vyhradnich dodavatelii. Zejména zhotovitel piedd
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokongeny predmét smlouvy neni objednatel povinen pfevzit. Objednatel miize prevzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedinglé drobné nedodélky, které ani samy o sobg,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani Gplnému uZivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na Ghradu smluvni ceny viak vznika az po piedéani
dila bez veskerych vad a nedodélki, véetné piedani viech zikonem predepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladi. Protokolarni zépis pofizuje zhotovitel po prohlidee dila s objednatelem a
Jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélki, vietné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam viech predavanych dokladii
s Ciselnym znaCenim jednotlivych polozek a stran listii polozek a seznam jednotlivych zaruénich
lhiit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni pfipadnych
nedostatki, pro které odmitl objednatel dodavku pievzit, se piedani a pievzeti opakuje.

Termin fadného dokonceni dila a diléi terminy budou prodlouzeny:

- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel

- jestlize prerusen{ praci bylo zavingno vy3si moci - nepiiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazi neni nepriznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace &i valka na izemi
CR.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym predanim

objednateli. Objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto piipadé neni v prodleni, v prodleni je viak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoétu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢. DPH

Smluvni cena: 7997 353,09 K¢ 1679 444,15 K¢ 9676 797,24 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni predmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladg
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
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pozdéjsich zmén a dopliikii. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapoftenim veSkerych nakladi, rizik, zisku a finan¢nich vliva (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platnd a neménna po celou dobu
realizace dila, ncjpozdé&ji do 31. 12. 2019. Jsou v ni obsazeny veskeré znamé a predpokladane
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila vCetné nakladi na dopravu. skladkovné, zafizeni
stavenisté, véetné odbéri potfebnych medii, jakoz i v8echny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
31.12. 2019 je zména smluvni ceny (jak zvyseni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v pripad¢ jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenseni predmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zaklad¢ zmén danovych predpisi. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro spinéni pfedmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vsechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véetné
pozadavkit a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cen¢ dila zakalkulovany. Déle zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani
dokladi dle obvyklych pozadavki mistné prislusného stavebniho tfadu a pozadavku objednatele
pro predavaci fizeni, napi. zkousky, revize, zaskoleni atd.

Jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozsifeni predmétu dila, které nebyly v zaddvacim vykazu vymér,
v SOD. nebo zadévacich podkladech, musi byt vzdy projedniany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zplisob zmény
predmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou predem vyloucen.

Smluvni cenu stejné jako predmét dila 1ze zménit v ramei moZznosti danych platnou legislativou o
zadavani verejnych zakdzek. Prislusné dodatky ke smlouveé, uzaviené v ramei moznosti danych
zakonem mohou obsahovat i zménu terminu plnéni, ale pouze tak, ze doba plnéni mize byt
prodlouZena nejvice ve stejném pomeéru, ve kterém se zvétSila cena dila (viz 2.12). V téchto
uvedenych pripadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy.

5. Pfedani a prevzeti stavby a stavenisté

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 7. 6. 2019. Prevzeti stavenisté zhotovitel
objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery porizuje
objednatel. Stavenisté je poskytnuto zhotoviteli beziplatné. Objednatel nebude zajistovat pro
zhotovitele moZnost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi media,
skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a skladovacich
prostorach muze zhotovitel uzaviit s provozovatelem objektu.

Zhotovitel zajisti a zabezpeci stavenisté neprodlené po zahajeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné, aby nedodlo ke Skodam
na majetku, zdravi nebo zivot¢ napf. zajisténi provizornich nijezdi a lavek v pribéhu
stavby, vystrazné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni prechodné tUpravy provozu.
dale zadost o zvlastni vzivani MK, provedeni prechodného dopravniho zna¢eni po dobu
slavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté do terminu predani dila na své ndklady, vCetné likvidace
zafizeni staveni§té. Pozemky, které nebyly soucdsti predmétu plnéni, ale budou stavbou
dotCeny, uvede zhotovitel do piivodniho nedotéeného a nepoSkozenc¢ho stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni stavenisté bude zhotovitel pouZivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim ureno jinak. Na
staveni§ti a pii dopravé na stavenidté¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a predpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdeji pri zahdjeni piejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz pofizeni je soucasti dila:

a) Cislovany seznam
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b) 1 ks vSech dokladi a 1 ks kopii viech dokladd veskerych predanych dokladii, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim pofadového &isla dokladu a poétu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznaen svym poradovym &islem. Vechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozck PD skute¢ného provedeni stavby v tisténé
podobé, budou vlozeny do svézané, eventuelné vazané slozky nebo slozek s pevnymi deskami.

¢) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé forme se zakreslenim skutedného provedeni
stavby, oznaCené zhotovitelem ,Skute¢né provedeni stavby* datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé¢ jednotlivé sloZce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.

d) 1 ks vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skuteéného provedeni stavby na CD
ve formatu . DWG a ve formatu .PDF.

¢) zapisy o kontrole konstrukei zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele.

f) 1x stavebni deniky potvrzené zistupcem objednatele.

g) dle platnych norem a predpisi: revize, atesty, doklady o predepsanych zkouskach, prohlaseni
o shodg, doklady o vhodnosti pouzitych materiali.

h) doklady o likvidaci a uloZeni odpadi a nakladani s nimi dle platnych zakon.

i) navody k uzivani. k obsluze a 0drzbé v Eeském jazyce a zaruéni listy.

1) doklad o zaskoleni urtenych pracovnikii objednatele a provozovatele k Gdrzbé a provozovéni
zatizeni, které 0drzbu a zaskoleni vyZzaduje.

HIuk na stavenisti nesmi prekrocit povolené hygienické normy, eventualné hodnoty uvedené
v projektov¢ dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.4

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona €. 183/2006 Sb., v platném znéni a prislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na stavenisti a piistupny k prohlidce a
zéapisum objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal$im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel viechny skutecnosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupee
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, ndmitky,
apod. do 5 pracovnich dni, jinak se ma za to, 7e s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym ziznamem objednatele, je povinen pripojit
do 5 pracovnich dnii své vyjadreni. Jinak se mé za to, 7e s obsahem zaznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se ziiCastnit pievzeti nebo kontroly konstrukei zakrytych postupem
dal3ich praci. ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemng
vyzvat. Tato vyzva musi byt u¢inéna pisemné minimalné 5 pracovnich dnii pred zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pripravit ke kontrole vzdy ucelenou &st
zakryvanych konstrukci. V pripadé piipominck je objednatel povinen zjisténé skuteénosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora (TDS) a koordindtorem BOZP miize objednatel
poverit provadét osobu opravnénou na zékladé zmocenéni dle prikazni smlouvy.

Cinnost technického dozoru a koordinatora BOZP objednatele v Zadném pfipadé nesnimé
povinnosti a odpovédnost odbornych pracovnikii zhotovitele v souvislosti s proyadénim dila, ani
odpovédnost dalSich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou Gplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupii.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimélné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).
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6.6

7.1

7.2

7.3

7.6

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8§ dni pred zahajenim praci na technologickém celku
dolozit, ze informoval koordinitora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS sou€innost potiebnou pro
plnéni jeho dkoli po celou dobu pripravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a 'TDS, zi&astnit se zpracovani planu BOZP predlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finand¢ni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkvtuje zhotoviteli zalohu. Objednatel si vyhrazuje pravo na zménu rozsahu
realizace dila v zavislosti na platebnich podminkach objednatele a to az do vyse 50 % z v této
smlouvé predpokladaného rozsahu dila. V takovém piipad¢ se smluyni strany zavazuji uzaviil
dodatek k této smlouvé, v némz bude vySe uvedend zména rozsahu upravena. Zhotovitelem
provedené prace na piedmétu dila budou fakturovany mésiéné na zdkladé vzédjemné
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen predlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujictho meésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpottu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatcle
nejpozdéji do 5. pracovnich dnii od obdrzeni pisemnych podkladi od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ..Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj.
uplynulé mési¢ni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, razenych a znacenych dle
nabidkového rozpoctu zhotovitele, ktery je pfilohou ¢. 1 této SOD. Razeni a znaceni
jednotlivych polozek rozpocta musi odpovidat fazeni a znaceni jednotlivych polozek vykazu
vvmér k projektové dokumentaci. Bez predchoziho pisemného odsouhlaseni  soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendainiho mésice.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, Ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. &. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi, rucitclem za
nezaplacenou dan z pridané hodnoty z plnéni, které je predmétem této smlouvy. V pripadé. ze
objednatel bude mit v dobé \thrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, ze by
mohl byt v budoucnu spravcem dané vyzvan k Ghrad¢é nezaplacené dané ztitulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 danového fadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z piidané hodnoty piimo spravei dané dle § 109a zdkona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Déle zhotovitel prohlasuje, ze uhrazeni DPH piimo spravei dané, nebude na
strané objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli Fadné a v¢as
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné
schvaleny ¢asovy HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZzstvi nebo druhd
dokonéenych praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové
Ihite, a to nejpozdéji do péti kalendarnich dnu.

Dafovy Getni doklad musi spliiovat zadkonem predepsané nalezitosti a mj. obsahovat:
oznaCeni faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele. predmét smlouvy o dilo veetn¢ ¢isla
SOD, cenu dila, fakturovanou ¢astku bez a véetné DPH s uvedenim procentni sazby, zakazkové
¢islo objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
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fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, ¢ se jedna o
plnéni dle SOD &islo, stavebni objekt &islo a dal3i udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
miize datiovy doklad vrétit do data splatnosti v pFipad¢. Ze obsahuje nespravné nebo netiplné
udaje. Neucini li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou
Castku zhotovitel odedetl v piisti faktufe, nebo vystavil opravny daiovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a
dodavek.

Platby budou probihat vyhradné v K&. Lhita splatnosti faktur je 21 dnii ode dne doruéeni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepséni fakturované &astky z Gétu objednatele.
Bude-li prodleni s thradou faktur delsi jak 30 dnit a nedojde-Ii k dohodé mezi objednatelem a
zhotovitelem, miize zhotovitel prerusit price a pozadovat na objednateli thradu nékladi
bezprostiedné timto prerusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly price prerudeny, se
prodluzuje termin dokonéeni dila.

Posledni faktura musi byt oznadena nazvem ., Koneéna faktura®.

Objednatel, v piipadé plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
plnéni neni uréeno k ekonomickym &innostem mésta.

Sankce za neplnéni dohodnutych termini:
Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahdjenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendéinich dni, nebo s dokonéenim stavebnich praci (u dokonéeného dila bez vad a
nedodélki. véetné predani vSech dokladl), o vice nez 5 kalendainich dni. uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0.2 % zcelkové ceny dila za kazdy i jen zapodaty den
zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré 3kody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonceni €asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminck stanovenych v bodé 8.5 této
smlouvy o dilo, potitanych ode dne doruceni, ¢i obdrZeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % zcelkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V piipadé prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,2 % z fakturované éastky za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdgji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepreda postovni
dorucovaci sluzb& nebo elektronicky se zaruGenym podpisem neodeile oznameni pro
objednatele, ze reklamované vady uznava, nebo odmitd, a soudasné ani nenastoupi
k odstrafiovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000.- K&
smluvni pokutu za nercagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za neprizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:
Pokud nepfizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukei, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy§i 5.000.- K¢ za
kazdy pripad, kdyZz naklady na odkryti zakrytych konstrukei jdou k tizi zhotovitele. To neplati,
Jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyZ v terminu 5 dni piedem byl
prokazatelné vyzvan.

Za kazde poruSeni predpisi BOZP (zdkona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakovan¢ neprovedeni napravy dle pozadavki v zépisech koordinitora BOZP), predpisi
pozarni ochrany a zivotniho prostiedi zhotovitelem, eventudlné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokdzané organem pozarni ochrany, Zivotniho prostiedi a BOZP,
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eventualngé TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy prokazany pfipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené piedpisy a zakony a
uhradit pfipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako napfiklad sankce ze
strany kontrolnich organi.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodlent s thradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli trok z prodleni ve vy3i 0.2% z dluzné astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s Gthradou smluvni pokuty, z divodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluyni strané tirok z prodleni ve
vysi 0.1% z dluzné castky za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smiuvni pokuty, roky z prodleni, apod.)
vzniklé na zakladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnu ode dne, kdy narok na
vyudtovani majetkové sankce vznikl. Mamym uplynutim této Thiity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vak sankcionovana skute€nost stile trva. nebo v poslednich 90 dnech trvala, lze
uplatnit smluyni pokutu a pripadné dalsi sankce, max. v3ak za obdobi poslednich 90 dn.

V piipadé nesplnéni zdvazki uvedenych v bodech 6.4, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy prokazany ptipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
verejné spravé a o zméné nékterych zdkont, ve znéni pozdéjsich predpisii, osobou povinou
spoluptsobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zboZzi nebo sluzeb
z vefejnych vydaji, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnanciim nebo zmocnénctiim povérenych organit (CRR. MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského t&etniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho dradu, prisludného
finanéniho uradu a dal$ich opravnénych organii statni spravy) a vytvorit vySe uvedenym
organtim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu dila a poskyout jim
soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatki, originaly
ugetnich dokladii a dalsich dokladi vztahujicich se k realizaci pfedmeétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimélné viak do roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projekti provést kontrolu dokladii
souvisejicich s pInénim této smlouvy.

8. Zaruéni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dile odpovida za vady dila
zjisténé v zaruéni dob&, na které se zaru¢ni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouZitim véci a
materiali predanych mu ke zpracovani objednatelem v piipade, ze zhotovitel ani pri
vynaloZzeni odborné péfe vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednate] na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplisobené
dodrzenim nevhodnych pokyni danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynu pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

¢) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny az po predéni a prevzeti dila
objednatclem, tieti osobou nebo vy38i moci.

Stranka 10 2 14



8.2 Délka zaruéni doby

8.4

Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou predmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délee 60 mésicli od data predani a pievzeti dila na cely ptedmét plnéni.
Zarucni doba zaCind bézet dnem predani hotového dila zhotovitelem a prevzeti objednatelem.
Zaru¢ni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemiize predmét smlouvy uzivat pro
vady, za kter¢ zhotovitel zodpovida.

Vyjimky ze zaruky

U dodanych technologickych zafizeni a materialii, u kterych jejich vyrobei, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo pfislusny pravni predpis stanovi zaruku krat$i neZ 60 mdsict, bude
zhotovitelem poskytnuta zaruka v délce nejméné 24 mésicli, s vyjimkou tzv. spotiebniho
materidlu, napf. Zérovky, zativky, pojistky atd. Seznam viech téchto vyrobkii a materialii s kratéi
zaruéni dobou je nedilnou soudasti této smlouvy o dilo. Pozd&ji zhotovitelem piedany seznam
vyrobki s kratSi zarukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravng relevantni a objednatel
Kk nému nebude piihlizet.

Zpisob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytedného odkladu po
Jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na dorucovaci adresu zhotovitele. uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji,

b) Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pFicemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihity se povazuje za v&as uplatnénou.

¢) Béhem zarucni doby je objednatel povinen zajistit fadnou idrzbu predmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a s prokazatelné predanym seznamem na Gdrzbu a
uzivani, ktery objednateli pfi prejimee stavby predal zhotovitel. Zaroveii je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila mize
provadét i zastupce provozovatele objektu, Za pisemnou reklamaci a odpovéd' na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd uplatnéna a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazatelné neoznami druh¢ smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstran¢ni vady do 20 dni od doruéeni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povéiit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré niklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V pfipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jeste smluvni pokutu ve
vy5i 0.2 % 7 fakturované &astky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych pripadech. Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., e vadu
zpusobil nevhodnym uZzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veSkeré Gcelné vynalozené naklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel
objednateli G¢etnimi doklady dle platnych zakonii a predpisi.

¢) V pripadé, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazatelné a (¢elné vynalozené néklady na odstranéni
vady, a to véetn¢ znaleckych posudki, sond, vykopi a méfeni, které bylo nutno poridit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaze objednatel Ggetnimi doklady dle
platnych zikoni a piedpisi.

d) Odstraiiovani vady ohroZujici majetek, zdravi nebo Zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dnit
od obdrzeni oznameni — Skoda, ktera vznikne poruSenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani pristup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez sou¢innosti objednatele neni tento piistup mozny.
Pokud tak prokazatelné neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na

Stranka 11 214



9:1

9.2
a)

b)

9.4

9.5

odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za Skody, které v dasledku
véasného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alespoii 5 dni predem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zéastupcem objednatele neni vada poklidana za odstranénou. To
neplati v pripadé ncopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které jsou predmétem této smlouvy, fadné a véas, ve stanoveném
terminu dilo dokon¢it a odevzdatl objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadeni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skodé doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
skody zpusobené pii realizaci dila objednateli nebo (reti osob¢ na majetku, Zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila a7 do jeho pfevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zptisobena ¢innosti jeho zaméstnanct ¢i jinveh osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V piipadé jakéhokoli naruseni ¢i poSkozeni majetku
objednatele ¢i tieti osoby (napi. objekti, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbytetného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to moZné, tak
poskytnut finanéni nahradu, Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
krvti rizik poskozeni, pfipadné zni€eni budovancého dila systémem ,ALL RISK®, nebo
obdobnym, a to az do vyse ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z¢innosti vSech ucCastnikdi vystavby, vCetné eventudlnich
subdodavatelti smluvniho zhotovitele a dalsich subjckta pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel mize naridit docasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z diivodd na stran¢ zhotovitele, piivodni Thity a terminy se v takovém pripadé nové sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem,
muze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takoveém pripadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokazanych nakladu, uslych odmén a pripadnych $kod v disledku takového
zastaveni vzniklveh. To v8ak neplati v pFipade zastaveni stavby z diivodii na strané zhotovitele.
napf. porusovani bezpecnostnich, hygienickych a technologickych predpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materiall a zatizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré pfipadné spory budou fesit vzdjemnou dohodou.
V pripadé¢, Ze se pfedmdét sporu nepodafii odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporn¢ véei.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zpiisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud prekracuje
terminy diléiho pInéni a predani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu deldi nez 30
dni, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
ville objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnu od doruceni vystrahy.
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9.7

9.8
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9.10

9.11

9.13

9.14

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlaSen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

¢) byly splnény zékonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zékona &.
134/2016 Sb.

V pripade, Ze v pribéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim Fizeni prokazoval splnéni chybgjici éasti kvalifikace. musi novy
subdodavatel spliiovat kvalifikaéni predpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako puvodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokdzat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pfi¢emz tato smlouva bude dolozena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni, Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci & prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v rdmci realizace dila, a to alespoii v rozsahu, v jakém piivodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy véetné viech jejich piiloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. &. 340/2015 Sb jak v
pripadg, Ze to bude podle ceského pravniho fadu zapotiebi tak i v piipade pochybnosti, zda to je
¢i neni podle Eeského pravniho Fadu tieba. Smluvni strany prohlasuji, Ze skuteénosti uvedené v
této smlouve nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012
Sb. a udeluji svoleni k jejich uziti a zverejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, Ze smlouvu zvefejni zastupei smluvni strany Mésto Chrudim.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu viemi smluynimi stranami a nabyvéa G&innosti
okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sh.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, lze provadeét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadienou uzavienim dodatku. Také
acinnost dodatkii této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uveiejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb. Vzhledem k tomu, ze dodatek muze byt uzavien po skonéeni platnosti
smluvnich terminii dle této smlouvy, bude v takovém piipadé obsahovat ustanoveni, kterym
budou odstranény zévazky a tedy i divody pro dopady sankéni povahy, ke kterym by jinak
v reakei na redlnou zménu situace mohlo dochézet z diivodu &asové prodlevy spojené nezbytné
s dobou potiebnou pro zékonnym zplisobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat mléenlivost viiéi tictim strandm o viech skute¢nostech, o
nichz se dozvi u objednatele pii plnéni zavazki dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo v souvislosti
s nim. To plati zejména o osobnich Gdajich, citlivych Gdajich a o bezpecnostnich opatienich
definovanych podle platnych pravnich norem, jejich? zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich a citlivych udaji ve smyslu Naiizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a
o volném pohybu téchto udaju.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze pfijal bezpe¢nostni opatreni k zajisténi ochrany osobnich a citlivvch
udajii zpfistupnéne objednavatelem pred jejich zneuzitim nebo tnikem prostiednictvim svych
zaméstnancti nebo smluvnich partneri.

Zhotovitel prohlasuje, ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefi prichazejici pii vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi Gdaji zpfistupnénymi objednavatclem byli naleité poudeni o
povoleném zpiisobu nakladani s takovymi tidaji a byli seznameni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zakonnou Gpravou.

Povinnost ml¢enlivosti trva i po ukonéeni smlouvy.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, &i netdinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, kterd zstavaji platna a 0¢inna. Smluvni strany se v tomto
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piipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neGCinné novym ustanovenim
platnym/G&innym, které nejlépe odpovidda pivodné zamySlenému ucelu ustanoveni
neplatného/netginného. Do této doby plati odpovidajici Gprava obecné zdvaznych pravnich
predpisti Ceské republiky.

Smluvni ujednéni jsou zdvazné i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

Prava a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravend se fidi zejména
zakonem &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

V Chrudimi, dne 29.10.2018 V Jezboficich, dne 29.10.2018
Za objednatele: Za zhotovitele
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