Smlouva 0 dﬂO & OIN/000016/2019/DIL

uzavrend podle zdkona ¢. 89/2012Sh., obcanského zdkoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich pfedpisii a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi é. R/171 /2019 ze dne 13. 5. 2019

1.1

1.2

1. Smluvni strany

Objednatel:

Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim I

Zastoupen: Ing. Frantiskem Pilnym MBA starostou mésta Chrudim

Telefon: 469 657 125

E-mail: ST 33‘!-" e L et

ICO 00270 5

DIC CZ00 270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo tétu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Ing. Frantisek Pilny MBA, starosta telefon: 469 657 140

b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: R e
Ing. Sobé&slav Dusek telefon:

Dorucovaci adresa: MéU Chrudim
Odbor investic
Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim
(dale jen objednatel)

Zhotovitel: L-B stavebni s.r.o.
Sidlo spole¢nosti Podfortenska 103, 537 01 Chrudim
Dorucovaci adresa Podfortenska 103, 537 01 Chrudim

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich

b) technickych

¢) realizace

d) stavbyvedouci :
(odborné zptisobila osoba dle § 160 zakmn
Cislo autorizace: By i

Telefon:

FAX:

E-mail: 2 0

IC ’?7‘4?63 70

DIC CZ 27476570
Bankovni spojeni: F10 Banka a.s.
Cislo nictu: 2200990343/2010

(ddle jen zhotovitel)
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1.3

1.3:1
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2.2

24

2:5

2.6

Stavba: ,Rekonstrukce socidlniho za¥izeni MS Topol“

Uvodni ustanoveni
Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazng, jako projev oboustranné

ville spolupracovat pfi provadéni nize uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Piredmét a podminky plnéni

Uelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, vCetné zhotoveni d¢l nutnych k iplnému provedeni, dokonCeni a zprovoznéni stavby
.Rekonstrukee socidlniho zaFizeni MS Topol“, dle projektové dokumentace ,MS Topol

60 — rekonstrukce socidlniho zafizeni déti, vypracované firmou Ing. Josef Dvorak, Méstsky
park 274, 537 01 Chrudim zpracované v 1/2019, ¢&.z.: 1339/11/2018.

Soucasti dila jsou veskeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
v textové, vykresové a dokladoveé ¢asti, tak i ve vykazu vymér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Déle jsou soucasti predmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k Fadnému provedeni a dokonéeni dila a jeho
uvedeni do trval¢ho provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné viech dokladd, vyjadieni
vlastnikii a spraved inzenyrskych siti, DOSS, spoleéné s nabidkovym rozpodtem zhotovitele,
ktery je povazovan za uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zavazné. Timto
vSak neni doteno ustanoveni § 36 odst. (3) zikona &. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
piipadna prodlouZeni platnosti vyjmenovanych vyjadfeni.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a predmétem dila a Ze jsou
mu znamy vedkeré technické, kvalitativni a zdkonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumenti kompletni predmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zakona &islo 526/90 Sb., o
cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou prilohou €. 1 této
smlouvy o dilo a to véetné rekapitulace nabidkového rozpoétu. Déle zhotovitel prohlasuje, Ze
disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoétu, ale
Jsou soucasti ujednidni dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoétovych
nékladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden zmateriali se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
poZadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
pribézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce. nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady miize objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat piedlozit k provéieni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi vytyCeni v terénu pred zahdjenim praci u spraveu inzenyrskych siti a
umoznéni témto spravcim provedeni potfebnych oprav na jimi spravovanych zafizenich.

Soucasti dila je zajisténi veskerych pripadnych povoleni pro stanoveni mistni prechodné Gpravy
provozu, zvlas§miho uzivani komunikaci a zaboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakont a
piedpisi, dale stanoveni prechodného dopravniho znaéeni po dobu stavby, osazeni a drzba
dopravnich znadek, v&etné Ghrady stim spojené a zajisténi informovanosti dotéenych osob
pravnickych i fyzickych.
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2.7

2.8
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2.12

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vyskoleni pracovnici pro danou &innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a pro$koleni, mize byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpeCnosti a zdravi pri praci (dale jen BOZP). nebo zastupcem
objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zpilsobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objektii a pozemki
i za Skody zplisobené tfetim osobam pfi provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
piechazi nebezpedi Skody na dile jeho protokolarnim pievzetim.

Pfedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotéenych nemovitosti minimalné 7 dni predem o opatfenich, které omezi vlastnicka prava
k uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pri
provadéni stavebnich praci, dodavek a stavebné montaznich praci postupovat v souladu
s platnymi zékony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi prisluinymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, véetné montaznich predpisi vyrobei a vyhradnich dodavatelq.

Dale bude zhotovitel postupovat dle prislusnych predpisii o bezpecnosti prace a ochrané zdravi
pri praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakoni a to véetné zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpednosti a ochrany
zdravi pfi praci, a dle obecné zavaznych a doporuenych predpisti a metodik. Veskeré skody,
zplsobené nedodrzenim predpisii o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci zhotovitelem
zpusobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsiteni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen predat zhotoviteli soupis téchto
zmén, piipadné zidkres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplikii nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména predmétu dila musi byt pred
zahdjenim realizace vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku Kk této smlouvé.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, mize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku k plivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
predchozim schvaleni zmény pfedmétu dila nebo ceny dila. Radou mésta Chrudim. Soudasti
nédvrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpo&et schvileny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli oddélené od vyactovani za plvodné
smluvené stavebni prace. Tzn., ze jednim danovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury ziejmé,
co je uétovano dle pivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni  standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri  vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze zdiivodu orientaéniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek Ize v nabidkovém rozpoétu, popt. pii vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametri, nebo lep$im. O ptijatelnosti vzhledovych parametra
rozhoduje vzdy autorsky dozor (déale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
pripadé nevyhradi. V pfipadé, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbatelné horsi, rozhodne o pripadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zakladé kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).
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2.13 Zhotovitel predlozi zastupciim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,

2.14

3.1

32

3.4

3.5

kovani, obkladii, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobki a materidld miniméalné 30 dni pfed
terminem nutnym pro jejich objednani, eventudlné¢ montazi do stavby. Opozdéné piedloZeni je
k tizi zhotovitele.

Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dni po pfedani a prevzeti
staveniSté navrh zkusebnich pland, ve kterych budou specifikovany druhy a poéty zkousek
provadénych v priibéhu stavby a eventualné po jejim dokonéeni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobki, provedenych praci a materidla. Dale zhotovitel piedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pfed zahdjenim stavebnich a montaZnich praci vyrobni dokumentaci na vechny
vyrobky, které budou pfedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrabény béZnou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych pfedpisi. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pred zahdjenim montaznich praci zhotovitel pfedlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvaleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem
objednatele, eventualné predlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
predchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila ¥adné v terminu:

* Termin zahajeni | Termin predani
stavebnich praci dokonceného dila
= | i L
Datum 1. 7.2019 26.8.2019

Zhotovitel bude dodrzovat &asovy a platebni HMG predlozeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pfipadné upfesnény pred zahajenim praci, nebo v prib&hu vystavby.
Aktudlni platny HMG musi byt vzdy oznalen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zastupei obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat viechny osoby uvedené v bodé 1.1 & 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se viak neméni smluvni terminy uvedené v bodé
3.1 této smlouvy.

Dne 26. 8. 2019 bude zahdjeno predavaci fizeni stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy,
predanim veskerych dokladi uvedenych v této smlouvé, podpisem piejimaciho protokolu
obéma smluvnimi stranami a to vCetné zjistovaciho protokolu o odstranéni viech zjisténych vad
a nedodélkd, nebranicich uZivani, véetné termint odstranénti.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozd&ji 7 dnii predem, kdy bude predmét
dila dokongen a ptipraven k zahdjeni prejimaciho fizeni. V pfipadé, ze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohodé s objednatelem v Case krat$im nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné¢ provedené a dokonéené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a prevzetim piedmétu smlouvy se rozumi protokolarni predani a prevzeti dila bez vad
a nedodélkd, ptipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveniit¢ a predani viech dokladu, dle
obecné platnych a zavaznych zékonl, predpist a platnych norem CSN/EN/ISO a doporuéenych
nebo zavaznych metodik a postupu vyrobetl a vyhradnich dodavatela, Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokondéeny predmét smlouvy neni objednatel povinen prevzit. Objednatel mize prevzit dilo i
tehdy, jestlize m4 ojedinélé drobné vady a ojedinélé drobné nedodélky, které ani samy o sobé,
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ani ve spojeni s jinymi, nebrani Gplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s piedpisy na
ochranu zdravi, zivota, nebo majetku. Pravo na ahradu smluvni ceny v3ak vznika aZ po predani
dila bez veskervch vad a nedodélki, véetné predani viech zakonem predepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladi. Protokolarni zapis pofizuje zhotovitel po prohlidee dila s objednatelem a
jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjiSténych vad a nedodélkii, véetné
zapisu o odstranéni. Souéasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam v3ech predavanych dokladi
s ¢iselnym znagenim jednotlivych polozek a stran list( polozek a seznam jednotlivych zaru¢nich
lhiit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni ptipadnych
nedostatkil, pro které¢ odmitl objednatel dodavku prevzit, se predani a pfevzeti opakuje.

3.6. Termin fadného dokon¢eni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:

3.7

4.1,

- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel

- jestlize preruseni praci bylo zavinéno vyssi moci - nepriznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazii neni nepfiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace ¢i valka na tizemi
CR.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym pfedanim

objednateli. Objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje vady a nedod¢lky branici
uzivani a v tomto pfipadé neni v prodleni, v prodleni je vsak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoCtu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢é. DPH

Smluvni cena: 1.352.332,75 K¢ 283.989.88 K¢ 1.636.322,63 K¢

4.2

4.1.2 Tato cena za kompletni predmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/90 Sb., o cendch, ve znéni
pozdéjsich zmén a dopliki. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapoétenim veSkerych nikladi, rizik, zisku a financnich vlivi (napf. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platna a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdé&ji do 31. 12. 2019. Jsou v ni obsaZeny veskeré znimé a predpokladane
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila véetné nakladii na dopravu, skladkovné, zafizeni
staveni§té, véetné odbérii potiebnych medii, jakoZ i viechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
31. 12. 2019 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak sniZeni), moZna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v pfipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenseni pfedmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé zmén daiovych predpisi. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro spinéni predmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale viechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, vietné
pozadavkii a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Déle zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovéni
dokladi dle obvyklych pozadavkii mistné prislusného stavebniho ufadu a pozadavku objednatele
pro piedavaci Fizeni, napf. zkousky, revize, zaSkoleni atd,

Jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozsifeni predmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymér,
v 8OD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
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smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpiisob zmény
pfedmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vyloucen.

4.3 Smluvni cenu lze zménit v pripadg, Ze:

a) zhotovitel bude pozadovat provedeni jinych praci nez téch, které jsou uvedeny v zadavaci

dokumentaci a jejichZ rozsah mu nebyl pii vypséani zadavaciho Fizeni znam

b) objednatel bude pozadovat jinou kvalitu praci a dodavek nez je uvedeno v zadavaci

dokumentaci

¢) dojde ke zméné rozsahu realizace dila dle odst. 7.1
d) dojde ke zmé&né terminu realizace, tj. dokon&eni a piedani bude az po 31. 12. 2019
e) dojde ke zmeéné sazby DPH

V (&chto uvedenych piipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterym bude
sjedndna nova vyse smluvni ceny.

5.1

5.2

5.3

54

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisté

Objednatel odevzda zhotoviteli staveniité nejpozdéji do 28. 6. 2019. Pfevzeti stavenisté
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle SO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. Stavenisté je poskytnuto zhotoviteli beziplatné. Objednatel nebude
zajistovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci -prostory ani zvlastni uzivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a
skladovacich prostorach mize zhotovitel uzaviit s provozovatelem objektu.

Zhotovitel zajisti a zabezpeCi staveni$té neprodlené po zahdjeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeteni stavenisté bude takového stupné, aby nedo$lo ke skodam na
majetku, zdravi nebo Zivoté napf. zajidténi provizornich ndjezdi a lavek v pribéhu stavby,
vystrazn¢ tabule, zabrany, Zhotovitel zajisti stanoveni prechodné Gpravy provozu, dale zadost o
zvlastni uzivani MK, provedeni prechodného dopravniho znageni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi staveni§té do terminu predani dila na své naklady, v&etné likvidace
zafizeni stavenidté. Pozemky, které nebyly souasti pfedmétu pinéni, ale budou stavbou
dotceny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveni$t¢ bude zhotovitel pouZivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim uréeno jinak. Na
staveniSti a pfi dopravé na staveni$té je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji pii zahajeni prejimaciho Fizeni nasledujici doklady,
jejichz porizeni je soudasti dila:
a) cislovany seznam
b) 1 ks vSech dokladii a 1 ks kopii vSech dokladi veskerych pfedanych dokladl, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového ¢isla dokladu a poétu jednotlivych
listh kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym pofadovym &islem. Vsechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skute¢ného provedeni stavby v tisténé
podobé, budou vliozeny do svazané, eventuelné vazané slozky nebo slozek s pevnymi deskami.
¢) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skuteéného provedeni
stavby, oznafené zhotovitelem ,.Skutecné provedeni stavby™ datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.
d) 1 ks vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skutecného provedeni stavby na CD
ve formatu .DWG a ve formatu .PDF.
e) zapisy o kontrole konstrukei zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele.
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f) Ix stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.

g) dle platnych norem a predpist: revize, atesty, doklady o pfedepsanych zkouskach, prohlaseni

o shodé€, doklady o vhodnosti pouzitych materiali.

h) doklady o likvidaci a uloZzeni odpadi a nakladani s nimi dle platnych zakona.
i) navody k uzivani, k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce a zaruéni listy.
J) doklad o zaSkoleni urCenych pracovnikii objednatele a provozovatele k udr7bé a provozovani

zatizeni, které udrzbu a zaskoleni vyzaduje.

Hluk na staveniSti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventualné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni$té o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a pfislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na staveni$ti a pfistupny k prohlidce a
zapisiim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal$im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel viechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisiim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dni, jinak se mé4 za to, Ze s obsahem zapist souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen pripojit
do 5 pracovnich dnii své vyjadieni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se z(¢astnit prevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem
dalSich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt u¢inéna pisemné minimalné 5 pracovnich dnu pied zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou &ast
zakryvanych konstrukci. V pripadé pfipominek je objednatel povinen zjisténé skutenosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordindtorem BOZP miiZe objednatel povérit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle piikazni smlouvy.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném p¥ipadé nesnimé povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovnikit zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalSich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou Gplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupi.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pfed zahdjenim praci na technologickém celku
dolozit, ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soudinnost potfebnou pro
pInéni jeho kol po celou dobu pripravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zicastnit se zpracovani planu BOZP predlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatfeni.
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7.6
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7. Finan¢ni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Objednatel si vyhrazuje pravo na zménu rozsahu
realizace dila v zavislosti na platebnich podminkach objednatele a to az do vyse 50 % z v této
smlouvé predpoklddaného rozsahu dila. V takovém piipadé se smluvni strany zavazuji uzaviit
dodatek k této smlouvé, v némz bude vvse uvedena zména rozsahu upravena. Zhotovitelem
provedené prace na pfedmétu dila budou fakturovany mési¢né na zikladé vzajemné
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen predlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do S. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpo¢tu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dni od obdrzeni pisemnych podkladii od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,.Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj.
uplynulé mési¢ni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v poloZkdch, fazenych a znaenych dle
nabidkového rozpo&tu zhotovitele, ktery je piilohou & 1 této SOD. Razeni a znadeni
Jjednotlivych polozek rozpoc¢tli musi odpovidat fazeni a znaceni jednotlivych polozek vykazu
vymér Kk projektové dokumentaci. Bez pfedchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskuteénéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendainiho mésice.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, Ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu, rucitelem za
nezaplacenou dai z piidané hodnoty z plnéni, které je predmétem této smlouvy. V piipadé, Zze
objednatel bude mit v dob¢ thrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, ze by
mohl byt v budoucnu spravecem dané vyzvan k thradé nezaplacené dané ztitulu rudeni,
vsouladu s § 171 odst. 3 danového fadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z pridané hodnoty pfimo spravci dané dle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, ze uhrazeni DPH pfimo spravci dané, nebude na
strané objednatele povazovano za prodleni se splnénim zdvazku uhradit zhotoviteli fadné a véas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
¢asovy HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pti odsouhlaseni mnozstvi nebo druhii dokonéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendainich dnti.

Danovy tcetni doklad musi spliiovat zakonem predepsané nélezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, predmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu
dila, fakturovanou Castku bez a véetné DPH suvedenim procentni sazby, zakazkové cislo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno. Ze se jedna o
plnéni dle SOD ¢islo, stavebni objekt &islo a dalsi adaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
miize danovy doklad vratit do data splatnosti v pripadé, ze obsahuje nespravné nebo netiplné
udaje. Neucini li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou
Castku zhotovitel odecCet] v pristi faktufe, nebo vystavil opravny daiiovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a
dodavek.

Platby budou probihat vyhradn¢ v K&. Lhita splatnosti faktur je 14 dnii ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z uctu objednatele.
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7.9

7.10

7.12

7.13

Bude-li prodleni s thradou faktur delsi jak 30 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a
zhotovitelem, muZe zhotovitel peerusit prace a pozadovat na objednateli thradu nakladu
bezprostfedné timto prerusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace preruseny, se
prodiuZzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznac¢ena nazvem ,,Kone¢na faktura®.

Objednatel, v piipadé pInéni vyplyvajici ztéto smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
pInéni neni uréeno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Sankee za neplnéni dohodnutych terminu:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendainich dni, nebo s dokonéenim stavebnich praci (u dokonéeného dila bez vad a
nedodélki, véetné predani vSech dokladi), o vice nez 5 kalendainich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % zcelkové ceny dila za kazdy i jen zapocaty den
zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonceni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.5 této
smlouvy o dilo, potitanych ode dne dorudeni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % zcelkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V piipad¢ prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované Castky za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku,

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepreda postovni
doru¢ovaci sluzbé nebo elektronicky se zaru¢enym podpisem neodesle oznameni pro
objednatele, Zze reklamované vady uznava, nebo odmitd, a soufasné ani nenastoupi
k odstrafiovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dal$i den prodleni po tomto terminu 1.000,- K&
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud nepfizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy pripad a (nebo pricemz) naklady na odkryti zakrytych konstrukei jdou k tizi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i1 kdyz v terminu 5 dni pfedem
byl prokazatelné vyzvan.

Za kazdé poruseni predpisi BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavki v zapisech koordindtora BOZP), predpist
pozarni ochrany a zivotniho prostiedi zhotovitelem, eventualné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, zivotniho prostiedi a BOZP,
eventualné TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vy§i 5.000,- K& za kazdy prokazany pfipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené piedpisy a zadkony a
uhradit ptipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako napfiklad sankce ze
strany kontrolnich organti.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s tihradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s hradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli trok z prodleni ve vy8i 0,2% z dluzné Castky za kazdy i
zapotaty den prodleni.
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b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s hradou smluvni pokuty, z divodu
nedodrZeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané Grok z prodleni ve
vysi 0.1% z dluzné &astky za kazdy i zapodaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, Ize sankce (smluvni pokuty, Groky z prodleni, apod.)
vzniklé na zakladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dni ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této Ihity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vsak sankcionovana skuteCnost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, lze
uplatnit smluvni pokutu a pripadné dalsi sankce, max. viak za obdobi poslednich 90 dni.

V pfipadé nesplnéni zavazki uvedenych v bodech 6.4, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokdzany piipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisii, osobou povinou
spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zboZi nebo sluzeb
z verejnych vydaji, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnancim nebo zmocnénciim poveéfenych organti (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, prislusného
finanéniho Gfadu a dalSich opravnénych organii statni spravy) a vytvofit vyse uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
soudinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originélni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatka, originaly
ucetnich dokladi a dalsich dokladii vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné vsak do roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektii provést kontrolu dokladd
souvisejicich s pInénim této smlouvy.

8. Zaruéni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

8.2

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho ptedani a dale odpovida za vady dila

zjidténé v zaruéni dobg, na které se zaru¢ni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci a

materialii pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel ani pfi
vynaloZeni odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
aobjednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovidda za vady zplsobené
dodrZenim nevhodnych pokynii danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynii pisemné upozornil a objednate!l na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynalozeni odborné pée nemohl zjistit.

¢) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny az po pfedani a prevzeti dila

objednatelem, tieti osobou nebo vy3§i moci.

Délka zaruéni doby

Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésich od data piedani a prevzeti dila na cely predmét pInéni.
Zarucni doba zaCind béZet dnem pfedani hotového dila zhotovitelem a prevzeti objednatelem.
Zaru¢ni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemiize pfedmét smlouvy uzivat pro
vady, za které zhotovitel zodpovida.

8.3 Vyjimky ze zaruky
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U dodanych technologickych zafizeni a materialii, u kterych Jjejich vyrobei, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo prislusny pravni pfedpis stanovi zaruku kratsi nez 60 mésict, bude
zhotovitelem poskytnuta zaruka v délce nejméné 24 mésica, s vyjimkou tzv, spotiebniho
materidlu, napf. Zarovky, zafivky, pojistky atd. Seznam vsech téchto vyrobki a materialt s kratsi
zarucni dobou je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem piedany seznam
vyrobki s krat§i zirukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné relevantni a objednatel
k nému nebude prihlizet.

Zpisob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
Jejich zjisténi, Oznameni (reklamaci) ode$le na dorudovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozd&ji do posledniho dne zaruéni lhity, pficem i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni lhiity se povazuje za véas uplatnénou.

¢) Behem zaruéni doby je objednatel povinen zajistit fadnou tdrzbu predmétu smlouvy v souladu
$ povinnostmi vyplyvajicimi ze zikona a s prokazatelné pfedanym seznamem na Gdrzbu a
uzivani, ktery objednateli pfi pfejimce stavby predal zhotovitel. Zaroveri je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila mize
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovéana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnéna a odesland e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené vtéto smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazatelné neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanvch vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dnd od dorugeni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozd&ji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V pfipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vy8i 0,2 % z fakturované &astky za kazdy den prodlen.

b) Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze vadu
zpisobil nevhodnym uZzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré ucelné vynaloZzené néklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel
objednateli Gcetnimi doklady dle platnych zakoni a predpisi.

¢) V pfipadg, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazatelné a uéelné vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to véetné znaleckych posudkii, sond, vykopli a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokdZe objednatel uetnimi doklady dle
platnych zakoni a predpisi.

d) Odstrafiovani vady ohroZujici majetek, zdravi nebo Zivot, bude zahdjeno nejpozdéji do 2 dnd
od obdrZeni oznameni - $koda, ktera vznikne porugenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani pristup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez sou¢innosti objednatele neni tento pristup mozny.
Pokud tak prokazatelné neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za skody, které v diisledku
v¢asného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, poZadat alespori 5 dni pfedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo Zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada poklidéna za odstranénou. To
neplati v pfipad€ neoprévnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zépisu zastupcem
objednatele.
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9.1

a)

b)

9.3

9.4

9.6

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smiouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které jsou predmétem této smlouvy, fadné a véas, ve stanoveném
terminu dilo dokonéit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za $kodu

Zhotovitel odpovida za skody zplisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti predmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokizal, ze ke skodé doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zpusobené pii realizaci dila objednateli nebo tieti osobé na majetku, Zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, kterd byla zpiisobena ¢innosti jeho zaméstnanci ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V pfipadé jakéhokoli naruseni &i poskozeni majetku
objednatele &i tfeti osoby (napf. objektli, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finan¢ni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poskozeni, pfipadné zniceni budovaného dila systémem ,ALL RISK®, nebo
obdobnym, a to az do vyse ceny dila. Dale bude sjednéno pojisténi odpovédnosti za $kodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z<&innosti vSech (Castnikii vystavby, véetné eventudlnich
subdodavateli smluvniho zhotovitele a dal3ich subjektli pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel miize nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z diivodii na strané zhotovitele, pivodni lhity a terminy se v takovém pripadé nové sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem,
muze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém pfipadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokéazanych nakladd. uslych odmén a piipadnych $kod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To v8ak neplati v piipadé zastaveni stavby z diivodi na strané zhotovitele,
napi. poruSovani bezpe¢nostnich, hygienickych a technologickych predpisii a norem nebo
zapracovani vadnych materialu a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré pfipadné spory budou fedit vzajemnou dohodou.
V pripadé, Ze se pfedmét sporu nepodaii odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zpisobem neplni podminky smlouvy. zejména pokud prekraduje
terminy dil¢iho plnéni a pfedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dni, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinitora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnt od doruéeni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

¢) byly spinény zdkonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona ¢.
134/2016 Sb.

V ptipadé, Ze v priibéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybégjici &asti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliovat kvalifikacni predpoklady minimainé ve stejném rozsahu, jako piivodni
subdodavatel. SpInéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pied uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pfi¢emz tato smlouva bude dolozena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zdvazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
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9.7

9.8

9.9

k realizaci dila zhotovitelem &i k poskytnuti véci &i prav, s nimiz bude zhotovitel oprévnén
disponovat v ramei realizace dila, a to alespofi v rozsahu, v jakém piivodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Tato SOD je uzaviena okamZikem podpisu viemi smluvnimi stranami a nabyvd G&innosti
okamZikem uvefejnéni v registru smluv dle zdkona &. 340/2015 Sb.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, lze provadst
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
u¢innost dodatkil této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvefejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, %¢ dodatek miZe byt uzavien po skon&eni platnosti smluvnich termind dle
této smlouvy, bude v takovém ptipadé obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény zavazky
a tedy i diivody pro dopady sankéni povahy, ke kterym by jinak v reakci na redlnou zménu
situace mohlo dochézet z diivodu &asové prodlevy spojené nezbytn& s dobou potiebnou pro
zdkonnym zpiisobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, & nedé&inné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zistivaji platna a (¢inna. Smluvni strany se v tomto
pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neiidinné novym ustanovenim
platnym/aéinnym, které nejlépe odpovida piivodné zamyilenému Gdelu ustanoveni
neplatného/netidinného. Do této doby plati odpovidajici tiprava obecné zivaznych pravnich
ptedpist Ceské republiky.

9.10 Smluvni ujednéni jsou zavazni i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

9.11

9.12

9.13

Prava a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravend se ¥idi zejména
zakonem ¢&. 89/2012 Sb., obansky zakonik a dal§imi obecn& zdvaznymi pravnimi predpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve Etyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

Smluvni ujedndni jsou zdvazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

V Chrudimidne 9§ -05- 2019 v Chrudimidne ¥ .S . ] fn

Za objednatele: Za zhotovitele:

- Ing Frant sek Pllny MBA

starosta mésta
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