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Smlouva 0 dilo & om0000052021/DIL

uzaviend podle zdakona ¢ 89/2012Sb., obéanského zdkoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich predpisit a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi & R/129/2021] ze dne 12. 4. 202]

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nézev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim I

Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym MBA starostou mésta Chrudim

Telefon: 469 657 125

E-mail: s

ICO 00270 211

DIC CZ00 270211

Bank. Spojent: CSOB Chrudim

Cislo G&tu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Ing. Frantisek Pilny MBA, starosta telefon: 469 657 140

b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: @ -L#mz.u; %
Ing. Sobéslay Dusek telefon: %imartk As

Dorucovaci adresa: M&U Chrudim

Odbor investic
Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(dale jen objednatel)
1.2 Zhotovitel: Pluto, spol. s r.o.
Sidlo spole¢nosti Horka 121, 538 51 Chrast
Dorucovaci adresa Horka 121, 538 51 Chrast

Osoby opravnéné jednat ve vécech

a) smluvnich g_'s ’“_,.P*‘J:-h-...h_. ‘!'F_f.g"'#{‘, S rzg_mﬁm SR

4 3 i : > ._' {_-u' ',!ia_J ]
b) tech'mckych a,ﬁ.:"' ’ﬁ“‘ ‘ : R ”"" ‘:‘3;,? E:ﬁ!”ﬁﬁ‘ﬁ
c) realizace '?Wg'ﬁ’l;;, cgﬁ ‘ﬂﬂ"'ﬁ“ utﬁ*-tj.,s s
d) stavbyvedouci 'k%.-;sg,»,rﬁ. d it %\3" e ...__wu-qf J.M, )

(odborné zpisobila osoba dle § 160 zikona ¢&. ]83!2006 Sb. pro pozemni stavby
Cislo autorizace: H-=5%)

Telefon:

FAX: i

E-mail: i ;

IC 6206088]

DIC CZ62060881
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.
Cislo aétu: 1144982319/0800

(dale jen zhotovitel)
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1.3

Stavba: wModernizace rozvadéci a elektroinstalace ZS Dr. Malika

III. etapa*

Uvodni ustanoveni

|.3.1 Smluyni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazné, jako projev oboustranné

()

2.2

2.4

vile spolupracovat pfi provadéni nize uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Ugelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodévka, provedeni a obstarani veskerych
praci, veetné zhotoveni dél nutnych ktplnému provedeni, dokonéeni a zprovoznéni stavby
»Modernizace rozvadééi a elektroinstalace ZS Dr. Malika 1L etapa®, dle projektové
dokumentace ..VYMENA ELEKTROINSTALACE — UCEBNI PAVILONY, vypracované Ing.
Josefem Dvorakem, Méstsky park 274, 537 01 Chrudim, zodpovédny projektant {545 %0

E%‘-&!}% zpracované v 1/2016.

Soucasti dila jsou veskeré prace a doddvky obsaZené v projektové dokumentaci. a to jak
v textove, vykresové a dokladové ¢asti, tak i ve vykazu vymér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Dile jsou soucasti pfedmétu plnéni veskeré nezbytné price a souvisejici vykony (zésady
organizace vystavby, ujednéni této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonéeni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vy3e jiz uvedené dokumenty, véetné viech dokladi, vyjadieni
vlastnikt a spréavei inZenyrskych siti, DOSS, spoleéné s nabidkovym rozpoétem zhotovitele,
Ktery je povazovén za (plny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zévazné. Timto
viak neni dotéeno ustanoveni § 36 odst. (3) zakona & 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
pripadnd prodlouZeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a ptedmétem dila a ze Jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zdkonné podminky nezbytné k provedenf dila. Dile,
ze je schopen dle vy3e uvedenych dokumentd kompletni predmét smlouvy dle &l 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uved!| v cené smluvni ve smyslu zdkona &islo 526/90 Sb., o
cendch. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpoéet je samostatnou prilohou ¢. 1 této
smlouvy o dilo a to v€etné rekapitulace nabidkového rozpo&tu. Dile zhotovitel prohlasuje, ze
disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Préace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
Jjsou soucdsti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejsich rozpoctovych
nakladech.

Kompletni predmét plnéni této smlouvy bude proveden z materidli se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
pribéZzné objednateli deklarovat, a to origindlnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady miiZe objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (déle jen
TDS) pozadovat pfedlozit k provéieni i autorskému dozoru projektanta (déle jen AD).

Soucdsti dila je zajidténi vytyceni v terénu pfed zahdjenim praci u spravei inzenyrskych siti a
umoznéni témto spravedm provedeni potiebnych oprav na jimi spravovanych zafizenich.

Soucasti dila je zajiSténi veSkerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni prechodné Upravy

provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zdboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakond a
predpist, dile stanoveni pfechodného dopravniho znageni po dobu stavby, osazeni a tdrzba
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dopravnich znagek, vcetné Ghrady s tim spojené a zajisténi informovanosti dotéenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou &innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, miize byt ze stavby
TDS, nebo koordindtorem bezpecnosti a zdravi pii praci (dile jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamZité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zpiisobené objednateli, viastnikiim stavebnich objektii a pozemki
i za 8kody zplisobené tfetim osobam pii provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpeci Skody na dile jeho protokolarnim prevzetim.

Pfedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotCenych nemovitosti minimalné 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnicka prava
k uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pi
provadéni stavebnich praci, doddvek a stavebné montdZznich praci postupovat v souladu
s platnymi zdkony CR, souvisejicimi vyhlagkami a platnymi prislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, véetné montaznich predpist vyrobel a vyhradnich dodavatela.

Déle bude zhotovitel postupovat dle pfislusnych predpisti o bezpeénosti prace a ochrané zdravi
pfi praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zdkont a to v&etné zdkona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpisi a metodik. Veskeré skody,
zpusobené nedodrzenim predpisii o bezpe&nosti prace a ochrané zdravi pfi praci zhotovitelem
zplsobené, hradi zhotovitel.

Dojde — i pfi realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsifeni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis téchto
zmén, pripadné zdkres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, dopliki nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpo&tu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména piedmétu dila musi byt pied
zahdjenim realizace vzdjemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouve.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, miize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opradvnén provést az po
uzavieni dodatku k pivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
predchozim schvileni zmény pfedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Souéasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Vesker¢ viceprace vylctuje zhotovitel objednateli oddélené od vytctovani za pivodné
smluvené stavebni priace. Tzn., Zze jednim darfiovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
ctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury ziejmé,
co je uctovano dle pavodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uved! v nabidkovém rozpoétu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzZet
minimdlni  standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri  vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, &i vyrobee, je to pouze z divodu orientadniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zdvazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
Jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoétu, popf. pii vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimdlné stejnych parametri, nebo lepSim. O pfijatelnosti vzhledovych parametrii
rozhoduje vzdy autorsky dozor (ddle jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
pripadé nevyhradi. V pfipadé, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
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pouze zanedbateln¢ horsi, rozhodne o pfipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zaklade kladného vyjadreni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (déle jen TDS).

Zhotovitel predloZi zistupciim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétlen,
kovani, obkladi, dlazeb a viech nové dodanych vyrobkil a materiali minimalné 30 dni pfed
terminem nutnym pro jejich objednani, eventudlné montazi do stavby. Opozdéné predlozeni je
k tizi zhotovitele.

Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnii po predani a prevzeti
staveniSté ndvrh zkuSebnich planii, ve kterych budou specifikovany druhy a potty zkousek
provadénych v priibéhu stavby a eventualné po jejim dokonéeni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobki, provedenych praci a materialii. Dale zhotovitel predlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pied zahdjenim stavebnich a montdznich praci vyrobni dokumentaci na vsechny
vyrobky, které budou piedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrabény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvélené certifikity dle platnych piedpisti. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pfed zahdjenim montaznich praci zhotovitel piedlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvaleni zastupciim objednatele. Bez schvaleni zastupcem
objednatele, eventudlné predlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrabky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
predchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahdjeni Termin predani
stavebnich praci dokonéeného dila
Datum 28.6.2021 23. 8. 2021

Zhotovitel bude dodrzovat casovy a platebni HMG predlozeny do zadévaciho #izeni na
zhotovitele stavby, pripadné upiesnény pred zahdjenim praci, nebo v pribghu vystavby.
Aktudlni platny HMG musi byt vzdy oznalen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a
podepséan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat viechny osoby uvedené v bodé 1.1 &i 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se vSak neméni smluvni terminy uvedené v bodé
3.1 této smlouvy.

Dne 23. 8. 2021 bude zahdjeno predévaci Fizeni stavby, kterd je pfedmétem této smlouvy,
pfedanim veSkerych dokladi uvedenych v této smlouvé, podpisem prejimaciho protokolu
obéma smluynimi stranami a to véetné zji§t'ovaciho protokolu o odstranéni viech zjisténych vad
a nedodeélki, nebranicich uzivani, véetné termint odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dndi predem, kdy bude predmét
dila dokoncen a pripraven k zahdjeni piejimaciho fizeni. V piipadé, Ze zhotovitel provede
stavbu po piedchozi dohodé s objednatelem v dase kratsim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokonéené dilo pievzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a pievzetim pfedmétu smlouvy se rozumf protokolarni piedani a pievzeti dila bez vad
a nedodélky, pfipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveni§té a predani vSech dokladd, dle
obecné platnych a zavaznych zakoni, predpist a platnych norem CSN/EN/ISO a doporucenych
nebo zavaznych metodik a postupt vyrobeii a vyhradnich dodavateli. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.
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Nedokonceny predmét smlouvy neni objednatel povinen pievzit. Objednatel miize pievzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedinélé drobné nedodélky, které ani samy o sobé,
ani ve spojent s jinymi, nebrani iplnému uZivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s pfedpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na thradu smluvni ceny vsak vzniké az po piedani
dila bez veSkerych vad a nedodélki, véetné predani viech zédkonem predepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladi. Protokolérni zapis pofizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
Jjeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélkil, véetné
zapisu 0 odstranéni. Souddsti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vsech predavanych doklada
s Ciselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listd polozek a seznam jednotlivych zarugnich
lhat, potvrzeny a podepsany oprévnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni pripadnych
nedostatki, pro které odmitl objednatel dodavku prevzit, se pfeddni a prevzeti opakuje.

3.6. Termin fadného dokonceni dila a diléi terminy budou prodlouzeny:

- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel

- Jestlize pferuseni praci bylo zavinéno vys§i moci - nepfiznivé klimatické podm inky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazii neni nep¥iznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace ¢&i vilka na tzemi
CR,

- dobu terminu dodén{ dila i termint dil¢ich Ize ve smyslu tohoto &lanku prodlouzit
pouze o asovy interval, kdy vySe uvedena prekdzka nebo plisobeni vy3$si moci trva.

3.7 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym zhotovenim a pisemnym piedanim
objednateli. Objednatel neni povinen pevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pfipadé neni v prodleni, v prodleni je viak zhotovitel.

4.Cena
4.1, Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzdjemné odsouhlasené nabidky (rozpoétu) takto:
4.1.1 Smluvni cena:
Cena bez DPH DPH 21% Cena vé. DPH
Smluvni cena: 1.278.500,55 K¢ 268.485,12 K¢ 1.546.985,67 K&

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle &ldnku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zdkona &. 526/90 Sb., o cenéch, ve znéni
pozd¢jSich zmén a doplikli. Cena je stanovena jako maximilni a nejvyse pripustnd, se
zapoftenim veSkerych nikladu, rizik, zisku a finanénich vlivi (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a je platnd a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 31. 12. 2021. Jsou v ni obsaZeny veskeré znamé a piedpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila vEetn& nakladi na dopravu, skladkovné, zafizeni
staveniSté, veetné odbérii potrebnych medii, jakoZ i v§echny dalsi reZijni ndklady zhotovitele. Do
31.12. 2021 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak sniZeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v pfipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenseni predmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zaddvaci dokumentaci, nebo na zékladé zmén danovych piedpisii. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré price a dodévky nezbytné pro spinéni predmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vsechny okolnosti a podminky, které mohou mit Jjakykoliv vliv na cenu, véetné
pozadavki a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovény. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani
dokladii dle obvyklych pozadavkd mistné piislusného stavebniho tfadu a pozadavku objednatele
pro predavaci fizeni, napf. zkousky, revize, zaskoleni atd.
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4.2 Jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozsifeni predmétu dila, které nebyly v zaddvacim vykazu vymér,

v SOD, nebo zadévacich podkladech, musi byt vizdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpisob zmény
pfedmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou predem vylougen.

4.3 Smluvni cenu stejné jako predmét dila Ize zménit v rdmei moZnosti danych platnou legislativou a

L

5.3

54

touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych piipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisté

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenidté nejpozdéji do 25. 6. 2021. Prevzeti stavenidté
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle 1SO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. Stavenisté je poskytnuto zhotoviteli beziplatné. Objednatel nebude
zajistovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dali
media, skladovaci prostory ani zvlastni uZivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a
skladovacich prostorach miize zhotovitel uzaviit s provozovatelem objektu.

Zhotovitel zajisti a zabezpedi stavenisté neprodlené po zahdjeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni staveni§té bude takového stupné, aby nedoslo ke $koddm na
majetku, zdravi nebo Zivoté napf. zajiSténi provizornich néjezdi a livek v pribéhu stavby,
vystrazné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti stanoven{ prechodné tpravy provozu, déle zadost o
zvlastni uzivani MK, provedeni pfechodného dopravniho znageni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté do terminu piedani dila na své naklady, véetné likvidace
zatizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soudasti predmétu plnéni, ale budou stavbou
dotéeny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveniité¢ bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim uréeno jinak., Na
staveniSti a pfi dopravé na staveni$té je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a predpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji pti zahajeni pfejimaciho fizeni nasledujici doklady,
Jejichz pofizeni je soucasti dila:

a) C¢islovany seznam,

b) 1 ks vSech dokladii a 1 ks kopii vSech dokladii veskerych piedanych dokladd, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim pofadového &isla dokladu a poétu jednotlivych
listt kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznaéen svym pofadovym &islem. VSechny
preddavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skuteného provedeni stavby
v ti§téné podobé, budou vloZeny do Sanonu bez pouZiti plastikovych obald (napft.
euroobali), s pfipojenym jednim nosi¢em (nap¥. CD/DVD), na kterém budou podobné
strukturované popsany doklady predivané pouze elektronicky,

¢) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skutecného provedeni
stavby, oznacené zhotovitelem ,,Skute¢né provedeni stavby* datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stayby,

d) zapisy o kontrole konstrukei zakrytych postupem dal§ich praci, potvrzené zastupcem

objednatele,

€) Ix stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele,

f) dle platnych norem a predpisi: revize, atesty, doklady o piedepsanych zkouskéch, prohléseni
o shodé, doklady o vhodnosti pouzitych material,
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g) doklady o likvidaci a uloZeni odpadi a nakladani s nimi dle platnych zakond a déle odpady
budou mj. tfidény s ohledem na jejich vyuZitelnost a recyklovatelnost a prednostné
pFedany k materidlovému vyuZiti,

h) navody k uzivani, k obsluze a idrzbé v Eeském jazyce a zaruéni listy,

i) doklad o zaSkoleni urenych pracovniki objednatele a provozovatele k udrzbé a provozovani
zatizeni, které tidrzbu a zaskoleni vyzaduje.

Z environmentdlnich divodi budou vySe uvedené doklady prednostné piediny
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosi¢i, napf. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dile kopie téchto dokladi,
pokud je to moiné zlegislativnich divodi. Na tiSténé doklady pouZije zhotovitel
pirednostné recyklovaného papiru.

Hluk na stavenisti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventualné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni§té o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zékona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a piislusnych vyhlagek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na staveni§ti a piistupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal$im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zédznamem objednatele, je povinen pFipojit
do 5 pracovnich dni své vyjddieni. Jinak se mé za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se zicastnit prevzeti nebo kontroly konstrukei zakrytych postupem
dalSich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt ufinéna pisemné minimalné 5 pracovnich dni pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pripravit ke kontrole vzdy ucelenou &ast
zakryvanych konstrukei. V pripadé pfipominek je objednatel povinen zjisténé skute¢nosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP miiZe objednatel poveéfit
provadét osobu opravnénou na zékladé zmocnéni dle piikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordintora objednatele v zadném piipadé nesnima povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovniki  zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpoveédnost dalSich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou Gplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupu.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimélné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 8 dnii pied zahajenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pii pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS souéinnost potiebnou pro
plnéni jeho tkoli po celou dobu pFipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordindtora BOZP a TDS, zicastnit se zpracovani planu BOZP piedlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatteni.
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7.7

7. Financ¢ni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené price na predmétu dila
budou fakturovany mésicné na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
dodévek.

Zhotovitel je povinen piedlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpoctu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdeéji do 5. pracovnich dnli od obdrzeni pisemnych podkladd od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,.Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (t.
uplynulé mési¢ni obdobi) a podepsany osobou dle SOD oprdvnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, fazenych a znagenych dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele, ktery je pfilohou & 1 této SOD. Razeni a znadeni
Jednotlivych polozek rozpoCti musi odpovidat fazeni a znaceni jednotlivych polozek vykazu
vymér Kk projektové dokumentaci. Bez predchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - daifiovy doklad, jejiz nedilnou soudasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskutenéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendainiho mésice. Pokud prFislu§né potvrzujici osoby disponuji elektronickym podpisem,
Ize soupis praci potvrdit a pFedat pouze elektronicky, coZ objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, Ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zék. ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd&jgich piedpisi, ruditelem za
nezaplacenou daf z pridané hodnoty z plnéni, které je pfedmétem této smlouvy. V piipadé, ze
objednatel bude mit v dobé tihrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, ze by
mohl byt vbudoucnu spradvecem dané vyzvén k uhradé nezaplacené dané ztitulu rudeni,
vsouladu s § 171 odst. 3 dafiového fadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit daii
z pfidané hodnoty pfimo sprévci dané dle § 109a zikona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH piimo spravei dané, nebude na
strané objednatele povaZovano za prodleni se splnénim zévazku uhradit zhotoviteli fFadné a véas
smluvnf cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvéleny
casovy HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodg pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhii dokonéenych
praci, je objednatel opravnén vrétit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové Ihité, a to
nejpozdéji do péti kalendainich dnti.

Dariovy Gcetni doklad musi spliiovat zdkonem piedepsané nélezitosti a mj. obsahovat: oznageni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo véetné &isla SOD, cenu
dila, fakturovanou castku bez a véetné DPH s uvedenim procentni sazby, zakdzkové &islo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, 7e se jedna o
pInéni dle SOD ¢islo, stavebni objekt ¢islo a dal$i udaje dle poZadavku objednatele. Objednatel
muze datovy doklad vratit do data splatnosti v pfipade, ze obsahuje nespravné nebo netiplné
adaje. Neu€ini 1i tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou
Castku zhotovitel odecetl v piisti faktufe, nebo vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento poZadavek splnit. Piilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a
dodavek. Objednatel pFijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné v Ké&. Lhita splatnosti faktur je 14 dnli ode dne doruéeni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované &astky z Gétu objednatele.
Bude-li prodleni s ihradou faktur delsi jak 30 dnt a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a
zhotovitelem, muZe zhotovitel prerusit prace a pozadovat na objednateli thradu nakladd
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7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.3

bezprostfedné (imto prerusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace preruseny, se
prodluzuje termin dokonéeni dila.

Posledni faktura musi byt oznagena ndzvem ,,Kone&na faktura®,

Objednatel, v ptipadé plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
plnéni neni uréeno k ekonomickym éinnostem mésta.

Objednatel vyZzaduje Fadné a véasné plnéni finanénich zavazki vici viem uéastnikim
dodavatelského Fetézce podilejicim se na pInéni vefejné zakizky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (nap¥. ve sdruZeni) apod. za price
(Casti praci), které byly Fidné provedeny (byly provedeny a k jejich kvalité nema
objednatel / TDS vyhrady, popf. pouze vyhrady drobné, které nebrinily tomu, aby za
tyto price objednatel zhotoviteli jiz zaplatil), a to bez zbyteéného odkladu od obdrZeni
platby za tyto stejné price od objednatele. Stejnym zpisobem zaviZze zhotovitel
k platham i své poddodavatele a dalSi smluvni partnery, aby do$lo ke véasnému plnéni
finanénich zdvazki v celém dodavatelském fetézci. Pokud objednatel obdrZi podnét na
neplnéni tohoto bodu od ¢lena dodavatelského Fetézce, je zhotovitel povinen zjednat
neprodlené¢ nipravu a pokud dlc minéni zhotovitele nedoflo k poruieni tohoto
ustanoveni, tyto skutec¢nosti objednateli hodnovérné dolozit. Jestlize zhotovitel
nezjednd napravu, miZe objednatel zhotoviteli pozastavit do doby do¥eSeni tohoto
problému dal3i platby, nebo od ného pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vysi &istky
vé. DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho smluvni partner, zadrZuje opravnénému &enu
dodavatelského Fetézce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15
kalenddfnich dni od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelné uplatnil. Dolozi — li
viak zhotovitel v této dobé 15 kalendafnich dni objednateli, Ze dluZnou &stku €len
poddodavatelského Fetézce obdriel, pohlizi se na tuto konkrétni vyzvu k dhradé
pokuty, jako by nebyla vystavena (stava se od poéatku neplatni).

Sankce za neplnéni dohodnutych terminii:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendéinich dni, nebo s dokoncenim stavebnich praci (u dokonéeného dila bez vad a
nedodélku, véetné predani vSech dokladu), o vice nez 5 kalendainich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0.2 % z celkové ceny dila za kazdy i jen zapodaty den
zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokondeni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.5 této
smlouvy o dilo, po¢itanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % zcelkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V piipadé prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované &astky za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zdvazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdégji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepieda postovni
dorucovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruCenym podpisem neodesle oznameni pro
objednatele, Ze reklamované vady uznava, nebo odmitd, a soudasné ani nenastoupi
k odstrafiovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dal$i den prodleni po tomto terminu 1.000,- K&
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:
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7.16

7.18

Pokud neprizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukei, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000.- K& za
kazdy pfipad a (nebo pricemz) naklady na odkryti zakrytych konstrukei jdou k tizi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyZ v terminu 5 dni pfedem
byl prokazatelné vyzvén.

Za kazdé poruSeni predpisit BOZP (zdkona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni ndpravy dle pozadavki v zdpisech koordindtora BOZP), piedpisii
pozarni ochrany a Zzivotniho prostiedi zhotovitelem, eventudlné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjiSténé a prokazané organem pozarni ochrany, zivotniho prostiedi a BOZP,
eventualné TDS, objednatelem, nebo koordindtorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokézany piipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zikony a
uhradit pfipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako naptiklad sankce ze
strany kontrolnich organt.

Urok z prodleni a majetkové sankee za prodlen s thradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s ihradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
Je povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0.2% z dluzné &astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s Ghradou smluvni pokuty, z diivodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluyni strané trok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
Gcel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, Groky z prodleni, apod.)
vzniklé na zdkladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dni ode dne, kdy narok na
vylétovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vSak sankcionovana skuteénost stdle trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, lze
uplatnit smluvni pokutu a pfipadné dalsi sankce, max. v§ak za obdobi poslednich 90 dnfi.

V piipadé nesplnéni zavazki uvedenych v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K& za kazdy prokazany piipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zdvazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona &, 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisl, osobou povinou
spolupisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s tthradou zbozi nebo sluzeb
z verejnych vydajd, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnancim nebo zmocnénclim povéfenych organi (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského Gcetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho tdfadu, pfislusného
finan¢niho ufadu a dal3ich opravnénych organt statni spravy) a vytvofit vyse uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatki, originaly
ucetnich dokladi a dal3ich dokladi vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné v3ak do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym kvykonu kontroly projektd provést kontrolu dokladd
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a dale odpovidd za vady dila
zjistené v zaruéni dobé, na které se zaruéni doba vztahuje.
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8.4

8.5

b) Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zpisobeny pouzitim véci a
materidld pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pFipadé, Ze zhotovitel ani pri
vynalozeni odborné péte vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na n& upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovidd za vady zpusobené
dodrzenim nevhodnych pokynii danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynti pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynalozeni odborné péée nemohl zjistit.

¢) Zhotovitel neodpovidd za vady dila, které byly zpisobeny az po predani a prevzeti dila

-

objednatelem, tfeti osobou nebo vy§si moei.

Délka zaruéni doby

Zdruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou predmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésici od data pfedani a prevzeti dila na cely pfedmét plnéni.
Zarucni doba za¢ind béZet dnem pfedani hotového dila zhotovitelem a prevzeti objednatelem.
Zarué¢ni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemiize predmét smlouvy uZivat pro
vady, za které zhotovitel zodpovida.

Vyjimky ze zaruky

U dodanych technologickych zatizeni a materiald, u kterych jejich vyrobei, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo  piislusny pravni pledpls stanovi zaruku kratsi nez 60 mésici, bude
zhotovitelem poskytnuta ziruka v délce nejméné 24 mésicl, svyjimkou tzv. spotiebniho
materidlu, napt. zarovky, zafivky, pojistky atd. Seznam vSech téchto vyrobki a materiali
s kratsi zaru¢ni dobou je nedilnou soudisti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem
piedany seznam vyrobki s kratSi zirukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné
relevantni a objednatel k nému nebude p¥ihliZet.

Zpusob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na dorudovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne ziruéni lhity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni lhity se povaZuje za véas uplatnénou.

¢) Béhem zaruéni doby je objednatel povinen zajistit fadnou adrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a s prokazatelné predanym seznamem na tGdrzbu a
uzivéni, ktery objednateli pfi piejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroveii je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila muze
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovéna i reklamace ¢i odpoveéd’ uplatnénd a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené vtéto smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazatelné neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dnii od doruéeni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré niklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrZeni faktury objednatele zhotovitelem.
V pripadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0.2 % z fakturované &astky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., 7e vadu
zphsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veSkeré ucelné vynalozené naklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel
objednateli Gicetnimi doklady dle platnych zakont a ptedpisii.

¢) V pripadég, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazatelné a Géelné vynalozené niklady na odstranéni
vady, a to v€etné znaleckych posudki, sond, vykopd a méfeni, které bylo nutno poridit
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k prokdzani opravnénosti reklamace. Naklady prokéze objednatel Getnimi doklady dle
platnych zakont a predpisfi.

d) Odstrafiovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo Zivot, bude zahdjeno nejpozdéji do 2 dni
od obdrzeni oznameni — $koda, kterd vznikne porugenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikim zhotovitele na jejich pozadani pristup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez souéinnosti objednatele neni tento pristup mozny.
Pokud tak prokazatelné neuCini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za $kody, které v dusledku
véasného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alespoii 5 dni pfedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladédna za odstranénou. To
neplati v pfipadé neoprdvnéného odmitnuti pievzeti odstranéni vad a potvrzeni zépisu zdstupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veSkeré stavebni prace, které jsou predmétem této smlouvy, fadné a véas, ve stanoveném
terminu dilo dokonéit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pievzit a zaplatit smluvni
cenu za jcho provedeni.

Odpovédnost za Skodu
Zhotovitel odpovidd za Skody zplisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, Ze ke Skod& doglo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zpusobené pfi realizaci dila objednateli nebo treti osob& na majetku, Zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho pievzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovidé za
Skodu, kterd byla zpiisobena Cinnosti jeho zaméstnanci ¢&i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V piipadé jakéhokoli naruseni & poskozeni majetku
objednatele Ci tieti osoby (napf. objekti, prostranstvi, komunikaci, inZenyrskych siti atd.). je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut financni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednéno na
kryti rizik poSkozeni, ptipadné zni¢eni budovaného dila systémem ,ALL RISK®, nebo
obdobnym, a to az do vyse ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpovédnosti za $kodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici zcinnosti vSech tudastnikd vystavby, véetné eventualnich

.

subdodavateli smluyvniho zhotovitele a dalSich subjekti pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel miize naridit doasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z divodi na stran€ zhotovitele, piivodni lhity a terminy se v takovém pripadé nové sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohod& mezi objednatelem a zhotovitelem,
miuze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit: v takovém piipad& mé zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokdzanych nakladd, uslych odmén a piipadnych skod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v ptipadé zastaveni stavby z divodi na strané zhotovitele.
napf. poruSovani bezpecnostnich, hygienickych a technologickych predpisii a norem nebo
zapracovani vadnych materialt a zafizeni do stavby:.

Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré pfipadné spory budou fedit vzdjemnou dohodou.
V pfipadg, Ze se pfedmét sporu nepodaii odstranit, ma kazd4 ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozidat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

Stranka 12 z 14



9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.8

a) jestlize zhotovitel hrubym zplisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a piedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnti, nebo nerespektuje oprdvnéné pozadavky koordinitora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnii od doruéeni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohla§en konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

c) byly splnény zdkonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zikona ¢&.
134/2016 Sb.

V ptipad€, Ze v priibéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zaddavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici casti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliiovat kvalifikacni predpoklady miniméalné ve stejném rozsahu, jako piivodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pficemz tato smlouva bude dolozena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni urdeného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci &i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramei realizace dila, a to alesponi v rozsahu, v jakém piivodni subdodavatel
prokdzal splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy véetné viech jejich pifloh na webovych
strankdch objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. &. 340/2015 Sb jak v
pripadé, Ze to bude podle ¢eského pravniho fadu zapotiebi tak i v pripadé pochybnosti, zda to je
Ci neni podle Ceského pravniho Fadu tieba. Smluvni strany prohladuji, Ze skute¢nosti uvedené v
této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zékona ¢. 89/2012
Sb. a ud€luji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, Ze smlouvu zverejni zastupei smluvni strany Mésto Chrudim.

Objednatel poZzaduje, aby se na plnéni zakazky podileli i novi zaméstnanci, kte¥i si p¥i této
akei zvysi kvalifikaci. V pFipadé Zadosti o exkurzi se bude Zadost projednivat se
zhotovitelem stavby a koordinitorem BOZP, kdy se uréi pravidla moZnosti exkurze.

Zhotovitel souhlasi s tim, Ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel,
ani osoba s nim pravné propojend.

Komunikace v pribéhu realizace dila bude v maximdlni moZné miFe probihat
elektronicky, nap¥. pomoci e-mailu, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu v8emi smluvnimi stranami a nabyva uéinnosti
okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle zakona &. 340/2015 Sb.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prdva a povinnosti z ni vyplyvajici, lze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadienou uzavienim dodatku. Také
Gcinnost dodatku této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvefejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, ze dodatek miize byt uzavien po skonéeni platnosti smluvnich termint dle
této smlouvy a zpétna Gcinnost je v piipadé vkladovani do registru vyloucena, bude dodatek
v takovém pripadé obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochézet, protoZe nelze sjednat zpétnou Gcinnost dodatku a kdy v reakci na realnou
zménu situace by dochézelo k casovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potiebnou pro
zdkonnym zplisobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé
mésta, ap.).
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9.9  Zhotovitel se zavazuje zachovavat mlCenlivost vii¢i tfetim strandm o vSech skuteénostech, o
nichz se dozvi u objednatele pfi plnéni zdvazki dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo v souvislosti
snim. To plati zejména o osobnich udajich, citlivych udajich a o bezpe&nostnich opatienich
definovanych podle platnych pravnich norem, jejichZ zvefejnéni by ohrozilo zabezpedeni
osobnich a citlivych tdajii ve smyslu Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdajii a
o volném pohybu téchto tidaji.

Zhotovitel prohlasuje, Ze piijal bezpednostni opatieni k zajiténi ochrany osobnich a citlivych
idaji zpfistupnéné objednavatelem pred jejich zneuzitim nebo tinikem prostfednictvim svych
zaméstnanci nebo smluvnich partnerd.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefi pfichazejici pfi vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi udaji zpfistupnénymi objednavatelem byli naleZit& pouéeni o
povoleném zpiisobu nakladéani s takovymi Gidaji a byli seznameni s nasledky jednéni, které by
bylo v rozporu se zékonnou tipravou.

9.10  Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, & netéinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zistivaji platn a uginna. Smluvni strany se v tomto
pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neidinné novym ustanovenim
platnym/G&innym, které nejlépe odpovidd pivodné zamyslenému udéelu ustanoveni
neplatného/neucinného. Do této doby plati odpovidajici tiprava obecn& zdvaznych prévnich
predpisti Ceské republiky.

9.11 Smluvni ujedndni jsou zdvazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

9.12 Prava a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
zakonem ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik a dal§imi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy.

9.13 Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

V Chrudimi dne 19 -0k 20N V Horce dne 14 -04- wm
Za objednatele: Za zhotovitele:
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