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Smlouva o dilo =« OIN/000007/2021/DIL

uzaviend podle zdakona ¢ 89/2012Sb., obéanského zdkoniku (déile jen NOZ) a navazujicich predpisi a dle
usneseni Radv mésta Chrudimi & R/161/202]1 ze dne 26, 4. 2021

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Meésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim I

Zasloupen: Ing. FrantiSkem Pilnym MBA starostou mésta Chrudim
Telefon: 469 657 125

E-mail: e A B

ICO 00270211

DIC CZ00 270 211

Bank. Spojenti: CSOB Chrudim

Cislo tétu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech;

a) smluvnich Ing. Frantisek Pilny MBA, starosta telefon: 469 657 I40
b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: Ses i

Ing. Sobéslav Dusek telefon: A

Doruéovaci adresa: M&U Chrudim
QOdbor investic
Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim
(ddle jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: MEGATOP s.r.o.
Sidlo spolec¢nosti Jihlavska 1148/16, 591 01 Zd’r nad Sdzavou
Osoby opravnéné jednat ve Veccch

a) smluvnich

b) technickych

c) realizacc

d) stavbyvedouci
(odbornt zplsobila osoba L”t. § 160 zdkona ¢. 183/2006 Sb. pro pozemni stavby

1:—:!dnn .
telefon:

Cislo autorizace:feiadsiy
Telefon: R e
FAX:
E-mail: R T T T
IC 26967111
DIC CZ26967111
Bankovni spojent: CSOB Zd'ar nad Sazavou
Cislo tdtu: 195587381/0300

(dale jen zhotovitel)
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Stavba: »DDM — vybudovani nového ustredniho topeni

Uvodni ustanoveni
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Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazné, jako projev oboustranné
vile spolupracovat pii provadéni nize uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. PFredmét a podminky plnéni

Ugelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, véetné zhotoveni dél nutnych k aplnému provedeni. dokonéeni a zprovoznéni stavby
»DDM — vybudovani nového ustFedniho topeni®, dlc projektové dokumentace
.-Vybudovani UT v budové DDM. Palackého 418, Chrudim®, vypracované firmou
Centroterm spol. s r.0., Kamenec 11, 534 01 Holice zpracované v 1/2018.

Soucasti dila jsou veskeré¢ prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
v textové, vykresové a dokladové ¢asti. tak i ve vykazu vymer, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim Fizeni.

Déale jsou soucdsti pfedmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potrebné k radnému provedeni a dokonéeni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. VySe jiz uvedené dokumenty, vcetné viech dokladd, vyjadreni
vlastnik(i a spravet inzenyrskych siti, DOSS, spoleéné s nabidkovym rozpoctem zhotovitele,
ktery je povazovan za uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zavazné. Timto
viak neni dotécno ustanoveni § 36 odst. (3) zakona ¢. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
pfipadna prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadreni.

Zhotovitel prohladuje. ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a prfedmétem dila a ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
z¢ je schopen dle vyse uvedenych dokumentu kompletni pfedmét smlouvy dle ¢l 2. télo
smlouvy realizovat za cenu, kterou uved] v cené smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/90 Sb., o
cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocel je samostatnou piilohou €. 1 této
smlouvy o dilo a to véetn¢ rekapitulace nabidkového rozpoctu. Déle zhotovitel prohlasuje, Ze
disponuje potiebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi. které jsou
k provedeni dila nezbytné, Prace, kieré nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy. ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoctovych
nakladech.

Kompletni predmét plnéni této smlouvy bude proveden z materialii se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
priibézné objednateli deklarovat. a to origindlnimi doklady od vyrobee. nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady muze objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat predlozit k provéieni 1 autorskému dozoru projektanta (déle jen AD).

Soucasti dila je zajisténi vytyceni v terénu pred zahdjenim praci u spravel inzenyrskych siti a
umoznéni témto spraveiim provedeni potiebnych oprav na jimi spravovanych zafizenich.

Soucasti dila je zajisténi vesSkerych ptipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné upravy

provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zdboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakont a
predpisii, ddle stanoveni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a adrzba
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dopravnich znacek, véetné (hrady stim spojené a zajiSiéni informovanosti dotéenych osob
pravnickych i tyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou &innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokézat svoji kvalifikaci a proskoleni, muze byt ze stavby
TDS, nebo koordindtorem bezpeénosti a zdravi pfi praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzité vykéazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni li pfitomen, zépisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené objednateli, viastnikiim stavebnich objektii a pozemkii
i za Skody zplisoben¢ tictim osobam pii provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpeci Skody na dile jeho protokolarnim pievzetim.

Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotéenych nemovitosti minimaln¢ 7 dni pfedem o opatienich, které omezi vlastnicka prava
k uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminck objednatele a dle této smlouvy a dile bude pri
provadéni stavebnich praci., dodavek a stavebné montaznich praci postupovat v souladu
s platnymi zdkony CR, souvisejicimi vyhlagkami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, vEetné montaznich predpist vyrobeii a vyhradnich dodavatell.

Dale bude zhotovitel postupovat dle prislusnych piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi
pii préci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb.. v platném znéni a souvisejicich vyhladek a
zakonii a to veetné zékona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pii praci, a dle obeené¢ zavaznych a doporuenych predpisti a metodik. Veskeré skody,
zplisobené nedodrzenim predpisti o bezpetnosti prace a ochrané zdravi pii praci zhotovitelem
zpusobené, hradi zhotovitel,

Dojde — i pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkim nebo rozsireni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo. je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto
zmen, pripadné zikres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplikii nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpodtu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména predmétu dila musi byt pred
zahdjenim realizace vzdajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouvé.
Neodsouhlasené nebo ncobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, miize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku k pivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavic se zhotovitelem po
predchozim schvaleni zmény predmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprice vylctuje zhotovitel objednateli oddélené od vylétovani za pivodné
smluvené stavebni priace. Tzn., Ze jednim danovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury ziejmé.
co je G¢tovano dle puvodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uved! v nabidkoyém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specitikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimélni  standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri  vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobee, je to pouze zdivodu orientaéniho
stanoveni miniméalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj.. minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
Jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoctu, popf. pii vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, miniméln¢ stejnych parametrii. nebo lepsim. O prijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dile jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve speciclnim
pripadé nevyhradi. V pifpad¢, ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepdi a jiné
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pouze zanedbatelné horsi, rozhodne o pfipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zaklade kladného vyjadreni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel ptedlozi zéstupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
kovani, obkladi, dlazeb a vSech noveé dodanych vyrobki a materidld minimalné 30 dni pred
terminem nutnym pro jejich objednani, eventualné montazi do stavby. Opozdéné predlozeni je
k tizi zhotovitele.

Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dni po predani a pievzeti
stavenisté navrh zkuSebnich plant, ve ktervch budou specifikovany druhy a poéty zkousek
provadénych v prubéhu stavby a eventualné po jejim dokonéeni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkii. provedenych praci a materialti. Dale zhotovitel piedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pied zahdjenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou predmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyribény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalen¢ certifikaty dle platnych predpist. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pied zahajenim montaznich praci zhotovitel predlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvaleni zastupctim objednatele. Bez schvaleni zdstupcem
objednatele, eventualné predlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
piedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zuhzijcnf Termin predani
stavebnich praci dokonéeného dila
Datum I 2021 31.8.2021

Zhotovitel bude dodrzovat casovy a platebni HMG predlozeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, piipadné upresnény pred zahdjenim praci, nebo v pribéhu vystavby.
Aktudlni platny HMG musi byt vzdy oznafen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zastupei obou smluynich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravneni podepsat viechny osoby uvedené v bode 1.1 ¢i 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se v8ak neméni smluvni terminy uvedené v bodé
3.1 této smlouvy.

Dne 31. 8 2021 bude zahdjeno predavaci fizeni stavby, ktera je predmétem této smlouvy,
predanim veskerych dokladd uvedenych v itéto smlouvé, podpisem piejimaciho protokolu
obéma smluvnimi stranami a to véetné zjistovaciho protokolu o odstranéni vSech zjisténych vad

a nedodélku, nebranicich uzivani, véetné terminu odstranéni,

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdgji 7 dnti piedem, kdy bude pfedmet
dila dokoncen a pripraven k zahajeni picjimaciho Fizeni. V pripadé, Ze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohodé s objednatelem v case kratsim nez smluvnim, zavazuje sc¢
objednatel fadné provedené a dokoncené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a prevzetim predmétu smlouvy se rozumi protokolarni ptedani a prevzeti dila bez vad
a nedodélkil, piipadné jejich odstranéni. vyklizeni staveniSté a predani vSech dokladi, dle
obecné platnych a zavaznych zakont, predpist a platnych norem CSN/LN/ISO a doporuéenych
ncho zavaznych metodik a postupl vyrobel a vyhradnich dodavateli. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.
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Nedokonceny predmét smlouvy neni objednatel povinen prevzit. Objednatel miize prevzit dilo i
tehdy. jestlize ma ojedinél¢ drobné vady a ojedinélé drobné nedodélky, které ani samy o sobé,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani aplnému uzivani dila a rovné€z nejsou v rozporu s piedpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Priavo na thradu smluvni ceny viak vzniké aZ po predani
dila bez veskerych vad a nedodélkil, véetné predani viech zakonem predepsanych a ve smlouve
uvedenych dokladi. Protokoldrni zapis pofizuje zhotovitel po prohlidee dila s objednatelem a
Jeho nedilnou souéasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélki. véetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zdpisu je rovnéz tiskopisny seznam vsech piedavanych dokladi
s ¢iselnym znacenim jednotlivych poloZzek a stran listti polozek a seznam jednotlivych zaruénich
Ihiit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni pifpadnych
nedostatku, pro které odmitl objednatel dodavku prevzit, se predani a prevzeti opakuje.

Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:
- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel
- jestlize preruseni praci bylo zavinéno vysSi moci - nepriznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jin¢ katastrofy; detivé obdobi a obdobi mrazi neni nepfiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace ¢i valka na tzemfi
CR,
- dobu terminu dodani dila 1 termina dil¢ich lze ve smyslu tohoto ¢lanku prodlouzit
pouze o Casovy interval, kdy vySe uvedena prekazka nebo pusobeni vy$si moci trva.

3.7 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym predanim

4.1.

objednateli. Objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky bréanici
uzivani a v tomto pfipadé neni v prodleni. v prodleni je viak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v Elanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4,1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢. DPH

Smluvni cena: 506.398,00 K& 106.343,58 K¢ 612.741,58 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni predmdt dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/90 Sb.. o cenach, ve znéni
pozd¢jSich zmén a dopliki. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pFipustna, se
zapoctenim veSkerych ndkladi, rizik, zisku a finanénich vliva (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a je platnd a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 31. 12. 2021. Jsou v ni obsazeny veSkeré znamé a piredpokladané
naklady zhotovitele nezbyiné k realizaci dila véetné nakladia na dopravu, skladkovné, zafizeni
staveniSté, veetné odbéri potiebnych medii. jakoZz i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
31.12. 2021 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak sniZzeni). mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v piipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenSeni pfedmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zaddvaci dokumentaci, ncbo na zakladé zmén dariovych predpisi. Do ceny
zhotovitel zahrnul vesker¢ prace a doddvky nezbytné pro splnéni predmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale viechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véetné
pozadavkil a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby sklddkovné a rovnéz zpracovani
dokladi dle obvyklych pozadavki mistné pfislusného stavebniho Gfadu a poZadavku objednatele
pro piedavaci Fizeni, napf. zkousky, revize, zasSkolenf atd.
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Jakékoliv zmény. dopliiky nebo rozsifeni predmeétu dila. které nebyly v zadavacim vykazu vymér,
v SOD. nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projedniany a pisemné odsouhlaseny
smluynimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zplsob zmény
predmétu dila a ceny (napft. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou predem vylougen.

Smluvni cenu stejné jako predmét dila 1ze zménit v ramei moznosti danych platnou legislativou a

touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych pripadech uzavre objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisSté

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté nejpozddji do 30. 6. 2021. Pievzeti stavenisté
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. Stavenist¢ je poskytnuto zhotoviteli beziplatné. Objednatel nebude
zajistovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér clektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a
skladovacich prostorach mize zhotovitel uzavrit s provozovatelem objektu.

Zhotovitel zajisti a zabezpeéi staveni$té neprodlené po zahdjeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stayvenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke Skodam na
majetku, zdravi nebo Zivoté napf. zajiSténi provizornich najezdl a lavek v priubéhu stavby.
vystrazné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni piechodné tpravy provozu, dale zadost o
zvlasini uzivani MK, provedeni piechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté do terminu predani dila na své naklady, v¢etné likvidace
zafizeni staveniSté. PozemKky, které nebyly soudsti predmétu plnéni, ale budou stavbou
dotéeny, uvede zhotovitel do plivodniho nedotéeného a neposkozené¢ho stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni stavenist¢ bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim uréeno jinak. Na
staveniSti a pii dopravé na stavenisté je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych norméach CSN/EN/ISO a predpisech vztahujicich se
na predmeét smlouvy.

Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji pri zahajeni prejimaciho tizeni nasledujici doklady,
jejichz porizeni je soucasti dila:

a) ¢islovany seznam,

b) 1 ks vSech dokladu a 1 ks kopii vSech dokladi veSkerych predanych dokladt, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim pofadovcho ¢isla dokladu a poétu jednotlivych
listii kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznaéen svym potadovym &islem. VSechny
piredavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skuteného provedeni stavby
v ti§téné podobé, budou vlozeny do Sanonu bez pouziti plastikovych obali (napf.
euroobalil), s pFipojenym jednim nosi¢em (napf. CD/DVD), na kterém budou podobné
strukturované popsany doklady predivané pouze elektronicky,

¢) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé forme se zakreslenim skutecného provedeni
stavby, oznacené zhotovitelem ..Skutetné provedeni stavby™ datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.

d) zapisy o kontrole konstrukei zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zédstupcem
objednatele,

e) Ix stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele,

f) dle platnych norem a piedpisi: revize, atesty, doklady o predepsanych zkouskach, prohlageni
o shodé, doklady o vhodnosti pouzitych materiali,
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) doklady o likvidaci a uloZeni odpadii a nakladani s nimi dle platnych zakont a dale odpady
budou mj. tfidény s ohledem na jejich vyuZitelnost a recyklovatelnost a pirednostné
pirediany k materidlovému vyuziti,

h) navody k uzivani, k obsluze a adrzbé v ceském jazyce a zaruéni listy.

doklad o zaSkoleni uréenych pracovnikii objednatele a provozovatele k (drzbé a provozovani
zatizeni, které adrzbu a zaskoleni vyzaduje.

Z environmentalnich divodi budou vySe uvedené doklady piednostng piedény
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosidi, napi. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel ziskd elektronickou cestou a dile kopie téchto doklada,
pokud je to moZné zlegislativnich duvodii. Na tiSténé doklady pouzije zhotovitel
prednostné recyklovaného papiru.

Hluk na staveniSti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventudlné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zikona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a pfisluSnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky ulozen na stavenisti a pfistupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, DS a dalSim opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel viechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapistim pFipojovat své stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zéapisu souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen pripojit
do 5 pracovnich dnii své vyjadieni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladd
zapisu ve stavebnim deniku se z(castnit prevzeti nebo kontroly konstrukei zakrytych postupem
dalSich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byl ucinéna pisemné minimalné 5 pracovnich dnli pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pripravit ke Kontrole vzdy ucelenou &ast
zakryvanych konstrukei. V pripadé pripominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora  a koordinatorem BOZP miZe objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle prikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v Zadném pripad¢ nesnima povinnosti a
odpovédnost odbornych  pracovniku  zhotovitele v souvislosti s provadénim  dila, ani
odpovédnost dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou Gplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupti.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdcji do 8 dnii pred zahdjenim praci na technologickém celku
dolozit, ze informoval koordinitora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordindtorovi BOZP a TDS souginnost potiebnou pro
plnéni jeho (kolli po celou dobu pfipravy a realizace stavby. zejména respektovat pokyny
koordindtora BOZP a TDS, zicastnit se zpracovani planu BOZP piedlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento pldan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.
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7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zdlohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany mésiéné na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
dodavek.

Zhotovitel je povinen predlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenényeh podle polozek nabidkového
rozpo¢tu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dnli od obdrzeni pisemnych podkladii od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,.Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj.
uplynulé mésiéni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, razenych a znacenych dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele, ktery je ptilohou ¢ 1 této SOD. Razeni a znaceni

jednotlivych polozek rozpoctit musi odpovidat fazeni a znaceni jednotlivych polozek vykazu

vymér Kk projektové dokumentaci. Bez predchoziho pisemncho odsouhlaseni  soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskuteénéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendarniho mésice. Pokud prislu§né potvrzujici osoby disponuji elektronickym podpisem,
Ize soupis praci potvrdit a pfedat pouze elektronicky, coz objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo. Ze objednatel (piijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb.. o dani z pfidané hodnoty. ve znéni pozd¢jsich predpisa, rucitelem za
nezaplacenou dan z piidané hodnoty z pInéni, které je predmétem této smlouvy. V pripadé, 7e¢
objednatel bude mit v dobé thrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, zc by
mohl byt vbudoucnu spraveem dané vyzvan K tthradé nezaplacené dané ztitulu ruceni.
vsouladu s § 171 odst. 3 dafového fadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z pridané hodnoty piimo spravei dané dle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, ze uhrazeni DPH primo spravei dané, nebude na
stran¢ objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné a veas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy HMG.

Nedojde - 1i mezi obéma stranami k dohod¢ pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhii dokoncenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhaté, a to
nejpozdeji do péti kalendatnich dn.

Dartovy Géetni doklad musi spliiovat zakonem piedepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo véetne ¢isla SOD. cenu
dila, fakturovanou ¢astku bez a veetné DPH suvedenim procentni sazby, zakazkové cislo
objednatele, lakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jedné o
pinéni dle SOD cislo, stavebni objekt ¢islo a dalsi (idaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
miize daniovy doklad vratit do data splatnosti v pripadé, ze obsahuje nespravné nebo neliplné
tdaje. Neucini li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vytakturovanou
¢astku zhotovitel odecetl v piisti faktufe, nebo vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento pozadavek splnit. Prilohou kazdé [(aktury bude soupis provedenych praci a
dodavek. Objednatel prijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné v Ké. Lhata splatnosti faktur je 14 dni ode dne doruéeni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované castky z uétu objednatele.
Bude-li prodleni s tthradou faktur delsi jak 30 dnti a nedojde-1i k dohod¢ mezi objednatelem a
zhotovitelem, muze zhotovitel prerusit prace a pozadovat na objednateli thradu néakladi
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7.10

7.11

T2

713

bezprostiedné timto pierusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace picruseny. se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena nazvem .. Koneéna faktura®.

Objednatel, v pripadé plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
plnéni neni uré¢eno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Objednatel vyZaduje Fadné a véasné plnéni finanénich zivazkl vicéi viem Géastnikiim
dodavatelského Fetézee podilejicim se na plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (napr. ve sdruzeni) apod. za price
(Casti praci), které byly Fiddné provedeny (byly provedeny a k jejich kvalité nema
objednatel / TDS vyhrady, popf. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za
tyto prace objednatel zhotoviteli jiz zaplatil), a to bez zbyteéného odkladu od obdrzeni
platby za tyto stejné price od objednatele. Stejnym zpiisobem zavaze zhotovitel
k platbam i své poddodavatele a dalsi smluvni partnery, aby do§lo ke véasnému plnéni
finan¢nich zavazki v celém dodavatelském Fetézcei. Pokud objednatel obdrzi podnét na
neplnéni tohoto bodu od €lena dodavatelského Fetézee, je zhotovitel povinen zjednat
neprodlené ndpravu a pokud dle minéni zhotovitele nedollo k poruSeni tohoto
ustanoveni, tyto skuteCnosti objednateli hodnovérné dolozit. Jestlize zhotovitel
nezjednd ndpravu, muZe objednatel zhotoviteli pozastavit do doby doFeSeni tohoto
problému dalsi platby, nebo od ného pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vysi ¢astky
vé. DPH, kterou zhotovitel, & jeho smluvni partner, zadrZuje opravnénému &lenu
dodavatelského Fetézce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15
kalenddfnich dni od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelné uplatnil. DoloZi — li
viak zhotovitel v této dobé 15 kalenddinich dni objednateli, Ze dluznou éastku élen
poddodavatelského Fetézce obdrZel, pohlizi se na tuto konkrétni vyzvu k ihradé
pokuty, jako by nebyla vystavena (stava se od poéiatku neplatnd).

Sankee za neplnéni dohodnutych termini:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahdjenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendarnich dni, nebo s dokoncenim stavebnich praci (u dokonéeného dila bez vad a
nedodé&lki, véetné predani viech dokladu). o vice nez 5 kalendainich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0.2 % zcelkové ceny dila za kazdy i jen zapodaty den
zpozdcni. Déle zhotovitel uhradi veskeré Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonéeni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.5 této
smlouvy o dilo, potitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % zcelkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V pripadé prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0.2 % z fakturované &astky za kazdy, i jen
sapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdgji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepiedd postovni
dorucovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruGenym podpisem neodesle oznameni pro
objednatele, Ze rcklamované vady uzndva. nebo odmitd, a soufasné ani nenastoupi
k odstrafiovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000.- K¢&
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvéni zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukef:
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Pokud neprizve zhotovitel zastupce objednatele ke Kkontrole konstrukeif, které se zakryji
postupem dalSich praci. uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy ptipad a (nebo piicemz) naklady na odkryti zakrytych konstrukei jdou k tizi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi. i kdyz v terminu 5 dni predem
byl prokazatelné vyzvan.

Za kazdé poruSeni predpist BOZP (zadkona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP.
opakovan¢ neprovedeni napravy dle pozadavki v zapisech koordinitora BOZP), pfedpist
pozarni ochrany a zivotniho prostiedi zhotovitelem, eventualné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokdzané organem pozarni ochrany. zivotniho prostiedi a BOZP,
cventudlné TDS, objednatelem. nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vy§i 5.000,- K& za kazdy prokazany pifpad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zakony a
uhradit pripadné dal§i naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako napfiklad sankce ze
strany kontrolnich organt.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Gthradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné &astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluyni pokuty, z divodu
nedodrzeni sjednancho terminu je povinen zaplatit druhé smluyni strané trok z prodleni ve
vy§i 0,1% z dluzné Castky za kazdy i zapocaty den prodlent. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, Groky z prodleni. apod.)
vzniklé na zakladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dni ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhity narok na zaplaceni sankce
zanikd. Pokud vsak sankcionovana skutecnost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, lze
uplatnit smluvni pokutu a piipadné dalsi sankce, max. vSak za obdobi poslednich 90 dnf.

V piipadé nesplnéni zavazki uvedenych v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000.- K& za kazdy prokazany ptipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se spInénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve
vefeiné spravé a o zmeéne nekterych zdakont. ve znéni pozdé@jSich predpist, osobou povinou
spolupusobit pri vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb
z veiejnyeh vydaju, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zam&stnancum nebo zmocnénctim povéienych organi (CRR. MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise. Evropského acetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho dfadu, prislusného
finanéniho Ufadu a dalSich opravnénych organu statni spravy) a vytvofit vyse uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat origindlni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkil, originaly
Gcetnich dokladu a dalsich doklad( vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné vsak do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projekttt provést kontrolu dokladu
souvisejicich s pInénim této smlouvy.

8. Zaruéni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ jeho predani a dale odpovida za vady dila
zjisténeé v zaruéni dobe, na které se zarucni doba vztahuje.
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b) Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zpusobeny pouzitim véci a
materialii predanych mu ke zpracovani objednatelem v pripadé, Ze¢ zhotovitel ani pfi
vynalozeni odborné péfe vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
aobjednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz necodpovidd za vady zpusobené
dodrzenim nevhodnych pokynt danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
techto pokynu pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pri vynalozeni odborné péée nemohl zjistit.

¢) Zhotovitel neodpovidd za vady dila, které byly zpusobeny az po predani a prevzeti dila

wur

objednatelem. tieti osobou nebo vy§§i moci.

Délka zaruéni doby

Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou piedmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésict od data predani a prevzeti dila na cely predmét plnéni.
Zarucni doba zaCina béZet dnem predani hotového dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem.
Zarucni doba sc pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemiize predmét smlouvy uZivat pro
vady, za kter¢ zhotovitel zodpovida.

Vyiimky ze zaruky

U dodanych technologickych zafizeni a materidlu, u kterych jejich vyrobei, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo prislusny pravni predpis stanovi zaruku krati nez 60 mésici, bude
zhotovitelem poskytnuta zaruka v délce nejméné 24 mésicli. s vyjimkou tzv. spotiebniho
materidlu, napi, zarovky, zafivky, pojistky atd. Seznam viech téchto vyrobka a materiali
s kratdi ziru€ni dobou je nedilnou soudisti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitclem
piedany seznam vyrobki s kratSi zirukou je neplatny, tedy neni smluyné a priavné
relevanini a objednatel k nému nebude pfihlizet.

Zplsob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytedného odkladu po
jejich zjisténi, Oznameni (reklamaci) odeSle na dorufovaci adresu zhotovitele. uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity. pricemz i reklamace
odesland objednatelem v posledni den zaruéni lhiity se povazuje za véas uplatnénou.

¢) Behem zaruéni doby je objednatel povinen zajistit fadnou Gdrzbu predmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a s prokazatelné pfedanym seznamem na adrzbu a
uzivani, ktery objednateli pfi picjimce stavby predal zhotovitel. Zaroveii je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila maze
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd uplatnéna a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouve. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln¢ neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanveh vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dnia od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré niklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V pripad€ neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli je§té smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované Castky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych pripadech, 7e objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., 7e vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré Gcelné vynalozené naklady na odstranéni vady. Néklady prokaze zhotovitel
objednateli icetnimi doklady dle platnych zakont a predpisii.

¢) V pripad¢, ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veSkeré prokazatelné a (c¢elné vynaloZené naklady na odstranéni
vady, a to vCetn¢ znaleckych posudki, sond, vykopi a méfeni, které bylo nutno pofidit
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9.1

b)

9.3

9.4

k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaze objednatel acetnimi doklady dle
platnych zakonii a predpisa.

d) Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivol, bude zahdjeno nejpozdéji do 2 dnu
od obdrzeni ozndmeni - Skoda, ktera vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

¢) Objednatel je povinen umoznit pracovnikum zhotovitele na jejich pozadani pristup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez souc¢innosti objednatele neni tento pFistup mozny.
Pokud tak prokazatelné ncucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a ncodpovidéd za Skody, které v disledku
véasncho neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpristupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné¢, e-mailem, faxem. pozadat alespon 5 dni predem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To
neplati v pripadé neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti té¢to smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které jsou predmétem této smlouvy, fddn¢ a veas, ve stanoveném
terminu dilo dokon€it a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pievzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zpusobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti predmétu dila objednatelem bez vad. ledaze by prokazal, Zze ke Skodé doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
skody zptusobené pfi realizaci dila objednateli nebo tieti osobé na majetku, zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho prevzeli bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zplisobena ¢innosti jeho zaméstnanci ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢1 vedomim na realizaci dila podileji. V ptipadé jakéhokoli naruseni ¢i poSkozeni majetku
objednatele ¢i tieti osoby (napf. objektu, prostranstvi, komunikaci, inZzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finan¢ni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poSkozeni, piipadné zni¢eni budovanc¢ho dila systémem ALL RISK®. nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpovédnosti za $kodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici zc¢innosti v8ech Gcastnik(  vystavby. véetné eventualnich
subdodavatelti smluvniho zhotovitele a dalSich subjekti pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel muze naifdit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z divodu na strané zhotovitele, plivodni Ihaty a terminy se v takovém pripadé nové sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a zhotovitelem,
miuze zhotovitel od smlouvy jednostrann¢ odstoupit; v takovém piipadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokazanych naklada, uslych odmeén a pripadnych skod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v pripadé zastaveni stavby z diivodii na stran¢ zhotovitele,
napf. poruSovani bezpecnostnich, hygienickych a technologickych pfedpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materialt a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Zze veSkeré pripadné spory budou feSit vzdjemnou dohodou.
V pripadé, ze se predmét sporu nepodari odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:
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9.7

9.8
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9.10

9.8

a) Jestlize zhotovitel hrubym zpusobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud prekracuje
terminy dil¢iho plnéni a piedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu del$i nez 30
dnii, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal ndpravu
ani do 10 dnt od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

¢) byly splnény zdkonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ. nebo § 223 zikona &.
134/2016 Sb.

V pripadé, Zze v prubéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zaddvacim fizeni prokazoval splnéni chybgjici &asti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliiovat kvalifikaéni predpoklady minimédIn¢ ve stejném rozsahu, jako piivodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pficemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci & prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramei realizace dila. a to alesponi v rozsahu, v jakém pilivodni subdodavatel
prokazal spinéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy véetné viech jejich piiloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zik. ¢. 340/2015 Sb jak v
pripade, Ze to bude podle ¢eského pravniho fadu zapotiebi tak i v piipadé pochybnosti, zda to je
¢i neni podle Ceského pravniho fadu treba. Smluvni strany prohlasuji, 7e skuteénosti uvedené v
této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012
Sb. a udcluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjedndvaji, ze smlouvu zvefejni zastupei smluyni strany Mésto Chrudim.

Objednatel pozaduje, aby se na plnéni zakizky podileli i novi zaméstnanci, kteii si pii této
akei zvySi kvalifikaci. V pripadé Zadosti o exkurzi se bude Zidost projednivat se
zhotovitelem stavby a koordindtorem BOZP, kdy se ur¢i pravidla moZnosti exkurze.

Zhotovitel souhlasi s tim, Ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel,
ani osoba s nim pravné propojena.

Komunikace v pribéhu realizace dila bude v maximalni moiné mife probihat
elektronicky, nap¥. pomoci e-mailu, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu viemi smluvnimi stranami a nabyva (¢innosti
okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb

Zmény v obsahu smlouvy. kterymi se méni priava a povinnosti z ni vyplyvajici, lze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadienou uzavienim dodatku. Také
acinnost dodatkii této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uverejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem Kk tomu, ze dodatek muze byt uzavien po skonéeni platnosti smluvnich termint dle
této smlouvy a zpétna Gcinnost je v pfipadé vkladovani do registru vylouéena, bude dodatck
v takovém pripad¢ obsahovat ustanoveni. kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochézet. protoZe nelze sjednat zpétnou G¢innost dodatku a kdy v reakei na realnou
zménu situace by dochdzelo k Casovym prodlevam nezbyté spojenym s dobou potiebnou pro
zakonnym zpilisobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednéani v radeé
mesta, ap.).
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9.9  Zhotovitel se zavazuje zachovavat mlcenlivost vii¢i tietim strandm o vSech skuteénostech, o
nichz se dozvi u objednatele pii plnéni zavazka dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo v souvislosti
snim. To plati zejména o osobnich tdajich, citlivych tdajich a o bezpecnostnich opatienich
definovanych podle platnych pravnich norem, jejichZ zvefejnéni by ohrozilo zabezpedeni
osobnich a citlivych Gdaji ve smyslu Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich lidaji a
o volném pohybu téchto udaju.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze pfijal bezpecnostni opatfeni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
udajii zptistupnéné objednavatelem pred jejich zneuzitim nebo tnikem prostrednictvim svych
zameéstnanc nebo smluvnich partnerti.

Zhotovitel prohlasuje, Ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefi pfichazejici pfi vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi tdaji zpfistupnénymi objednavatelem byli nélezité pouceni o
povoleném zplisobu nakladani s takovymi tdaji a byli seznameni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zdkonnou tpravou.

9.10  Je-li nebo stane-li se nekteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i netc¢inné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, kterd ziistavaji platna a (¢innd. Smluvni strany se v tomto
piipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neicinné novym ustanovenim
platnym/u¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamyS$lenému Ucelu ustanoveni
neplatného/netcinného. Do této doby plati odpovidajici Giprava obecné zévaznych pravnich
predpist Ceské republiky.

9.11 Smluvni ujednani jsou zdvazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

9.12 Prava a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravend se fidi zejména
zdkonem €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik a dalsimi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

9.13 Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

V Chrudimi dne 10 -5 2021 V Zd’aru nad Sazavou dne 06 -05- 2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

starosta niésta
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