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18 Smlouva o dilo & omvoe0o0os2021/m,

uzaviend podle zdkona ¢. 89/20128b., obéanského zdkoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich predpisi a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi & R/162/2021 ze dne 26. 4. 2021

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Meésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim I
Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym MBA starostou mésta Chrudim
Telefon: 469 657 125
E-mail: BT R s T
ICO 00270 211
DIC CZ00 270 211
Bank. Spojeni: CSOB Chrudim
Cislo iétu: 104 109 190/0300
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich Ing. Franti$ek Pilny MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: C&ﬁ'ﬂ A
Ing. Sobéslav Dusek telefon: titefati
Doruéovaci adresa: M&U Chrudim

Odbor investic
Resselovo ndm. 77
537 16 Chrudim

(dale jen objednatel)
1.2 Zhotovitel: OKNOSTYL group s.r.o.
Sidlo spole¢nosti Tidnovska 2029/51, 664 34 Kufim

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smimznich Eﬂf‘{;;_%f T Il*f\; F%.Eﬂh %fﬂ:? telefon: g
c) realizace *,au_*aﬂ" bt st el e telefon: S
e -.'--r\-"'"-\.-'i'\-!"'::r" - ﬂ'!":-"':'i_.'r
T A ey ) telefon:

d) stavbyvedouci :
(odborng zpﬁsobllé osoba die § 160 zékona ¢. 183/2006 Sb. pro pozemni stavby
Cislo autorizace: (%0

Telefon: FO o

FAX:

E-mail: /

IC 27689?19

DIC CZ27689719
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
Cislo Gi¢tu: 43-7118030207/0100

(dale jen zhotovitel)
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Stavba:  ,MS Na Valech &p. 193 — vyména stavajicich oken*

13

Uvodni ustanoveni

1.3.1

o

2.2

23

24

25

2.6

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vaznég, jako projev oboustranné
vile spolupracovat pii provadéni nize uvedeného dila v souladu se zdsadami poctivého

obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Ucelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, veetn¢ zhotoveni dél nutnych k dplnému provedeni, dokondeni a zprovoznéni stavby
»MS Na Valech €p. 193 — vyména stivajicich oken“, dle projektové dokumentace
.Vyména oken MS Na Valech 193, Chrudim®, vypracované firmou CODE, spol. s r.0.,
Na Vrtalné 84, 530 03 Pardubice, zpracované v 6/2020, &.z.: 2020/012/500.

Soucasti dila jsou veskeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
v textové, vykresové a dokladové &asti, tak i ve vykazu vymér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Déle jsou soucasti pfedmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokongeni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné viech dokladi, vyjadieni
vlastniklt a spravcl inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpoétem zhotovitele,
ktery je povazovan za tplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zavazné. Timto
v8ak neni dotCeno ustanoveni § 36 odst. (3) zdkona ¢&. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
pripadna prodlouZeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a piedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumenti kompletni pfedmét smlouvy dle &l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zdkona &islo 526/90 Sb., o
cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou &, 1 této
smlouvy o dilo a to v€etné rekapitulace nabidkového rozpoétu. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze
disponuje potrebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Price, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoétu, ale
Jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejsich rozpoétovych
nakladech.

Kompletni predmét plnéni této smlouvy bude proveden zmateridlii se zaruenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
pribézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady miize objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat piedlozit k provéfeni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi vytyceni v terénu pied zahajenim praci u spravel inzenyrskych siti a
umoznéni témto spravelim provedeni potfebnych oprav na jimi spravovanych zafizenich.

Soucasti dila je zajisténi veSkerych pfipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné tipravy

provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakont a
predpisil, dale stanoveni pfechodného dopravniho znageni po dobu stavby, osazeni a (drzba
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2.8

2.9

2.10

2.11

dopravnich znacek, véetné Ghrady stim spojené a zajisténi informovanosti dotéenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokézat svoji kvalifikaci a progkoleni, mlize byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpecnosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zéstupcem
objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni li pfitomen, zdpisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zplisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objektl a pozemkii
i za Skody zplisobené tietim osobam pii provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele

Worow

pfechdzi nebezpeci Skody na dile jeho protokolarnim prevzetim.

Pfedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotéenych nemovitosti miniméalné 7 dni pfedem o opatienich, které omezi vlastnicka prava
k uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodavek a stavebné montaznich praci postupovat v souladu
s platnymi zdkony CR, souvisejicimi vyhldskami a platnymi prislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, v&etné montaznich predpisi vyrobet a vyhradnich dodavatel.

Dale bude zhotovitel postupovat dle piislusnych pfedpisti o bezpeénosti prace a ochrané zdravi
pfi praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakonu a to vetn€ zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpisti a metodik. Veskeré skody,
zplisobené nedodrzenim piedpisi o bezpeCnosti prace a ochrané zdravi pri praci zhotovitelem
zpusobeng, hradi zhotovitel.

Dojde — li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsiteni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto
zmén, piipadné zdkres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplikii nebo
rozSifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoétu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu dila musi byt pred
zahdjenim realizace vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouvé.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, miize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku k pivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
pfedchozim schvéleni zmény pifedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyactuje zhotovitel objednateli oddélené od vyaétovéni za piivodné
smluvené stavebni prace. Tzn., ze jednim dafiovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
actovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soudasné, nebo bude z faktury ziejmé,
co je uc¢tovano dle pivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uved] v nabidkovém rozpoétu,
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimdlni  standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri  vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z divodu orientaéniho
stanoveni minimdlniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zivazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoltu, popf. pii vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametrii, nebo lepsim. O pfijatelnosti vzhledovych parametrii
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
piipadé nevyhradi. V pfipadé, ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
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2.13

3.1

33

3.4

3.5

pouze zanedbatelné horsi, rozhodne o piipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zékladé kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (déle jen TDS).

Zhotovitel predlozi zastupciim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
kovani, obkladi, dlazeb a viech nové dodanych vyrobki a materidli minimalné 30 dni pred
terminem nutnym pro jejich objednéni, eventualné montazi do stavby. Opozdéné predlozeni je
k tizi zhotovitele.

Zhotovitel predloZi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnii po piedani a prevzeti
staveni$té navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a poéty zkousek
provadénych v pribéhu stavby a eventualné po jejim dokongeni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobki, provedenych praci a materiali. Dale zhotovitel piedloZi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pred zahdjenim stavebnich a montéznich praci vyrobni dokumentaci na viechny
vyrobky, které budou predmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrdbény bé&znou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych predpisd. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pied zahdjenim montaznich praci zhotovitel predlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvéleni zastupcim objednatele. Bez schvéleni zastupcem
objednatele, eventudIné piedloZeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskéni prokazatelného
predchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést piedmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin predini
stavebnich praci dokonéeného dila
Datum 7.7.2021 16. 8. 2021

Zhotovitel bude dodrzovat casovy a platebni HMG predlozeny do zadavaciho ¥izeni na
zhotovitele stavby, pfipadné upfesnény pred zahdjenim praci, nebo v priib&hu vystavby.
Aktudlni platny HMG musi byt vzdy oznaen datem poéatku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bodé 1.1 &i 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se vak neméni smluvni terminy uvedené v bodé
3.1 této smlouvy.

Dne 16. 8. 2021 bude zahdjeno preddvaci fizeni stavby, kterd je predmétem této smlouvy,
predanim veSkerych dokladii uvedenych vtéto smlouvé, podpisem piejimaciho protokolu
obéma smluvnimi stranami a to véetné zjistovaciho protokolu o odstranéni viech zjisténych vad
a nedodélki. nebranicich uzivani, véetné termint odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnii predem. kdy bude predmét
dila dokonCen a pripraven k zahdjeni piejimaciho fizeni. V piipad¢, Ze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohodé s objednatelem v Case kratSim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokoncené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a prevzetim predmétu smlouvy se rozumi protokolami piedani a pievzeti dila bez vad
a nedodélki, pfipadné jejich odstranéni, vyklizeni stavenisté a predani viech dokladd, dle
obecné platnych a zavaznych zakond, piedpisii a platnych norem CSN/EN/ISO a doporuc¢enych
nebo zavaznych metodik a postupii vyrobeii a vyhradnich dodavatelii. Zejména zhotovitel pieda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.
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Nedokonceny predmét smlouvy neni objednatel povinen pfevzit. Objednatel miize pievzit dilo i
tehdy. jestlize ma ojedinclé drobné vady a ojedinélé drobné nedodélky, které ani samy o sobé,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani Gplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi. Zivota. nebo majetku. Pravo na thradu smluvni ceny vSak vzniké az po ptedani
dila bez veskerych vad a nedodélkil, véetné predani vSech zakonem predepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladii. Protokolérni zépis pofizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
Jjeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélkii, véetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vSech piedavanych dokladu
s Ciselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listii polozek a seznam jednotlivych zaruénich
lhat, potvrzeny a podepsany opravnénym zéastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést diivody. Po odstranéni pfipadnych
nedostatkil, pro které odmitl objednatel dodavku prevzit, se piedani a prevzeti opakuje.

3.6. Termin fddného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:

- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel

- jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vyssi moci - nepriznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazi neni nepfiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zeméteseni a mobilizace ¢i valka na tizemi
CR,

- dobu terminu dodani dila i terminu dil¢ich lze ve smyslu tohoto ¢lanku prodlouzit
pouze o Casovy interval, kdy vySe uvedena piekazka nebo ptsobeni vy$si moci trva.

3.7 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym predinim

4.1.

objednateli. Objednatel neni povinen pfevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pfipadé neni v prodleni, v prodleni je v§ak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢. DPH

Smluvni cena celkem: 1.150.000 K¢ 241.500 K¢ 1.391.500 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni piedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zdkona ¢&. 526/90 Sb., o cenéch, ve znéni
pozdéjsich zmén a doplikii. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pFipustni, se
zapoftenim veSkerych ndkladu, rizik, zisku a finanénich vlivi (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a je platnd a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdé€ji do 31. 12. 2021. Jsou v ni obsazeny veskeré znamé a predpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila véetné naklad(i na dopravu, skladkovné, zafizeni
staveniSté, véetné odbért potiebnych medii, jakoz i vSechny dalsi rezijni nédklady zhotovitele. Do
31. 12, 2021 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v pripadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenSeni predmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zaddvaci dokumentaci, nebo na zékladé zmén danovych piedpisii. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni predmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky. které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, v¢etné
pozadavkii a podminek vyplyvajicich ze zaddvaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby sklddkovné a rovnéz zpracovani
dokladi dle obvyklych pozadavki mistné piislusného stavebniho Gfadu a pozadavku objednatele
pro predavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.
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4.2 Jakékoliv zmény, doplitky nebo rozsifeni pfedmétu dila, které nebyly v zaddvacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projedndny a pisemné odsouhlaseny
smluynimi stranami a to formou uzavfeni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zplsob zmény
pfedmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou predem vylouéen.

4.3 Smluvni cenu stejné jako predmét dila lze zménit v rémei moznosti danych platnou legislativou a

touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych piipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisté

5.1 Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 2. 7. 2021. Pievzeti staveniité
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolamim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. Stavenidté je poskytnuto zhotoviteli bezuplatné. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a
skladovacich prostorach mize zhotovitel uzavrit s provozovatelem objektu.

5.2 Zhotovitel zajisti a zabezpeti staveni$t€é neprodlené po zahdjeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke skodam na
majetku, zdravi nebo Zivoté napf. zajidténi provizornich ndjezdi a lavek v pribéhu stavby,
vystrazné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni prechodné tpravy provozu, dile zadost o
zvlastni uzivani MK, provedeni prechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

5.3  Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté do terminu piedani dila na své ndklady, véetné likvidace
zafizeni staveni§té. Pozemky, které nebyly soucéasti predmétu plnéni, ale budou stavbou
dotceny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveni$t¢ bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim urfeno jinak. Na
stavenisti a pri dopravé na staveniSté je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadévaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

5.4  Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji pii zahdjeni piejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz pofizeni je soucasti dila:

a) Cislovany seznam,

b) 1 ks vSech dokladi a 1 ks kopii vech dokladi veskerych predanych dokladu, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového ¢isla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym poradovym ¢&islem. VSechny
predivané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skutefného provedeni stavby
v tifténé podobé, budou vloZeny do Samonu bez pouZiti plastikovych obali (napf.
euroobali), s pfipojenym jednim nosi¢em (nap¥. CD/DVD), na kterém budou podobné
strukturované popsiany doklady prediavané pouze elektronicky,

¢) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skute¢ného provedeni
stavby. oznacené zhotovitelem ,.Skute¢né provedeni stavby™ datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
néaklady zhotovitel stavby,

d) zapisy o kontrole konstrukei zakrytych postupem dal§ich praci, potvrzené zastupcem
objednatele,

e) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele,

f) dle platnych norem a pfedpisi: revize, atesty, doklady o pfedepsanych zkoudkach, prohlasent
o shodé, doklady o vhodnosti pouzitych materiala,
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g) doklady o likvidaci a uloZeni odpadii a nakladani s nimi dle platnych zakond a dale odpady
budou mj. tFidény s ohledem na jejich vyuZitelnost a recyklovatelnost a piednostné
predany k materidlovému vyuziti,

h) navody k uzivani, k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce a zaruéni listy,

1) doklad o zaSkoleni ur€enych pracovnikii objednatele a provozovatele k tidrzbé a provozovani
zatizeni, které tdrzbu a zaskoleni vyzaduje.

Z environmentilnich divodid budou vySe uvedené doklady piednostné piediny
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosi¢i, napf. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dile kopie téchto dokladii,
pokud je to moZné zlegislativnich divodi. Na ti§téné doklady pouZije zhotovitel
prednostné recyklovaného papiru.

Hluk na stavenidti nesmi piekro¢it povolené hygienické normy, eventudlné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinidtor BOZP

6.1

6.3

6.4

6.6

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni§té o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a pfislusnych vyhlaSek. B&hem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky ulozen na staveniiti a pristupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal§im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel viechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisiim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dn. jinak se ma za to, ze s obsahem zipisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele, je povinen piipojit
do 5 pracovnich dnii své vyjadieni. Jinak se mé za to. Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava mé i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zdpisu ve stavebnim deniku se zicastnit prevzeti nebo kontroly konstrukei zakrytych postupem
dalSich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt u¢inéna pisemné minimalné 5 pracovnich dnii pied zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou ¢ast
zakryvanych konstrukei. V piipadé pripominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordindtorem BOZP mize objednatel povérit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle piikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinétora objednatele v zddném pfipadé nesnima povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovnikii zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpoveédnost dalSich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou dplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupt.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pfed zahdjenim praci na technologickém celku
dolozit, ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pri pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS sou¢innost potiebnou pro
plnéni jeho dkolii po celou dobu pripravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zugastnit se zpracovani planu BOZP predlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatfeni.
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73

7.4

7.6

7.7

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zdlohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany mési¢né na zikladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
dodavek.

Zhotovitel je povinen predlozit zéstupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozd€ji do 5. dne
nasledujictho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle poloZek nabidkového
rozpoCtu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdé€ji do 5. pracovnich dnii od obdrzeni pisemnych podkladii od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,.Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj.
uplynulé mési¢ni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, Fazenych a znacenych dle
nabidkového rozpottu zhotovitele, ktery je piilohou ¢é. 1 této SOD. Razeni a znadeni

jednotlivych poloZek rozpoétli musi odpovidat fazeni a znaCeni jednotlivych polozek vykazu

vymér k projektové dokumentaci. Bez predchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskuteénéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendainiho mésice. Pokud p¥islusné potvrzujici osoby disponuji elektronickym podpisem,
Ize soupis praci potvrdit a predat pouze elektronicky, coZ objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, ze objednatel (pi{jemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpist, rucitelem za
nezaplacenou daii z pfidané hodnoty z plnéni, které je pfedmétem této smlouvy. V piipadé, ze
objednatel bude mit v dobé tihrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zdvéru, ze by
mohl byt vbudoucnu spravcem dané vyzvan k dhradé nezaplacené dané ztitulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 danového Fadu, je objednatel oprdvnén za zhotovitele uhradit dan
z piidané hodnoty pfimo spravei dané dle § 109a zdkona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Déle zhotovitel prohlasuje, ze uhrazeni DPH pfimo spravci dané, nebude na
strané objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné a véas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhli dokonéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej vnové Ihité, a to
nejpozdéji do péti kalendainich dnd.

Darovy G¢etni doklad musi spliovat zédkonem predepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaéeni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, predmét smlouvy o dilo véetné &isla SOD, cenu
dila, fakturovanou ¢astku bez a véetné DPH s uvedenim procentni sazby, zakazkové &fslo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jednd o
pInéni dle SOD ¢islo, stavebni objekt ¢islo a dalsi udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
muze dafovy doklad vratit do data splatnosti v pripadé, Ze obsahuje nespravné nebo netplné
Gdaje. Neucini li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou
astku zhotovitel odecetl v pFisti faktufe, nebo vystavil opravny dariovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento pozadavek splnit. Piilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a
dodavek. Objednatel pFijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné v Ké&. Lhuata splatnosti faktur je 14 dnii ode dne dorudeni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z Gétu objednatele.
Bude-li prodleni s thradou faktur delsi jak 30 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a
zhotovitelem, mize zhotovitel prerusit prace a pozadovat na objednateli uhradu néaklada
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7:8

79

7.10

i1l

7.12

7.13

bezprostiedné timto pferusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly price pferuseny, se
prodluzuje termin dokonéeni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena ndzvem ,,Kone¢na faktura®.

Objednatel, v piipadé pInéni vyplyvajici ztéto smlouvy, nenf osobou povinnou k dani a
pInéni neni uréeno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Objednatel vyZaduje Fadné a v¢asné plnéni finan¢nich zdvazki viéi viem Géastnikiim
dodavatelského Fetézce podilejicim se na plnéni vefejné zakdzky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (nap¥. ve sdruZeni) apod. za price
(€asti praci), které byly Fadné provedeny (byly provedeny a k jejich kvalité nema
objednatel / TDS vyhrady, pop¥. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za
tyto price objednatel zhotoviteli jiZ zaplatil), a to bez zbyteéného odkladu od obdrzeni
platby za tyto stejné price od objednatele. Stejnym zpisobem zaviZe zhotovitel
k platbim i své poddodavatele a dalSi smluvni partnery, aby doslo ke véasnému plnéni
finan¢nich zdvazki v celém dodavatelském Fetézcei. Pokud objednatel obdrzi podnét na
nepinéni tohoto bodu od ¢lena dodavatelského Fetézce, je zhotovitel povinen zjednat
neprodlené ndpravu a pokud dle minéni zhotovitele nedoSlo k poru¥eni tohoto
ustanoveni, tyto skuteénosti objednateli hodnovérné doloZit. Jestlize zhotovitel
nezjedni nipravu, miZe objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dofeSeni tohoto
problému dal3i platby, nebo od ného poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vysi &astky
vé. DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho smluvni partner, zadrzuje oprivnénému é&lenu
dodavatelského Fetézce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15
kalendainich dni od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelné uplatnil. DoloZi — li
viak zhotovitel v této dobé 15 kalendafnich dni objednateli, Ze dluZnou &istku ¢len
poddodavatelského Fetézce obdrZel, pohlizi se na tuto konkrétni vyzvu k dihradé
pokuty, jako by nebyla vystavena (stiva se od po¢atku neplatna).

Sankce za neplnéni dohodnutych termint:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendéinich dni, nebo s dokonéenim stavebnich praci (u dokonleného dila bez vad a
nedodélkii, véetné piedani vSech dokladii), o vice nez 5 kalendainich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % zcelkové ceny dila za kazdy i jen zapoéaty den
zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokoné¢eni ¢ésti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.5 této
smlouvy o dilo, po€itanych ode dne doruceni, & obdrZeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % zcelkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V piipadé prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované &astky za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrZeni reklamace nepiedd postovni
dorucovaci sluzbé nebo elektronicky se zarucenym podpisem neode$le oznameni pro
objednatele, Ze reklamované vady uznavd, nebo odmitd, a soufasné ani nenastoupi
k odstraitovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dal$i den prodleni po tomto terminu 1.000,- K&
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstruket:
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Pokud nepfizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za
kazdy pripad a (nebo pfi¢emz) naklady na odkryti zakrytych konstrukei jdou k tiZi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyZ v terminu 5 dni pfedem
byl prokazatelne vyzvan.

Za kazdé poruSeni predpisii BOZP (zdkona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni ndpravy dle pozadavki v zépisech koordinitora BOZP), predpisii
pozarni ochrany a zivotniho prostredi zhotovitelem, eventualné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokdzané organem poZarni ochrany, zivotniho prostredi a BOZP,
eventudlné TDS, objednatelem, nebo koordindtorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazany piipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zdkony a
uhradit pripadné daldi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako napiiklad sankce ze
strany kontrolnich orgéant.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s hradou

7.15

7.16

717

a) Pokud bude objednatel v prodleni s tihradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vys§i 0,2% z dluzné astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s tthradou smluvni pokuty, z diivodu
nedodrZeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané urok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné Castky za kazdy i zapoCaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
G¢el stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni, apod.)
vzniklé na zékladé této smlouvy. uplatnit nejpozdéji do 90 dnl ode dne. kdy nérok na
vylétovani majetkové sankce vznikl. Marmym uplynutim této Ihiity narok na zaplaceni sankce
zanikd. Pokud v8ak sankcionovana skute¢nost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, lze
uplatnit smluvni pokutu a piipadné dalsi sankce, max. v§ak za obdobi poslednich 90 dndi.

V pfipadé nesplnéni zavazkli uvedenych v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokazany pripad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakonil, ve znéni pozdéjsich predpisii, osobou povinou
spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s (thradou zboZi nebo sluzeb
z veiejnych vydajt, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnancim nebo zmocenénclim povefenych organi (CRR. MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Gfadu, pfislusného
finanéniho ufadu a dalSich opravnénych organt statni spravy) a vytvofit vySe uvedenym
organim podminky K provedeni kontroly vztahujici se k predmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat origindlni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatku, originaly
uCetnich dokladd a dalsich dokladt vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, miniméalné viak do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projekti provést kontrolu dokladl
souvisejicich s pInénim této smlouvy.

8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovidd za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zaru¢ni dobé, na které se zaru¢ni doba vztahuje.
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8.2

8.3

8.4

8.5

b) Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouZitim véci a
materidld predanych mu ke zpracovadni objednatelem v piipadé, Zze zhotovitel ani pfi
vynalozeni odborné péfe vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplisobené
dodrzenim nevhodnych pokynii danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynii pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrZeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

c) Zhotovitel neodpovidd za vady dila, které byly zplsobeny az po piedani a prevzeti dila
objednatelem, treti osobou nebo vyssi moci.

Délka zaruéni doby

Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou predmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésicti od data piedani a pievzeti dila na cely pfedmét plnéni.
Zaruéni doba zaCina bézet dnem piedani hotového dila zhotovitelem a pfevzeti objednatelem.
Zaruéni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemize predmét smlouvy uzivat pro
vady, za které zhotovitel zodpovida.

Vyjimky ze zaruky

U dodanych technologickych zafizeni a materiali, u kterych jejich vyrobcei, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo piislugny pravni piedpis stanovi zaruku kratsi nez 60 mésict, bude
zhotovitelem poskytnuta zéruka vdélce nejméné 24 mésici, s vyjimkou tzv. spotiebniho
materidlu, napf. zarovky, zafivky, pojistky atd. Seznam vSech téchto vyrobki a materiali
s kratSi zdruéni dobou je nedilnou soudasti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem
piedany seznam vyrobki s kratdi zirukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné
relevantni a objednatel k nému nebude prihlizet.

Zpusob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) ode$le na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvnf strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zéruéni lhaty, pficemZ i reklamace
odeslané objednatelem v posledni den zaruéni lhiity se povazuje za v&as uplatnénou.

¢) Béhem zaru¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou tdrzbu predmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zékona a s prokazatelné predanym seznamem na adrzbu a
uzivani, ktery objednateli pfi piejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroveri je objednatel povinen
pisemné reklamovat zji§téné vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila mize
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnénd a odesland e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazatelné neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dni od dorudeni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré ndklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V piipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel. je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré ucelné vynalozené ndklady na odstranéni vady. Naklady prokaZze zhotovitel
objednateli uc¢etnimi doklady dle platnych zakoni a piedpist.

¢) V piipadé, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila.
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazatelné a icelné vynalozené naklady na odstranéni
vady. a to v¢etné znaleckych posudkd, sond, vykopli a méfeni, které bylo nutno pofidit
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k prokdzani opravnénosti reklamace. Naklady prokaZe objednatel Géetnimi doklady dle
platnych zakont a piedpisii.

d) Odstrafovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo Zivot, bude zahéjeno nejpozdéji do 2 dnii
od obdrzeni oznameni — §koda, ktera vznikne porusenim této povinnosti, jde k tiZi zhotovitele.

e¢) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani pristup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez souc¢innosti objednatele neni tento ptistup mozny.
Pokud tak prokazateln¢ neuCini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za $kody, které v disledku
vcasného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpiistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemng, e-mailem, faxem, pozadat alesponi 5 dni predem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zdstupcem objednatele neni vada pokladédna za odstranénou. To
neplati v pfipadé neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veSkeré stavebni prace, které jsou predmétem této smlouvy, fadné a véas. ve stanoveném
terminu dilo dokontit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pievzit a zaplatit smluyni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zplisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti predmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokéazal, ze ke skodé dodlo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zplisobené pii realizaci dila objednateli nebo tieti osobé na majetku, zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila aZ do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, kterd byla zptisobena ¢innosti jeho zaméstnanct &i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V piipadé jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku
objednatele Ci treti osoby (napf. objekti, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finanéni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poSkozeni, pfipadné zniCeni budovaného dila systémem .ALL RISK®, nebo
obdobnym, a to az do vyse ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpovédnosti za $kodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Poji§téni bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z¢innosti vSech ucastnikGi vystavby, véetné eventudlnich
subdodavateli smluvniho zhotovitele a dalSich subjektt pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel maze nafidit doasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z divodii na strané zhotovitele, pivodni lhiity a terminy se v takovém piipadé nové sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem,
miize zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokazanych nakladu, uslych odmén a piipadnych $kod v diisledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v pripadé zastaveni stavby z diivodii na strané zhotovitele,
napf. poruovéni bezpecénostnich, hygienickych a technologickych predpisii a norem nebo
zapracovani vadnych materiali a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, ze veSkeré pripadné spory budou fedit vzajemnou dohodou.
V piipadé€, Ze se pfedmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:
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a) jestlize zhotovitel hrubym zpiisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud prekracuje
terminy dil¢iho plnéni a predani dila jak vyplyvé z této smlouvy o dilo o dobu delsi neZ 30
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordindtora BOZP a TDS, byl na existenci
ville objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnii od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlaSen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

¢) byly splnény zdkonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona ¢.
134/2016 Sb.

V pripadé. Ze v prabéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostrednictvim kterého
zhotovitel v zaddvacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici casti kvalifikace. musi novy
subdodavatel spliiovat kvalifikaéni predpoklady miniméalné ve stejném rozsahu, jako pivodni
subdodavatel. SpInéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokézat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pfi¢emz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdg;i
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zdvazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
k realizaci dila zhotovitelem ¢&i k poskytnuti véci &i prav. s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat vramci realizace dila, a to alespoii v rozsahu, v jakém plvodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy véetné vSech jejich pfiloh na webovych
strankéach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zék. &. 340/2015 Sb jak v
pfipad€, Ze to bude podle ¢eského pravniho fadu zapotiebi tak i v pfipadé pochybnosti, zda to je
¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tieba. Smluvni strany prohlaSuji, ze skuteénosti uvedené v
této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zikona ¢&. 89/2012
Sb. a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, ze smlouvu zverejni zastupei smluvni strany Mésto Chrudim.

Objednatel poZaduje, aby se na pInéni zakazky podileli i novi zaméstnanci, ktefi si p¥i této
akei zvySi kvalifikaci. V pripadé Zidosti o exkurzi se bude Zidost projedniavat se
zhotovitelem stavby a koordinatorem BOZP, kdy se uréi pravidla moZnosti exkurze.

Zhotovitel souhlasi s tim, Ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel.
ani osoba s nim pravné propojena.

Komunikace v pribéhu realizace dila bude v maximidlni moZné miie probihat
elektronicky, napF. pomoci e-maila, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamZikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva G&innosti
okamzZikem uveiejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, lze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadienou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkil této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvefejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu. Ze dodatek muze byt uzavien po skonceni platnosti smluvnich termint dle
této smlouvy a zpétna ucinnost je v piipadé vkladovani do registru vylou¢ena, bude dodatek
v takovém piipadé obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochdzet, protoze nelze sjednat zpétnou u¢innost dodatku a kdy v reakci na reilnou
zménu situace by dochazelo k ¢asovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potiebnou pro
zakonnym zplsobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé
mésta, ap.).
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Zhotovitel se zavazuje zachovavat ml&enlivost vii¢i tietim stranam o v8ech skuteénostech, o
nichz se dozvi u objednatele pii pInéni zdvazki dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo v souvislosti
snim. To plati zejména o osobnich tdajich, citlivych tidajich a o bezpe&nostnich opattenich
definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpe&eni
osobnich a citlivych tidajii ve smyslu Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich idaji a
o volném pohybu téchto udajui.

Zhotovitel prohlasuje, Ze piijal bezpetnostni opatfeni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
Udajii zpfistupnéné objednavatelem pred jejich zneuZitim nebo Unikem prostfednictvim svych
zaméstnancli nebo smluvnich partner.

Zhotovitel prohlasuje, Ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefi pfichazejici pfi vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi Gdaji zpfistupnénymi objednavatelem byli néleZité pouceni o
povoleném zplisobu nakladéni s takovymi tidaji a byli sezndmeni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zdkonnou lipravou.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i nedéinné, nedotykd se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera ziistavaji platnd a (¢innd. Smluvni strany se v tomto
piipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neiiéinné novym ustanovenim
platnym/G¢innym, které nejlépe odpovidd pivodné zamyslenému ugelu ustanoveni
neplatného/neti¢inného. Do této doby plati odpovidajici tprava obecné zavaznych pravnich
predpisti Ceské republiky.

Smluvni ujednani jsou zdvazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

Prdva a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
zédkonem &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik a dal$imi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

V Chrudimidne {1 -05- 2071 V Kutimidne 77 7~ 2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

R AT
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starosta mésta jednatel spoleénostl
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