Smlouva o dilo

uzavrend dle ustanoveni § 2586 a ndsl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., Obcanského zékoniku, ve znéni
pozdéjSich predpisii, a na zdkladé verejné zakdzky malého rozsahu zaddvané dle § 27 zdkona
¢. 13472016 Sb., o zadavdni verefnych zakdzek, v platném znéni

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Sportovni arealy mésta Chrudim, s.r.o.
Adresa : V Prihonech 503,
537 03 Chrudim IIT
Zastoupen: Mgr. Lud’kem Marouskem jednatelem spoleénosti
Telefon: 469 669 261
E-mail: l.marousek@sportovistechrudim.cz
1CO 27485013
DIC CZ27485013
Bank. Spojeni: CSOB Chrudim
Cislo uétu: 198 783 329 / 0300

Osoby opravnéné jednat ve vécu,h
a) smluvnich :
b) technickych
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(dale jen abjednatel)

1.2 Zhotovitel: D&D PROFI s.r.o.
Sidlo spole¢nosti OstieS8any 401, 530 02 Ostresany
Dorucovaci adresa Ostiedany 401, 530 02 Ostiesany

a) smluvnich

b) technickych
c¢) realizace

d) stavbyvedouci S PR | oy
(odborng zplisobila osoba dle& 160 zakona ¢. |8?f2006 Sb pw pozumm ‘.tavby Ju‘{ Dvmak
Cislo autorizace: CKAIT 0701153 autorizovany technik pro obor pozemni stavby)

Telefon: : : :
E-mail: dymak(wddprof 1.c2
1CO 25250167

DIC CZ25250167
Bankovni spojeni: CSOB Chrudim
Cislo Gétu: 108 334 694/0300

(ddle jen zhotovitel)

Stavba:  ,,Oprava budovy stadionu FK Novoméstska
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1.3

Uvodni ustanoveni

1.3.1

2.1

22

23

2.4

2.7

2.8

2.9

2.10

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodng a véané, jako projev oboustranné
vile spolupracovat pfi provadéni niZe uvedeného dila v souladu se zisadami poctivého
obchodniho styku,

2. Predmét a podminky plnéni

Utelem této smlouvy o dilo (dale Jen .smlouva®) je dodavka, provedeni a obstarani vedkerych
praci, véetné zhotoveni dé€l nutnych k tiplnému dokonéeni stavby ,,Oprava budovy stadionu
FK Novoméstska®, “ na adrese: Novoméstska 230, 537 01 Chrudim 1.

Soucasti dila jsou veSkeré préce a doddvky obsaZzené ve Vyzvé k podani nabidek. Déle jsou
soucasti pfedmétu plnéni veSkeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zésady organizace
vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokon&eni dila a jeho uvedeni do
trvalého provozu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a predmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zdkonné podminky nezbytné k provedeni dila. Déle,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumenti kompletni predmét smlouvy dle &l 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zdkona ¢islo 526/1990 Sb.,
o cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpoget je samostatnou pfilohou &. 1
této smlouvy o dilo. Dale zhotovitel prohlasuje, 7e disponuje potiebnymi vyrobnimi
technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné. Préce,
které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpo&tu, ale jsou souéésti ujednéni dle této
smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpo&tovych nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden zmaterialii se zarudenou kvalitou
odpovidajici natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., vplatném znéni, kterym se stanovi technické
poZadavky na vybrané stavebni vyrobky a plalnym CSN/ENAISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
pribézné objednateli deklarovat, a to origindlnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady miiZe objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat predloZit k provéfeni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vy$koleni pracovnici pro danou &innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokézat svoji kvalifikaci a progkoleni, miiZe byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpecnosti a zdravi pfi praci (déle jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamZité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené objednateli, viastnikiim stavebnich objektd a pozemkil
i za Skody zplsobené tfetim osobdm pfi provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatcle
prechazi nebezpedi skody na dile jeho protokolarnim pfevzetim.

Pfedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotéenych nemovitosti minimalné 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnicka prava
k uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pi
provadéni stavebnich praci, dodédvek a stavebné montdZnich praci postupovat v souladu
s platnymi zdkony CR, souvisejicimi vyhléskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, véetné montaznich predpisi vyrobet a vyhradnich dodavateli.

Dale bude zhotovitel postupovat dle prislusnych predpis o bezpe&nosti prace a ochrané zdravi
pfi préci. Zejména zékoniku préce & 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlagek
azakond a to véetné zdkona & 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpetnosti

a ochrany zdravi pfi préci, a dle obecng zavaznych a doporugenych predpisii a metodik. Vegkeré
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2.11

2.12

243

3.1

3.2

33

Skody, zpiisobené nedodrzenim predpisi o bezpetnosti prace a ochrané zdravi pFi praci
zhotovitelem zplisobené, hradi zhotovitel.

Dojde —1i pfi realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkim nebo rozsifeni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen predat zhotoviteli soupis téchto
zmén, piipadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplitkii nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouZitych v nabidkovém rozpoétu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu dila musi byt pred
zahdjenim realizace vzijemn¢ odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouvé.
Neodsouhlasen¢ nebo neobjednané stavebni préce neni objednatel povinen uhradit a byly-li
provedeny, mize poZadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel oprdvnén provést az po
uzavieni dodatku k plvodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
predchozim schvaleni zmény pfedmétu dila nebo ceny dila, jednatelem spole¢nosti. Sougésti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyiltuje zhotovitel objednateli oddélené od vyiétovani za pivodné
smluvené stavebni prace. Tzn., Zze jednim dafovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soutasng, ncbo bude z faktury ziejmé,
co je G¢tovano dle piivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje &i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpottu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni  standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri  vyrobku
specifikovan¢ho v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci
a vykazu vymér jmenovén konkrétni vyrobek, &i vyrobce, je to pouze z diivodu orientaéniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zdvazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoctu, popf. pfi vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, miniméaln€ stejnych parametr, nebo lepsim. O prijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy autorsky dozor (déle jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
piipadé nevyhradi. V pfipadé, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbatelné hordi, rozhodne o pfipadné nédhradé takového vyrobku objednatel na
zéklade kladného vyjadreni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (déle jen TDS).

Zhotovitel predlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky viech nové

dodanych vyrobkii a materidl minimalng 30 dni pfed terminem nutnym pro jejich objednani,
eventudlné montdzi do stavby. Opozdéné predloZeni je k tiZi zhotovitele.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést piedmét dila f4dné v terminu:
Predani a pfevzeti fadné dokongeného dila objednatelem nejpozdéji do  31. 12. 2022

Dne 31. 12. 2022 bude zahdjeno predévaci fizeni stavby, ktera je predmétem této smlouvy,
predanim veSkerych dokladi uvedenych vtéto smlouvé, podpisem piejimaciho protokolu
ob&éma smluvnimi stranami a to véetné zjist'ovaciho protokolu o odstranéni viech zjisténych vad
a nedodé€lkd, nebranicich uZivéani, véetné terminii odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznédmit objednateli nejpozdé&ji 7 dnti predem, kdy bude pfedmét
dila dokoncen a pfipraven k zahajeni piejimaciho Fizeni. V pfipadé, Ze zhotovitel provede
stavbu po pfedchozi dohod€ s objednatelem v &ase kratiim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokoncené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a pfevzetim predmétu smlouvy se rozumi protokolémi predani a prevzeti dila bez vad
a nedod€lkd, pripadné jejich odstranéni, vyklizeni stavenidté a _predani vSech dokladu, dle
obecné platnych a zdvaznych zékoni, pfedpist a platych norem CSN/EN/ISO a doporuéenych
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nebo zdvaznych metodik a postuptl vyrobel a vyhradnich dodavateld, Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny pfedmét smlouvy neni objednatel povinen prevzit. Objednatel mize pfevzit dilo
i tehdy, jestlize ma ojedin€lé drobné vady a ojedinélé drobné nedodélky, kieré ani samy o sobg,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani dplnému uZivani dila a rovnéZ nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na dhradu smluvni ceny v8ak vzniké aZ po predani
dila bez veSkerych vad a nedodélkd, véetné piedéni viech zdkonem predepsanych a ve smlouveé
uvedenych dokladii. Protokoldrni zépis potizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem
a jeho nedilnou soudasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjidténych vad a nedodélki, véetné
zapisu o odstranéni. Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést diivody. Po
odstranéni pfipadnych nedostatki, pro které odmitl objednatel dodavku pfevzit, se pfedani
a pievzeti opakuje.

3.5 Termin fadného dokondeni dila a diléi terminy budou prodlouZeny:
- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel,
- Jestlize pferuSeni praci bylo zavinéno vy$8i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zeyména povodné a jiné katastrofy; deStivé obdobi a obdobi mrazl neni nepfiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD), déle zemétfeseni a mobilizace ¢&i valka na
tizemi CR),
- dobu terminu dodéni dila i termint dil¢ich lze ve smyslu tohoto ¢lanku prodlouzit pouze
o Casovy interval, kdy vySe uvedena prekazka nebo plisobeni vy$i moci trva.

3.6 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym zhotovenim a pisemnym pfedanim

objednateli. Objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje vady a nedod@lky bréanici
uZivani a v tomto pfipad¢ neni v prodleni, v prodleni je viak zhotovitel.

4.Cena

4.1.  Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v Elanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpodtu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21 % Cena vé. DPH

Smluvni cena: 858 133,-K¢ 180 207,93 K¢ 1 038 340,93K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zdkona &. 526/1990 Sb., o cenich, ve
znéni pozdéjSich zmén a dopliki. Cena je stanovena jako maxim4lni a nejvySe pFipustna, se
zapoltenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finan€nich vlivi (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a je platnd a neménna po celou dobu
realizace dila. Zména smluvni ceny (jak zvy3eni, tak sniZeni) je moZna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a 1o v pfipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenSeni pfedmétu pinéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zékladé zmén datiovych predpisii. Do ceny
zhotovitel zahmul veSkeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni predmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale v3cchny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véetné
poZadavku a podminek vyplyvajicich ze zadévaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany.

4.2 Dojde-li pfi realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo rozsifeni predmétu dila
na zakladé poZadavku objednatele, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis téchto zmén,
piipadné jejich zékres. Cena téchto zmén, doplitki nebo roziifeni dila bude stanovena podle
jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpo&tu, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Jedna-
li se o polozky, které nebyly soucésti pavodni nabidky, ale v plivodni nabidce jsou uvedeny préce
obdobné, bude jednotkova cena procentuélné odvozena a dopoditdna dle procentniho rozdilu
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4.3

5.1

5,2

5.3

5.4

6.1

pivodni jednotkové ceny od nové jednotkové ceny dle ceniku stavebnich praci URS. Jedn4-li se
o prace a dodavky, u kterych nelze zdsadné vyuZit pivodnich jednotkovych cen k odvozeni nové

Jjednotkov¢ ceny, je mozné k ocenéni vyuzit vyhradng ceniku stavebnich praci dle URS.

Jak&koliv zmény, dopliiky nebo roziifeni pfedmétu dila, které nebyly v zaddvacim vykazu vymér,
v 30D, nebo zaddvacich podkladech, musi byt vidy projednény a pisemng odsouhlaseny

smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpiisob zmény
pfedmétu dila a ceny (napf. zépisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pedem vylouden.

Neodsouhlasené nebo neobjednané prace neni objednatel povinen uhradit a byly-li provedeny,

miize pozadovat jejich odstranéni.

5. Predani a prevzeti dila

Objednatel odevzdé zhotoviteli stavenisté kdykoliv po G&innosti smlouvy. Prevzeti stavenidts
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. Staveni§té je poskytnuto zhotoviteli beziplatné. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moznost napojeni na odb&r elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvl48tni uzivani komunikaci.

Zhotovitel zajisti a zabezpe¢i staveni$té neprodlené po zahdjeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupng, aby nedoslo ke §kodém na
majetku, zdravi nebo Zivot€ napf. zajiSténi provizornich néjezdii a lavek v pribéhu stavby,
vystrazné tabule, zébrany. Zhotovitel zajisti stanoveni prechodné Gpravy provozu, déle Zadost
o zvlaStni uzivani MK, provedeni pfechodného dopravniho znageni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi staveni§té do terminu pfedédni dila na své naklady, vetné likvidace
zafizeni stavenidté. Pozemky, které nebyly soudasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotCeny, uvede zhotovitel do puvodniho nedotSeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveniSté bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele. pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim uréeno jinak. Na
staveniSti a pii dopravé na stavenidté je zhotovitel povinen respektovat vedkeré podminky
uvedené v zadévaci dokumentaci a platnych norméch CSN/EN/ISO a ptedpisech vztahujicich se
na pfedmét smlouvy.

Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji pfi zahdjeni prejimaciho fizeni nasledujici doklady,
Jjejichz pofizeni je soucasti dila:
a) Ix stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.
b) Doklady dle platnych norem a piedpisii: revize, atesty, doklady o predepsanych zkoudkéach,
prohladeni o shodé, doklady o vhodnosti pouzitych materiali.
¢) doklady o likvidaci a ulozeni odpadi a nakladani s nimi dle platnych zakonti a dale odpady
budou mj. tfidény s ohledem na jejich vyuZitelnost a recyklovatelnost a pfednostné predany
k materidlovému vyuZziti.

V pfipadé poZadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen predlozit doklady
1 v pribéhu vystavby, a to zejména z diivodu provedeni kontroly a dale kompletni doklady pro
vydéni predbéZného uZivani stavby nebo kolaudadniho souhlasu, pro jiz dokondenou &ast
(stavebni objekt) stavby.

Hluk na stavenidti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventudlné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinidtor BOZP

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a piislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

g

7.3

doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZzen na staveni§ti a pristupny k prohlidce
a zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal$im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel vicchny skuteGnosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zépisim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dnii, jinak se ma za to, Ze s obsahem zéapisi souhlasi. JestliZe
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele, je povinen pipojit
do 5 pracovnich dni své vyjadreni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma 1 technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zikladé
zapisu ve stavebnim deniku se z(¢astnit pfevzeti nebo kontroly konstrukei zakrytych postupem
dalsich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt uCinéna pisemné¢ minimalné 5 pracovnich dnii pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pFipravit ke kontrole vzdy ucelenou &ést
zakryvanych konstrukei. V pfipadé pfipominek je objednatel povinen zji§téné skutenosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordindtorem BOZP mizZe objednatel povéfit
provadél osobu oprévnénou na zékladé zmocnéni dle pfikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v Z4dném piipadé nesnima povinnosti
a odpovédnost odbornych pracovnikii zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalSich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci
a dodrZeni technologickych postuptl.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimaln¢ jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pfed zahédjenim praci na technologickém celku
dolozit, 7e¢ informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS souginnost potfebnou pro
plnéni jeho dkoli po celou dobu pfipravy a realizace stavby, zejména respekiovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, z(i¢astnit se zpracovani planu BOZP predloZenim rizik a rovn&Z je
povinen tento plan BOZP dodrZovat a postupovat podle dohodnutych opatien.

7. Financni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohové platby. Zhotovitel bude objednateli fakturovat
provedené prace a dodédvky po fadném provedeni dila, tedy objednatel dilo uhradi po jeho
fadném dokonCeni a prevzeti od zhotovitele. Splatnost faktury je 15 dni od jejiho pfedani
objednateli. Platha se povazuje z hlediska jeji vEasnosti za provedenou dnem predani ptikazu
k uhrad€ penéznimu tstavu objednatele, pokud bude dle tohoto pfikazu proplacena.

Plnéni dle této smlouvy o dilo (dale jen SOD) je uréeno k ekonomickym &innostem objednatele
a podléha rezimu pifenesené dafiové povinnosti.

Danovy G&etni doklad musi spliiovat zakonem predepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaéeni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu
dila, fakturovanou ¢astku bez DPH, zakézkové &islo objednatele, jména a podpisy opravnénych
osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD. Na kazdém origindlu dafového dokladu bude
uvedeno, 7e dan odvede zdkaznik a dodavatel provede zatfidéni fakturovaného plnéni dle
ciselniku CZ-CPA 41-43. Déle bude na kazdém datiovém dokladu uveden nézev akce: ,,Oprava
budovy stadionu FK Novoméstska*. Objednatel miize daniovy doklad vratit do data splatnosti
v pfipadg, Ze obsahuje nespravné nebo neliplné tdaje. Neudini-li tak, je opravnén na zhotoviteli
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7.4

7.6

7.7

7.8

7.13

pozadovat, aby neoprdvnéné vyfakturovanou &astku zhotovitel odecetl v pfisti faktufe, nebo
vystavil opravny datiovy doklad. Zhotovitel je povinen tento pozadavek spinit.

Objednatel je opravnén pozastavit thradu faktury v ptipadé, Ze pii predani dila budou v zapise
o pfedani a pfevzeti dila uvedeny jakékoliv vady a nedodélky. Objednatel je povinen uhradit
pozastavenou &astku do 10 dnii ode dne, kdy zastupce objednatele pisemné potvrdi odstranéni
vad a nedodélki.

Objednatel je oprévnén fakturu vratit ve lhité jeji splatnosti v pripadé, 7¢ bude obsahovat
nespravne udaje nebo bude nelplnd. K proplaceni dojde az po odstranéni nespréavnych udaju Ci
Jejich doplnéni a [hita splatnosti zatne plynout dnem doruceni opravené faktury objednateli.

Objednatel vyzaduje Fadné a v&asné plnéni finanénich zdvazkii viéi viem ulastnikim
dodavatelského Fet€zee podilejicim se na plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen uhradit
svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (napf. ve sdruzeni) apod. za prace (Casti praci),
které byly fadné provedeny (byly provedeny a k jejich kvalité¢ nema objednatel / TDS vyhrady,
popf. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za tyto price objednatel zhotoviteli jiz
zaplatil), a to bez zbyteéného odkladu od obdrzeni platby za tyto stejné prace od objednatele.
Stejnym zpiisobem zavéze zhotovitel k platbdm i své poddodavatele a dalsi smluvni partnery,
aby dodlo ke v&asnému plnéni finanénich zavazkii v celém dodavatelském fetézci. Pokud
objednatel obdrZi podnét na neplnéni tohoto bodu od ¢lena dodavatelského Fetézee, je zhotovitel
povinen zjednat neprodlend napravu a pokud dle minéni zhotovitele nedoglo k poruseni tohoto
ustanoveni, tyto skuteCnosti objednateli hodnovémeé doloZit. Jestlize zhotovitel nezjedna
ndpravu, miZe objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dofeseni tohoto problému dalgi platby,
nebo od ného poZzadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vysi &astky vé. DPH, kterou zhotovitel, &
Jeho smluvni partner, zadrZuje oprévnénému &lenu dodavatelského fetézce. Tuto pokutu je
povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendainich dni od doby, kdy tuto sankci
objednatel prokazatelné uplatnil. DoloZi-li viak zhotovitel v této dobé 15 kalendainich dni
objednateli, Ze dluznou &astku ¢len poddodavatelského fetézce obdrzel, pohlizi se na tuto
konkrétnf vyzvu k Ghradé pokuty, jako by nebyla vystavena (stdva se od po&atku neplatnd).

Sankce za neplnéni dohodnutych termini:

Pokud bude zhotovitel v prodleni s dokon&enim stavebnich praci (u dokon&eného dila bez vad
a nedodélki, vEetne predani vsech dokladil), o vice nez S kalendainich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % zcelkové ceny dila za kazdy i jen zapodaty den
zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veSkeré Skody, které objednateli vznikly viivem nesplnéni
zavazného terminu dokond&eni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé:

Smluvni pokuta za vady dila a nedodélky dila zji§t&né objednatelem v zaruéni dobé &ini
1.000 K¢ za kazdou vadu ¢i nedodélek a kalendaini den jejich trvani ode dne nasledujiciho od
prevzeti reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodélek neodstrani ve stanovené lhité nebo
pokud ve lhité stanovené objednatelem zhotovitel neuspokoji jiny nérok objednatele z
odpovédnosti za vady.

Za kazdé porudeni predpisi BOZP (zédkona & 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakovan¢ neprovedeni ndpravy dle pozadavki v zépisech koordinitora BOZP), predpist
pozarni ochrany a Zivotniho prostfedi zhotovitclem, eventualné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané orgdnem pozarni ochrany, Zivotniho prostiedi a BOZP,
eventudln¢ TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy prokdzany p¥ipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zékony
a uhradit pfipadné dal8i néklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako naptiklad sankce
ze strany kontrolnich organii.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s ithradou
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a) Pokud bude objednatel v prodleni s ithradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli drok z prodleni ve vysi 0,1% z dluzné castky za kazdy
1 zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z divodu
nedodrZeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané drok z prodleni ve
vy3i 0,1% z dluzné ¢éstky za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury sc pro tento
el stanovuje na 21 dni.

7.15Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s vyklizenim mista plnéni po dokonceni dila &ini
3.000 K¢ za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.

7.16 Jestlize zhotovitel v prib&hu stavby nadmémeé znecisti okoli mista plnéni a vefejné komunikace
a nezajisti neprodlené vy€isténi téchto zasaZenych prostor v dohodnutém terminu, zaplati smluvni
pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy piipad.

7.17 Jestlize zhotovitel trvad na zahdjeni piejimaciho Fizeni a pfi piejimacim fizeni se zjisti, ze dilo
nebylo fadné provedeno, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢.

7.18 Smluvni pokuta za nedodrzeni pozadované kvality materidlu (napf. jakost, barva) je ve vysi az
100 % ujednané ceny prislu$ného materialu.

7.19 Smluvni pokuta za poruSeni ostatnich pravnich povinnosti nebo povinnosti touto smlouvou
sjednanych zhotovitele ¢ini 1.000 K& za kazdy pfipad.

7.20 Objednatel ma pravo pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty nebo kterékoli z nich zapodist
s pohledavkou zhotovitele na zaplaceni ceny dila.

7.21 Smluvni pokuty nemaji vliv na pfipadny ndrok objednatele na nahradu $kody a na odstoupeni od
smlouvy.

7.22Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni, apod.)
vzniklé na zdkladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnii ode dne, kdy narok na vyuctovéni
majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhity narok na zaplaceni sankce zanika. Pokud
vSak sankcionovana skutecnost stéle trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, 1ze uplatnit smluvni
pokutu a pripadné dal$i sankce, max. v§ak za obdobi poslednich 90 dni.

8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé€ jeho predani a dile odpovida za vady dila
zjisténé v zaruéni dob&, na které se zaru¢ni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpiisobeny pouzitim véci
a materiali pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi
vynaloZeni odborné péfe vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozomil
a objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovidd za vady zpusobené
dodrzenim nevhodnych pokyni danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynid pisemné upozomil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

¢) Zhotovitel neodpovidda za vady dila, které byly zpiisobeny az po piedani a pfevzeti dila
objednatelem, tieti osobou nebo vy$si moci.

8.2 Délka zaruéni doby
Zaruka na jakost dila, kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem smlouvy a stejné tak na
jakost a kvalitu viech soucdsti dilabude poskytnuta zhotovitelem v délce 24 mésicii od data
predani a pfevzeti dila na cely pfedmét plnéni. Zaruéni doba zacina bézet dnem predani hotového
dila zhotovitelem a pfevzeti objednatelem. Zaruéni doba se pozastavuje po dobu, po kterou
objednatel nemiize pfedmét smlouvy uzivat pro vady, za které zhotovitel zodpovida.
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8.3

8.4

9.1

9.2

Zpisob uplatnéni rcklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
Jejich zjisténi. Ozndmeni (reklamaci) odeSle na doru¢ovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projeviji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pticem? i reklamace
odesland objednatelem v posledni den zéruéni Thiity se povazuje za véas uplatnénou.

¢) Béhem zaruéni doby je objednatel povinen zajistit fadnou Gidrzbu predmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zékona a s prokazatelné pfedanym seznamem na udr¥bu
a uzivani, ktery objednateli pfi picjimee stavby predal zhotovitel Zaroveii je objednatel
povinen pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zji§téni. Reklamace vad dila
muZe provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace &i odpovéd’ uplatnéna a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazatelné neoznami druhé smluvni stran& zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dni od dorudeni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel oprévnén povéfit odstranénim vady jinou préavnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrZeni faktury objednatele zhotovitelem.
V piipad¢ neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jeté smluvni pokutu ve
vy5i 0,2 % z fakturované &astky za kazdy den prodleni.

b) ProkaZe-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval ncopravnéng, tzn., e vadu
zplsobil nevhodnym uZivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veSkeré uceln¢ vynaloZené naklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel
objednateli (¢etnimi doklady dle platnych zakont a predpisd.

¢) V pripadg, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem oprévnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazatelné a G¢elné vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to veetné znaleckych posudki, sond, vykopli a mé&eni, které bylo nutno poiidit
k prokdzani oprdvnénosti reklamace. Néklady prokdze objednatel uéetnimi doklady dle
platnych zakont a pfedpisii.

d) Odstrafiovani vady ohroZujici majetek, zdravi ncbo Zivot, bude zahdjeno nejpozdgji do 2 dnii
od obdrZen{ oznameni — $koda, kterd vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

¢) Objednatel je povinen umoZnit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez souginnosti objednatele neni tento pristup mozny.
Pokud tak prokazateln¢ neudini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za $kody, které v diisledku
vcasného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpFistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, poZadat alespori 5 dni predem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo Zivot telefonicky obratem.

Do doby scpséni pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To
neplati v pfipadé neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zéapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se niZe uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veSkeré stavebni prace, kieré jsou pfedmétem této smlouvy, fadné a véas, ve stanoveném
terminu dilo dokongit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej prevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zpisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do pfevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledae by prokazal, ze ke §kodé doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovite] dale odpovida za
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9.4

9.6

10

10.
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2

)

Skody zpusobené pfi realizaci dila objednateli nebo tieti osobé na majetku, Zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila aZ do jeho pfevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zplsobena Einnosti jeho zaméstnanci &i jinych osob, které se s jecho souhlasem
Ci védomim na realizaci dila podileji. V pfipadé jakéhokoli naruseni & poskozeni majetku
objednatele &i tfeti osoby (napf. objektd, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit, a neni li to moné, tak
poskytnut finanéni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.

Objednatel miZe nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z divodii na strané zhotovitele, plivodni Thity a terminy se v takovém piipadé nové sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem,
miiZe zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém ptipadé ma zhotovitel prévo na
nahradu veSkerych prokdzanych nakladu, uslych odmén a piipadnych §kod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v piipadé zastaveni stavby z diivodd na strané zhotovitele,
napf. poruSovani bezpe€nostnich, hygienickych a technologickych predpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materiala a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré pfipadné spory budou fesit vzajemnou dohodou.
V pfipadé, Ze se pfedmét sporu nepodaii odstranit, mé kazdé ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zpiisobem nepini podminky smlouvy, zejména pokud prekracuje
terminy dil¢iho plnéni a pfedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnil, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
viille objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnt od dorudeni vystrahy.

b) Jestlize na majetek zhotovitele byl prohlagen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

c) byly splnény zdkonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona
¢. 134/2016 Sb.

V pfipad€, Ze v pribéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostiednictvim kierého
zhotovitel ve vybérovém fizeni prokazoval splnéni chyb&jici Sasti kvalifikace, musi novy
subdodavatel splfiovat kvalifikacni predpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako puvodni
subdodavatel. SpInéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pfi¢emz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zévazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
k realizaci dila zhotovitelem ¢&i k poskytnuti véci & prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat vramei realizace dila, a to alespofi v rozsahu, v jakém pivodni subdodavatel
prokazal spinéni kvalifikace.

10. Zavérecné ustanoveni

Tato smlouva podléha uvefejnéni v registru smluv dle zékona &. 340/2015 Sb., o zvlagtnich
podminkach uginnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluy a o registru smluv (zdkon
o registru smluv). Smluvni strany se dohodly, 7e smlouvu v souladu s timto zdkonem uverejni
objednatel, a to nejpozdéji do 15 pracovnich dni od podpisu smlouvy. V ptipadé nesplnéni
tohoto ujednani miize uverejnit smlouvu v registru zhotovitel.

Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejtho podpisu obéma smluvnimi stranami a t&innosti
dnem zvefejnéni v registru smluv,

Smluvni strany prohlasuji, %e skute€nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 zdkona & 89/2012 Sb., obdansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist, a udéluji svoleni k jejich zpristupnéni ve smyslu zak. ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
pristupu k informacim, ve znéni pozdé&jsich predpisi, a zvefejnéni bez ustanoveni jakychkoliv
dalsich podminek.
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8
10.9

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti znf vyplyvajici, lze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadienou uzavienim dodatku. Také
U€innost dodatki této smlouvy nevyhnutelné nastupuje aZ s jejich uvefejnénim v souladu se
zékonem 340/2015 Sb.

Zhotovitel se zavazuje zachovévat mlgenlivost vidi tfetim strandm o vSech skutednostech,
onichz se dozvi u objednatele pti plnéni zévazkd dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo
v souvislosti s nim. To plati zejména o osobnich dajich, citlivych tidajich a o bezpeénostnich
opatfenich definovanych podle platnych prévnich norem, jejichz zvefejndni by ohrozilo
zabezpeteni osobnich a citlivych udajii ve smyslu Nanzem Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrang fyzickych osob v souvislosti se zpracovénim
osobnich udaji a o volném pohybu téchto idaja.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfijal bezpetnostni opatfeni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
udaji zpfistupnéné objednavatelem pred jejich zneuZitim nebo Gnikem prostfednictvim svych
zaméstnancli nebo smluvnich partneri.

Zhotovitel prohlasuje, Ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefi prichazejici pfi vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi udaji zpfistupnénymi objednavatelem byli nélezité poudeni
0 povoleném zpisobu nakladani s takovymi (idaji a byli sezndmeni s nésledky jednani, které by
bylo v rozporu se zakonnou tipravou.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, & net&inné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, kterd ziistivaji platna a G&inna. Smluvni strany se v tomto
piipad® zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neti¢inné novym ustanovenim
platnym/G¢innym, které nejlépe odpovidd pavodné zamyslenému Gdelu ustanoveni
neplatného/neticinného. Do této doby plati odpovidajici Uprava obecné zévaznych pravnich
predpist Ceské republiky.

Préva a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravena se idi zejména
zékonem €. 89/2012 Sb., obéansky zikonik a dal$imi obecn& zivaznymi pravnimi piedpisy.

Nedilnou sougast této smlouvy tvofi Polozkovy rozpodet.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originélu, z nichz po dvou
obdrzi kazda smluvnf strana,

10.10 Smluvni strany si tuto smlouvu pfedetly, prohlasuji, Ze tato nebyla uzaviena v tisni ani za jinak

ndpadné nevyhodnych podminek, s jejim obsahem souhlasi a na dikaz toho p¥ipojuji podpisy
opravnénych zastupcl smluvnich stran.

Prilohy:
Ptiloha ¢. 1 — Nabidkovy poloZkovy rozpog&et

V Chrudimi dne 19. 9. 2022
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gr. Ludék Marousek
}’Lq__ ,‘f jednatel spoleénosti

V Ostiesanech dne 12. 9. 2022
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